
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA

Referência de Preço: 2022/01 - Janeiro de 2022

Data de Impressão: 04/07/2022

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO ASSENTAMENTO 8 DE OUTUBRO E POVOADO SALOBRA, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 4,26KM, NO
MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS, NESTE ESTADO

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL %

1 SERVIÇOS 3.837.207,02 100,00

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 188.790,14 4,92

1.1.1 Equipe Dirigente und 1,00 188.790,14 188.790,14 4,92

1.2 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO 36.044,78 0,94

1.2.1 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada m2 36,00 467,62 16.834,32 0,44

1.2.2 Placa da Adema em chapa aço galvanizado, instalada m2 2,16 467,62 1.010,06 0,03

1.2.3 Locação de container ou imóvel - escritório com banheiro mês 6,00 820,30 4.921,80 0,13

1.2.4 Locação de container ou imóvel - almoxarifado com banheiro mês 6,00 640,86 3.845,16 0,10

1.2.5 Locação de container ou imóvel - refeitório sem banheiro mês 6,00 640,86 3.845,16 0,10

1.2.6 Locação de container ou imóvel - banheiro com chuveiros e vasos mês 6,00 931,38 5.588,28 0,15

1.3 CANTEIRO DE OBRAS 55.499,63 1,45

1.3.1 Manutenção do Canteiro und 1,00 37.553,99 37.553,99 0,98

1.3.2 Equipamentos de Apoio à Produção und 1,00 17.945,64 17.945,64 0,47

1.4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 3.722,00 0,10

1.4.1 Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada km 200,00 15,14 3.028,00 0,08

1.4.2 Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck km 100,00 6,94 694,00 0,02

1.5 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.572,13 0,28

1.5.1 Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide m2 26.430,32 0,40 10.572,13 0,28

1.6 PAVIMENTAÇÃO 3.239.602,76 84,43

1.6.1 Regularização do subleito m2 26.430,32 1,20 31.716,38 0,83

1.6.2
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida, inclusive
indenização, exclusive carga e transporte do material

m3 5.286,06 14,50 76.647,87 2,00

1.6.3
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com
escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre, inclusive espalhamento

t 10.902,50 1,94 21.150,85 0,55

1.6.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (material de jazida para sub-base),
DMT= 30,00KM

tkm 327.075,00 0,85 278.013,75 7,25
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL %

1.6.5
Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e
areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico

m2 26.430,32 106,29 2.809.278,71 73,21

1.6.6 Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm m2 480,00 41,03 19.694,40 0,51

1.6.7 Lona plástica preta m2 480,00 6,46 3.100,80 0,08

1.7 SINALIZAÇÃO VERTICAL 20.750,70 0,54

1.7.1 Placa em fibra - película I + I - fornecimento e implantação m2 30,10 448,81 13.509,18 0,35

1.7.2 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação un 52,00 139,26 7.241,52 0,19

1.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 282.224,88 7,35

1.8.1 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 8.518,44 28,13 239.623,72 6,24

1.8.2 Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 m 8.518,44 1,51 12.862,84 0,34

1.8.3 Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 26.430,32 0,61 16.122,50 0,42

1.8.4
Marco inaugural h=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - governo de sergipe 2019 - execução na obra, inclusive
placas.

un 2,00 6.807,91 13.615,82 0,35

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO 3.837.207,02

Três milhões e oitocentos e trinta e sete mil e duzentos e sete reais e dois centavos
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VALOR R($)

% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)

17,00% 32.094,32 17,00% 32.094,32 17,00% 32.094,32 17,00% 32.094,32 16,00% 30.206,42 16,00% 30.206,42

100,00% 36.044,78

17,00% 9.434,94 17,00% 9.434,94 17,00% 9.434,94 17,00% 9.434,94 16,00% 8.879,94 16,00% 8.879,94

50,00% 1.861,00 50,00% 1.861,00

100,00% 10.572,13

30,00% 971.880,83 30,00% 971.880,83 20,00% 647.920,55 10,00% 323.960,28 10,00% 323.960,28

100,00% 20.750,70

50,00% 141.112,44 50,00% 141.112,44

3.837.207,02

PERCENTUAL SIMPLES

PERCENTUAL ACUMULADO 27,67% 54,08% 72,05% 81,58% 94,71% 100,00%

TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO

MÊS 5 MÊS 6
ITEM DESCRIÇÃO

MÊS 1 MÊS 3 MÊS 4

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO ASSENTAMENTO 8 DE OUTUBRO E POVOADO SALOBRA, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 4,26KM, NO MUNICÍPIO DE

SIMÃO DIAS, NESTE ESTADO

3.837.207,02

27,67% 26,41% 13,14% 5,29%

1.061.888,00 1.013.410,09 504.159,08 202.810,50

3.634.396,521.061.888,00 2.075.298,09

17,97%

689.449,81

2.764.747,90

9,52%

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 3.722,004.0

365.489,54

3.130.237,44

5.0

6.0 PAVIMENTAÇÃO 3.239.602,76

TOTAL DA OBRA

8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 282.224,88

7.0 SINALIZAÇÃO VERTICAL 20.750,70

SERVIÇOS PRELIMINARES 10.572,13

2.0 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO 36.044,78

3.0 CANTEIRO DE OBRAS 55.499,63

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 188.790,14

MÊS 2



% sobre PV % sobre CD

Administração Central 6,00% sobre CD 4,75 6,00

Despesas Financeiras 0,74% sobre (PV-Lucro) 0,68 0,86

Seguros e Garantias Contratuais 0,25 % do PV 0,25 0,32

Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63

Subtotal 1 6,19 7,81

% sobre PV % sobre CD

Lucro 10,00% sobre CD 7,92 10,00

Subtotal 2 7,92 10,00

% sobre PV % sobre CD

PIS 0,65% do PV 0,65 0,82

COFINS 3,00% do PV 3,00 3,79

ISSQN 3,00% do PV 3,00 3,79

Subtotal 3 6,65 8,39

BDI COM TRIBUTOS (%) Total 20,76 26,20

deve ser proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de influência das obras.

                       O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

OBSERVAÇÕES:

                       O valor real do ISSQN a ser adotado nos orçamentos dos projetos aprovados pelo DER/SE, 

CD = Custo Direto

SELIC (Dezembro/2021) = 9,25% a.a.

TRIBUTOS

DESPESAS INDIRETAS

BENEFÍCIOS

PV = Preço de Venda

COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

DF = [(1+SELIC)^(1/12)-1] sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF = 0,74 % a.a. sobre (PV - Lucro)



CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA %

A1 INSS 20,00

A2 SESI 1,50

A3 SENAI 1,00

A4 INCRA 0,20

A5 SEBRAE 0,60

A6 Salário Educação 2,50

A7 Seguro contra Acidentes de Trabalho 3,00

A8 FGTS 8,00

A9 SECONCI 0,00

A Total 36,80

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86

B2 Feriados 3,93

B3 Auxílio-Enfermidade 0,85

B4 13º Salário 10,82

B5 Licença Paternidade 0,07

B6 Faltas Justificadas 0,72

B7 Dias de Chuvas 1,45

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10

B9 Férias Gozadas 9,01

B10 Salário Maternidade 0,03

B Total 44,84

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,76

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11

C3 Férias Indenizadas 4,35

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,33

C5 Indenização Adicional 0,40

C Total 12,95

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,5

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,42

D Total 16,92

TOTAL (A+B+C+D) 111,51

ENCARGOS SOCIAIS DA BASE DE DADOS DO SINAPI E ORSE

GRUPO C

GRUPO D

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

GOVERNO DE SERGIPE

GRUPO A

GRUPO B

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)



CÓDIGO DESCRIÇÃO MENSALISTA %

A1 INSS 20,00

A2 SESI 1,50

A3 SENAI 1,00

A4 INCRA 0,20

A5 SEBRAE 0,60

A6 Salário Educação 2,50

A7 Seguro contra Acidentes de Trabalho 3,00

A8 FGTS 8,00

A9 SECONCI 0,00

A Total 36,80

B1 Repouso Semanal Remunerado Não incide

B2 Feriados Não incide

B3 Auxílio-Enfermidade 0,66

B4 13º Salário 8,33

B5 Licença Paternidade 0,06

B6 Faltas Justificadas 0,56

B7 Dias de Chuvas Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,08

B9 Férias Gozadas 6,94

B10 Salário Maternidade 0,02

B Total 16,65

C1 Aviso Prévio Indenizado 3,67

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09

C3 Férias Indenizadas 3,35

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,56

C5 Indenização Adicional 0,31

C Total 9,98

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 6,13

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,33

D Total 6,46

TOTAL (A+B+C+D) 69,89

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE- SEDURBS

GOVERNO DE SERGIPE

GRUPO A

GRUPO B

ENCARGOS SOCIAIS DA BASE DE DADOS DO SINAPI E ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)

GRUPO C

GRUPO D

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE



Código Descrição Unidade Salário (R$) Encargos Totais Custo (R$)
Periculosidade/

Insalubridade

P9801 Ajudante h 5,5091 228,8643% 18,1174 0,0000%

P9802 Ajudante especializado h 6,0811 231,6132% 20,1657 0,0000%

P9803 Almoxarife mês 2.345,2000 125,4540% 5.287,3472 0,0000%

P9804 Apontador mês 1.625,9200 148,0311% 4.032,7872 0,0000%

P9805 Armador h 9,2500 180,6909% 25,9639 0,0000%

P9806 Auxiliar administrativo mês 1.486,9438 155,8116% 3.803,7747 0,0000%

P9807 Bombeiro hidráulico h 9,9402 184,1818% 28,2482 0,0000%

P9808 Carpinteiro h 7,5011 198,0774% 22,3590 0,0000%

P9809 Encarregado administrativo mês 3.463,6857 106,5448% 7.154,0627 0,0000%

P9810 Eletricista h 7,4596 206,5703% 22,8689 0,0000%

P9811 Encarregado especializado mês 3.711,0546 108,2326% 7.727,6254 0,0000%

P9812 Engenheiro mês 12.277,5864 82,1456% 22.363,0834 0,0000%

P9814 Operacional mês 1.335,9666 147,6183% 3.308,0977 0,0000%

P9815 Jardineiro h 7,7500 194,0100% 22,7857 0,0000%

P9816 Encarregado de mergulho mês 2.656,6922 142,5081% 6.927,5401 18,2500%

P9819 Engenheiro supervisor mês 12.277,5864 82,1456% 22.363,0834 0,0000%

P9821 Pedreiro h 7,5011 197,4239% 22,3100 0,0000%

P9822 Pintor h 9,2500 181,5127% 26,0399 0,0000%

P9823 Serralheiro h 8,4026 187,2395% 24,1355 0,0000%

P9824 Servente h 5,5091 228,5700% 18,1012 0,0000%

P9825 Soldador h 12,7342 161,5351% 33,3044 0,0000%

P9826 Chefe setor de finanças mês 8.392,5445 85,9139% 15.602,9067 0,0000%

P9827 Vigia mês 1.212,0000 195,3534% 3.943,2832 30,0000%

P9830 Montador h 9,2500 189,7258% 26,7996 0,0000%

P9833 Auxiliar de laboratório mês 2.035,0000 132,0218% 4.721,6436 0,0000%

P9835 Perfurador de tubulão a ar comprimido com insalubridade h 5,5091 296,0325% 24,0214 40,0000%

P9836 Geólogo h 54,1006 120,6509% 119,3734 0,0000%

P9837 Oceanógrafo mês 3.832,2106 101,1502% 7.708,4992 0,0000%

P9840 Encarregado geral mês 5.437,5349 92,5158% 10.468,1138 0,0000%

P9842 Faxineiro mês 1.243,0000 170,1198% 3.357,5891 0,0000%

P9843 Operador de equipamento leve h 6,7456 205,2413% 20,5903 0,0000%

P9844 Capitão fluvial mês 4.942,3271 94,6149% 9.618,5049 0,0000%

P9845 Operador de equipamento pesado h 9,0164 181,5128% 25,3823 0,0000%

P9846 Operador de equipamento especial h 11,9137 162,7668% 31,3052 0,0000%

P9847 Perfurador de tubulão h 5,5091 228,0434% 18,0722 0,0000%

P9848 Desenhista mês 2.633,5098 116,5132% 5.701,8963 0,0000%

P9849 Condutor maquinista fluvial mês 1.926,0322 125,0412% 4.334,3659 0,0000%

P9850 Copeiro mês 1.641,4900 144,0857% 4.006,6423 0,0000%

P9851 Médico do trabalho mês 9.233,2727 84,7712% 17.060,4287 0,0000%

P9852 Blaster h 8,8949 218,4018% 30,9899 30,0000%

P9853 Pré-marcador h 5,5091 224,8183% 17,8945 0,0000%

P9854 Recepcionista mês 1.659,5607 139,9053% 3.981,3740 0,0000%

P9855 Marinheiro de máquinas mês 1.775,2364 128,8878% 4.063,2995 0,0000%

P9856 Marinheiro de convés h 8,1197 172,9946% 22,1663 0,0000%

P9857 Marinheiro de convés - mensalista mês 1.786,3437 128,5706% 4.083,0565 0,0000%

P9858 Laboratorista mês 2.884,2000 115,7582% 6.222,8980 0,0000%

P9859 Trabalhador de via h 5,5091 230,1280% 18,1870 0,0000%

P9860 Mergulhador h 8,0033 236,8419% 29,1617 27,5300%

P9861 Selecionador de material pétreo h 5,5091 226,3092% 17,9767 0,0000%

P9864 Engenheiro de segurança do trabalho mês 10.302,0000 84,4199% 18.998,9380 0,0000%

P9865 Técnico em enfermagem mês 2.606,0916 121,6118% 5.775,4065 0,0000%

P9866 Motorista de caminhão h 7,5721 192,2625% 22,1304 0,0000%

P9867 Técnico especializado - mensalista mês 3.126,2527 113,0754% 6.661,2754 0,0000%

P9869 Encarregado de obras de artes especiais mês 3.711,0546 108,2326% 7.727,6254 0,0000%

P9870 Motorista de veículo leve h 9,2500 175,8741% 25,5183 0,0000%

P9871 Motorista de veículo especial h 9,3768 176,6512% 25,9410 0,0000%

P9875 Encarregado de turma mês 2.021,2700 134,1842% 4.733,4949 0,0000%

P9876 Técnico de segurança do trabalho mês 2.791,8000 117,2064% 6.063,9682 0,0000%

P9878 Secretária mês 2.565,7151 117,6791% 5.585,0255 0,0000%

P9880 Piloto fluvial mês 2.728,5600 109,8719% 5.726,4807 0,0000%

P9882 Técnico especializado h 14,2102 154,2252% 36,1259 0,0000%

P9883 Chefe do setor administrativo mês 3.465,2316 106,5312% 7.156,7844 0,0000%

P9884 Encarregado de terraplenagem mês 3.711,0546 108,2326% 7.727,6254 0,0000%

P9885 Frentista de túnel h 6,4331 217,7062% 20,4383 0,0000%

P9889 Técnico da qualidade mês 3.006,4464 115,3286% 6.473,7389 0,0000%

P9891 Engenheiro mecânico mês 12.497,7137 82,4598% 22.803,3034 0,0000%

P9892 Auxiliar de blaster h 7,7500 229,4924% 27,8606 30,0000%

P9893 Encarregado de pavimentação mês 3.711,0546 108,2326% 7.727,6254 0,0000%

P9896 Porteiro mês 1.352,1347 161,9993% 3.542,5834 0,0000%

P9897 Técnico de meio ambiente mês 3.123,0335 113,0592% 6.653,9101 0,0000%

P9900 Comprador mês 3.035,8887 114,0461% 6.498,2013 0,0000%

P9901 Encarregado de superestrutura ferroviária mês 3.711,0546 108,2326% 7.727,6254 0,0000%

P9903 Auxiliar técnico mês 1.784,7597 139,3971% 4.272,6629 0,0000%

P9907 Comandante de longo curso mês 9.884,2424 85,2128% 18.306,8821 0,0000%

P9908 Imediato mês 6.532,0067 90,0384% 12.413,3210 0,0000%

P9909 Oficial de náutica mês 1.957,1310 124,1336% 4.386,5881 0,0000%

P9910 Oficial de máquinas mês 2.545,3772 113,0363% 5.422,5774 0,0000%

P9911 Condutor de máquinas mês 1.926,0322 125,0412% 4.334,3659 0,0000%

P9912 Capitão fluvial com periculosidade h 22,4651 165,6571% 66,4196 30,0000%

P9913 Draguista mês 3.595,3388 101,6601% 7.250,3638 0,0000%

CGCIT SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO DNIT
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P9915 Maquinista h 10,7245 169,2294% 28,8735 0,0000%

P9916 Encarregado de conservação rodoviária mês 3.711,0546 108,2326% 7.727,6254 0,0000%

P9920 Mestre fluvial mês 4.942,3271 94,6149% 9.618,5049 0,0000%

P9923 Mergulhador com periculosidade h 8,0033 217,5967% 27,8192 30,0000%

P9927 Frentista de túnel com periculosidade h 6,4331 251,0267% 24,5118 30,0000%

P9928 Servente com periculosidade h 5,5091 261,8904% 21,5896 30,0000%

P9929 Bombeiro hidráulico com periculosidade h 9,9402 217,1642% 34,5088 30,0000%

P9930 Eletricista com periculosidade h 7,4596 239,9366% 27,5957 30,0000%

P9932 Operador de equipamento pesado com periculosidade h 9,0164 214,8726% 31,0950 30,0000%

P9934 Motorista de veículo especial com periculosidade h 9,3768 209,9957% 31,8807 30,0000%

P9938 Operador de equipamento leve com periculosidade h 6,7456 238,6016% 24,8643 30,0000%

P9939 Operador de equipamento leve com insalubridade h 6,7456 264,0278% 26,7596 32,6700%

P9940 Piloto fluvial com periculosidade h 12,4026 184,0502% 38,9503 30,0000%

P9941 Mestre fluvial com periculosidade h 22,4651 165,6571% 66,4196 30,0000%

P9942 Marinheiro de convés com periculosidade h 8,1197 206,0244% 27,2841 30,0000%

P9943 Técnico de batimetria com periculosidade h 9,0453 199,8491% 29,8358 30,0000%

P9944 Operador de equipamento especial com periculosidade h 11,9137 196,1267% 38,8537 30,0000%

P9945 Draguista com periculosidade h 16,3424 174,1505% 49,7054 30,0000%

P9946 Engenheiro auxiliar mês 10.302,0000 83,3529% 18.889,0157 0,0000%

P9947 Técnico florestal mês 3.123,0335 113,0592% 6.653,9101 0,0000%

P9948 Motorista de veículo leve - mensalista mês 2.035,0000 131,0464% 4.701,7942 0,0000%

P9949 Topógrafo mês 3.451,8000 110,2676% 7.258,0170 0,0000%

P9950 Auxiliar de topografia mês 2.035,0000 133,5892% 4.753,5402 0,0000%

P9951 Médico de câmara hiperbárica mês 9.233,2727 103,6971% 19.292,6555 5,2500%

P9952 Pedreiro - mensalista mês 1.650,2400 149,0650% 4.110,1702 0,0000%

P9953 Eletricista - mensalista mês 1.641,1210 157,0121% 4.217,8795 0,0000%

P9954 Servente - mensalista mês 1.212,0000 175,2557% 3.336,0990 0,0000%

P9955 Engenheiro chefe mês 16.832,1538 80,4421% 30.372,2917 0,0000%

P9956 Motorista de caminhão com periculosidade h 7,5721 225,6070% 26,9269 30,0000%

P9972 Técnico de batimetria mês 1.989,9668 123,7905% 4.453,3566 0,0000%
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ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID CUSTO UNIT VALOR TOTALPRAZOQTD

PLANILHA DE EQUIPAMENTOS DE APOIO À PRODUÇÃO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO ASSENTAMENTO 8 DE OUTUBRO E POVOADO SALOBRA
Cod. Empreendimento: 00022DEPART EST INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

Av. São Paulo, 3005  José Conrado de Araújo
Aracaju-SE CNPJ : 07.555.286/0001-10

01 14.220,00EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO

01.004 h 4.320,00Aluguel de betoneira 400 l com motor 220/380V (com carregador) 480 6 1,50

01.010 dia 6.300,00Martelete rompedor elétrico, 220V, 16Kg 30 6 35,00

01.012 h 3.600,00Vibrador de imersão (com mangote) 480 6 1,25

VALOR TOTAL : 14.220,00
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ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID CUSTO UNIT VALOR TOTALPRAZOQTD

PLANILHA DA EQUIPE DIRIGENTE

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO ASSENTAMENTO 8 DE OUTUBRO E POVOADO SALOBRA
Cod. Empreendimento: 00022DEPART EST INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

Av. São Paulo, 3005  José Conrado de Araújo
Aracaju-SE CNPJ : 07.555.286/0001-10

01 131.745,24PESSOAL

01.001 mes 7.414,49Engenheiro civil de obra senior (mensalista) 0,05 6 24.714,95

01.002 mes 9.530,83Engenheiro civil de obra junior (mensalista) 0,1 6 15.884,72

01.009 mes 12.824,16Tecnico em seguranca do trabalho (mensalista) 0,5 6 4.274,72

01.010 mês 17.347,95Técnico Nível Médio Júnior- mensalista - 40h - Rev 02 0,5 6 5.782,65

01.011 mes 24.107,28Encarregado geral de obras (mensalista) 1 6 4.017,88

01.018 mes 7.428,84Auxiliar de escritorio (mensalista) 0,5 6 2.476,28

01.022 mes 7.861,47Auxiliar de almoxarife (mensalista) 0,5 6 2.620,49

01.023 mes 12.356,46Auxiliar de servicos gerais (mensalista) 1 6 2.059,41

01.025 mês 12.354,42Vigia 1 6 2.059,07

01.026 mes 10.259,67Apontador ou apropriador de mao de obra (mensalista) 0,5 6 3.419,89

01.027 mes 10.259,67Almoxarife (mensalista) 0,5 6 3.419,89

02 17.850,75ENCARGOS COMPLEMENTARES

02.001 un 17.850,75Encargos complementares da equipe dirigente 1 1 17.850,75

VALOR TOTAL : 149.595,99
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ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID CUSTO UNIT VALOR TOTALPRAZOQTD

PLANILHA DA MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO ASSENTAMENTO 8 DE OUTUBRO E POVOADO SALOBRA
Cod. Empreendimento: 00022DEPART EST INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

Av. São Paulo, 3005  José Conrado de Araújo
Aracaju-SE CNPJ : 07.555.286/0001-10

01 3.294,96LOCAÇÃO DE ÁREA(S) PARA IMPLANTAÇÃO DO(S) CANTEIRO(S)

01.001 mês 3.294,96Aluguel mensal de área 1 6 549,16

02 16.531,86MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, EQUIP. P/ INFORMÁTICA E COMUNIC. E MAT. DE CONSUMO

02.001 mês 139,92Aluguel de bureau de madeira 1,40m 4 6 5,83

02.002 mês 60,00Aluguel de mesa para reunião 2 6 5,00

02.003 mês 139,68Aluguel de cadeira sem braços 8 6 2,91

02.004 mês 112,44Aluguel de mesa em aço com cadeira, para ambulatório 2 6 9,37

02.005 mês 73,92Aluguel de cama ambulatório/degrau em aço, c/ colchonete 2 6 6,16

02.006 mês 172,44Aluguel de prancheta de madeira com banco 2 6 14,37

02.007 mês 189,84Aluguel de arquivo em aço 4 6 7,91

02.011 mês 222,12Aluguel de computador work station 2 6 18,51

02.012 mês 224,64Aluguel de computador notebook 2 6 18,72

02.013 mês 74,82Aluguel de impressora colorida - laser 1 6 12,47

02.014 mês 114,72Aluguel de telefone celular - aquisição 4 6 4,78

02.021 mês 139,68Aluguel de bebedouro elétrico de pressão 40 litros Inox 110v, Masterfrio ou similar 2 6 11,64

02.023 mês 330,00Aluguel de rádio comunicador - 02 unidades 4 6 13,75

02.025 mês 40,56Aluguel de copiadora 1 6 6,76

02.027 mês 318,48Aluguel de aparelho de ar condicionado 18.000 BTU's 2 6 26,54

02.028 mês 72,96Aluguel de relógio de ponto 1 6 12,16

02.031 mês 88,08Aluguel de Extintor de água pressurizada, capacidade 10 litros, tempo de descarga 80s 4 6 3,67

02.032 mês 338,64Aluguel de Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s 4 6 14,11

02.033 mês 4.739,88Água - dispêndio mensal 2 6 394,99

02.034 mês 4.320,00Consumo de energia elétrica 4 6 180,00

02.036 mês 1.859,88Telefone - dispêndio mensal 2 6 154,99

02.037 mês 1.068,00Internet - dispêndio mensal 2 6 89,00

02.040 mês 1.305,72Material de limpeza 2 6 108,81

02.042 mês 385,44Medicamentos primeiros socorros 2 6 32,12

03 2.400,00RELATÓRIOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

03.001 un 800,00PCMAT (NR-18) 1 1 800,00

03.002 un 800,00PPRA (NR-9) 1 1 800,00

03.003 un 800,00PCMSO (NR-7) 1 1 800,00

04 226,50LICENÇAS E TAXAS

04.002 un 226,50CREA 1 1 226,50

05 7.024,20FERRAMENTAS

05.002 dia 307,80Aluguel de serra circular estacionária 90 6 0,57

05.003 dia 86,40Aluguel de serra circular portátil 90 6 0,16

05.004 dia 86,40Aluguel de furadeira industrial 90 6 0,16
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ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID CUSTO UNIT VALOR TOTALPRAZOQTD

PLANILHA DA MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO ASSENTAMENTO 8 DE OUTUBRO E POVOADO SALOBRA
Cod. Empreendimento: 00022DEPART EST INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

Av. São Paulo, 3005  José Conrado de Araújo
Aracaju-SE CNPJ : 07.555.286/0001-10

05.006 dia 124,20Aluguel de serra mármore tipo makita 90 6 0,23

05.007 dia 59,40Aluguel de escada de madeira de abrir com 7 degraus 90 6 0,11

05.008 un 1.860,00Disco de corte 7", para ferro 300 1 6,20

05.009 un 4.500,00Disco de corte diamantado 110x20mm 300 1 15,00

06 280,00OUTROS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVOS

06.003 m 280,00Fita de sinalização amarela e preta 4000 1 0,07

VALOR TOTAL : 29.757,52
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