



GOVERNO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA
RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CAPA DO PROCESSO

PROCESSO Nº 680/2023-COMPRAS.GOV-DER/SE
DE, 5 de JUNHO de 2023

TP 04/2023

INTERESSADO: Diretoria de Tecnologia - DITEC

ASSUNTO: Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para implantação e pavimentação do acesso à rodovia SE-226 (Km 39,85) e PNV 226ESE090, com extensão aproximada de 0,85 Km, neste Estado.

VOL: II
- Propostas de Preços: - CTENG
- MÉTRICA
- RW

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO
URBANO E INFRAESTRUTURA



DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA
RODOVIÁRIA DE SERGIPE – D.E.R/SE

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023

OBJETO DA LICITAÇÃO

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA
IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226
(KM 39,85) E PNV 226ESE090, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,85
KM, NESTE ESTADO.

DATA DE ABERTURA: 12 de julho de 2022

HORARIO: 9:00 horas


LOCAL: Sede Administrativa do D.E.R

PROPOSTA DE PREÇOS DA:




- **CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA**

193 cc
Handwritten notes and signature on the right margin



ÍNDICE





ÍNDICE

1.0 - CARTA DE APRESENTAÇÃO

2.0 - CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

2.1 - VALOR TOTAL

2.2 - PRAZO DE EXECUÇÃO

2.3 - VALIDADE DA PROPOSTA

2.4 - FICHA CADASTRAL

2.5 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2.6 - QUADRO DE QUANTIDADES E SERVIÇOS

2.7- PLANILHA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS FISCAIS

2.8- PLANILHA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS


2.9- PLANILHA ANALÍTICA DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS

2.10 -PLAN. ANALÍTICA DA COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA EMPRESA

2.11 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

3.0 - DECLARAÇÃO EXPRESSA






1.0 - CARTA DE APRESENTAÇÃO

[Handwritten signatures and initials]





Aracaju, 12 de junho de 2023




AO
DER/SE
AV. SÃO PAULO, Nº 3005, EDIFÍCIO HUMBERTO FERREIRA, 3º ANDAR
BAIRRO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO


ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE

Prezados Senhores,

A CTENG - Corpo Técnico de Engenharia Ltda., apresenta o Volume correspondente a "Proposta de Preços" de acordo com a TOMADA DE PREÇOS nº 04/2023 - D.E.R/SE, para ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 39,85) E PNV 226ESE090, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,85 KM, NESTE ESTADO.

Atenciosamente,


Eng.º José Marcos de Macedo Santos
CREA 270170216
Sócio-administrador





2.0 – CARTA PROPOSTA

[Handwritten signature]



**CARTA PROPOSTA**

Aracaju, 12 de julho de 2023

AO

DER/SE**AV. SÃO PAULO, Nº 3005, EDIFÍCIO HUMBERTO FERREIRA, 3º ANDAR –
BAIRRO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO****ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE****REF.: PROPOSTA DE PREÇOS - TP 04/2023**

Prezados Senhores,

Vimos pelo presente, apresentar Proposta de Preços para **ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 39,85) E PNV 226ESE090, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,85 KM, NESTE ESTADO, conforme abaixo se discrimina:**

PREÇO PROPOSTO:

O Preço proposto, com a abrangência discriminada acima, é de **RS 62.732,21** (sessenta e dois mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte e um centavos) referente ao mês de janeiro/2023.


PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

O Prazo para a execução dos serviços será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.

Handwritten signature
José Marcos de Matos Sertão
Eng. Civil CREA 2701702160






200 UC

2.4) INFORMAÇÕES PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO

FICHA CADASTRAL	
Nome da Empresa: CTENG-Corpo técnico de Engenharia Ltda	
Endereço Rua Wilson Barbosa de Melo, 23, andar superior, anexo ao TOP CLASS	
Bairro: Atalaia	Cidade: Aracaju
CEP: 49037-590	TEL: (79) 3211-5969
Natureza da Sociedade: SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA	
Regime de Tributação: LUCRO PRESUMIDO	
CNPJ/MF: 01.253.052/0001-32	Inscrição Estadual: Isento
Inscrição Municipal: 53351-7	Capital Social: R\$ 500.000,000
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:	
Banco: Banese	Nome da Agência: Siqueira Campos
Nº da Agência: 011	Tipo/Conta: 101818-8
REPRESENTANTE LEGAL:	
Nome: José Marcos Macedo Santos	
Endereço: Rua Tenente Wendel Quaranta, 1.371 – Ed. Van Gogh, apto 902	
Bairro: Suissa	Cidade: Aracaju
CEP: 49052-260	TEL.: (79) 99981-8932


Sem mais para o momento,

Atenciosamente,




Eng.º José Marcos de Macedo Santos
CREA 2701702160
Sócio-administrador





[Handwritten signatures and initials]

2.5 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



202
CC

CTENG - CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA

RESUMO ORÇAMENTO REFERENCIAL POR PREÇO GLOBAL

DISCRIMINAÇÃO			VALOR	
			PARCIAL	TOTAL
A - EQUIPE TÉCNICA				19.902,00
	A.1 - Pessoal de Nível Superior		12.506,48	
	A.2 - Pessoal de Nível Técnico		3.867,03	
	A.3 - Pessoal de Nível Auxiliar		3.528,49	
B - ENCARGOS SOCIAIS				20.698,84
	Valor dos Encargos Totais (R\$)		20.698,84	
C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS				2.447,95
	Taxas	12,30 % do item "A"	2.447,95	
D - DESPESAS GERAIS				8.116,75
D.1 - VIAGENS			880,00	
D.2 - VEÍCULOS			3.208,08	
D.3 - EQUIPAMENTOS			2.046,67	
D.4 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			-	
D.5 - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO			-	
D.6 - SERVIÇOS GRÁFICOS			1.982,00	
I - CUSTOS DIRETOS (A+B+C+D)				51.165,53
II - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA				6.139,86
	Taxas	12,00 % dos itens "I"	6.139,86	
III - DESPESAS FISCAIS				
	Taxas	9,47 % dos itens "I+II"	5.426,82	5.426,82
TOTAL DO ORÇAMENTO I + II + III				62.732,21
Objeto:	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 39,85) E PNV 226ESE090, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,85 KM, NESTE ESTADO.			Prazo de Execução: 60 dias
Referência de Preço:			Janeiro 2023	
Extensão aproximada (km):	0,85	R\$ R\$	73.882,60	


 José Marcos de Macedo Santos
 Eng. Civil CREA 2701702160





2.6 - QUADRO DE QUANTIDADES E SERVIÇOS

Handwritten signatures and initials



CTENG - CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 39,85) E PNV 226/SE/99, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,85 KM, NESTE ESTADO.


A - EQUIPE TÉCNICA - PROJETO


Prazo de Execução: 60 dias Mês de referência: Janeiro 2023

I - CUSTOS DIRETOS (A)

Atividades	Categoria		Dias Trabalhados								Tipo de Equipe	Quant de Equipe	Pessoa / Equipe	Hora/ Dia	Nº Dias	Total de horas	Total Homem/Mês	Salário/Mês (R\$)	Encargos (R\$)	Custo Total (R\$)	Total de Encargos (R\$)
	Distribuição	Código	30	60	90	120	150	180	a	b											
Coordenação	Engenheiro coordenador	P8061	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	24	0,109	16.918,60	14.478,87	1.845,67	1.579,53
	Secretária	P8135	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	32	0,145	2.964,31	2.956,40	343,90	430,02
	Chefe de escritório	P8038	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	20	0,091	3.329,20	3.668,78	302,65	333,53
	Técnico em geoprocessamento	P8115													0	0	0,000	2.433,29	3.045,01	0,00	0,00
	Motorista de veículo leve	P8113	1	1											8	4	0,145	1.905,56	2.653,61	277,17	385,98
Administração de Campo	Engenheiro de projetos pleno	P8066	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	48	0,218	11.294,64	10.010,36	2.464,29	2.184,12
	Auxiliar	P8025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	20	0,091	1.401,01	2.251,55	127,36	204,69
	Motorista de veículo leve	P8113	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	12	0,436	1.905,56	2.653,61	831,52	1.157,94
Estudos de Capacidade e de Tráfego	Engenheiro de projetos pleno	P8066		1										2	2	0,009	11.294,64	10.010,36	102,68	91,01	
	Engenheiro de projetos júnior	P8065		1										6	1	0,027	11.067,00	9.829,50	301,83	268,08	
	Auxiliar	P8025		2	2									8	4	0,582	1.401,01	2.251,55	815,13	1.309,99	
Estudos Topográficos/Cadastro/ Locações	Motorista de veículo leve	P8113												0	0	0,000	1.905,56	2.653,61	0,00	0,00	
	Topógrafo	P8163	1											8	1	0,073	2.215,09	2.888,56	161,10	210,08	
	Auxiliar de topografia	P8028	1											8	1	0,073	1.401,01	2.289,46	101,89	166,51	
	Auxiliar	P8025	1											8	1	0,145	1.401,01	2.251,55	203,78	327,50	
Estudos Topográficos/Cadastro do PD e Curvaturas	Motorista de veículo leve	P8113												0	0	0,000	1.905,56	2.653,61	0,00	0,00	
	Topógrafo	P8163	1											8	1	0,036	2.215,09	2.888,56	80,55	105,04	
	Auxiliar de topografia	P8028	1											8	1	0,036	1.401,01	2.289,46	50,95	83,25	
Estudos Topográficos-Elaboração de Plantas	Auxiliar	P8025	1											8	1	0,036	1.401,01	2.251,55	50,95	81,87	
	Engenheiro de projetos júnior	P8065		1										4	1	0,018	11.067,00	9.829,50	201,22	178,72	
Estudos do Traçado	Técnico de obras	P8147		1										6	1	0,027	3.069,63	3.520,66	83,72	96,02	
	Engenheiro de projetos pleno	P8066												0	0	0,000	11.294,64	10.010,36	0,00	0,00	
	Topógrafo	P8163												0	0	0,000	2.215,09	2.888,56	0,00	0,00	
	Auxiliar de topografia	P8028												0	0	0,000	1.401,01	2.289,46	0,00	0,00	
Estudos geológicos e geotécnicos	Motorista de veículo leve	P8113												0	0	0,000	1.905,56	2.653,61	0,00	0,00	
	Engenheiro consultor especial	P8060		1										4	1	0,018	20.302,32	17.169,36	369,13	312,17	
	Geólogo pleno	P8081		1										4	1	0,018	12.022,42	10.607,32	218,59	192,86	
	Técnico de obras	P8147		1										4	1	0,018	3.069,63	3.520,66	55,81	64,01	
Motorista de veículo leve	P8113		1										8	1	0,036	1.905,56	2.653,61	69,29	96,49		




 José Marcos de Macedo Santos
 Eng. Civil CREA 2701702160



CTENG - CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 39,85) E PNV 226ESE990, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,85 KM, NESTE ESTADO.

A - EQUIPE TÉCNICA - PROJETO

Prazo de Execução: 60 dias	Mês de referência: Janeiro 2023
----------------------------	------------------------------------

I - CUSTOS DIRETOS (A)

Atividades	Categoria		Dias Trabalhador						Tipo de Equipe	Quant de Equipe	Pessoa / Equipe	Hora/ Dia	Nº Dias	Total de horas	Total Homens/Mês	Salário/Mês (R\$)	Encargos (R\$)	Custo Total (R\$)	Total de Encargos (R\$)	
	Discriminação	Código	30	60	90	120	150	180												a
Estudos geológicos/Geotécnicos: Sondagens do Subleito	Laboratorista	P8098								B	1	1	8	1	8	0,036	2.071,89	2.780,73	75,34	101,12
	Sondador	P8139								C	1	1	8	1	8	0,036	1.824,64	2.600,35	66,35	94,56
	Auxiliar de laboratório	P8027								C	1	1	8	1	8	0,036	1.553,91	2.365,17	56,51	86,01
	Motorista de veículo leve	P8113								C	1	1	8	1	8	0,036	1.905,56	2.653,61	69,29	96,49
Estudos geológicos/Geotécnicos: Sondagens de Ocorrências (Emprestadas e Jazidas)	Laboratorista	P8098								B	1	1	8	1	8	0,036	2.071,89	2.780,73	75,34	101,12
	Sondador	P8139								C	1	1	8	1	8	0,036	1.824,64	2.600,35	66,35	94,56
	Auxiliar de laboratório	P8027								C	1	1	8	1	8	0,036	1.553,91	2.365,17	56,51	86,01
	Motorista de veículo leve	P8113								C	1	1	8	1	8	0,036	1.905,56	2.653,61	69,29	96,49
Estudos geológicos/Geotécnicos: Laboratório (Ensaios)	Engenheiro de projetos júnior	P8065								A	1	1	4	1	4	0,018	11.067,00	9.829,56	201,22	178,72
	Laboratorista	P8098								B	1	1	4	3	12	0,055	2.071,89	2.780,73	113,01	151,68
	Auxiliar de laboratório	P8027								C	1	1	4	3	12	0,055	1.553,91	2.365,17	84,76	129,01
	Auxiliar	P8025								C	1	1	4	3	12	0,055	1.401,01	2.251,55	76,42	122,81
	Motorista de veículo leve	P8113								C	1	1	8	0	0	0,000	1.905,56	2.653,61	0,00	0,00
Estudos do Traçado	Engenheiro de projetos plano	P8066								A	1	1	8	0	0	0,000	11.294,64	10.010,56	0,00	0,00
	Topógrafo	P8163								B	1	1	8	0	0	0,000	2.215,09	2.888,56	0,00	0,00
	Auxiliar de topografia	P8028								C	1	2	8	0	0	0,000	1.401,01	2.289,46	0,00	0,00
	Motorista de veículo leve	P8113								C	1	1	8	0	0	0,000	1.905,56	2.653,61	0,00	0,00
Estudos Hidrológicos/ Inspeção OAL	Engenheiro de projetos plano	P8066								A	1	1	4	1	4	0,018	11.294,64	10.010,56	205,36	182,01
	Engenheiro de projetos júnior	P8065								A	1	1	4	1	4	0,018	11.067,00	9.829,56	201,22	178,72
	Técnico de obras	P8147								C	1	1	5	0	0	0,000	3.069,63	3.520,66	0,00	0,00
Estudos de Segurança de Tráfego	Engenheiro de projetos plano	P8066								A	1	1	4	1	4	0,018	11.294,64	10.010,56	205,36	182,01
	Engenheiro de projetos júnior	P8065								A	1	1	4	1	4	0,018	11.067,00	9.829,56	201,22	178,72
	Motorista de veículo leve	P8113								C	1	1	5	1	5	0,023	1.905,56	2.653,61	43,31	60,31
Levantamento de Passivos / Estudos Ambientais	Coordenador ambiental	P8044								A	1	1	2	1	2	0,009	14.992,13	12.908,91	136,29	117,35
	Geólogo plano	P8081								A	1	1	5	1	5	0,023	12.022,42	10.607,32	273,24	241,08
	Biólogo plano	P8033								A	1	1	5	1	5	0,023	4.045,90	4.250,20	91,95	96,60
	Técnico ambiental	P8148								B	1	1	5	1	5	0,023	2.618,06	3.182,44	59,50	72,33
	Motorista de veículo leve	P8113								C	1	1	8	1	8	0,036	1.905,56	2.653,61	69,29	96,49
Projeto Geométrico	Engenheiro de projetos plano	P8066								A	1	1	4	1	4	0,018	11.294,64	10.010,56	205,36	182,01
	Engenheiro de projetos júnior	P8065								A	1	1	8	1	8	0,036	11.067,00	9.829,56	402,44	357,44
	Técnico de obras	P8147								B	1	1	8	1	8	0,036	3.069,63	3.520,66	111,62	128,02



José Marcos de Macedo Santos

Eng. Civil CREA 2701702160

205

CTENG - CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-236 (KM 39,85) E PNV 226/SE/99, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,85 KM, NESTE ESTADO.

A - EQUIPE TÉCNICA - PROJETO

Prazo de Execução: 60 dias	Mês de referência: Janeiro 2023
----------------------------	------------------------------------

I - CUSTOS DIRETOS (A)

Atividades	Categoria		Dias Trabalhados						Tipo de Equipe	Quant de Equipe	Pessoa / Equipe	Hora/ Dia	Nº Dias	Total de horas	Total Homens/Mês	Salário/Mês (R\$)	Encargos (R\$)	Custo Total (R\$)	Total de Encargos (R\$)
	Discriminação	Código	30	60	90	120	150	180											
Projeto de Interseções, Retornos e Acessos	Engenheiro de projetos pleno	P8066												4	0,018	11.294,64	10.010,56	205,36	182,01
	Engenheiro de projetos júnior	P8065		1										8	0,036	11.067,00	9.829,56	402,44	357,44
	Técnico de obras	P8147		2										16	0,073	3.069,63	3.520,66	223,25	256,03
Projeto de Terraplanagem	Engenheiro de projetos pleno	P8066		1										5	0,023	11.294,64	10.010,56	256,70	227,51
	Técnico de obras	P8147		1										5	0,023	3.069,63	3.520,66	69,76	80,02
Projeto de OAC - Drenagem	Engenheiro de projetos pleno	P8066												4	0,018	11.294,64	10.010,56	205,36	182,01
	Engenheiro de projetos júnior	P8065		1										4	0,018	11.067,00	9.829,56	201,22	178,72
	Técnico de obras	P8147		1										8	0,036	3.069,63	3.520,66	111,62	128,02
Projeto de Pavimentação, pistas, acostamentos	Engenheiro de projetos pleno	P8066												4	0,018	11.294,64	10.010,56	205,36	182,01
	Engenheiro de projetos júnior	P8065		1										6	0,027	11.067,00	9.829,56	301,83	268,08
	Técnico de obras	P8147		1										8	0,036	3.069,63	3.520,66	111,62	128,02
Projeto de Desapropriação	Engenheiro de projetos pleno	P8066												4	0,018	11.294,64	10.010,56	205,36	182,01
	Engenheiro de projetos júnior	P8065												12	0,055	11.067,00	9.829,56	603,65	536,16
	Auxiliar de topografia	P8028		1										8	0,036	1.401,01	2.289,46	50,95	83,29
	Técnico de obras	P8147		1										8	0,036	3.069,63	3.520,66	111,62	128,02
	Motorista de veículo leve	P8113		1										8	0,036	1.905,56	2.653,61	69,29	96,49
Obras Complementares	Engenheiro de projetos pleno	P8066												4	0,018	11.294,64	10.010,56	205,36	182,01
	Técnico de obras	P8147		1										8	0,036	3.069,63	3.520,66	111,62	128,02
Projeto de Sinalização e Segurança	Engenheiro de projetos pleno	P8066												4	0,018	11.294,64	10.010,56	205,36	182,01
	Engenheiro de projetos júnior	P8065		1										4	0,018	11.067,00	9.829,56	201,22	178,72
	Técnico de obras	P8147		1										8	0,036	3.069,63	3.520,66	111,62	128,02
Projeto de Paisagismo	Engenheiro de projetos pleno	P8066												4	0,018	11.294,64	10.010,56	205,36	182,01
	Técnico de obras	P8147		1										8	0,036	3.069,63	3.520,66	111,62	128,02
	Coordenador ambiental	P8044		1										4	0,018	14.992,13	12.908,91	272,58	234,71
Projeto de Componente Ambiental	Engenheiro ambiental pleno	P8038												4	0,018	12.074,42	10.631,08	219,53	193,66
	Biólogo pleno	P8033		1										8	0,036	4.045,98	4.230,20	147,12	154,55
	Técnico ambiental	P8143												8	0,036	2.618,06	3.182,84	95,20	115,73
Projeto de Destinação	Engenheiro consultor especial	P8060												0	0,000	20.302,52	17.169,26	0,00	0,00
	Engenheiro de projetos pleno	P8066												0	0,000	11.294,64	10.010,56	0,00	0,00
	Técnico de obras	P8147												0	0,000	3.069,63	3.520,66	0,00	0,00
	Motorista de veículo leve	P8113												0	0,000	1.905,56	2.653,61	0,00	0,00

José Marcos de Macedo Santos
Eng Civil CREA 2701702160

206
13

CTENG - CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-216 (KM 39,85) E PNV 226E/SE/2000, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,85 KM, NESTE ESTADO.

A - EQUIPE TÉCNICA - PROJETO

Prazo de Execução: 60 dias Mês de referência: Janeiro 2023

I - CUSTOS DIRETOS (A)

Atividades	Categoria		Dias Trabalhados						Tipo de Equipe	Quant de Equipe	Pesoua / Equipe	Hora/ Dia	Nº Dias	Total de horas	Total Homem/Mês	Salário/Mês (R\$)	Encargos (R\$)		Custo Total (R\$)	Total de Encargos (R\$)
	Discriminação	Código	30	60	90	120	150	180									g1	g2		
Projeto do Canteiro de Obras	Engenheiro do projeto pleno	PE066								A	1	1	4	1	4	0,018	11.294,64	10.010,56	205,36	182,01
	Técnico de obras	PE147								B	1	1	8	1	8	0,036	3.069,63	3.520,66	111,62	128,02
Projeto de Resíduos Sólidos	Engenheiro ambiental pleno	PE058								A	1	1	4	1	4	0,018	12.074,42	10.651,08	219,53	193,66
	Técnico ambiental	PE143								B	1	1	8	1	8	0,036	2.618,06	3.182,44	95,20	115,73
Orçamento/Especificações/Plano de Execução	Engenheiro do projeto pleno	PE066								A	1	1	4	2	8	0,036	11.294,64	10.010,56	410,71	364,02
	Engenheiro de projetos júnior	PE065								B	1	1	8	2	16	0,073	11.067,08	9.829,56	804,87	714,88
	Técnico de obras	PE147								B	1	1	8	3	24	0,109	3.069,63	3.520,66	334,87	384,07
	Auxiliar	PE025								C	1	1	8	3	24	0,109	1.401,01	2.251,55	152,84	245,62
Equipe A - Nível Superior																Total da Equipe Nível Superior		12.506,48	11.844,44	
Equipe B - Nível Técnico																Total da Equipe Nível Técnico		3.867,03	4.355,99	
Equipe C - Nível Administrativo																Total da Equipe Nível Administrativo		3.528,49	5.298,81	
TOTAIS (A)																		R\$ 19.902,00	R\$ 18.698,24	


 José Marcos de Macedo Santos
 Eng. Civil CREA 2701702160



CTENG - CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 39,85) E PNV 226ESE090, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,85 KM, NESTE ESTADO.

B - VEÍCULOS

Mês de referência:

Janeiro 2023

Prazo de Execução: 60 dias

I - CUSTOS DIRETOS

Atividades	Tipo	Código	Qty.	Qty. Horas / mês - Operativa	Qty. Horas / mês - Improdutiva	Nº Meses	Custo horário operativo (RS/Un)	Custo horário improdutivo (RS/Un)	TOTAL (RS)
Coordenação	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	E8889	1	66	116,49	0,033	30,00	4	81,53
Administração de Campo	Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista)	E8891	1	66	116,49	0,100	98,00	48	1.205,95
Topografia	Van furgão - 93 kW (com motorista)	E8887	1	66	116,49	0,067	70,00	40	618,64
Geotecnia	Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista)	E8891	1	66	116,49	0,033	100,00	40	375,32
Estudo de Tráfego	Van furgão - 93 kW (com motorista)	E8887	1	66	116,49	0,133	70,00	20	926,64
TOTAL (B)									RS 3.208,08


 José Marcos de Macedo Santos
 Eng. Civil CREA 2701702160



CTENG - CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 39,85) E PNV 226ESE090, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,85 KM, NESTE ESTADO.

C - VIAGENS

Mês de referência:

Janeiro 2023

Prazo de Execução: 60 dias

I - CUSTOS DIRETOS

Atividades	Tipo	Código	Aérea (Ida e Volta)		Terrestre (Ida e Volta)		Dias		TOTAL (RS) g=(a*b)+(c*d)+(e*f)
			Quant	Valor(R\$)	Quant	Valor(R\$)	Quant	Valor(R\$)	
			a	b	c	d	e	f	
Coordenação	Engenheiro coordenador	P8061	0	1.316,00	0	0,000	1,00	110	110,00
Estudos Geológicos e Geotécnicos	Geólogo pleno	P8081	0	1.316,00	0	60,000	1,00	110	110,00
Estudos Ambientais	Coordenador ambiental	P8044	0	1.316,00	0	60,000	1,00	110	110,00
	Engenheiro ambiental pleno	P8058	0	1.316,00	0	0,000	1,00	110	110,00
	Biólogo pleno	P8033	0	1.316,00	0	0,000	1,00	110	110,00
Projeto Geométrico e Terraplenagem	Engenheiro de projetos pleno	P8066	0	1.316,00	0	0,000	1,00	110	110,00
Projeto de Drenagem-OAC	Engenheiro de projetos pleno	P8066	0	1.316,00	0	0,000	1,00	110	110,00
Projeto de Desapropriação	Engenheiro de projetos júnior	P8065	0	1.316,00	0	0,000	1,00	110	110,00
TOTAL (C)									RS 880,00


 José Marcos de Macedo Santos
 Eng. Civil CREA 2701702160



CTENG - CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 39,85) E PNV 226ESE090, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,85 KM, NESTE ESTADO.

D - EQUIPAMENTOS

Mês da referência:

Janeiro 2023

Prazo de Execução: 60 dias


I - CUSTOS DIRETOS

Atividades	Categoria	Código	Quant	Meses	Unidade	Custo Total Unitário (RS)	TOTAL (RS)
Topografia	Topografia_Equipamentos	B8958	1,00	0,07	mês	2.200,00	R\$ 146,67
Geotecnia	Laboratório de solos_instalações	B8957	1,00	0,50	mês	3.800,00	R\$ 1.900,00
TOTAL (D)							R\$ 2.046,67




 José Marcos de Macedo Santos
 Eng. Civil CREA 2701702160





CTENG - CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 39,85) E PNV 226ESE090, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,85 KM, NESTE ESTADO.

E - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO


Mês de referência:

Janeiro 2023

Prazo de Execução: 60 dias


I - CUSTOS DIRETOS

Atividades	Categoria	Código	Quant	Meses	Área/Mês	Ocupante/Mês	Custo Total Unitário (R\$)	TOTAL (R\$)
Administração de Campo	Residencial (1,70% do C.M.C.C. - SINAPI)_imóveis	B8952	1,00	0,00	18	-	30,42	R\$ 0,00
	Escritório-mobiliário/computador	B8953	1,00	0,00	-	4	505,99	R\$ 0,00
Topografia	Residencial (1,70% do C.M.C.C. - SINAPI)_imóveis	B8952	1,00	0,00	36	-	30,42	R\$ 0,00
	Residência_custos diversos	B8960	1,00	0,00	-	8	200,75	R\$ 0,00
Geotecnia	Residencial (1,70% do C.M.C.C. - SINAPI)_imóveis	B8952	1,00	0,00	22,5	-	30,42	R\$ 0,00
	Residência_custos diversos	B8960	1,00	0,00	-	5	200,75	R\$ 0,00
TOTAL (E)								R\$ 0,00



[Handwritten signatures]

José Marcos de Macedo Santos
 Eng. Civil CREA 2701702160



CTENG - CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 39,85) E PNV 226ESE090, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,85 KM, NESTE ESTADO.

F - SERVIÇOS GRÁFICOS

Mês de referência:

Janeiro 2023


Prazo de Execução: 60 dias

I - CUSTOS DIRETOS

Tipo de Relatório	Titulo	Impressão (Tipo)	Cópia (Tipo)	Quant. (folhas)	Quant. (folhas)	Valor Impressão (RS)	Valor Cópia (RS)	Total (RS)
				Impressão	Cópia	c	d	
				a	b	e=(a*c)+(b*d)		
Preliminar	Vol. 1/2 - Relatório Preliminar	A4	A4	50,00	100,00	2,00	0,20	120,00
RP-02 (Projeto Básico)	Vol. 1 - Relatório do Projeto Executivo e Documentos Básicos para Concorrência	A4	A4	30,00	120,00	2,00	0,20	84,00
	Vol. 2 - Projeto Básico para Execução	A3	A3	40,00	160,00	2,00	0,20	112,00
	Vol. 3 - Memória Justificativa do Projeto Básico	A4	A4	40,00	160,00	2,00	0,20	112,00
	Vol. 3A - Relatório Básico de Avaliação Ambiental-RBAA	A4	A4	25,00	125,00	2,00	0,20	75,00
	Vol. 4 - Orçamento do Projeto Básico	A4	A4	25,00	100,00	2,00	0,20	70,00
Minuta do Projeto Executivo	Vol. 1 - Relatório do Projeto Executivo e Documentos Básicos para Concorrência	A4	A4	30,00	60,00	2,00	0,20	72,00
	Vol. 2 - Projetos para Execução	A3	A3	40,00	80,00	2,00	0,20	96,00
	Vol. 3 - Memória Justificativa	A4	A4	40,00	80,00	2,00	0,20	96,00
	Vol. 3A - Relatório de Avaliação Ambiental-RBAA	A4	A4	25,00	50,00	2,00	0,20	60,00
	Vol. 3B - Estudos Geotécnicos	A4	A4	20,00	40,00	2,00	0,20	48,00
	Vol. 3C - Notas de Serviço e Memória de Cálculo de Volumes de Terraplenagem e/ou Pavimentação	A4	A4	20,00	40,00	2,00	0,20	48,00
	Vol. 3D - Projeto de Desapropriação	A4	A4	25,00	50,00	2,00	0,20	60,00
Minuta do Projeto Executivo	Vol. 3E - Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), PGRCC, PCA	A4	A4	20,00	40,00	2,00	0,20	48,00
	Vol. 4 - Orçamento e Cronograma	A4	A4	20,00	40,00	2,00	0,20	48,00
	Vol. 5 - Plano Execução Obra e Critérios de Medição	A4	A4	20,00	40,00	2,00	0,20	48,00
Projeto Executivo	Vol. 1 - Relatório do Projeto Executivo e Documentos Básicos para Concorrência	A4	A4	30,00	150,00	2,00	0,20	90,00
	Vol. 2 - Projetos para Execução	A3	A3	40,00	200,00	2,00	0,20	120,00
	Vol. 3 - Memória Justificativa	A4	A4	40,00	200,00	2,00	0,20	120,00
	Vol. 3A - Relatório de Avaliação Ambiental-RFAA	A4	A4	25,00	150,00	2,00	0,20	80,00
	Vol. 3B - Estudos Geotécnicos	A4	A4	20,00	100,00	2,00	0,20	60,00
	Vol. 3C - Notas de Serviço e Memória de Cálculo de Volumes de Terraplenagem e/ou Pavimentação	A4	A4	20,00	100,00	2,00	0,20	60,00
	Vol. 3D - Projeto de Desapropriação	A4	A4	25,00	125,00	2,00	0,20	75,00
	Vol. 3E - Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), PGRCC, PCA	A4	A4	20,00	100,00	2,00	0,20	60,00
	Vol. 4 - Orçamento e Cronograma	A4	A4	20,00	100,00	2,00	0,20	60,00
	Vol. 5 - Plano Execução Obra e Critérios de Medição	A4	A4	20,00	100,00	2,00	0,20	60,00
Total (F)								RS 1.982,00


José Marcos de Macedo Santos
Eng. Civil CREA 2701702160





2.7 – PLANILHA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS FISCAIS





CTENG - CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FISCAIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	VALOR
1.0	PIS	%	0,85
2.0	COFINS	%	3,00
3.0	ISS	%	5,00
4.0	CSLL	%	0,00
5.0	CPMF	%	0,00

SUB - TOTAL: 8,65

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	VALOR
1.0	FÓRMULA DE CORREÇÃO DF = $[(1 / 1 - DF)] - 1$ X 100		9,47

TOTAL DAS DESPESAS FISCAIS 18,12


Eng. José Roberto de Mello Santos
CREA 2701732780
Sócio-Administrador





215
UC

2.8 – PLANILHA ANALÍTICA DA COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS



PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

23
216
2016
20

GRUPO A

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	VALOR
1.0	INSS	%	29,00
2.0	SESI	%	1,50
3.0	SENAI	%	1,00
4.0	INCRA	%	0,20
5.0	SEBRAE	%	0,60
6.0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%	2,50
7.0	SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO	%	1,00
8.0	FGTS	%	8,00
SUB - TOTAL (A) :			34,80

GRUPO B

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	VALOR
1.0	FÉRIAS	%	11,11
2.0	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%	1,75
3.0	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%	1,37
4.0	13º SALÁRIO	%	8,33
5.0	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%	0,00
6.0	LICENÇA PATERNIDADE	%	0,05
7.0	AUSÊNCIA ABONADAS	%	1,84
8.0	ACIDENTES NO TRABALHO	%	0,21
SUB - TOTAL (B) :			24,46

GRUPO C

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	VALOR
1.0	DEPÓSITO POR RESCISÃO	%	4,33
2.0	ADICIONAL POR AVISO PRÉVIO	%	0,00
3.0	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%	0,83
4.0	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%	0,08
SUB - TOTAL (C) :			5,24

GRUPO D

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	VALOR
1.0	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B	%	8,51
2.0	REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	%	0,67
3.0	REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO	%	0,16
SUB - TOTAL (D) :			9,34

GRUPO E

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	VALOR
1.0	ENCARGOS COMPLEMENTARES OBRIGATORIOS	%	10,20
SUB - TOTAL (E) :			10,20

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A) + (B) + (C) + (D) + (E) : 64,04

Engº José Marcos de Macedo Santos
CREA 2701702160
Sócio-Administrador





217
UC

2.9 – COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS ADMINISTRATIVOS

[Handwritten signatures and initials]



218/CC

25

CTENS - CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS

1 - CUSTOS DE CRIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TÉCNICA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% INCIDENTE SOBRE O TOTAL DE SALÁRIOS
1.1	TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,20
1.2	PARTICIPAÇÕES EM SEMINÁRIOS E CONGRESSOS TÉCNICOS, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DE TRABALHOS TÉCNICOS A APRESENTAR NESSES EVENTOS	0,10
1.3	VISITAS E VIAGENS TÉCNICAS A OUTROS TRECHOS, DIFERENCIADOS DO OBJETO DA LICITAÇÃO, COM VISTAS AO APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO DA EQUIPE	0,30
1.4	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E COMPRA DE LIVROS	0,10
1.5	MANUTENÇÃO E AUTOMAÇÃO DO ACERVO TÉCNICO (BIBLIOTECA E ARQUIVO TÉCNICO)	0,20
1.6	CUSTOS GERAIS DE ACESSO A BANCO DE DADOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	0,10
1.7	DESPEAS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE QUALIDADE	0,70
SUB-TOTAL (1)		1,70

2 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% INCIDENTE SOBRE O TOTAL DE SALÁRIOS
2.1	SALÁRIOS E ENCARGOS DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO INCLUINDO DIREÇÃO/GERÊNCIA, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUTOS, CONTABILIDADE, SETOR DE PESSOAL, SUPRIMENTO, SERVIÇOS GERAIS, SECRETARIA, BIBLIOTECA E ARQUIVO, LIMPEZA, TRANSPORTE, VIGILÂNCIA, MENSAGEIROS E OUTROS ENCARGOS SALARIAIS QUE POSSAM EXISTIR	5,50
2.2	DESPEAS DE MÃO-DE-OBRA E OUTROS INSUMOS PARA COMERCIALIZAÇÃO	0,50
2.3	HONORÁRIOS PAGOS A TERCEIROS: ASSESSORIA JURÍDICA, DESPACHANTES, AUDITORIA, ETC.	0,60
2.4	DESPEAS COM PLUPLICIDADE, PROSPECTOS, COMPRA DE EDITAIS, PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS PROPOSTAS	0,50
2.5	HARDWARE E SOFTWARE PARA APLICAÇÕES TÉCNICAS NÃO INCLUIDOS NO CONTRATO	0,60
2.6	ALUGUÉIS E SERVIÇOS PÚBLICOS(ÁGUA, COMUNICAÇÕES, ENERGIA, ETC)	0,50
2.7	MATERIAL DE CONSUMO, DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E MÁQUINAS, DESPEAS DE MANUTENÇÃO	0,55
2.8	INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	0,45
2.9	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,40
2.10	GASTOS LEGAIS, BANCÁRIOS E SEGUROS	0,30
2.11	GASTOS COM ASSOCIAÇÕES DE CLASSE E DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO	0,40
2.12	COMUNICAÇÕES GERAIS (TELEFONE, FAX, MALOTES, ETC)	0,30
SUB-TOTAL (2)		10,00

TOTAL DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS (1+2)		12,30
--	--	--------------

Engº José Manoel de Macedo Santos
CREA 2701702160

d
B
3
Muf





2.10 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA EMPRESA

[Handwritten signatures and initials]



270
UC

CTENG - CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA

DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO DA EMPRESA

1 - OPORTUNIDADE DE CAPITAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	VALOR
1.1	TAXA DE RETORNO ANUAL	%aa	12,00
1.2	PERÍODO DE INVESTIMENTO	dias	30,00
1.3	PERCENTUAL DE RESSARCIMENTO	%	1,00

2 - CORREÇÃO MONETÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	VALOR
2.1	TAXA ESTIMADA DE INFLAÇÃO NO PERÍODO	%aa	6,00
2.2	PERÍODO DE INVESTIMENTO	dias	30,00
2.3	PERCENTUAL DE RESSARCIMENTO	%	0,50

3 - LUCRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	VALOR
3.1	LUCRO DA EMPRESA	%	10,50


TOTAL DA REMUNERAÇÃO DA EMPRESA 12,00

[Handwritten signatures and initials]

Eng^o José Marcos de Macedo Santos
CREA 2701702160
Sócio-Administrador

[Handwritten signatures and initials]





CTENG - CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA


COMPOSIÇÃO DO B.D.I. DA OBRA CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013-PLENÁRIO DO TCU

ITEM DO B.D.I.	PERCENTUAL SOBRE O CUSTO DIRETO	PERCENTUAL SOBRE O PREÇO DE VENDA
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00	-
DEPESAS FINANCEIRAS	1,06	-
RISCO, SEGURO E GARANTIA	1,05	-
PIS	-	0,65
ISSQN	-	5,00
COFINS	-	3,00
PERCENTUAL SOBRE FATURAMENTO (LEI 12.844/2013)	-	0,00
LUCRO LÍQUIDO PREVISTO	10,50	-
PERCENTUAL DO B.D.I.		28,42%

FÓRMULA UTILIZADA CONFORME OS ESTUDOS DO ACÓRDÃO 2622/2013 - PLENÁRIO DO TCU

$$BDI = \{ (1+(AC+R+S+G)) \times (1+DF) \times (1+L) \} / (1-I) - 1$$



 José Marcos de Macedo Santos
 Eng. Civil CREA 2701702160







2.11 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



CTENG - CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA


Mês de referência:

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 39,85) E PNV 226ESE90, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,85 KML NESTE ESTADO.

Janeiro 2023


CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO DE PROJETO

ETAPAS	Valor do Produto (R\$)	Prazo de Execução (dias)	Percentual (%)	DIAS				TOTAL
				15	30	45	60	
RELATÓRIO PARCIAL-RP 01 (FASE PRELIMINAR)	R\$ 15.683,05	15	25,00%	25,00%				R\$ 15.683,05
RELATÓRIO PARCIAL-RP 02 (PROJETO BÁSICO)	R\$ 18.819,66	30	30,00%		30,00%			R\$ 18.819,66
RELATÓRIO DA MINUTA DO RELATÓRIO FINAL	R\$ 18.819,66	45	30,00%			30,00%		R\$ 18.819,66
RELATÓRIO FINAL (PROJETO EXECUTIVO)	R\$ 9.409,83	60	15,00%				15,00%	R\$ 9.409,83
Percentual Parcial (%)				25,00%	30,00%	30,00%	15,00%	100%
Percentual Acumulado (%)			100,00%	25,00%	55,00%	85,00%	100,00%	100%
Valor Parcial (R\$)	R\$ 62.732,21			R\$ 15.683,05	R\$ 18.819,66	R\$ 18.819,66	R\$ 9.409,83	R\$ 62.732,21
Valor Acumulado (R\$)	R\$ 62.732,21			R\$ 15.683,05	R\$ 34.502,72	R\$ 53.322,38	R\$ 62.732,21	R\$ 62.732,21




Handwritten signature and initials
 José Marcos de Macedo Santos
 Eng. Civil CREA 2701702160


Handwritten initials
 223 UC



Handwritten signatures and initials

3.0 – DECLARAÇÃO EXPRESSA





DECLARAÇÕES

d.1) Nos preços apresentados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tais como materiais, equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, tributos, despesas administrativas, transportes, seguros, lucro, etc;

d.2) A execução do objeto licitado ocorrerá em conformidade com o que estabelece este Edital e seus anexos;

d.3) A condução dos trabalhos dar-se-á dentro da melhor técnica, observando rigorosamente a legislação em vigor,

d.4) A mão-de-obra, os materiais e equipamentos serão adequados à execução do objeto desta licitação, obedecendo, inclusive, à sua complexidade;

d.5) Manter-se-á, durante toda a execução do objeto deste Edital, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital;


d.6) Serão cumpridas todas as normas pertinentes à Legislação sobre Segurança, Higiene e Medicina no Trabalho, mormente a Lei Federal n.º 6.514, de 22 de dezembro de 1977, e a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego n.º 3.214, de 8 de junho de 1978, inclusive quanto à Comunicação Prévia à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE prevista no item 18.2 da Norma Regulamentadora – NR 18, fornecendo aos trabalhadores envolvidos os fardamentos e os respectivos equipamentos de proteção individual adequados aos agentes de riscos;

d.7) Serão cumpridas todas as normas pertinentes aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente a nível federal, estadual e municipal;

d.8) Manter-se-á, durante toda a execução do objeto deste Edital, em adimplência quanto à remuneração e aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução do objeto deste Edital, inclusive quanto aos tributos devidos, por eles assumindo integral responsabilidade, ficando afastada qualquer responsabilidade do DER/SE, podendo este reter quantias e pagamentos, com o fim de garantir o respectivo ressarcimento;

d.9) Assume integral responsabilidade por danos causados, por si e seus representantes legais, prepostos e empregados, ao DER/SE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste Edital, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o DER/SE, em caráter irrecorrível, de todas as reclamações que possam surgir em decorrência dos mesmos, podendo o DER/SE reter quantias e pagamentos, com o fim de garantir o respectivo ressarcimento;


d.10) Não está em débito com o Estado de Sergipe, tanto na Administração Direta como Indireta, bem como não se encontra impedida contratar com a Administração Pública em qualquer das suas entidades federativas por haver incorrido nas sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.


Eng.º José Marcos de Macedo Santos
CREA 2701702160
Sócio-administrador

Aracaju, 12 de julho de 2023










T +55 (79) 9 9117-0954

E-MAIL CONTATO@METRICAENG.COM.BR

AVENIDA JORGE AMADO, Nº 1565, SALA 04 e 06

BAIRRO JARDINS, ARACAJU-SE

CEP: 49.025-330



ENVELOPE 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA – SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE
SERGIPE – DER/SE
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023

DATA E HORA: 12 DE JULHO DE 2023 ÀS 09:00 H (HORÁRIO LOCAL)

ENDEREÇO: AV. SÃO PAULO, Nº 3005, ED. HUMBERTO FERREIRA, 3º ANDAR, BAIRRO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO, CEP 49.085-380, NA CIDADE DE ARACAJU, ESTADO DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 39,85) E PNV 226ESE090, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,85 KM, NESTE ESTADO

NOME DA LICITANTE: MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 29.347.132/0001-76
ENDEREÇO: AVENIDA JORGE AMADO, Nº 1565, SALA 04 E 06
BAIRRO JARDINS ARACAJU / SE
TELEFONE: (79) 9 9117 0954
EMAIL: contato@metricaeng.com.br



T +55 (79) 9 9117-0954
E-MAIL CONTATO METRICAENGENHARIA@GMAIL.COM
AVENIDA JORGE AMADO, Nº 1565, SALA 04 e 06
BAIRRO JARDINS, ARACAJU-SE
CEP: 49.025-330



PROPOSTA FINANCEIRA





A

Comissão Permanente de Licitação do DER-SE

Avenida São Paulo, nº 3.005, bairro José Conrado de Araújo, CEP: 49085-380

ARACAJU - SERGIPE

Ref.: **TOMADA DE PREÇO Nº 04/2023** – ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 39,85) E PNV 226ESE090 COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,85 KM, NESTE ESTADO.

Assunto: **Carta Proposta de Preço**

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023 (DER-SE/CPL), pelo preço global de **R\$ 44.244,85** (quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), mês referencial **de Janeiro/2023**.

O prazo de execução dos serviços é de **60 (sessenta) dias consecutivos**, contados a partir da data da emissão da Ordem de Serviços.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a partir da data de abertura da licitação.

Compromete-se a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação o representante legal desta empresa, o Engenheiro Civil Thiago Barbosa de Jesus, brasileiro, com RG 1266971670, CPF 058.020.745-58 e registrado no CREA nº 271562182-5, residente na rua Roney de Luca, nº 192, bairro Atalaia município de Aracaju/SE.

A **MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI, Declara** que:

- ✓ Nos preços apresentados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tais como materiais, equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, tributos, despesas administrativas, transportes, seguros, lucro, etc;
- ✓ A execução do objeto licitado ocorrerá em conformidade com o que estabelece este Edital e seus anexos;
- ✓ A condução dos trabalhos dar-se-á dentro da melhor técnica, observando rigorosamente a legislação em vigor;
- ✓ A mão-se-obra, os materiais e equipamentos serão adequados à execução do objeto desta licitação, obedecendo, inclusive, à sua complexidade;





- ✓ Manter-se-á, durante toda a execução do objeto deste Edital, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta Edital;
- ✓ Serão cumpridas todas as normas pertinentes à Legislação sobre Segurança, Higiene e Medicina no Trabalho, mormente a Lei Federal n.º 6.514, de 22 de dezembro de 1977, e a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego n.º 3.214, de 8 de junho de 1978, inclusive quanto à Comunicação Prévia à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE prevista no item 18.2 da Norma Regulamentadora – NR 18, fornecendo aos trabalhadores envolvidos os fardamentos e os respectivos equipamentos de proteção individual adequados aos agentes de riscos;
- ✓ Serão cumpridas todas as normas pertinentes aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente a nível federal, estadual e municipal;
- ✓ Manter-se-á, durante toda a execução do objeto deste Edital, em adimplência quanto à remuneração e aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução do objeto deste Edital, inclusive quanto aos tributos devidos, por eles assumindo integral responsabilidade, ficando afastada qualquer responsabilidade do DER/SE, podendo este reter quantias e pagamentos, com o fim de garantir o respectivo ressarcimento;
- ✓ Assume integral responsabilidade por danos causados, por si e seus representantes legais, prepostos e empregados, ao DER/SE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste Edital, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o DER/SE, em caráter irrecorrível, de todas as reclamações que possam surgir em decorrência dos mesmos, podendo o DER/SE reter quantias e pagamentos, com o fim de garantir o respectivo ressarcimento;
- ✓ Não está em débito com o Estado de Sergipe, tanto na Administração Direta como Indireta, bem como não se encontra impedida contratar com a Administração Pública em qualquer das suas entidades federativas por haver incorrido nas sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Atenciosamente,

Aracaju/SE, 11 de julho de 2023.


Thiago Barbosa de Jesus

Sócio proprietário da MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 29.347.132/0001-76
Engenheiro Civil - CREA: 271562182-5

Thiago Barbosa de Jesus
Msc. Engenharia Civil e Ambiental
CREA: 271562182-5




230
uc

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO
URBANO – SEINFRA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE
SERGIPE – DER/SE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

FICHA CADASTRAL

FICHA CADASTRAL	
Nome da Empresa: MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI	
Endereço Atualizado: Avenida Jorge Amado, 1565, sala 04 e 06	
Bairro: Jardins	Cidade: Aracaju
CEP: 49.025-330	TEL: 79 9 9117 0954
Natureza da Sociedade: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada	
Regime de tributação (lucro real, lucro presumido ou simples nacional): Simples Nacional	
CNPJ/MF: 29.347.132/0001-76	Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal: 113974-0	Capital Social: R\$ 120.000,00
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:	
Banco: Banco do Brasil	Nome da Agência:
Nº da Agência: 8081-0	Tipo/Conta: 4100-9
REPRESENTANTE LEGAL:	
Nome: Thiago Barbosa de Jesus	
Endereço: Rua Roney de Luca. 192	
Bairro: Atalaia	Cidade: Aracaju
CEP: 49.037-540	TEL: 79 9 9117 0954

43



Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia
Junta Comercial do Estado de Sergipe

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MÉTRICA ENGENHARIA LTDA		Protocolo: SEC2300949043			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 28600056591	CNPJ 29.347.132/0001-76	Data de Ato Constitutivo 03/01/2018	Início de Atividade 11/12/2017		
Endereço Completo Avenida JORGE AMADO, Nº 1565, SALA 04 E 06, JARDINS - Aracaju/SE - CEP 49025-330					
Objeto Social SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMICÍLIOS; SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS; OBRAS DE ALVENARIA; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO (Artigos elétricos e eletrônicos, produtos e equipamentos de energia alternativa) . Unidade Auxiliar, as atividades serão executadas em locais de terceiros					
Capital Social R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) Capital Integralizado R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome THIAGO BARBOSA DE JESUS	CPF/CNPJ 058.020.745-58	Participação no capital R\$ 120.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome THIAGO BARBOSA DE JESUS	CPF 058.020.745-58	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data 30/03/2023	Número 20230126332	Ato/eventos 307 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		ATIVA Status SEM STATUS	



Esta certidão foi emitida automaticamente em 31/03/2023, às 12:05:53 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.agiliza.se.gov.br>, com o código AHEFT5RC.



SEC2300949043

NAYARA SIQUEIRA BRITO
Secretário(a) Geral

232
 UCC

		GOVERNO DE SERGIPE			
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI					
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE					
RESUMO ORÇAMENTO REFERENCIAL POR PREÇO GLOBAL					
DISCRIMINAÇÃO				VALOR	
				PARCIAL	TOTAL
A - EQUIPE TÉCNICA					17.169,45
	A.1 - Pessoal de Nível Superior			9.893,21	
	A.2 - Pessoal de Nível Técnico			3.747,75	
	A.3 - Pessoal de Nível Auxiliar			3.528,49	
B - ENCARGOS SOCIAIS					11.280,39
	Valor dos Encargos Totais (R\$)			11.280,39	
C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS					1.362,31
	Taxas	7,93	% do item "A"	1.362,31	
D - DESPESAS GERAIS					8.612,04
	D.1 - VIAGENS			880,00	
	D.2 - VEÍCULOS			3.916,71	
	D.3 - EQUIPAMENTOS			1.833,33	
	D.4 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			-	
	D.5 - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO			-	
	D.6 - SERVIÇOS GRÁFICOS			1.982,00	
I - CUSTOS DIRETOS (A+B+C+D)					38.424,18
II - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA					1.881,78
	Taxas	4,90	% dos itens "I"	1.881,78	
III - DESPESAS FISCAIS					
	Taxas	9,77	% dos itens "I+II"	3.938,89	3.938,89
TOTAL DO ORÇAMENTO I + II + III					44.244,85
Objeto:	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 39,85) E PNV 226ESE090, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,85 KM, NESTE ESTADO.				Prazo de Execução: 60 dias
Referência de Preço:			Janeiro 2023		
Extensão aproximada (km):	0,85	R\$ / KM	52.052,76		
Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)					

7/25

Thiago Barbosa de Jesus
 Msc. Engenharia Civil e Ambiental
 CREA: 271562182-5

[Handwritten signatures and initials]

MÉTRICA		GOVERNO DE SERGIPE						dp	
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA- SEDURBI								Mês de referência:	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE								Janeiro 2023	
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 38,85) E PIV 226SE090, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,85 KM, NESTE ESTADO.									
CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO DE PROJETO									
ETAPAS	Valor do Produto (Reais)	Prazo de Execução (dias)	Percentual (%)	DIAS					TOTAL
				15	30	45	60		
RELATÓRIO PARCIAL-RP 01 (FASE PRELIMINAR)	R\$ 11.061,21	15	25,00%	25,00%					R\$ 11.061,21
RELATÓRIO PARCIAL-RP 02 (PROJETO BÁSICO)	R\$ 13.273,45	30	30,00%		30,00%				R\$ 13.273,45
RELATÓRIO DA MINUTA DO RELATÓRIO FINAL	R\$ 13.273,45	45	30,00%			30,00%			R\$ 13.273,45
RELATÓRIO FINAL (PROJETO EXECUTIVO)	R\$ 6.636,73	60	15,00%				15,00%		R\$ 6.636,73
Percentual Parcial (%)				25,00%	30,00%	30,00%	15,00%		100%
Percentual Acumulado (%)			100,00%	25,00%	55,00%	85,00%	100,00%		100%
Valor Parcial (R\$)	R\$ 44.244,85			R\$ 11.061,21	R\$ 13.273,45	R\$ 13.273,45	R\$ 6.636,73		R\$ 44.244,85
Valor Acumulado (R\$)	R\$ 44.244,85			R\$ 11.061,21	R\$ 24.334,67	R\$ 37.608,12	R\$ 44.244,85		R\$ 44.244,85

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten mark]

Thiago Barbosa de Jesus
 Msc. Engenharia Civil e Ambiental
 CREA: 271562182-5

233
[Handwritten mark]



GOVERNO DE SERGIPE

MÉTRICA


SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTATION E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A RODOVIA BR-228 (KM 39,85) E PAV 228/REBR88, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,85 KM, NESTE ESTADO.

A - EQUIPE TÉCNICA - PROJETO

Plan de Equipe: 80 dias
3- CUSTOS DIRETOS (A)
Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)
Mês de referência: Janeiro 2023

Table with columns: Atividades, Categoria, Código, Discriminação, Dias Trabalhados (30-110), Quant. de Equipe, Tipo de Equipe, Quant. de Passos/Equipe, Nº Dias, Total de Horas, Total Homemêis, SalárioMês (R\$), Encargos (R\$), Custo Total (R\$), Total de Encargos (R\$)



Thiago Barros de Jesus
Msc. Engenharia Civil e Ambiental
CREA: 21562182-5

Handwritten mark

Handwritten signatures and initials

Atividades	Categoria	Apostila												Tipo de Equipa	Quant. de Equipa	Peças / Equipa	Hora / Dia	Nº Dias	Total Homens	Salários (R\$)	Encargos (R\$)	Custo Total (R\$)	Total de Encargos (R\$)										
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42											43	44	45	46	47	48	49	50		
Estudos geológicos/Geotécnicos / Sondagem do Subsolo	Discriminação	P8098																					B	1	1	8	1	8	0,036	2.071,89	1.361,23	75,34	49,50
	Laboratista	P8139																					C	1	1	8	1	8	0,036	1.824,84	1.198,79	86,35	43,59
	Sondador	P8027																					C	1	1	8	1	8	0,036	1.553,91	1.020,92	56,51	37,12
Estudos geológicos/Geotécnicos / Sondagem de Ocorrências (Empresas e Jazidas)	Discriminação	P8113																					C	1	1	8	1	8	0,036	1.905,56	1.251,95	89,28	45,53
	Laboratista	P8098																					B	1	1	8	1	8	0,036	2.071,89	1.361,23	75,34	49,50
	Sondador	P8139																					C	1	1	8	1	8	0,036	1.824,84	1.198,79	86,35	43,59
Estudos geológicos/Geotécnicos / Laboratório (Ensaio)	Discriminação	P8027																					C	1	1	8	1	8	0,036	1.553,91	1.020,92	56,51	37,12
	Laboratista	P8113																					C	1	1	8	1	8	0,036	1.905,56	1.251,95	89,29	45,53
	Engenheiro de projetos junior	P8065																					A	1	1	4	1	4	0,018	8.428,86	6.193,45	171,40	112,81
Estudos do Traçado	Discriminação	P8098																					B	1	1	4	3	12	0,055	2.071,89	1.361,23	113,01	74,25
	Laboratista	P8027																					C	1	1	4	3	12	0,055	1.553,91	1.020,92	84,78	55,89
	Auxiliar de laboratório	P8025																					C	1	1	4	3	12	0,055	1.401,01	920,46	76,42	50,21
Estudos Hidrológicos / Inspeção OMC	Discriminação	P8113																					C	1	1	8	0	0	0,000	1.905,56	1.251,95	0,00	0,00
	Engenheiro de projetos pleno	P8066																					A	1	1	8	0	0	0,000	8.428,86	6.193,45	0,00	0,00
	Topógrafo	P8163																					B	1	1	8	0	0	0,000	2.215,09	1.455,31	0,00	0,00
Estudos de Segurança de Tráfego	Discriminação	P8028																					C	1	2	8	0	0	0,000	1.401,01	920,46	0,00	0,00
	Auxiliar de topografia	P8113																					C	1	1	8	0	0	0,000	1.905,56	1.251,95	0,00	0,00
	Mecânica de veículo leve	P8066																					A	1	1	4	1	4	0,018	8.428,86	6.193,45	171,40	112,81
Estudos Hidrológicos / Inspeção OMC	Discriminação	P8065																					A	1	1	4	1	4	0,018	8.428,86	6.193,45	171,40	112,81
	Engenheiro de projetos junior	P8147																					C	1	1	5	0	0	0,000	3.069,83	2.018,75	0,00	0,00
	Técnico de obras	P8113																					C	1	1	5	1	5	0,023	1.905,56	1.251,95	43,31	28,45
Estudos de Segurança de Tráfego	Discriminação	P8066																					A	1	1	4	1	4	0,018	8.428,86	6.193,45	171,40	112,81
	Engenheiro de projetos pleno	P8065																					A	1	1	4	1	4	0,018	8.428,86	6.193,45	171,40	112,81
	Coordenador ambiental	P8044																					A	1	1	2	1	2	0,009	10.342,83	6.795,11	94,02	61,77
Levantamento de Pontos / Estudos Ambientais	Discriminação	P8081																					A	1	1	5	1	5	0,023	8.428,86	6.193,45	214,25	140,76
	Geólogo pleno	P8033																					A	1	1	5	1	5	0,023	4.045,80	2.698,16	91,95	80,41
	Biólogo pleno	P8143																					A	1	1	5	1	5	0,023	2.618,06	1.720,07	59,50	39,09
Projeto Geométrico	Discriminação	P8113																					C	1	1	6	1	6	0,036	1.905,56	1.251,95	89,28	45,53
	Técnico ambiental	P8066																					A	1	1	4	1	4	0,018	8.428,86	6.193,45	171,40	112,81
	Mecânica de veículo leve	P8065																					A	1	1	6	1	6	0,036	8.428,86	6.193,45	342,79	225,22
Projeto Geométrico	Discriminação	P8147																					B	1	1	8	1	8	0,036	3.069,83	2.018,75	111,62	73,34


235
WC

Thiago Barbosa de Jesus
Msc. Engenharia Civil e Ambiental
CREA: 215623-5

01

Atividades	Categoria	Dia Treinados												Total Homem/Mês	Salário/Mês (R\$)	Encargos (R\$)	Custo Total (R\$)	Total de Encargos (R\$)
		30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140					
	Código	Tipo de Equipe		Quant. de Pessoa / Equip. Equipes		Horas / Dia	Nº Dias	Horas	Total Homem/Mês		Salário/Mês (R\$)	Encargos (R\$)	Custo Total (R\$)	Total de Encargos (R\$)				
Projeto de Mensuração, Retornos e Acessos	P8086	Engenheiro de projetos pleno	A	1	1	4	1	4	0,018	9.428,88	6.193,45	171,40	112,61					
	P8085	Engenheiro de projetos junior	A	1	1	8	1	8	0,036	9.428,88	6.193,45	342,79	225,22					
Projeto de Terraplenagem	P8147	Técnico de obras	B	1	1	8	2	16	0,073	3.069,63	2.018,75	223,25	148,87					
	P8086	Engenheiro de projetos pleno	A	1	1	5	1	5	0,023	9.428,88	6.193,45	214,25	140,78					
Projeto de OAC-Drenagem	P8098	Engenheiro de projetos pleno	A	1	1	4	1	4	0,018	9.428,88	6.193,45	171,40	112,61					
	P8085	Engenheiro de projetos junior	A	1	1	8	1	8	0,036	9.428,88	6.193,45	342,79	225,22					
Projeto de Pavimentação, pedras, acostamentos	P8147	Técnico de obras	B	1	1	4	1	4	0,018	9.428,88	6.193,45	171,40	112,61					
	P8085	Engenheiro de projetos junior	A	1	1	8	1	8	0,036	9.428,88	6.193,45	342,79	225,22					
Projeto de Desapropriação	P8147	Técnico de obras	B	1	1	8	1	8	0,036	3.069,63	2.018,75	223,25	148,87					
	P8086	Engenheiro de projetos pleno	A	1	1	4	1	4	0,018	9.428,88	6.193,45	171,40	112,61					
Obras Complementares	P8028	Auxiliar de topografia	C	1	1	8	1	8	0,036	1.401,01	920,46	50,95	33,47					
	P8147	Técnico de obras	B	1	1	8	1	8	0,036	3.069,63	2.018,75	223,25	148,87					
Projeto de Sinetização e Segurança	P8113	Motorista de veículo leve	C	1	1	8	1	8	0,036	1.905,58	1.251,95	69,29	45,53					
	P8086	Engenheiro de projetos pleno	A	1	1	4	1	4	0,018	9.428,88	6.193,45	171,40	112,61					
Projeto de Paisagem	P8147	Técnico de obras	B	1	1	8	1	8	0,036	3.069,63	2.018,75	223,25	148,87					
	P8085	Engenheiro de projetos junior	A	1	1	4	1	4	0,018	9.428,88	6.193,45	171,40	112,61					
Projeto de Iluminação	P8147	Técnico de obras	B	1	1	8	1	8	0,036	3.069,63	2.018,75	223,25	148,87					
	P8113	Motorista de veículo leve	C	1	1	8	1	8	0,036	1.905,58	1.251,95	69,29	45,53					
Projeto de Componente Ambiental	P8086	Engenheiro de projetos pleno	A	1	1	4	1	4	0,018	9.428,88	6.193,45	171,40	112,61					
	P8147	Técnico de obras	B	1	1	8	1	8	0,036	3.069,63	2.018,75	223,25	148,87					
Projeto de Iluminação	P8044	Coordenador ambiental	B	1	1	4	1	4	0,018	10.342,83	8.795,11	188,05	123,95					
	P8058	Engenheiro ambiental pleno	A	1	1	4	1	4	0,018	9.428,88	6.193,45	171,40	112,61					
Projeto de Iluminação	P8033	Biólogo pleno	A	1	1	8	1	8	0,036	4.045,90	2.858,16	147,12	96,68					
	P8143	Técnico ambiental	B	1	1	8	1	8	0,036	2.618,08	1.720,07	95,20	62,55					
Projeto de Iluminação	P8080	Engenheiro consultor especial	A	1	1	4	0	0	0,000	10.342,83	8.795,11	0,00	0,00					
	P8086	Engenheiro de projetos pleno	A	1	1	8	0	0	0,000	9.428,88	6.193,45	0,00	0,00					
Projeto de Iluminação	P8147	Técnico de obras	C	1	1	8	0	0	0,000	3.069,63	2.018,75	0,00	0,00					
	P8113	Motorista de veículo leve	C	1	1	8	0	0	0,000	1.905,58	1.251,95	0,00	0,00					

Thiago Barbosa de Jesus
 Msc. Engenheiro Civil e Ambiental
 CREA: 271562182-5



[Handwritten signatures and initials]

Atividades	Categoria	Ano 2016										Encargos (R\$)	Custo Total (R\$)	Total de Encargos (R\$)			
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
Projeto de Cantaril de Obras	Engenheiro de projetos pleno												1		9.428,86	9.428,86	112,81
	Técnico de obras												1		3.088,63	3.088,63	73,34
Projeto de Resíduos Sólidos	Engenheiro ambiental pleno												1		9.428,86	9.428,86	112,81
	Técnico ambiental												1		2.618,08	2.618,08	82,55
Orçamento Específico das Fases de Execução	Engenheiro de projetos pleno												2		9.428,86	18.857,72	225,22
	Engenheiro de projetos junior												2		9.428,86	18.857,72	450,43
	Técnico de obras												2		3.088,63	6.177,26	220,01
	Auxiliar												2		1.401,01	2.802,02	100,41
Equipe A - Nivel Superior												9.893,21	9.893,21	6.489,84			
Equipe B - Nivel Técnico												3.747,75	3.747,75	2.482,32			
Equipe C - Nivel Administrativo												3.528,49	3.528,49	2.316,23			
TOTAIS (A)												R\$ 17.169,45	R\$ 17.169,45	R\$ 11.280,39			

Thiago Barros de Jesus
Msc. Engenharia Civil e Ambiental
CREA: 271562182-5

237
UC

[Handwritten signatures and initials]



GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 39,85) E PNV 226ESE090, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,85 KM, NESTE ESTADO.

B - VEÍCULOS

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:


Janeiro 2023

Prazo de Execução: 60 dias

I - CUSTOS DIRETOS

Atividades	Tipo	Código	Qtd.	Qtd. Horas / mês - Operativa	Qtd. Horas / mês - Improdutiva	Nº Meses	Custo horário operativo (R\$/Un)	Custo horário improdutivo (R\$/Un)	TOTAL (R\$)
Coordenação	Veiculo leve - 53 kW (sem motorista)	E8889	1	66	116,49	0,033	30,72	6,33	92,16
Administração de Campo	Veiculo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista)	E8891	1	66	116,49	0,100	114,42	53,04	1.373,03
Topografia	Van furgão - 93 kW (com motorista)	E8887	1	66	116,49	0,067	78,33	41,2	664,61
Geotecnia	Veiculo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista)	E8891	1	66	116,49	0,033	114,42	53,04	457,68
Estudo de Tráfego	Van furgão - 93 kW (com motorista)	E8887	1	66	116,49	0,133	78,33	41,2	1.329,22
TOTAL (B)									R\$ 3.916,71

Thiago Barbosa de Jesus
Msc. Engenharia Civil e Ambiental
CREA: 271562182-5





GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 39,85) E PNV 226ESE090, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,85 KM, NESTE ESTADO.

C - VIAGENS

Tabela de Preços de Consultoria DNT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:

Janeiro 2023

Prazo de Execução: 60 dias

I - CUSTOS DIRETOS

Atividades	Tipo	Código	Aérea (Ida e Volta)		Terrestre (Ida e Volta)		Dias		TOTAL (R\$)
			Quant	Valor(R\$)	Quant	Valor(R\$)	Quant	Valor(R\$)	
			a	b	c	d	e	f	
Coordenação	Engenheiro coordenador	P8061	0	1.316,00	0	0,000	1,00	110	110,00
Estudos Geológicos e Geotécnicos	Geólogo pleno	P8081	0	1.316,00	0	60,000	1,00	110	110,00
Estudos Ambientais	Coordenador ambiental	P8044	0	1.316,00	0	60,000	1,00	110	110,00
	Engenheiro ambiental pleno	P8058	0	1.316,00	0	0,000	1,00	110	110,00
	Biólogo pleno	P8033	0	1.316,00	0	0,000	1,00	110	110,00
Projeto Geométrico e Terraplenagem	Engenheiro de projetos pleno	P8066	0	1.316,00	0	0,000	1,00	110	110,00
Projeto de Drenagem-OAC	Engenheiro de projetos pleno	P8066	0	1.316,00	0	0,000	1,00	110	110,00
Projeto de Desapropriação	Engenheiro de projetos júnior	P8065	0	1.318,00	0	0,000	1,00	110	110,00
TOTAL (C)									R\$ 880,00

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten initials]

Thiago Barbosa de Jesus
Msc. Engenharia Civil e Ambiental
CREA: 271562182-5

[Handwritten number and initials]
239
ge



GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 39,85) E PNV 226ESE090, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,85 KM, NESTE ESTADO.

D - EQUIPAMENTOS

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:

Janeiro 2023

Prazo de Execução: 60 dias


I - CUSTOS DIRETOS

Atividades	Categoria	Código	Quant	Meses	Unidade	Custo Total Unitário (R\$)	TOTAL (R\$)
Topografia	Topografia_Equipamentos	B8958	1,00	0,07	mês	2.000,00	R\$ 133,33
Geotecnia	Laboratório de solos_instalações	B8957	1,00	0,50	mês	3.400,00	R\$ 1.700,00

TOTAL (D)

R\$ 1.833,33

Thiago Barbosa de Jesus
Msc. Engenharia Civil e Ambiental
CREA: 271562182-5





GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 39,85) E PNV 226ESE090, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,85 KM, NESTE ESTADO.

E - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:

Janeiro 2023

Prazo de Execução: 60 dias

I - CUSTOS DIRETOS

Atividades	Categoria	Código	Quant	Meses	Área/Mês	Ocupante/Mês	Custo Total Unitário (R\$)	TOTAL (R\$)
Administração de Campo	Residencial (1,70% do C.M.C.C. - SINAPI) imóveis	B8952	1,00	0,00	18	-	30,42	R\$ 0,00
	Escritório-mobiliário/computador	B8953	1,00	0,00	-	4	505,99	R\$ 0,00
Topografia	Residencial (1,70% do C.M.C.C. - SINAPI) imóveis	B8952	1,00	0,00	36	-	30,42	R\$ 0,00
	Residência_custos diversos	B8960	1,00	0,00	-	8	200,75	R\$ 0,00
Geotecnia	Residencial (1,70% do C.M.C.C. - SINAPI) imóveis	B8952	1,00	0,00	22,5	-	30,42	R\$ 0,00
	Residência_custos diversos	B8960	1,00	0,00	-	5	200,75	R\$ 0,00
TOTAL (E)								R\$ 0,00

[Handwritten signatures and initials]

Thiago Barbosa de Jesus
Msc. Engenharia Civil e Ambiental
CREA: 1562182-5

[Handwritten number 241 and other marks]



GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURB

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 39,05) E PAV 226SE090, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,85 KM, NESTE ESTADO.

F - SERVIÇOS GRÁFICOS

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:

Janeiro 2023

Prazo de Execução: 60 dias

F - CUSTOS DIRETOS

Tipo de Relatório	Título	Impressão (Tipo)	Cópia (Tipo)	Quant. (folhas)	Quant. (folhas)	Valor Impressão (R\$)	Valor Cópia (R\$)	Total (R\$)
				Impressão	Cópia			
Preliminar	Vol. 1/2 - Relatório Preliminar	A4	A4	50,00	100,00	2,00	0,20	120,00
RP-02 (Projeto Básico)	Vol. 1 - Relatório do Projeto Executivo e Documentos Básicos para Concorrência	A4	A4	30,00	120,00	2,00	0,20	84,00
	Vol. 2 - Projeto Básico para Execução	A3	A3	40,00	160,00	2,00	0,20	112,00
	Vol. 3 - Memória Justificativa do Projeto Básico	A4	A4	40,00	160,00	2,00	0,20	112,00
	Vol. 3A - Relatório Básico de Avaliação Ambiental-RBAA	A4	A4	25,00	125,00	2,00	0,20	75,00
	Vol. 4 - Orçamento do Projeto Básico	A4	A4	25,00	100,00	2,00	0,20	70,00
Minuta do Projeto Executivo	Vol. 1 - Relatório do Projeto Executivo e Documentos Básicos para Concorrência	A4	A4	30,00	60,00	2,00	0,20	72,00
	Vol. 2 - Projetos para Execução	A3	A3	40,00	80,00	2,00	0,20	96,00
	Vol. 3 - Memória Justificativa	A4	A4	40,00	80,00	2,00	0,20	96,00
	Vol. 3A - Relatório de Avaliação Ambiental-RBAA	A4	A4	25,00	50,00	2,00	0,20	60,00
	Vol. 3B - Estudos Geotécnicos	A4	A4	20,00	40,00	2,00	0,20	48,00
	Vol. 3C - Notas de Serviço e Memória de Cálculo de Volumes de Terraplenagem e/ou Pavimentação	A4	A4	20,00	40,00	2,00	0,20	48,00
Minuta do Projeto Executivo	Vol. 3D - Projeto de Desapropriação	A4	A4	25,00	50,00	2,00	0,20	60,00
	Vol. 3E - Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), PGRCC, PCA	A4	A4	20,00	40,00	2,00	0,20	48,00
	Vol. 4 - Orçamento e Cronograma	A4	A4	20,00	40,00	2,00	0,20	48,00
Projeto Executivo	Vol. 5 - Plano Execução Obra e Critérios de Medição	A4	A4	20,00	40,00	2,00	0,20	48,00
	Vol. 1 - Relatório do Projeto Executivo e Documentos Básicos para Concorrência	A4	A4	30,00	150,00	2,00	0,20	90,00
	Vol. 2 - Projetos para Execução	A3	A3	40,00	200,00	2,00	0,20	120,00
	Vol. 3 - Memória Justificativa	A4	A4	40,00	200,00	2,00	0,20	120,00
	Vol. 3A - Relatório de Avaliação Ambiental-RFAA	A4	A4	25,00	150,00	2,00	0,20	80,00
	Vol. 3B - Estudos Geotécnicos	A4	A4	20,00	100,00	2,00	0,20	60,00
	Vol. 3C - Notas de Serviço e Memória de Cálculo de Volumes de Terraplenagem e/ou Pavimentação	A4	A4	20,00	100,00	2,00	0,20	60,00
	Vol. 3D - Projeto de Desapropriação	A4	A4	25,00	125,00	2,00	0,20	75,00
	Vol. 3E - Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), PGRCC, PCA	A4	A4	20,00	100,00	2,00	0,20	60,00
	Vol. 4 - Orçamento e Cronograma	A4	A4	20,00	100,00	2,00	0,20	60,00
Vol. 5 - Plano Execução Obra e Critérios de Medição	A4	A4	20,00	100,00	2,00	0,20	60,00	
Total (F)								R\$ 1.982,00

Thiago Barbosa de Jesus
Msc. Engenharia Civil e Ambiental
CREA: 271562182-5

(Handwritten signatures and initials)

243
uc

Benefícios e Despesas Indiretas - BDI				
Despesas Indiretas		% PV	% CD	Totais
AC	Administração Central	5,00	6,12	7,93
DF	Despesas Financeiras	0,90	1,09	
RI	Riscos	0,50	0,60	
GAR	Garantias Contratuais	0,10	0,11	
Benefícios				
LUC	Lucro Operacional	4,00	4,90	4,90
Tributos				
PIS	PIS	0,68	0,82	9,77
COFINS	COFINS	3,13	3,83	
ISS	ISSQN*	4,18	5,12	
Total - BDI (%)		18,49	22,60	22,60

BDI - agosto 2022

Thiago Barbosa de Jesus
Msc. Engenharia Civil e Ambiental
CREA: 271562182-5

d

ANEXO V DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
(Vigência: 01/01/2018)
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5º-I do art. 18 desta Lei Complementar



Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)	Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)
1ª Faixa	Até 180.000,00	15,50%
2ª Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	18,00%
3ª Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	19,50%
4ª Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	20,50%
5ª Faixa	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	23,00%
6ª Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	30,50%

Faixas	Percentual de Repartição dos Tributos					
	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	CPP	ISS
1ª Faixa	25,00%	15,00%	14,10%	3,05%	28,85%	14,00%
2ª Faixa	23,00%	15,00%	14,10%	3,05%	27,85%	17,00%
3ª Faixa	24,00%	15,00%	14,92%	3,23%	23,85%	19,00%
4ª Faixa	21,00%	15,00%	15,74%	3,41%	23,85%	21,00%
5ª Faixa	23,00%	12,50%	14,10%	3,05%	23,85%	23,50%
6ª Faixa	35,00%	15,50%	16,44%	3,56%	29,50%	-

Receita Bruta em 12 meses (RBT12)	R\$2.009.834,33
Faixa de Enquadramento	5ª Faixa
Alíquota (Aliq)	23,00%
Valor a Deduzir (PD)	62.100,00
Aliq. efetiva= (RBT12xAliq)	19,91%

IMPOSTO	5ª FAIXA	Aliq. Efet	% FINAL
Cofins	15,74%	19,91%	3,13%
PIS/Pasep	3,41%		0,68%
ISS	21,00%		4,18%
IRPJ	21,00%		

Thiago Barbosa de Jesus

29.347.132/0001-76
MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI
Av. Jorge Amado, nº 1565
B. Jardins - CEP: 49.025-330
Aracaju - Sergipe

§ 1º A. A alíquota efetiva é o resultado de: $RBT12 \times Aliq - PD$, em que:
I - RBT12: receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao período de apuração;
II - Aliq: alíquota nominal constante dos Anexos I a V desta Lei Complementar;
III - PD: parcela a deduzir constante dos Anexos I a V desta Lei Complementar.
§ 1º-B. Os percentuais efetivos de cada tributo serão calculados a partir da alíquota efetiva, multiplicada pelo percentual de repartição constante dos Anexos I a V desta Lei Complementar, observando-se que:
I - o percentual efetivo máximo destinado ao ISS será de 5% (cinco por cento), transferindo-se eventual diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual.

Thiago Barbosa de Jesus
Msc. Engenharia Civil e Ambiental
CREA: 271562182-5



245
UC

Declaração Original

Período de Apuração: 01/05/2023 a 31/05/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 29.347.132/0001-76
Nome empresarial: METRICA ENGENHARIA LTDA
Data de abertura no CNPJ: 03/01/2018
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 29347132202305001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RFA) - Competência	139.758,83	0,00	139.758,83
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RET12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	527.098,17	0,00	527.098,17
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (REAA)	1.913.782,25	0,00	1.913.782,25
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2022	53.537,20	02/2022	10.971,92	03/2022	56.751,09	04/2022	170.027,05
05/2022	179.654,15	06/2022	135.132,14	07/2022	207.869,10	08/2022	294.929,03
09/2022	101.142,06	10/2022	76.078,16	11/2022	295.219,29	12/2022	342.471,06
01/2023	94.124,74	02/2023	78.603,16	03/2023	103.149,30	04/2023	111.462,14
2.2.2) Mercado Externo							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)


05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	21.227,30	10/2022	27.728,32	11/2022	28.543,10	12/2022	29.415,80
01/2023	27.424,06	02/2023	27.478,86	03/2023	27.478,86	04/2023	27.478,86
2.3.1) Total de Folhas de Salários Anteriores (R\$)				R\$ 216.775,16			

2.4) Fator r

Fator r = 0,10 - Anexo V

2.5) Valores Fixos

Não se aplica



2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
139.758,83	27.826,19

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 29.347.132/0001-76	
Município: ARACATU	UF: SE
Sukllimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao fator "r", sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s)								
Receita Bruta Informada: R\$ 46.754,64								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CFP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.141,04	2.163,00	1.311,50	263,92	2.220,16	0,00	0,00	2.107,60	9.306,62
Parcela 1: R\$ 5.844,33								
Município: EOQUIM - SE								
UF: SE								
Parcela 2: R\$ 5.844,33								
Município: CUMBE - SE								
UF: SE								
Parcela 3: R\$ 5.844,33								
Município: ITABAIANINHA - SE								
UF: SE								
Parcela 4: R\$ 5.844,33								
Município: MUIPIRECA - SE								
UF: SE								
Parcela 5: R\$ 5.844,33								
Município: PROPRIA - SE								
UF: SE								
Parcela 6: R\$ 5.844,33								
Município: SAO FRANCISCO - SE								
UF: SE								
Parcela 7: R\$ 5.844,33								
Município: TOMAR DO GERU - SE								
UF: SE								
Parcela 8: R\$ 5.844,33								
Município: MONTE ALEGRE DE SERGIPE - SE								
UF: SE								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao fator "r", sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento								
Receita Bruta Informada: R\$ 93.004,19								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CFP	ICMS	IPI	ISS	Total
4.258,92	2.314,66	2.613,24	564,78	4.416,38	0,00	0,00	4.351,50	18.517,91
Parcela 1: R\$ 93.004,19								

Totais do Estabelecimento
Valor Informado: 139.758,83
Total de Débito Declarado (exigível + suspenso)

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

247
uc

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
6.400,02	3.478,26	3.923,50	848,70	6.636,54	0,00	0,00	6.539,17	27.826,19
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
6.400,02	3.478,26	3.923,50	848,70	6.636,54	0,00	0,00	6.539,17	27.826,19

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
6.400,02	3.478,26	3.923,50	848,70	6.636,54	0,00	0,00	6.539,17	27.826,19
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
6.400,02	3.478,26	3.923,50	848,70	6.636,54	0,00	0,00	6.539,17	27.826,19

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 18/06/2023 19:26:54
Número do Recibo: 01.07.23169.0032483-0
Autenticação: 29383.34919.71707.32110

d
[Handwritten signatures]



Fone: (51) 3091170954
 E-MAIL: CONTATO@METRICAENGENHARIA.COM
 AVENIDA JORGE AMADO Nº 1165 SAIA DA 06
 BAIRRO JARDINS ARACAU-SE
 CEP: 49.025-330

248
UC

ENCARGOS SOCIAIS

DISCRIMINAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário-Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidente de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
SUBTOTAL DE "A"		31,00%	31,00%
B	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,06%	Não Incide
B2	Feridos	4,68%	Não Incide
B3	Auxílio-Enfermidade	0,90%	0,69%
B4	13º Salário	10,83%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,83%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	14,42%	11,10%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
SUBTOTAL DE "B"		51,65%	20,86%
C	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,18%	3,22%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	0,00%	0,00%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,57%	3,52%
C5	Indenização Adicional	0,35%	0,27%
SUBTOTAL DE "C"		9,20%	7,09%
D	REINCIDÊNCIAS		
D1	Reincidência de "A" sobre "B"	16,01%	6,47%
D2	Reincidência de Grupo "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%	0,28%
SUBTOTAL DE "D"		16,38%	6,75%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS		108,23%	65,70%

d
 f
 s
 R
 R
 R

249 WC



Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)			
NORMATIVOS E INSTRUÇÕES (DNIT)			
1 Resolução 11/20 - Tabela de Preços de Consultoria			
2 Resolução 11/20 - Cesta de Mobiliários, de Instalações, e Custos Diversos			
3 Resolução 11/20 - Mão de Obra			
4 - Instrução Normativa nº 62/2021			
Mês de referência:		Janeiro 2023	
Código	Engenharia	Valor Salário	Valor Encargos
Consultiva	Categoria	R\$	R\$
P8001	Advogado júnior	4.298,36	2.824,02
P8002	Advogado pleno	5.731,15	3.765,37
P8003	Advogado sênior	9.757,66	6.410,78
P8007	Analista de desenvolvimento de sistemas júnior	3.651,52	2.399,05
P8008	Analista de desenvolvimento de sistemas pleno	4.868,69	3.198,73
P8009	Analista de desenvolvimento de sistemas sênior	8.775,73	5.765,65
P8013	Arquiteto júnior	9.426,86	6.193,45
P8014	Arquiteto pleno	9.426,86	6.193,45
P8015	Arquiteto sênior	10.342,63	6.795,11
P8019	Assistente social júnior	2.676,07	1.758,18
P8020	Assistente social pleno	3.568,10	2.344,24
P8021	Assistente social sênior	6.285,93	4.129,86
P8025	Auxiliar	1.401,01	920,46
P8026	Auxiliar administrativo	1.681,55	1.104,78
P8027	Auxiliar de laboratório	1.553,91	1.020,92
P8028	Auxiliar de topografia	1.401,01	920,46
P8032	Biólogo júnior	3.034,42	1.993,61
P8033	Biólogo pleno	4.045,90	2.658,16
P8034	Biólogo sênior	6.946,81	4.564,05
P8038	Chefe de escritório	3.329,20	2.187,28
P8040	Contador júnior	3.809,75	2.503,01
P8041	Contador pleno	5.079,67	3.337,34
P8042	Contador sênior	9.426,86	6.193,45
P8044	Coordenador ambiental	10.342,63	6.795,11
P8045	Economista júnior	4.427,89	2.909,12
P8046	Economista pleno	5.903,86	3.878,84
P8047	Economista sênior	10.342,63	6.795,11
P8051	Engenheiro agrimensor/Geógrafo júnior	9.426,86	6.193,45
P8052	Engenheiro agrimensor/Geógrafo pleno	9.426,86	6.193,45
P8053	Engenheiro agrimensor/Geógrafo sênior	10.342,63	6.795,11
P8054	Engenheiro agrônomo júnior	9.426,86	6.193,45
P8055	Engenheiro agrônomo pleno	9.426,86	6.193,45
P8056	Engenheiro agrônomo sênior	10.342,63	6.795,11
P8057	Engenheiro ambiental júnior	9.426,86	6.193,45
P8058	Engenheiro ambiental pleno	9.426,86	6.193,45
P8059	Engenheiro ambiental sênior	10.342,63	6.795,11
P8060	Engenheiro consultor especial	10.342,63	6.795,11
P8061	Engenheiro coordenador	10.342,63	6.795,11
P8062	Engenheiro de pesca júnior	9.426,86	6.193,45
P8063	Engenheiro de pesca pleno	9.426,86	6.193,45
P8064	Engenheiro de pesca sênior	10.342,63	6.795,11
P8065	Engenheiro de projetos júnior	9.426,86	6.193,45
P8066	Engenheiro de projetos pleno	9.426,86	6.193,45
P8067	Engenheiro de projetos sênior	10.342,63	6.795,11
P8068	Engenheiro florestal júnior	9.426,86	6.193,45
P8069	Engenheiro florestal pleno	9.426,86	6.193,45
P8070	Engenheiro florestal sênior	10.342,63	6.795,11
P8080	Geólogo júnior	9.426,86	6.193,45
P8081	Geólogo pleno	9.426,86	6.193,45
P8082	Geólogo sênior	10.342,63	6.795,11
P8086	Historiador/Sociólogo júnior	3.289,63	2.161,29
P8087	Historiador/Sociólogo pleno	4.386,17	2.881,71

[Handwritten signatures and initials]

250 UC

P8088	Historiador/Sociólogo sênior	7.321,05	4.809,93
P8092	Jornalista júnior	2.640,43	1.734,76
P8093	Jornalista pleno	3.520,57	2.313,01
P8094	Jornalista sênior	6.885,35	4.523,67
P8098	Laboratorista	2.071,89	1.361,23
P8102	Médico veterinário	11.067,00	7.271,02
P8106	Meteorologista júnior	4.563,01	2.997,90
P8107	Meteorologista pleno	6.084,01	3.997,19
P8108	Meteorologista sênior	10.409,09	6.838,77
P8112	Motorista de caminhão	2.061,12	1.354,16
P8113	Motorista de veículo leve	1.905,56	1.251,95
P8117	Oceanógrafo júnior	4.581,89	3.010,30
P8118	Oceanógrafo pleno	6.109,19	4.013,74
P8119	Oceanógrafo sênior	10.247,31	6.732,48
P8123	Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo júnior	3.115,44	2.046,84
P8124	Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo pleno	4.153,92	2.729,13
P8125	Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo sênior	6.000,58	3.942,38
P8129	Pedagogo júnior	2.561,89	1.683,16
P8130	Pedagogo pleno	3.415,85	2.244,21
P8131	Pedagogo sênior	5.543,52	3.642,09
P8135	Secretária	2.364,31	1.553,35
P8139	Sondador	1.824,64	1.198,79
P8143	Técnico ambiental	2.618,06	1.720,07
P8147	Técnico de obras	3.069,63	2.016,75
P8151	Técnico de segurança do trabalho	4.293,40	2.820,76
P8155	Técnico em geoprocessamento	2.433,29	1.598,67
P8159	Técnico em informática - programador	3.298,20	2.166,92
P8163	Topógrafo	2.215,09	1.455,31
P8167	Arquivista júnior	1.929,44	1.267,64
P8168	Arquivista pleno	2.572,59	1.690,19
P8169	Arquivista sênior	4.087,98	2.685,80
P8173	Administrador júnior	3.049,72	2.003,67
P8174	Administrador pleno	4.066,29	2.671,55
P8175	Administrador sênior	7.066,51	4.642,70
E8889	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	30,72	6,33
E8891	Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista)	114,42	53,04
E8887	Van furgão - 93 kW (com motorista)	78,33	41,20
B8951	Comercial (2,60% do C.M.C.C - SINAPI)_imóveis	46,53	
B8952	Residencial (1,70% do C.M.C.C. - SINAPI)_imóveis	30,42	
B8953	Escritório-mobiliário/computador	505,99	
B8954	Residência-mobiliário	42,99	
B8955	Laboratório de asfalto_instalações	5.815,67	
B8956	Laboratório de concreto_instalações	4.150,52	
B8957	Laboratório de solos_instalações	4.421,87	
B8958	Topografia_Equipamentos	2.967,32	
B8959	Escritório_custos diversos	129,00	
B8960	Residência_custos diversos	200,75	

d



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
251
66



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA - SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA
DE SERGIPE - DER/SE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PROPOSTA DE PREÇOS

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 39,85) E PNV 226ESE090, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,85 KM, NESTE ESTADO.

FORTALEZA, 12 DE JULHO DE 2023

RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA - SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA
DE SERGIPE – DER/SE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

252
UC

PROPOSTA DE PREÇOS

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 39,85) E PNV 226ESE090, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,85 KM, NESTE ESTADO.

FORTALEZA, 12 DE JULHO DE 2023

RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226 5103 - Fortaleza - Ceará
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com

253 uC

ÍNDICE

RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com



254
WC

INDICE

ÍNDICE 2

APRESENTAÇÃO 4

CARTA PROPOSTA 6

FICHA CADASTRAL 9

PLANILHAS: RESUMO DO ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 11

 RESUMO DO ORÇAMENTO 12

 PLANILHA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 13

PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO ANÁLITICA DOS PREÇOS 14

 PLANILHA DO CRONOGRAMA DA EQUIPE TÉCNICA 15

 PLANILHA DOS CUSTOS DOS VEICULOS 19

 PLANILHA DOS CUSTOS COM VIAGENS 20

 PLANILHA DOS CUSTOS COM EQUIPAMENTOS 21

 PLANILHA DOS CUSTOS COM INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO 22

 PLANILHA DOS CUSTOS COM SERVIÇOS GRÁFICOS 23

PLANILHAS DE COMPOSIÇÕES DOS ENCARGOS, CUSTOS, DESPESAS E REMUNERAÇÃO 24

 ENCARGOS SOCIAIS 25

 CUSTOS ADMINISTRATIVOS 26

 REMUNERAÇÃO DA EMPRESA 27

 DESPESAS FISCAIS 28

 SALÁRIOS E ENCARGOS TOTAIS 29

DOCUMENTAÇÃO SPED 31


FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 46

TERMO DE ENCERRAMENTO 48

RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com

[Handwritten signatures and initials]



APRESENTAÇÃO

RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone. (85) 3226 5103 - Fortaleza - Ceará
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com

Fortaleza, 12 de julho de 2023

AO

DER

Av. São Paulo, nº 3005, Edifício Humberto Ferreira, 3º andar – Bairro José Conrado de Araújo


ARACAJU – ESTADO DE SERGIPE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023

Prezados Senhores,


A RW – Engenheiros Consultores S/S com sede em Fortaleza-CE a Av. Santos Dumont, 1343, sala 103, Aldeota, CEP: 60.150-160 telefone/fax: (85) 3226.5103, inscrita no Ministério da Fazenda CNPJ sob nº 04.072.015/0001-16, representada por seu sócio-gerente o engenheiro civil José Napoleão Santos de Oliveira, identidade profissional CREA/CE 5633/D, inscrita no CPF (MF) nº 118.050.803-34, vem respeitosamente apresentar os documentos para a Proposta de Preços da Tomada de Preços Nº 04/2023, cujo objeto é a **ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 39,85) E PNV 226ESE090, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,85 KM, NESTE ESTADO.**

Atenciosamente,


RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S
José Napoleão Santos de Oliveira
Engº Civil – CREA/CE Nº 5633/D – CPF (MF) nº 118.050.803-34
Rua Gal. Caiado de Castro, 1202 – Cidade dos Funcionários – CEP 60812-562

RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com



)
)

)
)

CARTA PROPOSTA


RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226 5103 - Fortaleza - Ceará
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com



[Handwritten signatures and initials]

CARTA PROPOSTA



AO

DER

Av. São Paulo, nº 3005, Edifício Humberto Ferreira, 3º andar – Bairro José Conrado de Araújo

ARACAJU – ESTADO DE SERGIPE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023

Pela presente submetemos à apreciação do DER a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe:

- a) O valor para a execução dos serviços objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023, é de **R\$ 60.041,66 (sessenta mil quarenta e um reais e sessenta e seis centavos)**, esclarecendo que este valor se refere ao Orçamento Referencial do mês de janeiro de 2023;
- b) O Prazo de Execução não deverá exceder a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço;
- c) O Prazo de Validade da Proposta dos serviços é de, no mínimo, 150 (cento e cinquenta) dias;
- d) A RW - Engenheiros Consultores S/S declara expressamente que:
 - d.1) Nos preços apresentados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tais como materiais, equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, tributos, despesas administrativas, transportes, seguros, lucro, etc.
 - d.2) A execução do objeto licitado ocorrerá em conformidade com o que estabelece este Edital e seus anexos;
 - d.3) A condução dos trabalhos dar-se-á dentro da melhor técnica, observando rigorosamente a legislação em vigor;
 - d.4) A mão-de-obra, os materiais e equipamentos serão adequados à execução do objeto desta licitação, obedecendo, inclusive, à sua complexidade;
 - d.5) Manter-se-á, durante toda a execução do objeto deste Edital, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital;

RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com

259
UTC

d.6) Serão cumpridas todas as normas pertinentes à Legislação sobre Segurança, Higiene e Medicina no Trabalho, mormente a Lei Federal n.º 6.514, de 22 de dezembro de 1977, e a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego n.º 3.214, de 8 de junho de 1978, inclusive quanto à Comunicação Prévia à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE prevista no item 18.2 da Norma Regulamentadora – NR 18, fornecendo aos trabalhadores envolvidos os fardamentos e os respectivos equipamentos de proteção individual adequados aos agentes de riscos;

d.7) Serão cumpridas todas as normas pertinentes aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente a nível federal, estadual e municipal;


d.8) Manter-se-á, durante toda a execução do objeto deste Edital, em adimplência quanto à remuneração e aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução do objeto deste Edital, inclusive quanto aos tributos devidos, por eles assumindo integral responsabilidade, ficando afastada qualquer responsabilidade do DER/SE, podendo este reter quantias e pagamentos, com o fim de garantir o respectivo ressarcimento;

d.9) Assume integral responsabilidade por danos causados, por si e seus representantes legais, prepostos e empregados, ao DER/SE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste Edital, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o DER/SE, em caráter irrecorrível, de todas as reclamações que possam surgir em decorrência dos mesmos, podendo o DER/SE reter quantias e pagamentos, com o fim de garantir o respectivo ressarcimento;

d.10) Não está em débito com o Estado de Sergipe, tanto na Administração Direta como Indireta, bem como não se encontra impedida contratar com a Administração Pública em qualquer das suas entidades federativas por haver incorrido nas sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Atenciosamente,

Fortaleza, 12 de julho de 2023



RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

José Napoleão Santos de Oliveira

Engº Civil – CREA/CE Nº 5633/D – CPF (MF) nº 118.050.803-34
Rua Gal. Caiado de Castro, 1202 – Cidade dos Funcionários – CEP 60812-562

RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com



260
UC

)
)

)
)


FICHA CADASTRAL

RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP. 60.150-160 - Aldeota
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com



FICHA CADASTRAL



FICHA CADASTRAL

Nome da Empresa: RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Endereço Atualizado: Avenida Santos Dumont, nº 1343 – Sala 103

Bairro: Aldeota Cidade: Fortaleza

CEP: 60.150-160 TEL/FAX/E-MAIL: (85) 3226-5103 – rwconsultores@secrel.com.br

Natureza da Sociedade: Sociedade Simples

Regime de Tributação: Lucro Presumido

CNPJ/MF: 04.072.015/0001-16 Inscrição Estadual: Isenta

Inscrição Municipal: 162389-3 Capital Social: R\$ 990.000,00

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA

Banco: Bradesco S. A Nome da Agência: Aldeota

Nº da Agência: 682-3 Tipo/Conta: Conta Corrente nº 582-7

REPRESENTANTE LEGAL

Nome: José Napoleão Santos de Oliveira


Endereço: Rua Gal. Caiado de Castro, 1202

Bairro: Cidade dos Funcionários Cidade: Fortaleza

CEP: 60812-562 TEL/E-MAIL: (85) 98198-6992 – jns.oliveira@uol.com.br

RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226 5103 - Fortaleza - Ceará
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com



PLANILHAS: RESUMO DO ORÇAMENTO E
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com



GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

RESUMO ORÇAMENTO REFERENCIAL POR PREÇO GLOBAL

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
	PARCIAL	TOTAL
A - EQUIPE TÉCNICA		19.902,00
A.1 - Pessoal de Nível Superior	12.506,48	
A.2 - Pessoal de Nível Técnico	3.867,03	
A.3 - Pessoal de Nível Auxiliar	3.528,49	
B - ENCARGOS SOCIAIS		20.698,84
Valor dos Encargos Totais (R\$)	20.698,84	
C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		2.447,95
Taxas 12,30% do item "A"	2.447,95	
D - DESPESAS GERAIS		9.187,47
D.1 - VIAGENS	880,00	
D.2 - VEÍCULOS	3.916,71	
D.3 - EQUIPAMENTOS	2.408,76	
D.4 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	-	
D.5 - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO	-	
D.6 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.982,00	
I - CUSTOS DIRETOS (A+B+C+D)		52.236,24
II - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA		2.611,81
Taxas 5,00% dos itens "I"	2.611,81	
III - DESPESAS FISCAIS		
Taxas 9,47% dos itens "I+II"	5.193,60	5.193,60
TOTAL DO ORÇAMENTO I + II + III		60.041,66
Objeto:	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 39,85) E PNV 226ESE090, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,85 KM, NESTE ESTADO.	Prazo de Execução: 60 dias
Referência de Preço:	Janeiro 2023	
Extensão aproximada (km):	0,85	R\$ / KM 70.637,24
Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)		

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S
José Napoleão Santos de Oliveira
Eng. Civil CREA/CE 5633/D
Sócio Gerente



GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA- SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

Mês de referência:

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 39,85) E PNV 226ESE090, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,85 KM, NESTE ESTADO.


Janeiro 2023

CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO DE PROJETO

ETAPAS	Valor do Produto (Reais)	Prazo de Execução (dias)	Percentual (%)	DIAS					TOTAL
				15	30	45	60		
RELATÓRIO PARCIAL-RP 01 (FASE PRELIMINAR)	R\$ 15.010,41	15	25,00%	25,00%					R\$ 15.010,41
RELATÓRIO PARCIAL-RP 02 (PROJETO BÁSICO)	R\$ 18.012,50	30	30,00%		30,00%				R\$ 18.012,50
RELATÓRIO DA MINUTA DO RELATÓRIO FINAL	R\$ 18.012,50	45	30,00%			30,00%			R\$ 18.012,50
RELATÓRIO FINAL (PROJETO EXECUTIVO)	R\$ 9.006,25	60	15,00%				15,00%		R\$ 9.006,25
Percentual Parcial (%)				25,00%	30,00%	30,00%	15,00%		100%
Percentual Acumulado (%)			100,00%	25,00%	55,00%	85,00%	100,00%		100%
Valor Parcial (R\$)	R\$ 60.041,66			R\$ 15.010,41	R\$ 18.012,50	R\$ 18.012,50	R\$ 9.006,25		R\$ 60.041,66
Valor Acumulado (R\$)	R\$ 60.041,66			R\$ 15.010,41	R\$ 33.022,91	R\$ 51.035,41	R\$ 60.041,66		R\$ 60.041,66

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

José Napoleão Santos de Oliveira
Eng. Civil CREA/CE 5633/D
Sócio Gerente





PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO ANÁLITICA DOS
PREÇOS

RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com

[Handwritten signatures and scribbles]

10

15

12/9/22

Atividades	Categoria	Código	30	60	90	120	150	180	Tipos de Equipamentos		Quantidade de Equipamentos	Peso/Equipamento	Hora/Dia	Nº Dias	Total de horas	Salário/Mês	Encargos	Custo Total	Total de Encargos (R\$)
									a	b									
Engenheiro coordenador	P8061	Engenheiro coordenador	1	1	1	1	1	1	A	1	1	2	12	24	0,109	16.918,60	14.478,87	1.845,67	1.579,51
Secretaria	P8135	Secretaria	1	1	1	1	1	1	B	1	1	4	8	32	0,145	2.364,31	2.958,40	343,80	430,02
Chefe de escritório	P8038	Chefe de escritório	1	1	1	1	1	1	B	1	1	4	5	20	0,091	3.329,20	3.668,78	302,65	333,53
Técnico em geoprocessamento	P8155	Técnico em geoprocessamento	1	1	1	1	1	1	B	1	1	4	0	0	0,000	2.433,29	3.045,01	0,00	0,00
Motorista de veículo leve	P8113	Motorista de veículo leve	1	1	1	1	1	1	C	1	1	8	4	32	0,145	1.905,56	2.653,61	277,17	385,98
Engenheiro de projetos pleno	P8065	Engenheiro de projetos pleno	1	1	1	1	1	1	A	1	1	12	12	48	0,218	11.294,64	10.010,56	2.464,29	2.184,12
Auxiliar	P8025	Auxiliar	1	1	1	1	1	1	C	1	1	5	20	0,091	1.401,01	2.251,55	127,36	204,69	
																			1
Motorista de veículo leve	P8113	Motorista de veículo leve	1	1	1	1	1	1	C	1	1	8	12	96	0,436	1.905,56	2.653,61	831,52	1.167,94
Engenheiro de projetos pleno	P8066	Engenheiro de projetos pleno	1	1	1	1	1	1	A	1	1	2	2	4	0,009	11.294,64	10.010,56	102,68	91,01
Engenheiro de projetos junior	P8065	Engenheiro de projetos junior	1	1	1	1	1	1	A	1	1	6	6	6	0,027	11.067,00	9.829,56	301,83	258,08
Auxiliar	P8025	Auxiliar	1	1	1	1	1	1	C	1	1	2	128	4	0,582	1.401,01	2.251,55	815,13	1.309,99
Motorista de veículo leve	P8113	Motorista de veículo leve	1	1	1	1	1	1	C	1	1	8	0	0	0,000	1.905,56	2.653,61	0,00	0,00
Estudos Topográficos	P8163	Topografia	1	1	1	1	1	1	B	1	1	8	16	16	0,073	2.215,09	2.888,56	161,10	210,08
Auxiliar de topografia	P8028	Auxiliar de topografia	1	1	1	1	1	1	C	1	1	2	2	2	0,073	1.401,01	2.289,46	101,69	166,51
Auxiliar	P8025	Auxiliar	1	1	1	1	1	1	C	1	1	2	32	1	0,145	1.401,01	2.251,55	203,78	327,50
Estudos Topográficos	P8065	Engenheiro de projetos junior	1	1	1	1	1	1	A	1	1	4	4	4	0,018	11.067,00	9.829,56	201,22	178,72
Ocorrências	P8025	Auxiliar	1	1	1	1	1	1	C	1	1	8	1	8	0,036	1.401,01	2.251,55	50,96	81,87
Topograficos/Cadastr	P8163	Topografia	1	1	1	1	1	1	B	1	1	8	1	8	0,036	2.215,09	2.888,56	80,55	105,04
Topograficos/Cadastr	P8028	Auxiliar de topografia	1	1	1	1	1	1	C	1	1	2	2	2	0,036	2.215,09	2.888,56	0,00	0,00
Estudos Topográficos	P8163	Topografia	1	1	1	1	1	1	B	1	1	8	16	16	0,073	2.215,09	2.888,56	0,00	0,00
Ocorrências	P8028	Auxiliar de topografia	1	1	1	1	1	1	C	1	1	8	1	8	0,036	1.401,01	2.289,46	50,96	83,25
Estudos Topográficos	P8065	Engenheiro de projetos junior	1	1	1	1	1	1	A	1	1	4	4	4	0,018	11.067,00	9.829,56	83,72	96,02
Plantas	P8147	Técnico de obras	1	1	1	1	1	1	B	1	1	6	1	6	0,027	3.069,63	3.520,66	0,00	0,00
Estudos do Traçado	P8163	Topógrafo	1	1	1	1	1	1	B	1	1	8	0	0	0,000	2.215,09	2.888,56	0,00	0,00
Estudos do Traçado	P8028	Auxiliar de topografia	1	1	1	1	1	1	C	1	1	2	2	2	0,000	1.401,01	2.289,46	0,00	0,00
Motorista de veículo leve	P8113	Motorista de veículo leve	1	1	1	1	1	1	C	1	1	8	0	0	0,000	1.905,56	2.653,61	0,00	0,00
Engenheiro de projetos pleno	P8066	Engenheiro de projetos pleno	1	1	1	1	1	1	A	1	1	8	0	0	0,000	11.294,64	10.010,56	0,00	0,00
Geólogo pleno	P8081	Engenheiro consultor especial	1	1	1	1	1	1	A	1	1	4	1	4	0,018	12.022,42	10.607,32	218,59	192,86
Técnico de obras	P8147	Técnico de obras	1	1	1	1	1	1	B	1	1	4	1	4	0,018	3.069,63	3.520,66	55,81	64,01
Estudos geológicos e geotécnicos	P8113	Motorista de veículo leve	1	1	1	1	1	1	C	1	1	8	0	0	0,000	1.905,56	2.653,61	0,00	0,00
Estudos geológicos e geotécnicos	P8081	Geólogo pleno	1	1	1	1	1	1	A	1	1	4	1	4	0,018	12.022,42	10.607,32	218,59	192,86
Motorista de veículo leve	P8113	Motorista de veículo leve	1	1	1	1	1	1	C	1	1	8	0	0	0,000	1.905,56	2.653,61	0,00	0,00
Motorista de veículo leve	P8113	Motorista de veículo leve	1	1	1	1	1	1	C	1	1	8	0	0	0,036	1.905,56	2.653,61	69,28	96,49

1 - CUSTOS DIRETOS (A)
 Prazo de Execução: 60 dias
 Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)
 Mês de referência: Janeiro 2023

A - EQUIPE TÉCNICA - PROJETO

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVA SE-226 (KM 39,85) E PAV 226SESE090, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,85 KM, NESTE ESTADO.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI



SERGIPE GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 39,86) E PNV 226SE090, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,86 KM, NESTE ESTADO.

A - EQUIPE TÉCNICA - PROJETO

Prazo de Execução: 60 dias	Mês de referência: Janeiro 2023
Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)	

Atividades	Categoria	Codigo	Dias Trabalhadores												Tipo de Equipe	Quant de Equipe	Pessoa/ Equipe	Horas/ Dia	Nº Dias	Total de horas	Total Homens/Mês	Salários/Mês (R\$)	Encargos (R\$)	Custo Total (R\$)	Total de Encargos (R\$)
			f=220																						
			30	60	90	120	150	180	a	b	c	d	e=a*b*c*d	f=g1											
Estudos geológicos/Geotécnicos: Sondagens do Subleito	Laboratorista	P8098																8	2.071,89	2.780,73	75,34	101,12			
	Sondador	P8139																8	1.824,64	2.600,35	66,35	94,56			
	Auxiliar de laboratório	P8027																8	1.553,91	2.365,17	56,51	86,01			
	Motorista de veículo leve	P8113																8	1.905,56	2.853,61	69,29	96,49			
Estudos geológicos/Geotécnicos: Sondagens de Ocorrências (Empêstimos e Jazidas)	Laboratorista	P8098																8	2.071,89	2.780,73	75,34	101,12			
	Sondador	P8139																8	1.824,64	2.600,35	66,35	94,56			
	Auxiliar de laboratório	P8027																8	1.553,91	2.365,17	56,51	86,01			
	Motorista de veículo leve	P8113																8	1.905,56	2.853,61	69,29	96,49			
Estudos geológicos/Geotécnicos: Laboratório (Ensaios)	Laboratorista	P8098																8	1.553,91	2.365,17	56,51	86,01			
	Engenheiro de projetos júnior	P8065																4	11.067,00	9.829,56	201,22	178,72			
	Auxiliar de laboratório	P8027																12	2.071,89	2.780,73	113,01	151,68			
	Auxiliar	P8025																12	1.553,91	2.365,17	84,76	129,01			
Estudos de Topografia	Motorista de veículo leve	P8113																0	1.905,56	2.853,61	0,00	0,00			
	Engenheiro de projetos pleno	P8066																0	11.294,64	10.010,56	0,00	0,00			
	Topógrafo	P8163																0	2.215,09	2.888,56	0,00	0,00			
	Auxiliar de topografia	P8028																0	1.401,01	2.289,46	0,00	0,00			
Estudos Hidrológicos/ Inspeção OAC	Motorista de veículo leve	P8113																0	1.905,56	2.853,61	0,00	0,00			
	Engenheiro de projetos pleno	P8066																4	11.294,64	10.010,56	205,36	182,01			
	Engenheiro de projetos júnior	P8065																4	11.067,00	9.829,56	201,22	178,72			
	Técnico de obras	P8147																5	3.089,63	3.520,66	0,00	0,00			
Estudos de Segurança de Tráfego	Motorista de veículo leve	P8113																5	1.905,56	2.853,61	43,31	60,31			
	Engenheiro de projetos pleno	P8066																4	11.294,64	10.010,56	205,36	182,01			
	Engenheiro de projetos júnior	P8065																4	11.067,00	9.829,56	201,22	178,72			
	Coordenador ambiental	P8044																2	14.992,13	12.908,91	136,29	117,36			
Levantamento de Passivos / Estudos Ambientais	Geólogo pleno	P8081																5	12.022,42	10.607,32	273,24	241,08			
	Biólogo pleno	P8033																5	4.045,90	4.250,20	91,95	96,60			
	Técnico ambiental	P8143																5	2.618,06	3.182,44	59,50	72,33			
	Motorista de veículo leve	P8113																8	1.905,56	2.853,61	69,29	96,49			
Projeto Geométrico	Engenheiro de projetos pleno	P8066																4	11.294,64	10.010,56	205,36	182,01			
	Engenheiro de projetos júnior	P8065																8	11.067,00	9.829,56	402,44	357,44			
	Técnico de obras	P8147																8	3.089,63	3.520,66	111,62	128,02			

267
OK

47

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 39,86) E PNV 226ESE080, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,86 KM, NESTE ESTADO.

A - EQUIPE TÉCNICA - PROJETO

Prazo de Execução: 60 dias		Mês de referência: Janeiro 2023	
Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)			

Atividades	Categoria	Código	Dias Trabalhados												Tipo de Equipe	Quant. de Equipe	Pessoa / Equipe	Horas / Dia	Nº Dias	Total de horas	Total Homens/Mês	Salário/Mês (R\$)	Encargos (R\$)	Custo Total (R\$)	Total de Encargos (R\$)	
			30	60	90	120	150	180																		
Projeto de Interseções, Retornos e Acessos	Engenheiro de projetos pleno	P8066															1	1	4	1	4	0,018	11.294,64	10.010,56	205,36	182,01
	Engenheiro de projetos júnior	P8065															1	1	8	1	8	0,036	11.067,00	9.829,56	402,44	357,44
	Técnico de obras	P8147															2	1	8	2	16	0,073	3.069,83	3.520,66	223,25	268,05
	Engenheiro de projetos pleno	P8066															1	1	5	1	5	0,023	11.294,64	10.010,56	256,70	227,51
Projeto de Terraplenagem	Técnico de obras	P8147															1	1	5	1	5	0,023	3.069,83	3.520,66	69,78	80,02
	Engenheiro de projetos pleno	P8066															1	1	4	1	4	0,018	11.294,64	10.010,56	205,36	182,01
	Engenheiro de projetos júnior	P8065															1	1	4	1	4	0,018	11.067,00	9.829,56	201,22	176,72
	Técnico de obras	P8147															1	1	8	1	8	0,036	3.069,83	3.520,66	111,62	128,02
Projeto de Pavimentação, pistas acostamentos	Engenheiro de projetos pleno	P8066															1	1	6	1	6	0,027	11.067,00	9.829,56	301,83	268,08
	Engenheiro de projetos júnior	P8065															1	1	8	1	8	0,036	3.069,83	3.520,66	111,62	128,02
	Técnico de obras	P8147															1	1	4	1	4	0,018	11.294,64	10.010,56	205,36	182,01
	Engenheiro de projetos pleno	P8066															1	1	4	1	4	0,018	11.294,64	10.010,56	205,36	182,01
Projeto de Desapropriação	Engenheiro de projetos júnior	P8065															2	1	6	2	12	0,055	11.067,00	9.829,56	603,69	536,16
	Auxiliar de topografia	P8028															1	1	8	1	8	0,036	1.401,01	2.289,46	50,95	83,25
	Técnico de obras	P8147															1	1	8	1	8	0,036	3.069,83	3.520,66	111,62	128,02
	Motorista de veículo leve	P8113															1	1	8	1	8	0,036	1.905,56	2.653,61	69,29	96,49
Obras Complementares	Engenheiro de projetos pleno	P8066															1	1	4	1	4	0,018	11.294,64	10.010,56	205,36	182,01
	Técnico de obras	P8147															1	1	8	1	8	0,036	3.069,83	3.520,66	111,62	128,02
	Engenheiro de projetos pleno	P8066															1	1	4	1	4	0,018	11.294,64	10.010,56	205,36	182,01
	Engenheiro de projetos júnior	P8065															1	1	4	1	4	0,018	11.067,00	9.829,56	201,22	176,72
Projeto de Sinalização e Segurança	Técnico de obras	P8147															1	1	8	1	8	0,036	3.069,83	3.520,66	111,62	128,02
	Motorista de veículo leve	P8113															1	1	8	1	8	0,036	1.905,56	2.653,61	69,29	96,49
	Engenheiro de projetos pleno	P8066															1	1	4	1	4	0,018	11.294,64	10.010,56	205,36	182,01
	Técnico de obras	P8147															1	1	8	1	8	0,036	3.069,83	3.520,66	111,62	128,02
Projeto de Paisagismo	Engenheiro de projetos pleno	P8066															1	1	4	1	4	0,018	11.294,64	10.010,56	205,36	182,01
	Coordenador ambiental	P8044															1	1	4	1	4	0,018	14.992,13	12.908,91	272,58	234,71
	Engenheiro ambiental pleno	P8058															1	1	4	1	4	0,018	12.074,42	10.651,08	219,53	193,66
	Biólogo pleno	P8033															1	1	8	1	8	0,036	4.045,90	4.250,20	147,12	154,59
Projeto de Componente Ambiental	Técnico ambiental	P8143															1	1	8	1	8	0,036	2.618,06	3.182,44	95,20	115,73
	Engenheiro consultor especial	P8060															1	1	4	0	0	0,000	20.302,32	17.169,26	0,00	0,00
	Engenheiro de projetos pleno	P8066															1	1	8	0	0	0,000	11.294,64	10.010,56	0,00	0,00
	Técnico de obras	P8147															1	1	8	0	0	0,000	3.069,83	3.520,66	0,00	0,00
Projeto de Iluminação	Motorista de veículo leve	P8113															1	1	8	0	0	0,000	1.905,56	2.653,61	0,00	0,00

268
CC

Handwritten signatures and initials.



GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODoviÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-228 (KM 39,85) E PNV 226ESE090, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,86 KM, NESTE ESTADO.

A - EQUIPE TÉCNICA - PROJETO

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:


Prazo de Execução: 60 dias

Janeiro 2023

I - CUSTOS DIRETOS (A)

Atividades	Categoria		Dias Trabalhados						Tipo de Equipe	Quant de Equipe	Pessoa / Equipe	Hora/ Dia	Nº Dias	Total de horas	Total Homem/Mês	Salário/Mês (R\$)	Encargos (R\$)	Custo Total (R\$)	Total de Encargos (R\$)		
	Discriminação	Código	30	60	90	120	150	180													
			a	b	c	d	e=a*b*c*d	f=e/220												g1	g2
Projeto do Canteiro de Obras	Engenheiro de projetos pleno	P8066								1	A	1	1	4	1	4	0,018	11.294,64	10.010,56	205,36	182,01
	Técnico de obras	P8147								1	B	1	1	8	1	8	0,036	3.069,63	3.520,66	111,62	126,02
Projeto de Resíduos Sólidos	Engenheiro ambiental pleno	P8058								1	A	1	1	4	1	4	0,018	12.074,42	10.651,08	219,53	193,66
	Técnico ambiental	P8143								1	B	1	1	8	1	8	0,036	2.618,06	3.182,44	95,20	115,73
Orçamento/Especificações/Plano de Execução	Engenheiro de projetos pleno	P8066								2	A	1	1	4	2	8	0,036	11.294,64	10.010,56	410,71	364,02
	Engenheiro de projetos júnior	P8065								2	B	1	1	8	2	16	0,073	11.067,00	9.829,56	804,87	714,88
	Técnico de obras	P8147								2	B	1	1	8	3	24	0,109	3.069,63	3.520,66	334,87	384,07
	Auxiliar	P8025								2	C	1	1	8	3	24	0,109	1.401,01	2.251,55	152,84	245,62
Equipe A - Nível Superior																Total da Equipe Nível Superior	12.506,48	11.044,44			
Equipe B - Nível Técnico																Total da Equipe Nível Técnico	3.867,03	4.355,59			
Equipe C - Nível Administrativo																Total da Equipe Nível Administrativo	3.528,49	5.298,81			
TOTAIS (A)																R\$ 19.902,00	R\$ 20.698,84				

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S
 José Napoleão Santos de Oliveira
 Eng. Civil CREA/CE 5633/D
 Sócio Gerente





SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 39,85) E PNV 226ESE090, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,85 KM, NESTE ESTADO.

B - VEÍCULOS

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:

Janeiro 2023

Prazo de Execução: 60 dias

I - CUSTOS DIRETOS

Atividades	Tipo	Código	Qtd.	Qtd. Horas / mês - Operativa	Qtd. Horas / mês - Improdutiva	Nº Meses	Custo horário operativo (R\$/Un)	Custo horário improdutivo (R\$/Un)	TOTAL (R\$)
Coordenação	Veiculo leve - 53 kW (sem motorista)	E8889	1	66	116,49	0,033	30,72	6,33	92,16
Administração de Campo	Veiculo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista)	E8891	1	66	116,49	0,100	114,42	53,04	1.373,03
Topografia	Van furgão - 93 kW (com motorista)	E8887	1	66	116,49	0,067	78,33	41,2	664,61
Geotecnia	Veiculo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista)	E8891	1	66	116,49	0,033	114,42	53,04	457,68
Estudo de Tráfego	Van furgão - 93 kW (com motorista)	E8887	1	66	116,49	0,133	78,33	41,2	1.329,22
TOTAL (B)									R\$ 3.916,71

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Jose Napoleão Santos de Oliveira
José Napoleão Santos de Oliveira
Eng. Civil CREA/CE 5633/D
Sócio Gerente

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 39,86) E PNV 226ESE090, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,85 KM, NESTE ESTADO.

C - VIAGENS

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:

Janeiro 2023


Prazo de Execução: 60 dias

I - CUSTOS DIRETOS

Atividades	Tipo	Código	Aérea (Ida e Volta)		Terrestre (Ida e Volta)		Dias		TOTAL (R\$) g=(a*b)+(c*d)+(e*f)
			Quant	Valor(R\$)	Quant	Valor(R\$)	Quant	Valor(R\$)	
			a	b	c	d	e	f	
Coordenação	Engenheiro coordenador	P8061	0	1.316,00	0	0,000	1,00	110	110,00
Estudos Geológicos e Geotécnicos	Geólogo pleno	P8081	0	1.316,00	0	60,000	1,00	110	110,00
Estudos Ambientais	Coordenador ambiental	P8044	0	1.316,00	0	60,000	1,00	110	110,00
	Engenheiro ambiental pleno	P8058	0	1.316,00	0	0,000	1,00	110	110,00
	Biólogo pleno	P8033	0	1.316,00	0	0,000	1,00	110	110,00
Projeto Geométrico e Terraplenagem	Engenheiro de projetos pleno	P8066	0	1.316,00	0	0,000	1,00	110	110,00
Projeto de Drenagem-OAC	Engenheiro de projetos pleno	P8066	0	1.316,00	0	0,000	1,00	110	110,00
Projeto de Desapropriação	Engenheiro de projetos júnior	P8065	0	1.316,00	0	0,000	1,00	110	110,00
TOTAL (C)									R\$ 880,00

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

José Napoleão Santos de Oliveira
José Napoleão Santos de Oliveira
Eng. Civil CREA/CE 5633/D
Sócio Gerente





SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 39,85) E PNV 226ESE090, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,85 KM, NESTE ESTADO.

D - EQUIPAMENTOS

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:

Janeiro 2023

Prazo de Execução: 60 dias

I - CUSTOS DIRETOS

Atividades	Categoria	Código	Quant	Meses	Unidade	Custo Total Unitário (R\$)	TOTAL (R\$)
Topografia	Topografia_Equipamentos	B8958	1,00	0,07	mês	2.967,32	R\$ 197,82
Geotecnia	Laboratório de solos_instalações	B8957	1,00	0,50	mês	4.421,87	R\$ 2.210,94
TOTAL (D)							R\$ 2.408,76

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Jose Napoleão Santos de Oliveira
José Napoleão Santos de Oliveira
Eng. Civil CREA/CE 5633/D
Sócio Gerente

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 39,85) E PNV 226ESE090, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,85 KM, NESTE ESTADO.

E - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)


Mês de referência:


Janeiro 2023

Prazo de Execução: 60 dias

I - CUSTOS DIRETOS

Atividades	Categoria	Código	Quant	Meses	Área/Mês	Ocupante/Mês	Custo Total Unitário (R\$)	TOTAL (R\$)
Administração de Campo	Residencial (1,70% do C.M.C.C. - SINAPI) imóveis	B8952	1,00	0,00	18	-	30,42	R\$ 0,00
	Escritório-mobiliário/computador	B8953	1,00	0,00	-	4	505,99	R\$ 0,00
Topografia	Residencial (1,70% do C.M.C.C. - SINAPI) imóveis	B8952	1,00	0,00	36	-	30,42	R\$ 0,00
	Residência_custos diversos	B8960	1,00	0,00	-	8	200,75	R\$ 0,00
Geotecnia	Residencial (1,70% do C.M.C.C. - SINAPI) imóveis	B8952	1,00	0,00	22,5	-	30,42	R\$ 0,00
	Residência_custos diversos	B8960	1,00	0,00	-	5	200,75	R\$ 0,00
TOTAL (E)								R\$ 0,00

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

 José Napoleão Santos de Oliveira
 Eng. Civil CREA/CE 5633/D
 Sócio Gerente



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 39,85) E PNV 226ESE090, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,85 KM, NESTE ESTADO.

F - SERVIÇOS GRÁFICOS

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:

Janero 2023

Prazo de Execução: 60 dias

I - CUSTOS DIRETOS

Tipo de Relatório	Título	Impressão (Tipo)	Cópia (Tipo)	Quant. (folhas)	Quant. (folhas)	Valor	Valor	Total (R\$)
				Impressão	Cópia	Impressão (R\$)	Cópia (R\$)	
				a	b	c	d	e=(a*c)+(b*d)
Preliminar	Vol. 1/2 - Relatório Preliminar	A4	A4	50,00	100,00	2,00	0,20	120,00
RP-02 (Projeto Básico)	Vol. 1 - Relatório do Projeto Executivo e Documentos Básicos para Concorrência	A4	A4	30,00	120,00	2,00	0,20	84,00
	Vol. 2 - Projeto Básico para Execução	A3	A3	40,00	160,00	2,00	0,20	112,00
	Vol. 3 - Memória Justificativa do Projeto Básico	A4	A4	40,00	160,00	2,00	0,20	112,00
	Vol. 3A - Relatório Básico de Avaliação Ambiental-RBAA	A4	A4	25,00	125,00	2,00	0,20	75,00
	Vol. 4 - Orçamento do Projeto Básico	A4	A4	25,00	100,00	2,00	0,20	70,00
Minuta do Projeto Executivo	Vol. 1 - Relatório do Projeto Executivo e Documentos Básicos para Concorrência	A4	A4	30,00	60,00	2,00	0,20	72,00
	Vol. 2 - Projetos para Execução	A3	A3	40,00	80,00	2,00	0,20	96,00
	Vol. 3 - Memória Justificativa	A4	A4	40,00	80,00	2,00	0,20	96,00
	Vol. 3A - Relatório de Avaliação Ambiental-RBAA	A4	A4	25,00	50,00	2,00	0,20	60,00
	Vol. 3B - Estudos Geotécnicos	A4	A4	20,00	40,00	2,00	0,20	48,00
	Vol. 3C - Notas de Serviço e Memória de Cálculo de Volumes de Terraplenagem e/ou Pavimentação	A4	A4	20,00	40,00	2,00	0,20	48,00
Minuta do Projeto Executivo	Vol. 3D - Projeto de Desapropriação	A4	A4	25,00	50,00	2,00	0,20	60,00
	Vol. 3E - Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), PGRCC, PCA	A4	A4	20,00	40,00	2,00	0,20	48,00
	Vol. 4 - Orçamento e Cronograma	A4	A4	20,00	40,00	2,00	0,20	48,00
Projeto Executivo	Vol. 5 - Plano Execução Obra e Critérios de Medição	A4	A4	20,00	40,00	2,00	0,20	48,00
	Vol. 1 - Relatório do Projeto Executivo e Documentos Básicos para Concorrência	A4	A4	30,00	150,00	2,00	0,20	90,00
	Vol. 2 - Projetos para Execução	A3	A3	40,00	200,00	2,00	0,20	120,00
	Vol. 3 - Memória Justificativa	A4	A4	40,00	200,00	2,00	0,20	120,00
	Vol. 3A - Relatório de Avaliação Ambiental-RFAA	A4	A4	25,00	150,00	2,00	0,20	80,00
	Vol. 3B - Estudos Geotécnicos	A4	A4	20,00	100,00	2,00	0,20	60,00
	Vol. 3C - Notas de Serviço e Memória de Cálculo de Volumes de Terraplenagem e/ou Pavimentação	A4	A4	20,00	100,00	2,00	0,20	60,00
	Vol. 3D - Projeto de Desapropriação	A4	A4	25,00	125,00	2,00	0,20	75,00
	Vol. 3E - Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), PGRCC, PCA	A4	A4	20,00	100,00	2,00	0,20	60,00
	Vol. 4 - Orçamento e Cronograma	A4	A4	20,00	100,00	2,00	0,20	60,00
Vol. 5 - Plano Execução Obra e Critérios de Medição	A4	A4	20,00	100,00	2,00	0,20	60,00	
Total (F)								R\$ 1.982,00

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S
 José Napoleão Santos de Oliveira
 Eng. Civil CREA/CE 5633/D
 Sócio Gerente

275
UC

**PLANILHAS DE COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS ADM, REMUNERAÇÃO,
DESPESAS FISCAIS, PREÇOS DE CONSULTORIA E ENCARGOS TOTAIS**

RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com



**GOVERNO DE SERGIPE**

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Referência de Preço: Janeiro 2023

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 39,85) E PNV 226ESE090, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,85 KM, NESTE ESTADO.

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O
1 - Custos de capacitação e atualização técnica e gestão da qualidade		
1.1 - Treinamento de recursos humanos	69,66	0,35%
1.2 - Participações em seminários e congressos técnicos, inclusive preparação de trabalhos técnicos a apresentar nesses eventos	51,75	0,26%
1.3 - Visitas e viagens técnicas a outros trechos, diferenciados do objeto da licitação, com vistas ao aperfeiçoamento técnico de sua equipe	63,69	0,32%
1.4 - Assinatura de periódicos e compra de livros	63,95	0,32%
1.5 - Manutenção e automação do acervo técnico (biblioteca e arquivo técnico)	55,73	0,28%
1.6 - Custos gerais de acesso a banco de dados nacionais e internacionais	66,99	0,34%
1.7 - Despesas de instalação de programas de qualidade	87,57	0,44%
Outras (especificar)		
2 - Outras despesas administrativas		
2.1 - Salários e encargos do pessoal da administração incluindo; direção/gerência, planejamento e controle de produtos, contabilidade, setor de pessoal, suprimento, serviços gerais, secretaria, biblioteca e arquivo, limpeza, transporte, vigilância, mensageiros e outros encargos salariais que possam existir	869,72	4,37%
2.2 - Despesas de mão de obra e outros insumos para comercialização	101,50	0,51%
2.3 - honorários pagos a terceiros: assessoria jurídica, despachantes, auditoria, etc.	83,59	0,42%
2.4 - Despesas com publicidade, prospectos, compra de editais, preparação e acompanhamento de propostas	65,68	0,33%
2.5 - Hardware e software para aplicações técnicas não incluídos no contrato	111,45	0,56%
2.6 - Aluguéis e serviços públicos (água, comunicações, energia, etc.	101,50	0,51%
2.7 - Material de consumo, depreciação de móveis e máquinas, despesas de manutenção	115,43	0,58%
2.8 - Instrumentos e equipamentos	123,39	0,62%
2.9 - Operação e manutenção de veículos	91,55	0,46%
2.10 - Gastos legais, bancários e seguros	117,42	0,59%
2.11 - Gastos com associações de classe e de fiscalização do exercício da profissão	86,00	0,43%
2.12 - Comunicações gerais (telefone, fax, telex, malotes, etc.	121,40	0,61%
Outros (especificar)		
TOTAL	2.447,95	12,30%

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Jose Napoléão Santos de Oliveira
José Napoléão Santos de Oliveira
Eng. Civil CREA/CE 5633/D
Sócio Gerente



GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODoviÁRIA DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO DA EMPRESA

Referência de Preço: Janeiro 2023

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 39,85) E PNV 226ESE090, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,85 KM, NESTE ESTADO.

D E T A L H A M E N T O	1 - OPORTUNIDADE DE CAPITAL :	
	1.1 - TAXA DE RETORNO ANUAL (% aa)	12,00%
	1.2 - PERÍODO DE INVESTIMENTO (dias)	60
	1.3 - PERCENTUAL DE RESSARCIMENTO (%)	2,00%
	1.4 - TOTAL DOS VALORES SOBRE OS QUAIS INCIDE O PERCENTUAL DE RESSARCIMENTO (R\$)	52.236,24
	1.5 - VALOR DA OPORTUNIDADE DE CAPITAL (R\$)	1.044,72
	2 - CORREÇÃO MONETÁRIA :	
	2.1 - TAXA ESTIMADA DE INFLAÇÃO NO PERÍODO (% aa)	5,00%
	2.2 - PERÍODO DE INVESTIMENTO (dias)	60
	2.3 - PERCENTUAL DE RESSARCIMENTO (%)	0,83%
2.4 - TOTAL DOS VALORES SOBRE OS QUAIS INCIDE A CORREÇÃO MONETÁRIA (R\$)	52.236,24	
2.5 - VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA (R\$)	435,30	
3 - LUCRO		
3.1 - PERCENTUAL DE LUCRO (%)		
3.2 - TOTAL DOS VALORES SOBRE OS QUAIS INCIDE O LUCRO (R\$)	2,17%	
3.3 - VALOR DO LUCRO (R\$)	52.236,24	
4 - OUTROS (especificar)	1.131,78	
TOTAIS	5,00%	
	52.236,24	
	2.611,81	

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

José Napoleão Santos de Oliveira
Eng. Civil CREA/CE 5633/D
Sócio Gerente

d



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS FISCAIS

Referência de Preço: OUTUBRO/2022

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 39,85) E PNV 226ESE090, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 0,85 KM, NESTE ESTADO.

A - DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS:


1 - ISS (%)	Município de Fortaleza	5,00%	
2 - COFINS (%)		3,00%	
3 - PIS (%)		0,65%	
TOTAL ITEM A (%)		9,47%	DF = {[1 / (1 - Df)]-1}x 100

B - ITENS E VALORES SOBRE OS QUAIS INCIDE AS DESPESAS FISCAIS:

1 - PESSOAL (R\$)	19.902,00
2 - ENCARGOS SOCIAIS (R\$)	20.698,84
3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (R\$)	2.447,95
4 - VIAGENS (R\$)	880,00
5 - VEÍCULOS (R\$)	3.916,71
6 - EQUIPAMENTOS (R\$)	2.408,76
7 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (R\$)	-
8 - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO (R\$)	-
9 - SERVIÇOS GRÁFICOS (R\$)	1.982,00
10 - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (R\$)	2.611,81
TOTAL ITEM B (R\$)	54.848,06

C - VALOR DAS DESPESAS FISCAIS (R\$) 5.193,60

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S


José Napoleão Santos de Oliveira
Eng. Civil CREA/CE 5633/D
Sócio Gerente

279
uc

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

NORMATIVOS E INSTRUÇÕES (DNIT)

1 Resolução 11/20 - Tabela de Preços de Consultoria

2 Resolução 11/20 - Cesta de Mobiliários, de Instalações, e Custos Diversos

3 Resolução 11/20 - Mão de Obra

4 - Instrução Normativa nº 62/2021

Mês de referência:		Janeiro 2023			
Código	Engenharia	Valor Salário	Encargos Totais	Valor Total	
Consultiva	Categoria	R\$	%	R\$	R\$
P8001	Advogado júnior	4.298,36	103,68%	4.456,47	8.754,83
P8002	Advogado pleno	5.731,15	97,69%	5.598,54	11.329,69
P8003	Advogado sênior	9.757,66	90,27%	8.808,08	18.565,74
P8007	Analista de desenvolvimento de sistemas júnior	3.651,52	106,68%	3.895,39	7.546,90
P8008	Analista de desenvolvimento de sistemas pleno	4.868,69	99,89%	4.863,16	9.731,85
P8009	Analista de desenvolvimento de sistemas sênior	8.775,73	90,81%	7.969,65	16.745,38
P8013	Arquiteto júnior	11.067,00	88,64%	9.809,86	20.876,86
P8014	Arquiteto pleno	11.353,02	88,41%	10.036,79	21.389,81
P8015	Arquiteto sênior	14.013,69	86,69%	12.147,77	26.161,47
P8019	Assistente social júnior	2.676,07	120,89%	3.235,16	5.911,24
P8020	Assistente social pleno	3.568,10	109,21%	3.896,87	7.464,96
P8021	Assistente social sênior	6.285,93	96,58%	6.071,08	12.357,00
P8025	Auxiliar	1.401,01	160,71%	2.251,55	3.652,57
P8026	Auxiliar administrativo	1.681,55	146,30%	2.460,11	4.141,66
P8027	Auxiliar de laboratório	1.553,91	152,21%	2.365,17	3.919,08
P8028	Auxiliar de topografia	1.401,01	163,41%	2.289,46	3.690,47
P8032	Biólogo júnior	3.034,42	114,75%	3.482,14	6.516,56
P8033	Biólogo pleno	4.045,90	105,05%	4.250,20	8.296,10
P8034	Biólogo sênior	6.946,81	94,42%	6.559,04	13.505,85
P8038	Chefe de escritório	3.329,20	110,20%	3.668,78	6.997,98
P8040	Contador júnior	3.809,75	105,74%	4.028,56	7.838,31
P8041	Contador pleno	5.079,67	99,23%	5.040,81	10.120,48
P8042	Contador sênior	9.426,86	90,23%	8.505,95	17.932,81
P8044	Coordenador ambiental	14.992,13	86,10%	12.908,91	27.901,04
P8045	Economista júnior	4.427,89	101,78%	4.506,69	8.934,58
P8046	Economista pleno	5.903,86	96,18%	5.678,46	11.582,32
P8047	Economista sênior	10.342,63	88,98%	9.202,40	19.545,03
P8054	Engenheiro agrônomo júnior	11.067,00	88,36%	9.778,65	20.845,65
P8055	Engenheiro agrônomo pleno	11.980,97	87,65%	10.501,24	22.482,21
P8056	Engenheiro agrônomo sênior	12.894,95	87,04%	11.223,83	24.118,77
P8057	Engenheiro ambiental júnior	11.067,00	88,99%	9.848,37	20.915,37
P8058	Engenheiro ambiental pleno	12.074,42	88,21%	10.651,08	22.725,51
P8059	Engenheiro ambiental sênior	13.081,85	87,55%	11.453,80	24.535,65
P8060	Engenheiro consultor especial	20.302,32	84,57%	17.169,26	37.471,58
P8061	Engenheiro coordenador	16.918,60	85,58%	14.478,87	31.397,46
P8062	Engenheiro de pesca júnior	11.067,00	89,07%	9.856,98	20.923,98
P8063	Engenheiro de pesca pleno	11.153,58	88,99%	9.926,02	21.079,60
P8064	Engenheiro de pesca sênior	11.240,15	88,92%	9.995,07	21.235,22
P8065	Engenheiro de projetos júnior	11.067,00	88,82%	9.829,56	20.896,56
P8066	Engenheiro de projetos pleno	11.294,64	88,63%	10.010,56	21.305,20
P8067	Engenheiro de projetos sênior	14.506,03	86,61%	12.563,93	27.069,96
P8068	Engenheiro florestal júnior	11.067,00	89,07%	9.856,98	20.923,98
P8069	Engenheiro florestal pleno	11.153,58	88,99%	9.926,02	21.079,60
P8070	Engenheiro florestal sênior	11.240,15	88,92%	9.995,07	21.235,22
P8080	Geólogo júnior	10.004,50	89,96%	8.999,64	19.004,14
P8081	Geólogo pleno	12.022,42	88,23%	10.607,32	22.629,73
P8082	Geólogo sênior	14.040,33	87,00%	12.214,99	26.255,32
P8092	Jornalista júnior	2.640,43	120,54%	3.182,79	5.823,22
P8093	Jornalista pleno	3.520,57	108,84%	3.831,63	7.352,20
P8094	Jornalista sênior	6.885,35	94,49%	6.506,23	13.391,58
P8098	Laboratorista	2.071,89	134,21%	2.780,73	4.852,62
P8102	Médico veterinário	11.067,00	88,56%	9.801,38	20.868,38
P8106	Meteorologista júnior	4.563,01	101,99%	4.653,86	9.216,87
P8107	Meteorologista pleno	6.084,01	96,42%	5.866,10	11.950,12
P8108	Meteorologista sênior	10.409,09	89,47%	9.313,19	19.722,28
P8112	Motorista de caminhão	2.061,12	134,40%	2.770,12	4.831,24
P8113	Motorista de veículo leve	1.905,56	139,26%	2.653,61	4.559,18
P8117	Oceanógrafo júnior	4.581,89	104,55%	4.790,41	9.372,30
P8118	Oceanógrafo pleno	6.109,19	98,92%	6.043,25	12.152,44
P8119	Oceanógrafo sênior	10.247,31	92,10%	9.437,75	19.685,06
P8129	Pedagogo júnior	2.561,89	122,00%	3.125,43	5.687,32

d
R
s
my

280
 ul

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)						
NORMATIVOS E INSTRUÇÕES (DNIT)						
1 Resolução 11/20 - Tabela de Preços de Consultoria						
2 Resolução 11/20 - Cesta de Mobiliários, de Instalações, e Custos Diversos						
3 Resolução 11/20 - Mão de Obra						
4 - Instrução Normativa nº 62/2021						
Mês de referência:		Janeiro 2023				
Código	Engenharia	Categoria	Valor Salário	Encargos Totais	Valor Total	
Consultiva			R\$	%	R\$	
P8130		Pedagogo pleno	3.415,85	109,81%	3.751,05	7.166,89
P8131		Pedagogo sênior	5.543,52	97,83%	5.423,36	10.966,87
P8135		Secretária	2.364,31	125,04%	2.956,40	5.320,70
P8139		Sondador	1.824,64	142,51%	2.600,35	4.424,99
P8143		Técnico ambiental	2.618,06	121,56%	3.182,44	5.800,49
P8147		Técnico de obras	3.069,63	114,69%	3.520,66	6.590,28
P8151		Técnico de segurança do trabalho	4.293,40	104,11%	4.469,78	8.763,18
P8155		Técnico em geoprocessamento	2.433,29	125,14%	3.045,01	5.478,30
P8159		Técnico em informática - programador	3.298,20	110,53%	3.645,37	6.943,57
P8163		Topógrafo	2.215,09	130,40%	2.888,56	5.103,65
P8167		Arquivista júnior	1.929,44	138,45%	2.671,37	4.600,82
P8168		Arquivista pleno	2.572,59	122,34%	3.147,37	5.719,96
P8169		Arquivista sênior	4.087,98	105,07%	4.295,16	8.383,14
P8173		Administrador júnior	3.049,72	114,80%	3.500,96	6.550,67
P8174		Administrador pleno	4.066,29	105,13%	4.274,81	8.341,10
P8175		Administrador sênior	7.066,51	94,32%	6.665,08	13.731,59
P8180		Engenheiro agrimensor júnior	11.067,00	85,52%	9.464,21	20.531,21
P8181		Engenheiro agrimensor pleno	11.541,44	85,27%	9.840,91	21.382,35
P8182		Engenheiro agrimensor sênior	12.015,88	85,03%	10.217,61	22.233,49
P8183		Geógrafo júnior	3.239,76	101,10%	3.275,32	6.515,09
P8184		Geógrafo pleno	4.319,68	95,11%	4.108,57	8.428,25
P8185		Geógrafo sênior	8.153,57	87,74%	7.154,20	15.307,77
P8186		Antropólogo júnior	3.115,44	115,61%	3.601,84	6.717,28
P8187		Antropólogo pleno	4.153,92	106,31%	4.415,99	8.569,91
P8188		Antropólogo sênior	6.000,58	98,67%	5.920,84	11.921,42
P8189		Arqueólogo júnior	3.115,44	115,61%	3.601,84	6.717,28
P8190		Arqueólogo pleno	4.153,92	106,31%	4.415,99	8.569,91
P8191		Arqueólogo sênior	6.000,58	98,67%	5.920,84	11.921,42
P8192		Historiador júnior	3.289,63	111,99%	3.684,12	6.973,75
P8193		Historiador pleno	4.386,17	103,51%	4.539,92	8.926,09
P8194		Historiador sênior	7.321,05	94,09%	6.888,41	14.209,46
P8195		Paleontólogo júnior	3.115,44	115,61%	3.601,84	6.717,28
P8196		Paleontólogo pleno	4.153,92	106,31%	4.415,99	8.569,91
P8197		Paleontólogo sênior	6.000,58	98,67%	5.920,84	11.921,42
P8198		Sociólogo júnior	3.289,63	111,99%	3.684,12	6.973,75
P8199		Sociólogo pleno	4.386,17	103,51%	4.539,92	8.926,09
P8200		Sociólogo sênior	7.321,05	94,09%	6.888,41	14.209,46
			Custo unitário (R\$ / un)			
Código	Tipo		Produtivo	Improdutivo		
E8889	Veiculo leve - 53 kW (sem motorista)		30,72	6,33		
E8891	Veiculo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista)		114,42	53,04		
E8887	Van furgão - 93 kW (com motorista)		78,33	41,20		
Código	Tipo		Custo unitário (R\$ / un)			
B8951	Comercial (2,60% do C.M.C.C - SINAPI)_imóveis		46,53			
B8952	Residencial (1,70% do C.M.C.C. - SINAPI)_imóveis		30,42			
B8953	Escritório-mobiliário/computador		505,99			
B8954	Residência-mobiliário		42,99			
B8955	Laboratório de asfalto_instalações		5.815,67			
B8956	Laboratório de concreto_instalações		4.150,52			
B8957	Laboratório de solos_instalações		4.421,87			
B8958	Topografia_Equipamentos		2.967,32			
B8959	Escritório_custos diversos		129,00			
B8960	Residência_custos diversos		200,75			

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S
 José Napoleão Santos de Oliveira
 Eng. Civil CREA/CE 5633/D
 Sócio Gerente

[Handwritten signatures and initials]

281
uc

DOCUMENTAÇÃO SPED

RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226 5103 - Fortaleza - Ceará
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com



282
UC

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RW ENGENHEIROS CONSULTORES SS

CNPJ: 04.072.015/0001-16 SCP: Tipo: Original

Identificação do arquivo: 312663086F3F96B884536317AFB5E34C715908E2

Período de apuração: 01/01/2023 a 31/01/2023

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO

Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
✓ Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
✓ (-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO

Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 104,65	R\$ 483,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 48,75	R\$ 225,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 55,90	R\$ 258,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS

✓ Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
✓ (+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
✓ (-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 740.519.383-87

Número do Recibo:

31.26.63.08.6F.3F.96.B8.84.53.63.17.AF.
B5.E3.4C.71.59.08.E2-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 13/03/2023 às 16:02:11

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

C6.13.CE.08.5A.2F.D9.83 B9.58.8D.7A.2E.3C.87.D0

d
s
my

283
ll

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RW ENGENHEIROS CONSULTORES SS

CNPJ: 04.072.015/0001-16

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 4B7352C9065A22C67A7E48CE92E506716FD92427

Período de apuração: 01/02/2023 a 28/02/2023

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO

Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO

Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 575,77	R\$ 2.657,38
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 575,76	R\$ 2.657,37
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,01	R\$ 0,01

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS

Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 740.519.383-87

Número do Recibo:

4B.73.52.C9.06.5A.22.C6.7A.7E.48.CE.92.
E5.06.71.6F.D9.24.27-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/04/2023 às 15:07:49

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

DC.19.6B.0C.D9.2B.CC.73 07.44.7B.57.FB.64.70.8B

d
[Handwritten signature]

284

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RW ENGENHEIROS CONSULTORES SS

CNPJ: 04.072.015/0001-16

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 54FA60EFD1B68E6D0C873CBDE6EF62B5184D1473

Período de apuração: 01/03/2022 a 31/03/2022

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO

Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO

Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 518,30	R\$ 2.392,14
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 360,61	R\$ 1.664,37
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 157,69	R\$ 727,77

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS

Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 740.519.383-87

Número do Recibo:

54.FA.60.EF.D1.B6.8E.6D.0C.87.3C.BD.
E6.EF.62.B5.18.4D.14.73-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 13/05/2022 às 11:46:20

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

3A.2D.EA.19.6C.25.35.FB 23.3C.7B.8B.C2.0D.62.C8

285
VC

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RW ENGENHEIROS CONSULTORES SS

CNPJ: 04.072.015/0001-16

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: FA7EEEE1576EFFE33916290D54C12EA1AE964F72

Período de apuração: 01/03/2023 a 31/03/2023

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO

Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO

Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 1.405,63	R\$ 6.487,54
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 311,86	R\$ 1.439,37
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 1.093,77	R\$ 5.048,17

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS

Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 740.519.383-87

Número do Recibo:

FA.7E.EE.E1.57.6E.FF.E3.39.16.29.0D.54.
C1.2E.A1.AE.96.4F.72-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/05/2023 às 13:48:06

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

BD.CA.BB.42.99.F3.01.65 60.7F.4F.26.FC.F7.E0.3F

[Handwritten signatures and initials]

286
UC

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RW ENGENHEIROS CONSULTORES SS

CNPJ: 04.072.015/0001-16

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 21C5F7B756E2C1D1AD8DD855751478A84EBAE44F

Período de apuração: 01/04/2023 a 30/04/2023

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO

Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO

Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 838,51	R\$ 3.870,05
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 746,38	R\$ 3.444,87
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 92,13	R\$ 425,18

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS

Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: CPF: 740.519.383-87	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 10/05/2023 às 13:58:07
Número do Recibo: 21.C5.F7.B7.56.E2.C1.D1.AD.8D.D8. 55.75.14.78.A8.4E.BA.E4.4F-0	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 27.C9.60.F2.7D.66.75.E6.10.96.92.8A.6B.F1.63.76

[Handwritten signature]

287
UC

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RW ENGENHEIROS CONSULTORES SS

CNPJ: 04.072.015/0001-16

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: BB7A861885C496BEFC1DD0CDC0107DD6250A8C0F

Período de apuração: 01/04/2022 a 30/04/2022

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 807,66	R\$ 3.727,66
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 581,61	R\$ 2.684,37
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 226,05	R\$ 1.043,29


APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.


Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: CPF: 740.519.383-87
Número do Recibo: BB.7A.86.18.85.C4.96.BE.FC.1D.D0.CD. C0.10.7D.D6.25.0A.8C.0F-4

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 13/06/2022 às 16:46:05
Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 36.53.C3.8C.E7.77.CF.42 AE.DD.04.79.22.30.AF.71

d



8



288
EC

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RW ENGENHEIROS CONSULTORES SS

CNPJ: 04.072.015/0001-16

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 0E3F6AC38BDEB78E7661D95D126F5D9FA7A0C524

Período de apuração: 01/05/2022 a 31/05/2022

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 421,07	R\$ 1.943,38
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 421,06	R\$ 1.943,37
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,01	R\$ 0,01

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 740.519.383-87

Número do Recibo:

0E.3F.6A.C3.8B.DE.B7.8E.76.61.D9.5D.
12.6F.5D.9F.A7.A0.C5.24-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 14/07/2022 às 10:30:26

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
F0.60.0D.11.A0.39.FF.F3 3F.92.97.CD.3D.1D.FD.C8

[Handwritten signatures and initials]

289
CIC

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RW ENGENHEIROS CONSULTORES SS

CNPJ: 04.072.015/0001-16

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: D7FF966C42F853ACDDF6D1E7D7347201B8ECE3A6

Período de apuração: 01/06/2022 a 30/06/2022

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 429,84	R\$ 1.983,88
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 429,83	R\$ 1.983,87
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,01	R\$ 0,01

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: CPF: 740.519.383-87	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 11/08/2022 às 16:19:26
Número do Recibo: D7.FF.96.6C.42.F8.53.AC.DD.F6.D1.E7. D7.34.72.01.B8.EC.E3.A6-5	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: BE.7A.C3.63.40.68.36.9A 81.6D.8C.21.09.60.A9.6A

[Handwritten signatures and initials]

290
CE

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RW ENGENHEIROS CONSULTORES SS

CNPJ: 04.072.015/0001-16

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 6238BE6553B49722C90D549F9ED93B97A18B59D7

Período de apuração: 01/07/2022 a 31/07/2022

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO

Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO

Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 1.313,51	R\$ 6.062,37
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 386,61	R\$ 1.784,37
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 926,90	R\$ 4.278,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS

Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 740.519.383-87

Número do Recibo:

62.38.BE.65.53.B4.97.22.C9.0D.54.9F.9E.
D9.3B.97.A1.8B.59.D7-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 13/09/2022 às 15:48:07

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

B0.1A.74.38.19.A8.65.FE.EC.DB.D0.F4.4B.C9.05.39

291
UC

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RW ENGENHEIROS CONSULTORES SS

CNPJ: 04.072.015/0001-16

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 31314AEDE65A6EA524FDFF6900840307F02EBA0F

Período de apuração: 01/08/2022 a 31/08/2022

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 201,50	R\$ 930,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 182,00	R\$ 840,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 19,50	R\$ 90,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 740.519.383-87

Número do Recibo:

31.31.4A.ED.E6.5A.6E.A5.24.FD.FF.
69.00.84.03.07.F0.2E.BA.0F-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/10/2022 às 16:47:59

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

30.C2.67.9D.52.C8.0C.8F.29.0E.A1.D8.45.CB.89.38

292
UE

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RW ENGENHEIROS CONSULTORES SS

CNPJ: 04.072.015/0001-16

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 605DFC24379262DD0DF9090D5F782F105F7A4290

Período de apuração: 01/09/2022 a 30/09/2022

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 1.265,30	R\$ 5.839,84
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 960,60	R\$ 4.433,57
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 304,70	R\$ 1.406,27

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 740.519.383-87

Número do Recibo:

60.5D.FC.24.37.92.62.DD.0D.F9.09.0D.5F.
78.2F.10.5F.7A.42.90-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 14/11/2022 às 16:55:59

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
22.7A.FC.32.AA.34.F2.C6 F2.5D.17.47.E2.27.E9.72

[Handwritten signature and initials]

293
JC

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RW ENGENHEIROS CONSULTORES SS

CNPJ: 04.072.015/0001-16

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 1A799498E2DD250137DA5841AD72BFD274087D1C

Período de apuração: 01/10/2022 a 31/10/2022

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO

Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO

Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 1.954,61	R\$ 9.021,28
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 616,04	R\$ 2.843,31
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 1.338,57	R\$ 6.177,97

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS

Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 740.519.383-87

Número do Recibo:

1A.79.94.98.E2.DD.25.01.37.DA.58.41.AD.
72.BF.D2.74.08.7D.1C-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 13/12/2022 às 15:09:24

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

9B.EA.0B.64.65.77.CD.44 35.61.61.A2.8D.61.CA.BF

[Handwritten signatures and initials]

294
WC

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RW ENGENHEIROS CONSULTORES SS

CNPJ: 04.072.015/0001-16

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 3F5917F04432C26BAF9D84D1E592A58511C0917F

Período de apuração: 01/11/2022 a 30/11/2022

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 344,50	R\$ 1.590,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 344,50	R\$ 1.590,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 740.519.383-87

Número do Recibo:

3F.59.17.F0.44.32.C2.6B.AF.9D.84.D1.E5.
92.A5.85.11.C0.91.7F-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 13/01/2023 às 15:55:31

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

E0.78.E1.B8.72.D6.75.EE 73.97.FF.3A.0E.81.A4.90

[Handwritten signatures and initials]

295
CC

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RW ENGENHEIROS CONSULTORES SS

CNPJ: 04.072.015/0001-16

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: A15682BD464753980D7DE7E865B93237CD870E32

Período de apuração: 01/12/2022 a 31/12/2022

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO

Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO

Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 903,77	R\$ 4.171,22
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 149,89	R\$ 691,81
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 753,88	R\$ 3.479,41

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS

Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 740.519.383-87

Número do Recibo:


A1.56.82.BD.46.47.53.98.0D.7D.E7.E8.65.
B9.32.37.CD.87.0E.32-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/02/2023 às 13:42:21

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

82.EA.60.9F.85.5F.63.93 A0.55.31.4F.58.13.13.FC



FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com

Fortaleza, 12 de julho de 2023

257
HC

AO

DER

Av. São Paulo, nº 3005, Edifício Humberto Ferreira, 3º andar – Bairro José Conrado de Araújo

ARACAJU – ESTADO DE SERGIPE


Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

A RW - Engenheiros Consultores S/S, inscrita no CNPJ nº 04.072.015/0001-16, vem apresentar os dados pessoais do seu representante legal da futura CONTRATADA, indicando para assinatura do Contrato:

- Nome: José Napoleão Santos de Oliveira
- Nacionalidade: Brasileiro
- Estado Civil: Casado
- Profissão: Engenheiro Civil
- Carteira Profissional nº 5633-D, emitida pelo CREA/CE
- CPF (MF): 118.050.803-34
- Domicílio: Rua Gal. Caiado de Castro, 1202 – Cidade dos Funcionários – Cep 60.821-560 – Fortaleza – Ceará.
- Fone/fax: (85) 3226-5103/ (85) 98834-6369

Atenciosamente,

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

José Napoleão Santos de Oliveira
Eng. Civil CREA/CE 5633/D
Sócio Gerente

RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com

291
ue

TERMO DE ENCERRAMENTO

RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com


TERMO DE ENCERRAMENTO

299
UE

Esta PROPOSTA DE PREÇOS, referente ao Edital de Tomada de Preços Nº 04/2023 (DER/SE), possui **48 (quarenta e oito)** folhas numeradas em ordem sequencial crescente, incluindo esta folha.

Fortaleza, 12 de julho de 2023.

Atenciosamente,

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

José Napoleão Santos de Oliveira
Eng. Civil CREA/CE 5633/D
Sócio Gerente

d



RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com