



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE- SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

RESUMO ORÇAMENTO REFERENCIAL POR PREÇO GLOBAL

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
	PARCIAL	TOTAL
A - EQUIPE TÉCNICA		17.294,13
A.1 - Pessoal de Nível Superior	11.985,26	
A.2 - Pessoal de Nível Técnico	2.037,31	
A.3 - Pessoal de Nível Auxiliar	3.271,56	
B - ENCARGOS SOCIAIS		18.088,92
Valor dos Encargos Totais (R\$)	18.088,92	
C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		2.116,80
Taxas	12,24 % do item "A"	2.116,80
D - DESPESAS GERAIS		12.167,18
D.1 - VIAGENS	4.498,00	
D.2 - VEÍCULOS	2.847,24	
D.3 - EQUIPAMENTOS	1.195,74	
D.4 - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO	1.110,20	
D.5 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.516,00	
<i>Bianca Maria Macedo Nascimento</i> Gerente de Planejamento de Tecnologia - GEPLANTEC CREA 2720875708 DER/SE		
I - CUSTOS DIRETOS (A+B+C+D)		49.667,02
II - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA		5.960,04
Taxas	12,00 % dos itens "I"	5.960,04
III - DESPESAS FISCAIS		
Taxas	20,64 % dos itens "I+II"	11.481,43
TOTAL DO ORÇAMENTO I + II + III		67.108,49
Objeto:	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA A ESTABILIDADE DE TALUDE NO SEGMENTO DE TRECHO DA RODOVIA SE-255, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA)/ENTR. ACESSO 073(POV. MANGUEIRA) E ACESSO 073, TRECHO: ENTR. SE-255/ENTR. BR-235, EXTENSÃO APROXIMADA DE 49,40KM, NESTE ESTADO.	Prazo de Execução: 60 dias
Extensão aproximada:	49,40	km
Referência de Preço:	Julho de 2022	

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)



GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE- SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA A ESTABILIDADE DE TALUDE NO SEGMENTO DE TRECHO DA RODOVIA SE-255, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA)/ENTR. ACESSO 073(POV. MANGUEIRA) E ACESSO 073, TRECHO: ENTR. SE-255/ENTR. BR-235, EXTENSÃO APROXIMADA DE 49,40KM, NESTE ESTADO.

Referência de Preço:

Julho de 2022

CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO DE PROJETO

ETAPAS	Valor do Produto (Reais)	Prazo de Execução (dias)	Percentual (%)	DIAS					TOTAL
				30	60	90	120		
RELATÓRIO PARCIAL - RP 01 (FASE PRELIMINAR)	R\$ 33.554,25	30	50,00%	50,00%					R\$ 33.554,25
RELATÓRIO FINAL (PROJETO EXECUTIVO)	R\$ 33.554,25	30	50,00%		50,00%				R\$ 33.554,25
Percentual Parcial (%)				50,00%	50,00%				100%
Percentual Acumulado (%)			100,00%	50,00%	100,00%				100%


Bianca Maria Macedo Nascimento
Gerente de Planejamento
de Tecnologia - GEPLANTEC
CREA 2720875708
DER/SE

Benefícios e Despesas Indiretas - BDI

Despesas Indiretas		% PV	% CD	Totais
AC	Administração Central	6,90	10,00	12,24
DF	Despesas Financeiras	0,95	1,38	
RI	Riscos	0,50	0,72	
GAR	Garantias Contratuais	0,10	0,14	
Benefícios				
LUC	Lucro Operacional	8,28	12,00	12,00
Tributos				
PIS	PIS	1,65	2,39	20,64
COFINS	COFINS	7,60	11,01	
ISS	ISSQN*	5,00	7,24	
Total - BDI (%)		30,98	44,88	44,88


Bianca Maria Macedo Nascimento
Gerente de Planejamento
de Tecnologia - GEPLANTEC
CREA 2720875708
DER/SE

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de refer. **Julho de 2022**

Código	Engenharia	Categoria	Valor Salário R\$	Valor Encargos R\$
P8001		Advogado júnior	4.269,87	4.356,08
P8002		Advogado pleno	5.693,16	5.494,57
P8003		Advogado sênior	9.637,48	8.649,63
P8007		Analista de desenvolvimento de sistemas júnior	3.424,95	3.654,88
P8008		Analista de desenvolvimento de sistemas pleno	4.566,60	4.554,44
P8009		Analista de desenvolvimento de sistemas sênior	8.252,52	7.502,44
P8013		Arquiteto júnior	10.302,00	9.154,57
P8014		Arquiteto pleno	11.306,76	9.955,77
P8015		Arquiteto sênior	13.772,62	11.922,05
P8019		Assistente social júnior	2.440,55	2.982,74
P8020		Assistente social pleno	3.254,07	3.590,11
P8021		Assistente social sênior	5.829,26	5.643,48
P8025		Auxiliar	1.340,27	2.135,12
P8026		Auxiliar administrativo	1.611,52	2.325,89
P8027		Auxiliar de laboratório	1.515,66	2.258,05
P8028		Auxiliar de topografia	1.340,27	2.169,85
P8032		Biólogo júnior	2.879,75	3.293,49
P8033		Biólogo pleno	3.839,66	4.016,14
P8034		Biólogo sênior	6.366,22	6.039,92
P8038		Chefe de escritório	3.741,82	3.900,26
P8040		Contador júnior	3.626,55	3.807,75
P8041		Contador pleno	4.835,41	4.774,48
P8042		Contador sênior	8.975,07	8.089,94
P8044		Coordenador ambiental	14.335,68	12.339,72
P8045		Economista júnior	4.487,48	4.482,60
P8046		Economista pleno	5.983,31	5.676,12
P8047		Economista sênior	11.298,96	9.917,48
P8051		Engenheiro agrimensor/Geógrafo júnior	10.302,00	10.090,74
P8052		Engenheiro agrimensor/Geógrafo pleno	10.736,78	10.476,91
P8053		Engenheiro agrimensor/Geógrafo sênior	13.753,33	13.156,21
P8054		Engenheiro agrônomo júnior	10.302,00	9.109,32
P8055		Engenheiro agrônomo pleno	10.618,45	9.360,27
P8056		Engenheiro agrônomo sênior	12.685,51	10.999,44
P8057		Engenheiro ambiental júnior	10.302,00	9.185,98
P8058		Engenheiro ambiental pleno	10.929,35	9.688,12
P8059		Engenheiro ambiental sênior	13.338,64	11.616,51
P8060		Engenheiro consultor especial	20.267,89	17.139,47
P8061		Engenheiro coordenador	16.889,91	14.439,11
P8062		Engenheiro de pesca júnior	10.302,00	9.186,07
P8063		Engenheiro de pesca pleno	10.476,47	9.325,72
P8064		Engenheiro de pesca sênior	11.326,49	10.006,08
P8065		Engenheiro de projetos júnior	10.302,00	9.176,08
P8066		Engenheiro de projetos pleno	10.987,76	9.724,28
P8067		Engenheiro de projetos sênior	14.253,45	12.334,87
P8068		Engenheiro florestal júnior	10.302,00	9.186,07
P8069		Engenheiro florestal pleno	10.476,47	9.325,72
P8070		Engenheiro florestal sênior	11.326,49	10.006,08
P8080		Geólogo júnior	10.302,00	9.231,77
P8081		Geólogo pleno	11.247,88	9.993,02
P8082		Geólogo sênior	14.894,62	12.927,91
P8086		Historiador/Sociólogo júnior	3.044,82	3.411,90
P8087		Historiador/Sociólogo pleno	4.059,76	4.187,41
P8088		Historiador/Sociólogo sênior	6.926,54	6.480,55
P8092		Jornalista júnior	2.525,24	3.027,40


Sianca Maria Macedo Nascimento
 Gerente de Planejamento
 de Tecnologia - GEPLANTEC
 CREA 2720875708
 DER/SE

P8093	Jornalista pleno	3.366,98	3.649,70
P8094	Jornalista sênior	6.710,18	6.304,91
P8098	Laboratorista	2.020,88	2.673,23
P8102	Médico veterinário	10.302,00	9.134,25
P8106	Meteorologista júnior	4.207,92	4.311,21
P8107	Meteorologista pleno	5.610,56	5.434,30
P8108	Meteorologista sênior	9.891,03	8.861,67
P8112	Motorista de caminhão	1.969,29	2.639,91
P8113	Motorista de veículo leve	1.812,92	2.518,15
P8117	Oceanógrafo júnior	4.583,34	4.704,30
P8118	Oceanógrafo pleno	6.111,12	5.958,00
P8119	Oceanógrafo sênior	10.060,71	9.199,03
P8123	Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo júnior	3.027,35	3.491,07
P8124	Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo pleno	4.036,47	4.290,74
P8125	Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo sênior	5.833,23	5.781,16
P8129	Pedagogo júnior	2.565,03	3.048,24
P8130	Pedagogo pleno	3.420,04	3.678,21
P8131	Pedagogo sênior	5.306,97	5.167,89
P8135	Secretária	2.254,20	2.793,41
P8139	Sondador	1.786,56	2.493,69
P8143	Técnico ambiental	2.474,60	3.009,69
P8147	Técnico de obras	3.002,66	3.396,61
P8151	Técnico de segurança do trabalho	4.012,52	4.197,03
P8155	Técnico em geoprocessamento	2.307,98	2.870,15
P8159	Técnico em informática - programador	3.090,37	3.421,37
P8163	Topógrafo	2.161,15	2.779,13
P8167	Arquivista júnior	1.906,41	2.580,76
P8168	Arquivista pleno	2.541,87	3.054,18
P8169	Arquivista sênior	4.177,04	4.303,97
P8173	Administrador júnior	3.741,82	3.942,32
P8174	Administrador pleno	3.929,32	4.092,46
P8175	Administrador sênior	6.695,91	6.307,95
E8889	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	32,98	5,66
E8891	Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista)	88,97	22,95
E8887	Van furgão - 93 kW (com motorista)	79,81	38,91
B8951	Comercial (2,60% do C.M.C.C - SINAPI)_imóveis	45,61	
B8952	Residencial (1,70% do C.M.C.C. - SINAPI)_imóveis	29,82	
B8953	Escritório-mobiliário	478,10	
B8954	Residência-mobiliário	42,10	
B8955	Laboratório de asfalto_instalações	5.668,86	
B8956	Laboratório de concreto_instalações	4.059,65	
B8957	Laboratório de solos_instalações	4.496,34	
B8958	Topografia_instalações	2.964,73	
B8959	Escritório_custos diversos	128,72	
B8960	Residência_custos diversos	197,45	


Bianca Maria Macedo Nascimento
 Gerente de Planejamento
 de Tecnologia - GEPLANTEC
 CREA 2720875708
 DER/SE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE- SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA A ESTABILIDADE DE TALUDE NO SEGMENTO DE TRECHO DA RODOVIA SE-255, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA)/ENTR. ACESSO 073(POV. MANGUEIRA) E ACESSO 073, TRECHO: ENTR. SE-255/ENTR. BR-235, EXTENSÃO APROXIMADA DE 49,40KM, NESTE ESTADO.

A - EQUIPE TÉCNICA - PROJETO

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Referência de Preço:

Julho de 2022

Prazo de Execução: 60 dias

I - CUSTOS DIRETOS (A)

Atividades	Categoria		Dias Trabalhados												Tipo de Equipe	Quant de Equipe	Pessoa / Equipe	Hora/Dia	Nº Dias	Total de horas	Total Homem/Mês	Salário/Mês (R\$)	Encargos (R\$)	Custo Total (R\$)	Total de Encargos (R\$)								
	Discriminação	Código	30	60	90	120	150	a	b	c	d	e=a*b*c*d	f=e/220	g1												g2	h=f*(g1)	h=f*(g2)					
Coordenação/Administração	Engenheiro coordenador	P8061	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	A	1	1	2	12	24	0,109	16.889,91	14.439,11	1.842,54	1.575,18
	Auxiliar	P8025																					C	1	1	2	0	0	0,000	1.340,27	2.135,12	0,00	0,00
	Chefe de escritório	P8038																					C	1	1	2	0	0	0,000	3.741,82	3.900,26	0,00	0,00
	Motorista de veículo leve	P8113																					C	1	1	2	0	0	0,000	1.812,92	2.518,15	0,00	0,00
Estudos Topográficos/Cadastrais/Locacões	Engenheiro de projetos pleno	P8066																					A	1	1	4	0	0	0,000	10.987,76	9.724,28	0,00	0,00
	Engenheiro de projetos júnior	P8065	3	1																			A	1	1	4	4	16	0,073	10.302,00	9.176,08	749,24	667,35
	Topógrafo	P8163	3	2																			B	1	1	8	5	40	0,182	2.161,15	2.779,13	392,94	505,30
	Auxiliar de topografia	P8028	3																				C	1	5	8	3	120	0,545	1.340,27	2.169,85	731,06	1.183,55
	Motorista de veículo leve	P8113	3																				C	1	1	8	4	32	0,145	1.812,92	2.518,15	263,70	366,28
Estudos do Traçado	Engenheiro de projetos pleno	P8066																					A	1	1	8	0	0	0,000	10.987,76	9.724,28	0,00	0,00
	Técnico de obras	P8147																					B	1	1	8	0	0	0,000	3.002,66	3.396,61	0,00	0,00
	Motorista de veículo leve	P8113																					C	1	1	6	0	0	0,000	1.812,92	2.518,15	0,00	0,00
Estudos geológicos e geotécnicos	Geólogo júnior	P8080		1																			A	1	1	4	1	4	0,018	10.302,00	9.231,77	187,31	167,85
	Engenheiro de projetos júnior	P8065		1																			A	1	1	8	1	8	0,036	10.302,00	9.176,08	374,62	333,68
	Auxiliar de laboratório	P8027		1																			C	1	2	8	1	16	0,073	1.515,66	2.258,05	110,23	164,22
	Motorista de veículo leve	P8113		1																			C	1	1	6	1	6	0,027	1.812,92	2.518,15	49,44	68,68
Estudos geológicos/Geotécnicos (Sondagens/Ensaios)	Engenheiro de projetos pleno	P8066		2																			A	1	1	4	2	8	0,036	10.987,76	9.724,28	399,55	353,61
	Laboratorista	P8098		3	2																		B	1	1	8	5	40	0,182	2.020,88	2.673,23	367,43	486,04
	Auxiliar de laboratório	P8027		3	2																		C	1	4	8	5	160	0,727	1.515,66	2.258,05	1.102,30	1.642,22
	Auxiliar	P8025		3	2																		C	1	1	8	5	40	0,182	1.340,27	2.135,12	243,69	388,20

Bianca Maria Macedo Nascimento
 Gerente de Planejamento de Tecnologia - GEPLANTEC
 CREA 4720613706
 DER/SE



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE- SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODoviÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA A ESTABILIDADE DE TALUDE NO SEGMENTO DE TRECHO DA RODOVIA SE-255, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA)/ENTR. ACESSO 073(POV. MANGUEIRA) E ACESSO 073, TRECHO: ENTR. SE-255/ENTR. BR-235, EXTENSÃO APROXIMADA DE 49,40KM, NESTE ESTADO.

B - VEÍCULOS

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Referência de Preço:

Julho de 2022

Prazo de Execução: 60 dias

I - CUSTOS DIRETOS

Atividades	Tipo	Código	Qtd.	Qtd. Horas / mês - Operativa	Qtd. Horas / mês - Improdutiva	Nº Meses	Custo horário operativo (R\$)	Custo horário improdutivo (R\$)	TOTAL (R\$)
Coordenação	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	E8889	1	66	116,49	0,100	32,98	5,66	283,60
Topografia	Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista)	E8891	1	66	116,49	0,100	88,97	22,95	854,55
Estudo Geotécnico	Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista)	E8891	1	66	116,49	0,200	88,97	22,95	1.709,09
Estudo de Tráfego	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	E8889	1	66	116,49	0,000	32,98	5,66	0,00
TOTAL (B)									R\$ 2.847,24


Bianca Maria Macedo Nascimento
Gerente de Planejamento
de Tecnologia - GEPLANTEC
CREA 2720875708
DER/SE



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE- SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA A ESTABILIDADE DE TALUDE NO SEGMENTO DE TRECHO DA RODOVIA SE-255, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA)/ENTR. ACESSO 073(POV. MANGUEIRA) E ACESSO 073, TRECHO: ENTR. SE-255/ENTR. BR-235, EXTENSÃO APROXIMADA DE 49,40KM, NESTE ESTADO.

C - VIAGENS

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Referência de Preço:
Julho de 2022

Prazo de Execução: 60 dias


Bianca Maria Macedo Nascimento
Gerente de Planejamento
de Tecnologia - GEPLANTEC
CREA 2720875708
DER/SE

I - CUSTOS DIRETOS

Atividades	Tipo	Código	Aérea (Ida e Volta)		Terrestre (Ida e Volta)		Dias		TOTAL (R\$) g=(a*b)+(c*d)+(e*f)
			Quant	Valor(R\$)	Quant	Valor(R\$)	Quant	Valor(R\$)	
			a	b	c	d	e	f	
Coordenação	Engenheiro coordenador	P8061	1	1.316,00	0	0,000	1,00	110	1.426,00
Estudos Geológicos e geotécnicos	Geólogo pleno	P8081	1	1.316,00	0	60,000	1,00	110	1.426,00
Estudos Ambientais	Coordenador ambiental	P8044	1	1.316,00	0	60,000	1,00	110	1.426,00
	Engenheiro agrônomo pleno	P8055	0	1.316,00	0	0,000	1,00	110	110,00
	Biólogo pleno	P8033	0	1.316,00	0	0,000	1,00	110	110,00
Projeto Geométrico e Terraplenagem	Engenheiro de projetos sênior	P8067	0	1.316,00	0	0,000	0,00	110	0,00

Projeto de Drenagem-OAC	Engenheiro de projetos pleno	P8066	0	1.316,00	0	0,000	0,00	110	0,00
Projeto de Desapropriação	Engenheiro de projetos pleno	P8066	0	1.316,00	0	0,000	0,00	110	0,00
TOTAL (C)									R\$ 4.498,00


Bianca Maria Macedo Nascimento
 Gerente de Planejamento
 de Tecnologia - GEPLANTEC
 CREA 2720875708
 DER/SE



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE- SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA A ESTABILIDADE DE TALUDE NO SEGMENTO DE TRECHO DA RODOVIA SE-255, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA)/ENTR. ACESSO 073(POV. MANGUEIRA) E ACESSO 073, TRECHO: ENTR. SE-255/ENTR. BR-235, EXTENSÃO APROXIMADA DE 49,40KM, NESTE ESTADO.

D - EQUIPAMENTOS

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Referência de Preço:

Julho de 2022

Prazo de Execução: 60 dias

Bianca Maria Macedo Nascimento
Gerente de Planejamento
de Tecnologia - GEPLANTEC
CREA 2720875708
DER/SE

I - CUSTOS DIRETOS

Atividades	Categoria	Código	Qtd. Profiss.	Meses	Área/ocupante (m²)	Unidade	Custo Total Unitário (R\$)	TOTAL (R\$)
	Imóveis Residencial	B8952	0,00	0	12,41	m² x mês	29,82	R\$ 0,00
	Mobiliário Residência	B8954	0,00	0	-	ocupante x mês	42,10	R\$ 0,00
	Custos Diversos Residência	B8960	0,00	0	-	ocupante x mês	197,45	R\$ 0,00
	Laboratório de concreto_instalações	B8956	1,00	0,00	-	mês	4.059,65	R\$ 0,00
	Laboratório de asfalto_instalações	B8955	1,00	0,00	-	mês	5.668,86	R\$ 0,00
Estudos Geotécnicos	Laboratório de solos_instalações	B8957	1,00	0,20	-	mês	4.496,34	R\$ 899,27
Estudos Topográficos	Topografia_instalações	B8958	1,00	0,10	-	mês	2.964,73	R\$ 296,47
	TOTAL (D)							R\$ 1.195,74



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE- SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA A ESTABILIDADE DE TALUDE NO SEGMENTO DE TRECHO DA RODOVIA SE-255, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA)/ENTR. ACESSO 073(POV. MANGUEIRA) E ACESSO 073, TRECHO: ENTR. SE-255/ENTR. BR-235, EXTENSÃO APROXIMADA DE 49,40KM, NESTE ESTADO.

E - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Referência de Preço:

Julho de 2022

Prazo de Execução: 60 dias

Bianca Maria Macedo Nascimento
Gerente de Planejamento
de Tecnologia - GEPLANTEC
CREA 2720875708
DER/SE

I - CUSTOS DIRETOS

Atividades	Categoria	Código	Qtd. Profiss.	Meses	Área/ocupante (m ²)	Unidade	Custo Total Unitário (R\$)	TOTAL (R\$)
Geotecnia/topografia	Imóveis Residencial	B8952	6,00	0,5	12,41	m ² x mês	29,82	R\$ 1.110,20
	Mobiliário Residência	B8954	0,00	0	-	ocupante x mês	42,10	R\$ 0,00
	Custos Diversos Residência	B8960	0,00	0	-	ocupante x mês	197,45	R\$ 0,00
	Laboratório de concreto_instalações	B8956	1,00	0,00	-	mês	4.059,65	R\$ 0,00
	Laboratório de asfalto_instalações	B8955	1,00	0,00	-	mês	5.668,86	R\$ 0,00
	Laboratório de solos_instalações	B8957	1,00	0,00	-	mês	4.496,34	R\$ 0,00
	Topografia_instalações	B8958	1,00	0,00	-	mês	2.964,73	R\$ 0,00
	TOTAL (E)							R\$ 1.110,20



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Bianca Maria M.
Coordenadora de F.
de Tecnologia -
CREA 2720875708
DER/SE

GOVERNO DE SERGIPE



Bianca Maria Macedo Nascimento
Gerente de Planejamento
de Tecnologia - GEPLANTEC
CREA 2720875708
DER/SE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE- SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA A ESTABILIDADE DE TALUDE NO SEGMENTO DE TRECHO DA RODOVIA SE-255, TRECHO:
ENTR. BR-101 (ITAPORANGA)/ENTR. ACESSO 073(POV. MANGUEIRA) E
ACESSO 073, TRECHO: ENTR. SE-255/ENTR. BR-235, EXTENSÃO APROXIMADA DE 49,40KM, NESTE ESTADO.

F - SERVIÇOS GRÁFICOS

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Referência de Preço:

Julho de 2022

Prazo de Execução: 60 dias

I - CUSTOS DIRETOS

Tipo de Relatório	Título	Impressão (Tipo)	Cópia (Tipo)	Quant. (folhas) Impressão	Quant. (folhas) Cópia	Valor Impressão (R\$)	Valor Cópia (R\$)	Total (R\$)
				a	b	c	d	e=(a*c)+(b*d)
RP-01	Relatório Parcial Nº 01	A4	A4	100,00	100,00	2,00	0,20	220,00
Projeto Executivo	Vol. 1 - Documentos para Licitação	A4	A4	100,00	400,00	2,00	0,20	280,00
	Vol. 2 - Projetos para Execução	A3	A3	100,00	400,00	2,00	0,20	280,00
	Vol. 3 - Memória Justificativa	A4	A4	100,00	400,00	2,00	0,20	280,00
	Vol. 3A - Estudos Geotécnicos	A4	A4	100,00	400,00	2,00	0,20	280,00
	Vol. 3C - Notas de Serviço e Memória de Cálculo de Volumes de Terraplenagem e/ou Pavimentação	A4	A4	100,00	400,00	2,00	0,20	280,00
	Vol. 3D - Relatório Ambiental	A4	A4	100,00	400,00	2,00	0,20	280,00

Vol. 3D1 - Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), PGRCC, PCA	A4	A4	20,00	80,00	2,00	0,20	56,00
Vol. 3E - Memórias de Cálculo Estrutural	A4	A4	-	-	-	-	-
Vol. 4A - Plano Execução Obra	A4	A4	100,00	400,00	2,00	0,20	280,00
Vol. 4B - Orçamento e Cronograma	A4	A4	100,00	400,00	2,00	0,20	280,00
Total (F)							2.516,00


Bianca Maria Maceão Nascimento
 Gerente de Planejamento
 de Tecnologia - GEPLANTEC
 CREA 2720875708
 DER/SE