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1. OBJETIVO

O Termo de Referéncia ora apresentado tem como finalidade definir os objetivos e as
diretrizes a serem observados no desenvolvimento da ELABORAGAO DE PROJETO
EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DO
SEGMENTO DE TRECHO DA RODOVIA SE-469, TRECHO: CIDADE DE BOQUIM/ENTR.
ACESSO 131, COM EXTENSAO APROXIMADA DE 3,0 KM E DO ACESSO 131, ENTR.
SE-469/POV. MEIA LEGUA, COM EXTENSAO APROXIMADA DE 3,18 KM, EXTENSAO
TOTAL APROXIMADA DE 6,18 KM , NO MUNICiPIO DE BOQUIM, NESTE ESTADO,
conforme discriminacao abaixo:

1. Rodovia: SE-469

Trecho: Cidade de Boquim/Entr. Acesso 131
Segmento: km 0,00 a km 3,00

PNV 469ESE0010

Extensao: 3,00 km

2. Rodovia: Acesso 131

Trecho: Entr. SE-469/Povoado Meia Légua
Segmento: km 0,00 a km 1,22

Extensao: 1,22 km

Extenséo total aproximada: 4,22 km

*** Os projetos relativos aos trechos das Rodovias SE-469 e Acesso 131, devem ser
elaborados e entregues em separados.

2. DEFINIGOES

2.1 Legal

Observar, no que couber, as definicbes estabelecidas no Art. 6° da Lei n° 8.666 de 1993,
modificada pela Lei 8.883 de 1994 que estabelece normas gerais sobre licitacbes e
contratos administrativos pertinentes a obras, servicos, compras, alienacdes e locagdes no
ambito dos poderes da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios; Leis
federais, inclusive sobre ferrovias; Leis estadual (SE) n°® 6.425 de 20 de julho de 2008,
publicada em 23 de junho de 2008 e Leis Municipais.

2.2 Projeto Executivo

Denomina-se Projeto Executivo de Engenharia para Construgédo de rodovias/vias, o conjunto
de estudos e projetos necessarios e suficientes a execugcdo completa das obras de
engenharia, a ser desenvolvido consecutivamente aos respectivos Estudos Preliminares e
ao respectivo Projeto Basico, e contendo todos os elementos das fases anteriores,
acrescidos do nivel de detalhamento proprio ao Projeto Executivo, de tal forma a fornecer
uma visao global da obra, e identificar todos os seus elementos construtivos com clareza.

Os servigos serao desenvolvidos visando o diagndstico nas interse¢gdes com as vias
existentes, envolvendo a definicdo da problematica existente, quanto as condigcbes do
pavimento e acostamentos, seguranca de operagao, obras de arte correntes/especiais,obras
complementares, drenagem e condi¢gdes ambientais, propondo solugdes que venham
possibilitar a implantacido da nova via e corregcdo das deficiéncias encontradas nas vias
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existentes, boas condicdes de fluidez do trafego, além da durabilidade e seguranca da
prépria via.

Serao levados em conta todos os melhoramentos e/ou restauracbes necessarias nas vias
existentes (cruzamentos) que interagem com a nova Via.

Sera considerado para as intersegbes, lluminagao e passeio para ambos os lados (nos
trechos urbanos).

A implantacao de rodovia compreende a construgao de um trecho rodoviario:

= Em terreno virgem;

= Em trecho de estrada ja existente e ndo pavimentada ou;

= Em variantes ao tragado de rodovias existentes.

2.3 Escopos Basicos

EB-103 - Projeto Executivo de Engenharia para Construcdo de Rodovias Rurais;

EB-105 - Projeto Executivo de Engenharia para Restauracdo do Pavimento de Rodovias
com Melhoramentos Fisicos e Operacionais de Baixo Custo.

3. NORMAS E DOCUMENTOS ASSOCIADOS

Para fins do presente Termo de Referéncia, O projeto a desenvolver devera satisfazer
plenamente as normas pertinentes do DNIT e da Associagao Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT, em conformidade com as definicbes e orientagdes, constantes do EB-103 dos
Escopos Basicos e Instrugdes de Servigos das “Diretrizes Basicas para Elaboragdo de
Estudos e Projetos Rodoviarios adotados pelo DNIT (Publicagdo IPR-726/2006) e aquelas
Complementares e Particulares, dos respectivos projetos e outras pertinentes aos servigos
em licitacdo, constantes das instrugdes, recomendacdes e determinacdes da Fiscalizagao e
dos Orgdos Ambientais e de Controle bem como, no que couber, os seguintes Manuais e
demais normativos (versdes atualizadas) abaixo relacionados:

DNER-PRO 176 — Projeto e execuc¢ao de barreiras de seguranca;

DNER PRO 381/98 — Projeto de Aterros sobre Solos Moles para Obras Viarias;

DNER-PRO 257/99: Estudos e Amostragem de Rochas em Pedras para Fins Rodoviarios;
ABNT-NBR 6971 — Defensas;

ABNT — 005/88 — Ementa: Estabelece critérios para exigéncias de licenciamento para obras
de saneamento;

NBR 9649 - Rede coletora de esgoto sanitario;

NBR 12207 - Interceptores de esgoto sanitario;

NBR 12208 - Estagdes elevatorias de esgoto sanitario;

DNER-EM 370 Defensas metalicas de perfis zincados;

DNER-ES 144 — Defensas metalicas;

DNER-ES 338 — Obras complementares — cercas de arame farpado;

DNER-EM 366 — Arame farpado de ago zincado;

DNER-EM 033 - Mourdes de eucalipto preservado para cercas;

DNER-EM 174 — Mourdes de concreto armado para cercas de arame farpado;

DNIT 006/2003-PRO Avaliagdo Objetiva da Superficie de Pavimentos Flexiveis e Semi-
Rigidos — procedimento;

DNIT 007/2003-PRO Levantamento para Avaliagdo da Condicdo da Superficie de
Subtrechos Homogéneos de Rodovias de Pavimento Flexivel e Semi-Rigidos para Geréncia
de Pavimentos e Estudos e Projetos — Procedimento;
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DNIT 009/2003-PRO Avaliagdo Subjetiva da Superficie de Pavimentos — Procedimento;
DNER-PRO 182 Medicao da irregularidade de superficie de pavimento com sistemas
integradores IPR/USP e Maysmeter;

DNER-ME 024 Determinagao das deflexdes do pavimento pela viga Benkelman;
DNER-PRO 273 Determinagédo de deflexbes utilizando deflectdmetro de impacto
“Fallingweightdeflectometer-FWD?”;

Método de Projeto de Pavimentos Flexiveis;

Manual de Analise, Diagnéstico, Proposicdo de Melhorias e Avaliagbes Econdmicas dos
Segmentos Criticos;

Roteiro para Monitoramento de Obras Rodoviarias;

Manual de Implantagao Basica;

Manual de Projeto de Obras-de-Arte Especiais;

Glossario de Termos Técnicos Rodoviarios;

Guia de Reducao de Acidentes com Base em Medidas de Engenharia de Baixo Custo;
Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais;

Manual de Sinalizagao Rodoviaria;

Manual de Sinalizacdo de TRANSITO DENATRAN;

Manual de Inspecao de Pontes Rodoviarias;

Avaliacao de Desempenho de Pavimentos Tipicos Brasileiros;

Manual de Solugbes Técnico-Gerenciais para Rodovias Federais (Volumes 1,2 e 3) ;

Manual de Conservagado Rodoviaria;

Manual Rodoviario de Conservagao, Monitoramento e Controle Ambientais;

Manual de Ordenamento do Uso do Solo nas Faixas de Dominio e Lindeiras das Rodovias
Federais;

Instrucdes de Protecdo Ambiental das Faixas de Dominio e Lindeiras das Rodovias
Federais;

Manual de Pavimentos Rigidos;

BT - Boletins Técnicos; ET - Estudos Técnicos; FT - Folhetos Técnicos e LT - Livros
Técnicos publicados pela Associagao Brasileira de Cimento Portland. -ABCP;

MT - Manual Técnico Manual de Hidrologia Basica;

Manual de Projeto de Intersegdes;

Manual de Pavimentacao;

Manual de Restauragido de Pavimentos Asfalticos;

Glossario de Termos Técnicos Ambientais Rodoviarios;

Manual de Estudo de Trafego;

Manual de Drenagem de Rodovias;

Album de Projetos - Tipo de Dispositivos de Drenagem:;

Diretrizes Basicas Para Elaboragéo de Estudos e Projetos Rodoviarios - Escopos Basicos/
Instru¢des de Servico — 2006;

Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodoviarios Instrucbes para
Apresentacao de Relatérios;

Manual de Acesso de Propriedades Marginais a Rodovias Federais;

Diretrizes Basicas para Elaboragdo de Estudos e Programas Ambientais Rodoviarios -
Escopos Basicos e Instrucdes de Servigo;

Manual para Atividades Ambientais Rodoviarias;

Diretrizes e Procedimentos para Reassentamento de Populagcbes Afetadas em Obras
Rodoviarias;

Resolugao n® 160/2004 do CONTRAN;
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Terminologias Rodoviarias usualmente utilizadas. Versao 1.1 - Agosto/2007- DNIT;
Resolugdo n.o 361, de 10 de dezembro de 1991, do CONFEA - ConselhoFederal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

Normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

Orientagao Técnica para Projeto Basico do IBRAOP — OT-IBR 001/2006;

Orientacdao Técnica da ABDER OT-001/2007 — Projeto Basico de Engenharia para
Restauracao de Rodovia;

Legislacéo Estadual pertinente;

Em caso de conflito entre as normas do DNIT e as da ABNT, prevalecerao as prescricoes
das Normas da ABNT.

*Normas concernente a lluminacdo: ABNT.- NBR 5410, ABNT.- NBR 5413; ENERGISA -
NDU 002.

4. DIRETRIZES PARA ELABORAGAO DO PROJETO EXECUTIVO DE
ENGENHARIA
Os servigos serao desenvolvidos em obediéncia ao Escopo dos Servigos constante no item
04 e, no que couber, as Instrugcbes de Servigo integrantes do Manual de Servigos de
Consultoria para Estudos e Projetos Rodoviarios em vigor no DNIT (DNER).

Os servigos deverao também se subsidiar nas seguintes diretrizes e documentos:

= As condicionantes impostas pelo érgao ambiental responsavel pela emisséo da licenca
prévia e, posteriormente, das licencas de implantacio e operagao;

= As condicionantes resultantes de pleitos devidamente registradas e aprovadas pelo DER-
SE;

= Planta esquematica do objeto a ser contratado, com sugestdes de melhoramentos.

O projeto de pavimentagao, assim como todos os servigos previstos serao desenvolvidos,
sequencialmente, dentro das seguintes etapas:

= Fase Preliminar;
= Fase Projeto Basico;
= Projeto Executivo.

Fase Preliminar

Etapa caracterizada pela coleta e analise de dados existentes (projeto existente), com
finalidade de estudar solugdes a serem propostas no projeto. Visa também a elaboragéo do
Relatério da Fase Preliminar n° 01, que contera a descricdo e as plantas dos estudos
efetuados e o plano de trabalho para prosseguimento do projeto, em conformidade com as
Instrugcdes de Servigco relacionadas no item 3.2-Fase Preliminar da “EB-103”, constante
das “Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Estudos e Projetos Rodoviarios - DNIT/2006”,
com as adequacbes cabiveis ao trecho.

Ao final da Fase Preliminar, todos os levantamentos de campo necessarios a proposi¢cao
das diversas alternativas de solugao que poderao constar do Projeto Basico, deverao estar
concluidos.
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Projeto Basico

Fase em que se faz o diagndstico das condigées atuais do segmento rodoviario, com
apresentagdo do Relatério Parcial N° 02 (Projeto Basico), contendo estudos, de modo
aprofundado, as alternativas de tragado selecionadas na fase anterior e proposicdes sobre a
concepgéao do projeto para Implantagao da Via.

Estes estudos abrangem também as medidas de recuperacdo das rodovias e/ou vias
existentes, avaliagdo do passivo ambiental e recuperacdo das areas degradadas,
determinacgao da capacidade de trafego, avaliacdo do grau de deterioragdo do pavimento da
pista de rolamento e dos acostamentos, capacidade e estado de conservacéo do sistema de
drenagem superficial e bueiros, estabilidade de cortes e aterros, apresentando relatério
contendo estudos e proposicbes de concepgdes do projeto de reabilitacdo a serem
desenvolvidas na préxima fase.

Observar o prescrito no item 3.3 — Fase do Projeto Basico do EB-103 das Diretrizes
Basicas para a Elaboragao de Estudos e Projetos Rodoviarios(Publicagéo IPR-726/2006).

O seu desenvolvimento deve incluir os requisitos legais definidos pela Lei Federal n° 8.666
de 1993, modificada pela Lei 8.883 de 1994, suficiente para a realizagéo da licitagdo e para
execucgao dos servigos de restauracao e melhoramentos.

Projeto Executivo

Com a aprovagao das conclusdes e recomendagdes da fase de Projeto Basico sera iniciada
a fase de Projeto Executivo, com a finalidade de detalhar a solugdo selecionada,
fornecendo-se plantas, desenhos e notas de servigo que permitam a implantagao da via com
restauracdo e/ou melhoramentos necessarios das vias existentes que interagem com a
mesma.

Todos os servigos previstos estardo de acordo com as Especificagdes Gerais para Obras
Rodoviarias adotas pelo DNIT, CONTRAN, CBT, recomendagbées da DESO, Orgdos
Ambientais e recomendacdes e determinag¢des da Fiscalizacdo doDER/SE no que couber.

Observar ao prescrito no item 3.4 — Fase do Projeto Executivo, do EB-103 - Projeto
Executivo de Engenharia para Construciao de Rodovias Rurais, das Diretrizes Basicas
para Elaboracéo de Estudos e Projetos Rodoviarios(Publicagao IPR-726/2006).

4.1 FASE PRELIMINAR (Item 3.2 do EB-103)
e 4.1.1 Levantamento histérico cadastral do pavimento existente;
e Coleta e Analise dos Dados Existentes;
a) ldentificacao do trecho com base na ultima versao do PNV,
b) Informacao sobre o trecho (extensdo, regido, classificacdo, periodos chuvosos,
natureza dos solos, principais cursos d’agua, cruzamentos rodoviarios mais significativos
etc.);
c) Informagdes sobre os projetos da rodovia;
d) Informe de natureza ecoldgica, hidroldgica, e topografica sobre a regiado.

e 4.1.2 Estudos de seguranca de transito;
Os estudos de seguranga de transito tém como finalidade avaliar as condi¢gdes operacionais

da rodovia sob o enfoque da seguranga viaria. Os elementos obtidos serado utilizados com o
objetivo de assegurar que o projeto de reabilitagdo inclua todas as medidas de engenharia
de trafego, necessarias para minimizar os riscos de ocorréncia de acidentes de transito, no
trecho em estudo, dentro do horizonte de projeto. Para tanto, deveréo ser identificados os
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segmentos concentradores de acidentes através de consulta dos seguintes documentos do
Sistema de Processamento de Dados de Acidentes, da DEST/DNIT:

a) Cadastro do Trecho;
b) Listagem de Segdes Criticas;
c) Listagem Relacao de Acidentes em Locais Concentradores de Acidentes.

o 4.1.3 Estudos de Trafego(IS-201);
Consistirao de:

a) Dados relativos ao histérico do VMD e composigao da frota, obtidos no DNIT;
b) Estimativa preliminar do trafego;

c) Contagens volumétricas de cobertura, realizadas durante 48h seguidas, de conformidade
com o Manual de Estudos de Trafego do DNIT, Edicdo 2006, nas situacbes em que os
dados de trafego néo se encontrem disponiveis ou estejam desatualizados;

d) Dados existentes de pesagens de veiculos;
e) Estimativa do trafego atual.

4.1.4 Estudos Geologicos (IS - 202);

O estudo de geoldgico consiste :

a) Coleta e pesquisa de dados;

b) Interpretacao de fotografias aéreas;

¢) Investigacdo de campo.

e 4.1.5 Estudos Hidrolégicos (IS - 203);
O estudo de Hidroldgico consiste:

a) Coletar dados hidrolégicos;
b) Definir as bacias de contribuigéao.

o 4.1.6 Estudos Topograficos (I1S-204);
O estudo topografico consiste no levantamento de todos os dados e informagbes

necessarias a caracterizagdo geomeétrica e topografica do terreno. O modelo topografico
digital do terreno podera ser obtido por processo convencional ou aerofotogramétrico.

e 4.1.7 Estudos de Tragado (IS - 207);
Estudos Preliminares de Engenharia para Rodovias (estudos de tragado).

Sera realizado unicamente em locais de possiveis alteragbes do tracado existente
(intersecgdes e retornos) e implantacao de variantes ou contornos de cidades.

e 4.1.8 Montagem de Plano Funcional (IS-231)
Nesta fase geral preliminar compreende o funcionamento da via estudada e de sua
integracdo com o restante do sistema viario, bem como de operagéo de interse¢des, ramos,
obras-de-arte (viadutos, pontes, passarelas), trafego existente, vias urbanas, faixas
existentes, ciclovias, etc

e 4.1.9 Estudos de Capacidade da Rodovia
Os Estudos de Capacidade do segmento rodoviario a ser projetado, objetivam a

identificacdo de melhoramentos a serem introduzias na rodovia, a partir do aumento de sua
capacidade viaria.
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Esses estudos deverao ser realizados segundo as disposi¢cdes do Escopo Basico EB-108:
Estudos para Adequacgao da Capacidade e Seguranga de Rodovias Existentes.

e 4.1.10 Componente Ambiental (IS - 246)
A componente ambiental a ser inserida no projeto de engenharia devera seguir a 1S-246

compreendera no minimo:

- Cadastramento do Passivo Ambiental na faixa de dominio, realizado de acordo com o
“Manual Rodoviario de Conservacao, Monitoramento e Controle Ambientais - DNIT - 2006”;

- Caracterizagao da vegetagao da faixa de dominio;
- Indicadores Sdcio-econémicos basicos dos municipios interferidos pela rodovia;

- Localizacado e informacgdes basicas relativas as Unidades de Conservacgéao interferidas ou
num raio de 20 km da rodovia e

- Indicagao e caracterizagao preliminar das Bacias Hidrograficas interferidas pela rodovia

Devera ser elaborado de acordo com as exigéncias do 6rgdo ambiental competente para
proceder ao licenciamento.

4.2 FASE DO PROJETO BASICO

Com a aprovacgao das conclusdes e recomendacgdes da fase Preliminar, sera iniciada a fase
de Projeto Basico, com a finalidade de selecionar a alternativa de tragado a ser consolidada
e detalhar a solugdo selecionada.

e 4.2.1 Estudos de trafego (1S-201)
a) Contagens volumétricas, direcionais e classificatorias; realizadas no minimo durante 3

dias;

b) Pesquisas de Origem-Destino, sempre que houver a possibilidade de se captar Trafego
Desviado;

c) Pesagem de veiculos comerciais. Na falta de dados de pesagem devera ser feita
pesquisa de ocupacgédo de veiculo de carga, através de entrevistas, pesquisando a carga por
eixo com duragdo minima de 02 (dois) dias.

d) Processamento dos dados;
e) Projegdes do trafego;
f) Determinacido do numero N, para dimensionamento de pavimentos flexiveis e semirigidos;

g) Estudos de seguranga de transito (coletas, ocorréncias, estatisticas de acidentes, etc),
junto ao DER-SE, CPRV e SMTT em perimetros urbanos.

e 4.2.2 Estudos de Segurancga de transito (1S-232/1S-233)
Serao realizados nos subsegmentos criticos sob o ponto de vista de seguranga.

o 4.2.3 Estudos Geoldgicos (1S-202)
Deveréo ser desenvolvidas as seguintes atividades:

a) Estabelecimento de um plano de sondagem;
b) Mapeamento geoldgico;
c) Descrigao geolodgica da regiao;

)

d) Recomendacgdes.
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o 4.2.4 Estudos Hidroldgicos (IS-203) e Inspe¢ao de Obras de Drenagem
Deveréao ser observados os tempos de recorréncia constantes do quadro abaixo:

Espécie Tempo de Recorréncia (Anos)
- Drenagem superficial 5a10
-Drenagem subsuperficial 10

15 (como canal)
- Bueiro tubular

25 (como orificio)

25 (como canal)

- Bueiro celular
50 (como orificio)

- Pontilhdo 50
- Ponte 100

Para Dispositivos de drenagem ja implantados, deverdo ser apresentados cadastro e
documentacao fotografica, indicando suas condigdes hidraulicas, estruturais e de
conservacéao, além da intervencao ou solugao a ser adotada;

*Para uso especifico das OAC’s, deverdo ser apresentadas fotografias a montante e a
jusante da Rodovia.

e 4.2.5 Estudos Topograficos (IS-205)
Serdo desenvolvidos integralmente na fase preliminar, objetivando estabelecer a base

referencial para a realizagdo dos estudos, projetos e execugéo da obra e levantar todos os
dados e informagbes necessarias a caracterizagao geométrica e topografica do trecho na
medida de suas necessidades.

O eixo a ser materializado para referéncia dos levantamentos se constituira de um
cadastramento a trena de toda a extensao da rodovia, pelo acostamento, quando este for
continuamente existente, ou pelo bordo da pista, quando ndo puser em risco a seguranga
das equipes. Todas as estagdes deverdo ser pintadas no bordo do revestimento asfaltico de
20 em 20 metros. A materializagao dos pontos locados se fara através de tachas ou pregos
e deveréo ser assinalados no pavimento com tinta de demarcagao rodoviaria, através de um
circulo tendo ao lado a numeragao correspondente a respectiva estaca, evitando-se
igualdades entre estacas.

Como produto final destes procedimentos se tera um eixo estaqueado continuo, de
preferéncia na diregdo da quilometragem, que se constituira na base de referéncia para
todos os levantamentos a serem realizados na rodovia, quais sejam: levantamentos
funcionais e estruturais do pavimento e levantamentos cadastrais de todos os sistemas
fisicos e operacionais que compdem o corpo da rodovia.

Deverado ser cadastrados todos os pontos notaveis, tais como inicio e final de pontes e
viadutos, posicdo de bueiros e inicio e fim de interse¢des, para permitir o desenho de
croquis e lineares do segmento.

Devera ser feito o cadastramento de todos os dispositivos de drenagem danificados ou
obstruidos por materiais carreados pelo vento ou pelas chuvas, bem como aqueles cuja
insuficiéncia de vazéo tenha provocado a passagem de aguas pluviais sobre o pavimento,
ou outros que coloquem em risco o corpo estradal.
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Deveréo ser cadastradas a largura e a declividade transversal da pista de rolamento a cada
mudanga significativa de largura, notadamente nas curvas, devido a superlargura e
superelevagéo;

Sera feito o levantamento das areas objeto dos projetos ambientais, sendo executado, via
de regra, geometricamente a trena, com amarragao referida ao estaqueamento.

Nos subsegmentos, onde as fases antecessoras indicarem como objetos de introducéo de
melhorias fisicas e/ ou operacionais, com integral concordancia do DER/SE, serdo
realizados levantamentos topograficos automatizados, que poderao ser:

= Pelo Método Convencional.
Elaborados conforme preconizado nas I1S-204 e 205, das Diretrizes Basicas.

=  Pelo Processo Eletrénico — Digital.

Os estudos topograficos quando desenvolvidos pelo processo Eletrénico-Digital serédo
realizados com a utilizacdo de equipamentos GPS (Ground Position System) e de Estacao
Total.

= Levantamentos.
Sendo assim, para os locais onde forem indicados levantamentos topograficos especificos,
serdo realizados os seguintes procedimentos:

- Amarragao de Marcos Planialtimétricos com utilizagdo de GPS.

- O controle dos levantamentos topograficos podera ser realizado através de equipamentos
GPS, de forma a se trabalhar com coordenadas e cotas verdadeiras.

- As determinagbes poderdo ser feitas a partir de marcos do IBGE/IGA ou marcos de
referéncia com leitura de GPS.

= Locacéao do Eixo de Referéncia para o levantamento.

A locagao do eixo de referéncia podera ser feita pelo eixo da pista existente ou pelo bordo
da pista de rolamento, em fungéo das condicionantes locais correspondentes a seguranga
da equipe.

O eixo locado devera ser estaqueado de 20 em 20 metros, em tangentes e em curvas.

A materializagao dos pontos locados sera feita por meio de tachas, prego ou piquetes de
madeira, dependendo do revestimento existente. Os pontos materializados serao
assinalados com tinta apropriada no pavimento, sendo a estaca correspondente pintada no
bordo da faixa de rolamento, ou do acostamento.

A locagao do eixo podera ser realizada com a utilizacdo de trena de acgo. Os pontos da
locacdo deveréo ser levantados por Teodolito ou por Estacao Total.

A locagcdo dos subsegmentos especificos com vistas a introducdo de melhoramentos
localizados devera ser devidamente amarrada ao eixo estaqueado a trena, de forma a se ter
uma continuidade de levantamento.

Todas as areas de empréstimos e jazidas serdo amarradas por coordenadas geograficas,
determinadas por GPS, e descriminados todos os segmentos ao longo do eixo locado de
existéncia de solos moles.

= Levantamento Cadastral da Faixa de Dominio.
O levantamento cadastral da faixa de dominio sera executado por processo de irradiagdo de
pontos, com utilizacdo de Teodolito ou Estagdo Total, devendo ser levantados todos os
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pontos de interesse do projeto especifico, tais como, benfeitorias existentes, intersecgdes,
acessos, obras-de-arte especiais, obras-de-arte correntes, dispositivos de drenagem
superficial, placas de sinalizagao vertical, obras complementares, obras de contencao, redes
de servigos publicos (agua potavel, agua pluvial, esgoto, redes elétricas e de telefonia),
erosdes, escorregamentos e toda a gama de detalhes que se fizer necessaria de ser
conhecida para o projeto localizado.Pontos de parada de 6nibus, travessias, areas
degradadas para o desenvolvimento do PRAD, etc.

= Levantamento das Secdes Transversais.

O levantamento das se¢des transversais devera ser realizado com a utilizagdo de Teodolito,
Estacao Total ou nivel de preciséo, pelo processo de irradiagdo de pontos, abrangendo uma
faixa de levantamento compativel com a natureza do projeto localizado.

Deverao ser levantados, no minimo, os seguintes pontos da plataforma: eixo, bordos, inicio
e fim de acostamentos ou calgadas, onde houver, fundo de sarjetas e trilhas de roda, cristas
de cortes e aterros, pés de cortes e aterros. As secdes serao levantadas na direcao do lado
dos melhoramentos indicados em projetos.

Serao levantadas segdes transversais em todos os pontos locados, abrangendo largura
adequada aos servigos localizados.

= Levantamento Topografico para o Projeto de Desapropriacao.

Os levantamentos poderao ser executados com utilizagao de Teodolito ou Estagdo Total e
deverdo fornecer os elementos necessarios para a elaboragdo do Projeto de
Desapropriacao, quando necessario.

= Cadastros Ambientais.

Em casos especiais, em que a situagdo exigir um maior detalhamento para os projetos de
reabilitacdo ambiental, poderdao ser realizados levantamentos planialtimétricos
automatizados.

= Levantamento dos Locais de Ocorréncias de Materiais.

Os locais de ocorréncias de materiais para pavimentagao e terraplenagem, quando for o
caso, (pedreiras, jazidas, areais e empréstimos) serdo, esquematicamente, amarrados ao
eixo base de referéncia, ou seja, devera ser feita a amarragao das ocorréncias de materiais
ao estaqueamento e apresentados desenhos de croquis, mostrando suas distancias ao eixo
e respectivas posi¢cdes em relagdo ao estaqueamento. Quando da utilizacdo de ocorréncias
de materiais comerciais, como pedreiras, jazidas, areais, estas além de atenderem as
Especificagbes Técnicas Gerais do DNER/DNIT, também deverao apresentar as devidas
copias das Licencas Ambientais fornecidas pelos Orgdos competentes.

= Elaboragao de Plantas Topograficas

O cadastramento a trena sera devidamente representado em desenhos unifilares (plantas
estratigraficas), em escala adequada, onde deverdo estar assinalados, através de
convencgdes apropriadas, todos os elementos cadastrados.

Os estudos topograficos localizados serao representados em plantas desenhadas na escala
1:500 ou 1:1000, contendo toda a planialtimetria da faixa, com as curvas de nivel
equidistantes de 1,0m, além de todos os elementos cadastrados. O perfil sera elaborado nas
escalas H=1:1000 e V = 1:100 ou H = 1:500 e V = 1:50. Os desenhos serao apresentados
também em arquivos do tipo DWG, compativeis com o “software” AutoCAD R14, de forma a
permitir a modelagem do terreno.
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Os marcos, piquetes e RN’s implantados no campo serao mostrados a fiscalizagdo do DER-
SE.

Serao fornecidos copias de todas as cadernetas de campo, referentes aos servigos de
locacgao, nivelamento e contranivelamento, sec¢des, cadastro e estudo de obras, também em
arquivos inclusos no disco 6pticos CD-ROM.

o 4.2.6 Estudos Geotécnicos (1S-206)
Com o intuito de fornecer subsidios para a elaboragdo do diagndstico do pavimento,

deveréo ser realizadas as seguintes atividades:

= Definicado das Caracteristicas do Subleito;

= Para definir as caracteristicas do subleito, serdo efetuadas sondagens a pa e picareta
para coleta de amostras e realizagdo de ensaios;

= As sondagens serao realizadas com espagamento de 200m ou menos (100m) quando
houver variagdo no material.

Com o material coletado nas sondagens serao feitos os seguintes ensaios:

= granulometria por peneiramento;
= indices fisicos;

= compactacéo;

= |SC.

Os dois primeiros ensaios serao feitos em todos os furos de sondagem e os dois ultimos em
furos alternados.

Todos os ensaios serdo realizados de acordo com os Métodos de Ensaios do DNER
absorvidos pelo DNIT.

A prospeccgao do pavimento existente

Na pista simples as sondagens serao efetuadas a cada 200m alternadamente em relagéo ao
eixo na pista. Na pista dupla nas faixas externas de cada pista com afastamento longitudinal
de 200m. Serdo efetuadas sondagens isoladamente, em locais que apresentem problemas
que possam afetar o leito estradal.

O levantamento do histérico da pavimentacao, devera ser completo, utilizando-se os dados
existentes nos 6rgaos gerenciadores e rodoviarios, bem como, os dados constantes em
projetos existentes no Arquivo técnicos do DER/SE.

= Sondagens nos Cortes para Verificacdo de Nivel D’agua (NA)

As sondagens nos cortes para verificagao do NA, com profundidade de 1,50m abaixo da
cota do subleito, serao de, no minimo, 3 (trés) furos, um em cada ponto de passagem (PP) e
outro no meio do corte.

= Estudos de Ocorréncias

Serado estudadas ocorréncias de areia, solos e material pétreo, em conformidade com as
solugdes previstas. O estudo das ocorréncias pétreas consistira na estimativa de volume de
expurgo e volume util, bem como coleta de amostras para serem submetidas aos ensaios de
Abrasdo Los Angeles, indice de forma e de adesividade. O estudo dos areais consistira na
avaliagdo da area e volume uteis a explorar e coleta de amostras para ensaios de
granulometria, equivalente de areia e determinagao do teor de matéria organica.

Para as ocorréncias de materiais granulares, sera langado um reticulado com malha de 30m
em 30m, de forma a caracterizar cada ocorréncia, em termos de qualidade e volume.
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Nos vértices do reticulado, serdo executadas sondagens, com coleta de amostras para
ensaios de granulometria sem sedimentagao, limites de liquidez, plasticidade e, em furos
alternados, equivalente de areia, ensaios de compactacgao e ISC, sendo 09 (nove) o niumero
minimo de ensaios, apods rejeigdo de valores espurios.

A posicao dos furos, em uma ocorréncia, sera escolhida de forma que se cubra toda sua
area sendo que os vértices externos da area utilizavel serdo necessariamente sondados.
Todos os ensaios serdo executados em conformidade com as Normas do DNIT, e os
estudos atenderdo ainda, no que couber, as Instrugbes de Servigo IS-206 das Diretrizes
Basicas para Elaboragéo de Estudos e Projetos Rodoviarios. Serdao avaliados também as
condigbes de acessibilidade das ocorréncias. No caso de materiais lateriticos deverédo ser
realizados ensaios para determinacao da relagao silica-sesquioxido de ferro.

No caso de ocorréncia comerciais, sera exigida a licenca de operacédo do 6rgdo de controle
ambiental e uma declaracao do proprietario em que consiste sua concordancia e o custo da
operacgao.

Todas as areas de empréstimos e jazidas serao amarradas por coordenadas geograficas,
determinadas por GPS.

e 4.2.7 Estudos de Tragado (1S-207)
Onde couber conforme segdes criticas e orientagao da fiscalizagdo do DER-SE.

o 4.2.8 Estudos de Alternativas e escolha de solugéo.
Serdo estudadas as diversas alternativas de solugdes, considerados os aspectos

exequiveis, condigdes de funcionamento, materiais a utilizar, métodos e equipamentos.
Também os aspectos arquitetdnico e paisagistico serdo levados em conta. Procurar-se-a
preservar os talvegues existentes, restringindo ao minimo a supressao para manter a rede
fluvial e as nascentes.

o 4.2.9 Projeto Basico de Geometria (1S-208)
O Projeto Geométrico sera desenvolvido com base nos estudos de trafego, topografico,

geotécnico e hidrolégico, buscando harmonia com os projetos de drenagem, terraplenagem
e pavimentagao.

Deverdao ser obedecidas as “Normas para Projeto Geométrico” elaborado pelo DNIT
(DNER).

e 4.2.10 Projeto Basico de Terraplanagem (1S-209)
Sera realizado unicamente em locais de alteragbes do tracado existente, implantacao de

variantes ou contornos de cidades e implantacdo ou melhoramentos de intersec¢des e
travessias urbanas ou locais de insuficiéncia de capacidade (terceiras faixas e alargamentos
da pista existente).

e 4.2.11 Projeto Basico de Drenagem — OAC (IS-210)
Os dispositivos de drenagem existentes, seréo cadastrados e vistoriados, verificando-se a

suficiéncia de vazdo e o estado de conservacdo. Os dispositivos identificados como
problematicos serado objeto de estudos especificos com o objetivo de proceder ao preparo
ou substituicdo daqueles que se encontrem danificados.

Obs: Para os dispositivos de drenagem existentes “OAC” deverdo ser apresentadas as
notas de servigo, constando: estaca, esconsidade, declividade, cota de montante, conta de
jusante, tipo de bueiro, didmetro, estado de conservagdo de bocas, alas, dissipadores de
energia e se houver a existéncia de erosdes ou “entupimentos” apresentando como
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complemento o mapa de bacias das obras de arte correntes com o respectivo
dimensionamento hidraulico.

o 4.2.12 Projeto Basico de Pavimentacgéao (1S-211)
Compreende a definicdo da concepcdo do pavimento, a partir do dimensionamento

preliminar e solugbes estruturais do pavimento, que deverdo ser objeto de analise técnico-
econdmica, e da estimativa de quantitativos de servigos.

e 4.2.13 Projeto Basico de Intersegdes, Retornos e Acessos (1S-213)
Quando houver necessidade de melhoria da geometria existente solicitada pela Fiscalizagéo

do DER-SE.

e 4.2.14 Projeto Basico de Sinalizagao (1S-215)
Com os dados obtidos na elaboracdo do cadastro da rodovia, onde foram assinaladas as

deficiéncias da sinalizagdo viaria do trecho, sera elaborado o projeto de sinalizacao.
Proceder de acordo com o CONTRAN, CTB e DNIT, e orientagédo do DER-SE.

e 4.215 Projeto Basico de Remanejamento ou Protegcdo de Servigos e Utilidades
Publicas
O projeto de Remanejamento ou Protecdo de Servicos de lluminagio (posteacéao, fiacao,

etc) devera ser inserido no Projeto de iluminagdo de Rodovias em Area Urbana (vias
urbanas). Em atendimento as normas e procedimentos vigentes da Empresa
concessionaria.

e 4.2.16 Projeto Basico de Paisagismo(1S-216)
O Projeto Basico de Paisagismo compreende a identificacdo das areas a serem submetidas

a tratamento paisagistico, e a sele¢cdo das espécies vegetais a serem propostas para este
tratamento.

4.2.17 Projeto Basico de Obras Complementares(1S-216, 1S-217, 1S-218)

Sera elaborado incluindo substituicdo ou reparos de defensas, barreiras, de cercas de
delimitagdo e eventuais obras de contengéo.

e 4.2.18 Projeto Basico de Desapropriagéo (1S-219)
Somente onde houver necessidade de ampliagcdo de intersecdo ou retorno indicado pela

Fiscalizagao do DER—SE.

e 4219 Plano de Gerenciamento de Residuos Sdlidos (PGRS) e o Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil (PGRCC)
Os Termos de referéncia para a contracdo dos projetos, devem vir acompanhados dos

Planos de Gerenciamento de Residuos Sdlidos - PGRS e Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil — PGRCC, com suas devidas Anotagdes de Responsabilidade
Técnica — ART e PLACAS com informacao referente a Licengca Ambiental da Obra (Modelo
sera fornecido pela ADEMA ao Liberar a licenga da obra), Projeto Executivo
Georeferenciado no DATUN SIRGAS 2000 e arquivo em shapefile, descrevendo nestes que
a solicitagdo de elaboracdo dos referidos elementos destinam-se para atendimento de
exigéncia dos 6rgao ambientais licenciadores no ambito Federal (IPHAN, IBAMA, ICMBIO),
Estadual ( ADEMA ) e Municipal (SEMA).

e 4.2.20 Projeto Basico de Travessias Urbanas (1S-234/1S-235)
Sera compatibilizado o sistema viario urbano ao sistema rodoviario, principalmente com a

separacao fisica de pedestres, ciclistas e veiculos.
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Na elaboracdo do Projeto de Travessias Urbanas consultar os 6rgdos municipais
objetivando compatibilizar o Projeto com estudos eventualmente existentes no ambito do
municipio.
e 4.2.21 Orgcamento Basico da Obra (IS-220) e Plano de Execugao da Obra (1S-226) e
Critérios de medicao
Adotar a metodologia preconizada na 1S-220 Orgamento da Obra — Fase de Projeto Basico
e as recomendacgdes do Sistema de Custos Rodoviarios SICRO 2.

Apresentar o diagrama de localizagéo das areas de bota-fora, empréstimo, jazidas, centrais
de producgdo e canteiro de obras (mesmo que este ja seja apresentado no caderno de
projetos, solicita-se que este também seja incluido no caderno de orgamento de obra), com
suas especificas distancias devidamente cotadas e consideradas em suas composicoes;

No caso de servicos ndao contemplados pelo SICRO 2, serédo elaboradas, as planilhas de
calculo de produgdo das equipes mecanicas, sendo os custos unitarios definidos de acordo
com a metodologia acima descrita, devendo a projetista elaborar Especificagdes Particulares
para estes servicos, observando todas as condi¢cbes basicas de apresentagdo descritas
anteriormente.

Os Quadros de Quantidades e Pregos dos Volumes de Orgcamento serdo enviados, ao
DER/SE, em midia digital.

_» 4.2.22 Componente Ambiental (1S-246)
E importante destacar alguns aspectos relevantes para a formagdo do passivo ambiental,

indicados na referida Instrugéo de Servigo, conforme se segue:
- O cadastramento das areas degradadas ocorrentes no interior da faixa de dominio;
- A avaliagdo dos impactos decorrentes das obras previstas no projeto;

- O passivo ambiental existente devera ser objeto de levantamento expedito com
identificacao, dimensao aproximada e localizacao, incluindo:

- Descricdo dos problemas ambientais decorrentes da existéncia da rodovia a ser
pavimentada (erosdes, assoreamentos, inundagdes, deslizamentos, etc.), que interfiram ou
que tenham potencial para interferir, ndo sé no corpo estradal, mas também em areas e/ ou
comunidades lindeiras a faixa de dominio;

- Descricdo dos problemas ambientais decorrentes de atividades de terceiros (lavouras,
industrias, loteamentos, etc.) que interfiram ou que tenham possibilidades de interferir no
corpo estradal e/ ou faixa de dominio da rodovia;

- Descricao das antigas areas de uso (acampamentos, usinas, pedreiras, jazidas, etc.) que
nao tenham possibilidade de uso e que possam ou nao interferir na rodovia e/ ou areas
lindeiras.

4.3 FASE DO PROJETO EXECUTIVO

Com a aprovagado das conclusdes e recomendagdes da Fase de Projeto Basico, pelo
DER/SE, sera iniciada a Fase de Projeto Executivo, com a finalidade de consolidar e
detalhar a solugdo selecionada, fornecendo-se plantas, desenhos, notas de servicos e
outros elementos que permitam a construgio visando uma adequada identificacdo da obra a
executar, (Quantitativos, Composi¢des de Pregos, Especificagdes e Plano de Execugao).
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o 4.3.1 Estudos Topograficos (IS - 205)
Nesta etapa podera haver eventuais complementagdes dos levantamentos topograficos em

funcdo das observacgbes realizadas pela Fiscalizagcdo do DER/SE, durante o processo de
aprovacao do Projeto Basico, como por exemplo, nos locais de solos compressiveis (moles),
determinadas interferéncias, etc.

Serao fornecidos copias de todas as cadernetas de campo, referentes aos servigos de
locacgao, nivelamento e contranivelamento, sec¢des, cadastro e estudo de obras, também em
arquivos inclusos no disco 6ptico CD OU DVD.

O desenho das sec¢des transversais € modelo digital do terreno serdo entregues em meio
magnético, em arquivos do tipo DWG, compativeis com o “software” AutoCad 2004 e em
escala de 1/200, nas quais constara a plataforma de terraplenagem da pista.

Os marcos, piquetes e RNs identificados no projeto e implantados no campo, seréo
mostrados a fiscalizagdo do DER-SE.

o 4.3.2 Estudos Geotécnicos (IS - 206)
Nesta etapa podera haver eventuais complementagdes das investigagdes geotécnicas, em

funcdo das observacdes realizadas pela Fiscalizagcdo do DER/SE, durante o processo de
aprovacao do Projeto Basico.

e 4.3.3 Projeto Executivo de Geometria (IS - 208)
Sera detalhado o Projeto Basico de Geometria elaborado em locais de alteragdes do tragado

existente, implantagdo de variantes ou melhoramentos de intersec¢des e travessias urbanas.

e 4.3.4 Estudos Hidrolégicos (I1S-203)
e 4.3.5 Projeto Executivo de Terraplanagem (IS - 209)
Sera detalhado o Projeto Basico de Terraplenagem elaborado unicamente para

melhoramento das interse¢des existentes, alargamento da pista (aumento de capacidade e
terceiras faixas).

No caso de aterro sobre solos compressiveis devera ser considerado os resultados das
sondagens e ensaios especiais definindo as possiveis solugdes e também, solu¢des para os
locais de erosdes e/ ou escorregamentos de taludes.

e 4.3.6 Projeto Executivo de Drenagem e Obras de Artes Correntes(IS - 210)
As solugdes adotadas terdo como referéncia o Manual de Drenagem de Rodovias,

Publicacdo IPR 724, DNIT, 2006 e o Album de Projetos — Tipo de Dispositivos de
Drenagem, Publicacdo IPR 725, DNIT, 2006.

e 4.3.7 Projeto Executivo de Pavimentacao (IS — 211)
O projeto de pavimentacgao, nesta fase compreende a definigdo da concepgao do pavimento

junto ao DER/SE, a partir do dimensionamento preliminar e solugbes estruturais do
pavimento, que deverdo ser objeto de analise técnico-econdmica, e da estimativa de
quantitativos de servigos.

e 4.3.8 Projeto Executivo de Intersegbes, Retornos e Acessos (IS —213)
O projeto executivo de intersegdes, retornos e acessos detalhamento da concepgao do

projeto.

a) Fluxograma de trafego para o ano de abertura e para o 10° ano de vida util, contendo o
VMD (volume médio diario) e VHP (volume horario de Projeto), por tipo de veiculo e em
UCP (unidade de carros de passeio).

b) Fluxograma anexo ao projeto em planta para uma melhor visualizagao dos
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movimentos relativos no local.

c) Projeto planialtimétrico com dimensionamento e tratamento de todos os elementos
geométricos, tais como: pistas, acostamentos, faixas de mudanga de velocidade, faixas de
dominio e superelevagdes;

d) Detalhamento dos elementos construtivos referentes a ilhas, canteiros, meios-fios,
sarjetas, dreno;

e) Secgdes transversais tipicas da plataforma, incluindo pistas, acostamentos e canteiros,
nos pontos notaveis de intersegdes.

f) Locagao de projeto em caso de intersegdes de niveis diferentes.
g) Quantificagéo de todos os elementos da intersegéo, retorno ou acesso.

e 4.3.9 Projeto de Remanejamento ou Protegao de Servigos e Utilidades Publicas
Contera no minimo:

= Plantas em escala adequada, contendo, além do projeto planialtimétrico das vias, a
localizacdo de elementos e redes de utilidade publica a retirar, relocar, restaurar ou
implantar;

= Desenhos e detalhes construtivos da execugéo dos servicos;

= Detalhamento das interferéncias;

=  Qutros de valia na correta e completa definicao do projeto;

= Notas de servigos.

4.3.10 Projeto de lluminagdo de Rodovias em Area Urbana (vias urbanas) e Intersegdes

Apdés a determinacao final e definitiva de todas as caracteristicas geométricas das
interconexdes e acessos, e dos demais locais a serem iluminados, de acordo com a IS-208:
Instrugéo de Servigo para projeto geométrico.

Para a execucao do projeto de iluminacao devera ser realizado estudo particular para cada
interconexdo ou acesso, porém, o projeto resultante devera apresentar caracteristicas
homogéneas e uniformes para todas as areas a serem iluminadas, iluminagdo a ser
relocada, e obedecendo onde couber as instru¢cdes e padronizacdes de projeto (niveis de
iluminagédo, por exemplo) e construtivas (tipos de caixas, cabos, dutos, e outros) da
concessionaria local.

O projeto sera apresentado em plantas especiais, constando do projeto geométrico das
diversas pistas e de desenhos de detalhes especiais, conforme caso.

Para elaboracg&o do projeto de iluminac&o serdo determinados os seguintes elementos:

= Localizagdo e espagamento dos postes — em fungdo dos niveis de iluminagdo e
relagcbes de uniformidade requeridos, considerando os aspectos de manutencéo, rede de
abastecimento, economia e seguranga (nao sera permitida a localizagao de postes na parte
externa de ramos em curva, entre outras);

= Alturas e montagem — fungao da eficiéncia e economia, niveis de iluminacao e relagoes
de uniformidade requeridos, manutencao, caracteristicas ofuscantes das luminarias, e
outros;

= Caracteristicas construtivas e estruturais dos postes;

= Tipo de luminarias — em fungédo da economia, eficiéncia, altura de montagem e niveis e
uniformidade da iluminagao requerida;
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= Tipo de iluminarias — em fungao da economia, eficiéncia, altura de montagem e niveis e
uniformidade da iluminagao requerida;

= Tipo de caracteristicas cromaticas das lampadas — em fungéo dos niveis de iluminacgéo,
espacamento, altura de montagem, entre outras. As lampadas serdo basicamente dos
seguintes tipos:

v" Vapor de sédio de alta pressao;

v' Vapor de sédio de baixa pressao;

v" Vapor de mercurio, cor ndo corrigida;

v" Fluorescentes.

Na escolha do tipo de ld&mpada, observar a homogeneidade cromatica entre iluminagédo das
vias interligadas e dentro da propria via.

= Rede de abastecimento e distribuicdo e seu detalhamento;

= |luminagao horizontal média(t):

v' Via principal: 40 a 60 lux, nas areas das interconexdes, observando variagdo gradual
desde os trechos n&o iluminados da via principal;

v Ramos e acessos: variando gradualmente o nivel de iluminagédo da via principal até o
nivel da(s) rua(s) ou estrada(s) interligadas;

v" Rua(s) ou estrada(s) ligada(s) por interconexdao: de acordo com os critérios de
autoridade com jurisdicdo sobre a iluminagao publica da regido ou concessionaria local.

= Relacao de uniformidade

E/E min<3

Emax/Emin<6

Em que:

E: lluminagao média horizontal (lux)
Emin: lluminagdo minima horizontal (lux)
Emax: lluminagao maxima horizontal (lux)

O projeto de locagdo e espagamento dos postes devera ser efetivado pela utilizagdo de
curvas fotométricas(isolux) para a luminaria, lAmpada e altura de montagem selecionadas.

Os diversos elemento e detalhes técnico requeridos para a execugéo do projeto poderao ser
obtidos pelo contato direto com os fabricantes. Observar se o interesse na venda do
equipamento nao interfere na qualidade do projeto, na eficiéncia, e se sera adequado as
caracteristicas e objetivos locais.

e 4.3.11 Projeto Executivo de Sinalizagao (IS — 215)
O Projeto de Sinalizagao seguira as recomendagdes do Manual de Sinalizagdo de Transito

do CONTRAN, CTB e nos casos omisso o Manual do DNIT (DNER) — edigéo de 1999, além
de recomendagdes do DER-SE, e consistira do estabelecimento dos dispositivos de
sinalizag&o ao longo do trecho em projeto

Projeto Executivo de Obras Complementares (1S-216/IS — 217/1S-218)

Sera elaborado projeto incluindo eventuais obras de: fornecimento e implantagao,
substituicdo ou reparos de defensas, barreiras (dispositivos de protegédo), cercas de
delimitagdo, meios-fios, qualquer tipo de contencdo, além de plantio de gramas quando
necessarios.
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4.3.12 Projeto de Paisagismo (I1S-216)

Com base nos estudos desenvolvidos e aprovados na fase de Projeto Basico e
levantamento topografico realizado, sera elaborado o projeto de paisagismo de acordo com
a Instrugao de Servigo - 1IS-216 Projeto de Paisagismos- fase de Projeto Executivo.

= Arborizacdo e ajardinamento paisagisticos com recomendacgido de utilizar espécies
regionais ja aclimatadas, assim como complementar a flora existente na faixa de dominio
em pontos estratégicos.

4.3.13 Projeto Executivo de Obras Complementares(1S-216, 1S-217, 1S-218)

Sera elaborado incluindo substituicdo ou reparos de defensas, barreiras, de cercas de
delimitagdo e eventuais obras de contengao.

o 4.3.14 Projeto Executivo de Desapropriagao (1S-219)
Sera detalhado ou complementado ou atualizado o Projeto Basico de Desapropriagéo

realizado em locais de alteragdes do tracado existente, implantacdo de variantes ou
melhoramentos de interse¢des, travessias urbanas e duplicagdo (obter 03 avaliagbes com
Corretores Oficiais).

e 4.3.15 Plano de Gerenciamento de Residuos Sdélidos (PGRS) e o Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil (PGRCC).
Os Termos de referéncia para a contragao dos projetos, devem vir acompanhados dos

Planos de Gerenciamento de Residuos Sdlidos - PGRS e Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil - PGRCC, com suas devidas Anotac¢des de Responsabilidade
Técnica — ART e PLACAS com informagéo referente a Licenca Ambiental da Obra (Modelo
sera fornecido pela ADEMA ao Liberar a licenga da obra), Projeto Executivo
Georeferenciado no DATUM SIRGAS 2000 e arquivo em shapefile, descrevendo nestes que
a solicitacdo de elaboracdo dos referidos elementos destinam-se para atendimento de
exigéncia dos 6rgao ambientais licenciadores no ambito Federal (IPHAN, IBAMA, ICMBIO),
Estadual ( ADEMA ) e Municipal (SEMA).

o 4.3.16 Projeto Executivo de Travessias Urbanas (1S-234/1S-235)
O projeto de melhoria da travessia sera desenvolvido em conformidade com o sistema viario

urbano ao sistema rodoviario, principalmente com a separacao fisica de pedestres, ciclistas
e veiculos

o 4.3.17 Projeto Executivo de Canteiro de Obras
Nesta fase sera apresentado o Projeto de Canteiro de Obras e Alojamento de pessoal,

incluindo a construgéo de barracées, alocacédo de equipe, equipamentos e materiais, além
de instalagbes provisorias de agua, luz, energia, telefonia (se necessario), sinalizagao viaria
e de seguranga e outros elementos significativos do canteiro de obras.

Para o alojamento de pessoal devera ser previsto salas para escritério, planejamento e
fiscalizagao, almoxarifados, refeitorio, sanitarios, vestiarios e se necessario alojamento,
devendo ser compativeis com o numero de operarios/funcionarios.

e 4.3.18 Orcamento da Obra — Fase do Projeto Executivo(IS-220)
Serdo complementados e atualizados os procedimentos da fase de Projeto Basico segundo

as recomendacoes do Sistema de Custos Rodoviarios SICRO 2, Regido Sergipe, do DNIT.

O Orcamento da obra sera definido por intermédio da elaboragdo dos seguintes
documentos:

= Memorial de célculo das quantidades de todos os servigos;
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= Relagio das composicdes de custos unitarios, de todos os servigos;

= Lista dos insumos com seus respectivos pregos sem BDI;

= Lista dos insumos com seus respectivos pregos com BDI;

= Listagem resumida de todas as composi¢cdes de custo unitarios, contendo descri¢do do
servico, unidade do servico, valor de venda e valor referente a produgao de equipes;

= Planilha de valores decompostos de venda da obra, contemplando valores de custo %
de BDI referente ao servigo, valor de venda do servico;

= Planilha de valores de venda de obra, contemplando todos os servicos;

= Planilha resumida de valores de venda de obra, considerando apenas os tépicos de
planilha.

Observacoes:

- Para a elaboracdo do orgcamento deve-se considerar os valores de mao-de-obra iguais ao
piso salarial normativo, fixado por Dissidio Coletivo,

- Os precos unitarios dos servigos terdo como base as composi¢des de precos unitarios do
Sistema de Custos Rodoviarios 2 — SICRO 2, Regido Sergipe, para 0s servigos
contemplados por este.

- Para os servigos ndo contemplados pelo SICRO 2, Regido Sergipe, poderao utilizar dados
proprios para calculo dos valores dos servigos ou do Orcamento de Obras de Sergipe —
ORSE da Companhia Estadual de Habitacido e Obras Publicas de Sergipe — CEHOP e
DER/SE.

- No caso de servigos citados no item ¢, quando nao existirem planilhas de calculos de
producdo das equipes mecanicas, estas, serdo elaboradas, sendo os custos unitarios
definidos de acordo com a metodologia acima descrita, devendo a projetista elaborar
Especificagbes Particulares para estes servicos, observando todas as condigdes basicas de
apresentacgao descritas anteriormente.

- Os pregos serao compostos para a data da apresentacdo do projeto, devendo ser
apresentado todas as composi¢coes. Observamos atencdo no tocante as composi¢cdes de
custo unitario contendo os seguintes precos:

= aqueles em que o custo de insumos for diferente dos custos constantes do SICRO 2,
Regiao Sergipe; e
= aqueles que nao fizerem parte do SICRO 2, Regiao Sergipe.

Quando necessario, serdo elaboradas as Especificacdes Complementares e Particulares
que seguirao a mesma estrutura das Especificagbes Gerais, nao deixando duvidas quanto a
materiais, equipamentos, forma de execucao e pagamento dos servigcos a que se referem.

Os Quadros de Quantidades e Precos serdo enviados ao DER-SE, em planilha eletrénica
tipo EXCEL 2003, gravado em CD ou DVD.

Na fase de projeto executivo, os servigos serao desenvolvidos de forma definitiva, e mais as
que se seguem:

= listagem definitiva dos servigcos a serem executados;

= listagem dos materiais e respectivas distancias de transporte;

= definicdo dos pregos unitarios dos servicos, com base nas composi¢cdes de precos
unitarios do SISTEMA DE CUSTOS RODOVIARIOS 2 — SICRO 2, Regigo Sergipe.
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No caso de servicos ndo contemplados pelo SICRO 2, Regidao Sergipe, poderao ser
utilizados dados proéprios para calculo dos valores dos servigos ou do Orgamento de Obras
de Sergipe — ORSE da Companhia Estadual de Habitagcdo e Obras Publicas de Sergipe —
CEHOP, porém, em qualquer caso, quando nao existirem planilhas de calculos de produgao
das equipes mecanicas, estas, serdo elaboradas, sendo os custos unitarios definidos de
acordo com a metodologia acima descrita, devendo a projetista elaborar Especificagbes
Particulares para estes servicos, onde deverdo constar, além das outras informagoes
necessarias, as que se seguem:

= descricdo pormenorizada da forma como a projetista julga que o servigo deva ser
executado;

= descricdo dos equipamentos a empregar na execugdo dos servigos, incluindo suas
principais caracteristicas (marca, modelo, poténcia);

= mao-de-obra suplementar a empregar;

=  materiais a utilizar;

= transportes (local e comercial) a realizar.

Serao também fornecidas indicagbes locais adicionais as do projeto executivo, tais como:
condigbes climaticas, disponibilidade de energia elétrica, localizagdo prevista para canteiro e
instalagdes industriais, restricdes, dificuldades e empecilhos nao rotineiros (se houver), tais
como interferéncia com o trafego, remanejamentos de servigos publicos e restricbes de
carater ambiental, etc.

Contemplados pelo SICRO 2, Regiao Sergipe, poderao utilizar dados préprios para calculo
dos valores dos servigos ou do Orgamento de Obras de Sergipe — ORSE da Companhia
Estadual de Habitacdo e Obras Publicas de Sergipe — CEHOP, desde que essas
particularidades da regido sejam consideradas e adaptadas ao SICRO 2, Regiao Sergipe. A
apresentagdo da sequéncia racional do conjunto de atividades devera ter a execugédo do
projeto, indicando os problemas de natureza climatica, administrativa, operacional, e de
seguranga, além do provavel periodo de execugcdo das obras. Esta atividade sera
desenvolvida segundo o que preceitua a 1S-222:Instrugao de Servigo para Apresentagéao do
Plano de Execugao da Obra, do DNIT.

e 4.3.19 Plano de Execugao da Obra (1S-222) e Critérios de Medig¢ao
Plano geral de trabalho, incluindo sistematica de ataque as obras; conhecimento geral com

descricao do plano logistico da obra - este com descricdo detalhada da infra-estrutura local
e principais fornecedores considerados da regidao para insumos basicos; descricdo das
unidades de canteiro de obra considerado ideal para a realizacdo das obras detalhadas em
projeto - considerando neste topico canteiro central e de apdio as frentes de trabalho;
detalhamento sobre recursos humanos na regido, relatérios pluviométricos e tudo que somar
a compreensao dos valores considerados na formagao do orgamento da obra.

Seréao elaborados os seguintes documentos:

= Cronograma fisico, com prazos e datas favoraveis para inicios dos servigos;
= Cronograma de utilizagdo dos equipamentos;
= Relacdo do pessoal técnico necessario para a execug¢ao dos servigos.

Em qualquer fase deverao ser apresentados os relatérios descritos abaixo, em formato
papel e em midia digital em formato padrédo DNIT em planilha eletrénica:

= Plano geral de trabalho, incluindo sistematica de ataque as obras; conhecimento geral
com descrigdo do plano logistico da obra — este com descricdo detalhada da infra-estrutura
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local e principais fornecedores considerados da regido para insumos basicos; descricao das
unidades de canteiro de obra considerado ideal para a realizacdo das obras detalhadas em
projeto — considerando neste tépico canteiro central e de apoio as frentes de trabalho;
detalhamento sobre recursos humanos na regido, relatérios pluviométricos e tudo que somar
a compreensao dos valores considerados na formagao do orgcamento da obra;

= Diagrama de localizacado das areas de bota-fora, e canteiro de obras (mesmo que este
ja seja apresentado no caderno de projetos, solicitamos que este também seja incluido no
caderno de orgcamento de obra), com suas especificas distadncias devidamente cotadas e
consideradas em suas composicoes;

= Cronograma executivo detalhado (contendo os elementos fisicos relacionados a obra,
como efetivo direto, efetivo indireto, despesas com efetivo indireto e muito mais);

= Metodologia sobre os 20 principais servicos do projeto, sendo estes extraidos da
relacdo “Curva ABC” de servicos. Devera ser apresentado diagrama sequéncia de
atividades, e/ou fotos, e/ou filmes digitalizados;

= Producdo de equipe mecanica dos 20 principais servigos do projeto, sendo estes
extraidos da relacdo “Curva ABC” de servicos e ficha de custo horario de equipamento dos
equipamentos envolvidos neste;

=  “Curva ABC” de servigos;

=  “Curva ABC” de insumos;

= Relacdo dos equipamentos essenciais a realizagdo das obras, inclusive quadro de
permanéncia de equipamento;

= Ralacdo por categoria da mao-de-obra alocada para realizagdo das obras, inclusive
quadro de permanéncia de mao-de-obra;

o 4.3.20 Projeto Executivo de Sinalizagdo da Rodovia Durante a Construgao (I1S- 224)
Sera apresentado nesta fase o projeto de sinalizagdo da rodovia durante a execugao das

obras em questdo, de acordo com a [S-224 das Diretrizes Basicas e seguindo
recomendagdes do Manual de Sinalizagao de Obras e Emergéncias, do DNIT, observando
ainda, o Codigo de Transito Brasileiro. O projeto constara de sinalizagdo que orientara os
usuarios e a equipe de construgdo quanto ao uso do trecho nos segmentos em obras. Esta
seguranga tera como primeira finalidade a seguranga do trafego, além de contribuir para o
aumento da produtividade da equipe de construgao.

e 4.3.21 Componente ambiental (1S-246)
Nesta fase de projeto para reabilitagdo e/ou preservagao das areas atingidas pelos impactos

ambientais, deve ser utilizada a IS — 246 - Instrugdo de Servico para Elaboragdo do
Componente Ambiental dos Projetos de Engenharia Rodoviaria - 1999 e outros que sejam
exigidos pelo Orgado Ambiental competente e Fiscalizagdo do DER/SE:

= Elaboracdo de Diagnéstico Definitivo Ambiental do Projeto;
= [evantamentos de Passivos Ambientais;

= |dentificagdo e Avaliagdo dos Impactos Ambientais;

= Estabelecimento do Progndstico Ambiental;

= Medidas de Protegdo Ambiental.

E exigéncia do DER/SE que dentro das medidas apresentadas em relatérios, sejam
verificadas com rigor os seguintes procedimentos:

- Indicacgdo das jazidas e areas de empréstimos a serem utilizadas no empreendimento;
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- Indicagao dos locais, destinacado e procedimentos de bota-fora, limpeza e conformacéao de
drenagem no canteiro de obras, inclusive areas de empréstimos, areal, jazidas, pedreiras e
todo o local que lhe serviu de uso, inclusive usinas.

- Indicacdo e quantificacdo das areas que sofrerdo desmatamento ou supressao de
vegetacao;

- Apresentacao de planejamento adequado a exploragao da saibreira e do areal, de modo a
minimizar os danos inevitaveis durante a exploracio e a possibilitar a recuperacdo ambiental
apos a retirada de todos os materiais e equipamentos;

Indicagao (quando for o caso) das medidas de protegéo ao corpo hidrico relacionados a:

= |Interferéncia com a qualidade da agua;

=  Assoreamentos e erosoes;

=  Controle da poluigao;

= Mata ciliar;

= Protecao da fauna e flora aquatica.

= N&o provocar queimadas como solugao para desmatamento;

= As estradas de acesso deverdo seguir as recomendacdes feitas para os caminhos de
servigo;

= Autorizar a aceitagdo de agregados somente apds aprovacao da licenga ambiental para
a exploracdo da pedreira;

= Evitar a localizagdo da pedreira e das instalagées de britagem em areas de preservagéo
ambiental;

= Se for o caso, planejar adequadamente a exploragdo de pedreiras para minimizar os
danos inevitaveis e possibilitar a recuperagcdo ambiental, apés a retirada de todos os
materiais;

=  Construir junto as instalagdes de britagem, bacias de sedimentagéo para a retengao do
po de pedra, eventualmente produzido em excesso ou por lavagem de brita, evitando seu
carregamento para cursos d’agua;

= Exigir, quando for o caso, a documentagéo atestando a regularidade das instalagdes,
bem como sua operacéo junto a 6rgdo ambiental competente, quando o agregado pétreo for
fornecido por terceiros;

= Instalar ,quando for o caso, os depdsitos de ligante betuminoso em locais afastados dos
cursos d’agua;

= Vedar,quando for o caso, o refugo de materiais — ligante betuminoso — usados na faixa
de dominio e nas areas lindeiras, onde possam causar prejuizos ambientais;

= Recuperar a area afetada pelas operagbes de construgao/execugédo - ligante
betuminoso - mediante a remogao de tanques e a limpeza do canteiro de obras.

O Componente Ambiental do Projeto nesta fase, sera consolidado pelo Relatério Basico de
Avaliagdo Ambiental — RBAA, que se configura como o documento a subsidiar a analise e
avaliagdo dos danos ambientais causados pelo Empreendimento, tendo como uma das
principais fungdes instrumentalizar a decisdo do 6rgao licenciador no sentido de conceder a
devida licenga ambiental, do Empreendimento, sempre que a realizagéo da licitagdo da obra
se fundamentar neste Projeto de Engenharia.

Esses relatorios deverdo ser apresentados com a inclusdo de esquemas, croquis ou
diagrama unifilar em escala adequada com representagdo esquematica dos problemas
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ambientais levantados, captagdes de agua para consumo humano, os quais sejam passiveis
de contaminacgéo.

5. APRESENTAGCAO DO PROJETO EXECUTIVO

5.1 RELATORIO PARCIAL N° 01 — FASE PRELIMINAR

Encerrados os trabalhos relativos a Fase Preliminar, devera ser apresentado em duas vias
ao DER-SE o Relatério da Fase Preliminar, que contera, além de um resumo dos dados
coletados e das atividades desenvolvidas, a definicdo da diretriz do tragado. Tal relatério
devera ser composto por dois volumes, a saber:

ITEM N°VOL |TiTULO FORMATO |VIAS

Relatério da Fase Preliminar -
511 1 Memodria Descritiva dos Estudos

Preliminares Realizados (Textos, A4 2
Graficos e Desenhos)
5.1.2 2 Defini¢gao da Diretriz A-1 ou A-3 2

Anexos: deverdo ser apresentadas cépias de correspondéncias relativas ao contrato, atas
de reunides, expedientes sobre alteragdo de equipes e qualquer outro documento
necessario ao acompanhamento dos servicos. O RP devera conter cépia do instrumento
contratual correspondente e da publicacdo, Diario Oficial do Estado, do extrato contratual,
com a data em que ocorreu, bem como, de todas as demais publicagcdes de alteragbes e
eventos contratuais deverdo ser incluidas nos relatérios referentes ao més em que
ocorreram; e

- Copia da ART

- Copia do presente Termo de Referéncia.

e Volume 1: Fase Preliminar - Relatorio Parcial N° 01
Volume 1: Relatério Fase Preliminar devera conter a memoéria descritiva e justificativa dos

estudos realizados. Devera ser estruturado da seguinte forma:
A iNDICE

Indicando, no minimo, a paginacado de cada capitulo e de cada item e subitem do texto do
relatério.

B. APRESENTAGAO
Fornecendo, no minimo, as seguintes informacdes:

= |dentificagdo da Empresa;

= |dentificagdo do Projeto;

= |dentificagao da Rodovia (cédigo, trecho);

= |dentificagdo dos Pontos Inicial e Final do Projeto (sub-trecho, segmento, extensao);
= |dentificacdao do Volume e do Relatério;

= Lote de Construcio;
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= Extenséo;

= Dados Contratuais:

=  Nudmero do Contrato;

= Data de Assinatura;

= Data da Ordem de Servico;
= Prazo Contratual.

C.  MAPA DE SITUAGAO

llustragdo grafica, mostrando a localizagdo dos servigos, o trecho em estudo, o segmento
em destaque e sua situacdo no contexto da regido em estudo, incluindo croqui com
indicagéo dos pontos de inicio e fim do projeto, sua amarragao as principais localidades e a
rede de transporte existente e demais pontos caracteristicos.

D. ESTUDOS

Neste capitulo deverdo ser descritos e justificados, de maneira abrangente, os estudos
realizados na Fase Preliminar:

= Levantamento histérico cadastral do pavimento existente;
= Estudos de seguranga de transito;

= Estudos de Trafego (1S-201);

= Estudos Topogréficos (1S-204);

= Estudos Geoldgicos (IS - 202);

= Estudos Hidroldgicos (IS - 203);

= Estudos de Tragado (IS - 207);

= Montagem de Plano Funcional (1S-231)

= Estudos de Capacidade da Rodovia

= Componente Ambiental (IS - 246)

E. DIRETRIZ SELECIONADA

Este item deve descrever as principais caracteristicas da diretriz selecionada para o projeto,
incluindo, com o nivel de precisdo compativel com a Fase Preliminar dos estudos, uma
previsdo orcamentaria do empreendimento.

e Volume 2: Definigdo Da Diretriz — Relatério Parcial N° 01
Devera conter toda a documentagéo grafica ilustrativa da Fase Preliminar. A sua estrutura

basica devera ser a seguinte:

A. INDICE

Fornecendo a indicacao dos capitulos que compdem o Volume 2 e a sua numeragao.
B. MAPA DE SITUAGAO

Este mapa devera incluir, no minimo:

= Mapa do Estado de Sergipe, destacando-se a regido onde se desenvolve o projeto;

= Croqui do sub-trecho ou do segmento considerado, com detalhes suficientes para
caracterizar a sua situagdo dentro da malha viaria regional. Indicar, no minimo, os
seus pontos iniciais e finais e outros caracteristicos, como, por exemplo,
cruzamentos com estradas federais ou estaduais, etc..

C. ESTUDOS DO TRACADO
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Apresentando as plantas e demais elementos graficos das alternativas de tragado
estudadas.

D. DIRETRIZ SELECIONADA

Desenho em planta e em perfil, caso os elementos topograficos disponiveis o permitam, da
linha selecionada como diretriz do projeto. Destacar os elementos mais criticos do tragado,
como raios minimos, rampas maximas, necessidades de contencdes, regides de aterros em
solos compressiveis, etc.

5.2 RELATORIO PARCIAL N° 02 - PROJETO BASICO

Na fase de Projeto Basico sera apresentado em duas copias o Relatério Parcial N° 02 do
Projeto Basico, contendo os estudos desenvolvidos, os anteprojetos, as recomendagdes,as
solugbes propostas, quadros indicativos das caracteristicas técnicas e operacionais e
quantitativos dos servigos, e tudo que for pertinente a Fase de Projeto Basico acima descrito
o qual sera constituido pelo Volume distribuido de acordo com discriminagao a seguir:

Vol. N°. TITULO FORMATO TOTAL

1 Relatorio do Projeto Basico e A-4 4
Documentos Basicos para Concorréncia

2 Projeto Basico de Execugao A-17A-3
Memodria Justificativa do Projeto Basico A-3

3A Relatorio Basico de Avaliagdo Ambiental A-4 (***)5
— RBAA

4 Orgamento Basico de Obras/Plano de A-4 4
Execugao

e (***)Uma copia se destina ao Orgao ambiental.
e Volume 1: Projeto Basico (Anteprojeto) — Relatorio Parcial N° 02
A. INDICE

Indicando, no minimo, a paginacdo de cada capitulo e de cada item e subitem do texto do
relatério.

B. APRESENTAGCAO
Fornecendo, no minimo, as seguintes informagdes:

Identificacdo da Empresa;

Identificacdo do Projeto;

Identificagdo da Rodovia (cddigo, trecho);
Identificacdo dos Pontos Inicial e Final do Projeto (sub-trecho, segmento);
Identificacdo do Volume e do Relatdrio;
Lote de Construgao;

Extensao;

Dados Contratuais:

Numero do Contrato;

Data de Assinatura;

Data da Ordem de Servico;

Prazo Contratual.

C.  MAPA DE SITUAGAO
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llustracdo grafica, mostrando a localizagdo dos servigos, no contexto da regido em estudo,
incluindo croqui com indicagdo dos pontos de inicio e fim do projeto e demais pontos
caracteristicos.

D. ESTUDOS

Neste capitulo deverdo ser descritos e justificados, de maneira abrangente, os estudos
realizados até esta fase. Deverao ser abordados todos os Estudos e Projetos desenvolvidos,
suas memodrias de calculos, planilhas, quadros, tabelas e graficos utilizados, devendo estar
concluidos os servicos de campo (topografia, geotecnia, etc).

Estudos de trafego (1S-201)

Estudos de Segurancga de transito (1S-232/1S-233)

Estudos Geoldgicos (1S-202)

Estudos Hidrolégicos (I1S-203) e Inspegéo de Obras de Drenagem

Estudos Topograficos (IS-205)

Estudos Geotécnicos (1S-206)

Estudos de Tragado (1S-207)

E. RESUMO DAS SOLUGCOES PROPOSTAS

Neste item deverdo ser propostas, as principais solugcbes na forma de anteprojeto, de
implantacdo da Rodovia, para avaliacdo e definicdo junto ao DER/SE. Deverdo ser
abordadas separadamente as solugbes adotadas para os diversos itens de anteprojeto
considerados e recomendados.

F. ANTEPROJETOS

Descrevendo os itens de anteprojetos elaborados que serviram de fundamento para o
estabelecimento d’as solugdes propostas.

Projeto Basico de Geometria (1S-208)

Projeto Basico de Terraplanagem (1S-209)

Projeto Basico de Drenagem (1S-210)

Projeto Basico de Pavimentacao (1S-211)

Projeto Basico de Interse¢cbes, Retornos e Acessos (1S-213)

Projeto Basico de Sinalizagao (1S-215)

Projeto Basico de Obras Complementares

Projeto Basico de Desapropriagéo

Projeto Basico de Remanejamento ou Protegéo de Servigos e Utilidades Publicas

Projeto Basico de lluminagao de Vias Urbanas;

Projeto Basico de Obras Complementares(IS-216, 1S-217, 1S-218).

Projeto Basico de Desapropriacéo (1S-219)

Projeto Basico de Paisagismo(1S-216)

Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos (PGRS) e o Plano de Gerenciamento

de Residuos da Construcao Civil (PGRCC).

Projeto Basico de Travessias Urbanas (1S-234/1S-235)

e Componente Ambiental do Projeto (Relatério Basico de Avaliagdo Ambiental —
RBAA)

¢ Orcamento Basico da Obra (1S-220) e Critérios de Medicao

G. ORCAMENTO BAASICO DA OBRA E PLANO DE EXECUGAO

O Orcamento da Obra/ Plano de Execugao da Obra nesta fase, sera definido como previsao,
sujeita a alteragdes por solicitacao da fiscalizagao.

5.3 RELATORIO FINAL - PROJETO EXECUTIVO

Finalizando a elaboracdo do Projeto de Engenharia para Implantagcdo de Rodovia, sera
apresentado o Relatério Final do Projeto Executivo, inicialmente sob a forma de Minuta em
duas vias. Apés exame e aprovagdo do DER-SE, sera apresentado sob a forma de
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volumes constantes da tabela a seguir:

Formato Copias
ITEM Volume | Titulo
Minuta | Definitiva | Definitiva
Relatério do Projeto Executivo e
5.3.1 1 Documentos Basicos para | A4 A4 5
Concorréncia
5.3.2 2 Projeto de Execucéao A3* A3* 5
5.3.3 Memodria Justificativa A4 A4 5
Relatério Final de Avaliacéo e
5.3.3.1 | 3A Ambiental REAA A4 A4 (***)6
5332 |3B Estudlog Geotécnicos el aq Ad 5
Geologicos
Notas de Servico e Memoaria de
5334 |3D Calculo de Volumes de Ad Ad 5
Terraplenagem e/ou
pavimentagao
5.3.3.5 | 3E Projeto de Desapropriagao A4 A4 5
Plano de Gerenciamento de
Residuos Sodlidos (PGRS) e o
5.34 3F Plano de Gerenciamento de | A4 A4 5
Residuos da Construgao Civil
(PGRCC)
535 4 Orgcamento da Obra el aq Ad 5
Cronograma
Plano de Execucao da
536 5 Obra/Critérios de Medigao Ad Ad 5

*A minuta sera impressa e entregue em duas copias.
(***) — Uma via para o Orgdo Ambiental

* Por solicitagdo do DER/SE o formato podera ser alterado para A1.

Além dos volumes acima mencionados, deverdao ser entregues ao DER-SE os
correspondentes arquivos digitais, gravados em CD ou em DVD. Para a gravagao destes
arquivos deverdo ser utilizados softwares de uso corrente, em linguagens devidamente
aprovadas pelo DER-SE:

Arquivos de texto: doc (Word 2003);

Planilhas: XLS (Excel 2003);

Desenhos: DWG (AUTO CAD 2004);

Configuracao de Plotagem.

Todos os relatorios serdo apresentados, encadernados

e Volume 1: Documentos Para Licitagdo — Relatério Final - Projeto Executivo
O Volume 1: Relatério do Projeto e Documentos para Licitacdo devera conter uma descricao
sucinta dos estudos e projetos elaborados na execugdo do Projeto de Engenharia para
Implantagdo de Rodovia e das solugbes adotadas, além de fornecer os elementos
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necessarios a licitacdo das obras, tais como: Especificagbes, Quantitativos, Plano de
Execucgao da Obra, etc.

Devera ser estruturado como segue:
A iNDICE

Indicando, no minimo, a paginacdo de cada capitulo e de cada item e subitem do texto do
relatorio.

B. APRESENTAGCAO
Fornecendo, no minimo, as seguintes informacdes:

Identificacdo da Empresa;

Identificacdo do Projeto;

Identificacdo da Rodovia (cddigo, trecho);
Identificagdo dos Pontos Inicial e Final do Projeto (sub-trecho, segmento);
Identificagdo do Volume e do Relatério;
Lote de Construgao;

Extensao;

Dados Contratuais:

Numero do Contrato;

Data de Assinatura;

Data da Ordem de Servico;

Prazo Contratual.

C.  MAPA DE SITUACAO

llustragéo grafica, mostrando a localizagdo dos servigos no contexto da regiao em estudo,
incluindo croqui com indicagdo dos pontos de inicio e fim do projeto e demais pontos
caracteristicos.

D. RESUMO DAS SOLUGOES PROPOSTAS

Neste item deverdo ser expostas, de forma sucinta, as principais solu¢des propostas para o
Projeto de Engenharia para Implantacdo de Rodovia. Deverdo ser abordadas
separadamente as solucdes adotadas para os diversos itens de projeto considerados.

E. ESTUDOS

Descrevendo, sempre de forma sucinta, os estudos realizados e seus resultados.

Deverao ser abordados:

Estudos de trafego (1S-201)

Estudos Hidrolégicos (I1S-203) e Inspegéo de Obras de Drenagem
Estudos Topograficos (I1S-205)

Estudos Geotécnicos (1S-206)

F. PROJETOS

Descrevendo resumidamente os itens de projetos elaborados que serviram de fundamento
para o estabelecimento das solug¢des propostas, contendo os seguintes itens:

Projeto Executivo de Geometria (IS - 208/ IS - 213);

Projeto Executivo de Terraplanagem (IS - 209);

Projeto Executivo de Drenagem (IS - 210);

Projeto Executivo de Pavimentacao (IS — 211);

Projeto Executivo de Interseg¢des, Retornos e Acessos (IS —213);

Projeto de Remanejamento ou Protecao de Servicos e Utilidades Publicas
Projeto Executivo de Travessias Urbanas (1S-234/1S-235);

Projeto Basico de lluminagéo de Vias Urbanas;

Projeto Executivo de Sinalizagao (IS — 215);
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Projeto Executivo de Obras Complementares (1S-216/IS — 217/1S-218);

Projeto Executivo de Desapropriagéo (1S-219);

Projeto de Paisagismo (IS-216);

Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos (PGRS) e o Plano de Gerenciamento
de Residuos da Construgao Civil (PGRCC);

Projeto Executivo de Sinalizagdo da Rodovia Durante a Construcéo (I1S- 224);

Projeto Executivo de Canteiro de Obras e Acampamento do Pessoal;

Componente ambiental (1S-246)— RFAA;

Orgamento da Obra (1S-220);

Plano de Execugao da Obra (1S-222) e Critérios de Medigao

G. QUADROS DE QUANTIDADES

Devem ser apresentados os Quadros das Quantidades de Servigos previstas para todos os
itens de projeto, levando-se em consideragado a codificagdo e a itenizagdo constantes do
SICRO 2, Regiao Sergipe.

H. INFORMAGOES PARA O PLANO DE EXECUGAO DA OBRA

Fornecendo, no minimo, as seguintes informagdes:

Fatores Condicionantes:

Localizagdo do segmento viario objeto das obras;

Apoio logistico e condigdes de acesso.

Cronograma de execugao das obras:

Prazo em dias corridos;

Dados pluviométricos oficiais da regiao

Relagao do pessoal técnico necessario a execucéo das obras;

Relacdo do equipamento minimo para execucgao das obras, inclusive equipamentos
de laboratério;

Croqui do Canteiro de Obras;

Plano de Ataque dos Servigos de Implantagao:

O Plano de Ataque dos Servigos de Implantagao deve conter, no minimo:
Frentes de Servicos;

Sequéncia Executiva.

I ESPECIFICAGOES DE SERVIGOS

Serao relacionadas Especificacdes de Servicos Rodoviarios do DNIT, aplicaveis em cada
caso, e as Especificagdes Particulares e/ou Complementares que se fagam necessarias.

J. TERMOS DE REFERENCIA

Apresentando copias dos Termos de Referéncia do Edital originario do Projeto de
Implantag&o elaborado.

K. PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS

Apresentando relacédo dos profissionais de nivel superior responsaveis pela elaboragao de
cada um dos itens constituintes do Projeto de Implantagdo, incluindo o Engenheiro
Coordenador.

Copia do presente Termo de Referéncia que serviu de base para elaboragdo do Projeto
Executivo;

Cépia da ART da empresa responsavel pela elaboragéo do Projeto Executivo, assinada com
comprovante de pagamento.

Copia do Registro Técnico Federal de Atividades e Instrumento de Devesa Ambiental do
IBAMA da Empresa e dos seus técnicos responsaveis pela elaboracdo dos Estudos
Ambientais e Projeto Ambiental, conforme resolugédo n® 01/88 do CONAMA,;
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Identificacdo dos profissionais responsaveis pela elaboracdo de cada um dos itens
constituintes do Projeto, com os nomes completos e respectivos n°s do CREA, CPF e
enderegos completos;

Copias das ART's dos profissionais responsaveis pela elaboragcao de cada um dos itens
constituintes do Projeto, assinadas e com comprovantes de pagamentos.

Declaragédo, no inicio do tépico relativo a cada item do Projeto Executivo, de que os
quantitativos foram verificados pelo projetista e que ele assume total responsabilidade pelos
quantitativos apresentados, de acordo com o seguinte modelo abaixo, considerando o que
estabelece a LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, no seu Art. 6, Inciso IX:

MODELO:

“Eu Eng°® ....ccoceenn. , responsavel pelo(s) projeto(s) de .................. , € a empresa
................... , aq’ui representada pelo seu responsavel técnico, o Eng° ...............
declaramos que calculamos e verificamos, os quantitativos relativos ao(s) prOJeto(s)
[ [ — , pelos quais assumimos total responsabilidade”.

e Volume 2: Projetos Para Execucgao - Relatério Final — Projeto Executivo
Devera conter toda a documentacgao grafica ilustrativa do Projeto de Implantacéo.

OBS: Sendo uma copia devera ser assinada pelo responsavel do projeto.

A sua estrutura basica devera ser a seguinte:

A iNDICE

Fornecendo a indicacao dos capitulos que compdem o Volume 2 e a sua numeragao.
B. MAPA DE SITUAGCAO

Este mapa de’vera incluir, no minimo:

- Mapa do Estado de Sergipe, destacando-se a regido onde se desenvolve o projeto;

- Croqui do sub-trecho ou do segmento considerado, com detalhes suficientes para
caracterizar a sua situagcdo dentro da malha viaria regional. Indicar, no minimo, os seus
pontos iniciais e finais e outros caracteristicos, como, por exemplo, cruzamentos com
estradas federais ou estaduais, etc.

C. QUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS E OPERACIONAIS

Fornecendo as caracteristicas técnicas e operacionais do sub-trecho ou segmento objeto do
Projeto, contendo, no minimo: raio minimo, extensao total em tangente, extensao total em
curva, rampa maxima, extensao total em rampa maxima, VMD para o ano ‘de abertura e
para o término da vida util, numero "N" e velocidade diretriz do projeto.

D. PROJETO EXECUTIVO DE GEOMETRIA (IS - 208/ IS - 213)
Contera, no minimo:
- Folhas de Convencgdes;

- Desenhos do Projeto Geométrico, em planta e perfil, nas escalas de 1:2.000 (H) e 1 :200
(V), apresentando convengodes dos off sets e delimitagao da faixa de dominio;

- Localizagao de estruturas de contencéo;

- Perfil geotécnico, contendo os horizontes de materiais classificados como de segunda e’
terceira categorias, localizagdo dos furos de sondagem e classificacdo HRB dos solos
encontrados.

E. PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLANAGEM (IS - 209)
Contera, no minimo:
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- Desenhos das diversas sec¢des transversais tipo de terraplenagem: em corte (solo e
rocha), em aterro, em tangente, em curva, banquetas, bermas de equilibrio e outras
solugdes eventualmente adotadas;

- Quadro e/ou diagrama de distribuicdo de materiais;

- Localizacdo e caracteristicas dos locais de empréstimos - Localizac&o prevista para bota-
fora;

- Quadro Resumo de Terraplenagem.
G. PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAGAO (IS - 211)
Contera, no minimo:

- Desenhos das secbes transversais tipicas das solugdes de pavimentacao, e desenhos’ de
solugdes especificas eventualmente adotadas, incluindo terceiras faixas, se for o caso;

- Esquema linear dos servigos constituintes das solugbes de pavimentacdo, indicando a
variagdo dos materiais a empregar e/ou das espessuras das camadas, ao longo do sub-
trecho ou segmento em projeto;

- Desenhos complementares julgados necessarios para a melhor compreensao do projeto.
H. PROJETO EXECUTIVO DE INTERSEGOES, RETORNOS E ACESSOS (IS —213)
Contera, no minimo:

Projetos em planta e perfil dos dispositivos previstos, ampliando-se a escala do Projeto
Geométrico para melhor definicdo de detalhes, podendo ser adotadas escalas de 1:1.000
(H) e 1:100 (V), ou 1:500 (H) e 1:50 (V), conforme o nivel de detalhamento julgado
necessario;

Secdes transversais das vias principais e dos ramos, e Fluxogramas de trafego atual e
futuro.

J. PROJETO EXECUTIVO DE TRAVESSIAS URBANAS (1S-234/1S-235)

Contera, no minimo:

Projetos em planta e perfil dos dispositivos previstos, ampliando-se a escala do Projeto de
Travessias urbanas para melhor definicdo de detalhes, podendo ser adotadas escalas de
1:1.000 (H) e 1:100 (V), ou 1:500 (H) e 1:50 (V), conforme o nivel de detalhamento julgado
necessario;

Secbes transversais das vias principais e dos ramos, e Fluxogramas de trafego atual e
futuro.

K. PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAGAO (IS - 215)
Contera, no minimo:

Planta geral do trecho com base nos desenhos do Projeto Geométrico - e na mesma escala
deste, contendo o0 esquema geral da sinalizagao prevista, tanto horizontal quanto vertical,

Quadro Resumo das Placas, indicando o desenho das novas placas com o tipo e a
codificacdo segundo o Cdédigo de Transito, localizagao e quantitativos, e detalhes da
Sinalizagao Horizontal, contendo tipos de faixas e suas larguras, desenhos de zebrados e
outras marcas viarias utilizadas. Apresentar quantitativos;

Detalhes construtivos de suportes, porticos, etc.

33



GOVERNO DE SERGIPE

ID SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DER M sg

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE
DITEC- DIRETORIA DE TECNOLOGIA /| GEPRO — GERENCIA DE PROJETOS

L. PROJETO DE REMANEJAMENTO OU PROTECAO DE SERVICOS DE UTILIDADES
PUBLICAS
Contera no minimo:

= Plantas em escala adequada, contendo, além do projeto planialtimétrico das vias, a
localizacdo de elementos e redes de utilidade publica a retirar, relocar, restaurar ou
implantar;

= Desenhos e detalhes construtivos da execug¢éo dos servigos;

= Detalhamento das interferéncias;

= Qutros de valia na correta e completa definicdo do projeto;

= Notas de servigos.

M.PROJETO DE ILUMINAGAO DE VIAS URBANAS

Contera no minimo:

= Plantas em escala adequada, contendo, além do projeto planialtimétrico das vias, a
localizacdo dos postes e redes de distribuicéo;

Desenhos e detalhes indicando:

Tipo de detalhes das luminarias e lampadas;

Tipo de detalhes construtivos de montagem e ancoragem dos postes;

Detalhamento das interferéncias ;

Outros de valia na correta e completa definicdo do projeto, referentes a nichos,
caixas, dutos, cabos, circuitos e outros;

Notas de servigos. Consultar a Concessionaria local.

N. PROJETO EXECUTIVO DE OBRAS COMPLEMENTARES (1S-216/IS — 217/1S-218)

Contera, no minimo:

AR

Diagrama e/ou tabelas contendo a localizagao dos dispositivos de obras complementares
projetados, indicando os casos de substituicdo e/ou complementagdo de dispositivos
existentes. Deverdo conter a localizag&o, o tipo do dispositivo e 0s seus quantitativos;

Projetos tipo para eventuais dispositivos previstos, desde que diferentes daqueles
constantes do Album de Projetos Tipo do DNIT.

0. PROJETO DE PAISAGISMO (IS-216)
Contera no minimo:

Planta geral de situagdo dos locais dos projetos de tratamento paisagistico, amarrados aos
marcos quilométricos, assinalados os pontos notaveis;

Divisdo em trechos de arborizagdo, vegetacdo a ser preservada, areas escolhidas para
repouso e/ou recreacgao, jazidas e escavagbdes para empréstimos, intersegdes, locais
adequados para postos fiscais, postos de servigo e abastecimento (escala 1/10000);
Desenho com detalhamento das solugdes;

Planta geral de arborizacaoe revestimento vegetal da faixa de dominio e areas lindeiras
(escala 1/500);

Planta detalhe dos diferentes tiposde arborizagao (escala 1:100);

Plantas especificas para tratamento paisagistico das interse¢des e acessos (escala 1:500);
Plantas especificas para tratamento corretivo de jazidas, escavagdes e bota-foras (escala
1:100);

Plantas especificas para tratamento corretivo de jazidas, escavagdes e bota-foras -secgdes
transversais -(escala 1:100);

Desenhos, plantas, cortes, vistas e detalhes construtivos dos elementos arquiteténicos,
(escalas de cortes e plantas: 1:50 ou 1:100; escalas de detalhes: 1:25 ou 1:10)

Folha de convengdes adotadas.
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P. PROJETO EXECUTIVO DE DESAPROPRIAGAO (1S-219)

Sera elaborado nesta fase o Projeto de Desapropriagdo que sera apresentado no Relatério
Final do Projeto Executivo de Engenharia a que corresponde, integrando Relatério do
Projeto e Documentos para Concorréncia, Memoéria Justificativa e Anexo Projeto de
Desapropriacao.

Q. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESiDUQS SOLIDOS (PGRS) E O PLANO DE
GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL (PGRCC).

Sera elaborado de acordo com o discriminado no item plano de gerenciamento de residuos
sélidos (PGRS) e o plano de gerenciamento de residuos da construgéo civil (PGRCC). —
Fase de projeto Executivo.

R. PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAGAO DA RODOVIA DURANTE A
CONSTRUGAO (IS- 224)

Contera no minimo:

Desenhos dos Projetos - tipo de sinalizagcao para os diferentes modelos de intervengdes na
pista.

S. PROJETO EXECUTIVO DE CANTEIRO DE OBRAS

Sera elaborado de acordo com o discriminado no item Projeto de Canteiro de Obras e
Acampamento de Pessoal. — Fase de projeto Executivo.

T. COMPONENTE AMBIENTAL (1S-246)

Sera elaborado de acordo com o discriminado no item Componente Ambiental. — Fase de
projeto Executivo.

A Fase de Projeto Executivo envolve:

a) Representagao grafica das solugdes propostas, em correspondéncia com as medidas de
protecao ambiental definidas.

b) Detalhamento em nivel compativel de todas as solugbes propostas.

c) Diagrama unifilar, com identificacdo de todas as areas cadastradas, inclusive as areas
legalmente protegidas, transposicoes de areas urbanas, rios, riachos e eventuais
mananciais objeto de captacao para consumo humano, bem como outros “Pontos Notaveis”
interferentes.

d) Especificagcdes Particulares e Complementares as “Especificagdes Gerais para Obras
Rodoviarias do DNIT”, que garantam a correta execucgao das obras.

e) Demonstragao das quantidades envolvidas, orgamentos de implantagdo das mesmas e
Plano de Execugao das Obras.

U. ORCAMENTO DA OBRA (I1S-220)

Sera elaborado de acordo com o discriminado no item Orgcamento. — Fase de projeto
Executivo.

— Texto demonstrando a concepgao dos estudos realizados;

- Quadros de pesquisa de mercado;

- Quadros de custo horario de utilizagao de equipamentos;

- Quadros de produgao das equipes mecanicas;

- Demonstrativo para os valores adotados para os da Obra custos indiretos;
- Quadros de composicao de custos unitarios;

- Quadros de quantidades;
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- Quadros de orgcamento.
V. PLANO DE EXECUGCAO DA OBRA (IS-222) E CRITERIOS DE MEDIGAO

Sera elaborado de acordo com o discriminado no item Plano de execucao da obra. — Fase
de projeto Executivo.

— Textos apresentando a execug¢ao do plano;

- Plano de ataque da obra;

- Cronograma fisico e financeiro, datas e prazos da Obra provaveis de implantagado da obra;
- Relagao do equipamento minimo necessario;

- Relagao do pessoal técnico;

— Dimensionamento e lay-out de instalagdes

Volume 3: Memoéria Justificativa — Relatério Final — Projeto Executivo

Este volume devera conter toda a Memodria Descritiva e Justificativa do Projeto de
Engenharia para Implantacdo de Rodovia executado, descrevendo de forma ampla e
abrangente todos os itens dos estudos e projetos realizados, incluindo suas conclusdes e
recomendacgoes.

Deverao ser detalhados os critérios adotados na elaboragdo do Projeto, os procedimentos
metodolégicos empregados, os calculos efetuados e as solugdes propostas para a execugao
das obras.

Devera ser estruturado como se segue:
A iNDICE

Indicando, no minimo, a paginacdo de cada capitulo e de cada item e subitem do texto do
relatorio.

B. APRESENTAGAO

Fornecendo, no minimo, as seguintes informacdes:
Identificagao da Empresa;

Identificacdo da Superintendéncia do DER/SE;
Identificacao do Projeto;

Identificagdo da Rodovia (cddigo, trecho);
Identificacdo dos Pontos Inicial e Final do Projeto (sub-trecho, segmento);
Identificacdo do Volume e do Relatdrio;

Lote de Construgao;

Extenséo;

Dados Contratuais:

- numero do Contrato;

- Data de Assinatura;

- Data da Ordem de Servico;

Prazo Contratual.

C. MAPA DE SITUAGCAO

llustragéo grafica, mostrando a localizagao dos servigos, no contexto da regido em
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estudo, incluindo croqui com indicagao dos pontos de inicio e fim do projeto e demais pontos
caracteristicos, como cruzamentos com rodovias federais e estaduais, etc.

D. ESTUDOS REALIZADOS

Deverao ser descritos e justificados, de maneira ampla e abrangente, os estudos realizados
e os resultados obtidos. Os seguintes temas serao abordados:

= Estudos Topograficos (IS - 205)
= Estudos Geotécnicos (IS - 206/ IS - 212)

E. PROJETOS ELABORADOS

Descrevendo e justificando, de maneira ampla e abrangente, os itens de projeto elaborados,
incluindo suas conclusdes e complementacdes. Devera abordar os seguintes temas:

= Projeto Executivo de Geometria (IS - 208/ IS - 213);

» Projeto Executivo de Terraplanagem (IS - 209);

* Projeto Executivo de Drenagem (IS - 210);

= Projeto Executivo de Pavimentacgéao (IS — 211);

= Projeto Executivo de Intersegdes, Retornos e Acessos (IS —213);

= Projeto de Remanejamento ou Protegao de Servigos e Utilidades Publicas

= Projeto Executivo de Travessias Urbanas (1S-234/1S-235);

= Projeto Basico de lluminacao de Vias Urbanas;

= Projeto Executivo de Sinalizagao (IS — 215);

= Projeto Executivo de Obras Complementares (1S-216/I1S — 217/1S-218);

= Projeto Executivo de Desapropriagao (1S-219);

* Projeto de Paisagismo (IS-216);

*= Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos (PGRS) e o Plano de Gerenciamento
de Residuos da Construcao Civil (PGRCC);

= Projeto Executivo de Sinalizagdo da Rodovia Durante a Construgéo (IS- 224);

= Projeto Executivo de Canteiro de Obras e Acampamento do Pessoal;

= Componente ambiental (IS-246) — RFAA;

= Orcamento da Obra (1S-220);

*= Plano de Execugédo da Obra (1S-222) e Critérios de Medigao

Complementando o Volume 3: Memodria Justificativa, deverdo ser apresentados os
volumes anexos descritos a seguir:

e Anexo 3A: Relatério Ambiental - Volume 3 - Meméria Justificativa — Relatério Final —
Projeto Executivo
Descrigdo englobando o citado no item Componente Ambiental — Fase de Anteprojeto para
o projeto Executivo.

e Anexo 3B : Estudos Geotécnicos - Volume 3 - Memoria Justificativa — Relatério Final
— Projeto Executivo
Devera conter as fichas de sondagem de campo e os boletins de resultados de ensaios
relativos a pesquisa dos materiais do subleito e corte, dos empréstimos para terraplenagem,
das fundacoes de aterros, estabilidade de taludes e outros que venham a ser realizados.

e Anexo 3D: Notas de Servico e Memoéria de Calculo de Volumes de Terraplenagem
e/ou Pavimentacdo - Volume 3 - Memodria Justificativa — Relatério Final — Projeto
Executivo

Devera conter as notas de servico de terraplenagem e/ou pavimentagdo necessarias a
implantagcdo do sub-trecho ou segmento rodoviario projetado, inclusive intersegdes, assim
como a memoéria de calculo dos volumes decorrentes dessa implantacdo. Deverao ser
entregues as seg¢des transversais em meio digital e os desenhos das mesmas deverao fazer
parte deste volume.
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Deverao ser fornecidas, em meio digital, as coordenadas do eixo de projeto.

o Anexo 3E: Projeto de Desapropriagédo - Volume 3 - Memdria Justificativa — Relatério
Final — Projeto Executivo
Para as propriedades que tenham sido alcancadas pelo tragado, por suas intersegdes ou
qualquer outra melhoria prevista pelo Projeto de Implantacéo, serdo apresentados:

Quadro resumo, contendo indicagéo do(s) proprietario(s), areas de terrenos e benfeitoras, e
os valores de desapropriagdo, abrangendo todas as desapropriagdes necessarias;

Desenhos individuais das areas a desapropriar com respectivos memoriais descritivos;
Fichas individuais de Estimativa de Valor;

Levantamento fotografico.

e Anexo 3F: Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos (PGRS) e o Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil (PGRCC).
Descricdo englobando o citado no item Plano de Gerenciamento de Residuos Sodlidos
(PGRS) e o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil (PGRCC) — Fase de
Anteprojeto para o projeto Executivo.

e Volume 4 : Orgcamento Da Obra
O Orcamento da Obra sera definido por intermédio da elaboragcdo dos documentos
constantes no item para Projeto Executivo - Orgamento de Obra, tendo sua apresentacao a
seguinte forma:

A. iINDICE

Indicando, no minimo, a paginacédo de cada capitulo e de cada item e subitem do texto do
relatério.

B. APRESENTAGAO
Fornecendo, no minimo, as seguintes informacdes:

Identificacdo da Empresa;

Identificacdo do Projeto;

Identificagdo da Rodovia (cddigo, trecho);
Identificacdo dos Pontos Inicial e Final do Projeto (sub-trecho, segmento);
Identificacdo do Volume e do Relatdrio;
Lote de Construgao;

Extensao;

Dados Contratuais:

Numero do Contrato;

Data de Assinatura;

Data da Ordem de Servico;

Prazo Contratual.

C. RESUMO DO ORCAMENTO

Apresentando planilha que contenha o custo total da obra e os subtotais por grupos de
servigos.

D. DEMONSTRATIVO DO ORCAMENTO

De acordo com o citado acima, porém sera complementado o preenchimento dos Quadros
de Quantidades de Servigos com os pregos unitarios e subtotais para os grupos de servigos.
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E. JUSTIFICATIVA DOS PRECOS ADOTADOS

Além do citado na introdugéo de Orgamento de Obra, devera ser considerado na justificativa
os itens a seguir:

Descricdo das premissas adotadas para o calculo dos custos de mobilizacdo e
desmobilizacao;

O valor a ser despendido com mobilizacdo e desmobilizagdo, previsto no orgamento do
projeto, sera considerado como o limite (a Pl) a ser pago pelo Orgao, considerando-se,
inclusive, eventuais, paralisacbes de obra;

A memoria de calculo dos itens de servigo responsaveis por 80% do valor da obra, os quais
serao identificados mediante a elaboragao da Curva “ABC” de servicos;

Descrigao dos critérios adotados para o projeto do canteiro de obras e dos acampamentos.

e Volume 5 Plano De Execugao/ Critérios De Medigdo E Formas De Pagamento —
Relatério Final — Projeto Executivo
O Critério de medicdo sera definido por intermédio da elaboragdo dos documentos
constantes no item para Projeto Executivo — Plano de Execugéao/Critérios de Medig¢ao, tendo
sua apresentagao a seguinte forma:

A. PLANO DE EXECUGAO DA OBRA
Fornecendo, no minimo, as seguintes informacdes:

Fatores Condicionantes:

Localizagdo do segmento viario objeto das obras;

Apoio logistico e condigdes de acesso.

Cronograma de execugao das obras:

Prazo em dias corridos;

Dados pluviométricos oficiais da regiao

Relagao do pessoal técnico necessario a execucéo das obras;

Relacdo do equipamento minimo para execucgao das obras, inclusive equipamentos
de laboratério;

Critérios de Medigao;

Plano de Ataque dos Servigos de Implantagao:

O Plano de Ataque dos Servigos de Implantagao deve conter, no minimo:
Frentes de Servicos;

Sequéncia Executiva.

B. CRITERIOS DE MEDICAO

Os critérios de medicdo serdo definidos por intermédio da elaboracdo dos documentos
constantes no item para Projeto Executivo - Critérios de Medigao.

6. CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS RELATORIOS PARCIAIS, MINUTA E
PROJETO EXECUTIVO

Prazo maximo para execugao dos servicos objeto da presente Licitagdo sera de 120 (cento
e vinte) dias contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servigo
compreendendo os seguintes prazos parciais:

6.1 Cronograma de desembolso em percentual em relagdao ao valor contratado para
implantacao e pavimentacao da rodovia SE-469.
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PRAZO DE ENTREGA DE RELATORIOS (dias

Discriminagéo ,
¢ corridos)

Relatério Parcial N° 01

(Fase Preliminar) até 30 dias da Ordem de Servico

Relatério Parcial N° 02

(Projeto Basico) até 60 dias da Ordem de Servico

Minuta do Projeto

Executivo até 75 dias ap6s Ordem de Servico

Projeto Executivo Final até 90 dias ap6s Ordem de Servigo

(***) Uma cépia a mais se destina ao Orgdo Ambiental.

A Minuta sera analisada pelo DER-SE no prazo de até 10(dez) dias, apds a sua entrega ao
6rgao.

Todos os relatérios serao apresentados, encadernados.

6.2 Cronograma de desembolso em percentual em relagdao ao valor contratado para
implantacao e pavimentagao da rodovia Acesso 131.

PRAZO DE ENTREGA DE RELATORIOS (dias
corridos)

Discriminagao

Relatério Parcial N° 01

(Fase Preliminar) até 30 dias da Ordem de Servico

Relatério Parcial N° 02

(Projeto Bésico) até 60 dias da Ordem de Servico

Minuta do Projeto

Executivo até 90 dias ap6s Ordem de Servico

Projeto Executivo Final até 120 dias ap6s Ordem de Servico

(***) Uma cépia a mais se destina ao Orgdo Ambiental.

A Minuta sera analisada pelo DER-SE no prazo de até 10(dez) dias, apds a sua entrega ao
6rgao.

Todos os relatorios serdo apresentados, encadernados.

TODAS AS COPIAS DO PROJETO BASICO E EXECUTIVO DEVERAO SER
DEVIDAMENTE ASSINADAS.

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO EM PERCENTUAL EM RELAGAO AO
VALOR TOTAL CONTRATADO

7.1 Cronograma de desembolso em percentual em relagdo ao valo contratado para
atualizacao do projeto de implantagao e pavimentagao da rodovia SE-469.

Discriminacao PRAZO DE ENTREGA DE % de
¢ RELATORIOS (dias corridos) Desembolso
Relatério Parcial N° 01, ] . .
. . até 30dias da Ordem de Servico 25%
12 Medicao Parcial
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Relatério Parcial N°02,

22 Medicio Parcial até 60 dias da Ordem de Servico 30%

Minuta do Projeto Executivo
32 Medicao

Projeto Executivo Final

42 Medicao Final

até 90 dias ap6s Ordem de Servico 30%

até 120 dias apdés Ordem de Servico 15%

7.2 Cronograma de desembolso em percentual em relagao ao valo contratado para
atualizacao do projeto de implantagdo e pavimentagao do Acesso 131.

Discriminacso PRAZO DE ENTREGA DE % de
¢ RELATORIOS (dias corridos) Desembolso

Relatério Parcial N° 01, _ _

o _ até 30dias da Ordem de Servico 25%
12 Medicao Parcial
Relatério Parcial N°02, . . . o
22 Medicgo Parcial. até 60 dias da Ordem de Servigo 30%
Minuta do Projeto Executivo ] ] ) _

L até 75 dias ap6s Ordem de Servico 30%
32 Medicao
Projeto Executivo Final . . . _

L até 90 dias apds Ordem de Servico 15%
42 Medicao Final

8. MEDIGOES

Os servicos serdao medidos obedecendo ao cronograma de entrega dos relatérios,
apresentado no item 6 e cronograma de desembolso apresentado no item 7, tendo como
referéncia o valor global do contrato. Apds analise e aprovagéo dos relatérios do Projeto, os
servigos serdo atestados e liberados para pagamento.

9. OUTRAS ORIENTACOES

A fim de suprimir falhas que eventualmente ocorram nos projetos, as firmas consultoras
devem controlar a qualidade dos mesmos ao longo das etapas em andamento, de modo a
evitar transtornos para o atendimento ao cronograma de tal forma que as medigdes
correspondentes nao fiquem retidas até a sua aprovacgao.

A programacéo dos servicos de campo devera ser apresentada a Fiscalizagdo, por escrito,
com datas e horarios de execucgao, até 07(sete) dias antes de sua realizagdo, como também
as possiveis alteragbes na mesma devera ser informada, sem que haja no entanto alteragao
no Cronograma de entrega dos Relatérios Parciais, Minuta e Projeto Executivo.

Todos os contatos relativos a Elaboracao dos Projetos, serao feitos junto ao DER/SE.

Além dos relatérios encadernados, também deverdo ser fornecidos todos os arquivos
digitais que integram o projeto, nos seguintes formatos:



GOVERNO DE SERGIPE

ID SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE
DITEC- DIRETORIA DE TECNOLOGIA /| GEPRO — GERENCIA DE PROJETOS

DER M sg

= Todos os Relatérios e os Projetos, além das vias impressas, serdo também
encaminhados gravados em CD-ROM, de forma a facilitar a consulta.

= Arquivos de texto: doc (Word 2007)

= Planilhas: XLS (Excel 2007)

= Desenhos: DWG (AUTO CAD 2010)

= Configuragao de Plotagem

= Para o Projeto Executivo:

= CD N°01 - Projeto (sem orgamento)

= CD N°02 - Orgamento e Plano de Execugao da Obra

= Todas as pranchas de desenho e demais pecas deverdo possuir identificagdo
contendo:

= Denominacéo e local da obra;

= Nome da entidade executora;

= Tipo de Projeto;

= Data;

= Nome, assinatura e numero(s) de registro(s) no CREA do(s) responsavel (eis)
técnico(s), em todas as vias dos Projetos.
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