



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE- SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

RESUMO ORÇAMENTO REFERENCIAL POR PREÇO GLOBAL

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
	PARCIAL	TOTAL
A - EQUIPE TÉCNICA		6.021,03
A.1 - Pessoal de Nível Superior	4.845,94	
A.2 - Pessoal de Nível Técnico	435,93	
A.3 - Pessoal de Nível Auxiliar	739,16	
B - ENCARGOS SOCIAIS		6.010,40
Valor dos Encargos Totais (R\$)	6.010,40	
C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		712,89
Taxas	11,84 % do item "A"	712,89
D - DESPESAS GERAIS		1.483,92
D.1 - VIAGENS	-	
D.2 - VEÍCULOS	1.057,92	
D.3 - EQUIPAMENTOS	-	
D.4 - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO	-	
D.5 - SERVIÇOS GRÁFICOS	426,00	
I - CUSTOS DIRETOS (A+B+C+D)		14.228,23
II - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA		1.707,39
Taxas	12,00 % dos itens "I"	1.707,39
III - DESPESAS FISCAIS		
Taxas	20,58 % dos itens "I+II"	3.279,55
TOTAL DO ORÇAMENTO I + II + III		19.215,17
Objeto:	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO ACESSO À CIDADE DE JAPOATÃ, PNV 204ESE0140, TRECHO: SE-204(KM 63,27)/ BR-101 (KM 8,50), NESTE ESTADO	Prazo de Execução: 60 dias
Extensão aproximada:	0,50 km	
Referência de Preço:	Data Base: Janeiro 2022	

Tabela de Preços de Consultoria do DNIT (Resolução nº 11, de 21 de agosto de 2020), mês base Janeiro/2022


Pedro Valeriano Cavalcante Neto
Engenheiro Fiscal
CREA - 389 Visto/SE
DER/SE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE- SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

Data Base: Janeiro 2022

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO ACESSO À CIDADE DE JAPOATÃ, PNV 204ESE0140, TRECHO: SE-204(KM 63,27)/ BR-101 (KM 8,50), NESTE ESTADO

CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO DE PROJETO

ETAPAS	Valor do Produto (Reais)	Prazo de Execução (dias)	Percentual (%)	DIAS					TOTAL
				30	60				
RELATÓRIO PRELIMINAR-RP 01	R\$ 9.607,58	30	50,00%	50,00%					R\$ 9.607,58
RELATÓRIO FINAL	R\$ 9.607,58	30	50,00%		50,00%				R\$ 9.607,58
Percentual Parcial (%)				50,00%	50,00%				100%
Percentual Acumulado (%)				50,00%	100,00%				100%
Valor Parcial (R\$)				R\$ 9.607,58	R\$ 9.607,58				R\$ 19.215,17
Valor Acumulado (R\$)				R\$ 9.607,58	R\$ 19.215,17				R\$ 19.215,17



Pedro Valeriano Cavalcante Neto
Engenheiro Fiscal
CREA - 389 Visto/SE
DER/SE



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE- SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO ACESSO À CIDADE DE JAPOATÁ, PNV 204ESE0140, TRECHO: SE-204(KM 63,27)/ BR-101 (KM 8,50), NESTE ESTADO

D.2 - VEÍCULOS

Tabela de Preços de Consultoria do DNIT (Resolução nº 11, de 21 de agosto de 2020), mês base Janeiro/2022

Data Base: Janeiro
2022

I - CUSTOS DIRETOS

B - VEÍCULOS

Atividades	Tipo	Código	Qty.	Qty. Horas / mês - Operativa	Qty. Horas / mês - Improdutiva	Nº Meses	Custo horário operativo (R\$)	Custo horário improdutivo (R\$)	TOTAL (R\$)
Coordenação	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	E8889	1	66	116,49	0,100	36,60	5,6	306,79
Topografia e Sondagens	Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista)	E8891	1	66	116,49	0,066666667	73,60	22,78	751,12
TOTAL (B)									R\$ 1.057,92


Pedro Valeriano Cavalcante Neto
Engenheiro Fiscal
CREA - 389 Visto/SE
DER/SE



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE- SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO ACESSO À CIDADE DE JAPOATÁ, PNV 204ESE0140, TRECHO: SE-204(KM 63,27)/ BR-101 (KM 8,50), NESTE ESTADO

D.5 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Data Base: Janeiro
2022

Tabela de Preços de Consultoria do DNIT (Resolução nº 11, de 21 de agosto de 2020), mês base Janeiro/2022

I - CUSTOS DIRETOS

D - SERVIÇOS GRÁFICOS

Tipo de Relatório	Título	Impressão (Tipo)	Cópia (Tipo)	Quant. (folhas) Impressão	Quant. (folhas) Cópia	Valor Impressão (R\$)	Valor Cópia (R\$)	Total (R\$)
				a	b	c	d	e=(a*c)+(b*d)
Relatório Preliminar	Relatório Preliminar - RP 01	A4	A4	40,00	40,00	0,20	0,10	12,00
Relatório-Volume Único	Vol. 1 - Relatório do Projeto e Documentos para Concorrência	A4	A4	70,00	280,00	0,20	0,10	42,00
	Vol. 2 - Projetos para Execução	A1	A1	120,00	480,00	0,35	0,30	186,00
	Vol. 3 - Memória Justificativa	A4	A4	100,00	300,00	0,20	0,10	50,00
	VOL 3D - Memórias de Cálculo Estrutural	A4	A4	80,00	280,00	0,20	0,10	44,00
	VOL 04 - Plano de Execução da Obra /Critérios de Medição	A4	A4	70,00	280,00	0,20	0,10	42,00
	VOL 05 - Orçamento da Obra/ Composições de Preços Unitários	A4	A4	100,00	300,00	0,20	0,10	50,00
Total (D)						TOTAL (R\$)		426,00


Pedro Valeriano Cavalcante Neto
Engenheiro Fiscal
CREA - 389 Visto/SE
DER/SE