



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA**  
**RODOVIÁRIA DE SERGIPE**

---

## CAPA DO PROCESSO

---

PROCESSO Nº 637/2022-COMPRAS.GOV-DER/SE  
DE, 18 de maio de 2022

---

# CONC. 10/2022

---


**INTERESSADO:** Diretoria de Tecnologia - DITEC

**ASSUNTO:** Execução de serviços/obras de reestruturação do pavimento em diversas ruas dos Conjuntos Albano Franco e Taiçoca de Fora, no município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão de 30,09 km, neste Estado.

---

VOL: IV  
- Proposta de Prizes: TORRE  
- Planos Final

2022



# PROPOSTA DE PREÇOS

TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA

1ª VIA

000001



**GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE**

**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE**

**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

## **CONCORRÊNCIA Nº 10/2022**

**OBJETO:** EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DO PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS DOS CONJUNTOS ALBANO FRANCO E TAIÇOCA DE FORA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, COM EXTENSÃO DE 30,09 KM, NESTE ESTADO.

**DATA:** 22/06/2022

**LICITANTE:** TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.  
CNPJ Nº 34.405.597 / 0001-76

**ENDEREÇO:** RUA DA MAURITÂNIA, S/Nº, LOTEAMENTO GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS, QUADRA U, LOTE 07, MATA ESCURA, SALVADOR-BA, CEP: 41.230-040.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fls. 630  
Rubrica:  
DERISE OYSA

h

*[Handwritten signature]*

**ÍNDICE**

*[Handwritten mark]*



*[Handwritten mark]*  
000003

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE  
CONCORRÊNCIA Nº 10/2022


## ÍNDICE

### PROPOSTA DE PREÇOS

ITENS	PÁGINAS
1. ÍNDICE	04
2. CARTA PROPOSTA	06 a 07
3. FICHA CADASTRAL	09
4. DECLARAÇÃO EXPRESSA	11 a 12
5. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	14 a 19
6. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI	21 a 22
7. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS	24
8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	26
9. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS	28 a 59
10. CURVA ABC	61 a 67
11. LAYOUT DO CANTEIRO	69
12. INCIDÊNCIA DO ISSQN	71
13. PROCURAÇÃO	73
14. TERMO DE ENCERRAMENTO	75

OBS: EM ANEXO CD-ROM CONTENDO TODA A DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS.

13



000004



m

*[Handwritten signature]*  
8  
Ⓢ

**CARTA PROPOSTA**

---

*[Handwritten signature]*  
000005

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADDO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE  
CONCORRÊNCIA N° 10/2022

## CARTA PROPOSTA

Ao  
Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe - DER/SE  
Comissão Permanente de Licitação  
Av. São Paulo, N° 3.005, Ed. Humberto Ferreira, 3° Andar.  
Bairro José Conrado de Araújo  
CEP 49.085-380  
Aracaju-Sergipe

Ref.: CONCORRÊNCIA N° 10/2022

**Objeto:** EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DO PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS DOS CONJUNTOS ALBANO FRANCO E TAIÇOCA DE FORA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, COM EXTENSÃO DE 30,09 KM, NESTE ESTADO.

Prezados senhores,

  
Paulo S. Deda Neto  
Eng.º Civil  
CREA n° 2702882056

Pela presente submetemos à apreciação de V.S.as. a nossa proposta relativa à Licitação em epígrafe, declarando que:


- Executaremos os serviços objeto da CONCORRÊNCIA N° 10/2022, pelo preço de **R\$ 19.238.144,84** (dezenove milhões e duzentos e trinta e oito mil e cento e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), pelo qual a TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA. se compromete em executar os serviços em apreço, **esclarecendo que o mesmo se refere ao mês do Orçamento Referencial.**
- Prazo de Execução estimado em **180** (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a partir da data emissão, pelo DER/SE, da respectiva Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado por iguais

e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a 60 (sessenta) meses, conforme faculta o artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

c) Prazo de Validade da Proposta dos serviços será de no mínimo **60 (sessenta) dias**.

Paulo S. Dias Neto  
Eng.º Civil  
CREA nº 2702882056

Salvador, 22 de junho de 2022.



**TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.**  
JOSÉ ANTÔNIO TORRES NETO e/ou JOSÉ CARLOS DIAS DA SILVA  
CPF nº 175.019.625-53 / CPF nº 332.973.125-72  
Rua da Mauritânia, s/nº, Loteamento Granjas Rurais.  
Presidente Vargas, Quadra U, Lote 7, Mata Escura, Salvador/BA.

M d



600007





h

Q

FICHA CADASTRAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
000008

## FICHA CADASTRAL

FICHA CADASTRAL	
Nome da Empresa: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONST. LTDA.	
Endereço Atualizado: Rua da Maurîtânia s/n – Loteamento Granjas Rurais Presidente Vargas – Quadra U – Lote 07	
Bairro: Mata Escura	Cidade: Salvador
CEP: 41.230-040	TEL/FAX: 71 3444-1866
Natureza da Sociedade: Sociedade Comercial	
Regime de tributação (lucro real, lucro presumido ou simples nacional): LUCRO REAL	
CNPJ/MF: 34.405.597/0001-76	Inscrição Estadual: 27.008.256
Inscrição Municipal: 081.122/001-11	Capital Social: 93.000.000,00
E-MAIL: paula.alvarenga@torreconstrucoes.com.br	juridico.aju@torreconstrucoes.com.br engenharia.aju@torreconstrucoes.com.br
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:	
Banco: 047	Nome da Agência: BANESE
Nº da Agência: 043	Tipo/Conta: 03/101066-4
REPRESENTANTE LEGAL:	
Nome: Soraya Machado Torres e/ou José Antônio Torres Neto	
PROCURADOR:	
José Carlos Dias da Silva	
Endereço: Rua da Maurîtânia s/n – Loteamento Granjas Rurais Presidente Vargas – Quadra U – Lote 07	
Bairro: Mata Escura	Cidade: Salvador
CEP: 41.230-040	TEL/FAX: 71 3444-1866

Atenciosamente,

Salvador, 22 de junho de 2022.

TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.

Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda.

José Antônio Torres Neto

Gerente

Rua da Maurîtânia, S/N, Loteamento Granjas Rurais Presidente Vargas, Quadra U

Lote 7, Mata Escura

CEP: 41.230-040, Salvador - BA

Tel.: (71) 3444-1900/1866

CNPJ 34.405.597/0001-76

Av. do Garl, 77 - DIA Inácio Barbosa

CEP: 49.041-159 - Aracaju - SE

Tel.: (79) 2105-2200/2221

CNPJ 34.405.597/0002-57

600009



h

①

**DECLARAÇÃO EXPRESSA**

---

B


S

600010

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE  
CONCORRÊNCIA N° 10/2022

## DECLARAÇÃO EXPRESSA

Ref.: CONCORRÊNCIA N° 10/2022

  
**Paulo S. Deda Neto**  
Eng.º Civil  
CREA n° 2702882056

TORRE EMPREENHIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO Ltda., por seu representante legal abaixo assinado, declara, expressamente que:


- a) Nos preços apresentados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tais como materiais, equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, tributos, despesas administrativas, transportes, seguros, lucro, etc.;
- b) A execução do objeto licitado ocorrerá em conformidade com o que estabelece este Edital e seus anexos;
- c) A condução dos trabalhos dar-se-á dentro da melhor técnica, observando rigorosamente a legislação em vigor;
- d) A mão-de-obra, os materiais e equipamentos serão adequados à execução do objeto desta licitação, obedecendo, inclusive, à sua complexidade;
- e) Manter-se-á, durante toda a execução do objeto deste Edital, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital;
- f) Serão cumpridas todas as normas pertinentes à Legislação sobre Segurança, Higiene e Medicina no Trabalho, mormente a Lei Federal nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, e a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 3.214, de 8 de junho de 1978, inclusive quanto à Comunicação Prévia à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego-SRTE prevista no item 18.2 da Norma Regulamentadora - NR 18, fornecendo aos trabalhadores envolvidos os fardamentos e os respectivos equipamentos de proteção individual adequados aos agentes de riscos;
- g) Serão cumpridas todas as normas pertinentes aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente a nível federal, estadual e municipal;
- h) Manter-se-á, durante toda a execução do objeto deste Edital, em adimplência quanto à remuneração e aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução do objeto deste Edital, inclusive quanto aos tributos devidos, por eles

assumindo integral responsabilidade, ficando afastada qualquer responsabilidade do DER/SE, podendo este reter quantias e pagamentos, com o fim de garantir o respectivo ressarcimento;

- i) Assume integral responsabilidade por danos causados, por si e seus representantes legais, prepostos e empregados, ao DER/SE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste Edital, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o DER/SE, em caráter irrecorrível, de todas as reclamações que possam surgir em decorrência dos mesmos, podendo o DER/SE reter quantias e pagamentos, com o fim de garantir o respectivo ressarcimento;
- j) Não está em débito com o Estado de Sergipe, tanto na Administração Direta como Indireta, bem como não se encontra impedida contratar com a Administração Pública em qualquer das suas entidades federativas por haver incorrido nas sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Salvador, 22 de junho de 2022.

*Paulo S. Deda Neto*  
Eng.º Civil  
CREA nº 2702882056



TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.

Torre Empreendimentos Rural  
e Construção Ltda.  
**José Antônio Torres Neto**  
Sócio - Garante

*M*

*d*

*000012*



m

o

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

---

*[Handwritten signature]*  
8

000013


## RESUMO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA


EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DO PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS DOS CONJUNTOS ALBANO FRANCO E TAIÇOCA DE FORA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, COM EXTENSÃO DE 30,09KM, NESTE ESTADO

	SERVIÇOS	REFERÊNCIA DE PREÇO	VALOR TOTAL (R\$)
1	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	Março/2022	8.934.268,10
2	SERVIÇOS	Janeiro/2022	10.303.876,74
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>			<b>19.238.144,84</b>

dezenove milhões e duzentos e trinta e oito mil e cento e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos

Salvador, 22 de junho de 2022

  
**Paulo S. Deda Neto**  
Eng.º Civil  
CREA nº 2702882056

  
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA

Torre Empreendimentos Rural  
e Construção Ltda.  
**José Antônio Torres Neto**  
Sócio - Gerente



000014



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE  
CONCORRÊNCIA Nº 10/2022

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA

Referência de Preço: Março/2022

Execução de serviços/obras de reestruturação do pavimento em diversas ruas dos Conjuntos Albano Franco e Taiçoca de Fora, no município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão de 30,09 km, neste Estado

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	<b>FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO</b>				<b>8.543.295,85</b>
1.1	Aquisição de CM-30	t	40,96	8.285,00	339.353,60
1.2	Aquisição de RR-1C	t	96,01	4.817,25	462.504,17
1.3	Aquisição de CAP 50/70	t	1.288,08	6.010,06	7.741.438,08
2	<b>TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO</b>				<b>390.972,25</b>
2.1	Transporte de CM-30	t	40,96	274,91	11.260,31
2.2	Transporte de RR-1C	t	96,01	266,70	25.605,87
2.3	Transporte de CAP 50/70	t	1.288,08	274,91	354.106,07
<b>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO</b>					<b>8.934.268,10</b>

Paulo S. Deda Neto  
Eng.º Civil  
CREA nº 2702882056

Oito milhões e novecentos e trinta e quatro mil e duzentos e sessenta e oito reais e dez centavos

4 3  
Salvador, 22 de junho de 2022

TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA

Torre Empreendimentos Rural  
e Construção Ltda.

José Antônio Torres Neto

Sócio - Gerente



000015



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CONCORRÊNCIA Nº 10/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA

Referência de Preço: Janeiro/2022

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/ OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DO PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS DOS CONJUNTOS ALBANO FRANCO E TAIÇOCA DE FORA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DD SOCORRO, COM EXTENSÃO DE 30,09KM, NESTE ESTADD

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	%
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS</b>				<b>10.303.876,74</b>	<b>100,00</b>
<b>1.1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				<b>529.066,67</b>	<b>5,13</b>
1.1.1	Equipe Dirigente	und	1,00	529.066,67	529.066,67	5,13
<b>1.2</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO</b>				<b>50.343,40</b>	<b>0,49</b>
1.2.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	72,00	436,58	31.433,76	0,31
1.2.2	Placa da Adema em chapa aço galvanizado, instalada	m2	2,16	436,52	942,88	0,01
1.2.3	Locação de container ou imóvel - escritório com banheiro	mês	6,00	809,77	4.858,62	0,05
1.2.4	Locação de container ou imóvel - almoxarifado com banheiro	mês	6,00	632,63	3.795,78	0,04
1.2.5	Locação de container ou imóvel - refeitório sem banheiro	mês	6,00	632,63	3.795,78	0,04
1.2.6	Locação de container ou imóvel - banheiro com chuveiros e vasos	mês	6,00	919,43	5.516,58	0,05
<b>1.3</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>				<b>153.875,56</b>	<b>1,49</b>
1.3.1	Manutenção do Canteiro	und	1,00	141.093,65	141.093,65	1,37
1.3.2	Equipamentos de Apoio à Produção	und	1,00	12.781,91	12.781,91	0,12
<b>1.4</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>				<b>11.025,00</b>	<b>0,11</b>
1.4.1	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	km	600,00	14,95	8.970,00	0,09
1.4.2	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	300,00	6,85	2.055,00	0,02
<b>1.5</b>	<b>SINALIZAÇÃO DA OBRA</b>				<b>7.610,40</b>	<b>0,07</b>
1.5.1	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	720,00	4,32	3.110,40	0,03
1.5.2	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - d = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	720,00	4,06	2.923,20	0,03

*Paulo S. Deda Neto*  
Eng.º Civil  
CREA nº 2702882056

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
RUA DA MAURITÂNIA, S/Nº, LOTEAMENTO GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS, QUADRA U, LOTE 7, MATA ESCURA - CEP: 41.230-040 - ARACAJU - SE

Torre Empreendimentos Rurais e Consultoria Ltda.  
José Antônio Torre  
Sócio

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CONCORRÊNCIA Nº 10/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA

Referência de Preço: Janeiro/2022

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DO PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS DOS CONJUNTOS ALBANO FRANCO E TAIÇDCA DE FDRA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, COM EXTENSÃO DE 30,09KM, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	%
1.5.3	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	720,00	2,19	1.576,80	0,02
<b>1.8</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>8.665.931,38</b>	<b>84,10</b>
1.6.1	Tapa buraco com concreto asfáltico, sem fornecimento e transporte de material betuminoso, exclusive carga e transporte de agregados e do concreto	t	2.275,03	314,76	716.088,44	6,95
1.6.2	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre, inclusive espalhamento	t	2.003,35	1,83	3.666,13	0,04
1.6.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia para usinagem de CAUQ), DMT=65,25KM	tkm	72.312,50	0,83	60.019,38	0,58
1.6.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita e pedrisco para usinagem de CAUQ), DMT=65,25KM	tkm	58.406,0a	0,83	48.477,05	0,47
1.6.5	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	t	2.275,03	8,09	18.404,99	0,18
1.6.6	Transporte de concreto asfáltico, com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada, DMT= 50,00KM	tkm	113.751,73	0,83	94.413,94	0,92
1.6.7	Recomposição de base em remendo profundo com brita graduada simples (comercial), exclusive carga e transporte de agregados	m3	2.843,79	307,91	875.631,38	8,50
1.6.8	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre, inclusive espalhamento	t	3.412,55	1,83	6.244,97	0,06
1.6.9	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita para recomposição de base), DMT=65,25KM	tkm	222.689,01	0,83	184.815,28	1,79
1.6.10	Fresagem contínua de revestimento asfáltico, exclusive carga e transporte do revestimento	m3	1.920,23	40,06	76.924,41	0,75
1.6.11	Carga, manobra e descarga de fresagem contínua solta em caminhão basculante de 10 m³ - carga com fresadora e descarga livre	t	4.608,56	3,00	13.825,68	0,13
1.6.12	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (revestimento), DMT=20,00KM	tkm	92.171,24	0,83	76.502,13	0,74

*Assinatura*  
**Paulo S. Deda Neto**  
Eng.º Civil  
CREA nº 2702882056

Torre Empreendimentos Rurais e Construção Ltda.  
José Antônio Tr...

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DESERE

5008017

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CONCORRÊNCIA Nº 10/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA

Referência de Preço: Janeiro/2022

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DO PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS DOS CONJUNTOS ALBANO FRANCO E TAIÇOCA DE FORA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, COM EXTENSÃO DE 30,09KM, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	%
1.6.13	Reciclagem com adição de brita granítica comercial e incorporação do revestimento asfáltico à base, exclusive carga e transporte de agregados	m3	6.827,50	37,34	254.938,85	2,47
1.6.14	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor autopropelido, inclusive espalhamento	t	2.560,31	2,64	6.759,22	0,07
1.6.15	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita para reciclagem), DMT=65,25KM	tkm	167.060,38	0,83	138.660,12	1,35
1.8.16	Imprimação, sem fornecimento e transporte de material betuminoso	m2	34.137,50	0,44	15.020,50	0,15
1.6.17	Pintura de ligação, sem fornecimento e transporte de material betuminoso	m2	213.359,36	0,34	72.542,18	0,70
1.6.18	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita granítica comerciais, sem fornecimento e transporte de material betuminoso, exclusive carga e transporte de agregados e do concreto	t	20.482,50	196,29	4.020.509,93	39,02
1.6.19	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre, inclusive espalhamento	t	18.397,21	1,83	33.666,89	0,33
1.6.20	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia para usinagem de CAUQ), DMT=65,25KM	tkm	664.061,80	0,83	551.171,29	5,35
1.6.21	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita e pedrisco para usinagem de CAUQ), DMT=65,25KM	tkm	536.356,03	0,83	445.175,50	4,32
1.6.22	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	t	20.892,15	8,09	169.017,49	1,64
1.6.23	Transporte de concreto asfáltico, com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada, DMT= 50,00KM	tkm	1.044.607,50	0,75	783.455,63	7,60
1.7	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>				<b>142.815,74</b>	<b>1,39</b>
1.7.1	Placa em fibra - película I + I - fornecimento e implantação	m2	173,60	443,04	76.911,74	0,75
1.7.2	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	480,00	137,30	65.904,00	0,64
1.8	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>				<b>596.774,97</b>	<b>5,79</b>
1.8.1	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m2	9.027,00	50,68	457.488,36	4,44

*Paulo S. Deda Neto*  
Eng.º Civil  
CREA nº 2702882056

Torre Empreendimentos Rurais e Construção Ltda.  
José Antonio Torres

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DESERIPE  
Fls. 6450

000828



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CONCORRÊNCIA Nº 10/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA


Referência de Preço: Janeiro/2022

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DO PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS DOS CONJUNTOS ALBANO FRANCO E TAIÇOCA DE FORA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, COM EXTENSÃO DE 30,09KM, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	%
1.8.2	Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m2	2.266,75	61,72	139.286,61	1,35
1.9	<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>				<b>146.433,62</b>	<b>1,42</b>
1.9.1	Limpeza de sarjeta e meio-fio	m	60.180,00	0,75	45.135,00	0,44
1.9.2	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caliação), af_05/2021	m	60.180,00	1,46	87.862,80	0,85
1.9.3	Marco inaugural h=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - governo de sergipe 2019 - execução na obra, inclusive placas.	un	2,00	6.717,91	13.435,82	0,13
<b>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO</b>					<b>10.303.876,74</b>	

Dez milhões e trezentos e três mil e oitocentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos

Salvador, 22 de junho de 2022

  
**Paulo S. Deda Neto**  
Eng.º Civil  
CREA nº 2702882056

  
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA

Torre Empreendimentos Rural  
e Construção Ltda.  
**José Antônio Torres Neto**  
Sócio - Gerente

3



000019



M

**BDI**

①  
B  
S  
300020

GOVERNO DE SERGIPE  
 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS  
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE  
 CONCORRÊNCIA Nº 10/2022

COMPDIÇÃO DAS TAXAS DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

DESPESAS INDIRETAS		% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	4,96% sobre CD	3,98	4,96
Despesas Financeiras	0,74% sobre (PV-Lucro)	0,69	0,86
Seguros e Garantias Contratuais	0,25 % do PV	0,25	0,31
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,62
<b>Subtotal 1</b>		<b>5,42</b>	<b>6,75</b>
BENEFÍCIOS		% sobre PV	% sobre CD
Lucro	7,05% sobre CD	5,66	7,05
<b>Subtotal 2</b>		<b>5,66</b>	<b>7,05</b>
TRIBUTOS		% sobre PV	% sobre CD
PIS	0,65% do PV	0,65	0,81
COFINS	3,00% do PV	3,00	3,74
ISSQN	5,00% do PV	5,00	6,23
<b>Subtotal 3</b>		<b>8,65</b>	<b>10,78</b>
<b>Total - BDI (%)</b>		<b>19,73</b>	<b>24,58</b>

PV = Preço de Venda

CD = Custo Direto

SELIC (Dezembro/2021) = 9,25% a.a.

DF=[(1+SELIC)^(1/12)-1] sobre (PV-Lucro), o que resulta em DF=0,74% sobre (PV-Lucro)

*Paulo S. Deda Neto*  
 Eng.º Civil  
 CREA nº 2702882058

Salvador, 22 de junho de 2022.

TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.

Torre Empreendimentos Rural  
 e Construção Ltda.  
**José Antônio Torres Neto**  
 Sócio - Gerente

00002

GOVERNO DE SERGIPE  
 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS  
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE  
 CDN CORRÊNCIA Nº 10/2022

COMPOSIÇÃO DO BDI - COM BASE NA PORTARIA DNIT Nº 1977 DE 2010  
 VALOR DE BDI PARA FDRNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS

SEM DESONERAÇÃO	ACORDAO 2622/2013
	%
Administração Central ..... VALOR MÉDIO	3,45
Lucro ..... VALOR AJUSTADO	4,86
Seguro e Garantia..... VALOR MÉDIO	0,48
Risco..... VALOR MÉDIO	0,85
Despesas Financeiras..... VALOR MÉDIO	0,85
Tributos e Impostos	3,65
<b>BDI</b> .....	<b>15,00</b>

Salvador, 22 de junho de 2022.

*Paulo S. Deda Neto*  
 Eng.º Civil  
 CREA nº 270288/2056

*[Handwritten Signature]*  
 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.  
 Torre Empreendimentos Rural e Construções Ltda.  
 José Antônio Torres Neto  
 Sócio - Gerente

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

600022



3

2

**ENCARGOS SOCIAIS**

---

3

8  
800023





## PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>A</b>	<b>Total dos Encargos Sociais Basicos</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feridos	3,93	0,00
B3	Auxílio Enfermidade	0,85	0,66
B4	13° Salário	10,82	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de chuva	1,45	0,00
B8	Auxílio acideote de trabalho	0,10	0,08
B9	Férias gozadas	9,01	6,94
B10	Salário maternidade	0,03	0,02
<b>B</b>	<b>Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A</b>	<b>44,84</b>	<b>16,65</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio indenizado	4,76	3,67
C2	Aviso Prévio trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias indenizadas	4,35	3,35
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,33	2,56
C5	Indenização adicional	0,40	0,31
<b>C</b>	<b>Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A</b>	<b>12,95</b>	<b>9,98</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincidência de A sobre B	16,50	6,13
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
<b>D</b>	<b>Total das taxas incidências e reincidências</b>	<b>16,92</b>	<b>6,46</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>111,51</b>	<b>69,89</b>

Paulo S. Deda Neto  
Eng.º Civil  
CREA n.º 270288205

Salvador, 22 de junho de 2022.

TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua da Mauritània, S/N, Loteamento Granjas Rurais Presidente Vargas, Quadra 01, Lote 7, Mata Escura  
CEP: 41.230-040, Salvador - BA  
Tel.: (71) 3444-1900/1866  
CNPJ 34.405.597/0001-76

José Antônio Torres Neto  
Sócio - Gerente

Av. do Garl, 77 - DIA Inácio Barbosa  
CEP: 49.041-159 - Aracaju - SE  
Tel.: (79) 2105-2200/2221  
CNPJ 34.405.597/0002-57

600024



m

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

---

Ⓟ

Ⓞ

3

HA

000025

GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DO PAVIMENTO NO ANEL VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, CDM EXTENSÃO DE 37,66KM, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R(\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
			% VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1	MATERIAIS	8.934.288,18												
			40,08%		3.417.318,34	30,00%		2.562.988,78	29,08%		1.708.659,17	18,80%		854.329,59
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	8.543.296,85												
			48,00%		156.388,98	30,00%		117.291,68	28,00%		78.194,45	10,00%		39.897,23
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	398.972,26												
2	SERVIÇOS	10.389.876,74												
			17,00%		89.941,33	17,80%		80.941,33	17,08%		89.941,33	17,08%		89.941,33
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	529.068,07												
			106,80%		50.343,48									
2.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	58.343,40												
			17,00%		26.158,05	17,00%		26.158,85	17,08%		26.158,85	17,00%		26.158,85
2.3	CANTEIRO DE OBRAS	153.875,58												
			50,00%		5.512,68									50,80%
2.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	11.825,98												
			25,00%		1.902,60	25,80%		1.902,60	25,00%		1.902,60	25,88%		1.902,60
2.5	SINALIZAÇÃO DA OBRA	7.818,40												
			40,00%		3.466.372,55	38,00%		2.599.779,41	20,06%		1.733.186,28	10,00%		886.593,14
2.6	PAVIMENTAÇÃO	8.685.931,38												
												50,00%		71.487,87
2.7	SINALIZAÇÃO VERTICAL	142.815,74												50,08%
														288.367,49
2.8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	596.774,97												50,80%
														73.216,81
2.9	OBRAS COMPLEMENTARES	146.433,82												50,08%
														73.216,81
TOTAL DA OBRA		19.238.144,84												
	PERCENTUAL SIMPLES				37,50%			28,06%			18,91%			9,76%
	PERCENTUAL ACUMULADO				37,50%			65,58%			84,47%			94,23%
	TOTAL SIMPLES				7.213.038,47			5.398.082,62			3.638.042,68			1.878.022,73
	TOTAL ACUMULADO				7.213.038,47			12.612.001,89			16.280.043,77			18.128.066,59

Paulo S. Deda Neto  
Eng.º Civil  
CREA nº 2702882056

000026

PERMANENTE



M

**COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS**

---

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

000027

GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE  
CONCORRÊNCIA Nº 10/2022

### EQUIPE DIRIGENTE

Execução de serviços/obras de reestruturação do pavimento em diversas ruas dos Conjuntos Albano Franco e Taçoça de Fora, no município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão de 30,09 km, neste Estado

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD	PRAZO	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL
<b>01.</b>	<b>PESSOAL</b>					<b>389.952,57</b>
01.001	Engenheiro civil de obra sênior (mensalista)	mês	1,00	6	24.714,95	148.289,70
01.002	Engenheiro civil de obra Júnior (mensalista)	mês	0,50	6	17.502,07	52.506,21
01.009	Técnico em Segurança do trabalho (mensalista)	mês	1,00	6	4.274,72	25.648,32
02.010	Técnico Nível Médio Júnior- mensalista - 40h - Rev 01	mês	1,00	6	5.782,65	34.695,90
01.011	Encarregado geral de obras (mensalista)	mês	1,00	6	5.311,10	31.866,60
01.018	Auxiliar de Escritório (mensalista)	mês	1,00	6	2.476,28	14.857,68
01.021	Auxiliar de almoxarife (mensalista)	mês	1,00	6	1.610,49	15.722,94
01.023	Auxiliar de serviços gerais (mensalista)	mês	1,00	6	2.059,07	12.354,42
01.025	Vigia	mês	1,00	6	2.162,02	12.972,12
01.026	Apontador ou apropriador de mão de obra (mensalista)	mês	1,00	6	3.419,89	20.519,34
01.027	Almoxarife (mensalista)	mês	1,00	6	3.419,89	20.519,34
<b>02</b>	<b>ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>					<b>34.727,69</b>
02.001	Encargos complementares da equipe dirigente	un	1,00	2	34.727,69	34.727,69
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>424.680,26</b>
<b>VALOR TOTAL COM IPI</b>						<b>429.086,67</b>

*Paulo S. Deda Neto*  
Eng.º Civil  
CREA nº 2702862056

Salvador, 22 de junho de 2022

TORRE EMPREENDIMENTOS RURAIS E CONSTRUÇÃO LTDA  
Torre Empreendimentos Rurais  
e Construção Ltda.

*Jose Antonio Torres Neto*  
Sócio - Garante



000028

**MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES DA EQUIPE DIRIGENTE**

Execução de serviços/obras de reestruturação do pavimento em diversas ruas dos Conjuntos Albano Franco e Taiçoca de Fora, no município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão de 30,09 km, neste Estado

<b>DEFINIÇÕES</b>			
THH - Total de homens hora do custo direto =		11.340	
SS = Salário do servente =		1.212,00	
SO = Salário do oficial =		1.650,24	
Proporção de servente/oficiais = 30% / 70%			
SMC = Salário médio no canteiro (SSx30%+SOx70%) =		1.518,77	
NPA = Nº de dias produtivos por ano =		286,63 DIAS	
NPM = Nº de dias produtivos no mês (286,63/12) = 23,88 dias		23,8858 DIAS	
TPO = Tempo médio de permanência do empregado na obra (SINAPI) =		17,98 MESES	
PO = Prazo da obra em meses =		6,00	
CVT = Custo do vale transporte =		4,00	
CR = Custo da refeição (Café da manhã e almoço) =		19,85	
CMEPI = Custo mensal dos EPI's - Kit básico =		124,18	
SVG = Custo mensal por empregado do seguro de vida em grupo =		5,65	
CCB = Custo cesta básica =		318,66	
<b>A) VALE TRANSPORTE</b>			
CDP - Custo diário da passagem (CVT x 2) =		8,00	
CHP - Custo horário da passagem = (COP/8,8) =		0,909091	
PEP = Participação do empregado na passagem ((6% x SMC) / (NPM x 8,8)) =		0,433530	
<b>TVT - Total do vale transporte ((CHP + PEP) x THH) =</b>			<b>5.392,87</b>
<b>B) ALIMENTAÇÃO</b>			
CHR - Custo horário da refeição (CR/8,8) =		2,255682	
PER - Participação do empregador na refeição = 85%			
<b>TR - Custo total da refeição (PER x THH x CHR) =</b>			<b>21.742,52</b>
<b>C) EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS</b>			
CE - Custo dos exames =		300,00	
TMPO - Tempo médio de permanência do funcionário na obra = 17,98 meses			
<b>TE - Total dos exames (CE x (THH / (12 x NPM x 8,8)) x (12 / TMPO)) =</b>			<b>900,16</b>
<b>D) EPI's</b>			
CMK - Custo mensal do KIT =		124,18	
CHK - Custo horário do KIT (CMK/220) =		0,564455	
<b>TEPI - Total do EPI (CHK * THH) =</b>			<b>6.400,91</b>
<b>E) SEGURO DE VIDA EM GRUPO</b>			
CMS - Custo mensal do seguro =		5,65	
CHS - Custo horário do seguro (CMS/220) =		0,025682	
<b>TS - Total do seguro (CHS * THH) =</b>			<b>291,23</b>
<b>F) CESTA BÁSICA</b>			
CCB - Custo cesta básica =		318,66	
NTC = Número de trabalhadores no canteiro (HH / (220 * PO)) =		8,590909	
<b>TCB - Total da cesta básica (HH / 220) * CCB =</b>			<b>34.727,69</b>
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>34.727,69</b>

*Paulo S. Deda Neto*  
 Eng.º Civil  
 CREA nº 2102882056

Salvador, 22 de junho de 2022

*[Handwritten signatures]*

TORRE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA  
 e Construção Ltda.

Rua da Maurítânia, S/N, Loteamento Granjas Rurais Presidente Vargas, Quadra 10,  
 Lote 7, Mata Escuro  
 CEP: 41.230-040, Salvador - BA  
 Tel.: (71) 3444-1900/1866  
 CNPJ 34.405.597/0001-76

*José Antonio Torres Neto*  
 Sócio - Gerente

Av. do Gari, 77 - DIA Inácio Barbosa  
 CEP: 49.041-159 - Aracaju - SE  
 Tel.: (79) 2105-2200/2221  
 CNPJ 34.405.597/0002-57

**00029**

## MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Execução de serviços/obras de reestruturação do pavimento em diversas ruas dos Conjuntos Albano Franco e Taçoça de Fora, no município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão de 30,09 km, neste Estado

ITEM	DESCRIÇÃO DO	UNID	QTD	PRAZO	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL
01	LOCAÇÃO DE ÁREA(S) PARA IMPLANTAÇÃO DO(S) CANTEIRO(S)					3.294,96
01.001	Aluguel mensal de área	mês	1	6	549,16	3.294,96
02	MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, EQUIP. P/ INFORMÁTICA E COMUNIC. E MAQ. DE CONSUMO					98.209,80
02.001	Aluguel de bureau de madeira 1,40m	mês	4	6	5,83	139,92
02.002	Aluguel de mesa para reunião	mês	2	6	5,00	60,00
02.003	Aluguel de cadeira sem braços	mês	16	6	2,91	279,36
02.004	Aluguel de mesa em aço com cadeira, para ambulatório	mês	2	6	9,37	112,44
02.005	Aluguel de cama ambulatório/degrau em aço, c/ colchonete	mês	2	6	6,16	73,92
02.006	Aluguel de prancheta de madeira com banco	mês	2	6	14,37	172,44
02.007	Aluguel de arquivo em aço	mês	4	6	7,91	189,84
02.011	Aluguel de computador work station	mês	4	6	18,51	444,24
02.012	Aluguel de computador notebook	mês	4	6	18,72	449,28
02.013	Aluguel de impressora colorida - laser	mês	2	6	12,47	149,64
02.014	Aluguel de telefone celular - aquisição	mês	6	6	4,78	172,08
02.021	Aluguel de bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox 110v, Masterfrijo ou similar	mês	2	6	11,64	139,68
02.023	Aluguel de rádio comunicador - 02 unidades	mês	4	6	13,75	338,00
02.025	Aluguel de copiadora	mês	2	6	6,76	81,12
02.027	Aluguel de aparelho de ar condicionado 18.000 BTU's	mês	2	6	26,54	318,48
02.028	Aluguel de relógio de ponto	mês	2	6	12,16	145,92
02.031	Aluguel de extintor de água pressurizada, capacidade 10 litros, tempo de descarga 80s	mês	6	6	3,67	132,12
02.032	Aluguel de extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s	mês	6	6	14,11	507,96
02.033	Água - dispêndio mensal	mês	16	6	394,99	37.919,04
02.034	Consumo de energia elétrica	mês	18	6	180,00	19.440,00
02.036	Telefone - dispêndio mensal	mês	16	6	154,99	14.879,04
02.037	Internet - dispêndio mensal	mês	16	6	89,00	8.544,00
02.040	Material de limpeza	mês	16	6	108,81	10.445,76

Paulo S. Deda Neto  
Eng.º CIVIL  
CREA nº 270288/2056

Torre Empreendimentos Rurais  
José Antônio

COMISSÃO PERMANENTE DE  
REVISÃO  
R. 1570

009830

GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE  
CONCORRÊNCIA Nº 10/2022

## MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Execução de serviços/obras de reestruturação do pavimento em diversas ruas dos Conjuntos Albano Franco e Taipuca de Fora, no município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão de 30,09 km, neste Estado

ITEM	DESCRIÇÃO DO	UNID	QTD	RAZÃO	CUSTO/UNIT	VALOR TOTAL
D2.042	Medicamentos primeiros socorros	mês	16	6	32,12	3.083,52
02.048	Recarga de extintor de água pressurizada, capacidade 1D kg, alcance 8m TD=8Ds	un			35,33	0,00
02.049	Recarga de extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6kg, tempo de descarga 16s	un			112,45	0,00
<b>02.050</b>	<b>RELATÓRIOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO</b>					<b>2.400,00</b>
02.D5D.DD1	PCMAT (NR-18)	un	1	1	800,00	800,00
D2.050.002	PPRA (NR-9)	un	1	1	800,00	800,00
02.D50.003	PCMSD (NR-7)	un	1	1	800,00	800,00
<b>02.051</b>	<b>LICENÇAS E TAXAS</b>					<b>226,50</b>
02.051.D02	CREA	un	1	1	226,50	226,50
<b>02.052</b>	<b>FERRAMENTAS</b>					<b>7.024,20</b>
02.02D.DD2	Aluguel de serra circular estacionária	dia	90	6	0,57	307,80
02.020.003	Aluguel de serra circular portátil	dia	90	6	0,16	06,40
02.020.004	Aluguel de furadeira industrial	dia	90	6	0,16	86,40
02.D2D.009	Aluguel de serra mármore tipo makita	dia	90	6	0,23	124,20
02.020.D13	Aluguel de escada de madeira de abrir com 7 degraus	dia	90	6	0,11	59,40
02.020.029	Disco de corte 7", para ferro	un	300	1	6,20	1.860,00
D2.02D.03D	Disco de corte diamantado 110x20mm	un	300	1	15,00	4.500,00
<b>D2.052.041</b>	<b>DUTROS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVOS</b>					<b>2.100,00</b>
D2.052.044	Fita de sinalização amarela e preta	m	30.000	1	0,07	2.100,00
<b>CUSTO TOTAL</b>						<b>113.255,46</b>
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>141.093,86</b>

Paulo S. Deda Neto  
Eng.º Civil  
CREA n.º 2702882056

Salvador, 22 de junho de 2022

TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA

Torre Empreendimentos Rural  
e Construção Ltda.

José Antônio Torres Neto

Sócio - Garante





GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE  
CONCORRÊNCIA Nº 10/2022

### EQUIPAMENTOS DE APOIO À PRODUÇÃO

Execução de serviços/obras de reestruturação do pavimento em diversas ruas dos Conjuntos Albano Franco e Taiçoca de Fora, no município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão de 30,09 km, neste Estado

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD	PRAZO	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL
1	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO					10.260,00
01.004	Aluguel de betoneira 400 l com motor 220/380V (com carregador)	h	240,00	6,00	1,50	2.160,00
01.010	Martelete rompedor elétrico, 220V, 16Kg	dia	30,00	6,00	35,00	6.300,00
01.012	Vibrador de imersão (com mangote)	h	240,00	6,00	1,25	1.800,00
VALOR TOTAL						10.260,00
VALOR TOTAL COM BDI						12.781,91

3 9  
Salvador, 22 de junho de 2022.

*Paulo S. Deda Neto*  
Eng.º Civil  
CREA nº 2702882056

TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA

*José Antônio Torres Neto*  
Torre Empreendimentos Rural  
& Construção Ltda.  
José Antônio Torres Neto  
Sócio - Gerente





COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Tablez de Preços: 2022/011 - Junho de 2022



1418 - Execução de serviços/obras de reestruturação do pavimento em diversas ruas dos Conjuntos Albano Franco e Talcoça de Faria, município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão de 35,93 km, neste Estado

Table with columns: N° ITEM, BASE, CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, FIC, FIT, (P) PROD EQUI, UNID. Includes sub-tables for 'COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO BNIT' and 'COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO MATERIAL'.

3

Table with columns: N° ITEM, BASE, CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, FIC, FIT, (P) PROD EQUI, UNID. Includes sub-tables for 'COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO BNIT' and 'COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO MATERIAL'.

Paulo S. Deda Neto Eng. Civil CRFA nº 2702202058

Table with columns: N° ITEM, BASE, CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, FIC, FIT, (P) PROD EQUI, UNID. Includes sub-tables for 'COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO BNIT' and 'COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO MATERIAL'.

d

Table with columns: N° ITEM, BASE, CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, FIC, FIT, (P) PROD EQUI, UNID. Includes sub-tables for 'COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO BNIT' and 'COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO MATERIAL'.

Torre Empreendimentos Rurais e Construção Ltda. Antônio Torres Neto - Gerente

000033



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Tabela de Preço: 2022/01 - Janeiro de 2022

BDI: 24,58%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
P.S.: 661  
Assinatura: [assinatura]  
DEPENSE

1418 - Execução de serviços/obras de reestruturação do pavimento em diversas ruas dos Conjuntos Albano Franco e Taigosa de Faria, município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão de 30,89 Km, neste Estado

0,00	0,00	0,00	0,00	650,90	0,00	650,90	809,77
------	------	------	------	--------	------	--------	--------

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIG	FT	(P) PROD EQUI	UNID.	
1.2.4	ORSE	4299	Locação de container ou imóvel - almoxarifado com banheiro			1,00	mês	
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT								
BASE	CODIGO	TERCEIRIZADO			UNO	QTD	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
ORSE	4299	Aluguel de container - almoxarifado sem banheiro - 8,00 x 2,40m			mês	1	507,81	507,81
CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO								507,81
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,58%)	
0,00	0,00	0,00	0,00	507,81	0,00	507,81	632,63	

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIG	FT	(P) PROD EQUI	UNID.	
1.2.5	ORSE	4295	Locação de container ou imóvel - refeição sem banheiro			1,00	mês	
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT								
BASE	CODIGO	TERCEIRIZADO			UNO	QTD	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
ORSE	4295	Aluguel de container - refeição sem banheiro - 6,00 x 2,40m equipado com 01Var condicionada e mesa para 12 pessoas			mês	1	507,81	507,81
CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO								507,81
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,58%)	
0,00	0,00	0,00	0,00	507,81	0,00	507,81	632,63	

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIG	FT	(P) PROD EQUI	UNID.	
1.2.6	ORSE	4255	Locação de container ou imóvel - banheiro com chuveiros e vaso			1,00	mês	
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT								
BASE	CODIGO	EQUIPAMENTO			UNO	QTD	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
ORSE	4255	Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, sem 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 emissão (mas inclui mobilização/desmobilização)			mês	1	738,02	738,02
(E) CUSTO TOTAL AID DE EQUIPAMENTO								738,02
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,58%)	
738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,02	919,43	

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIG	FT	(P) PROD EQUI	UNID.	
1.3.1	TORRE	314	Manutenção de Camêras			1,00	un	
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT								
BASE	CODIGO	MATERIAL			UNO	QTD	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
TORRE	157	Manutenção de camêras			un	1	113.255,46	113.255,46
CUSTO TOTAL DO MATERIAL								113.255,46
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,58%)	
0,00	0,00	0,00	113.255,46	0,00	0,00	113.255,46	141.283,85	

Paulo S. Deda Neto  
Eng.º Civil  
CREA n.º 272888/2056

3 d

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIG	FT	(P) PROD EQUI	UNID.	
1.3.2	TORRE	315	Equipamentos de Apoio a Produção			1,00	und	
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT								
BASE	CODIGO	MATERIAL			UNO	QTD	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
TORRE	155	Equipamentos de Apoio a Produção			und	1	10.260,00	10.260,00
CUSTO TOTAL DO MATERIAL								10.260,00
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,58%)	
0,00	0,00	0,00	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00	12.781,81	

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIG	FT	(P) PROD EQUI	UNID.	
1.4.1	ORSE	13169	Transporte de máquinas e equipamentos por estrada asfaltada			1,00	km	
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT								
BASE	CODIGO	TERCEIRIZADO			UNO	QTD	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL

Empreendimentos Rurais  
o Construção Ltda.  
Antônio Torres Neto  
- Gerente

000034



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Tabela de Preços 2022/01 - Janeiro de 2022  
XO: 24,55%

MISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fls: 662  
Rubrica:

1618 - Execução de serviços/obras de reestruturação do pavimento em diversas ruas dos Conjuntos Alben & Franco e Talpoca de FKA, município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão de 39,59 km, neste Edital

Table with 8 columns: EQUIPAMENTO, MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS, MATERIAL, TERCEIRIZADO, TRANSPORTE, CUSTO, PREÇO (BDI: 24,55%). Row 1: 0,00, 0,00, 0,00, 5,00, 12,00, 0,00, 19,00, 14,95

Table with 8 columns: EQUIPAMENTO, MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS, MATERIAL, TERCEIRIZADO, TRANSPORTE, CUSTO, PREÇO (BDI: 24,55%). Row 1: 0,00, 0,00, 0,00, 5,50, 0,00, 0,00, 5,50, 6,85

Table with 8 columns: EQUIPAMENTO, MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS, MATERIAL, TERCEIRIZADO, TRANSPORTE, CUSTO, PREÇO (BDI: 24,55%). Row 1: 0,31, 0,00, 0,00, 0,24, 0,00, 2,43, 3,47, 4,32

Table with 8 columns: EQUIPAMENTO, MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS, MATERIAL, TERCEIRIZADO, TRANSPORTE, CUSTO, PREÇO (BDI: 24,55%). Row 1: 0,00, 0,01, 0,00, 5,83, 0,00, 0,34, 5,84, 7,28

Table with 8 columns: EQUIPAMENTO, MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS, MATERIAL, TERCEIRIZADO, TRANSPORTE, CUSTO, PREÇO (BDI: 24,55%). Row 1: 0,00, 0,01, 0,00, 5,83, 0,00, 0,34, 5,84, 7,28

Paulo S. Dada Neto  
Eng. Civil  
CREA nº 270289/055

Torre Empreendimentos Rural  
& Construção Ltda.  
Sócio - Gerente

000035



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

663  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 Taboão de Paulista, 2022/01 - Janeiro 2022  
 BDI: 24,58%

1A16 - Execução de serviços/obras de reestruturação do pavimento em diversas ruas dos Conjuntos Albano Franco e Talpoca de Fora, município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão de 30,99 km, neste Estado

BASE	CÓDIGO	MATERIAL	UNID	BT6	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SICR03	M1079	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autobornante com arruela de vedação - d = 6,3 mm e e = 16 mm	un	6,61333	6,40	4,91	
<b>CUSTO TOTAL DO MATERIAL</b>							<b>8,01</b>
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UNID	BT6	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SICR03	5213418	Placa em aço nº 16 galvanizada com película retroreflexiva tipo I + I - configuração	m2	0,00167	339,70	0,6	
SICR03	5219544	Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - configuração	un	0,00167	188,36	0,32	
<b>CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES</b>							<b>0,92</b>
BASE	CÓDIGO	TEMPO FIXO	UNID	BT6	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SICR03	5213418	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retroreflexiva tipo I + I - configuração					
	5914655 / SICR03	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	t	0,0124	30,15	0,37	
	5219544	Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - configuração					
	5914655 / SICR03	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	t	0,01622	36,15	0,48	
	M1079	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autobornante com arruela de vedação - d = 6,3 mm e e = 16 mm					
	5914655 / SICR03	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	t	0,0008	30,15	0,00	
<b>CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO</b>							<b>0,83</b>
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,58%)
0,01	0,01	0,00	0,82	0,00	0,83	4,76	2,18

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIG	FT	(P) PROD EQUI	UNID		
1.6.1	SICR03	5912978	Trabalho de pintura asfáltica, sem separação de materiais betuminosos, excludo carga e transporte de agregados e do cimento	0,01129			m2		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UNID	QTB	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICR03	E9556	Computador manual de placa vibratória - 3,00 kw	h	1,00	0,23	0,77	7,69	0,00	2,43
<b>(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO</b>								<b>2,43</b>	
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UNID	BT6	SALÁRIO HBAA	CUSTO TOTAL			
SICR03	P9802	Ajudante especializado (SICR01)	h	2	20,16	40,32			
SICR03	P9824	Servente (SICR0)	h	4	18,10	72,4			
<b>(D) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA</b>							<b>112,72</b>		
<b>(E + D + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO</b>							<b>115,15</b>		
<b>([E + D + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO</b>							<b>102,81</b>		
<b>CUSTO DO FIG</b>							<b>1,47</b>		
<b>CUSTO DO FIT</b>									
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UNID	QTB	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
SICR03	6419078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - área e bico, grafite comerciais, sem fornecimento o transporte de materiais betuminosos, excludo transporte de agregados	t	1	148,38	148,38			
<b>CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES</b>							<b>148,38</b>		
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,58%)		
0,006	31,19	21,61	128,90	0,00	0,00	252,69	314,56		

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIG	FT	(P) PROD EQUI	UNID		
1.6.2	SICR03	5912977	Carga, manobra e descarga de agregados ou cimento em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre, incluído equipamento				m3		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UNID	QTB	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICR03	E9579	Caminhão basculante com capacidade de 18 m³ - 188 kw	h	3,00	0,86	0,14	249,62	69,61	673,33
<b>(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO</b>								<b>673,33</b>	
<b>(E + D + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO</b>								<b>673,33</b>	
<b>([E + D + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO</b>								<b>1,47</b>	
<b>CUSTO DO FIG</b>									
<b>CUSTO DO FIT</b>									
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,58%)		
1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,83		

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIG	FT	(P) PROD EQUI	UNID		
1.6.3	TORRE	59	Transporte em caminhão basculante de 10 m³ - modo de trabalho manual, com motor de CAUO, BMT - 66,00 kw				m3		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UNID	QTB	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICR03	E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kw	h	1,00	1,00	0,00	248,62	69,61	249,62
<b>(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO</b>								<b>249,62</b>	
<b>(E + D + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO</b>								<b>249,62</b>	

**Paulo S. Breda Neto**  
 Eng. Civil  
 CREMOP 27024/2015

3

**Empreendimento Breda**  
**Construção Ltda.**  
 - Gerente

000836







COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

MISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº. 6650

Tabela de Preços 2022/01 - Janeiro de 2022

1418 - Execução de serviços/obras de reestruturação do pavimento em diversas ruas dos Conjuntos Albans Franco e Taçoça do Fora, município de Nossa Senhora de Secorós, com extensão de 30,99 km, neste Estado

Table with columns: BASE, CÓDIGO, MÃO DE OBRA, UNID, QTD, SALÁRIO HORA, CUSTO TOTAL. Includes sub-tables for CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA, CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO, CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO, CUSTO DO FIC, CUSTO DO FIT, and EQUIPAMENTO.

Table with columns: N° ITEM, BASE, CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, FIC, FIT, (P) PROD EQUIP, UNID. Item 1.4.8: Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 30 m³.

Table with columns: N° ITEM, BASE, CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, FIC, FIT, (P) PROD EQUIP, UNID. Item 1.4.9: Transporte com caminhão basculante de 10 m³. Includes sub-tables for EQUIPAMENTO and CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO.

Table with columns: N° ITEM, BASE, CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, FIC, FIT, (P) PROD EQUIP, UNID. Item 1.4.10: Fretagem contínua de revestimento plástico. Includes sub-tables for EQUIPAMENTO, MÃO DE OBRA, and MATERIAL.

Table with columns: N° ITEM, BASE, CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, FIC, FIT, (P) PROD EQUIP, UNID. Item 1.5.1: Carga, manobra e descarga de fretagem contínua de 10 m³. Includes sub-tables for EQUIPAMENTO and MATERIAL.

Paulo S. Dada Neto Eng. Civil CREA n.º 270289/056

Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda. - Acio - Gerente

000038



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Tabela de Preço: 2022/01 - Janeiro de 2022  
 SCD: 24.58%

MISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 Rb. 666

1412 - Execução de serviços obras de reestruturação de pavimento em diversas ruas dos Conjuntos Alben e Franco e Talpoca de Fera, município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão de 36,09 km, neste Estado

								(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS	576,24
								(E * O * A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO	576,24
								{ (E * O * A) / P } CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	2,41
								CUSTO DO FIC	
								CUSTO DO FIT	
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,58%)		
2,41	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	2,41	3,00		

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
15.12	OPRE	320	Transporte com capacidade basculante de 10 m³ rodovia pavimentada (avenidas), DMT 2200KM				373,454 m³		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UNO	QTB	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICROS	E857A	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 130 kw	h	1,00	1,00	4,00	249,82	69,51	249,82
								(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO	249,82
								(E * O * A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO	249,82
								{ (E * O * A) / P } CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	0,87
								CUSTO DO FIC	
								CUSTO DO FIT	
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,58%)		
C,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,83		

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
15.13	SICRO3	401.1454	Recalagem com editor de bita planificada com arcos e incorporação do revestimento estrutural à base, exclusive carga e transporte de agregados				168,00 m³		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UNO	QTB	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICROS	E9205	Recicladora a frio - 455 kw	h	1,00	1,00	0,00	1.294,89	412,94	1.294,88
SICROS	E851A	Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kw	h	1,00	1,00	0,00	251,28	84,97	251,28
SICRO3	E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 198 kw	h	2,00	0,64	0,28	304,84	73,89	443,13
SICR83	E9585	Rolo compactador pé de caminha vibratório autopropelido por pneus de 11,5 t - 62 kw	h	1,00	3,54	3,45	170,41	69,94	123,73
SICRO3	E9782	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kw	h	1,00	0,92	4,48	205,41	84,45	152,15
								(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO	2.265,11
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UNO	BTA	SALARIS HORA	CUSTO TOTAL			
SICRO3	P9824	Sarvente (SICRO)	h	B	18,10	108,59			
								(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA	108,60
								(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO	2.373,77
								{ (E + O + A) / P } CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	14,13
								CUSTO DO FIC	0,20
								CUSTO DO FIT	
BASE	CÓDIGO	MATERIAL	UNO	BTO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
SICRO3	M2147	Areia de corte para recicladora	un	0,095	15,89	1,6			
SICRO3	M2148	Porta dente de corte para fresadora e recicladora a frio	un	0,00105	280,00	0,29			
TBRRE	241	Beta 1 qro rodagem	m3	0,25	55,00	13,75			
								CUSTO TOTAL DO MATERIAL	15,84
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,58%)		
13,69	0,20	0,44	15,84	0,00	0,00	24,07	37,34		

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
15.14	SICRO3	591.4651	Carga, manobra e descarga de agregados em solo em estribo basculante de 1A m³ carga com capacidade de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor autopropelido, inclusive deslocamento				457,1664 m³		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UNO	QTB	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUATS IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICR83	E0579	Caminhão basculante com capacidade de 1A m³ - 138 kw	h	4,00	0,93	0,04	248,82	69,51	369,70
								(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO	369,70
								(E * O * A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO	369,70
								{ (E * O * A) / P } CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	2,12
								CUSTO DO FIC	
								CUSTO DO FIT	
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,58%)		
2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	2,84		

3

Antônio Deda Neto  
 Eng. Civil  
 CREAN 270882055

Torre Empreendimentos Rurais e Construção Ltda.  
 Sócio - Gerente

000039





COMPDIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Tabela de Preços: 2022/01 - Janeiro de 2022  
BOI: 24.58%

COMISSÃO PENAL DE LICITAÇÃO Nº 067/2022  
P. 131/2022

1418 - Execução de serviços/obras de reestruturação do pavimento em diversas ruas dos Conjuntos Albano Franco e Taívoço de Fora, município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão de 30,08 km, neste Estado

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
1418	TORRE	81	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (ônibus para rodagem) DMT-65,25KM			373,5406	km		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO ONIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTB	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICA03	E9578	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 128 kw	E	1,00	1,00	0,00	245,02	59,51	245,62
								(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO	249,52
								(E * D * A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO	245,62
								(E * D * A) / (P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	8,87
								CUSTO DO FIC	
								CUSTO DO FIT	
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BOI: 24,58%)		
	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	8,83		

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
1418	TORRE	81	Preparação, semitransporte e transporte de material betuminoso	0,00057		1,3295841	m2		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO ONIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTB	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICA03	E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kw/136 kw	h	1,00	1,00	0,00	245,21	66,09	245,21
SICAD3	E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	h	2,00	1,00	0,00	58,14	39,71	116,28
								(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO	361,49
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UND	QTB	SALÁRIO HORA	CUSTO TOTAL			
SICAG3	P9824	Servente (SICRO)	h	2	18,10	36,20			
						(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA	35,20		
						(E * D * A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO	397,69		
						(E * D * A) / (P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	0,30		
						CUSTO DO FIC	0,00		
						CUSTO DO FIT			
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BOI: 24,58%)		
	0,32	0,01	0,00	0,00	0,00	0,28	0,44		

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
1417	SICRO3	4011353	Pintura de ligação, sem fornecimento e transporte de material betuminoso	0,00037		1,3817688	m2		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO ONIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTB	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kw/136 kw	h	1,00	1,00	0,00	245,21	66,09	245,21
SICRO3	E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	h	2,00	1,00	0,00	58,14	39,71	116,28
								(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO	361,49
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UND	QTB	SALÁRIO HORA	CUSTO TOTAL			
SICRO3	P9824	Servente (SICRO)	h	2	18,18	36,20			
						(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA	35,20		
						(E * D * A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO	397,69		
						(E * D * A) / (P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	8,27		
						CUSTO DO FIC	0,00		
						CUSTO DO FIT			
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BOI: 24,58%)		
	0,24	0,01	0,01	0,00	0,00	0,27	0,34		

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
1418	SICRO3	4011483	Concreto estático - lâmina C - areia e brita granulada comercial, sem fornecimento e transporte do material. Valor unitário, execução e transporte de concreto	0,00037		1,9100	t		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO ONIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTB	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
EICA03	E9545	Vibroscabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kw	h	1,00	1,00	0,00	278,63	116,18	278,69
SICAD9	E9651	Auto compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,41 - 62 kw	h	1,00	0,52	0,1A	233,54	78,42	205,62
SICRO3	E9762	Rejo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 83 kw	h	1,00	0,71	0,29	205,41	94,45	175,24
								(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO	655,49
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UND	QTB	SALÁRIO HORA	CUSTO TOTAL			
EICA03	P9602	Ajudante especializado (SICRO)	h	1	29,75	40,32			
SICRO3	P9824	Servente (SICRO)	h	1	16,18	108,58			

Torre Empreendimentos Rurais e Construção Ltda.  
1982 Antônio Torres Neto  
Sócio - Gerente

000040



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

MISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rif.: 6680
Revisão:
Tabela de Preços: 2022/01 - Janeiro de 2022
ADI: 24,58%

1418 - Execução de serviços obras de reestruturação do pavimento em diversas ruas das Conjuntos Albará Franco e Taçoça de Fora, município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão de 30,09 km, neste lote.

Table with columns: BASE, CÓDIGO, COMPOSIÇÃO AUXILIAR, UNB, QTD, CUSTO UNITÁRIO, CUSTO TBTAL. Includes sub-tables for CUSTO HORÁRIO DE MÁO-DE-OBRA, CUSTO HORÁRIOS DE EXECUÇÃO, CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO, CUSTO DO FIC, CUSTO DO FIT, and CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES.

Table with columns: N° ITEM, BASE, CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, FIC, FIT, (P) PROD EQUI, UNID. Item 1.8.19: Carga, manobra e descarga de agregados em solos em camadas baseantes de 10 m².

Table with columns: N° ITEM, BASE, CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, FIC, FIT, (P) PROD EQUI, UNID. Item 1.8.20: Transporte por caminhão 330. Includes sub-tables for COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNT, EQUIPAMENTO, MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS, MATERIAL, TERCEIRIZADO, TRANSPORTE, CUSTO, and PREÇO (BDI: 24,58%).

Table with columns: N° ITEM, BASE, CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, FIC, FIT, (P) PROD EQUI, UNID. Item 1.8.21: Transporte por caminhão 330. Includes sub-tables for COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNT, EQUIPAMENTO, MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS, MATERIAL, TERCEIRIZADO, TRANSPORTE, CUSTO, and PREÇO (BDI: 24,58%).

Table with columns: N° ITEM, BASE, CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, FIC, FIT, (P) PROD EQUI, UNID. Item 1.8.22: Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa e cimento em camadas baseantes de 10 m².

Table with columns: N° ITEM, BASE, CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, FIC, FIT, (P) PROD EQUI, UNID. Item 1.8.23: Descarga de concreto esbôlico, com camadas baseantes de 10 m². Includes sub-tables for COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNT, EQUIPAMENTO, MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS, MATERIAL, TERCEIRIZADO, TRANSPORTE, CUSTO, and PREÇO (BDI: 24,58%).

Paulo Deda Neto
Engenheiro Civil
CREA n° 24298/2056

d

Handwritten signature/initials

Torre Empreendimentos Ltda. e Construção Ltda.
José Antônio Torres Neto
Sócio - Gerente

000041



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Tabula de Preço: 2022/01 - Janeiro de 2022

BB: 24,58%

1418 - Execução de serviços/obras de reconstrução do pavimento em diversas ruas dos Conjuntos Albano Franco e Taípeira de Fora, município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão de 30,08 km, neste Estado

COMISSÃO FISCAL DE LICITAÇÃO  
669  
Fis. 669  
Rubrica: [assinatura]  
TORRE

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIG.	FIT.	(P) PRD EQUI	UNID.		
1.1	SICR03	5213573	Placa em fibra de poliéster reforçada com fibra de vidro com película protetora tipo I + I - confecção			3,00	m <sup>2</sup>		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UNB	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICR03	E9867	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 115 kw	h	1,00	0,30	D,70	135,07	49,99	75,52
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO								75,52	
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UNB	QTD	SALÁRIO HORA				CUSTO TOTAL
SICR03	P9824	Servente (SICAO)	h	2	18,14				36,28
SICR03	P9830	Montador (SICRO)	h	1	28,60				28,60
(D) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA								69,00	
(E + D + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO								138,52	
[(E + D + A) / P] CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO								46,17	
CUSTO DO FIG									
CUSTO DO FIT									
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UNB	QTD	CUSTO UNITÁRIO				CUSTO TOTAL
SICR03	5213430	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película protetora tipo I + I - confecção	m <sup>2</sup>	1	309,46				309,46
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES								309,46	
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,58%)		
31,84	19,69	42,28	261,74	0,00	0,00	355,83	449,04		

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIG.	FIT.	(P) PRD EQUI	UNID.		
1.2	SICR03	5218111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e instalação			3,69	m		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UNB	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICR03	E9867	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 115 kw	h	1,00	0,30	0,70	135,07	49,99	75,52
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO								75,52	
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UNB	QTD	SALÁRIO HORA				CUSTO TOTAL
SICR03	P9808	Carpinteiro (SICRO)	h	1	22,36				22,36
SICR03	P9822	Pinça (SICRD)	h	0,5	26,84				13,42
SICR03	P9924	Servente (SICRO)	h	1	18,10				18,10
(D) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA								59,48	
(E + D + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO								129,00	
[(E + D + A) / P] CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO								39,51	
CUSTO DO FIG									
CUSTO DO FIT									
BASE	CÓDIGO	MATERIAL	UNB	QTD	CUSTO UNITÁRIO				CUSTO TOTAL
SICR03	M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	kg	8,69822	18,00				155,23
SICR03	M1662	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm	m	3	18,02				54,06
SICR03	M2128	Tinta esmalte sintético acetinado	l	8,25635	18,99				156,47
CUSTO TOTAL DO MATERIAL								369,76	
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UNB	QTD	CUSTO UNITÁRIO				CUSTO TOTAL
SICR03	52106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira ou lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comarçãs	m <sup>3</sup>	0,00375	300,37				1,13
SICR03	4905750	Escavação manual em material da 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m <sup>3</sup>	9,05556	36,86				334,29
SICR03	4615671	Rebater e compactação com escoteta vibratória	m <sup>3</sup>	9,08225	15,06				136,79
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES								482,21	
BASE	CÓDIGO	TEMPO FLO	UNB	QTD	CUSTO UNIT				CUSTO TOTAL
SICR03	M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas							
	SICR03	5914655 / SICR03 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	t	0,0007	30,15				0,02
	SICR03	M1662	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm						
	SICR03	5914655 / SICR03 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	t	0,0192	30,15				0,58
	SICR03	M2128	Tinta esmalte sintético acetinado						
	SICR03	5914655 / SICR03 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	t	0,0035	30,15				0,01
CUSTO TOTAL DE TEMPO FLO								0,61	
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,58%)		
14,82	2,30	11,34	32,97	0,00	0,61	118,21	137,95		

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIG.	FIT.	(P) PRD EQUI	UNID.		
1.3	SICR03	5213408	Placa de fibra de poliéster reforçada com fibra de vidro - espessura de 3 mm			95,4	m <sup>2</sup>		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UNB	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICR03	E9845	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kw/30,10 kw/136 kw	h	1,00	1,00	0,00	489,31	206,18	695,49
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO								695,49	

Paulo S. Deda Neto  
Eng. Civil  
CREM nº 212288/2056

Torre Empreendimentos  
& Construção Ltda.  
Antônio Torres Neto  
Garante

000042





COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fls. 67/10  
R.S. 24.568

Tabela de Preço: 2022/01 - Edição de 2022  
17/11/2022  
R.S. 24.568

1818 - Execução de serviços obras de reestruturação do pavimento em diversos ruas dos Conjuntos Albano Franco e Talpoca de Fora, município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão de 36,09 km, neste Estado

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNT							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	11161	Col hidratada para pintura	kg	0,106	1,68	0,177	
CUSTO TOTAL DO MATERIAL						0,177	
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	88318	Pintar com encargos complementares	h	0,084	21,01	1,76	
SINAPI	88816	Servente com encargos complementares	h	0,017	47,41	0,81	
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES						2,57	
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,85%)
0,00	0,00	0,00	0,177	0,85	0,00	1,027	1,28

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FC	FT	(P) PROD. EQUIP.	UNID.
193	ORSE	12578	Marco inaugural h=1,91m, base 1,26 x 0,75 cm - pavimento sergipe 2018 e execução na obra, inclusive placas				1,30
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNT							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
ORSE	12338	Faixa de inauguração em alumínio composto preto, 60x30cm, esp=4mm, (sem corante, de 02 chapas soldadas de alumínio o núcleo central em poliestireno), c/ pintura colossol pvd kymar 500, texto gravado e laser, acab em verniz autum. mod. em alumínio	cm	1	2.990,00	2.990,00	
ORSE	12203	Brasão do governo do estado de sergipe, alum. comp. preto, 20x35cm, esp=4mm, (sem corante, de 02 chapas soldadas de alumínio o núcleo central em poliestireno), c/ pintura colossol pvd kymar 500, texto gravado a laser, acab verniz autum. instalado	un	1	1.039,50	1.039,50	
ORSE	13204	Bandeira do estado de sergipe em acrílica esp=4mm com impressão uv, nas cores respectivas da bandeira, dim.: 10 x 13 cm, instalada	Un	1	106,00	106,00	
CUSTO TOTAL DO MATERIAL						5.145,49	
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
ORSE	11486	Concreto simples usinado fck=20mpa, bombeado e lançado na infraestrutura	m3	8,28	377,58	3127,56	
ORSE	140	Aço co - Sd a 6,3 e 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para estruturas e fundações - f1	kg	60,2	14,28	860,06	
ORSE	50	Execução de estrutura de edificações até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	0,5	9,54	4,77	
ORSE	7475	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 14mm, 81 uso, inclusive espessamento	m2	3,63	263,05	953,67	
SINAPI	88469	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos, at_06/2018	m2	4,58	12,49	57,21	
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES						4162,67	
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,85%)
0,48	120,00	135,75	5.145,49	18,72	0,00	5.320,46	6.657,99

Paulo S. Dado Neto  
Eng.º Civil  
CREA 1702882058

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FC	FT	(P) PROD. EQUIP.	UNID.
211	TORRE	157	Aquisição de CM-30				1,00
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNT							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
TORRE	128	Aquisição de CM-30	t	1	7.204,35	7.204,35	
CUSTO TOTAL DO MATERIAL						7.204,35	
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 15,80%)
0,05	0,00	0,00	7.204,35	0,80	0,00	7.205,15	8.295,00

d

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FC	FT	(P) PROD. EQUIP.	UNID.
212	TORRE	40	Aquisição de OR-10				1,00
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNT							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
TORRE	40	Aquisição de OR-10	t	1	4.188,81	4.188,81	
CUSTO TOTAL DO MATERIAL						4.188,81	
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 15,80%)
0,00	0,00	0,00	4.188,81	0,00	0,00	4.188,81	4.817,25

Handwritten signature

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FC	FT	(P) PROD. EQUIP.	UNID.
213	TORRE	77	Aquisição de CAP 50/70				1,00
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNT							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
TORRE	125	Aquisição de CAP 50/70	t	1	5.226,14	5.226,14	
CUSTO TOTAL DO MATERIAL						5.226,14	
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 15,80%)
0,00	0,00	0,00	5.226,14	0,00	0,00	5.226,14	6.010,66

Empreendimento Rural  
Construção Local  
Antonio Torres Neto  
- Gerente

000044



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Tabela de Preço, 202200 - Janeiro 2022

REGISTRO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 Fis: 672  
 Rubrica:  
 05/24/2022  
 D. TORRES

1418 - Execução de serviços/obras de reconstrução do pavimento em diversas ruas das Conjuntos Albano Franco e Torçosa de Fora, município de Nossa Senhora de Socorro, com extensão de 39,09 km, neste Estado

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIG	FTT	(P) PROD EQUI	UNID.
2.2.1	TORRE	158	Transporte de CM - 30			1,00	t
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO ONIT							
BASE	CODIGO	MATERIAL		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
TORRE	130	TRANSPORTE DE CM - 30		t	1	239,05	239,05
CUSTO TOTAL DO MATERIAL							
CUSTO TOTAL DO MATERIAL							
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 15,00%)
0,00	0,00	0,00	239,05	0,00	0,00	239,05	274,91

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIG	FTT	(P) PROD EQUI	UNID.
2.2.2	TORRE	41	Transporte de RR-10			1,00	t
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO ONIT							
BASE	CODIGO	MATERIAL		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
TORRE	41	TRANSPORTE DE RR-10		t	1	231,91	231,91
CUSTO TOTAL DO MATERIAL							
CUSTO TOTAL DO MATERIAL							
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 15,00%)
0,00	0,00	0,00	231,91	0,00	0,00	231,91	266,70

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIG	FTT	(P) PROD EQUI	UNID.
2.2.3	TORRE	285	Transporte de CAP 50/70			1,00	t
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO ONIT							
BASE	CODIGO	MATERIAL		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
TORRE	131	Transporte de CAP 50/70		t	1	239,05	239,05
CUSTO TOTAL DO MATERIAL							
CUSTO TOTAL DO MATERIAL							
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 15,00%)
0,00	0,00	0,00	239,05	0,00	0,00	239,05	274,91

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIG	FTT	(P) PROD EQUI	UNID.		
2.2.4	SICR03	5815474	Carga, manuseio e descarga de materiais diversos em terminais comerciais de 51 - carga e descarga manuais			7,75	h		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO ONIT									
BASE	CODIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICR03	58667	Caminhão zerocentro com capacidade de 51 - 115 kw	h	1,00	1,00	0,00	135,07	49,69	135,07
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									
BASE	CODIGO	MÃO DE OBRA	UND	QTD	SALÁRIO HORA				CUSTO TOTAL
SICR03	P9824	Servante (SICR01)	A	4	18,19				72,40
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA									
(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA									
(E + O * A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO									
(E + O * A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO									
CUSTO DE FIG									
CUSTO DE FIG									
CUSTO DO FIT									
CUSTO DO FIT									
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,65%)		
12,00	2,84	0,49	0,00	0,00	0,00	25,79	93,9		

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIG	FTT	(P) PROD EQUI	UNID.		
2.2.5	SICR03	6416078	Usinagem de concreto estalado - 14m x 2 - para a obra de infraestrutura comercial, sem fornecimento e transporte de materiais betuminosos, exclusão de alagadões de agregados			100,00	t		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO ONIT									
BASE	CODIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICR03	E9021	Grupo gerador - 456 kva	h	1,00	1,00	0,00	387,55	21,45	387,55
SICR03	E9556	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	h	2,00	1,00	0,00	58,14	39,71	116,28
SICR03	E9558	Aquecedor de fluido térmico - 12 kw	h	1,00	1,00	0,00	75,08	43,75	75,24
SICR03	E8584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kw	h	1,00	0,80	0,20	167,55	79,92	143,82
SICR05	E8389	Usina de estallo a quente @ avimélica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kw	h	1,00	1,00	4,00	556,55	556,52	1056,55
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									
BASE	CODIGO	MÃO DE OBRA	UND	QTD	SALÁRIO HORA				CUSTO TOTAL

Paulo S. Deda Neto  
 Eng.º Civil  
 CREA nº 2-20288-2056

Torre Empreendimentos  
 e Construções Ltda  
 Antônio Torres Neto  
 Sócio - Gerente

000045



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Tab. de Preço: 202201 - Janeiro de 2022  
 Nº de Lic.: 673  
 Nº de Lic.: 673  
 Nº de Lic.: 673  
 Nº de Lic.: 673

1418 - Execução de serviços/obras de reestruturação do pavimento em diversas ruas dos Conjuntos Albano Franco e Talpa de Fera, município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão de 36,09 km, neste Estado

SICROS	PSQ24	Servente (SICRO)	h	d	10,18	72,4	
			(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA				72,40
			(E + B + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO				1.858,56
			([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO				18,58
			CUSTO DO FIT				
BASE	CÓDIGO	MATERIAL	UNB	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SICRO3	M6928	Área média para CBUQ	m3	8,32475	115,00	97,35	
SICRO3	M0345	Cal hidratado	kg	56,2	0,44	24,73	
SICRO3	M1103	Pedrisco	m3	8,18739	105,82	14,54	
SICRO3	M1941	Óleo combustível 18	l	6	5,32	42,56	
TORRE	1e7	Brita 1 para Usinagem	m3	8,06245	85,00	5,31	
TORAE	469	Brita 0 para Usinagem	m3	8,06245	85,00	5,31	
			CUSTO TOTAL DO MATERIAL				129,90
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDE 24,68%)
17,86	A,22	8,50	129,90	0,00	0,00	146,28	184,85

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNB	QTD	(P) PROD EQUI	UNID.
	SINAPI	8827C	Pintar com encargos complementares	h	1	0,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO UNIT							
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRAS	UNB	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL	
SINAPI	4783	Pintor (horista)	h	1	14,02	14,02	
			(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA				14,02
			(E + D + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO				14,82
			([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO				14,02
			CUSTO DO FIT				
BASE	CÓDIGO	TERCEIRIZADO	UNB	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	3737D	Alimentação - horista (coletado caixa)	h	1	2,28	2,28	
SINAPI	3737I	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1	0,70	0,7	
SINAPI	3737J	Exames - horista (coletado caixa)	h	1	0,31	0,81	
SINAPI	3737K	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1	8,06	8,06	
SINAPI	4349B	Ferramentas - família pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1	1,68	1,48	
SINAPI	4349C	Epi - família pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1	1,50	1,9	
			CUSTO TOTAL DAS TERCEIRIZADO				6,83
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UNB	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	8837a	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista	h	1	0,16	0,16	
			CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES				8,16
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDE 24,68%)
0,00	8,71	7,48	0,00	6,83	0,00	21,01	26,17

Paulo S. Deda Neto  
 Eng. Civil  
 CREAN 210282056

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNB	QTD	(P) PROD EQUI	UNID.
	SINAPI	8831B	Servente com encargos complementares	h	1	0,00	h
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO UNIT							
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRAS	UNB	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL	
SINAPI	6111	Servente de obras	h	1	11,65	11,65	
			(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA				11,65
			(E + B + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO				11,65
			([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO				11,65
			CUSTO DO FIT				
BASE	CÓDIGO	TERCEIRIZADO	UNB	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	3737B	Alimentação - horista (coletado caixa)	h	1	2,28	2,28	
SINAPI	3737I	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1	8,70	0,7	
SINAPI	3737J	Exames - horista (coletado caixa)	h	1	0,81	0,81	
SINAPI	3737K	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1	0,06	0,06	
SINAPI	42467	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1	0,56	0,56	
SINAPI	4349I	Epi - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1	1,15	1,15	
			CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO				5,56
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UNB	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SINAPI	8837e	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	h	1	0,20	0,2	
			CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES				8,2
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDE 24,68%)
0,00	5,80	5,26	0,00	5,56	0,00	17,41	21,68

3

Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda.  
 José Antônio Torres Neto  
 Sócio - Gerente

000046





# COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Taboia de Preço: 202201 - Janeiro de 2022  
 BDI: 24,58%

1418 - Execução de serviços/obras de reestruturação do pavimento em diversas ruas dos Conjuntos Albano Franco e Taígoa de Fera, município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão de 30,09 km, no Estado

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIK	FT	(P) PROD EQUI	UNID.	
	SINAPI	8846	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, quantitativo: 61,082014			1,00	m <sup>2</sup>	
<b>COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT</b>								
BASE	CÓDIGO	MATERIAL			UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	7358	Tinta látex acrílica premium, cor branco fesco			l	0,83	22,32	7,37
<b>CUSTO TOTAL DO MATERIAL</b>								7,36
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR			UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	88310	Primer com encargos complementares			h	8,187	21,01	3,93
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares			h	0,082	17,41	1,2
<b>CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES</b>								5,18
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,58%)	
0,00	1,84	1,82	7,37	1,87	0,00	12,94	15,98	

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIK	FT	(P) PROD EQUI	UNID.	
	SINAPI	95372	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horário			1,00	h	
<b>COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT</b>								
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA			UND	QTD	SALÁRIO HORA	CUSTO TOTAL
SINAPI	4783	Pintor (horista)			h	0,012	14,02	0,17
<b>(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA</b>								0,17
<b>(E + D + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO</b>								8,17
<b>(E + D + A) / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO</b>								0,17
<b>CUSTO DO FIC</b>								
<b>CUSTO DO FIT</b>								
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,58%)	
0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,16	0,2	

*Paulo S. Meda Neto*  
 Eng.º Civil  
 CREM 2702882056

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIK	FT	(P) PROD EQUI	UNID.	
	SINAPI	9832a	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horário			1,00	h	
<b>COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT</b>								
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA			UND	QTD	SALÁRIO HORA	CUSTO TOTAL
SINAPI	5111	Servente de obras			h	0,0172	11,65	0,7
<b>(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA</b>								0,20
<b>(E + D + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO</b>								0,20
<b>(E + D + A) / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO</b>								8,20
<b>CUSTO DO FIC</b>								
<b>CUSTO DO FIT</b>								
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,58%)	
0,00	0,09	0,11	0,00	0,00	0,00	0,20	0,25	

*d*

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIK	FT	(P) PROD EQUI	UNID.					
	SICRO3	591555	Carga, manuseio e descarga de material em caminhão catado de 15 t, carga e descarga manual			11,80	t					
<b>COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT</b>												
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO			UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL	
SICRO3	59592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 100 kw			h	1,00	1,00	8,00	248,39	59,30	248,39	
<b>(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO</b>												248,39
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA			UND	QTD	SALÁRIO HORA		CUSTO TOTAL			
SICRO3	59624	Servente (SICRO)			h	6	19,10		105,60			
<b>(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA</b>												100,00
<b>(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO</b>												358,39
<b>(E + O + A) / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO</b>												80,15
<b>CUSTO DO FIC</b>												
<b>CUSTO DO FIT</b>												
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,58%)					
20,38	2,76	4,38	0,00	0,00	0,00	90,15	97,66					

*(Handwritten signature)*

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIK	FT	(P) PROD EQUI	UNID.
	SICRO3	591522	Transporte com comissão carroceria de 5+ toneladas em frete natural		0,02144	83,5583	km

*Torre Empreendimentos  
 e Construção Ltda.  
 Antônio Torres Neto  
 Gerente*

**000047**





COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Tabela de Preço: 22/01 - Janeiro de 2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº: 6750

1418 - Execução de serviços obras de reestruturação do pavimento em diversas ruas das Conjuntas Albano Franco e Talpoca do Foro, município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão de 30,09 km, noite Estada

Table with columns: BASE, CÓDIGO, EQUIPAMENTO, UNID, QTD, UTILIZAÇÃO OPERATIVA, UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO, CUSTO OPERATIVO, CUSTO IMPRODUTIVO, CUSTO TOTAL. Includes summary rows for (E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO, (E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO, ([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO, CUSTO DO FIT, and a detailed breakdown by EQUIPAMENTO, MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS, MATERIAL, TERCEIRIZADO, TRANSPORTE, CUSTO, and PREÇO (BDI: 24,89%).

Table with columns: ITEM, BASE, CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, FIC, FIT, (P) PROD EQUI, UNID. Includes summary rows for (E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO, (E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO, ([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO, CUSTO DO FIT, and a detailed breakdown by EQUIPAMENTO, MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS, MATERIAL, TERCEIRIZADO, TRANSPORTE, CUSTO, and PREÇO (BDI: 24,89%).

Table with columns: ITEM, BASE, CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, FIC, FIT, (P) PROD EQUI, UNID. Includes summary rows for (E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO, (E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO, ([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO, CUSTO DO FIT, and a detailed breakdown by EQUIPAMENTO, MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS, MATERIAL, TERCEIRIZADO, TRANSPORTE, CUSTO, and PREÇO (BDI: 24,89%).

Table with columns: ITEM, BASE, CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, FIC, FIT, (P) PROD EQUI, UNID. Includes summary rows for (O) CUSTO HORÁRIOS DE MÃO-DE-OBRA, (E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO, ([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO, CUSTO DO FIT, CUSTO TOTAL DO MATERIAL, COMPOSIÇÃO AUXILIAR, and CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES. Includes a detailed breakdown by EQUIPAMENTO, MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS, MATERIAL, TERCEIRIZADO, TRANSPORTE, CUSTO, and PREÇO (BDI: 24,89%).


Paula Deda Neto Eng Civil CARA n.º 240882056

Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda. Antônio Torres Neto - Garentia 090048





COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO



1418 - Execução de serviços/obras de reestruturação de pavimento em diversas ruas de Conjuntos Albarã Franco e Talpoca de Fera, município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão de 30,09 km, neste Estado

								(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO	249,62
								(E + D + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO	249,62
								(E + O + A) / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	0,80
								CUSTO DO FIC	8,02
								CUSTO DO FIT	
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,58%)		
0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	1,02		

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.			
	SICRO3	591449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em solo natural	0,02144			km			
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT										
BASE	CODIGO	EQUIPAMENTO	UNID	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL	
SICRO3	E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 130 kw	h	1,00	1,00		8,86	249,36	86,30	249,39
								(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO		249,39
								(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO		249,39
								(E + O + A) / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO		1,00
								CUSTO DO FIC		0,02
								CUSTO DO FIT		
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,58%)			
1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	1,27			

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.			
	SICRO3	591449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em pavimento primário	0,02144			km			
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT										
BASE	CODIGO	EQUIPAMENTO	UNID	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL	
SICRO3	E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 130 kw	h	1,86	1,00		8,00	249,36	68,30	249,39
								(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO		249,39
								(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO		249,39
								(E + O + A) / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO		0,80
								CUSTO DO FIC		0,02
								CUSTO DO FIT		
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,58%)			
0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	1,02			

Paulo S. Dada Neto  
Eng Civil  
CPF: 02822056

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.			
	SICRO3	591449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada				km			
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT										
BASE	CODIGO	EQUIPAMENTO	UNID	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL	
SICRO3	E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 130 kw	h	1,00	1,00		8,86	249,36	69,30	249,39
								(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO		249,39
								(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO		249,39
								(E + O + A) / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO		0,87
								CUSTO DO FIC		0,02
								CUSTO DO FIT		
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,58%)			
0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,93			

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PROD EQUI	UNID.		
	CRSE	140	Armad. S.O. de 8,3 a 12,5mm, inclusive com: 45%agem, montagem e colocação de ferragens nas formas para a reestruturação e fundação - P				kg		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CODIGO	MÃO DE OBRA	UNID	QTD	SALARIO HORA	CUSTO TOTAL			
SINAFI	275	Armador (barista)	h	0,88	15,80	1,27			
SINAFI	5111	SaVento de obras	h	0,88	11,85	0,93			
								(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA	2,20
								(E + D + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO	2,20
								(E + O + A) / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	2,20
								CM8TQ BQ FIC	
								CUSTO DO FIT	
BASE	CODIGO	MATERIAL	UNID	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
CRSE	X1	Aço ca-30 B.S a 12,5 mm	kg	1	10,86	10,86			

Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda.  
Antônio Torres Neto - Gerente

009050





COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fis.: 675  
Rubrica:  
DERISE

Tabela de Preço: 2022/01 - Janeiro de 2022

ADI: 24,58%

1418 - Execução de serviços/obras de reestruturação do pavimento em diversas ruas dos Conjuntos Albano Franco e Talpoza de Fata, município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão de 30,69 km, neste Estado

Table with columns: ORSE, Base, Descrição do Serviço, FIC, FII, (PI) PRODUTOS, UNID., Preço. Includes summary rows for EQUIPAMENTO, MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS, MATERIAL, TERCEIRIZADO, TRANSPORTE, CUSTO, and PREÇO (BDI: 24,58%).

Table with columns: Nº ITEM, BASE, CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, FIC, FII, (PI) PRODUTOS, UNID., Preço. Includes sub-section 'COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO UNID' and 'COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO UNID'. Lists various equipment and materials like 'Furadeira e parafusadeira elétrica bosch', 'Serra circular elétrica portátil', 'Casta básica', etc.

Table with columns: Nº ITEM, BASE, CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, FIC, FII, (PI) PRODUTOS, UNID., Preço. Includes sub-section 'COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO UNID'. Lists various materials and services like 'Casta básica', 'Arco de serra', 'Torquaca', 'Protetor autocifrar', etc.

Handwritten signature and stamp: 'Práxis Deda Neto', 'CREM 20882056', 'Civil'.

Handwritten signature and stamp: 'Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda.', 'José Antônio Torres Neto', 'Sócio - Gerente', '000052'.



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

IMPRESSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 Rubrica: 680  
 Tabela de Preços 2022/01 - Janeiro de 2022  
 DER RJ 24.58%

1419 - Execução de serviços/obras de reestruturação do pavimento em diversas ruas dos Conjuntos Albono Franco e Taquara de Fora, município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão de 30,09 km, neste Estado

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIG	FT	(P) PROD EQUI	UNID.
	ORSE	11477	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infra-estrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento.				m³
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO UNIT							
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA		UND	QTD	SALÁRIO HORA	CUSTO TOTAL
SINAPI	4750	Pedreiro (Parista)		h	0,36	15,86	5,71
SINAPI	6111	Servente de obras		h	1,22	11,65	14,21
(8) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA							
(E + D + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO							
[(E + D + A) / P] CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO							
CUSTO DO FIG							
CUSTO DO FT							
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
ORSE	10549	Encargos complementares - servente		h	1,22	4,47	5,45
ORSE	18650	Encargos complementares - pedreiro		h	9,38	4,38	1,59
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,58%)
0,00	4,43	14,50	5,28	1,17	0,00	26,95	33,57

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIG	FT	(P) PROD EQUI	UNID.
	ORSE	11494	Serviço de limpeza urbana: 6000m³ bombeado, lançado e aplicado na infraestrutura.				m³
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO UNIT							
BASE	CÓDIGO			UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	44535	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m³		m³	1	33,63	33,63
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	34494	Concreto usinado bombeado, classe de resistência c30, com brita 0 e 1, slump = 100 + A 20 mm, exclui serviço de bombeamento (obr 8553)		m³	1	350,61	350,61
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
ORSE	11477	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento		m³	1	26,85	26,85
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,58%)
0,00	5,42	16,56	356,27	1,17	0,00	377,55	470,38

Paulo Sérgio Deda Neto  
 Eng. Civil  
 CREA RJ 270882056

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIG	FT	(P) PROD EQUI	UNID.
	ORSE	7475	Forma para laje em compensado plastificado de 14mm. For. incl. inclusive acurramento				m²
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO UNIT							
BASE	CÓDIGO			UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	43132	Acme resolida 18 bwg, d = 1,65 mm (0,916 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)		kg	0,18	25,00	3,78
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA		UND	QTD	SALÁRIO HORA	CUSTO TOTAL
SINAPI	1213	Carpinteiro de formas (horista)		h	1,76	15,86	27,91
SINAPI	6111	Servente de obras		h	0,44	11,65	5,13
(8) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA							
(E + D + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO							
[(E + D + A) / P] CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO							
CUSTO DO FIG							
CUSTO DO FT							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
ORSE	1508	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (canga/m, fura)		m	4,983	10,13	50,49
DRSE	638	Compensado plastificado 14mm		m²	1,278	107,44	137,31
DRSE	6365	Madeira mista serrada (extrata) 2,2 x 5,5cm - 0,03121 m³/m		m	7,887	3,89	29,02
SINAPI	2692	Desmoldante para betão para formas de madeira, de base oleosa emulsificada em água		l	0,02	7,09	8,14
SINAPI	5331	Prumo de aço perfilado 6x16 cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)		kg	0,128	20,26	2,58
CUSTO TOTAL DO MATERIAL							
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
ORSE	10549	Encargos complementares - servente		h	0,44	4,47	1,97
ORSE	10551	Encargos complementares - carpinteiro		h	1,76	4,57	7,66
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,58%)
0,13	16,62	17,42	228,26	4,62	0,00	263,05	327,71

Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda.  
 José Antônio Torres Neto  
 Sócio - Gerente  
 000053



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Tabela de Preço: 202205 - Janeiro de 2022  
 Nº 01/24.5856

1418 - Execução de seções/obras de reestruturação do pavimento em diversas peças do Conjunto Urbano Franco e Taquara de Fera, município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão de 36,49 km, neste Estado

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
	SICRO3	1105169	Concreto cimento fck = 20 MPa - confecção em tabuleira o lançamento, massa de arala, brita e pedra de mão cobríveis			3,9288	760	
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO UNIT								
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA		UND	QTD	SALÁRIO HORA	CUSTO TOTAL	
SICRO3	F6824	Servente (SICRO)		h	2	18,18	36,2	
							(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA	36,20
							(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO	36,20
							([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	9,21
							CUSTO DO FIC	
							CUSTO DO FIT	
BASE	CÓDIGO	MATERIAL		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SICRO3	M1087	Podia de mão ou zochê		m3	0,528	90,40	47,55	
							CUSTO TOTAL DO MATERIAL	47,55
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comercial		m3	0,7	346,35	242,45	
							CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES	242,45
BASE	CÓDIGO	TEMPO FIXO		UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SICRO3	M1867	Pedra de mão ou zochê		t	4,798	1,47	1,16	
							CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO	1,16
							CUSTO TOTAL DO EQUIPAMENTO	374,2

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
	SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comercial			3,9288	760			
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO UNIT										
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO		UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9010	Balanço plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg		h	1,00	1,00	0,00	1,54	1,03	1,54
SICRO3	E9064	Transportador manual geraca com capacidade de 180 l		h	3,00	0,41	0,59	1,44	0,86	3,51
SICRO3	E9071	Transportador manual caminho de mão com capacidade de 80 l		h	4,88	0,90	0,10	0,66	0,45	2,55
SICRO3	E5613	Betoneira com motor e gasolina com capacidade de 600 l - 10 kw		h	1,00	1,00	0,00	47,99	24,25	47,99
SICRO3	E6521	Grupo gerador = 2,5/3 kw		h	1,00	1,00	4,00	4,18	0,23	4,18
							(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO	59,77		
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRAS		UND	QTD	SALÁRIO HORA	CUSTO TOTAL			
SICRO3	F6821	Pedreiro (SICRO)		h	1	22,91	22,91			
SICRO3	F0024	Servente (SICRO)		h	9	18,10	162,98			
							(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA	185,21		
							(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO	244,98		
							([E + O + A] / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	42,35		
							CUSTO DO FIC			
							CUSTO DO FIT			
BASE	CÓDIGO	MATERIAL		UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa		to	0,84846	5,69	4,81			
SICRO3	M0082	Areia média lavada		m3	0,63334	127,52	80,76			
SICRO3	M0191	Brita 1		m3	0,36754	55,00	20,21			
SICRO3	M0192	Brita 2		m3	0,36754	70,80	25,73			
SICRO3	M0424	Cimento portland cp II - 32 - cccc		kg	282,15207	4,50	126,93			
							CUSTO TOTAL DO MATERIAL	272,44		
BASE	CÓDIGO	TEMPO FIXO		UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa		t	0,00065	20,19	0,013			
SICRO3	M0082	Areia média lavada		t	0,85001	1,47	1,26			
SICRO3	M0191	Brita 1		t	0,55131	1,47	0,81			
SICRO3	M0192	Brita 2		t	0,55131	1,47	0,81			
SICRO3	M0424	Cimento portland cp II - 32 - sacco		t	0,28215	30,15	8,50			
							CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO	11,56		
							CUSTO TOTAL DO EQUIPAMENTO	491,49		

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SICRO3	1105433	Concreto cimento fck = 20 MPa - confecção em tabuleira o lançamento, massa de arala, brita e pedra de mão cobríveis			249,0035	760

MISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº 01/24.5856  
 6810

Paulo Deda Neto  
 Eng. Civil  
 CREA Nº 270248/2056

Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda. & Antônio Torres Neto - Garente 099054





COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Tabela de Preço: 2022C1 - Julho de 2022  
BDI: 24,56%

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
R.S. 682  
CANTO

1418 - Execução de serviços obras de restauração de pavimento em diversas ruas dos Conjuntos Albatroz Francos e Talçosa de Fera, município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão de 38,00 km, neste Estado

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICR03	E9521	Grupo gerador - 2,50 kva	h	1,00	0,42	0,58	4,18	0,23	1,69
SICR03	E9717	Máquina poliacorta - 2,20 kw	h	1,00	0,42	0,58	0,15	0,10	0,12
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									2,01
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UND	QTD	SALÁRIO HORA	CUSTO TOTAL			
SICR03	Pae2s	Serralheiro (SICRO)	h	1	24,14	24,14			
(D) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA									24,14
(E + D + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO									26,15
(E + D + A) / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO									0,11
CUSTO DO FIC									
CUSTO DO FIT									
BASE	CÓDIGO	MATERIAL	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
SICR03	M0076	Óleo de corte abrasivo para poliacorta - c = 300 mm	un	9,0025	15,52	8,04			
CUSTO TOTAL DO MATERIAL									8,04
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCERIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,56%)		
0,01	0,03	0,06	8,04	0,00	0,00	0,16	0,19		

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	PRODUTIVO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	SICR03	249057	Sistema elétrico de partida para motores e chaves de operação elétrica, FROXX							
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT										
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL	
SICR03	E9547	Máquina de solda elétrica transformadora 250 a - 0,20 kw	h	1,00	1,00	0,00	8,13	0,57	0,13	
SICR03	E9753	Grupo gerador - 3840 kva	h	1,00	1,00	0,00	34,99	3,60	34,56	
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									35,12	
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UND	QTD	SALÁRIO HORA	CUSTO TOTAL				
SICR03	F9901	Ajudante (SICRO)	h	1	16,12	16,12				
SICR03	P0025	Soldador (SICRO)	h	1	33,90	33,90				
(D) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA									51,42	
(E + D + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO									86,54	
(E + D + A) / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO									64,72	
CUSTO DO FIC										
CUSTO DO FIT										
BASE	CÓDIGO	MATERIAL	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
SICR03	M1397	Eletrodo revestido e60xx	kg	1	24,98	24,98				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL									24,98	
BASE	CÓDIGO	TEMPO FIXO	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
SICR03	M1397	Eletrodo revestido e60xx	t	1	90,15	90,15				
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO									90,15	
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCERIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,56%)			
26,28	13,54	24,51	24,98	0,00	0,00	11,73	117,78			

Paulo S. Peda Neto  
CREMOP/SP nº 2702802058

d

2

3

Nº ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FIC	FIT	(P) PRODUTIVO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	SICR03	249079	Planta de fundo com tinta epoxi com plastico e ar comprimido, uma demão, espessura de até 420 m				m2	48,80		
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT										
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL	
SICR03	E9521	Grupo gerador - 2,50 kva	h	1,00	1,00	0,00	4,18	0,23	4,18	
SICR03	E9543	Equipamento para pintura a ar comprimido do pistola com cartucho com capacidade de 1,000 ml e compressor de 1,50 kw	h	1,00	1,00	0,00	0,48	0,33	0,48	
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO									4,66	
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UND	QTD	SALÁRIO HORA	CUSTO TOTAL				
SICR03	P9901	Ajudante (SICRO)	h	1	10,12	10,12				
SICR03	F9922	Pintor (SICRO)	h	1	26,04	26,04				
(D) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA									44,16	
(E + D + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO									48,82	
(E + D + A) / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO									9,98	
CUSTO DO FIC										
CUSTO DO FIT										
BASE	CÓDIGO	MATERIAL	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
SICR03	M6717	Tinta à base de resina epoxi bicomponente para fundo preparada de pintura	l	0,15825	137,34	21,48				
SICR03	M3920	Quilente para tinta epoxi bicomponente ou tricomponente	l	0,01583	42,35	0,68				
CUSTO TOTAL DO MATERIAL									22,14	
BASE	CÓDIGO	TEMPO FIXO	UND	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
SICR03	M0717	Tinta à base de resina epoxi bicomponente para fundo preparada de pintura	t	0,00022	26,73	0,81				
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO									0,81	
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCERIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,56%)			
4,66	44,16	24,51	22,14	0,00	0,00	26,73	102,55			

Terra Empreendimentos Rural & Construções Ltda.  
Antônio Torres Neto  
Gerente

000055







COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 RFB: 684  
 RFB: 2022/01  
 Tabela de Preço: 2022/01 - Janeiro de 2022  
 BB: 24.58%

1418 - Execução de serviços sobre a reestruturação do pavimento em diversas ruas dos Conjuntos Alibano Franco e Talpoca de Fom, município de Nossa Senhora do Socorro, em extensão de 36,69 km, neste Estado

5914655 / SICRD3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	t	0,00059	30,15	8,00			
SICRD3 M1358 Sarrão em madeira de terceiro - o = 2,5 em e l = 5 cm							
5914655 / SICRD3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	t	8,00198	30,15	0,08			
SICA03 M1429 Tábua de pinho de terceira - e = 2,5 cm							
5914655 / SICRD3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	t	8,01811	30,15	0,30			
CUSTO TOTAL BE TEMP FIXO				655			
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,68%)
3,54	11,71	24,72	51,51	8,06	9,55	82,03	114,85

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
	SICRD3	5212552	Pinura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m2	18,101				
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UNID	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRD3	E6066	Grupo gerador - 13/14 kva	h	1,00	1,00		8,00	16,32	16,32
SICRD3	E9075	Equipamento para pintura eletroestática com cabina dupla de 7,00 kw e altura de 80.000 kca	h	1,00	1,00		0,00	40,98	40,98
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO								57,30	
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UNID	QTD	SALÁRIO HDRA				CUSTO TOTAL
SICRD3	P9831	Ajudante (SICRD)	h	1	18,12				18,12
SICA03	P9822	Pinar (SICRD)	h	2	26,84				52,08
(D) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA								70,20	
(E + D + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO								127,50	
((E + D + A) / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO								6,88	
CUSTO DO FIC									
CUSTO DO FIT									
BASE	CÓDIGO	MATERIAL	UNID	QTD	CUSTO UNITÁRIO				CUSTO TOTAL
SICRD3	M5159	Tinta em pó à base de resina poliéster	kg	0,112	66,66				7,4
CUSTO TOTAL DO MATERIAL								7,40	
BASE	CÓDIGO	TEMPO FIXO	UNID	QTD	CUSTO UNIT				CUSTO TOTAL
SICRD3	M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster	t	0,00011	30,15				8,00
5914655 / SICRD3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	t	0,00011	30,15	8,00					
CUSTO TOTAL BE TEMP FIXO								8,00	
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,68%)		
3,99	1,26	2,40	7,40	0,00	0,00	14,06	17,52		

Nº ITEM	BASE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
	SICRD3	5213311	Placa em aço nº 10 galvanizado com película retrorreflexiva tipo I em 1x1x0,5mm	m2					
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DIT									
BASE	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UNID	QTD	UTILIZAÇÃO OPERATIVA	UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA	CUSTO OPERATIVO	CUSTO IMPRODUTIVO	CUSTO TOTAL
SICRD3	E6066	Grupo gerador - 13/14 kva	h	8,48193	1,00		8,00	16,32	7,88
SICAD3	E9507	Plastidoro de recorte com computador e programa computacional	h	0,48193	1,00	0,06	13,81	0,58	6,56
SICRD3	E9568	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,50 kw	h	0,1506	1,00	0,00	0,19	0,15	0,03
SICRD3	E9622	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kw	h	0,48193	1,00	8,00	5,83	3,74	2,84
SICRD3	E9623	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kw	h	0,2008	1,00	8,00	14,94	9,50	3
(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO								20,29	
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	UNID	QTD	SALÁRIO HDRA				CUSTO TOTAL
SICA03	P9801	Ajudante (SICAD)	h	2	18,12				36,24
SICRD3	P2823	Serralheiro (SICAD)	h	1	24,14				24,14
SICRD3	P2824	Servente (SICAD)	h	2	15,10				30,2
SICRD3	P9830	Montador (SICRD)	h	1	28,80				28,80
(D) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA								123,38	
(E + D + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO								143,67	
((E + D + A) / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO								35,92	
CUSTO DO FIC									
CUSTO DO FIT									
BASE	CÓDIGO	MATERIAL	UNID	QTD	CUSTO UNITÁRIO				CUSTO TOTAL
SICRD3	M1367	Chapa fina em aço galvanizado	kg	11,775	13,80				162,44
SICRD3	N3235	Felícula retrorreflexiva tipo I	m2	1,4	104,93				146,9
CUSTO TOTAL DO MATERIAL								309,34	
BASE	CÓDIGO	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UNID	QTD	CUSTO UNITÁRIO				CUSTO TOTAL
SICRD3	5212552	Pinura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m2	1	14,06				14,06
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES								14,06	
BASE	CÓDIGO	TEMPO FIXO	UNID	QTD	CUSTO UNIT				CUSTO TOTAL
SICA03	M1367	Chapa fina em aço galvanizado	t	0,01178	30,21				0,30
5914333 / SICRD3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual	t	0,01178	30,21	0,30					

*Paulo S. Dada Neto*  
 Eng. Civil  
 CREA nº 270882/056

Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda.  
 Antônio Torres Neto

3

000057



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FIS: 685
P

Tabela de Preço: 2022/01 - Janeiro de 2022

BDI: 24,58%

5418 - Execução de serviços/obras de reestruturação do pavimento em diversas ruas 466 Conjuntas Albano Franco e Taçoas do Foz, município de Nossa Senhora das Graças, com extensão de 30,09 km, neste Estado

Table with columns: SICR3, MS235, Película retrorrefletiva tipo I, 0,00082, 30,15, 0,62, CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO, 0,30, EQUIPAMENTO, MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS, MATERIAL, TERCEIRIZADO, TRANSPORTE, CUSTO, PREÇO (BDI: 24,58%)

Table with columns: N° ITEM, BASE, CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, UNO, QTD, UTILIZAÇÃO OPERATIVA, UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA, CUSTO OPERATIVO, CUSTO IMPRODUTIVO, CUSTO TOTAL, (E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO, (O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA, (E+O+A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO, (E+O+A)/P CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO, CUSTO DO FIC, CUSTO DO FIT, MATERIAL, UNB, QTD, CUSTO UNITÁRIO, CUSTO TOTAL, TEMPO FIXO, UNO, QTD, CUSTO UNIT, CUSTO TOTAL, EQUIPAMENTO, MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS, MATERIAL, TERCEIRIZADO, TRANSPORTE, CUSTO, PREÇO (BDI: 24,58%)

Table with columns: N° ITEM, BASE, CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, FIC, FIT, (P) PROD EQUI, UNO, QTD, UTILIZAÇÃO OPERATIVA, UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA, CUSTO OPERATIVO, CUSTO IMPRODUTIVO, CUSTO TOTAL, (O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA, (E+D+A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO, (E+D+A)/P CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO, CUSTO DO FIC, CUSTO DO FIT, EQUIPAMENTO, MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS, MATERIAL, TERCEIRIZADO, TRANSPORTE, CUSTO, PREÇO (BDI: 24,58%)

Table with columns: N° ITEM, BASE, CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, FIC, FIT, (P) PROD EQUI, UNO, QTD, UTILIZAÇÃO OPERATIVA, UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA, CUSTO OPERATIVO, CUSTO IMPRODUTIVO, CUSTO TOTAL, (E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO, (O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA, (E+D+A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO, (E+D+A)/P CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO, CUSTO DO FIC, CUSTO DO FIT, EQUIPAMENTO, MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS, MATERIAL, TERCEIRIZADO, TRANSPORTE, CUSTO, PREÇO (BDI: 24,58%)

Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda.
Antônio Torres Neto
000058



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 Fis: 686  
 Tab. 01  
 DERISE

Tab. de Preço: 202201 - Janeiro de 2022

SDI: 24.584

1418 - Execução de serviços obras de reestruturação do pavimento em diversas ruas dos Conjuntos Albaso Fratico e Taquoa de Fora, município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão de 89,09 km, neste Estado


SICRBS	P9824	Servicos (SICRO)	h	2	18,10	36,20
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA						36,20
(E + G + A) CUSTO HORAÁRIO DE EXECUÇÃO						46,84
(E + G + A) / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO						15,05
CUSTO DO FIC						
CUSTO DO FIT						
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	PREÇO (BDI: 24,584)
3,42	3,54	8,05	0,00	0,00	0,00	16,79

ÍTEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	FC	FIT	(P) PREÇO EQUI	UNID.
	GRSE	00	Locação de construtora de edificação até 200m2, para a execução de trabalho de madeira			1,00	m2
COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DE FIC							
BASE	CÓDIGO	MÃO DE OBRA		UND	DTD	SALÁRIO HDRA	CUSTO TOTAL
GRSE	48	Auxiliar topógrafo - 5º - segundo grau completo - drit - mês de ref: 0220		n	0,02	21,79	0,44
GRSE	70	Topógrafo - 12 - fonte drit - mês de ref: 0220		h	8,82	36,30	9,73
SINAPI	1213	Carpinteiro de formas (horista)		h	0,04	15,86	0,63
SINAPI	9111	Servente de obras		h	0,04	11,85	0,47
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA						2,27	
(E + G + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO						2,27	
(E + G + A) / P) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO						2,27	
CUSTO DO FIC							
CUSTO DO FIT							
BASE	CÓDIGO	MATERIAL		UND	DTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
GRSE	1559	Madeira mista serrada (barrota) 5 x 6cm - 0,0036 m3/m (engelim, lauro)		m	0,24	10,73	2,49
SINAPI	10567	Tabua 2,5 x 23' cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta		m	0,26	12,51	3,53
SINAPI	345	Arame galvanizado 16 bvg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)		kg	0,02	35,88	0,71
SINAPI	5067	Fraço de aço polido com cabeça 15 x 24 (2,14 x 12)		kg	8,12	21,85	6,26
CUSTO TOTAL DO MATERIAL						7,22	
BASE	CÓDIGO	CBN POSIÇÃO AUXILIAR		UND	DTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
GRSE	10549	Encargos complementares - servente		h	0,04	4,47	0,19
BASE	10551	Encargos complementares - carpinteiro		h	0,04	4,37	0,17
CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES						0,35	
EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	ENCARGOS	MATERIAL	TERCEIRIZADO	TRANSPORTE	CUSTO	PREÇO (BDI: 24,584)
0,00	1,07	1,20	7,22	0,00	0,00	0,54	11,89

Paulo S. Deda Neto  
 Eng.º Civil  
 CREA nº 270288-2056

Torre Empreendimentos Rural  
 e Construção Ltda.  
 José Antônio Torres Neto  
 Sócio - Gerente

000059



T

h

**CURVA ABC**

---

3

A handwritten signature or mark consisting of a loop and a vertical stroke.

000060

A handwritten signature and a circled mark.



### CURVA ABC DE INSUMOS DO PROJETO

Projeto: 1422 - Execução de serviços/obras de reestruturação do pavimento no anel viário no município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão de 37,66 km, neste Estado

CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	%SI	%AC	CATEG.
129	TORRE-SE	Aquisição de CAP 50/70	t	1.288,08	5.226,14	6.731.685,12	41,97%	41,97%	A
E9579	SICRO3-SE	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kw	h	6.491,4858	249,62	2.119.606,58	13,22%	55,19%	B
M1941	SICRO3-SE	Óleo combustível 1a	l	185.337,44	5,32	985.995,18	6,15%	61,34%	B
M0028	SICRO3-SE	Areia média para CBUQ	m³	7.523,5417	115,00	865.207,30	5,39%	66,73%	B
M0345	SICRO3-SE	Cai hidratada	kg	1.301.995,516	0,44	572.878,03	3,57%	70,30%	B
P9824	SICRO3-SE	Servente (SICRO)	h	31.310,8637	18,10	566.764,20	3,53%	73,84%	B
251	TDRRE-SE	Equipe Dirigente	und	1,00	424.680,28	424.680,26	2,65%	76,48%	B
40	TORRE-SE	Aquisição de RR-1C	t	96,01	4.188,91	402.177,25	2,51%	78,99%	C
M2040	SICRD3-SE	Massa termoplástica para aspersão	kg	34.697,5313	10,01	347.485,37	2,17%	81,16%	C
M1103	SICRO3-SE	Pedrisco	m³	3.162,9389	105,82	336.618,59	2,10%	83,26%	C
131	TORRE-SE	Transporte de CAP 50/70	t	1.268,08	239,05	307.915,52	1,92%	65,18%	C
126	TORRE-SE	Aquisição de CM-30	t	40,96	7.204,35	295.090,18	1,64%	87,02%	C
E9669	SICRO3-SE	Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 l/h - 260 kw	h	231,7434	1.056,55	244.848,49	1,53%	98,55%	C
127	TORRE-SE	Brita 1 para usinagem	m³	1.446,7904	95,00	122.977,18	0,77%	69,31%	C
469	TORRE-SE	Brita 0 para usinagem	m³	1.446,7904	65,00	122.977,18	0,77%	90,08%	C
157	TORRE-SE	Manutenção do canteiro	und	1,00	113.255,46	113.255,46	0,71%	90,79%	C
241	TORRE-SE	Brita 1 para reciclagem	m³	1.706,875	55,00	93.678,13	0,59%	91,37%	C
E9021	SICRO3-SE	Grupo gerador - 456 kva	h	231,9881	387,85	69.937,80	0,56%	91,93%	C
P9602	SICRO3-SE	Ajudante especializado (SICRO)	h	4.436,8479	20,18	89.456,09	0,56%	92,49%	C
162	TORRE-SE	BRITA 0 PARA BASE OU SUB-BASE	m³	796,2612	105,86	84.292,21	0,53%	93,01%	C
E9645	SICRO3-SE	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kw/30,10 kw/136 kw	h	151,7383	489,31	74.247,07	0,46%	93,48%	C
163	TORRE-SE	BRITA 1 PARA BASE OU SUB-BASE	m³	796,2612	85,00	67.662,20	0,42%	93,80%	C
164	TORRE-SE	BRITA 2 PARA BASE OU SUB-BASE	m³	796,2612	85,00	67.662,20	0,42%	94,32%	C
E9527	SICRO3-SE	Manelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para roche com capacidade de 2.040 gpm	h	2.751,2966	23,60	64.923,73	0,40%	94,73%	C
E9020	SICRO3-SE	Recicladora a frio - 455 kw	h	41,2325	1.294,88	53.391,03	0,33%	95,06%	C
E9558	SICRO3-SE	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	h	818,92	58,14	47.495,73	0,30%	95,36%	C
E9545	SICRO3-SE	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kw	h	158,452	276,63	43.832,56	0,27%	95,63%	C
E9509	SICRO3-SE	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kw/136 kw	h	169,8446	245,21	41.647,56	0,26%	95,89%	C
M2038	SICRO3-SE	Microesferas refletivas de vidro tipo ii-a	kg	4.513,50	8,75	39.477,78	0,25%	96,13%	C
E9646	SICRO3-SE	Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 pcm) - 27 kw	h	1.029,1866	37,19	38.277,41	0,24%	96,87%	C

Paulo S. Deda Neto  
Eng.º Civil  
CREA Nº 2702882056

Torre Empreendimentos Rural  
e Construção Ltda.  
José Antônio Torres Neto  
Sócio - Gerente

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DE LICITAÇÃO Nº 001/2014  
DE 14/03/2014



### CURVA ABC DE INSUMOS DO PROJETO

Projeto: 1422 - Execução de serviços/obras de reestruturação do pavimento no anel viário no município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão de 37,66 km, neste Estado

CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	%SI	%AC	CATEG.
E9564	SICRO3-SE	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kw	h	207,4053	167,55	34.750,76	0,22%	96,59%	C
E9762	SICRO3-SE	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 65 kw	h	164,1942	205,41	33.727,64	0,21%	96,60%	C
E9681	SICRO3-SE	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 62 kw	h	139,4514	233,54	32.567,16	0,20%	97,00%	C
4783	SINAPI-SE	Pinhor (horista)	h	2.072,388	14,02	29.054,88	0,10%	97,18%	C
M3235	SICRO3-SE	Película retrorrefletiva tipo I	m2	247,7273	104,93	25.994,03	0,16%	97,35%	C
M1662	SICRO3-SE	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm	m	1.440,00	16,02	25.948,60	0,16%	97,51%	C
E9676	SICRO3-SE	Fresadora a frio - 410 kw	h	19,1998	1.326,17	25.462,24	0,16%	97,67%	C
M1974	SICRO3-SE	Dente de corte para fresadora de 410 kw	un	1.244,309	20,16	25.110,16	0,16%	97,82%	C
M1385	SICRO3-SE	Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - d = 350 mm	un	84,3752	270,90	22.657,24	0,14%	97,97%	C
41	TORRE-SE	TRANSPORTE DE RR-1C	t	96,01	231,91	22.265,68	0,14%	96,10%	C
E9571	SICRO3-SE	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 166 kw	h	72,734	304,64	22.157,39	0,14%	98,24%	C
M3230	SICRO3-SE	Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - e = 2,0 mm	m2	173,60	114,84	19.936,22	0,12%	98,37%	C
4613	SINAPI-SE	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada "n. 22", adesivada, de "2,4 x 1,2" m (sem postes para fixação)	m2	74,16	250,00	18.540,00	0,12%	98,46%	C
E9559	SICRO3-SE	Aquecedor de fluido térmico - 12 kw	h	232,2323	75,26	17.477,80	0,11%	96,59%	C
M1391	SICRO3-SE	Ponteiro para martelete - d = 22 mm e c = 1,00 m	un	56,6758	292,64	18.644,13	0,10%	98,70%	C
6111	SINAPI-SE	Sarvente de obras	h	1.201,5941	11,65	13.996,57	0,09%	98,76%	C
E9667	SICRO3-SE	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw	h	102,0346	135,07	13.762,30	0,09%	98,87%	C
E9591	SICRO3-SE	Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kw	h	510,9027	24,21	12.370,49	0,08%	98,95%	C
M2147	SICRO3-SE	Dente de corte para recicladora	un	646,6125	16,80	10.698,69	0,07%	99,01%	C
E9647	SICRO3-SE	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kw 6 ejet sistema de custos referenciais de obras - sicro dnit sergipe - janeiro/2022 - com desoneração valor de oportunidade seguros e mão de obra custo de depreciação manutenção operação código descrição aquisição de capital impostos de operação produtivo improdutivo (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h)	h	1.013,3067	10,64	10.779,05	0,07%	99,08%	C
E9514	SICRO3-SE	Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kw	h	41,3002	251,28	10.377,80	0,06%	99,15%	C
158	TORRE-SE	Equipamentos de Apoio a Produção	und	1,00	10.260,00	10.260,00	0,06%	99,21%	C
11161	SINAPI-SE	Cal hidratada para pintura	kg	6.379,06	1,58	10.076,95	0,06%	99,27%	C
130	TORRE-SE	Transporte de CM - 30	t	40,96	239,05	9.791,49	0,06%	99,33%	C
E9556	SICRO3-SE	Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kw	h	1.160,5829	7,69	9.157,00	0,06%	99,39%	C
13956	ORSE-SE	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	Km	600,00	12,00	7.200,00	0,04%	99,44%	C
37370	SINAPI-SE	Alimentação - horista (coetado caixa)	h	3.071,4994	2,28	7.003,02	0,04%	99,46%	C

Paulo S. Deda Neto  
Eng.º Civil  
CREA n.º 2702882056

Torre Empreendimentos Rural  
e Construção Ltda.  
José Antônio Torre  
Sócio - Gerente

MISSÃO PERMANENTE  
685

B

Q

008862

R



### CURVA ABC DE INSUMOS DO PROJETO

Projeto: 1422 - Execução de serviços/obras de reestruturação do pavimento no anel viário no município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão de 37,66 km, neste Estado

CODIGO	BASE	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	%SI	%AC	CATEG.
M0789	SICRO3-SE	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	kg	335,856	19,00	6.381,26	0,04%	99,52%	C
E9685	SICRO3-SE	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 62 kw	h	30,049	170,41	5.120,63	0,03%	99,55%	C
12338	ORSE-SE	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp=4mm, (acm constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating pvdf kynar 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	un	2,00	2.390,00	4.780,00	0,03%	99,58%	C
E9697	SICRO3-SE	Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,8 m - 45,50 kw	h	34,4612	133,73	4.608,55	0,03%	99,61%	C
10777	SINAPI-SE	Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório (não inclui mobilização/desmobilização)	mes	6,00	738,02	4.428,12	0,03%	99,64%	C
4298	ORSE-SE	Aluguel de container - escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com ar condicionado	mês	8,00	650,00	3.900,00	0,02%	99,86%	C
1569	ORSE-SE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	333,2486	10,13	3.375,81	0,02%	99,66%	C
P9830	SICRO3-SE	Montador (SICRO)	h	116,5703	26,80	3.124,04	0,02%	99,70%	C
43490	SINAPI-SE	Epi - família pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2.047,8142	1,50	3.071,72	0,02%	99,72%	C
4299	ORSE-SE	Aluguel de container - almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	mês	6,00	507,81	3.048,86	0,02%	99,74%	C
4296	ORSE-SE	Aluguel de container - refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m equipado com 01 ar condicionado e mesa para 12 pessoas	mês	6,00	507,81	3.046,86	0,02%	99,76%	C
43466	SINAPI-SE	Ferramentas - família pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	2.047,8142	1,48	3.030,77	0,02%	99,78%	C
P9808	SICRO3-SE	Carpinteiro (SICRO)	h	125,5411	22,38	2.806,97	0,02%	99,80%	C
M2148	SICRO3-SE	Porta diante de corte para fresadora e recicladora a frio	vn	9,7804	280,00	2.738,51	0,02%	99,81%	C
P9853	SICRO3-SE	Pré-marcador (SICRO)	h	151,717	17,90	2.715,35	0,02%	99,83%	C
37372	SINAPI-SE	Exames - horista (coletado caixa)	h	3.071,4994	0,81	2.487,91	0,02%	99,85%	C
M2128	SICRO3-SE	Tinta esmalte sintético acetinado	l	123,048	18,68	2.298,54	0,01%	99,86%	C
P9801	SICRO3-SE	Ajudante (SICRO)	h	119,0748	18,12	2.157,69	0,01%	99,87%	C
37371	SINAPI-SE	Transporte - horista (coletado caixa)	h	3.071,4994	0,70	2.150,05	0,01%	99,89%	C
13203	ORSE-SE	Brasão do governo do estado de sergipe, alum. comp. preto, 26x35cm, esp=4mm, (acm constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating pvdf kynar 500, texto gravado a laser, acab verniz autom. instalada	un	2,00	1.039,50	2.079,00	0,01%	99,90%	C
460	TORRE-SE	Transporte de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	300,00	5,50	1.650,00	0,01%	99,91%	C
P9822	SICRO3-SE	Pintor (SICRO)	h	62,7446	26,04	1.633,86	0,01%	99,92%	C
P9823	SICRO3-SE	Serralheiro (SICRO)	h	58,7616	24,14	1.416,24	0,01%	99,93%	C
1213	SINAPI-SE	Carpinteiro de formas (horista)	h	87,0096	15,86	1.380,26	0,01%	99,94%	C
43491	SINAPI-SE	Epi - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1.023,6851	1,15	1.177,24	0,01%	99,94%	C
61	ORSE-SE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	100,40	10,86	1.070,26	0,01%	99,95%	C
628	ORSE-SE	Compensado plastificado 14mm	m2	9,2783	107,44	996,66	0,01%	99,96%	C

Paulo S. Deda Neto  
Eng.º Civil  
CREA nº 27028/2006

Torre Empreendimentos Rurais e Construção Ltda.  
José Antônio Torre  
Sócio - G

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

090063





## CURVA ABC DE INSUMOS DD PROJETO

Projeto: 1422 - Execução de serviços/obras de reestruturação do pavimento no anel viário no município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão de 37,66 km, neste Estado

CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	%SI	%AC	CATEG.
43467	SINAPI-SE	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1.023,6851	0,56	573,26	0,00%	89,96%	C
M1367	SICRO3-SE	Chapa fina em aço galvanizado	kg	39,4228	13,80	543,85	0,00%	99,96%	C
M0787	SICRO3-SE	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil c para placa de sinalização	kg	23,5028	21,63	508,45	0,00%	99,97%	C
6995	ORSE-SE	Madeira mista serrada (sarafé) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	129,8224	3,89	505,01	0,00%	99,97%	C
E9066	SICRO3-SE	Grupo gerador - 13/14 kva	h	30,3384	16,32	495,02	0,00%	99,97%	C
158	ORSE-SE	Almoço (participação de empregador)	un	26,0145	14,33	372,79	0,00%	99,98%	C
10492	ORSE-SE	Cesta básica	un	1,15	318,66	366,46	0,00%	99,98%	C
E9507	SICRO3-SE	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	h	20,9261	13,61	284,70	0,00%	99,98%	C
9075	SINAPI-SE	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	11,124	23,40	260,30	0,00%	99,98%	C
E9156	SICRO3-SE	Soprador de ar costal - 2,6 kw	h	39,5654	6,31	249,63	0,00%	99,98%	C
13204	ORSE-SE	Bandeira do estado de sergipe em acrílico esp=4mm com impressão uv, nas cores respectivas da bandeira, dim.: 10 x 13 cm, instalada	Un	2,00	106,00	212,00	0,00%	99,98%	C
M2044	SICRO3-SE	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária	l	10,9452	18,74	205,15	0,00%	99,99%	C
34484	SINAPI-SE	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,58	350,61	196,34	0,00%	99,99%	C
M0424	SICRO3-SE	Cimento portland cp ii - 32 - saca	kg	371,796	0,50	185,71	0,00%	99,99%	C
37373	SINAPI-SE	Seguro - horista (coletado caixa)	h	3.071,4994	0,06	184,29	0,00%	99,98%	C
E9622	SICRO3-SE	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kw	h	29,7765	5,89	175,34	0,00%	99,99%	C
E9623	SICRO3-SE	Máquina de bancada guilhetina - 4,00 kw	h	11,6171	14,94	173,60	0,00%	99,99%	C
10761	ORSE-SE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	26,0145	5,52	143,60	0,00%	99,99%	C
M0366	SICRO3-SE	Contoneira em aço astm a36 galvanizado	kg	17,7511	7,83	138,90	0,00%	99,99%	C
378	SINAPI-SE	Armador (horista)	h	9,032	15,86	127,41	0,00%	99,99%	C
M0082	SICRO3-SE	Areia média lavada	m3	0,8346	127,82	106,43	0,00%	99,99%	C
M1097	SICRO3-SE	Pedra de mão ou rachás	m3	0,9468	90,40	95,59	0,00%	100,00%	C
2378	ORSE-SE	Vale transporte	un	21,3133	4,00	85,25	0,00%	100,00%	C
43132	SINAPI-SE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,85 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	3,097	25,06	77,43	0,00%	100,00%	C
7356	SINAPI-SE	Tinta letex acrílica premium, cor brnco fosco	l	2,9898	22,32	66,73	0,00%	100,00%	C
941	ORSE-SE	Fardamento com mangas curta	vn	0,3833	168,50	64,59	0,00%	100,00%	C
M0192	SICRO3-SE	Brita 2	m3	0,4843	70,00	33,90	0,00%	100,00%	C
10517	ORSE-SE	Examea admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,1022	300,00	30,66	0,00%	100,00%	C
M0717	SICRO3-SE	Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo preparador de pintura	l	0,2226	137,34	30,57	0,00%	100,00%	C
M0191	SICRO3-SE	Brita 1	m3	0,4843	55,00	26,64	0,00%	100,00%	C

Paulo S. Deda Neto  
Eng.º Civil  
CREA n.º 2702882056

Torre Empreendimentos Rurais  
e Construção Ltda.  
José Antônio Torres  
Sócio - Gerente

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
E RECURSOS  
19/09/2024

2

000064

2

3



### CURVA ABC DE INSUMOS DO PROJETO

Projeto: 1422 - Execução de serviços/obras de reestruturação do pavimento no anel viário no município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão de 37,66 km, neste Estado

CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	%SI	%AC	CATEG
M3153	SICRO3-SE	Tinta em pó à base de resina poliéster	kg	0,375	88,05	24,77	0,00%	100,00%	C
44535	SINAPI-SE	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m3	m3	0,56	33,93	19,00	0,00%	100,00%	C
5061	SINAPI-SE	Prego de aço polido com cabeça 16 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,9075	20,25	16,38	0,00%	100,00%	C
M1429	SICRO3-SE	Tábua de pinho de terceira - e = 2,5 cm	m2	0,3888	44,67	17,45	0,00%	100,00%	C
10599	ORSE-SE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,46	35,90	16,51	0,00%	100,00%	C
10362	ORSE-SE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	1,15	12,54	14,42	0,00%	100,00%	C
E9519	SICRO3-SE	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kw	h	0,3001	47,99	14,40	0,00%	100,00%	C
39315	SINAPI-SE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	40,16	0,35	14,06	0,00%	100,00%	C
M0284	SICRO3-SE	Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm	m	0,5358	24,85	13,31	0,00%	100,00%	C
12893	SINAPI-SE	Beta de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,1958	57,60	11,28	0,00%	100,00%	C
M0162	SICRO3-SE	Corrente de elo soldado em aço galvanizado com acabamento polido - d = 3,18 mm (1/8")	m	1,4429	7,80	11,26	0,00%	100,00%	C
39017	SINAPI-SE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	40,16	0,22	6,84	0,00%	100,00%	C
M1205	SICRO3-SE	Prego de ferro	kg	0,571	13,85	7,79	0,00%	100,00%	C
M0163	SICRO3-SE	Gonzo com aba em aço galvanizado - d = 12,7 mm (1/2")	un	2,4048	3,15	7,56	0,00%	100,00%	C
P9821	SICRO3-SE	Pedreiro (SICRO)	h	0,3353	22,31	7,48	0,00%	100,00%	C
E9783	SICRO3-SE	Grupo gerador - 36/40 kva	h	4,2056	34,98	7,20	0,00%	100,00%	C
M0718	SICRO3-SE	Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente	l	0,1424	49,49	7,05	0,00%	100,00%	C
M0310	SICRO3-SE	Peça de madeira - l = 7,5 cm e e = 2,5 cm	m	1,3704	4,87	6,68	0,00%	100,00%	C
2711	SINAPI-SE	Caminho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0321	202,64	6,50	0,00%	100,00%	C
10567	SINAPI-SE	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m	0,504	12,61	6,36	0,00%	100,00%	C
12892	SINAPI-SE	Luva raspa de couro, canu curto (punho *7* cm)	par	0,5877	10,60	6,35	0,00%	100,00%	C
M0030	SICRO3-SE	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg	1,1153	5,69	6,34	0,00%	100,00%	C
10596	ORSE-SE	Protetor auricular	un	1,15	4,90	5,64	0,00%	100,00%	C
M1397	SICRO3-SE	Eletrodo revestido e60xx	kg	0,193	24,96	4,82	0,00%	100,00%	C
P9825	SICRO3-SE	Soldador (SICRO)	h	0,1444	33,30	4,81	0,00%	100,00%	C
11249	ORSE-SE	Serra circular elétrica portátil	un	0,0067	518,00	4,51	0,00%	100,00%	C
M1358	SICRO3-SE	Sarrafo em madeira de terceira - e = 2,5 cm e l = 5 cm	m	1,523	2,87	4,07	0,00%	100,00%	C
M1079	SICRO3-SE	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com amuela de vedação - d = 6,3 mm e c = 19 mm	un	9,5976	0,40	3,85	0,00%	100,00%	C
4750	SINAPI-SE	Pedreiro (herista)	h	0,2016	15,86	3,20	0,00%	100,00%	C

Paulo S. Deda Neto  
Eng.º Civil  
CREA nº 2702882058

Torre Empreendimentos Rural  
& Construção Ltda.  
José Antônio Torres Neto  
Sócio - Gerente

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
19/06/2016

000065

*(Handwritten marks)*



### CURVA ABC DE INSUMOS DO PROJETO

Projeto: 1422 - Execução de serviços/obras de reestruturação do pavimento no anel viário no município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão de 37,66 km, neste Estado

CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	%SI	%AC	CATEG.
11246	ORSE-SE	Furadeira e parafusadeira elétrica bosch ou similar profissional	un	0,0087	246,06	2,14	0,00%	106,00%	C
12895	SINAPI-SE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,1533	12,00	1,84	0,00%	100,60%	C
E9568	SICRO3-SE	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kw	h	9,2095	0,19	1,74	0,60%	100,00%	C
M3920	SICRD3-SE	Diluyente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente	l	0,0365	43,35	1,58	0,00%	100,00%	C
M6879	SICRO3-SE	Lixa para ferro nº 156	un	6,4273	3,55	1,52	0,00%	100,00%	C
70	ORSE-SE	Topógrafo - t2 - fonte dnit - mês de ref.: 02/20	h	0,036	36,30	1,31	0,00%	100,00%	C
345	SINAPI-SE	Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)	kg	0,038	35,66	1,28	0,00%	100,00%	C
10788	ORSE-SE	Pá quadrada	un	0,0321	36,96	1,18	0,06%	100,00%	C
1651	ORSE-SE	Óculos branco proteção	pr	0,1958	5,50	1,08	0,66%	100,00%	C
2692	SINAPI-SE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,1452	7,09	1,03	0,00%	160,00%	C
12894	SINAPI-SE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	6,0511	15,60	0,86	0,00%	100,00%	C
48	ORSE-SE	Auxiliar topografia - t4 - segundo grau completo - dnit - mês de ref.: 62/20	h	0,036	21,76	6,76	0,00%	100,06%	C
4728	ORSE-SE	Talhadeira chata 10"	un	0,0481	13,85	0,67	0,60%	100,00%	C
11244	ORSE-SE	Martelo com unha	un	0,0174	37,90	6,66	0,00%	100,00%	C
M0076	SICRO3-SE	Disco de corte abrasivo para policorte - d = 300 mm	un	0,0361	15,32	0,55	0,00%	166,06%	C
5067	SINAPI-SE	Prego de aço polido com cabeça 18 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	6,0218	21,95	6,47	0,00%	100,00%	C
4729	ORSE-SE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,016	28,80	0,46	0,00%	160,00%	C
10579	ORSE-SE	Chave de fenda chata 36 cm	un	0,6174	22,69	0,40	0,66%	100,06%	C
10578	ORSE-SE	Fornão grande	un	0,0174	15,15	0,26	0,60%	106,00%	C
10577	ORSE-SE	Serrote 40cm	un	0,0087	30,00	6,26	0,60%	160,00%	C
M0560	SICRO3-SE	Desmoldante para formas de madeira	l	0,0178	14,29	0,25	0,00%	160,00%	C
10585	ORSE-SE	Arco de serra	un	0,0016	21,25	0,03	0,06%	166,00%	C
10586	ORSE-SE	Torquesa	un	0,0816	17,90	0,03	0,00%	100,00%	C
4722	ORSE-SE	Colher de pedreiro	un	0,0001	18,59	0,00	0,00%	106,00%	C
11265	ORSE-SE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0601	11,50	6,00	0,66%	100,00%	C
11245	ORSE-SE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0001	11,26	0,00	0,00%	106,00%	C
4174	ORSE-SE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, atlas ou similar	un	0,0001	10,80	0,00	0,00%	160,06%	C
11246	ORSE-SE	Escala métrica de bambú	un	0,6601	9,05	0,00	0,00%	100,00%	C
11247	ORSE-SE	Serra mármore	un	0,00	327,60	0,00	0,00%	100,00%	C
16789	ORSE-SE	Nível de bolha de madeira	un	0,00	16,30	0,06	0,00%	100,00%	C
10790	ORSE-SE	Prumo de face	un	6,00	22,98	0,00	0,06%	100,00%	C
11243	ORSE-SE	Martelo sem unha	un	0,00	16,55	0,00	0,66%	160,00%	C

Paulo S. Deda Neto  
Eng.º Civil  
CREA nº 270288/2056

Torre Empreendimentos Rural  
e Construção Ltda.  
José Antônio Torres Neto  
Sócio - Gerente



990066

990066

990066



### CURVA ABC DE INSUMOS DO PRJETO

Projeto: 1422 - Execução de serviços/obras de reestruturação do pavimento no anel viário no município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão de 37,66 km, neste Estado

CODIGO	BASE	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	% SI	% AC	CATEG.
10282	ORSE-SE	Regua de alumínio cf 2,00m (para pedreiro)	un	0,00	40,80	0,00	0,00%	100,00%	C
11264	ORSE-SE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00	13,52	0,00	0,00%	100,00%	C
E8010	SICRO3-SE	Balança plataforma digital com masa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	h	0,00	1,54	0,00	0,00%	100,00%	C
E9521	SICRO3-SE	Grupa gerador - 2,5/3 kva	h	0,00	4,18	0,00	0,00%	100,00%	C
E8071	SICRO3-SE	Transportador manual carinha da mão com capacidade de 80 l	h	0,00	0,68	0,00	0,00%	100,00%	C
E9076	SICRO3-SE	Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kw e estufa de 80.000 kcal	h	0,00	40,98	0,00	0,00%	100,00%	C
E9064	SICRO3-SE	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	h	0,00	1,44	0,00	0,00%	100,00%	C
E9547	SICRO3-SE	Máquina de solda elétrica transformadora 250 a - 9,20 kw	h	0,00	0,13	0,00	0,00%	100,00%	C
E9535	SICRO3-SE	Serra circular com bancada - d = 30 cm - 4 kw 4 ccit sistema de custos referenciais de obras - sicro dnit sergipe - Janeiro/2022 - com desoneração valor de oportunidade seguros e mão de obra custo custo depreciação manutenção operação código descrição aquisição de capital impostas de operação produtivo improdutivo (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h)	h	0,00	21,41	0,00	0,00%	100,00%	C
E9643	SICRO3-SE	Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,50 kw	h	0,00	0,48	0,00	0,00%	100,00%	C
E0717	SICRO3-SE	Máquina policorte - 2,20 kw	h	0,00	0,15	0,00	0,00%	100,00%	C

Salvador, 22 de junho de 2022

Paulo S. Deda Neto  
Eng.º Civil  
CREA n.º 2702882056

TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTOA

Torre Empreendimentos Rural  
e Construção Ltda.  
José Antônio Torres Neto  
Sócio - Gerente



Handwritten marks and numbers: 000067, 4, 8, and other scribbles.



h

**LAYOUT DO CANTEIRO**


---

3

A handwritten scribble or signature consisting of several overlapping loops.


A hand-drawn arrow pointing downwards, consisting of a vertical line with a triangular arrowhead at the bottom.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 Fis: 656  
 Matrícula:



- VAGA ( VISITANTE )
- VAGA ( VISITANTE )
- VAGA ( FISCAL )      ESTACIONAMENTO AUTOMÓVEIS
- VAGA ( ADM )
- VAGA ( DIRETORIA )

**Paulo S. Deda Neto**  
 Eng.º Civil  
 CREA nº 2702-882056



d  
 13

# LAYOUT DO CANTEIRO DE OBRAS



CONTRATANTE : DER/SE

090069



h

**INCIDÊNCIA E RECOLHIMENTO ISSQN**

---

*(Handwritten initials)*  
*(Handwritten signature)*  
*(Handwritten number)*  
000070



## Incidência e Recolhimento do ISSQN

TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO Ltda., por seu representante legal abaixo assinado, declara, expressamente que:  
Foi apresentada na composição do BDI a incidência de ISS referente ao recolhimento nos municípios do objeto deste Edital.



  
Paulo S. Deda Neto  
Eng.º Civil  
CREA n.º 2702882056

Atenciosamente,

Salvador, 22 de junho de 2022.

  
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.

Torre Empreendimentos Rural  
e Construção Ltda.  
José Antônio Torres Neto  
Sócio - Gerente

  
  
090071





M

**PROCURAÇÃO**

---

000072

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

TABELIONATO  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
E DISTRIBUIDOR DE PROTESTO DE TÍTULOS

Trav. Benjamin Constant, nº 68 - Bairro Centro - Aracaju - Sergipe - CEP: 49.010-100  
Tel. (079) 3214-1326 / E-mail: cart2oficia@hotmail.com




TABELIÃ  
MARIA DOLÔRES OLIVA SIMÕES DA FONSECA  
SUBSTITUTAS  
JUSSARA OLIVA FONSECA MENDES  
JUCILEIDE DE JESUS SANTOS  
ARIDÊNIA MOURA SANTOS

Livro nº 686  
Folha nº 124/125

PROCURAÇÃO QUE FAZ TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LIMITADA. PROTOCOLADO SOB O nº 4174 NA FORMA ABAIXO:

SAIBAM quantos este público instrumento de Procuração bastante virem que em 07 de fevereiro de 2014, nesta cidade de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe, em meu Cartório, na Trav. Benjamin Constant, nº 68 - Centro, perante mim tabelião substituta compareceu como **Outorgante(s): TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LIMITADA**, inscrito sob o CNPJ/MF 34.405.597/0002-57, situado na Rua João Avila Neto, nº 195, no bairro D.I.A, nesta Capital; Representado neste ato por **JOSÉ ANTÔNIO TORRE NETO**, brasileiro, casado, Técnico em Edificações, portador da RG nº 1.023.496-90 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o nº 175.019.625-53, residente e domiciliado na Rua Don Eduardo, nº 10 no bairro de Brotas, na cidade do Salvador - BA, ora de estada nestas notas de livre escolha da Tabelião, na forma da legislação em vigor; reconhecido(a,s) como o(a,s) próprio(a,s) por mim, de cuja identidade e capacidade jurídica dou fé. E, perante mim disseram que por este público instrumento, nomeia(m) e constitui(em) seu(u,a,s) bastante procurador(a,es), o(a,s) **Outorgado(a,s): JOSÉ CARLOS DIAS DA SILVA**, brasileiro, casado, administrador, portador da RG nº 1.632.016 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o nº 332.973.125-72, residente e domiciliado na Avenida Dep. Silvio Teixeira, 536, Ap. 202, no bairro de Jardins, nesta Capital; a quem confere(m), amplos e especiais poderes para, representar a Outorgante perante as repartições públicas federais, estaduais, municipais, podendo participar de concorrências, licitações, carta-convite, e tudo mais que se faça necessário, apresentar propostas, orçamentos, assinar livros, atas, preencher e até mesmo assinar formulários e requerimentos, aceitar e estipular cláusulas e condições, juntar, retirar, apresentar e assinar documentos e papéis necessários, votar e ser votado, enfim, praticar quaisquer atos necessários ao fiel desempenho do presente mandato. "Dispensadas as testemunhas pela legislação vigente". **Certifico que a qualificação das partes e o teor dos poderes deste mandato foram declarados pelo outorgante, o qual se responsabiliza civil e criminalmente por sua veracidade.** Assim o disse(am) do que dou fé. Feita, lida e achada conforme, aceita(m), outorga(m) e assina(m). Eu, ARIDENIA MOURA SANTOS, Substituta a escrevi, subscrevo, assino e dou fé. Custas no valor de R\$ 30,00,



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO  
Matheus Oliveira Callumbi  
Escrevente

VALIDO SOMENTE SEM ESCRITURAS OU RESERVAS

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page, including a large 'A' on the left, a signature 'ARIDENIA' in the center, and a signature 'MATEUS' on the right. There are also some illegible handwritten notes and a stamp '000073' at the bottom right.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
700 v e

mais R\$ 6,00 para o FERD, N° de Guia 146140001048 e Selo de R\$ 0,08. **VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE E FISCALIZAÇÃO.** Selo n° SEDA1138888.

Em test.º da verdade.

*Aridenia Moura Santos*  
ARIDENIA MOURA SANTOS  
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO  
Aridenia Moura Santos  
SUBSTITUTA



*José Antônio Torre Neto*  
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LIMITADA  
JOSÉ ANTÔNIO TORRE NETO

**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE ARACAJU - SE**  
LÍCIA GAMA DE OLIVEIRA MATIAS - OFICIALA INTERINA  
Endereço: Rua da Consolação, 87 - 86 - 1º andar - Aracaju/SE - CEP: 55.010-000 - Fone: (78) 3274-1325

AUTENTICIDADE: Apresente fotocópia contendo o original a margem

apresentado. Dou fé. Válido somente com o selo de  
fiscalização. Selo ISE: 202229528013613; Acesse:  
www.fjse.jus.br/UCOMMY Aracaju, 2 de maio de  
2022. Em test.º da verdade.  
MATHEUS  
OLIVEIRA CALUMBA, Emol: R\$ 3,16; FERD: R\$  
3,60.

**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO**  
Matheus Oliveira Calumba  
Escrevente

VALIDO SOMENTE SENTENÇAS OU RESOLUÇÕES



**TERMO DE ENCERRAMENTO**

---

3

Ⓢ

Ⓢ  
3  
000074



## TERMO DE ENCERRAMENTO

Declaramos que este volume contém 75 (setenta e cinco) folhas numeradas de 01 a 75, inclusive esta.

Salvador, 22 de junho de 2022.

\_\_\_\_\_  
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.

Torre Empreendimentos Rural  
e Construção Ltda.

José Antônio Torres Neto  
Sócio - Gerente



**GOVERNO DE SERGIPE**

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE – DER/SE



Aracaju/SE, 22 de junho de 2022.

De: Diretoria Técnica -DITEC

Para: Comissão Permanente de Licitação –CPL

**PARECER TÉCNICO**

Após a análise das Propostas de Preços das Licitantes Habilitadas participantes da **Concorrência nº 10/2022** do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE, cujo objeto consiste na **“Execução de serviços/obras de reestruturação do pavimento em diversas ruas dos Conjuntos Albano Franco e Taiçoca de Fora, no município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão de 30,09 km, neste Estado”**, apresentamos a seguinte apreciação técnica:

**1.0 - Dos descontos das Propostas de Preço:**

Na tabela abaixo estão apresentados os valores das Propostas de Preços das empresas e seus respectivos descontos em relação ao Orçamento Referencial do DER/SE que integra o Edital. Percebe-se que não houve Propostas de Preços com valor global inexecutável:

ITEM	DESCONTOS	PROPOSTAS
PROPOSTA DO DER/SE	-	R\$ 19.885.904,98
PROPOSTA DO DER/SE COM 70%	-	R\$ 13.920.133,49
MÉDIA ARITMÉTICA DAS PROPOSTAS ACIMA DE 50%	-	R\$ 19.432.766,52
<b>MÉDIA ARITMÉTICA COM 70% (PREÇO INEXEQUÍVEL)</b>	-	<b>R\$ 13.602.936,56</b>
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA.	3,26%	R\$ 19.238.144,84
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	1,30%	R\$ 19.627.388,20



**GOVERNO DE SERGIPE**

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVÓLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE



Conclusão: Os valores globais das Propostas são exequíveis.

**2.0 Da Análise Técnica:**

Não houve divergências com edital.

**3.0 – Conclusão:**

Diante do relatório exposto acima, entendemos que as Licitantes **NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.** e **TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.** se encontram **CLASSIFICADAS**, pois, atenderam a todas as exigências do Edital.

É o Parecer,

S.M.J.

**Tito Felipe Lopes Teles Roriz**

Engenheiro civil

CREA n.º 270991613-4



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE – SEDURBS**  
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE – DER/SE**

Aracaju/SE, 22 de junho de 2022.

**De:** Diretoria Técnica - DITEC

**Para:** Comissão Permanente de Licitação – CPL

**PARECER DAS QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Após a análise dos Documentos de Habilitação pertinentes à Qualificação Técnica das empresas participantes da **Concorrência nº 10/2022** do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE, cujo objeto **Execução de serviços/obras de reestruturação do pavimento em diversas ruas dos Conjuntos Albano Franco e Taiçoca de Fora, no município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão de 30,09 km, neste Estado**”, apresentamos a seguinte apreciação técnica:

**I – Das Exigências de Qualificação Técnica**

Os requisitos de Qualificação Técnica exigidos no Edital foram os seguintes:

**7.2.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

**7.2.3.1.** A comprovação da Qualificação Técnica está condicionada a apresentação de cópia dos seguintes documentos:

a) Certidão de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Profissional competente no Estado de sua sede ou do seu domicílio;

b) Comprovação de Capacidade Técnico-Operacional, mediante Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, emitido(s) em nome da empresa licitante, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT ou Anotação(ões)/Registro(s) de Responsabilidade Técnica – ART/RRT emitida(s) pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Profissional competente em nome do(s) profissional(ais) vinculado(s) ao(s) referido(s) Atestado(s), como forma de conferir autenticidade e veracidade às informações constantes nos documentos emitidos em nome da empresa licitante (Acórdão nº 2326/2019-Plenário do TCU), que comprove(m) ter a empresa licitante executado obra(s) e/ou serviço(s) com compatibilidade em características, quantidades e prazos com o objeto deste Edital





**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS**  
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE**

e seus anexos, especificamente nas características e quantidades relativas às parcelas de maior relevância relacionadas abaixo:

- 1. Execução de recomposição de base em remendo profundo com brita graduada simples (comercial), exclusive carga e transporte de agregados – 1.421,00 m<sup>3</sup>;**
- 2. Execução de Reciclagem com adição de brita granítica comercial e incorporação do revestimento asfáltico à base, exclusive carga e transporte de agregados – 3.413,00 m<sup>3</sup>;**
- 3. Execução de imprimação, sem fornecimento e transporte de material betuminoso – 17.068,00 m<sup>2</sup>;**
- 4. Execução de Concreto Asfáltico – faixa C – areia e brita granítica comerciais, sem fornecimento e transporte de material betuminoso, exclusive carga e transporte de agregados e do concreto – 10.241,00 ton;**

b.1) Em caso de apresentação de mais de um Atestado ou Certidão para cumprimento desta alínea, a empresa licitante deverá fazer a referida identificação;

c) Comprovação de Capacidade Técnico-Profissional, mediante Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, emitida(s) pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Profissional competente, em nome de profissional(ais) reconhecido pela entidade competente, integrante(s) do quadro permanente da empresa licitante na data prevista para a entrega da Proposta, que demonstre(m) que o(s) mesmo(s) possua(m) Anotação(ões)/Registro(s) de Responsabilidade Técnica – ART/RRT por execução de obra(s) e/ou serviço(s) de características compatíveis e semelhantes às do objeto deste Edital e seus anexos, relativas às parcelas de maior relevância relacionadas abaixo:

- 1. Execução de recomposição de base em remendo profundo com brita graduada simples (comercial), exclusive carga e transporte de agregados;**
- 2. Execução de Reciclagem com adição de brita granítica comercial e incorporação do revestimento asfáltico à base, exclusive carga e transporte de agregados;**
- 3. Execução de imprimação, sem fornecimento e transporte de material betuminoso;**
- 4. Execução de Concreto Asfáltico – faixa C – areia e brita granítica comerciais, sem fornecimento e transporte de material betuminoso, exclusive carga e transporte de agregados e do concreto;**

c.1) A comprovação de que o profissional indicado na presente alínea integra o quadro permanente da empresa licitante far-se-á através da apresentação de cópia dos seguintes documentos:

ak



**GOVERNO DE SERGIPE**

**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE – SEDURBS  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE – DER/SE**

- c.1.1) Contrato de trabalho por tempo indeterminado; e/ou
- c.1.2) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; e/ou
- c.1.3) Ficha de Registro de Empregados; e/ou
- c.1.4) Contrato de Prestação de Serviço; e/ou
- c.1.5) Contrato Social e a sua última alteração (caso exista alteração), na hipótese de o profissional ser sócio da empresa licitante, ficando dispensados os documentos exigidos nas alíneas “c.1.1” a “c.1.4” supra.
- d) Indicação do Responsável Técnico, cuja substituição durante a execução do contrato só será possível por profissional igualmente qualificado, mediante a expressa aprovação da fiscalização do DER/SE, conforme modelo Anexo;
- e) Declaração de concordância do Responsável Técnico, conforme modelo ANEXO;
- f) Declaração de Responsabilidade e de Liberação Ambiental, conforme modelo ANEXO;
- g) Licença de Operação fornecida pelo órgão e/ou entidade ambiental competente da Usina de Asfalto de propriedade da Licitante que será utilizada na execução do objeto licitado. Na falta de Usina de Asfalto própria, a Licitante poderá apresentar a Licença de Operação da Usina de Asfalto de terceiro que será utilizada na execução do objeto licitado, desde que acompanhada de Termo de Compromisso de Fomecimento firmado entre a Licitante e o proprietário da respectiva Usina de Asfalto (Acórdão nº 6047/2015-2ª Câmara do TCU e Agravo de Instrumento 837832/MG do STF);
- h) Declaração de Disponibilidade e Relação dos Equipamentos necessários à elaboração do serviço ou obra;
- i) Declaração de Disponibilidade e Relação do Pessoal Técnico necessário à elaboração do serviço ou obra;
- j) Declaração da empresa licitante de que conhece o local da obra, conforme ANEXO, devidamente assinada por responsável técnico ou outro profissional indicado pela empresa licitante com formação profissional compatível com o objeto licitado, com menção do título profissional e número de registro junto ao CREA (de acordo com a Lei nº 5.194/66 e a Resolução nº 282 de 24 de agosto de 1983 do CONFEA) ou Conselho Profissional competente.

## II – Da Análise Técnica

Constatamos que todas as Licitantes atenderam às exigências da Habilitação Técnica do edital.



**GOVERNO DE SERGIPE**

**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE – SEDURBS**  
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE – DER/SE**



### **III – Conclusão**

De acordo com a análise efetuada acima, entendemos que as licitantes **NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.** e **TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.** atenderam às exigências de Qualificação Técnica do Edital e, portanto, devem ser declaradas **HABILITADAS TECNICAMENTE.**

É o Parecer,  
S.M.J.

---

**Tito Felipe Lopes Teles Roriz**  
Engenheiro civil  
CREA n.º 2709916134



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E  
SUSTENTABILIDADE – SEDURBS  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE  
SERGIPE – DER/SE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Fls.: 709  
Comissão Permanente de Licitação  
DER/SE

Ata de reunião para Recebimento e Abertura dos Envelopes de Habilitação e Propostas de Preços da **CONCORRÊNCIA Nº 10/2022**, que tem como objeto: **“Execução de serviços/obras de reestruturação do pavimento em diversas ruas dos Conjuntos Albano Franco e Taíçoca de Fora, no município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão de 30,09 km, neste Estado,”** nos termos do Edital e seus ANEXOS.

Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e trinta minutos, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação do DER/SE, sob a presidência do Bel. Frederico Galindo de Góes, constituída pela Portaria nº 085/2021 e alterada pela Portaria nº 019/2022, do Diretor Presidente do DER/SE, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações, bem como da Lei Estadual nº 5.848/2006, a fim de receber e abrir os documentos contidos nos Envelopes: Nº 01 – CREDENCIAL, Nº 02 – HABILITAÇÃO, Nº 03 – CD – HABILITAÇÃO, Nº 04 – PROPOSTA DE PREÇOS e Nº 05 – CD – PROPOSTA DE PREÇOS, da **Concorrência nº 10/2022**, conforme objeto acima descrito. Inicialmente, o Presidente da Comissão, destaca que foi realizada ampla divulgação através da Assessoria de Comunicação, nos 4 (quatro) murais do DER/SE, bem como, pelas entidades representativas de categoria, quais sejam: CREA-SE, SINDUSCON-SE e de outras regionais, CLUBE DE ENGENHARIA-SE, ASEOPP-SE, SENGE-SE, ABDER, e nos sites de divulgação: WAP, BIGMASTER, PESQUISA RCC e do DER/SE, e promovida, ainda, as publicações no, Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado e no jornal de circulação local, todos do dia 20/05/2022. A Comissão declarou aberta a sessão, fazendo constar que 22 (vinte e duas) Empresas demonstraram interesse em adquirir o Edital. Compareceram a reunião, conforme credenciais apresentadas nos Envelopes nº 01, as Empresas: **NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.** representada pelo Sr. Bruno Leonardo Santos Satiro de Santana e **TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.** pela Sr<sup>a</sup>. Bruna Rafaela Santos do Nascimento. Após a análise das credencias, os documentos foram rubricados pela Comissão e pelos Licitantes. Ato contínuo, a Comissão solicitou aos representantes das Licitantes os Envelopes nos 02, 03, 04 e 05. Recebidos os Envelopes nos 02, 03, 04 e 05 os quais, ainda lacrados, foram rubricados pelos representantes das Licitantes e pela Comissão. Em seguida, procedeu-se a abertura dos Envelopes nº 02 e 03, contendo a **Habilitação** e aposição das devidas rubricas. Em seguida, os representantes das Licitantes foram arguidos quanto ao interesse em registrar manifestações. Nada foi dito ou requerido. Diante da complexidade do objeto, a Comissão decidiu suspender os trabalhos temporariamente para uma análise mais apurada dos documentos habilitatórios pelo setor técnico competente do DER/SE, informando a todos os presentes que o julgamento da fase de Habilitação será proferido e dado conhecimento a todos, nesta mesma sessão. Por seu turno, a Comissão procedeu à verificação dos documentos de **Habilitação Jurídica** e da autenticidade das **Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista** das Licitantes perante os sítios eletrônicos na internet dos Órgãos e Entidades emitentes, constatando que as documentações estavam em conformidade com as exigências do Edital e da Lei Federal nº 8.666/1993. Retomando os trabalhos, os documentos habilitatórios foram apreciados pelo **Setor Técnico** do DER/SE, que concluiu seu Parecer acerca da **Qualificação Técnica** das Licitantes, os quais foram proferidos nos seguintes termos: **“(…) II. Da Análise Técnica. Constatamos que todas as Licitantes atenderam às**

B  
e  
S



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E  
SUSTENTABILIDADE – SEDURBS  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE  
SERGIPE – DER/SE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

710  
CPL  
DER/SE

47 exigências da Habilitação Técnica do edital; **III. Conclusão.** De acordo com o relatório  
48 acima, entendemos que as Licitantes **NOVATEC CONSTRUÇÕES E**  
49 **EMRPEENDIMENTOS LTDA.** e **TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E**  
50 **CONSTRUÇÃO LTDA.** atenderam às exigências de *Qualificação Técnica do Edital e,*  
51 *portanto, deve ser declarada HABILITADA TECNICAMENTE. É o Parecer, S.M.J.*  
52 Diante de todo o exposto, com base no Parecer Técnico referido alhures da Diretoria Técnica  
53 – DITEC do DER/SE, a Comissão, julga **HABILITADAS** as Licitantes: **NOVATEC**  
54 **CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.** e **TORRE EMPREENDIMENTOS**  
55 **RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.,** por cumprimento de todas as exigências do editalícias.  
56 Após ciência do julgamento, o Presidente consultou às Licitantes sobre o interesse das  
57 mesmas ao uso do prazo para interposição de recurso em face da presente decisão, conforme  
58 preconiza o inciso I, alínea “a” e § 1º, do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/1993, havendo  
59 todas as Licitantes expressamente renunciado neste ato ao uso do prazo recursal. Na  
60 oportunidade, procedeu-se a abertura dos Envelopes nºs 04 e 05, contendo as Propostas de  
61 Preços, nos seguintes termos: **NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMRPEENDIMENTOS**  
62 **LTDA.** apresentou proposta no valor de **R\$ 19.627.388,20 (dezenove milhões seiscentos e**  
63 **vinte e sete mil trezentos e oitenta e oito reais e vinte centavos)** e **TORRE**  
64 **EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.,** apresentou proposta no  
65 valor de **R\$ 19.238.144,84 (dezenove milhões duzentos e trinta e oito mil cento e quarenta**  
66 **e quatro reais e oitenta e quatro centavos).** Todas as Licitantes apresentaram suas  
67 Propostas com prazo de validade de **60 (sessenta) dias** e prazo estimado para execução dos  
68 serviços de **180 (cento e oitenta) dias,** contados a partir da data de emissão, pelo DER/SE, da  
69 respectiva Ordem de Serviço. Após a leitura das Propostas de Preços, estas foram verificadas  
70 e rubricadas pelos representantes das Licitantes e pela Comissão. Em seguida, os  
71 representantes das Licitantes foram arguidas quanto ao interesse em registrar manifestações.  
72 Nada foi dito ou requerido. Diante da complexidade do objeto, o Presidente decidiu suspender  
73 os trabalhos temporariamente, para uma análise mais apurada das Propostas de Preços dos  
74 setores técnicos competentes do DER/SE para conferência e emissão de parecer, informando a  
75 todos os presentes que o julgamento da fase de Classificação será proferido e dado  
76 conhecimento a todos, nesta mesma sessão. Retomando os trabalhos, os documentos das  
77 Propostas de Preços foram apreciados pelo setor técnico competente do DER/SE para  
78 conferência e emissão de parecer. Por sua vez, a Diretoria de Tecnologia - DITEC do DER/SE  
79 proferiu Parecer acerca das Propostas de Preços das Licitantes nos seguintes termos: **“1.0 -**  
80 **Dos descontos das Propostas de Preços: Na tabela abaixo estão apresentados os valores das**  
81 **Propostas de Preços das empresas e seus respectivos descontos em relação ao Orçamento**  
82 **Referencial do DER/SE, que integra o Edital. Percebe-se, que não houve Propostas de Preços**  
83 **com valor global inexequível.**

ITEM	DESCONTOS	PROPOSTAS
PROPOSTA DO DER/SE	-	R\$ 19.885.904,98
PROPOSTA DO DER/SE COM 70%	-	R\$ 13.920.133,49
MÉDIA ARITMÉTICA DAS PROPOSTAS ACIMA DE 50%	-	R\$ 19.432.766,52
<b>MÉDIA ARITMÉTICA COM 70% (PREÇO INEXEQUÍVEL)</b>	-	<b>R\$ 13.602.936,56</b>

Handwritten signatures and initials on the right margin.



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E  
SUSTENTABILIDADE – SEDURBS  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE  
SERGIPE – DER/SE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DER/SE

TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÕES LTDA.	3,26%	R\$ 19.238.144,84
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	1,30%	R\$ 19.627.388,20

Conclusão: Os valores globais das Propostas são exequíveis.

84 **2.0- Da Análise Técnica:** Não houve divergências com o edital. **3.0 - Conclusão:** Diante do  
85 relatório exposto acima, entendemos que as Licitantes **NOVATEC CONSTRUÇÕES E**  
86 **EMPREENDIMENTOS LTDA.** e **TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E**  
87 **CONSTRUÇÃO LTDA.** se encontram **CLASSIFICADAS**, pois, atenderam a todas as  
88 exigências do Edital. É o Parecer, S.M.J.". Destarte, a Comissão, com base no citado Parecer  
89 do setor técnico competente do DER/SE, julga **CLASSIFICADAS** as Licitantes: **NOVATEC**  
90 **CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.** e **TORRE EMPREENDIMENTOS**  
91 **RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.**, por atenderem às exigências do Edital e da Lei Federal  
92 nº 8.666/1993. Após ciência do julgamento, o Presidente consultou às Licitantes sobre o  
93 interesse das mesmas ao uso do prazo para interposição de recurso em face da presente  
94 decisão, conforme preconiza o Inciso, I, alínea "b" e § 1º do artigo 109 da Lei Federal nº  
95 8.666/1993. Todas as Licitantes expressamente renunciaram nesta 2ª fase ao uso do prazo  
96 recursal. Nestes termos, a Comissão declara a Licitante **TORRE EMPREENDIMENTOS**  
97 **RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.**, **VENCEDORA** do certame. Nada mais havendo a ser  
98 tratado, lavra-se a presente Ata, que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos  
99 presentes, entregando-se cópia da mesma ao representante e iniciados os procedimentos de  
100 finalização do processo.

101 Aracaju/SE, 22 de junho de 2022.

102  
103 **Frederico Galindo de Góes**  
104 Presidente da Comissão de Licitação

105  
106 **Membros:**

107   
108 **Dayse Bomfim Santos**

  
109 **Izabelly Noly Santana Silva**

110   
111 **Luziete Tavares Carvalho**

  
112 **Vaneide Souza Coelho Menezes**

113  
114 **LICITANTES:**

115   
116 **NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

117   
118 **TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.**



## CONCORRÊNCIA Nº 10/2022

### PARECER FINAL

A Comissão Permanente de Licitação do DER/SE, constituída pela Portaria nº 085/2021 e alterada pela Portaria nº 019/2022, do Diretor Presidente do DER/SE, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações, bem como da Lei Estadual nº 5.848/2006, vem emitir o Parecer referente ao processo licitatório da **Concorrência nº 10/2022**, cujo objeto consiste na: **“Execução de serviços/obras de reestruturação do pavimento em diversas ruas dos Conjuntos Albano Franco e Taiçoca de Fora, no município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão de 30,09 km, neste Estado,”** nos termos do Edital e seus ANEXOS.

O presente processo licitatório, em sua fase preparatória dos procedimentos legais, teve ampla divulgação e publicação do certame, demonstrando interesse em participar 22 (vinte e dois) Empresas, conforme Formulários para recebimento do Edital anexados ao processo licitatório.

Em reunião de recebimento dos envelopes, compareceram as Empresas: **NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.** e **TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.**

Realizada a abertura dos Envelopes nº 02 - Habilitações e nº 03 - CD-ROM – Habilitação das Licitantes participantes, os documentos de Qualificação Técnica e os documentos de Qualificação Econômico-Financeira foram analisados pelos Setores Técnicos competentes do DER/SE, enquanto a Comissão procedeu à verificação dos documentos de Habilitação Jurídica e da autenticidade das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista das Licitantes perante os sítios eletrônicos na internet dos respectivos Órgãos e Entidades emitentes, bem como analisou os demais documentos.



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E  
SUSTENTABILIDADE - SEDURBS  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE  
SERGIPE - DER/SE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fis. nº 713  
DER/SE

Com base no Parecer Técnico referido alhures da Diretoria de Tecnologia - DITEC do DER/SE, e análise dos demais documentos, a Comissão, julgou **HABILITADAS** as Licitantes: **NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.** e **TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.**, por atenderem às exigências do Edital e da Lei Federal nº 8.666/1993.

Após ciência do julgamento, o Presidente consultou às Licitantes sobre o interesse das mesmas ao uso do prazo para interposição de recurso em face da presente decisão, conforme preconiza o inciso I, alínea "a" e § 1º, do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/1993, havendo todas as Licitantes expressamente renunciado neste ato ao uso do prazo recursal.

Na oportunidade, foi realizada a abertura das Propostas de Preços das Licitantes habilitadas no certame, às quais foram apresentadas nos seguintes termos: **NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.**, apresentou proposta no valor de **RS 19.627.388,20 (dezenove milhões seiscentos e vinte e sete mil trezentos e oitenta e oito reais e vinte centavos)** e **TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.**, apresentou proposta no valor de **RS 19.238.144,84 (dezenove milhões duzentos e trinta e oito mil cento e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)**.

Todas as Licitantes apresentaram suas Propostas com prazo de validade de **60 (sessenta) dias** e prazo estimado para execução dos serviços de **180 (cento e oitenta) dias**, contados a partir da data de emissão, pelo DER/SE, da respectiva Ordem de Serviço.

As Propostas de Preços das Licitantes foram analisadas pela Diretoria de Tecnologia - DITEC do DER/SE que emitiu Parecer Técnico, servindo de base para prolação da decisão da Comissão, que julgou **CLASSIFICADAS** as Licitantes: **NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.** e **TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.**, por atenderem às exigências do Edital e da Lei Federal nº 8.666/1993.





GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E  
SUSTENTABILIDADE - SEDURBS  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE  
SERGIPE - DER/SE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL




Foi dada ciência no ato deste julgamento, e na sequência às Licitantes foram consultadas sobre o interesse em fazer uso do prazo para interposição de recurso em face da presente decisão, conforme preconiza o Inciso, I, alínea "b" e § 1º do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/1993. Todas as Licitantes permaneceram silentes.

Cumpridos todos os trâmites legais, esta Comissão Permanente de Licitação declara **VENCEDORA** e **ADJUDICA** os serviços em favor da Licitante **TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.**, por ter apresentado a Proposta de menor preço e ter atendido a todas as exigências do Edital, importando o resultado final da presente Licitação no valor de **RS 19.238.144,84 (dezenove milhões duzentos e trinta e oito mil cento e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)**, com prazo de validade de **60 (sessenta) dias** e prazo estimado para execução dos serviços de **180 (cento e oitenta) dias**, contados a partir da data de emissão, pelo DER/SE, da respectiva Ordem de Serviço.

Desta forma, encaminhamos o presente procedimento ao Senhor Diretor Presidente do DER/SE para que, estando de acordo, ratifique-o com a devida **HOMOLOGAÇÃO**, para que se produza seus jurídicos e legais efeitos.

Aracaju/SE, 22 de junho de 2022.


  
**Frederico Galindo de Góes**  
Presidente da Comissão de Licitação

MEMBROS:

**Dayse Bomfim Santos**


  
**Izabelly Doaly Santana Silva**

  
**Luziete Tavares Carvalho**

  
**Vaneide de Souza Coelho Meneses**

Homologo o Parecer da presente Licitação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Aracaju/SE, 22 / 06 / 2022

  
**Anderson das Neves Nascimento**  
Diretor Presidente

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E  
SUSTENTABILIDADE - SEDURBS  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA  
RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE



**RESULTADO FINAL DE JULGAMENTO  
CONCORRÊNCIA Nº 10/2022**

**OBJETO:** Execução de serviços/obras de reestruturação do pavimento em diversas ruas dos Conjuntos Albano Franco e Taiçoca de Fora, no município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão de 30,09 km, neste Estado; **VENCEDORA:** TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.; **VALOR:** R\$ 19.238.144,84 (dezenove milhões duzentos e trinta e oito mil cento e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos); **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 180 (cento e oitenta) dias; **HOMOLOGADO EM:** 22/06/2022.

Aracaju/SE, 22 de junho de 2022.

  
Frederico Galindo de Góes

Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

  
**GOVERNO DE SERGIPE**  
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA**  
**RODOVIÁRIA DE SERGIPE**



Página: 1 de 1

Ofício nº 513/2022-DER/SE

Aracaju, 22 de junho de 2022.

Ao Senhor  
Givaldo Ricardo Freitas  
Superintendência Especial de Comunicação Social

**Assunto: Aviso de Resultado Final**

Senhor Superintendente,

Solicitamos providenciar a publicação no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação local, até o dia 23/06/2022, dos **Avisos de Resultado Final das Concorrências nºs 09 e 10/2022**, conforme Lei nº 8.666/93.

Atenciosamente,

**FREDERICO GALINDO DE GÓES**  
Presidente de Comissão

Av. São Paulo, 3005, Bairro: Conrado de Araújo  
CEP: 49.085-380, Fone: 3253-1034, [www.der.se.gov.br](http://www.der.se.gov.br)

e-DOC\* – Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

A Comissão Setorial de Licitação da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF, no uso de suas atribuições, torna público aos interessados que a Sessão de Abertura das Envelopes nº D2 - Propostas de Preços, das licitantes habilitadas, relativas à Concorrência referenciada, prevista para ocorrer no dia 22 de junho de 2022, às 11h00, em virtude da impossibilidade da realização da sessão por motivos de força maior, em razão de saúde, que envolve a realização de procedimento de emergência, em integrante desta Comissão, FICA ADIADA para o dia 27 de junho de 2022, às 12h00 (horário local). Os autos digitais da processo encontram-se à disposição dos interessados, podendo ser requerido por e-mail, através do correio eletrônico: seinf.cs@gmail.com. Boa Vista/RR, 21 de junho de 2022.  
(Decreto Nº 119-P de 19.JAN.2022).  
(Documento assinado eletronicamente)

NAYRANA ROSELY DE MELO NASCIMENTO FIGUEIRA  
Presidente da CSL/SEINF

**GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA**

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022**

Menor preço por item. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - ESTÚDIO DE MÍDIA (ÁUDIO E VÍDEO), VINCULADO AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE FAPESC E MCTI N. 916B19/2021, AD OBJETO DE "INSTALAÇÃO DE (OITO) LABORATÓRIOS DE FABRICAÇÃO DIGITAL, PROTOTIPAGEM RÁPIDA E TRABALHO COMPARTILHADO, NO ESTADO DE SC. Início da entrega de propostas: às 14:00 horas do dia 24/06/2022. Fim da entrega de propostas: às 14:00 horas do dia 27/07/2022. Abertura da sessão: a partir das 14:00 horas do dia 27/07/2022. O Edital e seus anexos estão disponíveis no site: www.portaldecompras.sc.gov.br. Informações sobre o edital serão prestadas através do e-mail: celic@fapesc.sc.gov.br. Processo SGP nº: FAPESC 0001632/1822. GGG: 2B22AS009121. E-Sfinge: F418D4C9A2B2B61E9A34F18E4A80057182211819

Friarionópolis-SC, 22 de junho de 2022  
LETICIA MARIA DA SILVA  
Presidente da FAPESC  
Interina

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022**

Menor preço por item. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, E DE INFORMÁTICA, COM RECURSOS QUE SERÁ CREDITADO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE FAPESC E MCTI N. 916B19/2021, AD OBJETO DE "INSTALAÇÃO DE (OITO) LABORATÓRIOS DE FABRICAÇÃO DIGITAL, PROTOTIPAGEM RÁPIDA E TRABALHO COMPARTILHADO, NO ESTADO DE SC. Início da entrega de propostas: às 14:00 horas do dia 24/06/2022. Fim da entrega de propostas: às 14:00 horas do dia 13/07/2022. Abertura da sessão: a partir das 14:00 horas do dia 13/07/2022. O Edital e seus anexos estão disponíveis no site: www.portaldecompras.sc.gov.br. Informações sobre o edital serão prestadas através do e-mail: celic@fapesc.sc.gov.br. Processo SGP nº: FAPESC 0001607/2022. GGG: 2B22AS091815. E-Sfinge: 2F2CEB36B0471A2B8523CECBB45A6E266844C02

Friarionópolis-SC, 21 de junho de 2022  
LETICIA MARIA DA SILVA  
Presidente da FAPESC  
Interina

**GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE**  
**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE**

**EXTRATO DE CONTRATO**

DESO: Contrato 089/2022/eaase legal: Lei 13.381/2016/Contratada: KSS Brasil Ltda./Objeto: Aquisição de Conjuntos Matabombas para a Captação Flutuante, lote 2./R\$2.488.998,00/180 dias/Convênio 5.20221668.8760.

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA**  
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE**

**RESULTADOS DE JULGAMENTOS**  
**CONCORRÊNCIA Nº 9/2021**

OBJETO: Execução de serviços/obras de reestruturação do pavimento no anel viário no município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão de 37,66 km, neste Estado: VENCEDORA: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.; VALOR: R\$ 35.972.194,47(trinta e cinco milhões, novecentos e setenta e dois mil, cento e noventa e quatro reais e quatrocentos e sete centavos); PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias; HOMOLOGADO EM: 22/05/2022.

**CONCORRÊNCIA Nº 18/2022**

OBJETO: Execução de serviços/obras de reestruturação do pavimento em diversas ruas dos Conjuntos Albagia Franco e Taigoca de Fora, no município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão de 38,09 km, neste Estado: VENCEDORA: TDRRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.; VALOR: R\$ 29.238.144,84 (vinte e nove milhões duzentos e trinta e oito mil e quatrocentos e oitenta e quatro centavos); PRAZO DE EXECUÇÃO: 188 (cento e oitenta e oito) dias; HOMOLOGADO EM: 12/06/2022.

Araçuaí-SE, 22 de junho de 2022.  
FREDERICO GALINHO DE GÓES  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS**  
**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS**  
**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022**

A Defensoria Pública do Estado do Tocantins, por meio de sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 304, de 22 de março de 2022, torna público que fará realizar licitação, no dia 05 de julho de 2022, às 08h38min (oito horas e trinta minutos) horário de Brasília, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO POR ITEM pelo Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição/instalação de sistema geração de energia elétrica por meio de usinas solares fotovoltaicas ON-GRID, para atender as demandas da Defensoria Pública do Estado do Tocantins - DPE-TO, conforme especificações e condições constantes no Edital e seus Anexos. O Edital está disponível nos sites: www.defensoria.to.def.br e https://www.gov.br/compras/pt-br/.

OLUCIRENE PEREIRA OLIVEIRA  
Pregoeira

**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E SECRETARIA DOS ESPORTES E JUVENTUDE**

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022**

**EXCLUSIVO ME/EPP - ABERTO - COMPRASNET**

A Secretaria da Educação em apoio à Associação de Apoio Escola Estadual Dona Inês, CNPJ nº. 01.198.419/0001-16, localizada na Praça da Matriz S/N, na cidade de Aurera da Tocantins/TO, por meio da pregoeira promoverá Licitação na modalidade Pregão Eletrônico para aquisição de Gêneros Alimentícios para fornecimento de alimentação aos alunos matriculados na Escola Estadual Dona Inês. Data de abertura: 02/07/2022 às 08h00min. O Edital poderá ser examinado no Portal de Compras do Governo Federal: www.comprasgovernamentais.gov.br, ou na unidade escolar. Maiores informações poderão ser obtidas das 08h00min h às 17h00minh. Tel: (63) 3658-1154 e através do e-mail: uedines@gmail.com

Aurora-TO, 5 de julho de 2022.  
JHENIFE SOUSA DOS SANTOS VAZ  
Pregoeira

**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 209/2022 - UASG 925958**

Nº Processo: 2022 30550 003179. Objeto: Aquisição de equipamento médico-hospitalar ASPIRADORES CIRÚRGICOS DE SECÇÃO. Total de itens licitados: 1. Edital: 23/06/2022 das 08h08 às 21h59 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Esplanada Das Secretarias, Praça Dos Girassóis S/nº, Palmas/TO ou https://www.gov.br/compras/edital/925958-5-00289-2022. Entrega das Propostas: a partir de 23/06/2022 às 08h08 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 25/07/2022 às 08h38 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no SISTEMA e as especificações constantes da Anexo I deste Edital, prevalecerão as últimas.

MAURICIO MATTOS MENONCA  
Pregoeiro

(SIASGnet - 22/06/2022) 925958-00007-2B22HE004140

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 211/2022 - UASG 925958**

Nº Processo: 2821 38558 004373. Objeto: Equipamentos Médico-Hospitalares (Boppler Transcraniano e Eletroencefalográfico). Total de itens licitados: 2. Edital: 23/06/2022 das 08h00 às 11h59 e das 20h00 às 17h59. Endereço: Esplanada Das Secretarias, Praça Dos Girassóis S/nº, Palmas/TO ou https://www.gov.br/compras/edital/925958-5-00212-2022. Entrega das Propostas: a partir de 23/06/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 21/07/2022 às 08h38 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no SISTEMA e as especificações constantes da Anexo I deste Edital, prevalecerão as últimas.

MAURICIO MATTOS MENDONCA  
Pregoeiro

(SIASGnet - 22/06/2022) 925958-00007-2B22NE004140

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2022 - UASG 925958**

Nº Processo: 2B19 30550 882628. Objeto: Aquisição de materiais de acondicionamento, embalagem, identificação e expediente para as ações de fiscalização sanitária, realizadas nos 139 municípios do Estado. Total de itens licitados: 6. Edital: 23/06/2022 das 08h08 às 11h59 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Esplanada Das Secretarias, Praça Dos Girassóis S/nº, Palmas/TO ou https://www.gov.br/compras/edital/925958-5-08282-2022. Entrega das Propostas: a partir de 23/06/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 28/07/2022 às 08h38 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no SISTEMA e as especificações constantes do Anexo I deste Edital, prevalecerão as últimas.

MAURICIO MATTOS MENDONCA  
Pregoeiro


(SIASGnet - 22/06/2022) 925958-00007-2B22NE004148

**SECRETARIA DA FAZENDA**

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 52/2022 - UASG 925960**

Aquisição de veículos (viatura operacional adaptada). PROC. 2022/09838/00132 - PMA/TD. O Edital poderá ser retirado no site www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.sgite.gov.br. Abertura das Propostas: 06/07/2022 às 09h30min no site www.comprasnet.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas na Superintendência de Licitações da SEFAZ, fone 063 3118 1363, em Palmas - TO ou email: pregoeiraeta@sefaz.to.gov.br

VIVIANNE FRANZ B. 8.A SILVA  
Superintendente



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
7180

quinta-feira, 23 de Junho de 2022, Aracaju - Sergipe

**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Banese



Pub. 046/2022

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2022  
RITO PROCEDIMENTAL DO PREGÃO ELETRÔNICO**

**OBJETO:** Migração estimada de 18 (dezoito) Unidades Consumidoras do BANESE, da Ambiente de Contratação Regulada (ACR) para o Ambiente de Contratação Livre (ACL); gestão e processo de migração junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), fornecimento de energia elétrica; além de execução de obras e serviços técnicos necessários às adequações de Sistema de Medição para Faturamento (SMF) de cada unidade, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos para as adequações, conforme edital e anexos;  
**DATA DA ABERTURA:** 18.07.2022, às 10 horas;  
**LOCAL:** <https://www.bbmnetlicitacoes.com.br>;  
**TIPO DE LICITAÇÃO:** Maior Desconto;  
**FONTE DE RECURSOS:** Próprios;  
**PARÊCER JURÍDICO:** 110/2022;  
**REGÊNCIA LEGAL:** Lei 13.303/2016; Regulamento Interno de Licitações e Contratos do BANESE;  
**INFORMAÇÕES:** Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site <https://www.bbmnetlicitacoes.com.br>.

Área de Licitações

Codise



**RESCISÃO CONSENSUAL  
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021**

**CONTRATANTE:** COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE - CODISE  
**CONTRATADA:** FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ sob o nº 304.302.222/0001-93  
**OBJETIVO:** RESCINDIR AMIGAVELMENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2021, oriunda do PE nº 03/2021, com base na Cláusula Décima Segunda, que trata do cancelamento do preço registrado, sendo verificada que a mesma pode ser executada de pleno direito, quando ocorrer qualquer das situações previstas no art. 35 do Decreto Estadual nº 25728 de 25 de novembro de 2008, conforme previsão legal contida no art. 40 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CODISE e no art. 66 da Lei nº 13.303/2016.

José Matos Lima Filho  
Diretor Presidente

CEHOP

**ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DOS ENVELOPES DA PROPOSTA DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022.**  
**OBJETO:** Construção de Galpão para Conferência de Cargas do Posto Fiscal e Reforma de Alojamento dos Policiais Militares - Cratúpolis/SE.  
Publicações Avulsas - Diário Oficial do Estado: 10/06/2022; Jornal de Circulação: 10/06/2022; Site da CEHOP: 10/06/2022.

Às 8:00h (oito horas), de dia 22 de junho de 2022, no auditório da CEHOP/SE - Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas de Sergipe, reuniu-se a Comissão de Licitação nomeada pela Portaria CEHOP nº 01/2022, de 03 de janeiro de 2022, Portaria CEHOP nº 07/2022, de 18 de janeiro de 2022 e pela Portaria CEHOP nº 12/2022, de 20 de janeiro de 2022, assim constituída: Presidente - Mª das Graças Freitas Cardoso, Membros - Bruno Ramos de Oliveira, Maria Aparecida do Nascimento e Marcos Henrique dos Santos, e como Secretária Sílvia Guimarães Xavier, para efetuar o julgamento das propostas de preços das licitantes que participaram da licitação em epígrafe. EDUARDO BARRETO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - ME e CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP. De início, fora apresentada o Relatório Técnico de Análise da Proposta de Preços elaborada pela técnica desta Comissão, Maria Aparecida do Nascimento, anexo único desta presente ata. Após a análise detalhada das propostas e de acordo com o Edital, nas suas Cláusulas 8 - Dos Documentos De Proposta Financeira e Cláusula 11 - Do Julgamento Da Proposta Financeira do Edital, esta Comissão efetuou a seguinte classificação:

LICITANTES	VALOR R\$	PRAZO DE EXECUÇÃO
J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - ME	592.389,01	90 dias
EDUARDO BARRETO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	677.421,01	90 dias
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	700.733,17	90 dias

A Presidente informou que este resultado do julgamento será publicado no site da CEHOP e Diário Oficial de Estado, quando se iniciar a contagem do prazo recursal. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi declarada encerrada mantendo a lavrar e presente ata, que depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da Comissão e por mim que servi de secretário.

Aracaju/SE, 22 de junho de 2022

Maria das Graças Freitas Cardoso  
Presidente

Bruno Ramos de Oliveira  
Membro

Marcos Henrique dos Santos  
Membro

Maria Aparecida do Nascimento  
Membro

Der/Se

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE

**RESULTADO FINAL DE JULGAMENTO  
CONCORRÊNCIA Nº 09/2022**

**OBJETO:** Execução de serviços/obras de reestruturação de pavimento no asfalto viário no município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão de 37,86 km, neste Estado; **VENCEDORA:** TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.; **VALOR:** R\$ 35.972.194,47 (trinta e cinco milhões, novecentos e setenta e dois mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos); **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 180 (cento e oitenta) dias; **HOMOLOGADO EM:** 22/06/2022.

Aracaju/SE, 22 de junho de 2022.

Frederico Galvão da Góes  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE

**RESULTADO FINAL DE JULGAMENTO  
CONCORRÊNCIA Nº 10/2022**

**OBJETO:** Execução de serviços/obras de reestruturação de pavimento em diversas ruas dos Conjuntos Albano Franco e Talcoza de Fora, no município de Nossa Senhora do Socorro, com extensão de 30,00 km, neste Estado; **VENCEDORA:** TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.; **VALOR:** R\$ 19.238.144,84 (dezanove milhões duzentos e trinta e oito mil e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos); **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 180 (cento e oitenta) dias; **HOMOLOGADO EM:** 22/06/2022.

Aracaju/SE, 22 de junho de 2022.

Frederico Galvão da Góes  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE  
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PJJ-006/2021

**CONTRATANTE:** Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe - DER/SE  
**CONTRATADA:** Torre Empreendimentos Rural e Construções Ltda.

**OBJETO:** Fiança prorrogada, por mais 120 (cento e vinte) dias; os prazos de execução e de vigência do Contrato PJJ-006/2021, cujo objeto conste na "Duplicação de Pavimentação Asfáltica na Rodovia SE-270, no Município de Lagarto, com extensão aproximada de 2,02 Km, neste Estado", passando os mesmos, respectivamente, de 300 (trezentos) dias para 420 (quatrocentos e vinte) dias e de 390 (trezentos e noventa) dias para 510 (quinhentos e dez) dias.

**BASE LEGAL:** Artigo 57, § 1º, inciso V, da Lei nº 8.986/1993.

**PROCESSO:** 584/2022-ADIT. CONTRATUAL- DER/SE

Aracaju/SE, 12 de maio de 2022.

ANDERSON DAS NEVES NASCIMENTO  
Diretor Presidente

Deso

**Contrato 089/2022/** Base legal: Lei 13.303/2016/Contratada: K&S Brasil Ltda/Objeto: Aquisição de Conjuntos Motoembús para a Captação Flutuante, lote 2/RS: 2.488.998,00/180 dias/Convênio S. 20211668.8760.

**Contrato 098/2022/** Base legal: Lei 13.303/2016/Contratada: Líder Notebooks/Comércio e Serviços Ltda/Objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática, lote 02/RS: \$11.080,00/180 dias/Recurso próprio.

**Contrato 100/2022/** Base legal: Lei 13.303/2016/Contratada: Núcleo Básico Tecnologias e Informação Ltda/Objeto: Prestação de serviços de gestão digital por digitalização centralizada de arquivo e entrada digitalizada de documentos/RS: 240.000,00/12 meses/Recurso próprio.

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2022**

**Objeto:** Registro de Preços para aquisição eventual e futura de Consumíveis para suprir as necessidades do LABORATÓRIO da OESO, nas análises de água bruta e tratada, e análises de efluentes bruto e tratado nos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, início do recolhimento das propostas: 8h do dia 27/06/2022. Encerramento do recebimento e abertura das propostas: dia 07/07/2022 às 8h15m, início da sessão de disputa de preços: dia 07/07/2022 às 8h30m. Referência de tempo: horário Brasília/DF. Local: [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br). Base legal: Lei nº 13.303, e o RILC - Regulamento Interno de Licitações e Contratos da DESO, **suplementar** à Lei nº 10.520, Decreto nº 10.024, Lei Complementar nº 323 e alteração da Lei Complementar nº 147. Licitação com ampla concorrência oferecida a lotes destinados a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Fonte de Recursos: Receita Própria da DESO - Rubrica 10. Parecer Jurídico: 245/2022. Consultas e Edital: [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br), [www.deso-se.com.br](http://www.deso-se.com.br); Glanis Santos Pinheiro - Pregoeira

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº 719

# ESPLANADA

POR LEANDRO MAZZINI E WALMOR RAUENTE

## Surpresa até na PF

A prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro foi festejada discretamente por toda a cúpula do PT e Lula da Silva, e mobilizou, de outro lado, o staff do marketing do presidente Jair Bolsonaro durante todo o dia. A operação da Polícia Federal é considerada pelas duas campanhas um divisor de águas para a eleição. Cada lado do discurso de Bolsonaro de que não há corrupção no Governo, enquanto o PT mantém no reforçar nas redes sociais e nas próximas inscrições de TV a chamada de que a corrupção voltou. Até na PF segundo fontes ouvidas pela Coluna, a prisão do pastor ex-ministro caiu como uma bomba, porque a praxe dos juizes federais desde o início da Governo de Bolsonaro (a exemplo de gestões anteriores) era autorizar apenas apreensões contra ex-inquilinos da Eplanada. E tem mais ministros com medo de deixar o Governo.



**QAMARES E TEREZA** - Os palacianos acordaram com uma bomba no colo ontem, mas foram dormir com um problema para resolver: O staff presidencial que cuida da campanha dá como incerta a indicação do general Braga Neto para vice de Bolsonaro. Cresceu a restrição de Damares Azevedo, apadrinhado pela bancada evangélica, e a deputada federal Tereza Cristina, ex-ministra do Agricultura, apadrinhada pela bancada da agrar. Braga Neto já acredita que ter uma mulher de vice pode chamar a atenção feminina - público com o qual está em baixa - e abrir frotas contra eventual crescimento de Simone Tebet (MDB).

**CORRE-CORRE** - O nome de Cato Paes de Andrade já subiu no teichad da Penobras. Se passar, será um dos milagres deste Governo. Embora a petroleira tenha informado que só na sexta o comitê de elegibilidade vai avaliar seu nome, a Coluna antecipou que há duas semanas o clima é ruim. Ele não teria concluído em curso de pós-graduação no exterior e não cumpre exigências da Lei 13.383, das Estatais, para experiência em gestão. Há uma orientação na empresa para blindá-lo. Mas o Governo já corre com plano B, de dentro da própria petroleira, que tenha um aceite rápido e acalme o mercado e acionistas.

**SOBRE VIVER MAIS** - As mortes violentas de crianças e adolescentes paulistas de até 19 anos apresentaram redução de 22% em 2021, em comparação com o ano anterior. A informação está no estudo lançado pela Comitê Paulista para Prevenção de Homicídios na Adolescência, parceria da ALESP com a UNICESP e o Governo do Estado. O relatório traz dados a partir de informações dos B.O.'s levantados pela Segurança Pública Paulista.

**RADIOGRAFIA DAS PEQUENAS** - A busca das empresas por crédito registrou crescimento de 8,7% em maio deste ano, comparada com o mesmo mês de 2021, segundo o Indicador de Demanda das Empresas por Crédito da Serasa Experian. Foram as micro e pequenas empresas que impulsionaram: enquanto a procura por elas foi 9,2% maior, os negócios de médio porte registraram uma queda de 6,3% nas pesquisas, seguidos pelas grandes companhias, com 2,9% de retração.

**UVROS NA MESA** - O mercado de livros sofre um pequeno recuo em maio, mas continua em alta. Houve queda de 4,27% na venda das livrarias no mês passado, com um total de 4,16 milhões de livros vendidos, em relação a maio de 2021. O Dia das Mães ajudou a elevar o fôlego médio, e a receita chegou a R\$ 169,23 milhões (alta de 2,06%). Os dados são do Painel do Varejo de Livros xx Brasil, produzido pelo Nielsen Bookscan e pela Sindicatos Nacionais dos Editores de Livros.

**ESPLANADEIRA** - # Oitica Diniz já conta com 13 unidades no Rio de Janeiro. # Bank Pay oferece serviços de TEP e Gateway de pagamentos. # NED lança Relatório Ambiental, Social e de Governança (ESG). # Venus Saúde lança SAÚDECHECK-IN Vasco. # Shopping Metropolitan Barra, no Rio, lança programa ECO Met. # Rede Não Bata, Eduque, que incentiva transição do PL Menina Bernardo (proibe castigos físicos contra crianças e adolescentes) lança cardfins torto foco na legislação.

Conte Claudio Pereira e Sara Moreira PF SP e Recife  
www.esplanadainformacao.com.br  
UN Comunicação  
Coluna Eplanada  
esplanada@colunaesplanada.com.br  
Caixa Postal 1958 - CEP 12054-970 - Brasília-DF  
(61) 50340192 / (61) 99993939 / (61) 78127537

# Recuperação fiscal reúne ministro e governador do Rio

## Estado tem elevado total da dívida com União, que é de R\$ 148,1 bi

O governador Cláudio Castro se reuniu, em Brasília, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, na dia em que o Supremo Tribunal Federal (STF) homologou acordo entre o governo fluminense e a União sobre os pontos finais que permitem ao estado ingressar no Regime de Recuperação Fiscal (RRF).

O momento é importante para que o Rio possa voltar a crescer e a se desenvolver, disse o governador. "Errei mais de 180 pontos de discussão e agora, fechamos o acordo. É o sinal de um novo tempo

para a estado se recuperar. Em breve, vamos assinar a ingressar definitivo no Regime de Recuperação Fiscal", acrescentou. O encontro foi ontem (21).

O ministro da Economia, Paulo Guedes afirmou que o Rio de Janeiro tem um governador preocupado com a responsabilidade fiscal. "Negociamos longamente. Queremos ajudar o estado dentro das regras que garantam um futuro melhor e conseguimos um acordo. É um dia importante e um tempo novo. O Rio vai voltar com força", afirmou.

O governador lembrou ainda que, após oito anos de

coisas rejeitadas, a Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) aprovou - por unanimidade - os dados relativos à prestação de contas do ano passado, o que projeta uma perspectiva positiva de futuro para o Rio.

### Negociações

Durante as negociações com a União, o Estado do Rio demonstrou que a lei estadual e a lei federal eram compatíveis em relação a alguns pontos no Regime de Recuperação Fiscal. A lei estadual recomendava, por exemplo, o cumprimento do teto de gastos da Regime de Recuperação Fiscal com algu-

mas exceções, em relação aos tributos e despesas de capital.

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) demonstrou aos técnicos da União que, em relação aos tributos, a estado fará o pagamento da remuneração do adicional de serviço apenas para os servidores atuais, eliminando a inclusão de servidores que ingressarem no serviço público estadual depois de lei.

Em maio de 2021, o governador do Rio de Janeiro solicitou a entrada no novo regime, cuja adesão foi confirmada em 4 de junho do ano passado. O total da dívida com a União é de R\$ 148,1 bilhões. (Agência Brasil)

## RESTITUIÇÃO DO IR

# Receita libera amanhã nova consulta

A partir das 14h de amanhã (24), o contribuinte que entregou a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física acertará as contas com o Leão. Nesse horário, a Receita Federal liberará a consulta em segunda dos cinco lotes de restituição de 2022. O lote também contempla restituições de anos anteriores.

Ao todo, 4.250.448 contribuintes receberão R\$ 6,3 bilhões. Desse total, R\$ 2.697.759.582,31 serão pagas aos contribuintes com prioridade legal, sendo 87.401 idosas acima de 88 anos de idade; 675.493 entre 68 e 79 anos; 48.913 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e 651.831 contribuintes

cujas maior fonte de renda seja a magistratura.

Destante da lista será destinada a 2.776.888 contribuintes não prioritários que entregaram declarações de exercícios anteriores até 19 de março deste ano.

O dinheiro será pago em 30 de junho. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal da internet. Basta o contribuinte clicar no campo "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, "Consultar Restituição". A consulta também pode ser feita no aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para smartphones dos sistemas Android e iOS.

A consulta no site permite a verificação de eventuais pendências que impeçam o paga-

mento da restituição - como inclusão de malha fina. Caso uma ou mais inconsistências sejam encontradas na declaração, basta enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes.

### Calendário

Inicialmente previstura para ocorrer em 29 de abril, o processo de entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física foi adiado para 31 de maio para diminuir os efeitos da pandemia da covid-19 que pudessem prejudicar o envio, como atraso na obtenção de comprovantes. Apesar do adiamento, a calendário original de restituições foi mantido, com cinco lotes a serem pagos entre maio e se-

tembro, sempre no último dia útil de cada mês.

A restituição será depositada na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda. Se, por algum motivo, o crédito não for realizado, como no caso de conta informada desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Neste caso, o cidadão pode reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo Portal BR, ou ligando para o Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-8881 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos). (Agência Brasil)

## AUXILIO BRASIL

# Governo paga hoje a beneficiários

O governo paga hoje (23) a parcela de junho do Auxílio Brasil aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) com final 5. O valor mínimo do benefício é de R\$ 400. As datas seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos dez últimos dias úteis do mês.

O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos: Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e o aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. Anualmente, 17,5 milhões de famílias são atendidas pelo programa. No início do ano, três milhões de famílias foram incluídas no Auxílio Brasil.

### Auxílio Gás

O Auxílio Gás também é pago hoje às famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com NIS final 5. Com valor de

Beneficiário	Valor	Beneficiário	Valor
123456789	R\$ 400,00	987654321	R\$ 400,00
234567890	R\$ 400,00	876543210	R\$ 400,00
345678901	R\$ 400,00	765432109	R\$ 400,00
456789012	R\$ 400,00	654321098	R\$ 400,00
567890123	R\$ 400,00	543210987	R\$ 400,00
678901234	R\$ 400,00	432109876	R\$ 400,00
789012345	R\$ 400,00	321098765	R\$ 400,00
890123456	R\$ 400,00	210987654	R\$ 400,00
901234567	R\$ 400,00	109876543	R\$ 400,00
012345678	R\$ 400,00	098765432	R\$ 400,00

R\$ 53 em junho, a beneficiária segue o calendário regular de pagamentos do Auxílio Brasil.

Cos duração prevista de cinco anos, o programa beneficiará 5,5 milhões de famílias, até o fim de 2026, em um pagamento de 50% da preço médio do litro de 13 quilos, conforme valor calculado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) nos últimos seis meses.

Pago a cada dois meses, o Auxílio Gás tem orçamento de R\$ 1,9 bilhão para este ano. Se pode fazer parte do programa quem está incluído no CadÚnico e tenha pelo menos um membro da família que receba

o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica.

### Benefícios básicos

O Auxílio Brasil tem três benefícios básicos e seis suplementares, que podem ser adicionados caso o beneficiário

consiga um emprego no tenha um filho que se destaque em competições esportivas ou científicas e acadêmicas.

Podem receber o benefício as famílias com renda per capita (por cabeça) de até R\$ 100, consideradas em situação de extrema pobreza, e aquelas com renda per capita de até R\$ 200, consideradas em condição de pobreza.

A Agência Brasil elaborou um guia de perguntas e respostas sobre o Auxílio Brasil. Entre as dúvidas que a beneficiária pode tirar estão os critérios para integrar o programa social e a determinação dos nove tipos de benefícios.


O Auxílio Brasil é coordenado pela Ministério da Cidadania, responsável por gerenciar os benefícios do programa e pelo envio dos recursos para pagamento da Caixa. (Agência Brasil)

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

### AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 01/2022

O Coren-SE, por intermédio de seu Presidente em exercício, torna pública a homologação e a adjudicação da Concorrência nº 01/2022, Processo nº 13/2021, destinada à contratação, sob o regime de preço global, no regime de empreitada por preço unitário, de empresa especializada para execução de obra de construção do edifício sede do Coren-SE, situado na Rua Duque de Caxias, nº 389, Bairro São José, Aracaju-SE. Empresa vencedora: Construtora Lider Ltda. - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 00.315.779/0001-34. Valor total: R\$ 094.554,60 (noventa e nove mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Parecer Jurídico nº: 688/2022.

Aracaju-SE, 22 de junho de 2022  
Dirgo Rafael da Silva Borges  
Presidente em exercício




DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA  
SOCIEDADE DE SERGIPE - GERSE  
**RESULTADO FINAL DE JULGAMENTO CONCORRÊNCIA Nº 01/2022**


**OBJETO:** Execução de serviços/obras de restauração do pavimento com elevação das cotas/terras Alvaro Franco e Talpa da Fora, no município de Itapicuma, no Estado de Sergipe, com extensão de 30,00 km, neste Estado.  
**VENDEDORA:** TORRE EMPREENDIMENTOS RURAIS E CONSTRUÇÃO LTDA;  
**VALOR:** R\$ 19.238.164,84 (dezanove milhões, duzentos e trinta e oito mil e cem e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos);  
**PRazo de Execução:** de 180 (cento e oitenta) dias  
**HOMOLOGADO EM:** 22/06/2022.

Aracaju-SE, 22 de junho de 2022.

FREDERICO GALINDO DE OZZO  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação



GOVERNO DE SERGIPE



## RELATÓRIO DA LICITAÇÃO

### Dados da Licitação

Código da Licitação: 2620312022000078 Situação da Licitação: LICITADA  
Número do Processo da Licitação: 636/2022 Modalidade da Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA  
UG Responsável: 262031 - DER Natureza do Objeto: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO Prazo de Execução de Objeto: 180  
Origem Licitação: Lei 8.666/93 Enquadramento Legal: CONCORRÊNCIA, ART. 22, INCISO I, LEI 8.666/93  
Natureza da Obra: RECUPERACAD

Objeto da Licitação: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DO PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS DOS CONJUNTOS ALBANO FRANCO E TAÇOCA DE FORA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, COM EXTENSÃO DE 30,09 KM, NESTE ESTADO.  
Parecer Jurídico: 0148/2022

### Solicitações de Aquisição

Código da Solicitação: 262031262032022000075 Descrição Resumida da Solicitação: SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DO PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS DOS CONJ. ALBANO FRANCO E TAÇOCA EM SOCORRO

### Itens de Material/Serviço da Licitação

Sequencial	Código do Item	Nome do Item	Unidade de Fornecimento	Quantidade Solicitada	Preço Unitário	Preço Total
001	440552-8	RESTAURACAO RODOVIARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DO PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS DOS CONJUNTOS ALBANO FRANCO E TAÇOCA DE FORA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, COM EXTENSÃO DE 30,09 KM, NESTE ESTADO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	UNIDADE	1	R\$ 19.885.904,9800	R\$ 19.885.904,9800

Preço Total: R\$ 19.885.904,9800

### Vencedores da Licitação

Fornecedor: 34.405.597/0001-76 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA

Sequencial	Código do Item	Nome do Item	Unidade de Fornecimento	Quantidade Solicitada	Preço Unitário	Preço Total
001	440552-8	RESTAURACAO RODOVIARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DO PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS DOS CONJUNTOS ALBANO FRANCO E TAÇOCA DE FORA, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, COM EXTENSÃO DE 30,09 KM, NESTE ESTADO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	UNIDADE	1	R\$ 19.238.144,8400	R\$ 19.238.144,8400

Preço Total: R\$ 19.238.144,8400