



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA**  
**RODOVIÁRIA DE SERGIPE**

---

**CAPA DO PROCESSO**

---

PROCESSO Nº 144/2022-COMPRAS.GOV-DER/SE  
DE, 09 de fevereiro de 2022

---

**TP 04/2022**

---

**INTERESSADO:** Diretoria de Tecnologia - DITEC

**ASSUNTO:** Construção de ponte em concreto armado com vão de 15,00m sobre o Rio Piauitinga, trecho: SE-270 (Salgado) / SE-265 (Pov. Moita Formosa), no município de Itaporanga d'Ajuda, neste Estado.

*VOL: V*

*Proposta de Preço: FECCOL*



*Marca de Obra de Qualidade*

## PROPOSTA FINANCEIRA

**TOMADA DE PREÇOS-DER-SE.**

**Nº 04/2022**

Rua Engº Marcondes Ferraz nº 252 - Bairro Jardins - Fone/Fax: (0xx)79 249-1090 /  
249-2408 - e-mail [licitacao@teccol.com.br](mailto:licitacao@teccol.com.br) , C.G.C. 15.586.696/0001-57 -  
Insc. Est. 27.058.296-7 - CEP 49041-090 Aracaju SE.

*2*



Aracaju /SE, 31 de março de 2022.

## CARTA PROPOSTA

A Comissão Permanente da Licitação-CPL- DER/SE.

Av. São Paulo, nº 3005, Edifício Humberto Ferreira, 3º Andar- Bairro São Conrado de Araújo Aracaju/SE.

Ref.: Tomada de Preços nº 04/2022 (Construção de ponte em concreto armado com vão de 15,00 sobre do Rio Piauitinga, trecho: SE-270 (Salgado) /SE-265 (Pov. Moita Formosa), no município de Itaporanga d' Ajuda/SE.).

Pela presente submetemos à apreciação dessa CPL a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

- a) Executaremos os serviços objeto da Tomada de Preços em epígrafe, pelo preço de **RS1.247.006,95 (um milhão duzentos e quarenta e sete mil e seis reais, noventa e cinco centavos)**, no prazo máximo de **150 (cento e cinquenta) dias** vinculado, exclusivamente, ao cronograma físico-financeiro, incluído neste a mobilização, cujo prazo será contado a partir da data do recebimento da respectiva Ordem de Serviço a ser emitida pelo DER/SE. Ao tempo em que, assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da Proposta.
- b) Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de **60 (sessenta) dias** consecutivos, contados da data de recebimento dos envelopes exigidos na presente licitação, aceitando que, ocorrendo Recurso de habilitação ou inabilitação de Licitante, bem como de julgamento das Propostas de Preços e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da Proposta de Preços não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo dos Recursos.
- c) Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e de seus Anexos, bem como da fiscalização do DER/SE;
- d) Na execução dos serviços/obras observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões da DER/SE.


Atenciosamente,

**Francisco Roberto Nogueira de Souza Costa**  
Sócio Administrador

## FICHA CADASTRAL

<b>FICHA CADASTRAL</b>	
Nome da Empresa: <b>TECCOL ENGNHARIA LTDA</b>	
Natureza da Sociedade: <b>LTDA</b>	
CNPJ/MF: Nº. <b>15.586.696/0001-57</b>	Inscrição Estadual: Nº. <b>27.058.296-7</b>
Inscrição Municipal: Nº. <b>018072-0</b>	Capital Social: <b>R\$ 15.000.000,00</b>
Representante Legal: <b>FRANCISCO ROBERTO NOGUEIRA DE SOUZA COSTA</b>	
Endereço: Rua Engenheiro Marcondes Ferraz, nº 252.	
Bairro: <b>Jardins</b>	Cidade: <b>Aracaju/SE</b>
CEP: <b>49026-215</b>	TEL/FAX: <b>3249-1090/3249-1086</b>

Aracaju /SE, 31 de março de 2022.



**Eng.º Civil Francisco Roberto Nogueira de Souza Costa**  
**Sócio Administrador**




# APÓLICE DIGITAL

**junto**  
SEGUROS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Ms.: 858  
Fe. 01/02/2022  
DER/SE



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados ([www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br)) ou da Junto Seguros ([juntoseguros.com](http://juntoseguros.com)).

## FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

### DADDS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **24/03/2022 16:51:11**

Nº Apólice Seguro Garantia: **05-0775-0315607**

Proposta: **3337772**

Controle Interno (Código Controle): **898093884**

Nº de Registro SUSEP: **05436.2022.0005.0775.0315607.000000**

### DADOS DO SEGURADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE- DER/SE

CNPJ: 07.555.286/0001-10 AV.: SÃO PAULO, Nº 3.005 - Aracaju - SE

### DADDS DD TDMADOR: TECCOL ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 15.586.696/0001-57 - R ENG MARCONDES FERRAZ 252 - ARACAJU - SE - LOTEAMENTO RIO POXIM

### DADDS DA CORRETORA:

000002.0.209755-1 VIA PERSDNNALITE CDRRETORA DE SEGUROS E INVESTIMENTOS LTDA - ME

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil  
Assinado digitalmente por:  
**Roque Jr. de H. Melo**

ICP Brasil  
Assinado digitalmente por:  
**Leonardo D. Boguszewski**

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatário(s): Leonardo Deeke Boguszewski Nº de Série do Certificado: 3A51576731BE71EF Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 5C9B8C02A51A09A4

*d*  
*@*  
*me*

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade e a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e correção de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br). Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53.  
Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0315607  
 Proposta: 3337772  
 Controle Interno (Código Controle): 898093884  
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0005.0775.0315607.000000



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R\$ 13.286,24	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PUBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 13.286,24	31/03/2022	30/06/2022

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante.....	R\$	140,00
Adicional de Fracionamento.....	R\$	0,00
I.O.F.....	R\$	0,00
<b>Prêmio Total.....</b>	<b>R\$</b>	<b>140,00</b>

Condições de Pagamento	Parcela	Vencimento	Nº Camê	Valor(R\$)
	1	31/03/2022	12717320	140,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s).Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.






Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0315607

Proposta: 3337772

Controle Interno (Código Controle): 898093884

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0005.0775.0315607.000000



## CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

### 1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurador, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurador, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

### 2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada seguro.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0315607

Proposta: 3337772

Controle Interno (Código Controle): 898093884

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0005.0775.0315607.000000

**junto**  
SEGUROS

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO  
DER/SE  
Pis.: 862  
Fuária:

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

### 3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0315607

Proposta: 3337772

Controle Interno (Código Controle): 898093884

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0005.0775.0315607.000000



poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

#### 4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

#### 5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas

*Handwritten signatures and initials*

*Handwritten mark*



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0315607

Proposta: 3337772

Controle Interno (Código Controle): 898093884

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0005.0775.0315607.000000



parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

#### 6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

#### 7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

#### 8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou




Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0315607

Proposta: 3337772

Controle Interno (Código Controle): 898093884

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0005.0775.0315607.000000



II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

#### 8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

#### 9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

#### 10. Sub-Rogação:



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0315607

Proposta: 3337772

Controle Interno (Código Controle): 898093884

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0005.0775.0315607.000009



10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

### 11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

### 12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

### 13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

### 14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

APÓLICE DIGITAL




Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0315607

Proposta: 3337772

Controle Interno (Código Controle): 898093884

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0005.0775.0315607.000000



**junto**  
SEGUROS

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

**15. Rescisão Contratual:**

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% do Prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% do Prêmio
15/365	13%	195/365	73%
30/365	20%	210/365	75%
45/365	27%	225/365	78%
60/365	30%	240/365	80%
75/365	37%	255/365	83%
90/365	40%	270/365	85%
105/365	46%	285/365	88%
120/365	50%	300/365	90%
135/365	56%	315/365	93%
150/365	60%	330/365	95%
165/365	66%	345/365	98%
180/365	70%	365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0315607

Proposta: 3337772

Controle Interno (Código Controle): 898093884

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0005.0775.0315607.000000



**junto**  
SEGUROS

## 16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

**16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.**

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

## 17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

## 18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

## 19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br).

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no

**APÓLICE DIGITAL**



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0315607

Proposta: 3337772

Controle Interno (Código Controle): 898093884

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0005.0775.0315607.000000



exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

Grid of asterisks representing a digital policy document.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0315607  
Proposta: 3337772  
Controle Interno (Código Controle): 898093884  
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0005.0775.0315607.000000

**junto**  
SEGUROS



## CONDIÇÕES ESPECIAIS

### CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

#### SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

##### 1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

##### 2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

##### 3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

##### 4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

*d @*  
*mess*

*f*



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0315607

Proposta: 3337772

Controle Interno (Código Controle): 898093884

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0005.0775.0315607.000000

**junto**  
SEGUROS

COMISSÃO PERÍCIA  
Pis.: 871  
Rubrica: [assinatura]

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.

[assinatura]

[assinatura]



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0315607

Proposta: 3337772

Controle Interno (Código Controle): 898093884

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0005.0775.0315607.000000

**junto**  
SEGUROS

COMISSÃO DERISE  
Ass.:  
Febrina: *[Signature]*

7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

\* \* \* \* \*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signatures]*

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0315607  
 Proposta: 3337772  
 Controle Interno (Código Controle): 898093884  
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0005.0775.0315607.000000

**junto**  
 SEGUROS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 DERISE  
 Rubrica: *[Handwritten Signature]*  
 Pis.: 873

**CONDIÇÕES PARTICULARES**

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

"No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente apólice/endorso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente apólice/endorso."

"Cabe ao tomador a conferência das condições e termos desta apólice e/ou endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento."

\* \* \* \* \*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten mark]*

**APÓLICE DIGITAL**



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0315607

Proposta: 3337772

Controle Interno (Código Controle): 898093884

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0005.0775.0315607.000000

**junto**  
SEGUROS

COMISSÃO DERISE  
Fis.: 874  
Rubrica:

### Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº 05-0775-0315607


Local e Data

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE- DER/SE

Nome:

RG:

Cargo:



*d*  
*EP*  
*mes*

*d*

APÓLICE DIGITAL

**518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADD) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	BDI
1	<b>CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA,</b>				<b>1.247.006,95</b>	<b>100,00</b>
1.1	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		0,00		<b>62.151,38</b>	<b>4,98</b>
1.1.1	Equipe Dirigente	mes	1,00	62.151,38	62.151,38	4,98
1.2	<b>IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO</b>		0,00		<b>47.280,90</b>	<b>3,79</b>
1.2.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	72,00	450,89	32.464,08	2,60
1.2.2	Placa da Adema em chapa aço galvanizado, instalada	m2	2,16	450,89	973,92	0,08
1.2.3	Locação de container ou imóvel - escritório com banheiro	mês	5,00	747,83	3.738,15	0,30
1.2.4	Locação de container ou imóvel - almoxarifado com banheiro	mês	5,00	584,06	2.920,30	0,23
1.2.5	Locação de container ou imóvel - refeitório sem banheiro	mês	5,00	584,06	2.920,30	0,23
1.2.6	Locação de container ou imóvel - banheiro com chuveiros e vasos	mês	5,00	848,83	4.244,15	0,34
1.3	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>		0,00		<b>32.997,24</b>	<b>2,65</b>
1.3.1	Manutenção do Canteiro	mes	1,00	26.926,74	26.926,74	2,18
1.3.2	Equipamentos de Apoio à Produção	mes	1,00	6.070,50	6.070,50	0,49
1.4	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>		0,00		<b>1.337,00</b>	<b>0,11</b>
1.4.1	Transporte de máquinas e equipamentos por caminhão munck (min.=100km)	km	350,00	3,82	1.337,00	0,11
1.5	<b>INFRAESTRUTURA</b>		0,00		<b>223.765,04</b>	<b>17,94</b>
1.5.1	<b>Escavação e Reaterros em Fundações</b>		0,00		<b>1.439,70</b>	<b>0,12</b>
1.5.1.1	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m	m3	25,17	53,39	1.343,83	0,11
1.5.1.2	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m3	5,81	16,50	95,87	0,01
1.5.2	<b>Fundações e Estruturas</b>		0,00		<b>222.325,34</b>	<b>17,83</b>
1.5.2.1	Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais - Regularização dos blocos	m3	1,06	388,38	411,68	0,03
1.5.2.2	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais - Blocos do perfil	m3	19,36	394,14	7.630,55	0,61
1.5.2.3	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m2	35,20	82,01	2.886,75	0,23
1.5.2.4	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	1.092,00	14,33	15.848,36	1,25
1.5.2.5	Estaca perfil metálico W 150 x 29,8 (H) - fornecimento e cravação	m	400,00	489,37	195.748,00	15,70
1.6	<b>MESOESTRUTURA</b>		0,00		<b>24.375,20</b>	<b>1,95</b>
1.8.1	<b>Estrutura para Pilares (15x) e Vigas de Contraventamento (24x)</b>		0,00		<b>24.375,20</b>	<b>1,95</b>
1.8.1.1	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m2	34,00	82,01	2.788,34	0,22
1.6.1.2	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais - Blocos do perfil	m3	5,90	394,14	2.325,43	0,19
1.6.1.3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	1.332,00	14,33	19.087,56	1,53
1.6.1.4	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	dm3	0,63	117,70	74,15	0,01
1.6.1.5	Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m3	0,03	3.323,95	99,72	0,01
1.7	<b>SUPERESTRUTURA (TABULEIRO)</b>		0,00		<b>529.827,60</b>	<b>42,49</b>



PLANO DE LICITAÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 Pls.: 876  
 Fez. 2021

**518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO CDM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA DO AJUDA, NESTE ESTADO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	BD
1.7.1	<b>Estutura</b>		0,00		529.827,80	42,49
1.7.1.1	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m2	551,92	62,01	45.262,96	3,63
1.7.1.2	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais - Blocos do perfil	m3	132,37	394,14	52.172,31	4,16
1.7.1.3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	17.670,00	14,33	253.211,10	20,31
1.7.1.4	Escoramento com perfis metálicos l 152 mm x 18,0 kg/m a cada metro e chepas de aço - estroncaas a cada 2 m não incluídas - profundidade de até 10 m - aço com utilização de 20 vezes - fornecimento, instalação e retirada	m2	913,09	176,56	163.041,35	13,07
1.7.1.5	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	m	12,00	104,34	1.252,06	0,10
1.7.1.6	Guarda corpo e corrimão metálico para pedestres - fornecimento e inataação	m	36,00	413,55	14.867,60	1,19
1.8	<b>TERRAPLENAGEM</b>		0,00		167.251,67	13,41
1.8.1	<b>TERRAPLENAGEM DA VIA DE ENCONTRO COM A OAE</b>		0,00		167.251,67	13,41
1.8.1.1	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m2	3.161,00	0,46	1.463,26	0,12
1.8.1.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - drmt de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e carinhão basculante de 14 m³	m3	0,96	4,75	4,56	0,00
1.8.1.3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e carinhão basculante de 14 m³	m3	10.011,74	10,81	108.226,91	6,66
1.8.1.4	Transporte com carinhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	tkm	25.469,26	0,81	20.630,10	1,65
1.8.1.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	6.010,16	4,61	36.926,84	2,96
1.9	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		0,00		11.899,69	0,95
1.9.1	<b>PAVIMENTAÇÃO DA VIA DE ENCONTRO COM A OAE</b>		0,00		11.899,69	0,95
1.9.1.1	Regularização do subleito	m2	1.300,00	1,05	1.365,00	0,11
1.9.1.2	Execução de revestimento primário com material de jazida, inclusive indenização, exclusive carga e transporte do material	m3	394,99	13,76	5.435,06	0,44
1.9.1.3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em carinhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	t	614,67	1,64	1.336,06	0,11
1.9.1.4	Transporte com carinhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (material de jazida)	tkm	3.421,61	1,10	3.763,77	0,30
1.10	<b>DRENAGEM</b>		0,00		33.114,91	2,65
1.10.1	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	677,74	22,43	19.667,71	1,56
1.10.2	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	un	20,00	63,22	1.264,40	0,10
1.10.3	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais	m	44,00	197,55	6.692,20	0,70
1.10.4	Dissipador de energia - DES 01 - areia e pedra de mão comerciais	un	20,00	173,53	3.470,60	0,28
1.11	<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>		0,00		4.914,86	0,39
1.11.1	Placa em fibra - película l + l - fornecimento e implantação	m2	6,00	411,81	2.470,86	0,20
1.11.2	Supporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 6 cm - fornecimento e implantação	un	20,00	122,20	2.444,00	0,20

**518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHD: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MDITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPDRANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	BDI
<b>1.12</b>	<b>PROTEÇÃO AMBIENTAL</b>		<b>0,00</b>		<b>16.530,00</b>	<b>1,33</b>
1.12.1	Revestimento vegetal por semeadura a fânço manual de gramíneas e leguminosas	m2	40.000,00	0,33	13.200,00	1,06
1.12.2	Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	un	120,00	27,75	3.330,00	0,27
<b>1.13</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>		<b>0,00</b>		<b>91.561,26</b>	<b>7,34</b>
1.13.1	Remoção de cerca com mourões de concreto	m	56,00	0,70	40,60	0,00
1.13.2	Demolição de concreto simples, exclusive carga e transporte do material demolido	m3	33,00	311,28	10.272,24	0,82
1.13.3	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre	t	79,20	28,89	2.367,29	0,19
1.13.4	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia am leito natural (material demolido)	tkm	316,80	1,23	389,66	0,03
1.13.5	Demolição mecânica de alvenaria, com carregadeira de pneus - sem reaproveitamento, exclusive carga e transporte do material demolido	m3	17,00	2,49	42,33	0,00
1.13.6	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre	t	25,50	2,84	72,42	0,01
1.13.7	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural (material demolido)	tkm	102,00	1,23	125,46	0,01
1.13.8	Cerca com 4 flos de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	749,00	17,92	13.422,08	1,08
1.13.9	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	128,00	453,57	58.056,96	4,66
1.13.10	Limpeza de ponte	m	15,00	4,20	63,00	0,01
1.13.11	Marco Inaugural h=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - governo de sergipe 2019 - execução na obra, inclusive placas.	un	1,00	6.729,22	6.729,22	0,54
<b>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO</b>					<b>122.7006,95</b>	

Hum milhão e duzentos e quarenta e sete mil e seis reais e noventa e cinco centavos



TECCOL ENGENHARIA

R ENGENHEIRO MARCONDES FERRAZ, 252, INACIO BARBOSA,  
Aracaju-SE, CNPJ: 15.586.696/0001-57

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PREVISTO

Tabela de Preço: 2021/07 - Julho de 2021

quarta-feira, 30 de março de 2022

518 -CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

ITENS DA PLANILHA DE SERVIÇOS																			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD.	VALOR	1º Mês			2º Mês			3º Mês			4º Mês			5º Mês		
					%	QTD.	VALOR	%	QTD.	VALOR									
CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA.																			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			62.151,38	20,00		12.430,27	20,00		12.430,27	20,00		12.430,27	20,00		12.430,27	20,00	12.430,26	
2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO			47.260,90	100,00		47.260,90												
3	CANTEIRO DE OBRAS			32.997,24	20,00		6.599,44	20,00		6.599,44	20,00								
4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			1.337,00	50,00		668,50											6.599,44	
5	INFRAESTRUTURA			223.765,04	40,00		89.506,01	30,00		67.129,50	30,00							668,50	
6	MESOESTRUTURA			24.375,20				25,00		6.093,80	25,00								
7	SUPERESTRUTURA (TABULEIRO)			529.827,60				25,00		132.456,91	25,00							6.093,80	
8	TERRAPLENAGEM			167.251,67														132.456,91	
9	PAVIMENTAÇÃO			11.899,89														5.949,94	
10	DRENAGEM			33.114,91														16.557,46	
11	SINALIZAÇÃO VERTICAL			4.914,86														4.914,86	
12	PROTEÇÃO AMBIENTAL			16.530,00														8.265,00	
13	OBRAS COMPLEMENTARES			91.581,26	50,00		45.790,62											8.265,00	
TOTAL SIMPLES DA OBRA:				1.247.006,95	16,22		202.255,75	18,02		224.709,93	24,73		308.335,76	21,81		271.978,67	19,22		239.726,79
TOTAL ACUMULADO DA OBRA:				1.247.006,95	16,22		202.255,75	34,24		426.965,68	58,97		735.301,44	80,78		1.007.280,11	100,00		1.247.006,90
TOTAL SIMPLES DO PROJETO:				1.247.006,95	16,22		202.255,75	18,02		224.709,93	24,73		308.335,76	21,81		271.978,67	19,22		239.726,79
TOTAL ACUMULADO DO PROJETO:				1.247.006,95	16,22		202.255,75	34,24		426.965,68	58,97		735.301,44	80,78		1.007.280,11	100,00		1.247.006,90



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº 879  
 PLS.:  
 FOLHA: 03  
 DERISE



CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO  
 PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO  
 MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

Rua Engº Marcondes Ferraz 252 Jardins Aracaju-SE

PLANILHA DE B.D.I.

CNPJ : 15.586.696/0001-57

Item	Descrição	Unidade	Valor
1	AC - Administração Central	%	8,00
2	S - Seguro e Garantia	%	0,32
3	R - Risco	%	0,64
4	DF - Despesas Financeiras	%	0,34
5	L - Lucro	%	10,00
6	I - TRIBUTOS		8,50
06.001	- PIS	%	0,83
06.002	- COFINS	%	3,83
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	3,83
<b>Total</b>			<b>27,30</b>

$$BDI = \left[ \frac{(AC + DF + SG + R + L + T)}{(1 - PV)} \right] * 100$$

*d*

*Q*

*hss*

*l*

*↑*

TECCOL ENGENHARIA LTDA  
 Francisco Roberto N. S. Costa  
 Engenheiro Civil R.N. 270058833-8



**TECCOL ENGENHARIA LTDA.**

Rua Engº Marcondes Ferraz 252 Jardins Aracaju-SE CNPJ : 15.586.696/0001-57

**ENCARGO SOCIAL HORISTA**

**CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO:  
SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
<b>A</b>	<b>ENCARGOS INSTITUCIONAIS</b>			<b>36,80</b>
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	%		20,00
A2	FGTS	%		8,00
A3	SESI	%		1,50
A4	SENAI	%		1,00
A5	INCRA	%		0,20
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		2,50
A7	SEBRAE	%		0,60
A8	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>			<b>43,46</b>
B1	REPOUSD SEMANAL REMUNERADD	%		17,86
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,03
B2	FERIADOS	%		3,93
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,87
B4	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,74
B5	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B7	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,44
B8	AUXÍLIO ACIDBENTE DE TRABALHD	%		0,11
B9	FÉRIAS GOZADAS	%		7,69
<b>C</b>	<b>ENCARGOS INDENIZATÓRIOS</b>			<b>14,39</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,73
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADD	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		5,31
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,84
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
<b>D</b>	<b>INCIDÊNCIAS OU EFEITOS</b>			<b>16,41</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		15,99
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVID TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,42

**VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL : 111,06**

*d*

*d*

*↗*

TECCOL ENGENHARIA LTDA  
Francisco Roberto N. S. Costa  
Engenheiro Civil R.N. 270056833-8



**TECCOL ENGENHARIA LTDA.**

Rua Engº Marcondes Ferraz 252 Jardins Aracaju-SE CNPJ : 15.586.696/0001-57

**ENCARGO SOCIAL MENSALISTA**

**CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
<b>A</b>	<b>Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos</b>			<b>36,80</b>
A01	Previdência Social	%		20,00
A02	FGTS	%		8,00
A03	SESI	%		1,50
A04	SENAI	%		1,00
A05	INCRA	%		0,20
A06	Salário Educação	%		2,50
A07	SEBRAE	%		0,60
A08	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	%		3,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
<b>B</b>	<b>Encargos Trabalhistas</b>			<b>15,70</b>
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,67
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,06
B04	Faltas Justificadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		5,97
B07	Salário Maternidade	%		0,03
<b>C</b>	<b>Encargos Indenizatórios</b>			<b>11,17</b>
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		4,12
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,98
C05	Indernização Adicional	%		0,31
<b>D</b>	<b>Incidências ou Efeitos</b>			<b>6,11</b>
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		5,78
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,33

**VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA: 69,78**

*d*

*Shes*

**TECCOL ENGENHARIA LTDA**  
Francisco Roberto N. S. Costa  
Engenheiro Civil R.N. 270056833-1



Projeto: 518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

CODIGO	BASE	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	% SI	% AC	CATEG
M0004	SICRO3-SE	Aço ca 50	kg	22.103,40	7,71	170.457,00	17,47	17,47	A
M0946	SICRO3-SE	Aço em perfis astm a572 grau 50	kg	12.741,781	12,09	154.073,62	15,79	33,26	A
E9667	SICRO3-SE	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kw	h	419,2779	215,21	90.230,95	9,25	42,51	A
P9824	SICRO3-SE	Servente	h	5.750,4691	10,55	60.684,70	6,22	48,73	A
M1378	SICRO3-SE	Chapa grossa em aço astm a36	kg	5.107,0037	9,80	50.031,27	5,13	53,86	B
M1968	SICRO3-SE	Defensa metálica semimaleável simples	un	32,00	1.399,10	44.771,14	4,59	58,45	B
7491	ORSE-SE	Engenheiro júnior - até 5 anos de experiência - mensalista - 40h - rev 02	mês	1,80	19.734,11	35.521,40	3,64	62,09	B
P9805	SICRO3-SE	Armador	h	1.808,46	18,36	33.207,22	3,40	65,49	B
M0424	SICRO3-SE	Cimento portland cp ii - 32 - saco	kg	64.049,1406	0,51	32.665,06	3,35	68,84	B
P9801	SICRO3-SE	Ajudante	h	2.472,0156	10,68	26.400,68	2,71	71,54	C
10730	ORSE-SE	Encarregado geral de obras (mensalista)	mês	5,00	4.986,93	24.934,63	2,56	74,10	C
1776	ORSE-SE	Placa de obra em chapa galvanizada 26	m2	74,16	258,27	19.153,30	1,96	76,06	C
P9830	SICRO3-SE	Montador	h	919,0224	19,02	17.480,06	1,79	77,85	C
E9571	SICRO3-SE	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw	h	47,4829	256,30	12.169,93	1,25	79,10	C
E9515	SICRO3-SE	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kw	h	52,7457	224,54	11.843,61	1,21	80,31	C
M0082	SICRO3-SE	Areia média lavada	m3	123,7601	88,42	10.942,60	1,12	81,44	C
M0284	SICRO3-SE	Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm	m	279,0071	30,80	6.592,30	0,88	82,32	C
P9808	SICRO3-SE	Carpinteiro	h	564,1406	14,94	8.425,81	0,86	83,18	C
E9502	SICRO3-SE	Bate-estaca de gravidade para 5 t - 119 kw	h	40,16	203,81	8.184,94	0,84	84,02	C
E9685	SICRO3-SE	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kw	h	50,427	159,17	8.026,47	0,82	84,84	C
M0443	SICRO3-SE	Compensado plastificado - e = 12 mm	m2	251,1189	31,91	8.013,86	0,82	85,68	C
M0191	SICRO3-SE	Brita 1	m3	72,3781	87,98	6.367,80	0,65	86,32	C
M0192	SICRO3-SE	Brita 2	m3	72,3781	87,86	6.359,05	0,65	86,97	C
M2130	SICRO3-SE	Elefrodos revestidos e70xx	kg	263,8909	23,65	6.244,64	0,64	87,61	C
M0290	SICRO3-SE	Tábua - e = 2,5 cm e l = 10 cm	m	1.465,8848	4,19	6.142,94	0,63	88,24	C



TECCOL ENGENHARIA

CURVA ABC DE INSUMOS DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Projeto: 518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

CODIGO	BASE	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	QUANT	CUSTO/UNT	CUSTO TOTAL	%SI	%AC	CATEG
E9524	SICRO3-SE	Motoniveladora - 93 kw	h	30,1416	198,32	5.977,78	0,61	88,85	C
E9577	SICRO3-SE	Trator agrícola sobre pneus - 77 kw	h	49,9463	104,32	5.210,55	0,53	89,38	C
M1638	SICRO3-SE	Mourão de madeira - h = 2,10 m e d = 0,10 m	un	314,58	15,65	4.922,48	0,50	89,89	C
10776	SINAPI-SE	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisórias internas e sem sanitario	mes	10,00	457,01	4.570,10	0,47	90,36	C
2718	ORSE-SE	Disco de corte diamantado 110x20mm	un	300,00	15,00	4.500,00	0,46	90,82	C
E9579	SICRO3-SE	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kw	h	18,9981	209,68	3.983,53	0,41	91,23	C
M0220	SICRO3-SE	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (npk)	kg	2.432,40	1,57	3.817,17	0,39	91,62	C
10777	SINAPI-SE	Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavelatorio e 1 mictorio	mes	5,00	664,19	3.320,95	0,34	91,96	C
1569	ORSE-SE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0038 m³/m (angelim, louro)	m	314,9443	10,39	3.272,27	0,34	92,29	C
M0286	SICRO3-SE	Tábua - e = 2,5 cm e l = 30 cm	m	223,1685	14,64	3.266,45	0,33	92,83	C
M0223	SICRO3-SE	Sementes para hidrossemeadura	kg	280,00	10,95	3.064,80	0,31	92,94	C
10775	SINAPI-SE	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisórias internas	mes	5,00	585,00	2.925,00	0,30	93,24	C
M0963	SICRO3-SE	Tubo em aço galvanizado - e = 3,00 mm e seção de 80 x 80 mm	m	58,7988	49,12	2.888,10	0,30	93,54	C
P9823	SICRO3-SE	Serralheiro	h	171,1998	16,73	2.864,29	0,29	93,83	C
E9763	SICRO3-SE	Grupo gerador - 36/40 kva	h	91,5281	30,87	2.825,27	0,29	94,12	C
P9825	SICRO3-SE	Soldador	h	94,6292	28,19	2.667,36	0,27	94,39	C
10528	ORSE-SE	Aluguel mensal de área	mês	5,00	528,39	2.641,95	0,27	94,66	C
12338	ORSE-SE	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 80x80cm, esp=4mm, (acm constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura colcoating pvd f kynar 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio	un	1,00	2.437,24	2.437,24	0,25	94,91	C
M1429	SICRO3-SE	Tábua de pinho de terceira - e = 2,5 cm	m2	55,8355	39,44	2.202,29	0,23	95,14	C
10554	ORSE-SE	Água - dispêndio mensal	mês	5,00	394,99	1.974,95	0,20	95,34	C
E9066	SICRO3-SE	Grupo gerador - 13/14 kva	h	142,5313	13,69	1.951,87	0,20	95,54	C
E9506	SICRO3-SE	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kw	h	13,2057	141,33	1.866,36	0,19	95,73	C
3510	ORSE-SE	Disco de corte 7", para ferro	un	300,00	6,20	1.860,00	0,19	95,92	C



Projeto: 518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

CODIGO	BASE	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%SI	%AC	CATEG
M0971	SICRO3-SE	Suporte em aço-carbono para corrimão de guarda corpo metálico	un	119,9988	15,11	1.813,53	0,19	96,11	C
2448	ORSE-SE	Aluguel de betoneira 400 l com motor 220/380v (com carregador)	h	1.200,00	1,50	1.800,00	0,18	96,30	C
10555	ORSE-SE	Consumo de energia elétrica	mês	10,00	180,00	1.800,00	0,18	96,48	C
M0069	SICRO3-SE	Arame farpado em aço galvanizado - d = 1,60 mm	m	2.996,00	0,60	1.797,00	0,16	96,66	C
8625	ORSE-SE	Martelete rompedor elétrico, 220v, 16kg	dia	50,00	35,00	1.750,00	0,18	96,84	C
M0075	SICRO3-SE	Arame liso recozido em aço-carbono - d = 1,24 mm (18 bwg)	kg	301,41	5,64	1.699,20	0,17	97,02	C
M1205	SICRO3-SE	Prego de ferro	kg	130,448	12,65	1.650,61	0,17	97,19	C
6111	SINAPI-SE	Servente de obras	h	154,6234	10,55	1.631,28	0,17	97,35	C
M0225	SICRO3-SE	Adubo orgânico composto	kg	8.270,00	0,20	1.612,65	0,17	97,52	C
160	ORSE-SE	Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça	pxd	2.500,00	0,48	1.200,00	0,12	97,64	C
E9541	SICRO3-SE	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kw	h	2,2267	537,05	1.195,84	0,12	97,76	C
M0962	SICRO3-SE	Tubo em aço galvanizado - e = 2,00 mm e d = 50,80 mm (2")	m	72,00	16,33	1.175,84	0,12	97,89	C
1213	SINAPI-SE	Carpinteiro de formas	h	80,5848	13,99	1.127,38	0,12	98,00	C
13203	ORSE-SE	Brasão do governo do estado de sergipe, alum. comp. preto, 26x35cm, esp=4mm, (acm constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating pvdf kynar 500, texto gravado a laser, acab verniz autom. instalada	un	1,00	1.048,39	1.048,39	0,11	98,11	C
2744	ORSE-SE	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck (min.=100km)	km	350,00	2,99	1.046,50	0,11	98,22	C
M1662	SICRO3-SE	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm	m	60,00	17,29	1.037,17	0,11	98,32	C
M0030	SICRO3-SE	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg	188,0186	5,30	997,34	0,10	98,42	C
M3235	SICRO3-SE	Película retrorrefletiva tipo i	m2	8,40	115,60	971,01	0,10	98,52	C
M1673	SICRO3-SE	Tubo de pvc rosqueável para água fria - d = 100 mm (4")	m	12,00	76,23	914,70	0,09	98,62	C
M1097	SICRO3-SE	Pedra de mão ou rachão	m3	11,56	76,87	888,56	0,09	98,71	C
10571	ORSE-SE	Pcmat (nr-18)	un	1,00	800,00	800,00	0,08	98,79	C
10572	ORSE-SE	Ppra (nr-9)	un	1,00	800,00	800,00	0,08	98,87	C
10573	ORSE-SE	Pcmso (nr-7)	un	1,00	800,00	800,00	0,08	98,95	C
M1755	SICRO3-SE	Pó calcário dolomítico	kg	7.040,50	0,11	790,65	0,08	99,04	C
M0073	SICRO3-SE	Muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m	un	120,00	6,31	757,32	0,06	99,11	C





TECCOL ENGENHARIA

CURVA ABC DE INSUMOS DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Projeto: 518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	%SI	%AC	CATEG.
10568	ORSE-SE	Aluguel de aparelho de ar condicionado 18.000 btu's	mês	10,00	26,54	265,40	0,03	100%	C
E9762	SICRO3-SE	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kw	h	1,565	165,98	259,76	0,03	100%	C
5075	SINAPI-SE	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	11,124	22,13	246,17	0,03	100%	C
10531	ORSE-SE	Aluguel de cadeira sem braços	mês	80,00	2,91	232,80	0,02	100%	C
M0789	SICRO3-SE	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	kg	13,924	18,45	229,09	0,02	100%	C
M0217	SICRO3-SE	Enxofre	kg	121,62	1,49	180,68	0,02	100%	C
E9518	SICRO3-SE	Grade de 24 discos rebocável de d = 60 cm (24")	h	41,2468	3,89	160,62	0,02	100%	C
10535	ORSE-SE	Aluguel de arquivo em aço	mês	20,00	7,91	158,20	0,02	100%	C
10564	ORSE-SE	Medicamentos primeiros socorros	mês	5,00	31,29	156,45	0,02	100%	C
10492	ORSE-SE	Cesta básica	un	1,0756	140,00	150,58	0,02	100%	C
10534	ORSE-SE	Aluguel de prancheta de madeira com banco	mês	10,00	14,37	143,70	0,01	100%	C
10542	ORSE-SE	Aluguel de telefone celular - aquisição	mês	30,00	4,78	143,40	0,01	100%	C
10541	ORSE-SE	Aluguel de impressora colorida - laser	mês	10,00	12,47	124,70	0,01	100%	C
E9570	SICRO3-SE	Furadeira com base magnética - 1,20 kw	h	108,00	1,14	123,33	0,01	100%	C
10761	ORSE-SE	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	24,3315	5,00	121,66	0,01	100%	C
10567	ORSE-SE	Aluguel de relógio de ponto	mês	10,00	12,16	121,60	0,01	100%	C
10529	ORSE-SE	Aluguel de bureau de madeira 1,40m	mês	20,00	5,83	116,60	0,01	100%	C
10786	ORSE-SE	Aluguel de bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox 110v, masterfrio ou similar	mês	10,00	11,64	116,40	0,01	100%	C
M0560	SICRO3-SE	Desmoldante para fôrmas de madeira	l	9,4977	11,55	109,73	0,01	100%	C
34494	SINAPI-SE	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	0,28	382,48	107,09	0,01	100%	C
13204	ORSE-SE	Bandeira do estado de sergipe em acrílico esp=4mm com impressão uv, nas cores respectivas da bandeira, dim.: 10 x 13 cm, instalada	Un	1,00	106,91	106,91	0,01	100%	C
10777	ORSE-SE	Aluguel de serra mármore tipo makita	dia	450,00	0,22	99,00	0,01	100%	C
10532	ORSE-SE	Aluguel de mesa em aço com cadeira, para ambulatório	mês	10,00	9,37	93,70	0,01	100%	C
M2128	SICRO3-SE	Tinta esmalte sintético acetinado	l	5,128	17,23	88,36	0,01	100%	C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Pres.:  
 Rel.:  
 Ass.:  
 DE LICITAÇÃO



TECCOL ENGENHARIA

CURVA ABC DE INSUMOS DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Projeto: 518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CDNCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (PDV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

CODIGO	BASE	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%SI	%AC	GATEG
2378	ORSE-SE	Vale transporte	un	20,0602	4,00	80,24	0,01	100%	C
M0084	SICRO3-SE	Argamassa pré-dosada autoadensável para grauteamento	kg	59,0625	1,27	75,13	0,01	100%	C
10224	ORSE-SE	Aluguel de serra circular portátil	dia	450,00	0,16	72,00	0,01	100%	C
10553	ORSE-SE	Aluguel de copiadora	mês	10,00	6,50	65,00	0,01	100%	C
10533	ORSE-SE	Aluguel de cama ambulatório/degrau em aço, c/ colchonete	mês	10,00	6,16	61,60	0,01	100%	C
378	SINAPI-SE	Amador	h	4,016	13,99	56,18	0,01	100%	C
M0745	SICRO3-SE	Grampo em aço galvanizado para cerca - c = 25,4 mm e e = 3,76 mm (1" x 9 bwg)	kg	6,2167	8,98	55,80	0,01	100%	C
941	ORSE-SE	Fardamento com mangas curta	un	0,3585	154,00	55,21	0,01	100%	C
E9071	SICRO3-SE	Transportador manual carinho de mão com capacidade de 80 l	h	109,6213	0,46	50,88	0,01	100%	C
10530	ORSE-SE	Aluguel de mesa para reunião	mês	10,00	5,00	50,00	0,01	100%	C
10584	ORSE-SE	Aluguel de escada de madeira de abrir com 7 degraus	dia	450,00	0,11	49,50	0,01	100%	C
M0798	SICRO3-SE	Apoio de neoprene fretado	dm3	0,63	75,28	47,43	0,00	100%	C
P9822	SICRO3-SE	Pintor	h	2,50	18,36	45,91	0,00	100%	C
43132	SINAPI-SE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	1,5485	23,65	36,62	0,00	100%	C
M0972	SICRO3-SE	Fluido de resfriamento para usinagem de metais	l	1,5984	19,51	31,19	0,00	100%	C
7356	SINAPI-SE	Tinta latex acilica premium, cor branco fosco	l	1,4949	20,50	30,65	0,00	100%	C
E9521	SICRO3-SE	Grupo gerador - 2,5/3 kva	h	8,8848	3,35	29,74	0,00	100%	C
10517	ORSE-SE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0956	300,00	28,68	0,00	100%	C
E9064	SICRO3-SE	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	h	20,2051	1,10	22,28	0,00	100%	C
E9647	SICRO3-SE	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kw	h	2,2176	8,53	18,93	0,00	100%	C
10599	ORSE-SE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,4303	35,90	15,45	0,00	100%	C
M1406	SICRO3-SE	Broca de aço rápido - d = 12,5 mm e c = 151 mm	un	0,3996	35,75	14,29	0,00	100%	C
10362	ORSE-SE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	1,0756	12,54	13,49	0,00	100%	C
4783	SINAPI-SE	Pintor	h	0,8471	13,99	11,85	0,00	100%	C
25950	SINAPI-SE	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3	m3	0,28	37,01	10,36	0,00	100%	C



Projeto: 518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

CODIGO	BASE	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	QUANT	CUSTO UNID	CUSTO TOTAL	%SI	%AC	CATEG
E9010	SICRO3-SE	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	h	7,4081	1,37	10,16	0,00	100%	C
5061	SINAPI-SE	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,4538	21,75	9,87	0,00	100%	C
E9547	SICRO3-SE	Máquina de solda elétrica transformadora 250 a - 9,20 kw	h	85,6478	0,11	9,13	0,00	100%	C
12893	SINAPI-SE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,1832	47,28	8,66	0,00	100%	C
E9507	SICRO3-SE	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	h	0,7212	9,90	7,14	0,00	100%	C
39315	SINAPI-SE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobertura *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	20,08	0,34	6,83	0,00	100%	C
E9623	SICRO3-SE	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kw	h	0,402	14,62	5,88	0,00	100%	C
E9622	SICRO3-SE	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kw	h	1,0284	5,60	5,76	0,00	100%	C
10596	ORSE-SE	Protetor auricular	un	1,0756	4,90	5,27	0,00	100%	C
2711	SINAPI-SE	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0309	169,50	5,24	0,00	100%	C
12892	SINAPI-SE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,5497	8,86	4,87	0,00	100%	C
39017	SINAPI-SE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, cobertura 20 mm	un	20,08	0,21	4,22	0,00	100%	C
11249	ORSE-SE	Serra circular elétrica portátil	un	0,008	518,00	4,14	0,00	100%	C
10567	SINAPI-SE	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m	0,252	11,24	2,83	0,00	100%	C
37370	SINAPI-SE	Alimentação - horista (coletado caixa)	h	1,1597	1,86	2,16	0,00	100%	C
11248	ORSE-SE	Furadeira e parafusadeira elétrica bosch ou similar profissional	un	0,008	246,00	1,97	0,00	100%	C
12895	SINAPI-SE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,1434	9,85	1,41	0,00	100%	C
4750	SINAPI-SE	Pedreiro	h	0,1008	13,99	1,41	0,00	100%	C
M0786	SICRO3-SE	Placa de poliestireno expandido (eps)	m3	0,004	289,79	1,16	0,00	100%	C
43490	SINAPI-SE	Epi - família pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8471	1,33	1,13	0,00	100%	C
1651	ORSE-SE	Óculos branco proteção	pr	0,1832	5,91	1,08	0,00	100%	C
43466	SINAPI-SE	Ferramentas - família pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,8471	1,27	1,08	0,00	100%	C
37371	SINAPI-SE	Transporte - horista (coletado caixa)	h	1,1597	0,71	0,82	0,00	100%	C
70	ORSE-SE	Topografo - t2 - fonte dnit - más de ref.: 02/20	h	0,018	36,22	0,65	0,00	100%	C



Projeto: 518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

CODIGO	BASE	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%SI	%AC	CATEG
4726	ORSE-SE	Talhadeira chata 10"	un	0,0463	13,85	0,64	0,00	100%	C
37372	SINAPI-SE	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,1597	0,55	0,64	0,00	100%	C
E9786	SICRO3-SE	Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kw 6 cgcit sistema de custos referenciais de obras - sicro dnit sergipe - julho/2021 - com desoneração valor de oportunidade seguros e mão de obra custo custo depreciação manutenção operação código descrição aquisição de capital impostos de operação produtivo improdutivo (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h)	h	0,0246	25,29	0,62	0,00	100%	C
12694	SINAPI-SE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0478	12,60	0,61	0,00	100%	C
11244	ORSE-SE	Martelo com unha	un	0,0161	37,90	0,61	0,00	100%	C
345	SINAPI-SE	Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)	kg	0,016	33,73	0,61	0,00	100%	C
10788	ORSE-SE	Pé quadrada	un	0,0309	17,29	0,53	0,00	100%	C
2692	SINAPI-SE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0726	6,40	0,46	0,00	100%	C
4729	ORSE-SE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0154	27,50	0,42	0,00	100%	C
46	ORSE-SE	Auxiliar topografia - t4 - segundo grau completo - dnit - mês de ref.: 02/20	h	0,018	21,72	0,39	0,00	100%	C
10579	ORSE-SE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0161	22,69	0,37	0,00	100%	C
43491	SINAPI-SE	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3126	1,01	0,32	0,00	100%	C
5067	SINAPI-SE	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,0106	23,56	0,25	0,00	100%	C
10578	ORSE-SE	Formão grande	un	0,0161	15,15	0,24	0,00	100%	C
10577	ORSE-SE	Serrote 40cm	un	0,006	16,56	0,15	0,00	100%	C
43467	SINAPI-SE	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,3126	0,41	0,13	0,00	100%	C
37373	SINAPI-SE	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,1597	0,06	0,07	0,00	100%	C
E9568	SICRO3-SE	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,60 kw	h	0,3234	0,19	0,06	0,00	100%	C
10565	ORSE-SE	Arco de serra	un	0,0006	21,25	0,02	0,00	100%	C
10566	ORSE-SE	Torquea	un	0,0008	17,90	0,01	0,00	100%	C
11245	ORSE-SE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0001	11,26	0,00	0,00	100%	C
4174	ORSE-SE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, atlas ou similar	un	0,0001	10,80	0,00	0,00	100%	C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO



Projeto: 518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE D RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MDITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

CODIGO	BASE	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	%SI	%AC	CATEG.
11246	ORSE-SE	Escala métrica de bambú	Un	0,0001	9,05	0,00	0,00	100%	C
11247	ORSE-SE	Sena mármore	un	0,00	272,97	0,00	0,00	100%	C
10789	ORSE-SE	Nível de bolha de madeira	un	0,00	15,90	0,00	0,00	100%	C
10790	ORSE-SE	Prumo de face	un	0,00	21,00	0,00	0,00	100%	C
11243	ORSE-SE	Martelo sem unha	un	0,00	16,55	0,00	0,00	100%	C
10731	ORSE-SE	Encarregado de armação, concreto ou formas	mês	0,00	4.986,93	0,00	0,00	100%	C
10732	ORSE-SE	Encarregado de terraplenagem e britagem - fonte dnit - mês de ref. 10/20	mês	0,00	7.204,49	0,00	0,00	100%	C
10733	ORSE-SE	Encarregado de pavimentação e drenagem - fonte dnit - mês de ref. 10/20	mês	0,00	7.204,49	0,00	0,00	100%	C
11264	ORSE-SE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00	13,52	0,00	0,00	100%	C
11265	ORSE-SE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00	11,50	0,00	0,00	100%	C
2180	ORSE-SE	Tela de nylon malha 5mm tipo mosquiteiro/fachadeira (proteção de fachadas)	m2	0,00	2,18	0,00	0,00	100%	C
4154	ORSE-SE	Aluguel de andaime tubular metálico fachadeiro (aluguel mensal) m² x mês - largura=2,00m; altura=1,20m	m²xmês	0,00	3,33	0,00	0,00	100%	C
4722	ORSE-SE	Colher de pedreiro	un	0,00	18,59	0,00	0,00	100%	C
4723	ORSE-SE	Vibrador de imersão (com mangote)	h	0,00	1,25	0,00	0,00	100%	C
6792	ORSE-SE	Aluguel de betoneira 400 l com motor à diesel (com carregador)	mês	0,00	450,00	0,00	0,00	100%	C
4982	ORSE-SE	Aluguel de andaime metálico tubular de encaixe tipo torre, c/largura de até 2m, altura 1,00m - aluguel por metro mês	m/Mês	0,00	10,00	0,00	0,00	100%	C
9565	ORSE-SE	Auxiliar topografia - T4 - Segundo grau completo - DNIT - Mês de ref.: 02/20	mês	0,00	4.775,72	0,00	0,00	100%	C
9566	ORSE-SE	Topografo - T2 - DNIT - Mês de ref.: 02/20	mês	0,00	7.964,60	0,00	0,00	100%	C
9731	ORSE-SE	Aluguel de guincho veíox ( foguetinho )	mês	0,00	787,93	0,00	0,00	100%	C
7493	ORSE-SE	Engenheiro sênior - mais de 15 anos de experiência - mensalista - 40h - rev 02	mês	0,00	26.098,37	0,00	0,00	100%	C
7495	ORSE-SE	Técnico nível médio júnior- mensalista - 40h - rev 02	mês	0,00	6.520,11	0,00	0,00	100%	C
7503	ORSE-SE	Desenhista cadista - 40h - rev 01	mês	0,00	4.985,98	0,00	0,00	100%	C
7842	ORSE-SE	Aluguel de escada de acesso para andaime fachadeiro (aluguel mensal) m² x mês - largura=1,20m; extensão do lance=4,80m c/ patamares	m²/mês	0,00	29,09	0,00	0,00	100%	C
10726	ORSE-SE	Médico segurança do trabalho - dnit - mês de referência.: 10/2020	mês	0,00	18.747,40	0,00	0,00	100%	C
10727	ORSE-SE	Enfermeiro nível superior	mês	0,00	4.545,32	0,00	0,00	100%	C

MISSÃO  
@  
100%  
C  
100%  
C  
100%  
C



Projeto: 518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

CODIGO	BASE	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%SI	%AC	CATEG
10729	ORSE-SE	Encarregado de manutenção	mês	0,00	4.986,93	0,00	0,00	100%	C
10569	ORSE-SE	Painéis e utensílios de alumínio	cj	0,00	125,14	0,00	0,00	100%	C
10570	ORSE-SE	Botijão de gás - caução	un	0,00	53,00	0,00	0,00	100%	C
10574	ORSE-SE	Alvará de construção inicial de edificação em aracaju (comércio misto)	m2	0,00	1,21	0,00	0,00	100%	C
10556	ORSE-SE	Consumo de gás glp - botijão 13kg	mês	0,00	53,00	0,00	0,00	100%	C
10552	ORSE-SE	Aluguel de ploter	mês	0,00	104,10	0,00	0,00	100%	C
10565	ORSE-SE	Ensaio - tecnológico de blocos	un	0,00	66,07	0,00	0,00	100%	C
10566	ORSE-SE	Quadro negro / de avisos	un	0,00	30,00	0,00	0,00	100%	C
10559	ORSE-SE	Cópias de desenhos	m2	0,00	40,00	0,00	0,00	100%	C
10560	ORSE-SE	Sedex	mês	0,00	17,00	0,00	0,00	100%	C
10561	ORSE-SE	Aluguel de máquina de calcular elétrica c/ bobina	mês	0,00	2,48	0,00	0,00	100%	C
10536	ORSE-SE	Aluguel de cofre	mês	0,00	8,00	0,00	0,00	100%	C
10537	ORSE-SE	Aluguel de armário de aço e vidros	mês	0,00	10,82	0,00	0,00	100%	C
10538	ORSE-SE	Aluguel de mapoteca	mês	0,00	44,12	0,00	0,00	100%	C
10543	ORSE-SE	Aluguel de televisor 32"	mês	0,00	20,80	0,00	0,00	100%	C
10544	ORSE-SE	Aluguel de dvd player	mês	0,00	2,06	0,00	0,00	100%	C
10545	ORSE-SE	Aluguel de antena parabólica	mês	0,00	17,70	0,00	0,00	100%	C
10546	ORSE-SE	Aluguel de geladeira 420 l	mês	0,00	43,70	0,00	0,00	100%	C
10547	ORSE-SE	Aluguel de freezer	mês	0,00	31,23	0,00	0,00	100%	C
10548	ORSE-SE	Aluguel de cafeteira industrial	mês	0,00	31,54	0,00	0,00	100%	C
10550	ORSE-SE	Aluguel de fax central telefônica 10 ramais	mês	0,00	6,85	0,00	0,00	100%	C
10518	ORSE-SE	Comprador - sinduscon	mês	0,00	3.080,10	0,00	0,00	100%	C
10519	ORSE-SE	Auxiliar de almoxarife	mês	0,00	2.321,66	0,00	0,00	100%	C
10520	ORSE-SE	Auxiliar de serviços gerais	mês	0,00	2.000,11	0,00	0,00	100%	C
10521	ORSE-SE	Vigia	mês	0,00	2.321,66	0,00	0,00	100%	C
10522	ORSE-SE	Apontador - sinduscon	mês	0,00	3.080,10	0,00	0,00	100%	C

Projeto: 518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID.	QUANT	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	%SI	% AC	CATEG.
10523	ORSE-SE	Soldador	mês	0,00	3.080,10	0,00	0,00	100%	C
10524	ORSE-SE	Auxiliar de laboratorista de solos	mês	0,00	4.065,56	0,00	0,00	100%	C
10526	ORSE-SE	Motorista veículo leve - sinduscon	mês	0,00	3.080,10	0,00	0,00	100%	C
10527	ORSE-SE	Motorista veículo pesado - sinduscon	mês	0,00	5.177,41	0,00	0,00	100%	C
10282	ORSE-SE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00	16,70	0,00	0,00	100%	C
10334	ORSE-SE	Arquiteto pleno - de 5 a 15 anos de experiência - 40h - rev 02	mês	0,00	22.694,23	0,00	0,00	100%	C
10176	ORSE-SE	Cozinheiro	mês	0,00	2.321,66	0,00	0,00	100%	C
10179	ORSE-SE	Auxiliar de escritório	mês	0,00	2.430,71	0,00	0,00	100%	C
10184	ORSE-SE	Elevador de obra - cremalheira	mês	0,00	4.047,32	0,00	0,00	100%	C
10197	ORSE-SE	Grua fixa	mes	0,00	5.767,47	0,00	0,00	100%	C
10223	ORSE-SE	Estrutura metálica em treliça para bandeja de proteção primária (apara lixo) dim. 2,50m+0,80m	un	0,00	59,00	0,00	0,00	100%	C
4069	SINAPI-SE	Mestre de obras	h	0,00	34,40	0,00	0,00	100%	C
E9592	SICRO3-SE	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw	h		0,00		0,00	100%	C
E9686	SICRO3-SE	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kw	h		0,00		0,00	100%	C
E9041	SICRO3-SE	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kw	h		0,00		0,00	100%	C

EQUIPAMENTO	MATERIAL	PESSOAL	TERCEIRO	TOTAL
173.216,43	582.116,15	208.552,39	11.811,75	975.696,72



TECCOL ENGENHARIA LTDA  
Francisco Roberto N. S. Costa  
Engenheiro Civil R.N. 270056833-8





TECCOL ENGENHARIA  
R ENGENHEIRO MARCONDES FERRAZ, 252, INACIO BARBOSA,  
Aracaju-SE, CNPJ: 15.586.696/0001-57

518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Tabela de Preço: 2021/07 - Julho de 2021

BDI: 27,80%

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS NA PLÂMILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO

Código	Descrição da Obra	Unid.
1	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA.	m2

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.2.1	ORSE	S1	Placa de Adema em chapa aço galvanizado, instalada	m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	1213	Carpinteiro de formas	h	1,00	13,99	13,99
SINAPI	6111	Servente de obras	h	2,00	10,55	21,10

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	1569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	4,00	10,39	41,56
ORSE	1778	Placa de obra em chapa galvanizada 26	m2	1,00	258,27	258,27
ORSE	6965	Madeira mista serrada (sarrafó) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	1,00	3,99	3,99
SINAPI	5075	Preço de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,15	22,13	3,32

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10549	Encargos complementares - servente	h	2,00	3,54	7,08
ORSE	10551	Encargos complementares - carpinteiro	h	1,00	3,46	3,46

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
0,07	16,63	18,46	315,59	2,06	352,81	450,89

Quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.2.2	ORSE	S1	Placa de Adema em chapa aço galvanizado, instalada	m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	1213	Carpinteiro de formas	h	1,00	13,99	13,99
SINAPI	6111	Servente de obras	h	2,00	10,55	21,10

CICLOPE - Orçamento, Planejamento e Controle de Obras

Página: 1

ID: PROJETO\_COMPOSICAO\_CUSTO\_UNITARIO



TECCOL ENGENHARIA  
R ENGENHEIRO MARCONDES FERRAZ, 252, INACIO BARBOSA,  
Aracaju-SE, CNPJ: 15.586.696/0001-57

518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Tabela de Preço: 2021/07 - Julho de 2021

BDI: 27,80%

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.2.4	ORSE	4654	Locação de container ou imóvel - climatizado com banheiro	mes

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	10776	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário	mes	1,00	457,01	457,01

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
457,01	0,00	0,00	0,00	0,00	457,01	584,06

Quinhentos e oitenta e quatro reais e seis centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.2.5	ORSE	4659	Locação de container ou imóvel - refeitório sem banheiro	mes

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	10776	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário	mes	1,00	457,01	457,01

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
457,01	0,00	0,00	0,00	0,00	457,01	584,06

Quinhentos e oitenta e quatro reais e seis centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.2.6	ORSE	4656	Locação de container ou imóvel - banheiro com chuveiros e vasos	mes

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	10777	Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 microtubo	mes	1,00	664,19	664,19

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)

Seiscentos e sessenta e quatro reais e dez centavos

CICLOPE - Orçamento, Planejamento e Controle de Obras

Página: 3

ID: PROJETO\_COMPOSICAO\_CUSTO\_UNITARIO



TECCOL ENGENHARIA  
R ENGENHEIRO MARCONDES FERRAZ, 252, INACIO BARBOSA,  
Aracaju-SE, CNPJ: 15.586.696/0001-57

518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Tabela de Preço: 2021/07 - Julho de 2021

BDI: 27,80%

MÃO DE OBRA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	1213	Carpinteiro de formas	h	1,00	13,99	13,99
SINAPI	6111	Servente de obras	h	2,00	10,55	21,10

MATERIAL

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	1569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	4,00	10,39	41,56
ORSE	1778	Placa de obra em chapa galvanizada 26	m2	1,00	258,27	258,27
ORSE	6965	Madeira mista serrada (sarrafó) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	1,00	3,99	3,99
SINAPI	5075	Preço de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,15	22,13	3,32

COMPOSIÇÃO AUXILIAR

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10549	Encargos complementares - servente	h	2,00	3,54	7,08
ORSE	10551	Encargos complementares - carpinteiro	h	1,00	3,46	3,46

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
0,07	16,63	18,46	315,59	2,06	352,81	450,89

Quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.2.3	ORSE	4657	Locação de container ou imóvel - escritório com banheiro	mes

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	10775	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas	mes	1,00	585,00	585,00

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	747,63

Setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos

CICLOPE - Orçamento, Planejamento e Controle de Obras

Página: 2

ID: PROJETO\_COMPOSICAO\_CUSTO\_UNITARIO



TECCOL ENGENHARIA  
R ENGENHEIRO MARCONDES FERRAZ, 252, INACIO BARBOSA,  
Aracaju-SE, CNPJ: 15.586.696/0001-57

518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Tabela de Preço: 2021/07 - Julho de 2021

BDI: 27,80%

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.4.1	ORSE	3464	Transporte de máquinas e equipamentos por caminhão munck (mín=100km)	km

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	2744	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck (mín=100km)	km	1,00	2,99	2,99

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	3,82

Três reais e oitenta e dois centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.5.1.1	SICRO3	4805751	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m	m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	P9624	Servente	h	1,55	10,55	16,36

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
0,00	19,80	21,98	0,00	0,00	41,78	53,30

Cinquenta e três reais e trinta e nove centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.5.1.2	SICRO3	4815671	Reatero e compactação com soquete vibratório	m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9647	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kw	h	1,00	8,53	8,53

CICLOPE - Orçamento, Planejamento e Controle de Obras

Página: 4

ID: PROJETO\_COMPOSICAO\_CUSTO\_UNITARIO

TECCOL ENGENHARIA S.A. LTDA  
Francisco Roberto N. S. Costa  
Engenheiro Civil R.N. 270056833-R



TECCOL ENGENHARIA  
R ENGENHEIRO MARCONDES FERRAZ, 252, INACIO BARBOSA,  
Aracaju-SE, CNPJ: 15.586.696/0001-57

518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUÁ, NESTE ESTADO

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SICRO3	P9824	Servente	h	3,00	10,55	31,65	
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
		2,74	4,82	5,35	0,00	12,91	16,50
Dezesseis reais e cinqüenta centavos							

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.5.2.1	SICRO3	1107868	Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais - Regularização dos blocos	m3

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9010	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	h	1,00	1,37	1,37
SICRO3	E9064	Transportador manual garça com capacidade de 180 l	h	3,00	1,10	3,31
SICRO3	E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	h	4,00	0,46	1,86
SICRO3	E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kw	h	1,00	42,06	42,06
SICRO3	E9521	Grupo gerador - 2,5/3 kva	h	1,00	3,35	3,35

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	P9621	Pedreiro	h	1,00	14,94	14,94
SICRO3	P9824	Servente	h	9,00	10,55	94,98

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg	0,75744	5,30	4,02
SICRO3	M0082	Areia média lavada	m3	0,65012	88,42	57,48
SICRO3	M0191	Brita 1	m3	0,36754	87,98	32,34
SICRO3	M0192	Brita 2	m3	0,36754	87,98	32,29
SICRO3	M0424	Cimento portland cp ii - 32 - saco	kg	252,48076	0,51	128,77

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Tabela de Preço: 2021/07 - Julho de 2021

BDI: 27,80%

TECCOL ENGENHARIA

R ENGENHEIRO MARCONDES FERRAZ, 252, INACIO BARBOSA,  
Aracaju-SE, CNPJ: 15.586.696/0001-57

518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUÁ, NESTE ESTADO

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9066	Grupo gerador - 13/14 kva	h	0,04016	13,69	0,55
SICRO3	E9535	Serra circular com bancada - d = 30 cm - 4 kw 4 eixos sistema de custos referenciais de obras - serra drat energia - julho/2021 - com desoneração valor de oportunidade seguros e mão de obra custo custo depreciação manutenção operação código descrição aquisição de capital imposto de operação produtivo improdutivo (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h)	h	0,04016	20,81	0,84

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	P9601	Ajudante	h	0,70	10,68	7,48
SICRO3	P9808	Carpinteiro	h	0,70	14,94	10,45

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
SICRO3	M0284	Calbro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm	m	0,44917	30,80	13,83		
SICRO3	M0286	Tábua - e = 2,5 cm e l = 30 cm	m	0,35933	14,64	5,26		
SICRO3	M0290	Tábua - e = 2,5 cm e l = 10 cm	m	2,08977	4,19	8,76		
SICRO3	M0310	Peça de madeira - l = 7,5 cm e e = 2,5 cm	m	0,19906	5,25	1,04		
SICRO3	M0443	Compensado plastificado - e = 12 mm	m2	0,40425	31,91	12,90		
SICRO3	M0560	Desmoldante para formas de madeira	l	0,01111	11,55	0,13		
SICRO3	M1205	Prego de ferro	kg	0,20395	12,65	2,58		
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)	
		1,39	8,40	9,42	44,52	0,00	64,17	82,01
Oitenta e dois reais e um centavo								

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.5.2.4	SICRO3	0407819	Armação em aço CA-50 - formecimento, preparo e colocação	kg

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA						



TECCOL ENGENHARIA  
R ENGENHEIRO MARCONDES FERRAZ, 252, INACIO BARBOSA,  
Aracaju-SE, CNPJ: 15.586.696/0001-57

518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUÁ, NESTE ESTADO

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
	12,98	13,15	14,59	254,88	0,00	303,90
Trezentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos						

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.5.2.2	SICRO3	1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em Central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais - Blocos de perfil	m3

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kw	h	1,00	139,03	139,03
SICRO3	E9599	Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora rs	h	1,00	54,45	54,45
SICRO3	E9763	Grupo gerador - 36/40 kva	h	1,00	30,87	30,87

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	P9824	Servente	h	2,00	10,55	21,11

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg	0,98235	5,30	5,21
SICRO3	M0082	Areia média lavada	m3	0,60772	88,42	53,73
SICRO3	M0191	Brita 1	m3	0,36754	87,98	32,34
SICRO3	M0192	Brita 2	m3	0,36754	87,98	32,29
SICRO3	M0424	Cimento portland cp ii - 32 - saco	kg	327,4499	0,51	167,00

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
	7,05	0,40	0,45	200,56	0,00	308,40
Trezentos e noventa e quatro reais e quatorze centavos						

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.5.2.3	SICRO3	3106013	Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m2



TECCOL ENGENHARIA  
R ENGENHEIRO MARCONDES FERRAZ, 252, INACIO BARBOSA,  
Aracaju-SE, CNPJ: 15.586.696/0001-57

518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUÁ, NESTE ESTADO

SICRO3	P9601	Ajudante	h	0,09	10,68	0,96
SICRO3	P9605	Armador	h	0,09	18,36	1,65

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	M0004	Aço ca 50	kg	1,10	7,71	8,48
SICRO3	M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - d = 1,24 mm (18 bwg)	kg	0,015	5,64	0,08

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
	0,00	1,24	1,38	8,56	0,00	11,21
Quatorze reais e trinta e três centavos						

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.5.2.5	TECCOL	2568	Escala perfil metálico W 150 x 26,8 (H) - formecimento e cravação	m

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9502	Bote-estaca de gravidade para 6 t - 119 kw	h	1,00	203,81	203,81

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	P9824	Servente	h	2,00	10,55	21,11

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SICRO3	M0946	Aço em perfis astm a572 grau 50	kg	29,80	12,09	360,34	
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
		20,46	1,00	1,12	360,28	0,00	382,86
Quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos							

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.6.1.1	SICRO3	3106013	Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m2

TECCOL ENGENHARIA LTDA  
Francisco Roberto N. S. Costa  
Engenheiro Civil R.N.: 270056893-8



TECCOL ENGENHARIA  
R ENGENHEIRO MARCONDES FERRAZ, 252, INACIO BARBOSA,  
Aracaju-SE, CNPJ: 15.586.696/0001-57

518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA							
EQUIPAMENTO	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
	SICRO3	E9066	Grupo gerador - 13/14 kva	h	0,04016	13,69	0,55
	SICRO3	E9535	Serra circular com bancada - d = 30 cm - 4 kv 4 ejet sistema de custos referenciais de obras - sicro dnt sergipe - julho/2021 - com desoneração valor de oportunidade seguros e não de obra custo depreciação manutenção operação código descrição aquisição de capital impostos de operação produtivo improdutivo (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h)	h	0,04016	20,81	0,84

MÃO DE OBRA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	P9801	Ajudante	h	0,70	10,58	7,48
SICRO3	P9808	Carpinteiro	h	0,70	14,94	10,45

MATERIAL						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	M0284	Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm	m	0,44917	30,80	13,83
SICRO3	M0286	Tábua - e = 2,5 cm e l = 30 cm	m	0,35933	14,64	5,26
SICRO3	M0290	Tábua - e = 2,5 cm e l = 10 cm	m	2,08977	4,19	8,76
SICRO3	M0310	Peça de madeira - l = 7,5 cm e e = 2,5 cm	m	0,19906	5,25	1,04
SICRO3	M0443	Compensado plastificado - e = 12 mm	m2	0,40425	31,91	12,90
SICRO3	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	l	0,01111	11,55	0,13
SICRO3	M1205	Preço de ferro	kg	0,20395	12,65	2,58

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,86%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
1,20	8,49	9,42	44,52	0,00	64,17	82,01

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.6.1.2	SICRO3	1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais - Blocos do perfil	m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA							
EQUIPAMENTO	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
	SICRO3	M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - d = 1,24 mm (18 bwg)	kg	0,015	5,64	0,08
	SICRO3	M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - d = 1,24 mm (18 bwg)	kg	0,015	5,64	0,08

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,86%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
0,00	1,24	1,36	8,56	0,00	11,21	14,33

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.6.1.4	SICRO3	0307731	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	dm3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	P9821	Pedreiro	h	2,00	14,94	29,87

MATERIAL						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	M0786	Placa de poliestireno expandido (eps)	m3	0,00627	289,79	1,82
SICRO3	M0798	Apelo de neoprene fretado	dm3	1,00	75,28	75,28

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,86%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
0,00	7,08	7,84	77,11	0,00	92,10	117,70

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.6.1.5	SICRO3	1109055	Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9064	Transportador manual gerico com capacidade de 180 l	h	2,00	1,10	2,21

MATERIAL						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9788	Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kw 8 ejet sistema de custos referenciais de obras - sicro dnt sergipe - julho/2021 - com desoneração valor de oportunidade seguros e não de obra custo depreciação manutenção operação código descrição aquisição de capital impostos de operação produtivo improdutivo (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h)	h	1,00	25,29	25,29

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,86%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.6.1.5	SICRO3	1109055	Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	P9801	Ajudante	h	0,70	10,58	7,48
SICRO3	P9808	Carpinteiro	h	0,70	14,94	10,45

MATERIAL						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	M0284	Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm	m	0,44917	30,80	13,83
SICRO3	M0286	Tábua - e = 2,5 cm e l = 30 cm	m	0,35933	14,64	5,26
SICRO3	M0290	Tábua - e = 2,5 cm e l = 10 cm	m	2,08977	4,19	8,76

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,86%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.6.1.5	SICRO3	1109055	Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m3

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Tabela de Preço: 2021/07 - Julho de 2021

BDI: 27,80%



TECCOL ENGENHARIA  
R ENGENHEIRO MARCONDES FERRAZ, 252, INACIO BARBOSA,  
Aracaju-SE, CNPJ: 15.586.696/0001-57

518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA							
EQUIPAMENTO	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
	SICRO3	E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kw	h	1,00	139,03	139,03
	SICRO3	E9599	Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora rs	h	1,00	54,45	54,45
	SICRO3	E9763	Grupo gerador - 36/40 kva	h	1,00	30,87	30,87

MÃO DE OBRA							
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SICRO3	P9824	Servente	h	2,00	10,55	21,10	

MATERIAL							
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg	0,82335	5,30	5,2	
SICRO3	M0082	Areia média lavada	m3	0,60772	88,42	53,7	
SICRO3	M0191	Brita 1	m3	0,36754	87,98	32,3	
SICRO3	M0192	Brita 2	m3	0,36754	87,86	32,2	
SICRO3	M0424	Cimento portland cp ii - 32 - saco	kg	327,4499	0,51	167,00	

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,86%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
7,05	0,40	0,45	230,56	0,00	308,46	394,14

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.6.1.3	SICRO3	0407619	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	P9801	Ajudante	h	0,09	10,68	0,96
SICRO3	P9805	Armador	h	0,09	18,36	1,65

MATERIAL						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	M0004	Aço ca 50	kg	1,10	7,71	8,48

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,86%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.6.1.3	SICRO3	0407619	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Tabela de Preço: 2021/07 - Julho de 2021

BDI: 27,80%



TECCOL ENGENHARIA  
R ENGENHEIRO MARCONDES FERRAZ, 252, INACIO BARBOSA,  
Aracaju-SE, CNPJ: 15.586.696/0001-57

518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA							
EQUIPAMENTO	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
	SICRO3	M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - d = 1,24 mm (18 bwg)	kg	0,015	5,64	0,08
	SICRO3	M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - d = 1,24 mm (18 bwg)	kg	0,015	5,64	0,08

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,86%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
0,00	1,24	1,36	8,56	0,00	11,21	14,33

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.6.1.4	SICRO3	0307731	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	dm3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	P9821	Pedreiro	h	2,00	14,94	29,87

MATERIAL						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	M0786	Placa de poliestireno expandido (eps)	m3	0,00627	289,79	1,82
SICRO3	M0798	Apelo de neoprene fretado	dm3	1,00	75,28	75,28

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,86%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
0,00	7,08	7,84	77,11	0,00	92,10	117,70

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.6.1.5	SICRO3	1109055	Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9064	Transportador manual gerico com capacidade de 180 l	h	2,00	1,10	2,21

MATERIAL						
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9788	Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kw 8 ejet sistema de custos referenciais de obras - sicro dnt sergipe - julho/2021 - com desoneração valor de oportunidade seguros e não de obra custo depreciação manutenção operação código descrição aquisição de capital impostos de operação produtivo improdutivo (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h) (r\$/h)	h	1,00	25,29	25,29

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,86%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Tabela de Preço: 2021/07 - Julho de 2021

BDI: 27,80%



TECCOL ENGENHARIA  
R ENGENHEIRO MARCONDES FERRAZ, 252, INACIO BARBOSA,  
Aracaju-SE, CNPJ: 15.586.696/0001-57

518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE



TECCOL ENGENHARIA

R ENGENHEIRO MARCONDES FERRAZ, 252, INACIO BARBOSA, Aracaju-SE, CNPJ: 15.586.696/0001-57

518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

SICRO3	M0310	Peça de madeira - l = 7,5 cm e e = 2,5 cm	m	0,19006	5,25	1,04		
SICRO3	M0443	Compensado plastificado - e = 12 mm	m2	0,40425	31,91	12,90		
SICRO3	M0560	Desmoldante para formas de madeira	l	0,01111	11,55	0,13		
SICRO3	M1205	Preço de ferro	kg	0,20365	12,65	2,58		
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,00%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)	
		1,38	8,48	9,42	44,52	0,00	64,17	62,01
Oitenta e dois reais e um centavo								

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.7.1.2	SICRO3	1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais - Blocos do perfil	m3

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kw	h	1,00	138,03	138,03
SICRO3	E9599	Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora rs	h	1,00	54,45	54,45
SICRO3	E9763	Grupo gerador - 36/40 kva	h	1,00	30,87	30,87

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	P9824	Servente	h	2,00	10,55	21,11

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg	0,98235	5,30	5,21
SICRO3	M0082	Areia média lavada	m3	0,60772	88,42	53,73
SICRO3	M0191	Brita 1	m3	0,36754	87,98	32,34
SICRO3	M0192	Brita 2	m3	0,36754	87,86	32,29
SICRO3	M0424	Cimento portland cp ii - 32 - saco	kg	327,4489	0,51	167,00

EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,00%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)

OCLOPE - Orçamento, Planejamento e Controle de Obras

Página: 13

ID: PROJETO\_COMPOSICAO\_CUSTO\_UNITARIO



TECCOL ENGENHARIA

R ENGENHEIRO MARCONDES FERRAZ, 252, INACIO BARBOSA, Aracaju-SE, CNPJ: 15.586.696/0001-57

518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

SICRO3	M1378	Chapa grossa em aço astm a36	kg	5,59313	9,80	54,79		
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,00%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)	
		2,89	30,72	34,12	71,84	0,00	139,72	178,96
Cento e setenta e oito reais e cinqüenta e seis centavos								

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.7.1.5	SICRO3	2007971	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	m

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	P9824	Servente	h	1,00	10,55	10,55

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	M1673	Tubo de pvc rosqueável para água fria - d = 100 mm (4")	m	1,00	76,23	76,23

EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,00%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)	
		0,00	2,50	2,77	76,23	0,00	81,54	104,34

Cento e quatro reais e trinta e quatro centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.7.1.6	TECCOL	2569	Guarda corpo e conteúdo metálico para pedestres - fornecimento e instalação	m

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9066	Grupo gerador - 13/14 kw	h	3,00	13,89	41,08
SICRO3	E9570	Furadeira com base magnética - 1,20 kw	h	3,00	1,14	3,43

OCLOPE - Orçamento, Planejamento e Controle de Obras

Página: 15

ID: PROJETO\_COMPOSICAO\_CUSTO\_UNITARIO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Tabela de Preço: 2021/07 - Julho de 2021

BDI: 27,80%



TECCOL ENGENHARIA

R ENGENHEIRO MARCONDES FERRAZ, 252, INACIO BARBOSA, Aracaju-SE, CNPJ: 15.586.696/0001-57

518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,00%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)	
		7,05	0,40	0,45	290,56	0,00	308,40	394,1

Trezentos e noventa e quatro reais e quatorze centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.7.1.3	SICRO3	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	P9601	Ajudante	h	0,09	10,68	0,99
SICRO3	P9605	Armador	h	0,09	18,36	1,61

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	M0004	Aço ca 50	kg	1,10	7,71	8,46
SICRO3	M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - d = 1,24 mm (18 bwg)	kg	0,015	5,64	0,08

EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,00%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)	
		0,00	1,24	1,38	8,56	0,00	11,21	14,33

Quatorze reais e trinta e três centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.7.1.4	SICRO3	2100293	Escoramento com perfis metálicos 152 mm x 18,0 kg/m a cada metro e chapas de aço - estriçadas a cada 2 m não incluídas - profundidade de até 10 m - aço com utilização de 20 vezes - fornecimento, instalação e retirada	m2

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	P9624	Servente	h	4,00	10,55	42,21
SICRO3	P9630	Montador	h	1,00	19,02	19,02

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	M0946	Aço em perfil astm a572 grau 50	kg	0,90	12,09	10,88

OCLOPE - Orçamento, Planejamento e Controle de Obras

Página: 14

ID: PROJETO\_COMPOSICAO\_CUSTO\_UNITARIO



TECCOL ENGENHARIA

R ENGENHEIRO MARCONDES FERRAZ, 252, INACIO BARBOSA, Aracaju-SE, CNPJ: 15.586.696/0001-57

518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	P9623	Serralheiro	h	4,70	16,73	78,63

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	M0962	Tubo em aço galvanizado - e = 2,00 mm e d = 50,80 mm (2")	m	2,00	16,33	32,66
SICRO3	M0963	Tubo em aço galvanizado - e = 3,00 mm e seção de 80 x 80 mm	m	1,63333	49,12	80,23
SICRO3	M0971	Suporte em aço-carbono para continho de guarda corpo metálico	un	3,33333	15,11	50,38
SICRO3	M0972	Fluido de resfriamento para usinagem de metais	l	0,04444	19,51	0,87
SICRO3	M1406	Broca de aço rápido - d = 12,5 mm e c = 151 mm	un	0,01111	35,75	0,40

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	2408058	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX	kg	0,73833	48,71	35,96
SICRO3	3807863	Chumbador de espalho controlada por torque para concreto D = 12,5 mm - fornecimento e instalação	un	3,3333	0,00	0,00
SICRO3	5605942	Plintura eletrolítica com tinta em pó à base de resina epóxi - e = 200 µm esp. sistema de custos referenciais de obras - sico drit sergipe - outubro/2021 código descrição do serviço unidade	m2	2,00	0,00	0,00

EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,00%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)	
		52,69	42,14	48,78	182,00	0,00	323,59	413,55

Quatrocentos e treze reais e cinqüenta e cinco centavos

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.8.1.1	SICRO3	5501700	Desmatamento, deslocamento, limpeza de áreas e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m2

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 75 kw	h	1,00	537,05	537,05

OCLOPE - Orçamento, Planejamento e Controle de Obras

Página: 16

ID: PROJETO\_COMPOSICAO\_CUSTO\_UNITARIO

TECCOL ENGENHARIA LTDA  
Francisco Roberto N. Costa  
Engenheiro Civil R.N. 27005690



TECCOL ENGENHARIA  
R ENGENHEIRO MARCONDES FERRAZ, 252, INACIO BARBOSA,  
Aracaju-SE, CNPJ: 15.586.696/0001-57

518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

SICRO3	P9624	Serverte	h	2,00	10,55	21,11
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
	0,35	0,01	0,00	0,00	0,36	0,49
Quarenta e seis centavos						

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.8.1.2	SICRO3	5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dist de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m3

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com capacidade de 1,56 m³ - 118 kw	h	1,00	224,54	224,54
SICRO3	E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kw	h	3,00	215,21	645,62

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	P9624	Serverte	h	1,00	10,55	10,55
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
	3,67	0,02	0,03	0,00	3,72	4,75
Quatro reais e setenta e cinco centavos						

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.8.1.3	SICRO3	5502834	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m3

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com capacidade de 1,56 m³ - 118 kw	h	1,00	224,54	224,54
SICRO3	E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kw	h	8,00	215,21	1.721,68

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	P9624	Serverte	h	1,00	10,55	10,55



TECCOL ENGENHARIA  
R ENGENHEIRO MARCONDES FERRAZ, 252, INACIO BARBOSA,  
Aracaju-SE, CNPJ: 15.586.696/0001-57

518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

SICRO3	P9624	Serverte	h	2,00	10,55	21,11
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
	3,55	0,03	0,00	0,00	3,61	4,61
Quatro reais e sessenta e um centavos						

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.9.1.1	SICRO3	4011209	Regularização do subleito	m2

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9518	Grade de 24 discos rebocável de d = 60 cm (24")	h	1,00	3,89	3,89
SICRO3	E9524	Motoniveladora - 93 kw	h	1,00	198,32	198,32
SICRO3	E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw	h	2,00	256,30	512,60
SICRO3	E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kw	h	1,00	104,32	104,32
SICRO3	E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 l - 82 kw	h	1,00	159,17	159,17
SICRO3	E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kw	h	1,00	165,98	165,98

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	P9624	Serverte	h	1,00	10,55	10,55
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
	0,79	0,00	0,03	0,00	0,82	1,05
Hum real e cinco centavos						

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.9.1.2	TECCOL	2570	Execução de revestimento primário com material de jazida, inclusive indenização, exclusiva carga e transporte do material	m3

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9518	Grade de 24 discos rebocável de d = 60 cm (24")	h	0,001	3,89	0,00
SICRO3	E9524	Motoniveladora - 93 kw	h	0,001	198,32	0,20

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO  
Data de Impressão: 30/03/2022  
Tabela de Preço: 2021/07 - Julho de 2021  
BDI: 27,80%



TECCOL ENGENHARIA  
R ENGENHEIRO MARCONDES FERRAZ, 252, INACIO BARBOSA,  
Aracaju-SE, CNPJ: 15.586.696/0001-57

518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

SICRO3	P9624	Serverte	h	2,00	10,55	21,11
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
	6,42	0,02	0,02	0,00	6,46	10,8
Dez reais e oitenta e um centavos						

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.8.1.4	SICRO3	5915319	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	ton

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kw	h	1,00	215,21	215,21
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63	0,81
Oitenta e um centavos						

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.8.1.5	SICRO3	9502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9518	Grade de 24 discos rebocável de d = 60 cm (24")	h	1,00	3,89	3,89
SICRO3	E9524	Motoniveladora - 93 kw	h	1,00	198,32	198,32
SICRO3	E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw	h	1,00	256,30	256,30
SICRO3	E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kw	h	1,00	104,32	104,32
SICRO3	E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 l - 82 kw	h	1,00	159,17	159,17

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	P9624	Serverte	h	1,00	10,55	10,55



TECCOL ENGENHARIA  
R ENGENHEIRO MARCONDES FERRAZ, 252, INACIO BARBOSA,  
Aracaju-SE, CNPJ: 15.586.696/0001-57

518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

SICRO3	P9624	Serverte	h	2,00	10,55	21,11
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
	3,55	0,03	0,00	0,00	3,61	4,61
Quatro reais e sessenta e um centavos						

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.9.1.3	SICRO3	5914354	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	t

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	P9624	Serverte	h	0,051	10,55	0,54
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
	10,01	0,37	0,40	0,00	10,77	13,76
Treze reais e setenta e seis centavos						

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kw	h	3,00	209,68	629,04

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kw	h	3,00	209,68	629,04
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
	1,28	0,00	0,00	0,00	1,28	1,54
Hum real e sessenta e quatro centavos						

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.14	SICRO3	914359	Transporte com caminhão basculante - 10 m³ - rodovia em leito natural - material de jazida	ton

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO  
Data de Impressão: 30/03/2022  
Tabela de Preço: 2021/07 - Julho de 2021  
BDI: 27,80%

Francisco Roberto N. S. Costa  
Engenheiro Civil R.N. 270058533-B

R ENGENHEIRO MARCONDES FERRAZ, 252, INACIO BARBOSA,  
Aracaju-SE, CNPJ: 15.586.696/0001-57

518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PLAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SICRO3	E9679	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 185 kw	h	1,00	209,68	209,68	
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
		0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
Hum real e dez centavos							

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.10.1	SICRO3	2003377	Melo-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira	m

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m3	0,0334	318,99	10,65	
SICRO3	2003842	Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm	kg	0,0473	35,83	1,69	
SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m2	0,10	46,16	4,62	
SICRO3	4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m3	0,018	21,55	0,39	
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
		0,77	2,20	2,74	11,94	0,00	17,55
Vinte e dois reais e quarenta e três centavos							

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.10.2	SICRO3	2003367	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	un

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m3	0,14	318,99	44,66	
SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m2	0,10	46,16	4,62	
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)

CICLOPE - Orçamento, Planejamento e Controle de Obras

Página: 21

ID: PROJETO\_COMPOSICAO\_CUSTO\_UNITARIO



R ENGENHEIRO MARCONDES FERRAZ, 252, INACIO BARBOSA,  
Aracaju-SE, CNPJ: 15.586.696/0001-57

518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PLAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SICRO3	E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw	h	1,00	112,73	112,73	
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
		26,63	18,60	20,85	256,07	0,00	322,23
Quatrocentos e onze reais e oitenta e um centavos							

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.11.1	SICRO3	5213573	Placa em fibra - película I + I - fornecimento e implantação	m2

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	P9824	Servente	h	2,00	10,55	21,11
SICRO3	P9830	Montador	h	1,00	19,02	19,02

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SICRO3	5213430	Placa em chapa de políester reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção	m2	1,00	267,73	267,73	
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
		26,63	18,60	20,85	256,07	0,00	322,23
Quatrocentos e onze reais e oitenta e um centavos							

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.11.2	SICRO3	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SICRO3	E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw	h	1,00	112,73	112,73	
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.11.2	SICRO3	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SICRO3	E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw	h	1,00	112,73	112,73	
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SICRO3	P9824	Servente	h	1,00	10,55	10,55	
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.11.2	SICRO3	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SICRO3	M0217	Enrolar	kg	0,00	1,49	0,00	
SICRO3	M0220	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (npk)	kg	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)

CICLOPE - Orçamento, Planejamento e Controle de Obras

Página: 22

ID: PROJETO\_COMPOSICAO\_CUSTO\_UNITARIO

Data de Impressão: 30/03/2022

Tabela de Preço: 2021/07 - Julho de 2021

BDI: 27,80%



R ENGENHEIRO MARCONDES FERRAZ, 252, INACIO BARBOSA,  
Aracaju-SE, CNPJ: 15.586.696/0001-57

518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PLAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SICRO3	P9824	Servente	h	5,00	10,55	52,75	
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
		5,35	42,01	46,82	60,60	0,00	154,58
Cento e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos							

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.10.3	TECCOL	2565	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais	m

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m3	0,137	318,99	43,70	
SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m2	1,10	46,16	51,00	
SICRO3	4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m3	0,20	21,55	4,31	
SICRO3	4805755	Aplacamento manual	m3	0,15	15,83	2,37	
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
		5,35	42,01	46,82	60,60	0,00	154,58
Cento e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos							

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.10.4	SICRO3	2003441	Dispersor de energia - DES 01 - areia e pedra de mão comerciais	un

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SICRO3	1500605	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m3	0,48	268,08	128,68	
SICRO3	4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m3	0,33	21,55	7,11	
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.10.4	SICRO3	2003441	Dispersor de energia - DES 01 - areia e pedra de mão comerciais	un

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SICRO3	1500605	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m3	0,48	268,08	128,68	
SICRO3	4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m3	0,33	21,55	7,11	
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.10.4	SICRO3	2003441	Dispersor de energia - DES 01 - areia e pedra de mão comerciais	un

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	P9806	Carpinteiro	h	1,00	14,94	14,94
SICRO3	P9822	Pintor	h	0,50	18,36	9,18
SICRO3	P9824	Servente	h	1,00	10,55	10,55

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SICRO3	M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	kg	0,69622	16,45	11,45	
SICRO3	M1662	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm	m	3,00	17,29	51,86	
SICRO3	M2128	Tinta esmalte sintético acetinado	l	0,25635	17,23	4,42	
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
		16,03	4,96	5,52	68,62	0,00	95,62
Cento e vinte e dois reais e vinte centavos							

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.12.1	SICRO3	4413093	Revestimento vegetal por semeadura a lâmpo manual de graminhas e leguminosas	m2

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SICRO3	P9824	Servente	h	1,00	10,55	10,55	
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.12.1	SICRO3	4413093	Revestimento vegetal por semeadura a lâmpo manual de graminhas e leguminosas	m2

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SICRO3	M0217	Enrolar	kg	0,00	1,49	0,00	
SICRO3	M0220	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (npk)	kg	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.12.1	SICRO3	4413093	Revestimento vegetal por semeadura a lâmpo manual de graminhas e leguminosas	m2

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SICRO3	P9824	Servente	h	1,00	10,55	10,55	
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.12.1	SICRO3	4413093	Revestimento vegetal por semeadura a lâmpo manual de graminhas e leguminosas	m2

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	M0217	Enrolar	kg	0,00	1,49	0,00
SICRO3	M0220	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (npk)	kg	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL</

518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

SICRO3	M0223	Sementes para hidrosemeadura	kg	0,007	10,95	0,08		
SICRO3	M0225	Adubo orgânico composto	kg	0,20	0,20	0,04		
SICRO3	M1755	Pó calcário dolomítico	kg	0,175	0,11	0,02		
EQUIPAMENTO			MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
			0,00	0,01	0,23	0,00	0,26	0,33
Trinta e três centavos								

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.12.2	SICRO3	4413089	Plantaio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	un

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	P9815	Jardineiro	h	1,00	16,36	16,36

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	M0073	Muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m	un	1,00	6,31	6,31
SICRO3	M0217	Enxofre	kg	0,0135	1,49	0,02
SICRO3	M0220	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (npk)	kg	0,27	1,57	0,42
SICRO3	M0225	Adubo orgânico composto	kg	2,25	0,20	0,44
SICRO3	M1755	Pó calcário dolomítico	kg	0,3375	0,11	0,04
SICRO3	M1787	Estaca de tutoramento - d = 5 cm e h = 2 m	un	0,50	10,71	5,36

COMPOSIÇÃO AUXILIAR								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
SICRO3	4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m3	0,216	21,55	4,65		
EQUIPAMENTO			MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
			0,00	4,15	4,58	12,60	0,00	21,71
Vinte e sete reais e setenta e cinco centavos								

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.13.2	SICRO3	5915433	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre	t

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kw	h	1,00	141,33	141,33

EQUIPAMENTO								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
SICRO3	E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kw	h	1,00	141,33	141,33		
EQUIPAMENTO			MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
			0,00	0,00	0,00	0,00	141,33	141,33
Cinquenta e sete reais e trinta e três centavos								

518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
SICRO3	P9824	Servente	h	4,00	10,95	42,21		
EQUIPAMENTO			MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
			18,01	2,55	2,83	0,00	23,39	29,59
Vinte e nove reais e oitenta e nove centavos								

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.13.4	SICRO3	5914314	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em laço natural (material demolido)	lcm

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kw	h	1,00	141,33	141,33

EQUIPAMENTO								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
SICRO3	E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kw	h	1,00	141,33	141,33		
EQUIPAMENTO			MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
			0,96	0,00	0,00	0,00	0,96	1,23
Um real e vinte e três centavos								

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.13.5	TECCOL	2567	Demolição mecânica de alvenaris, com carregadeira de pneus - sem reaproveitamento, exclusive carga e transporte do material demolido	m3

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kw	h	0,014	139,03	1,95

EQUIPAMENTO								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
SICRO3	E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kw	h	0,014	139,03	1,95		
EQUIPAMENTO			MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
			1,95	0,00	0,00	0,00	1,95	2,49
Dois reais e quarenta e nove centavos								

518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
SICRO3	P9824	Servente	h	3,00	10,55	31,65		
EQUIPAMENTO			MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
			0,00	0,26	0,29	0,00	0,00	0,55
Setenta centavos								

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.13.2	TECCOL	2566	Demolição de concreto simples, exclusive carga e transporte do material demolido	m3

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	h	2,00	0,46	0,92

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	P9824	Servente	h	23,00	10,55	242,70

EQUIPAMENTO								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
SICRO3	E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kw	h	1,00	141,33	141,33		
EQUIPAMENTO			MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
			0,92	115,00	127,85	0,00	0,00	243,57
Trezentos e onze reais e vinte e oito centavos								

518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
SICRO3	E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kw	h	2,00	141,33	282,66		
SICRO3	E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kw	h	1,00	139,03	139,03		
EQUIPAMENTO			MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
			2,22	0,00	0,00	0,00	2,22	2,84
Dois reais e oitenta e quatro centavos								

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.13.7	SICRO3	5914314	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em laço natural (material demolido)	lcm

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kw	h	1,00	141,33	141,33

EQUIPAMENTO								
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
SICRO3	E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kw	h	1,00	141,33	141,33		
EQUIPAMENTO			MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
			0,96	0,00	0,00	0,00	0,96	1,23
Um real e vinte e três centavos								

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.13.8	SICRO3	3713606	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	P9824	Servente	h	4,00	10,95	42,21

TECCOL ENGENHARIA  
R ENGENHEIRO MARCONDES FERRAZ, 252, INACIO BARBOSA,  
Aracaju-SE, CNPJ: 15.586.696/0001-57

518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUÁ, NESTE ESTADO

SICRO3	M1638	Mourão de madeira - h = 2,10 m e d = 0,10 m	un	0,42	15,65	6,57	
SICRO3	M1639	Mourão de madeira - h = 2,20 m e d = 0,15 m	un	0,02	28,90	0,58	
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
0,00		2,00	2,22	9,62	0,00	14,02	17,92
Dezesseis reais e noventa e dois centavos							

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.13.9	SICRO3	3713004	Defensa semirrápida simples - fornecimento e implantação	m

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9082	Bata-estaca hidráulica para defensas montado em caminhão guindaste com capacidade de 20 Lm e carroceria de 41 - 130 kw	h	1,00	273,72	273,72

MÃO DE OBRA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	P9801	Ajudante	h	3,00	10,68	32,04
SICRO3	P9830	Montador	h	1,00	19,02	19,02

MATERIAL

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SICRO3	M1988	Defensa metálica semirrápida simples	un	0,25	1.399,10	349,77	
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
4,13		0,37	0,36	349,78	0,00	354,91	453,57
Quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos							

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.13.10	SICRO3	4915672	Limpaza de ponte	m

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
OCLOPE - Orçamento, Planejamento e Controle de Obras						



TECCOL ENGENHARIA  
R ENGENHEIRO MARCONDES FERRAZ, 252, INACIO BARBOSA,  
Aracaju-SE, CNPJ: 15.586.696/0001-57

518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUÁ, NESTE ESTADO

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
ORSE	10549	Encargos complementares - servente	h

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
ORSE	10492	Cesta básica	un	0,0045	140,00	0,63		
ORSE	10596	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02		
ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06		
ORSE	10788	Pá quadrada	un	0,0002	17,29	0,00		
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43		
ORSE	1651	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,91	0,00		
ORSE	2378	Vale transporte	un	0,0941	4,00	0,38		
ORSE	4728	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	13,65	0,00		
ORSE	4729	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	27,50	0,00		
ORSE	941	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	154,00	0,23		
SINAPI	12892	Luva raspa de couro, caso curto (punho 7" cm)	par	0,0023	8,86	0,02		
SINAPI	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	47,28	0,04		
SINAPI	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,0002	12,80	0,00		
SINAPI	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)	un	0,0008	9,85	0,01		
ORSE	2711	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 L pneu com câmara	un	0,0002	169,50	0,03		
ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06		
ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cl	0,0004	300,00	0,12		
ORSE	10781	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51		
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (111,06%)	E. MENSAL (69,78%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00		0,01	0,00	0,00	2,85	0,69	3,54	3,54

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
ORSE	10550	Encargos complementares - pedreiro	h

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
OCLOPE - Orçamento, Planejamento e Controle de Obras						

TECCOL ENGENHARIA  
R ENGENHEIRO MARCONDES FERRAZ, 252, INACIO BARBOSA,  
Aracaju-SE, CNPJ: 15.586.696/0001-57

518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUÁ, NESTE ESTADO

SICRO3	P9824	Servente	h	6,25	10,55	65	
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
0,00		1,56	1,73	0,00	0,00	3,29	4,24
Quatro reais e vinte centavos							

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
1.13.11	ORSE	12379	Marco inaugural h=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - governo de sergipe 2019 - execução na obra, inclusive placas.	un

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	12338	Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp=4mm, (com const. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura colcoating pvdf kynar 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom, mold em alumínio	un	1,00	2.437,24	2.437,24
ORSE	13203	Brasão do governo do estado de sergipe, alum. comp. preto, 28x35cm, esp=4mm, (com const. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura colcoating pvdf kynar 500, texto gravado a laser, acab verniz autom. instalada	un	1,00	1.048,39	1.048,39
ORSE	13204	Bandeira do estado de sergipe em acrílico esp=4mm com impressão uv, nas cores respectivas da bandeira, dim.: 10 x 13 cm, instalada	un	1,00	106,91	106,91

COMPOSIÇÃO AUXILIAR

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	11486	Concreto simples usinado fct=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	0,28	442,91	124,01
ORSE	140	Apo ca - 50 a 6,3 e 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - r1	kg	50,20	15,10	758,02
ORSE	50	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	0,90	8,99	8,09
ORSE	7475	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 14mm, 01 uso, inclusive escoramento	m2	3,63	201,02	729,70
SINAPI	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos, af_06/2014	m2	4,53	11,50	52,10

EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	ENC. HORISTA (111,06%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL (BDI 27,8%)
0,46		107,50	119,36	5.020,43	17,68	5.205,43	6.729,22
Seis mil e setecentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos							

COMPOSIÇÕES AUXILIARES DO PROJETO

Nº Item	Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
OCLOPE - Orçamento, Planejamento e Controle de Obras				



TECCOL ENGENHARIA  
R ENGENHEIRO MARCONDES FERRAZ, 252, INACIO BARBOSA,  
Aracaju-SE, CNPJ: 15.586.696/0001-57

518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUÁ, NESTE ESTADO

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
ORSE	10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un
ORSE	10492	Cesta básica	un
ORSE	10596	Protetor auricular	un
ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un
ORSE	10788	Nível de bolha de madeira	un
ORSE	10790	Prumo de face	un
ORSE	11243	Marfeto sem unha	un
ORSE	11245	Desempoladeira de madeira 12x22	un
ORSE	11246	Escala metálica de bambú	un
ORSE	11247	Serra mármore	un
ORSE	11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	un
ORSE	11265	Marfeto de borracha com cabo	un
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un
ORSE	1651	Óculos branco proteção	un
ORSE	2378	Vale transporte	pr
ORSE	4174	Desempoladeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, eitas ou similar	un
ORSE	4722	Colher de pedreiro	un
ORSE	941	Fardamento com mangas curta	un
SINAPI	12892	Luva raspa de couro, caso curto (punho 7" cm)	un
SINAPI	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	un
SINAPI	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un
SINAPI	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)	un
ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	un
ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	16,70	0,00
ORSE	10492	Cesta básica	un	0,0045	140,00	0,63
ORSE	10596	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06
ORSE	10788	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	15,90	0,00
ORSE	10790	Prumo de face	un	0,0001	21,00	0,00
ORSE	11243	Marfeto sem unha	un	0,0001	16,55	0,00
ORSE	11245	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,28	0,01
ORSE	11246	Escala metálica de bambú	un	0,0007	9,05	0,01
ORSE	11247	Serra mármore	un	0,0001	272,97	0,03
ORSE	11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52	0,00
ORSE	11265	Marfeto de borracha com cabo	un	0,0004	11,50	0,00
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
ORSE	1651	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,91	0,00
ORSE	2378	Vale transporte	un	0,0941	4,00	0,38
ORSE	4174	Desempoladeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, eitas ou similar	un	0,0005	10,80	0,01
ORSE	4722	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,59	0,01
ORSE	941	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	154,00	0,23
SINAPI	12892	Luva raspa de couro, caso curto (punho 7" cm)	par	0,0023	8,86	0,02
SINAPI	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0008	47,28	0,04
SINAPI	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarelo ou azul)	un	0,0002	12,80	0,00
SINAPI	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)	un	0,0008	9,85	0,01
ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cl	0,0004	300,00	0,12

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
OCLOPE - Orçamento, Planejamento e Controle de Obras						

TECCOL ENGENHARIA LTDA  
Francisco Roberto N. S. Costa  
Engenheiro Civil R. N. 3726/2008



TECCOL ENGENHARIA  
R ENGENHEIRO MARCONDES FERRAZ, 252, INACIO BARBOSA,  
Aracaju-SE, CNPJ: 15.586.696/0001-57

518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

ORSE	10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51	
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	E. HORISTA (111,06%)	E. MENSAL (69,78%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,69	3,46	3,46

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
ORSE	10551	Encargos complementares - carpinteiro	h

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	11248	Furadeira e parafusadeira elétrica bosch ou similar profissional	un	0,0001	246,00	0,02
ORSE	11249	Serra circular elétrica portatil	un	0,0001	518,00	0,05
ORSE	10492	Cesta básica	un	0,0045	140,00	0,63
ORSE	10577	Serrote 40cm	un	0,0001	16,58	0,00
ORSE	10578	Formão grande	un	0,0002	15,15	0,00
ORSE	10579	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002	22,89	0,00
ORSE	10596	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06
ORSE	11244	Martelo com unha	un	0,0002	37,90	0,01
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
ORSE	1651	Óculos branco proteção	pr	0,0007	5,91	0,00
ORSE	2378	Vale transporte	un	0,0054	4,00	0,26
ORSE	941	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	154,00	0,23
SINAPI	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,0023	8,86	0,02
SINAPI	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e cotarinho acolchoado	par	0,0007	47,26	0,03
SINAPI	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	12,80	0,00
SINAPI	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0008	9,85	0,01
ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12



TECCOL ENGENHARIA  
R ENGENHEIRO MARCONDES FERRAZ, 252, INACIO BARBOSA,  
Aracaju-SE, CNPJ: 15.586.696/0001-57

518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

ORSE	11477	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento	m3				
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	E. HORISTA (111,06%)	E. MENSAL (69,78%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00	8,49	9,42	5,92	4,44	1,07	23,42	19,92

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10549	Encargos complementares - servente	h	1,22	3,54	4,32
ORSE	10550	Encargos complementares - pedreiro	h	0,36	3,46	1,25
SINAPI	4750	Pedreiro	h	0,36	13,99	5,04
SINAPI	6111	Servente de obras	h	1,22	10,55	12,87

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
ORSE	11496	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	11477	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento	m3	1,00	23,42	23,42
SINAPI	25950	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m3	m3	1,00	37,01	37,01
SINAPI	34494	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, excluído serviço de bombeamento (nbr 8053)	m3	1,00	362,48	362,48

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
ORSE	140	Aço ca - 50 e 6,3 e 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - r1	kg

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10549	Encargos complementares - servente	h	0,60	3,54	0,26



TECCOL ENGENHARIA  
R ENGENHEIRO MARCONDES FERRAZ, 252, INACIO BARBOSA,  
Aracaju-SE, CNPJ: 15.586.696/0001-57

518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

ORSE	10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51	
EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	E. HORISTA (111,06%)	E. MENSAL (69,78%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,07	0,00	0,00	0,00	2,70	0,69	3,46	3,46

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
ORSE	10555	Encargos complementares - armador	h

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10462	Cesta básica	un	0,0045	140,00	0,63
ORSE	10585	Arco de serra	un	0,0002	21,25	0,00
ORSE	10598	Torqueira	un	0,0002	17,90	0,00
ORSE	10598	Protetor auricular	un	0,0045	4,90	0,02
ORSE	10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	35,90	0,06
ORSE	158	Almoço (participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
ORSE	1651	Óculos branco proteção	pr	0,0008	5,91	0,00
ORSE	2378	Vale transporte	un	0,0054	4,00	0,26
ORSE	941	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	154,00	0,23
SINAPI	12892	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	par	0,0023	8,86	0,02
SINAPI	12893	Bota de segurança com biqueira de aço e cotarinho acolchoado	par	0,0008	47,26	0,04
SINAPI	12894	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	12,80	0,00
SINAPI	12895	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0008	9,85	0,01
ORSE	10362	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
ORSE	10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12
ORSE	10761	Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	E. HORISTA (111,06%)	E. MENSAL (69,78%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,69	3,39	3,39

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
ORSE	10555	Encargos complementares - armador	h



TECCOL ENGENHARIA  
R ENGENHEIRO MARCONDES FERRAZ, 252, INACIO BARBOSA,  
Aracaju-SE, CNPJ: 15.586.696/0001-57

518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

ORSE	10555	Encargos complementares - armador	h	0,06	3,39	0,27
ORSE	81	Aço ca-50 6,3 e 12,5 mm	kg	1,00	11,91	11,91
SINAPI	39017	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão "4,2 e 12,5" mm, cobertura 20 mm	un	0,40	0,21	0,08
SINAPI	39315	Espacador / distanciador tipo gama dupla, em plástico, cobertura "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,40	0,34	0,14
SINAPI	43132	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,02	23,65	0,47
SINAPI	378	Armador	h	0,06	13,99	1,12
SINAPI	6111	Servente de obras	h	0,06	10,55	0,64

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	E. HORISTA (111,06%)	E. MENSAL (69,78%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00	0,53	1,03	0,65	13,02	0,12	15,10	14,72

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
ORSE	50	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
ORSE	10549	Encargos complementares - servente	h	0,04	3,54	0,14
ORSE	10551	Encargos complementares - carpinteiro	h	0,04	3,46	0,14
ORSE	1569	Madeira mista serrada (barrete) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, kurou)	m	0,24	10,39	2,49
SINAPI	10667	Tabua "2,5 x 23" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m	0,28	13,34	3,15
SINAPI	345	Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)	kg	0,02	33,73	0,67
SINAPI	5067	Preço de aço polido com cateca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,012	23,58	0,28
ORSE	48	Auxiliar topógrafo - 14 - segundo grau completo - drit - mês de ref.: 02/20	h	0,02	21,72	0,43
ORSE	70	Topógrafo - 12 - fonte drit - mês de ref.: 02/20	h	0,02	36,22	0,72
SINAPI	1213	Carpinteiro de formas	h	0,04	13,99	0,56
SINAPI	6111	Servente de obras	h	0,04	10,55	0,42

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	E. HORISTA (111,06%)	E. MENSAL (69,78%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00	1,02	1,11	0,70	6,81	0,09	8,69	8,58

Francisco Roberto N. J. Costa  
Engenheiro Civil R.C.N. 27005653-5



518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	E. HORISTA (111,06%)	E. MENSAL (69,78%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
3,23	10,92	12,13	7,62	21,59	0,00	48,18	43,36

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
SICRO3	3807653	Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 12,5 mm - fornecimento e instalação	un

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
						0,00

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	E. HORISTA (111,06%)	E. MENSAL (69,78%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
SICRO3	4905750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m3

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	P9824	Servente	h	1,00	10,55	10,55

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	E. HORISTA (111,06%)	E. MENSAL (69,78%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00	10,21	11,34	7,13	0,00	0,00	21,55	17,34

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
SICRO3	4905755	Aploamento manual	m3

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	P9824	Servente	h	1,00	10,55	10,55

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	E. HORISTA (111,06%)	E. MENSAL (69,78%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00	7,50	8,32	5,23	0,00	0,00	15,83	12,73



518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
SICRO3	5914333	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão	t

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw	h	2,00	205,83	411,66
SICRO3	E9686	Caminhão carroceria com guilhotina com capacidade de 20 t - 136 kw	h	1,00	235,54	235,54
SICRO3	P9824	Servente	h	2,00	10,55	21,11

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	E. HORISTA (111,06%)	E. MENSAL (69,78%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
23,71	0,47	0,52	0,33	0,00	0,00	24,70	24,51

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
SICRO3	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	t/m

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kw	h	1,00	209,68	209,68

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	E. HORISTA (111,06%)	E. MENSAL (69,78%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
SICRO3	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	t/m

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kw	h	1,00	209,68	209,68

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	E. HORISTA (111,06%)	E. MENSAL (69,78%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58



518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
SICRO3	5213430	Placa em chapa de políester reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo I - confecção	m2

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9066	Grupo gerador - 13/14 kw	h	0,51635	13,69	7,07
SICRO3	E9507	Plataforma de recorte com computador e programa computacional	h	0,36145	9,90	3,58
SICRO3	E9588	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kw	h	0,1506	0,19	0,03
SICRO3	E9622	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kw	h	0,51635	5,80	2,99
SICRO3	E9623	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kw	h	0,2008	14,62	2,94
SICRO3	M3230	Chapa de políester reforçada com fibra de vidro - e = 2,0 mm	m2	1,00	94,23	94,23
SICRO3	M3235	Película retrorrefletiva tipo I	m2	1,40	115,60	161,84
SICRO3	P9801	Ajudante	h	2,00	10,68	21,36
SICRO3	P9823	Serralheiro	h	1,00	16,73	16,73
SICRO3	P9824	Servente	h	2,00	10,55	21,11
SICRO3	P9830	Montador	h	1,00	19,02	19,02

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	E. HORISTA (111,06%)	E. MENSAL (69,78%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
5,50	12,34	13,73	8,63	256,07	0,00	297,73	282,54

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
SICRO3	5025942	Pinha eletrostática com fita em pó à base de resina epóxi - e = 200 µm ccqit sistema de custos referenciais de obras - sicro dntl serjipe - outubro/2021	m2

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
						0,00

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	E. HORISTA (111,06%)	E. MENSAL (69,78%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
SICRO3	5025942	Pinha eletrostática com fita em pó à base de resina epóxi - e = 200 µm ccqit sistema de custos referenciais de obras - sicro dntl serjipe - outubro/2021	m2

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
						0,00

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	E. HORISTA (111,06%)	E. MENSAL (69,78%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
SICRO3	5914446	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em laço natural	km

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw	h	1,00	205,83	205,83

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	E. HORISTA (111,06%)	E. MENSAL (69,78%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,84

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
SICRO3	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	km

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw	h	1,00	205,83	205,83

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	E. HORISTA (111,06%)	E. MENSAL (69,78%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,57

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
SICRO3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	km

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw	h	1,00	205,83	205,83

EQUIPAMENTO	MÃO DE OBRA	E. HORISTA (111,06%)	E. MENSAL (69,78%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
SICRO3	5914584	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guilhotina de 20 t - rodovia em laço natural	km


COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA										
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR					UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9696	Caminhão carroceria com guindaste com capacidade de 20 Lm - 136 kw					h	1,00	235,54	235,54
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (111,06%)	E. MENSAL (69,78%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA		
		2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	2,04	
Base	Código	Descrição do Serviço					UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	5914599	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindaste de 20 Lm - rodovia em revestimento primário					Unit.			6,00
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA										
Base	Código	Descrição do Serviço					UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	5914514	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindaste de 20 Lm - rodovia pavimentada					Unit.			6,00
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA										
Base	Código	Descrição do Serviço					UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	5914514	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindaste de 20 Lm - rodovia pavimentada					Unit.			6,00
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA										
Base	Código	Descrição do Serviço					UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	5914547	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - carga com carregadeira de 3,40 m <sup>3</sup> (exclusa) e descarga livre					Unit.			1,33

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA										
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR					UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9041	Caminhão carroceria com guindaste com capacidade de 45 Lm - 188 kw					h	1,00	310,76	310,76
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (111,06%)	E. MENSAL (69,78%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA		
		1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	1,36	
Base	Código	Descrição do Serviço					UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	5915014	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindaste de 45 Lm - rodovia pavimentada					Unit.			6,00
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA										
Base	Código	Descrição do Serviço					UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	5915015	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindaste de 45 Lm					Unit.			6,00
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA										
Base	Código	Descrição do INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR					UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9041	Caminhão carroceria com guindaste com capacidade de 45 Lm - 188 kw					h	1,00	310,76	310,76
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (111,06%)	E. MENSAL (69,78%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA		
		1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10	
Base	Código	Descrição do Serviço					UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	5915015	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindaste de 45 Lm					Unit.			6,00
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA										
Base	Código	Descrição do INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR					UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9041	Caminhão carroceria com guindaste com capacidade de 45 Lm - 188 kw					h	1,00	310,76	310,76
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (111,06%)	E. MENSAL (69,78%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA		
		15,07	0,49	0,54	0,34	0,00	16,10	0,00	15,90	
Base	Código	Descrição do Serviço					UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	5915373	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindaste de 20 Lm					Unit.			6,00
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA										
Base	Código	Descrição do INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR					UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9696	Caminhão carroceria com guindaste com capacidade de 20 Lm - 136 kw					h	1,00	235,54	235,54

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA										
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR					UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9679	Caminhão basculante com capacidade de 10 m <sup>3</sup> - 188 kw					h	3,00	209,68	629,04
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (111,06%)	E. MENSAL (69,78%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA		
		1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	1,23	
Base	Código	Descrição do Serviço					UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	5914655	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manual					Unit.			6,00
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA										
Base	Código	Descrição do Serviço					UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9692	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw					h	1,00	205,83	205,83
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (111,06%)	E. MENSAL (69,78%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA		
		17,39	2,53	2,61	1,76	0,00	22,73	0,00	21,69	
Base	Código	Descrição do Serviço					UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	5915012	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindaste de 45 Lm - rodovia em leito natural c/ sistema de custos referenciais de obras - s/ código descrição do serviço unidade					Unit.			6,00
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA										
Base	Código	Descrição do INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR					UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	E9041	Caminhão carroceria com guindaste com capacidade de 45 Lm - 188 kw					h	1,00	310,76	310,76
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (111,06%)	E. MENSAL (69,78%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA		
		1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	1,68	
Base	Código	Descrição do Serviço					UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	5915013	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindaste de 45 Lm - rodovia em revestimento primário					Unit.			6,00
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA										
Base	Código	Descrição do INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR					UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SICRO3	P9624	Servente					h	2,00	10,55	21,10
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (111,06%)	E. MENSAL (69,78%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA		
		12,04	0,51	0,55	0,34	0,00	13,10	0,00	12,89	
Base	Código	Descrição do Serviço					UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	86310	Pintor com encargos complementares					Unit.			6,00
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA										
Base	Código	Descrição do INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR					UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	95372	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista					h	1,00	0,00	0,00
SINAPI	4783	Pintor					h	1,00	13,99	13,99
SINAPI	37370	Alimentação - horista (coletado caixa)					h	1,00	1,86	1,86
SINAPI	37371	Transporte - horista (coletado caixa)					h	1,00	0,71	0,71
SINAPI	37372	Exames - horista (coletado caixa)					h	1,00	0,55	0,55
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletado caixa)					h	1,00	0,06	0,06
SINAPI	43496	Ferramentas - família pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,00	1,27	1,27
SINAPI	43490	Epi - família pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,00	1,33	1,33
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (111,06%)	E. MENSAL (69,78%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA		
		0,00	6,63	7,39	4,62	0,00	5,78	0,00	17,03	
Base	Código	Descrição do Serviço					UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	86316	Servente com encargos complementares					Unit.			6,00
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA										
Base	Código	Descrição do INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR					UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	95378	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista					h	1,00	0,00	0,00
SINAPI	6111	Servente de obras					h	1,00	10,55	10,55
SINAPI	37370	Alimentação - horista (coletado caixa)					h	1,00	1,86	1,86
SINAPI	37371	Transporte - horista (coletado caixa)					h	1,00	0,71	0,71

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA										
BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR					UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	95372	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista					h	1,00	0,00	0,00
SINAPI	4783	Pintor					h	1,00	13,99	13,99
SINAPI	37370	Alimentação - horista (coletado caixa)					h	1,00	1,86	1,86
SINAPI	37371	Transporte - horista (coletado caixa)					h	1,00	0,71	0,71
SINAPI	37372	Exames - horista (coletado caixa)					h	1,00	0,55	0,55
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletado caixa)					h	1,00	0,06	0,06
SINAPI	43496	Ferramentas - família pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,00	1,27	1,27
SINAPI	43490	Epi - família pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)					h	1,00	1,33	1,33
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (111,06%)	E. MENSAL (69,78%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA		
		0,00	6,63	7,39	4,62	0,00	5,78	0,00	17,03	
Base	Código	Descrição do Serviço					UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	86316	Servente com encargos complementares					Unit.			6,00
COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA										
Base	Código	Descrição do INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR					UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	95378	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista					h	1,00	0,00	0,00
SINAPI	6111	Servente de obras					h	1,00	10,55	10,55
SINAPI	37370	Alimentação - horista (coletado caixa)					h	1,00	1,86	1,86
SINAPI	37371	Transporte - horista (coletado caixa)					h	1,00	0,71	0,71

TECCOL ENGENHARIA LTDA  
Francisco Roberto N. S. Costa  
Engenheiro Civil R.N. 270056833-B



TECCOL ENGENHARIA

R ENGENHEIRO MARCONDES FERRAZ, 252, INACIO BARBOSA,  
Aracaju-SE, CNPJ: 15.586.696/0001-57

518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO  
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

SINAPI	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
SINAPI	37372	Exames - horista (coletado caixa)	h	1,00	0,55	0,55		
SINAPI	37373	Seguro - horista (coletado caixa)	h	1,00	0,06	0,06		
SINAPI	43467	Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,00	0,41	0,41		
SINAPI	43491	Epi - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	1,00	1,01	1,01		
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (111,06%)	E. MENSAL (69,78%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00		5,00	5,55	3,48	0,00	4,60	15,14	13,09

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
SINAPI	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. at_06/2014	m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
SINAPI	88310	Pintor com encargos complementares	h	0,187	19,78	3,70		
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,069	15,14	1,04		
SINAPI	7356	Tinta látex acrílica premium, cor branco fosco	l	0,33	20,50	6,77		
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (111,06%)	E. MENSAL (69,78%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
0,00		1,58	1,75	1,10	6,77	1,41	11,50	10,86

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
SINAPI	95372	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista	h

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO						
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
SINAPI	95376	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	h

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO						
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Tabela de Preço: 2021/07 - Julho de 2021

BDI: 27,80%



TECCOL ENGENHARIA

R ENGENHEIRO MARCONDES FERRAZ, 252, INACIO BARBOSA,  
Aracaju-SE, CNPJ: 15.586.696/0001-57

518 - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO  
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Tabela de Preço: 2021/07 - Julho de 2021

BDI: 27,80%

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO						
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
TECCOL	2571	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³, inclusive indenização	m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
SICRO3	E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com capacidade de 1,56 m³ - 116 kw	h	0,02	224,54	4,49		
SICRO3	P9824	Servente	h	0,02	10,55	0,21		
EQUIPAMENTO		MÃO DE OBRA	E. HORISTA (111,06%)	E. MENSAL (69,78%)	MATERIAL	TERCEIROS	CUSTO HORISTA	CUSTO MENSALISTA
4,49		0,10	0,11	0,07	0,00	0,00	4,70	4,90

Base	Código	Descrição do Serviço	Unid.
TECCOL	2571	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³, inclusive indenização	m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO SINTÉTICA

BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/COMPOSIÇÃO AUXILIAR	UND	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
EQUIPAMENTO						
4,49		0,10	0,11	0,07	0,00	4,70

OCLOPE - Orçamento, Planejamento e Controle de Obras

Página: 50

ID: PROJETO\_COMPOSICAO\_CUSTO\_UNITARIO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



TECCOL ENGENHARIA LTDA  
Francisco Roberto N. S. Costa  
Engenheiro Civil R.N. 270056833-8



Aracaju/SE, 28 de abril de 2022.

PARA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

**PARECER TÉCNICO**

Após a análise das Propostas de Preço das Licitantes participantes da **Tomada de Preço nº 04/2022** do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE, cujo objeto consiste na “**Construção de ponte em concreto armado com vão de 15,00m sobre o Rio Piauitinga, trecho: SE-270 (Salgado) / SE-265 (Pov. Moita Formosa), no município de Itaporanga d’Ajuda, neste Estado**”, apresentamos a seguinte apreciação técnica:

**1.0 - Dos descontos da Proposta de Preço:**

Na tabela abaixo estão apresentados os valores das Propostas de Preços das licitantes e seus respectivos descontos em relação ao Orçamento Referencial do DER/SE que integra o Edital. Percebe-se que não houve Propostas de Preços com valores globais inexequíveis:

ITEM	DESCONTOS	PROPOSTAS
PROPOSTA DO DER/SE	-	R\$ 1.328.623,77
PROPOSTA DO DER/SE COM 70%	-	R\$ 930.036,64
MÉDIA ARITMÉTICA DAS PROPOSTAS ACIMA DE 50%	-	R\$ 1.227.049,85
MÉDIA ARITMÉTICA COM 70% (PREÇO INEXEQUÍVEL)	-	R\$ 858.934,90
BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA	15,17%	R\$ 1.127.081,56
CONSTRUTORA J.J. LTDA	7,88%	R\$ 1.223.959,50
TECCOL ENGENHARIA LTDA	6,14%	R\$ 1.247.006,95
CONPIL CONSTRUTORA PINHEIRO LTDA	1,39%	R\$ 1.310.151,39
Conclusão: O valor global da Proposta de Preço é exequível		



**GOVERNO DE SERGIPE**

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE



**2.0 Da Análise Técnica:**

Não houve divergências com o edital.

**3.0 – Conclusão:**

Diante do relatório exposto acima, entendemos que as licitantes devem ser consideradas CLASSIFICADAS.


É o Parecer,  
S.M.J.

---

**Tito Felipe Lopes Teles Roriz**  
Engenheiro civil  
CREA n.º 270991613-4



**GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E**  
**SUSTENTABILIDADE – SEDURBS**  
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE**  
**SERGIPE – DER/SE**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42

Ata de reunião para abertura das Propostas de Preços da TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022, que tem como objeto: “Construção de ponte em concreto armado com vão de 15,00m sobre o Rio Piauitinga, trecho: SE-270 (Salgado) / SE-265 (Pov. Moita Formosa), no município de Itaporanga d’Ajuda, neste Estado,” nos termos do Edital e seus ANEXOS.

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação do DER/SE, sob a presidência do Bel. Frederico Galindo de Góes, constituída pela Portaria nº 085/2021 e alterada pela Portaria nº 019/2022, do Diretor Presidente do DER/SE, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações, bem como da Lei Estadual nº 5.848/2006, a fim de abrir os Envelopes Nº 04 – PROPOSTA DE PREÇOS e Nº 05 – CD-ROM da TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022, conforme objeto acima descrito. Iniciando a sessão, o Presidente fez constar que todas as Licitantes foram cientificadas do julgamento das Habilitações e no transcurso do prazo recursal, conforme determinam o § 1º da Lei Federal nº 8.666/1993, todas as Licitantes permaneceram silentes. Compareceu a reunião, a Licitante **CONPIL – CONSTRUTORA PINHEIRO LTDA.**, representada pelo Sr. Antonio Meneses dos Santos. Na sequência, procedeu-se à abertura dos Envelopes nºs 04 e 05 – Propostas de Preços, as quais foram lidas constando os seguintes termos: **BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP**, apresentou proposta no valor de **R\$ 1.127.081,56 (um milhão cento e vinte e sete mil e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos)**, **CONPIL – CONSTRUTORA PINHEIRO LTDA.**, apresentou proposta no valor de **R\$ 1.310.151,39 (um milhão trezentos e dez mil cento e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos)**, **CONSTRUTORA JJ LTDA-EPP**, apresentou proposta no valor de **R\$ 1.223.959,50 (um milhão duzentos e vinte e três mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos)** e **TECCOL ENGENHARIA LTDA.**, apresentou proposta no valor de **R\$ 1.247.006,95 (um milhão duzentos e quarenta e sete mil e seis reais e noventa e cinco centavos)**. Todas as Licitantes apresentaram suas Propostas com prazo de validade de **60 (sessenta) dias** e prazo estimado para execução dos serviços de **150 (cento e cinquenta) dias**, contados a partir da data de emissão, pelo DER/SE, da respectiva Ordem de Serviço. Após a leitura das Propostas de Preços, estas foram verificadas e rubricadas pela Comissão. Diante da complexidade do objeto, o Presidente decidiu suspender os trabalhos temporariamente, para uma análise mais apurada das Propostas de Preços dos setores técnicos competentes do DER/SE para conferência e emissão de parecer, informando a todos os presentes que o julgamento da fase de Classificação será proferido e dado conhecimento a todos nesta mesma sessão. Retomando os trabalhos, os documentos das Propostas de Preços foram apreciados pelo setor técnico competente do DER/SE para conferência e emissão de parecer. Por sua vez, a Diretoria de Tecnologia - DITEC do DER/SE proferiu Parecer acerca das Propostas de Preços das Licitantes nos seguintes termos: **“1.0 - Dos descontos das Propostas de Preços: Na tabela abaixo estão apresentados os valores das Propostas de Preços das empresas e seus respectivos descontos em relação ao Orçamento Referencial do DER/SE, que integra o Edital. Percebe-se, que não houve propostas de preços globais inexequíveis.**

ITEM	DESCONTOS	PROPOSTAS
PROPOSTA DO DER/SE	-	R\$ 1.328.623,77
PROPOSTA DO DER/SE COM 70%	-	R\$ 930.036,64



**GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E**  
**SUSTENTABILIDADE – SEDURBS**  
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE**  
**SERGIPE – DER/SE**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 Nº 909  
 Fundação:  
 DER/SE

MÉDIA ARITMÉTICA DAS PROPOSTAS ACIMA DE 50%	-	R\$ 1.227.049,85
MÉDIA ARITMÉTICA COM 70% (PREÇO INEXEQUÍVEL)	-	R\$ 858.934,90
<b>BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA</b>	<b>15,17%</b>	<b>R\$ 1.127.081,56</b>
<b>CONSTRUTORA J.J. LTDA</b>	<b>7,88%</b>	<b>R\$ 1.223.959,50</b>
<b>TECCOL ENGENHARIA LTDA</b>	<b>6,14%</b>	<b>R\$ 1.247.006,95</b>
<b>CONPIL CONSTRUTORA PINHEIRO LTDA</b>	<b>1,39%</b>	<b>R\$ 1.310.151,39</b>
Conclusão: Os valores globais das Propostas de Preços são exequíveis		

43 **2.0 - Da Análise Técnica:** Não houve divergências com o edital. **3.0 - Conclusão:** Diante do  
 44 relatório exposto acima, entendemos que as Licitantes encontram-se **CLASSIFICADAS**. É o  
 45 Parecer, S.M.J." Destarte, a Comissão, com base no citado Parecer do setor técnico competente  
 46 do DER/SE, julga **CLASSIFICADAS** as Licitantes: **BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E**  
 47 **INCORPORAÇÕES LTDA-EPP, CONPIL – CONSTRUTORA PINHEIRO LTDA.,**  
 48 **CONSTRUTORA JJ LTDA-EPP e TECCOL ENGENHARIA LTDA.,** por atenderem às  
 49 exigências do Edital e da Lei Federal nº 8.666/1993. Após ciência do julgamento à Licitante  
 50 presente, o Presidente determinou que as demais Licitantes fossem intimadas da presente decisão,  
 51 na forma da Lei nº 8.666/1993, assegurando-lhes o direito à interposição de recurso. Nada mais  
 52 havendo a ser tratado, lavra-se a presente Ata, que, após lida e achada conforme, vai assinada por  
 53 todos.

54 Aracaju/SE, 28 de abril de 2022.

55   
 56 **Frederico Galindo de Góes**  
 57 Presidente da Comissão de Licitação

58  
 59 **Membros:**

60   
 61 **Dayse Bomfim Santos**

62   
 63 **Luziete Tavares Carvalho**

**Izabelly Noaly Santana Silva**

**Vaneide Souza Coelho Menezes**

64  
 65 **LICITANTES:**

66  
 67 **BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP - Ausente**

68   
 69 **CONPIL – CONSTRUTORA PINHEIRO LTDA.**

70  
 71 **CONSTRUTORA JJ LTDA-EPP - Ausente**

72  
 73 **TECCOL ENGENHARIA LTDA. - Ausente**

GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E  
SUSTENTABILIDADE – SEDURBS  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODoviÁRIA DE  
SERGIPE – DER/SE




**RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA  
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022**

**Objeto** Construção de ponte em concreto armado com vão de 15,00m sobre o Rio Piauitinga, trecho: SE-270 (Salgado) / SE-265 (Pov. Moita Formosa), no município de Itaporanga d'Ajuda, neste Estado;

**Empresas Classificadas:** BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP, CONPIL – CONSTRUTORA PINHEIRO LTDA, CONSTRUTORA JJ LTDA-EPP e TECCOL ENGENHARIA LTDA.;

**Prazo de Recurso:** 5 (cinco) dias úteis a partir da data desta publicação, para que, havendo interesse, façam uso do prazo recursal, conforme determinam o § 1º e a alínea "b" do inciso I do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993.

Aracaju/SE, 26 de abril de 2022.

  
Frederico Galindo de Góes

Presidente da Comissão Permanente de Licitação



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA**  
**RODOVIÁRIA DE SERGIPE**

Página: 1 de 1

Ofício nº 330/2022-DER/SE

Aracaju, 28 de abril de 2022.

**Ao Senhor**  
**Givaldo Ricardo Freitas**  
**Superintendência Especial de Comunicação Social**

**Assunto: TP 04/2022 - Publicação julgamento das Propostas de Preços**

**Senhor Superintendente,**

Solicitamos publicar o **Aviso de Resultado do Julgamento das Propostas de Preços da Tomada de Preços nº 04/2022**, no Diário Oficial da União e em Jornal de grande circulação Estadual, até o dia **29/04/2022**.

**Atenciosamente,**

**FREDERICO GALINDO DE GÓES**  
**Presidente de Comissão**

Av. São Paulo, 3005, Bairro: Conrado de Araújo  
CEP: 49.085-380, Fone: 3253-1034, [www.der.se.gov.br](http://www.der.se.gov.br)

e-DOC\* - Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

ASSAÇÃO PER...  
Pis.: 912  
Rubrica: C

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Aditivo nº 03 ao Contrato CEDAE nº 806/2020 (DR). PARTES: A Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEQAEE - e a Green Brasil Consultoria e Assessoria Ambiental EIRELI. OBJETO: "redução do escopo do contrato e a renovação do prazo contratual". PRAZO: 12 (doze) meses. VALOR: R\$ 3.218.352,00 (três milhões, duzentos e dezotto mil, trezentos e cinquenta e dois reais). DATA DE ASSINATURA: 03/03/2022. FUNDAMENTO: PROCESSO Nº. E-07/100.514/2019 (Pregão Eletrônico - PE nº 658/2019).

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

AVISO

CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 22/2022/SEINFRA

OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL COM 500 UNIDADES HABITACIONAIS NA FAZENDA ERMITAGE II, BAIRRO: ERMITAGE, MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS.

DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES "A" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E "B" - PROPOSTA DE PREÇOS, COM ABERTURA DO ENVELOPE "A": 31/05/2022.

HORÁRIO: 16h

LOCAL: Campo de São Cristóvão, nº 1389 - 2º andar São Cristóvão - Rio de Janeiro - RJ.

VALOR ESTIMADO: R\$ 97.441.956,18 (noventa e sete milhões, quatrocentos e quarenta e um mil novecentos e cinquenta e seis reais e dezotto centavos).

FUNDAMENTO: Lei Federal nº 8.666/93, Lei estadual nº 297/79, Decreto nº 3.149/80, suas respectivas alterações e disposições deste edital.

PROCESSO ADMINISTRATIVO NºSEI-170626/000633/2022.

O Edital se encontra disponível no endereço eletrônico [http://www.rj.gov.br/secretaria/PaginaOcultada.aspx?id\\_pagina=3692](http://www.rj.gov.br/secretaria/PaginaOcultada.aspx?id_pagina=3692), e o referido instrumento e seus anexos poderão ser noticiados na sede da SEINFRA, no Campo de São Cristóvão, nº 1389 - 2º andar São Cristóvão - Rio de Janeiro/ RJ, no horário de 10 às 16h, devendo o representante da empresa trazer carimbo com CNPJ/MF da firma e 3 (três) resmas de papel A4 sulfite. Informações pelo telefone 2517-4900 - Ramal 4579

LIANDRO RODRIGUES MARINHO

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 01

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA

FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  
DE RORAIMA-FEMARH-RR

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021

Às 11:14 horas do dia 28 de abril de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, HOMOLOGO o ato adjudicatório referente ao Pregão Eletrônico 00017/2021, oriundo do Processo nº 16281800060721-01-FEMARH, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de informática conforme anexo 01, para sede da Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Roraima - FEMARH-RR, com objetivo de ser uma das itens de referente a execução do "PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO PETROBRAS (ORÇÂO DA ARGUICÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECETO FUNDAMENTAL - ADPF Nº 566 PARANÁ) PARA PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E AO COMBATE DO DESMATAMENTO, INCÊNDIOS FLORESTAIS E LICITOS AMBIENTAIS NO ESTADO, tendo em vista iremos chamar o terceiro colocado, no valor global da licitação R\$ 2.262.505,40 (dois milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos), sendo R\$ 4.500.000 (quatro mil e quinhentos reais) em favor da empresa: L F F DE AGLIAR & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 81.731.398/0001-76; sendo R\$ 1.600.000 (mil e seiscentos reais) em favor da empresa EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.462.543/0001-44; sendo

R\$ 106.000,00 (cento e seis mil reais) em favor da empresa TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.619.872/0001-44; sendo R\$233.400,000 (duzentos e trinta e três mil e quatrocentos reais) em favor da empresa LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 10.793.812/0001-95; sendo R\$163.500,000 (cento e sessenta e três mil e quinhentos reais) em favor da empresa: SISTEMICA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA inscrita no CNPJ sob nº 24.284.110/0001-59 sendo R\$ 159.350,000 (cento e cinquenta e nove mil e duzentos reais) em favor da empresa VIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA EIRELI inscrita no CNPJ sob nº 26.168.952/0001-02; sendo R\$ 322.199,408 (trezentos e vinte e dois mil e cento e noventa e nove reais e quarenta centavos) em favor da empresa METADATA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI inscrita no CNPJ sob nº 28.584.1517/0003-92; sendo R\$ 224.780,000 (duzentos e vinte e quatro mil e setecentos reais) em favor da empresa: N DA S BOTELO EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 30.198.455/0001-42; sendo R\$ 24.160,800 (vinte e quatro mil cento e sessenta reais) em favor da empresa: GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI inscrita no CNPJ sob nº 30.426.527/0001-43; sendo R\$ 675.565,000 (seiscentos e sessenta e cinco mil e seiscentos e sessenta e cinco reais) em favor da empresa: ELETRUSUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTAÇÕES EIRE, inscrita no CNPJ sob nº 34.799.934/0001-32; sendo R\$ 1.827,080 (mil e oitocentos e vinte e sete reais) em favor da empresa: QARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 40.223.108/0001-79 vencedores do certame pelo menor preço por item.

Homologo em conformidade com o proposto pelo proponente CARLOS DEODATO PEREIRA DE MELO JUNIOR, uma vez que os preços ofertados são compatíveis com os praticados no mercado.

8oa Vista/RR, 7 de outubro de 2021

IONILSON SAMPAIO DE SOUZA  
Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente  
e Recursos Hídricos - FEMARH

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO

EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 5/2022 AO CONTRATO EOC Nº 1079/2022

OBJETO: prorrogação de vigência e execução do contrato sem impacto financeiro. ORIGEM: CP Nº 18/2016. CONTRATADA: COSATEL CONSTRUÇÕES SANEAMENTO E ENERGIA LTDA. VALOR: inalterado. PRAZO: 365 dias. DATA DE INÍCIO: 27/04/2022. DATA DE ASSINATURA: 25/04/2022

EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 3/2022 AO CONTRATO EOC Nº 1271/2021

OBJETO: Reequilíbrio econômico financeiro no percentual de 31,90%, em face ao evento imprevisível ou, no mínimo, previsível de consequências incalculáveis, anormal e extraordinária, que impactou diretamente na proposta do requerente. ORIGEM: PLE Nº 17/2019. CONTRATADA: CFO - CONSTRUTORA FONSECA E OLIVEIRA LTDA. VALOR: R\$ 3.283.595,90. PRAZO: inalterado. DATA DE INÍCIO: 22/04/2022.

FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA/SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/SAP/2022

A Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa comunica Pregão Eletrônico nº 071/2022 - menor preço por lote.

Pregão Eletrônico nº 0071/2022 - menor preço por Lote. Objeto: Aquisição de equipamentos e insumos às Oficinas Laborais de Artefatos de Cimento da Penitenciária Agrícola de Chapacé e Penitenciária da Região de Curitiba - Projeto PROCAP 5º Ciclo - Convênio SICOM nº 89128/2019. Início da entrega de propostas: às 13:10 horas de dia 02/05/2022. Fim da entrega de propostas: às 13:15 horas de dia 12/05/2022. Abertura da sessão: a partir das 13:15 horas do dia 32/05/2022. Início da disputa: a partir das 13:30 horas do dia 12/05/2022. O Edital e seus anexos estão disponíveis no site [www.sap.sc.gov.br](http://www.sap.sc.gov.br). Informações sobre o edital serão prestadas através do e-mail [licitacao@sap.sc.gov.br](mailto:licitacao@sap.sc.gov.br), no horário das 12:00 às 19:08 em dias úteis. Processo SGP: SAP 00111165/2021. 666: 2022AS004388.E-5finge: 1032ERE121F5E671DC948A909A76F191A23713F7

Fiorianoópolis, 19 de fevereiro de 2022.  
LEANDRO ANTÔNIO SOARES LIMA  
Secretário

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO CPI-6 SANTOS

AVISO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº CP16-15a/0001/22

Encontra-se aberto no COMANDO DE POLÍCIAMENTO DO INTERIOR SEIS, o PREGÃO ELETRÔNICO Nº CP16-15A/0003/22, destinada a contratação de Empresas Especializadas para aquisição de Kit Arrombamento e Lanternas Táticas para o efetivo do 2º BAEPI, de tipo MENOR PREÇO POR ITEM. A realização da sessão será em 12/05/22 às 09h30min. As informações estarão disponíveis no site <http://www.emegociospublicos.com.br> e [www.bccsa.gov.br](http://www.bccsa.gov.br). Outras informações contata com o Cap. Dennis William Conceição da Costa, telefone: (13) 3217-5858 ramais 2886 e 2087.

Cap. DENNIS WILLIAM CONCEIÇÃO DA COSTA  
p/ Comissão

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

EXTRATO DE CONTRATO

Deso: Contrato 059/2022//Base legal: Lei 13.303/2016//Contratada: Petrofisa do Brasil Ltda//Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos, lote 04//R\$ 1.648.994,34//120 dias//Termo de Compromisso 0424401-18/2014 - Ministério das Cidades.

EXTRATO DE CONTRATO

DES0: Contrato 859/2012//Base legal: Lei 13.303/2016//Contratada: Sanir Comercial e Técnica Ltda// Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos, lote 03//R\$ 366.000,00//120 dias//Termo de Compromisso 0424401-18/2014 - Ministério das Cidades.

EXTRATO DE CONTRATO

DES0: Contrato 057/2022//Base legal: Lei 13.303/2016//Contratada: Tem de Tudo Comércio em Geral Eireli// Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos, lote 02//R\$ 649.995,60//120 dias//Termo de Compromisso 0424401-18/2014 - Ministério das Cidades.

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODVIÁRIA DE SERGIPE

RESULTADO DE JULGAMENTO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022

OBJETO: Elaboração de projeto executivo de engenharia para restauração da rodovia SE-160, do segmento de trecho: Entr. SE-245 (Riachuelo) / Entr. BR-235, PNV 160ESE0110 a PNV 160ESE0130, com extensão aproximada de 12,80 km, neste Estado; VENCEDORA: RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S-EPP; VALOR: R\$ 176.671,11 (cento e setenta e seis mil seiscentos e setenta e um reais e onze centavos); HOMOLOGADO EM: 27/04/2022.

Aracaju/SE, 27 de abril de 2022  
FREDERICO GALINDO DE GÓES  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

RESULTADO DE JULGAMENTO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022

OBJETO: Construção de ponte em concreto armado com vão de 15,00m sobre o Rio Piauítingo, trecho: SE-270 (Salgado) / SE-265 (Paú, Malta Formosa), no município de Itaporanga d'Ajuda, neste Estado; Empresas Classificadas: BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP, COMRIL - CONSTRUTORA PINHEIRO LTDA., CONSTRUTORA JJ LTDA- EPP e TECCOI, ENGENHARIA LTDA.; Prazo de Recurso: 5 (cinco) dias úteis a partir da data desta publicação, para que, havendo interesse, façam uso do prazo recursal, conforme determinam o § 1º e a alínea "b" do inciso I do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993.

Aracaju/SE, 29 de abril de 2022  
FREDERICO GALINDO DE GÓES  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação





MISSÃO PERMANENTE  
RS:  
Rubrica

sexta-feira, 29 de Abril de 2022 Aracaju - Sergipe

**Prazo de Recurso:** 5 (cinco) dias úteis a partir da data desta publicação, para que, havendo interesse, sejam uso do prazo recursal, conforme determinam a § 1º e a alínea "b" do inciso I do artigo 109 da Lei nº 8.868/1993.

Aracaju/SE, 28 de abril de 2022.

Fredrick Galvão de Góes  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO  
URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA  
RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE

**RESULTADO FINAL DE JULGAMENTO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022**

**OBJETO:** Elaboração de projeto executivo da engenharia para restauração da rodovia SE-150, da segmentação de trecho Entr. SE-245 (Riachuelo) / Entr. BR-235, PNV 160ESE0110 a PNV 160ESE0130, com extensão aproximada de 12,80 km, neste Estado; **VENCEDORA:** RVN ENGENHEIROS CONSULTORES S/S-EPP; **VALOR:** R\$ 175.671,11 (cento e setenta e sete mil seiscentos e setenta e um reais e onze centavos); **HOMOLOGADO EM:** 27/04/2022.

Aracaju/SE, 27 de abril de 2022.

Fredrick Galvão de Góes  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

**EXTRATO DA ATA DE JULGAMENTO  
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2021**

A Pregueira da SGCC/SEAD, designada pela Portaria nº 192 de 24 de janeiro de 2022, torna público para conhecimento de todos os interessados que o respectivo processo licitatório tombado sob nº 165/2021- COMPRAS GOV.DER - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2021, referente ao Registro de Preços para aquisição de chapas de aço galvanizadas, para serem utilizadas no Serviço de Sinalização do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária da Sergipe - DER/SE, foi declarado **FRACASSADO** diante da desclassificação das empresas participantes em todos os lotes da licitação.

Aracaju/SE, 25 de fevereiro de 2022

DANIELA FERNANDA MATOS SANTOS  
Pregueira(s)

ANDERSON DAS NEVES NASCIMENTO  
Diretor(a) Presidente

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA  
RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AD  
CONTRATO PJ-004/2022**

**CONTRATANTE:** Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe - DER/SE

**CONTRATADO:** Construtora J. Carlo EIRELI - EPP

**OBJETO:** Fica alterado quantitativamente o Contrato PJ-004/2022, cujo objeto consiste na "Pavimentação em paralelepípede da Estrada Curral Novo no Município de Simão Dias, neste Estado", passando a ser acrescidos R\$ 65.895,52 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), correspondentes a 20,28% do seu valor original, passando o seu valor total a R\$ 275.440,33 (duzentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais e trinta e três centavos) para R\$ 331.326,15 (trezentos e trinta e um mil, trezentos e vinte e seis reais e quinze centavos).

**BASE LEGAL:** Artigo 65, inciso I, alínea "b", a § 1º, da Lei nº 8.666/1993

**PROCESSO:** 335/2022-ADIT.CONTRATUAL-DER/SE

Aracaju/SE, 22 de abril de 2022.

ANDERSON DAS NEVES NASCIMENTO  
Diretor Presidente

**Deso**

**Contrato 857/2022/** Base legal: Lei 13.303/2019/Contratada: Tm de Tude Comércio em Geral EIRELI/Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos, lote 02/RS: 648.965,60/120 dias/ Termo de Compromisso 0424401-18/2014 - Ministério das Cidades.

**Contrato 058/2022/** Base legal: Lei 13.303/2019/Contratada: Sanir Comarjal e Técnica Ltda/Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos, lote 03/RS: 360.000,00/120 dias/ Termo de Compromisso 0424401-18/2014 - Ministério das Cidades.  
**Contrato 059/2022/** Base legal: Lei 13.303/2019/Contratada: Profetisa do Brasil Ltda/Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos, lote 04/RS: 1.048.994,34/120 dias/ Termo de Compromisso 0424401-18/2014 - Ministério das Cidades.

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022**

Objeto: Registro de preços pelo menor preço, no prazo da Licitação, para a aquisição de materiais e equipamentos, lote 01/RS: 360.000,00/120 dias/ Termo de Compromisso 0424401-18/2014 - Ministério das Cidades. Início da sessão de propostas: dia 13/05/2022, às 9h30m. Referência de tempo: horário de Brasília/DF. Local: www.licitacoes.com.br. Base legal: Lei nº 13.303, e a RILC - Regulamento Interno de Licitações e Contratos da DESO, suplementamento à Lei nº 10.520, Decreto nº 10.024, Lei Complementar nº 123 e alteração da Lei Complementar nº 147. Licitação: Ampla. Condição: Fonte de Recurso: Receita Própria da DESO - Rubrica 1.8, parecer jurídico nº 1582/2022. Consultas e Edital: www.licitacoes.com.br; www.deso-se.com.br. Wilma Penna Celasans - Pregoeira

**Detran**

A Diretora-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe - DETRAN/SE, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas nos termos da Lei nº 5.785, de 22 de dezembro de 2005, Resolve:

**PORTARIA Nº 224/2022 de 13/04/2022 - Art. 1º -** Nomear PAULO HENRIQUE VIEIRA DE CAMPOS, RG. Nº 3.XXX.236-X/SSP-SE - CPF XXX.211.195-XX, para exercer o Cargo em Comissão de Chefe de Serviço, Símbolo CCE-05, da Quadra de Pessoal deste Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe - DETRAN/SE, exercendo suas funções lotado no Setor de Atendimento ao Cliente - SETAC - Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser publicada no Diário Oficial do Estado.

**PORTARIA Nº 228/2022 de 13/04/2022 - Art. 1º -** Nomear FRANCIELLY MIRANDA ARAÇÓ, RG. Nº 2.XXX.921-X/SSP-SE - CPF XXX.701.925-XX, para exercer o Cargo em Comissão de Chefe de Serviço, Símbolo CCE-12, da Quadra de Pessoal deste Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe - DETRAN/SE, exercendo suas funções lotada na Diretoria Administrativa e Financeira - DIRAF, Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser publicada no Diário Oficial do Estado.

**PORTARIA Nº 249/2022 de 30/04/2022 - Art. 1º -** Nomear THALYA TAVARES SANTOS, RG. Nº 2.XXX.270-X/SSP-SE - CPF XXX.908.875-XX, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Técnico-I, Símbolo CCE-12, da Quadra de Pessoal deste Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe - DETRAN/SE, exercendo suas funções lotada na Coordenação Geral de Contratos - COGEC - Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser publicada no Diário Oficial do Estado.

**REGISTRE-SE, PUBLICID-SE, CUMPRE-SE.**  
**NASCIMENTO DE ANDRADE SANTOS**  
Diretora-Presidente

A Diretora-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe - DETRAN/SE, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas nos termos da Lei nº 5.785, de 22 de dezembro de 2005, Resolve:

**PORTARIA Nº 572/2022 de 31/03/2022 - Art. 1º -** Renovar a credenciamento da empresa CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES ESTANCIONÁRIA - ME, CRED-XXX, C.N.P.J. Nº 11.XXX.231.000-11, localizada na Rua: Fladelfo Lúis da Costa, Nº XXX, Bairro Centro, Estância/SE, para atuar como responsável pela formação de candidatos a condutores e condutores, Classificação "A" e "B", junto ao Departamento Estadual de Trânsito de DETRAN/SE.

**PORTARIA Nº 089/2022 de 08/03/2022 - Art. 1º -** Renovar o credenciamento de LERLANE VIEIRA DOS SANTOS, psicóloga, brasileira, com curso de especialização de trânsito, inscrita no C.R.P. sob nº 19XXXXXX, RG. Nº 3.XXX.104-X/SSP/SE, CPF. XXX.150.745-XX, residente na Rua José Vieira de Jesus, Nº XX, Conjunto Augusto Franco, Bairro Farolândia, Aracaju/SE, para atuar como responsável pela avaliação psicológica de candidatos a condutores de veículos automotores, na obtenção da Carteira Nacional de Habilitação - CNH.

**PORTARIA Nº 128/2022 de 14/03/2021 - Art. 1º -** Renovar o credenciamento da empresa JORGE VIEIRA DE JESUS - ME, instalada na Rua Juca Monteiro, Nº XXX, Terço Sala-XXI, Itabiana/SE, para atuar como Empresa Estampadora de Placa de Identificação Veicular - PIV Padrão Mercosul, junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe - DETRAN/SE, na área de abrangência da cidade de Itabiana/SE.

**PORTARIA Nº 148/2022 de 21/03/2022 - Art. 1º -** Renovar o credenciamento do CENTRO DE EXAMES PARA MDT DRISTAS LTDA - ME, C.N.P.J. Nº 05.XXX.183/0001-XX, localizada na Avenida Doutor Magalhães, Nº XXX, Bairro Centro, Itabiana/SE, para atuar através de profissionais médicos e psicólogos, de candidatos a condutores, na obtenção da Carteira Nacional de Habilitação - CNH.

credenciamento do CENTRO DE EXAMES PARA MDT DRISTAS LTDA - ME, C.N.P.J. Nº 05.XXX.183/0001-XX, localizada na Avenida Doutor Magalhães, Nº XXX, Bairro Centro, Itabiana/SE, para atuar através de profissionais médicos e psicólogos, de candidatos a condutores, na obtenção da Carteira Nacional de Habilitação - CNH.

**PORTARIA Nº 152/2022 de 23/03/2022 - Art. 1º -** Renovar o credenciamento da CLIMPTV-CLINICA MEDICA PSICOLOGICA DE TRAFEGO LTDA - ME, C.N.P.J. Nº 01.XXX.770/0004-XX, localizada na Rua Princesa Isabel, Nº XXX, Bairro Centro, Nossa Senhora da Glória/SE, para atuar através de profissionais médicos e psicólogos, de candidatos a condutores, na obtenção da Carteira Nacional de Habilitação - CNH.

**PORTARIA Nº 160/2022 de 04/04/2022 - Art. 1º -** Renovar o credenciamento de CARLOS KLEBER SANTOS DA PAIXÃO, CRED-XXX, RG. Nº 894.XXX/SSP/SE, CPF. Nº XXX.282.895-XX, com residência na Rua Urbane Neto, Nº XXX, Bloco C, Apt. XXX, Condomínio Sant Sebastian, Bairro Corde do Meio, Aracaju/SE, para prestar seus serviços como Despatchante Autônomo, junto a este Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe - DETRAN/SE.

**PORTARIA Nº 191/2022 de 04/04/2022 - Art. 1º -** Renovar o credenciamento de CELINA MARIA ARAÇÓ XIMENES, psicóloga, brasileira, com curso de especialização de trânsito, inscrita no C.R.P. sob nº 19XXXX, RG. Nº 806.XXX/SSP/SE, CPF. XXX.876.815-XX, residente na Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, Nº XXXX, Ap. XXX, Bairro Jardins, Aracaju/SE, para atuar como responsável pela avaliação psicológica de candidatos a condutores de veículos automotores, na obtenção da Carteira Nacional de Habilitação - CNH.

**PORTARIA Nº 192/2022 de 04/04/2022 - Art. 1º -** Renovar o credenciamento de ISABELA MARIA DO NASCIMENTO MACEDO, psicóloga, brasileira, com curso de especialização para examinadora de trânsito, inscrita no C.R.P. sob nº 19XXXX, RG. Nº 1.XXX.578/SSP/SE, CPF. XXX.486.905-XX, residente na Rua Armaniê Brito, Nº XX, Condomínio Fianboyant, Bloco B, Ap. XXXX, Bairro Luzia, Aracaju/SE, para atuar como responsável pela avaliação psicológica de candidatos a condutores de veículos automotores, na obtenção da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, no âmbito do (e) município(s) de Aracaju no Estado de Sergipe.

**PORTARIA Nº 193/2022 de 04/04/2022 - Art. 1º -** Renovar o credenciamento de JOELSON COSTA DOS SANTOS, RG. Nº 1.XXX.322/SSP/SE, Céd. XXX, CPF. Nº XXX.380.235-XX, com residência na Rua José Hilton dos Santos, Nº XXX, Bairro Centro, Itabiana/SE, para prestar seus serviços como Despatchante Autônomo, junto a este Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe - DETRAN/SE.

**PORTARIA Nº 194/2022 de 05/04/2022 - Art. 1º -** Renovar o credenciamento de FERNANDO ULIZ HIGINO BUARQUE, médico especialista em trânsito, brasileiro, inscrito no C.R.M. sob nº XXXX/SE, RG. Nº 1.XXX.860/SSP/SE, CPF. XXX.444.344-XX, residente na Avenida Dileto Taberna, Nº XX, Ap. XXX, Ap. XXXX, Bairro Jardins, Aracaju/SE, para atuar como responsável pela avaliação médica, através do exame de aptidão Física e Mental de candidatos a condutores de veículos automotores, na obtenção da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, no âmbito do (s) município(s) de Aracaju no Estado de Sergipe.

**PORTARIA Nº 195/2022 de 05/04/2022 - Art. 1º -** Renovar o credenciamento da empresa MARLENE BRITO DE ALMEIDA, C.N.P.J. Nº 23.XXX.153/0001-XX, credenciada sob o nº XX, instalada na Rua Juca Alexmar Batista Monteiro, Nº XXX, Bairro Centro Itabiana/SE, para atuar como Empresa Estampadora de Placa de Identificação Veicular - PIV Padrão Mercosul, junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe - DETRAN/SE, na área de abrangência da cidade de Itabiana/SE.

**PORTARIA Nº 196/2022 de 05/04/2022 - Art. 1º -** Renovar o credenciamento da empresa LAYZA SANTOS FELISBERTO - ME, C.N.P.J. Nº 10.XXX.862/0001-02, instalada na Rua "E", Loteamento São Domingos, Nº XX, Bairro Alagóas, Estância, Sergipe, para atuar como Empresa Estampadora de Placa de Identificação Veicular - PIV Padrão Mercosul, junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe - DETRAN/SE, na área de abrangência da cidade de Estância/SE.

**PORTARIA Nº 197/2022 de 05/04/2022 - Art. 1º -** Renovar o credenciamento da empresa MUNDÓ DAS PLACAS VEICULARES LTDA, C.N.P.J. Nº 09.XXX.829/0004-43, credenciada sob o nº XX, instalada na Avenida Presidente Tancredo Neves, Nº XXXX, Sala-XX, Bairro Ponta Novo, Aracaju, Sergipe, para atuar como Empresa Estampadora de Placa de Identificação Veicular - PIV Padrão Mercosul, junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe - DETRAN/SE, na área de abrangência da cidade de Aracaju/SE.

**PORTARIA Nº 202/2022 de 11/04/2022 - Art. 1º -** Renovar o credenciamento de LUCIANO PRATA DE OLIVEIRA JÚNIOR, médico especialista em trânsito, brasileiro, inscrito no C.R.M. sob nº 20XX/SE, RG. Nº 837.XXX/SSP/SE, CPF. XXX.250.445-XX, residente na Praça da Píadae, Nº XX, Bairro Centro, Lagarto/SE, para atuar como responsável pela avaliação médica, através do exame de aptidão Física e Mental de candidatos a condutores de veículos automotores, na obtenção da Carteira Nacional de Habilitação - CNH.

**PORTARIA Nº 203/2022 de 11/04/2022 - Art. 1º -** Renovar o credenciamento de DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA, RG. Nº 3.XXX.396-X/SSP/SE, CPF. Nº XXX.778.175-XX, com residência na Rua Euclides Paes Mendonça, Nº XXX, Itabiana/SE, para prestar seus serviços como Despatchante Autônomo, junto a este Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe - DETRAN/SE.

**PORTARIA Nº 204/2022 de 13/04/2022 - Art. 1º -** Renovar o credenciamento de ERILENE FRANKLIN DOS SANTOS, psicóloga, brasileira, com curso de especialização em trânsito,

Diário Oficial do Estado de Sergipe, publicado em 29 de abril de 2022, às 14h30m. Edição: 2022-04-29. Número: 28.999. Página: 24 de 24.

# Vem dos sonhos

Rian Santos

Premiada por um curta-metragem exibido em Cannes, há poucos anos, Agustina San Martín tem razão de sobra para confiar no próprio taco. Foi assim, guiada pela intuição, que a diretora argentina realizou 'Como matar a Besta'. Ela conta que muito da inspiração para seu longa de estreia veio dos sonhos. "Sempre tive sonhos memoráveis dos quais me lembro perfeitamente. E sempre deixei a porta aberta para eles, pois eles mostram as coisas".

"Como matar a Besta" tem como protagonista Emilia (s esreante Tamara Rocca), uma jovem de 17 anos que chega a uma cidade fortemente religiosa numa região fronteiriça em busca do irmão desaparecido, com quem tem questões pendentes. Nesta jornada, hospeda-se na casa de uma tia (Ans Brun), próxima a uma floresta onde, diz-se, uma fera apareceu semanas antes. Esta é a materialização de um homem mau que toma forma de di-



Na fronteira, no limite

versos animais.

Para San Martín, seu filme é uma combinação de diversos elementos folclóricos e mitológicos da região norte da Argentina. "Sempre gostei de inventar mundos. Sempre achei a ficção mais empolgante do que a vida real, por isso sempre gostei de filmes de terror."

O filme tem atraído a atenção desde quando foi exibido em Toronto, em outubro passado, e comparado à obra de David Lynch pelos seus aspectos fantásticos e surreais. A diretora se confessa uma cinefila assistin-

tes do mundo, e com o interesse de trabalhar em diversos países.

"Eu me recuso a ser uma única coisa. E, embora eu ame a Argentina e seu cinema, eu tento fazer o exercício de me imaginar não-argentina. Fazer filmes apenas em espanhol é uma limitação. Vejo filmes de diversos países, e eu amo o cinema exatamente por isso. Posso simpatizar com histórias e pessoas de outros lugares completamente diferentes de onde me ro. Interessa-me muito explorar essas possibilidades, que são marcadas não necessariamente por ser

argentina, mas por ser humana."

A Região das Missões, no sul do Brasil e norte da Argentina, é um desses lugares inusitados que San Martín quis explorar. Ela já havia rodado três curtas no mesmo cenário, que diz amar. "Ali há tantos descendentes de tantos lugares, falando línguas, uma mistura de português com ucraniano e espanhol. É um lugar muito especial, do qual sou muito próxima."

"Sempre gostei de ser muito barroca com os elementos de um filme. Quanto mais, melhor. Por isso, pessei na fotografia e no som muito peculiar para 'Como matar a Besta'. Eu gostaria que isso pontuasse o que há de fantástico no longa. Sempre houve a intensão de algo fantástico, onírico de uma paisagem mística. Tentamos criar uma espécie de hruina envolvente o lugar o tempo todo."

'Como matar a Besta' é exibido pelo Ciaa Vitória em duas sessões: Hoje e domingo, às 17h15.

**FELDA MONTAGEM**  
**(79) 9.9921.3900**

**CLIMEF**  
**RESSONÂNCIA MAGNÉTICA**  
 QUANTO À SUA RESSONÂNCIA, TAMOS CARTÕES DE CREDITO DIVIDIDOS EM ATÉ 6X.  
 PRAÇA DO ROSÁRIO, 32, LAGARTO/SE - www.climef.com  
 (79) 3631-2400 / 9 8164-0927 / 9 9984-3573

**RECALDA**  
 O Rei do Pequeno

## Cabíria Prêmio de Roteiro e Cabíria LAB inscreve até o dia 1º de maio

O Cabíria Prêmio de Roteiro e o Cabíria LAB são, a partir de 2022, projetos independentes, mas com o mesmo propósito: incentivar o protagonismo feminino no audiovisual. Suas inscrições estão abertas até 01 de maio pelo site [www.cabiria.com.br](http://www.cabiria.com.br)

Esta é a 7ª edição do Prêmio Cabíria, iniciativa dedicada à valorização da autoria de roteiristas autônticas ficadas mulheres e histórias com protagonismo feminino na diversidade de sua expressão. Em 2022, o Prêmio retoma a sua gênese e será destinado exclusivamente à categoria de longa-metragem de ficção. As premiações são diversas, entre elas soma em dinheiro, consul-

torias, bolsas e/ou descontos em cursos, além do passaporte para a Rede de Talentos do Projeto Paradiso, instituição que investe em formação profissional, geração de conhecimento e impulsionamento de talentos do audiovisual.

"Pra o Projeto Paradiso é muito bom estar novamente ao lado do Cabíria, um prêmio e um evento (Cabíria Festival) que nos ajuda a reconhecer e valorizar o talento das roteiristas brasileiras", afirma Josephine Bourgeois, diretora-executiva do Projeto Paradiso, iniciativa filantrópica de apoio ao audiovisual de Instituto Olga Rabinovitch.

A tradicional parceria com a ABRA - Associação Brasile-

ra de Roteiristas e Autores - se mantém e premiará uma roteirista finalista de mais de 40 anos, com uma mentoria.

Já o Cabíria LAB é? um laboratório de desenvolvimento de projetos audiovisuais, com consultorias e masterclasses de especialistas com o objetivo de impulsionar as carreiras de roteiristas e seus conteúdos originais. As categorias contempladas são "longa-metragem de ficção", "longa-metragem de ficção infanto-juvenil" e "série de ficção". Criado para ser a premiação principal do Prêmio Cabíria, em 2020,

agora se desvincula para aprofundar sua vocação.

Para a diretora e produtora executiva do festival, Vânia Matos, "O Cabíria Festival é um guarda-chuva de ações e anualmente avaliamos seus descobrimentos. A decisão de separar Prêmio e Lab é uma qualificação, pois permitirá ao Prêmio Cabíria focar na excelência e identificar um roteiro apto a avançar para o seu lugar de obra. Enquanto o Cabíria LAB, se volta para as narrativas potentes, mas ainda em estágio de desenvolvimento".

**ESTADO DE SERGIPE**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SERLOS

**AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2022**  
**PROCESSO Nº 3.232/2021**

A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, Carla Roseane Barbosa Damascena, designada pela Portaria nº 04 de 4 de Janeiro de 2022, torna público para conhecimento de quem possa interessar o **CANCELAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2022**, que tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de insumos para atender às necessidades da Secretaria Municipal da Saúde, devido à necessidade de alteração no Edital, que será retificado e republicado com outra numeração.

Aracaju, SE, 29 de Abril de 2022

*Carla Roseane Barbosa Damascena*  
 Carla Roseane Barbosa Damascena  
 Pregoeira

**SERGIPE**  
 GOVERNO DO ESTADO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA  
 RODOVÁRIA DE SERGIPE - DER/SE

**RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022**

Objeto: Construção de ponte em concreto armado com vão de 15,00m sobre o Rio Piautinga, trecho SE-270 (Salgado) / SE-265 (Pov. Moita Formosa), no município de Itaporanga d'Ajuda, neste Estado;

Empresas Classificadas: BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP, CONPIL - CONSTRUTORA PINHEIRO LTDA., CONSTRUTORA JJ LTDA-EPP e TECCOL ENGENHARIA LTDA.;

Prazo de Recurso: 5 (cinco) dias úteis a partir de data desta publicação, para que, havendo interesse, façam uso do prazo recursal conforme determinam o § 1º e alínea "b" do inciso I do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993.

Aracaju/SE, 28 de abril de 2022.



**FREderico GALINdo DE GóES**  
 Presidente da Comissão Permanente de Licitação

**PEIXES TANQUES, LAGOS E AQUÁRIOS**

- \* TAMBAQUI \* TILÁPIA
- \* CARPA \* SURUBIM
- \* Raças para Peixes de Aquários e tanques e pedras decorativas

Rua H - Conjunto Silvio Romero, nº 251  
 (Baixa da Glória) - Lagarto/SE  
 (79) 99954-5328  
 (PERTO DO TREVO NORDESTE MOTOS - PRÓX. A CASA DAS MAQUITAS)

Q Buscar



**Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe**



[Início](#) [Institucional](#) [Notícias](#) [Malha Rodoviária](#) [Licitações](#) [Transparência](#) [Ouvidoria](#) [Mapa do Site](#)

## Tomada de Preços nº 04/2022 (Em andamento) 11 MAR 2022

**Objeto:** Construção de ponte em concreto armado com vão de 15,00m sobre o Rio Piauitinga, trecho: SE-270 (Seigado) / SE-265 (Pov. Moita Formosa), no município de Itaporenha d'Ajuda, nesta Estado;

**Valor Estimado:** R\$ 1.328.629,77 (Um milhão e trezentos e vinte e oito mil e seiscentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos);

**Prazo de Execução:** 150 (cento e cinquenta) dias.

**Situação atual:** Prazo recursal das Propostas de Preços (2ª fase): 02 e 06/05/2022.

### Arquivos disponíveis:

Aviso-Resultado-Julg-Preços-TP-04-2022 - Publicado na Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado e Jornal do Ois (local) em 29.04.2022.

Aviso-Resultado-Julg-Hab-TP-04-2022 - Publicado na Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado e jornal Correio (local) em 13.04.2022.

[Edital completo](#)



Expresso




Obras.gov



**Departamento Estadual da Infraestrutura Rodoviária de Sergipe**  
Av. São Paulo, 3005 - José Canrads de Araújo - CEP: 49.085-380 - Aracaju/  
Telefone: 0800 284 9016 / (79) 3253 2900 / (79) 3253 11  
Horário de Funcionamento: Segunda à Sexta-feira de 07 às 1  
Desenvolvido pela ENGETIS com Software Livre - WordP

## Expresso Livre - Expresso Mail



Enviado por: "Comissao Permanente de Licitacao" <cpl@der.se.gov.br>

De: cpl@der.se.gov.br

Para: bvconstrucoes01@gmail.com, lilianbvconstrucoes@gmail.com, conpil@uol.com.br, "Conpil - Gerência Administrativa" <conpil.adm@uol.com.br>, licitacao@construtorajj.com.br, licitacao@teccol.com.br

Data: 29/04/2022 08:46 (agora)

Assunto: TP 04 2022 - Julgamento das Propostas de Preços  

Anexos: | Ata-Abert.-Preços-TP-04-2022.pdf (86 KB) | Aviso-Resultado-Julg-Preços-TP-04 2022.pdf (11 KB)

Srs. Licitantes,

Para fins de conhecimento, anexamos a Ata de abertura das Propostas de Preços da Tomada de Preços nº 04/2022, às quais foram analisadas e julgadas no ato, bem como o Aviso deste resultado de julgamento, que fora publicado no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, Jornal do Dia (local) e site do DER/SE.

**Prazo recursal:** 02 a 06/05/2022.

**FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA MENSAGEM.**

Comissão Permanente de Licitação  
DER/SE

## ExpressoLivre - ExpressoMail



---

Enviado por: "lilian bvconstrucoes" <lilianbvconstrucoes@gmail.com>  
De: lilianbvconstrucoes@gmail.com  
Para: "Comissao Permanente de Licitacao" <cpl@der.se.gov.br>  
Data: 29/04/2022 08:51  
Assunto: Re: TP 04 2022 - Julgamento das Propostas de Preços  

---

Recebido.

Em sex., 29 de abr. de 2022 às 08:47, Comissao Permanente de Licitacao <cpl@der.se.gov.br> escreveu:

## ExpressoLivre - ExpressoMail

---

Enviado por: "BV Construções" <bvconstrucoes01@gmail.com>  
De: bvconstrucoes01@gmail.com  
Para: "Comissao Permanente de Licitacao" <cpl@der.se.gov.br>  
Data: 29/04/2022 09:33  
Assunto: Re: TP 04 2022 - Julgamento das Propostas de Preços  

---

Recebido.

*Atenciosamente,*

---

*BV Construções, Serviços e Incorporações*

## ExpressoLivre - ExpressoMail

---

Enviado por: "Licitação" <licitacao@teccol.com.br>  
De: licitacao@teccol.com.br  
Para: cpl@der.se.gov.br  
Data: 29/04/2022 10:53  
Assunto: Lida: TP 04 2022 - Julgamento das Propostas de Preços    
Anexos: no title.eml (232 B) 

---

Reporting-UA: teccol.com.br; Microsoft Outlook 15.0  
Final-Recipient: rfc822;licitacao@teccol.com.br  
Original-Message-ID: <20220429114655.61EB1B92343@abais.se.gov.br>  
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E  
SUSTENTABILIDADE - SEDURBS  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE  
SERGIPE - DER/SE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL



**TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022**

**PARECER**

A Comissão Permanente de Licitação do DER/SE, constituída pela Portaria nº 085/2021 e alterada pela Portaria nº 019/2022, do Diretor Presidente do DER/SE, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações, bem como da Lei Estadual nº 5.848/2006, vem emitir o Parecer referente ao processo licitatório da **Tomada de Preços nº 04/2022**, cujo objeto consiste na: **“Construção de ponte em concreto armado com vão de 15,00m sobre o Rio Piauitinga, trecho: SE-270 (Salgado) / SE-265 (Pov. Moita Formosa), no município de Itaporanga d’Ajuda, neste Estado,”** nos termos do Edital e seus Anexos.

O presente processo licitatório, em sua fase preparatória dos procedimentos legais, teve ampla divulgação e publicação do certame, demonstrando interesse em participar 13 (treze), conforme Formulários para recebimento do Edital, solicitado via e-mail, disponível no site do DER/SE.

Em reunião de recebimento dos envelopes, compareceram as Empresas: **BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP, CONPIL – CONSTRUTORA PINHEIRO LTDA, CONSTRUTORA JJ LTDA-EPP e TECCOL ENGENHARIA LTDA.**

Realizada a abertura dos Envelopes nº 02 - Habilitações e nº 03 - CD-ROM – Habilitação das Licitantes participantes, os documentos de Qualificação Técnica e os documentos de Qualificação Econômico-Financeira foram analisados pelos Setores Técnicos competentes do DER/SE, enquanto a Comissão procedeu à verificação dos documentos de Habilitação Jurídica e da autenticidade das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista das Licitantes perante os sítios eletrônicos na internet dos respectivos Órgãos e Entidades emitentes, bem como analisou os demais documentos.



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E  
SUSTENTABILIDADE – SEDURBS  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE  
SERGIPE – DER/SE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DER/SE  
Pis.: 920  
Rubrica:

Diante de todo o exposto, com base no Parecer Técnico referido alhures da Diretoria de Tecnologia – DITEC do DER/SE, e análise dos demais documentos, a Comissão, julgou **HABILITADAS** as Licitantes **BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP, CONPIL – CONSTRUTORA PINHEIRO LTDA., CONSTRUTORA JJ LTDA-EPP, e TECCOL ENGENHARIA LTDA.**, por atenderem às exigências do Edital e da Lei Federal nº 8.666/1993.


Transcorrido o prazo recursal referente ao julgamento dos documentos de habilitação proferido por esta Comissão, as Licitantes permaneceram silentes.

Na abertura dos Envelopes nºs Envelopes nºs 04 e 05 – Propostas de Preços, das Licitantes Habilitadas no certame, as quais foram lidas constando os seguintes termos: **BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP**, apresentou proposta no valor de **R\$ 1.127.081,56 (um milhão cento e vinte e sete mil e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos)**, **CONPIL – CONSTRUTORA PINHEIRO LTDA.**, apresentou proposta no valor de **R\$ 1.310.151,39 (um milhão trezentos e dez mil cento e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos)**, **CONSTRUTORA JJ LTDA-EPP**, apresentou proposta no valor de **R\$ 1.223.959,50 (um milhão duzentos e vinte e três mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos)** e **TECCOL ENGENHARIA LTDA.**, apresentou proposta no valor de **R\$ 1.247.006,95 (um milhão duzentos e quarenta e sete mil e seis reais e noventa e cinco centavos)**. Todas as Licitantes apresentaram suas Propostas com prazo de validade de **60 (sessenta) dias** e prazo estimado para execução dos serviços de **150 (cento e cinquenta) dias**, contados a partir da data de emissão, pelo DER/SE, da respectiva Ordem de Serviço.

Após análise, a Diretoria de Tecnologia – DITEC do DER/SE emitiu Parecer Técnico acerca das Propostas de Preços das Licitantes, o qual serviu de base para prolação da decisão da Comissão, que julgou **CLASSIFICADAS** as Licitantes: **BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP, CONPIL – CONSTRUTORA PINHEIRO LTDA., CONSTRUTORA JJ LTDA-EPP, e TECCOL ENGENHARIA LTDA.**



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E  
SUSTENTABILIDADE - SEDURBS  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE  
SERGIPE - DER/SE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL



Transcorrido o prazo recursal referente ao julgamento das Propostas de Preços proferido por esta Comissão, as Licitantes permaneceram silentes.

Cumpridos todos os trâmites legais, esta Comissão Permanente de Licitação declara **VENCEDORA** e **ADJUDICA** os serviços em favor da Licitante **BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP**, por ter apresentado a Proposta de menor preço e ter atendido a todas as exigências do Edital, importando o resultado final da presente Licitação no valor de **RS 1.127.081,56 (um milhão cento e vinte e sete mil e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos)**, com prazo de validade das propostas de **60 (sessenta) dias** e prazo estimado para execução dos serviços de **150 (cento e cinquenta) dias**, contados a partir da data de emissão, pelo DER/SE, da respectiva Ordem de Serviço.

Desta forma, encaminhamos o presente procedimento ao Senhor Diretor Presidente do DER/SE para que, estando de acordo, ratifique-o com a devida **HOMOLOGAÇÃO**, para que se produza seus jurídicos e legais efeitos.

Aracaju/SE, 09 maio de 2022.

**FREDERICO GALINDO DE GÓES**  
Presidente da Comissão de Licitação

MEMBROS:

**Dayse Bomfim Santos**

**Izabelly Noaly Santana Silva**

**Luziete Tavares Carvalho**

**Vaneide Souza Coelho Menezes**

Homologo o parecer da presente Licitação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Aracaju, 10/05/2022

**Anderson das Neves Nascimento**  
Diretor Presidente


GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E  
SUSTENTABILIDADE - SEDURBS  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA  
RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE



**RESULTADO FINAL DE JULGAMENTO**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022**

**OBJETO:** Construção de ponte em concreto armado com vão de 15,00m sobre o Rio Piauítinga, trecho: SE-270 (Salgado) / SE-265 (Pov. Moita Formosa), no município de Itaporanga d'Ajuda, neste Estado; **VENCEDORA:** BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP; **VALOR:** R\$ 1.127.081,56 (um milhão cento e vinte e sete mil e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos); **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 150 (cento e cinquenta) dias; **HOMOLOGADO EM:** 10/05/2022.

Aracaju/SE, 10 de maio de 2022.

  
Frederico Galindo de Góes  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA**  
**RODOVIÁRIA DE SERGIPE**



Página: 1 de 1

Ofício nº 376/2022-DER/SE

Aracaju, 11 de maio de 2022.

**Ao Senhor**  
**Givaldo Ricardo Freitas**  
**Superintendência Especial de Comunicação Social**

**Assunto: Publicações**

**Senhor Superintendente,**

Solicitamos providenciar a publicação dos **Avisos de Resultado Final de Julgamento da Concorrência nº 01/2022 e Tomada de Preços nº 04/2022**, no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação local, até o dia 12/05/2022.

**Atenciosamente,**

**FREDERICO GALINDO DE GÓES**  
**Presidente de Comissão**

Av. São Paulo, 3005, Bairro: Conrado de Araújo  
CEP: 49.085-380, Fone: 3253-1034, [www.der.se.gov.br](http://www.der.se.gov.br)

e-DOC\* – Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**

**AVISO DE ALTERAÇÃO**  
**LICITAÇÃO INTERNACIONAL Nº 2581/2020**

Aditamento 02  
 Prestação de Serviços de Engenharia para Implantação de Sistema de Tratamento de Esgotos do Riacho Grande - Município de São Bernardo do Campo - Superintendência de Gestão de Empreendimentos da Metropolitana - Diretoria Metropolitana - M. A SABESP comunica existência do Aditamento 02 disponível para download [www.sabesp.com.br/fornecedores](http://www.sabesp.com.br/fornecedores), a data anteriormente estabelecida para Receb. Doc. Habilitação e Proposta fica alterada para 20/05/22, às 09:00h, no Auditório Pau Brasil - Av. do Estado 561 - Ponte Pequena SP/SP.

São Paulo/SP, 11 de maio de 2022.  
**RICARDO DARUIZ BORSARI**  
 Diretor Metropolitana

**GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA**  
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODVIÁRIA DE SERGIPE**

**RESULTADOS DE JULGAMENTOS**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022**

OBJETO: Construção de ponte em concreto armado com vão de 15,00m sobre o Rio Piauitinga, trecho: SE-278 (Salgado) / SE-265 (Pov. Meia Formosa), no município de Itaporanga d'Ajuda, neste Estado; VENCEDORA: BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP; VALOR: R\$ 1.127.081,56 (um milhão cento e vinte e sete mil e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos); PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (cento e cinquenta) dias; HOMOLOGADO EM: 10/05/2021.

**CONCORRÊNCIA Nº 1/2022**

OBJETO: Implantação e pavimentação dos acessos aos Povoados Bom Jardim, Barro Preto e Carnele, no município de Itabaiana, com extensão de 11,83 km, neste Estado; VENCEDORA: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA.; VALOR: R\$ 13.493.747,77 (treze milhões quatrocentos e noventa e três mil setecentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos); PRAZO DE EXECUÇÃO: 300 (trezentos) dias; HOMOLOGADO EM: 18/05/2022.

Araçaju/SE, 10 de maio de 2022  
**FREDERICO GALINDO DE GÓES**  
 Presidente da Comissão Permanente de Licitação

**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS**  
**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E SECRETARIA DOS ESPORTES E JUVENTUDE**

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022**

EXCLUSIVO ME/EPP - ABERTO - COMPRASNET.  
 A Secretaria de Educação, através da ASSOCIAÇÃO DE APDIO DA ESCOLA ESTADUAL IDALINA DE PAULA, CNPJ/MF sob o nº 01.066.819/0001-09, por meio do pregoeiro (a) promoverá Licitação na modalidade Pregão Eletrônico para aquisição de Gêneros Alimentícios. Data de abertura: 27/05/2022 às 08:00hs. O Edital poderá ser examinado ou retirado no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), ou na sede do Colégio. Maiores informações poderão ser obtidas das 07:00 h às 17:00h. Tel: (63) 3602-1225 e através do e-mail: celja77@yahoo.com.br.

Paraíso do Tocantins/TO, 11 de maio de 2022.  
**MELAYNE DIAS PEREIRA**  
 Pregoeira

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022**

EXCLUSIVO ME/EPP - ABERTO - COMPRASNET.  
 A Secretaria de Educação, através da ASSOCIAÇÃO DE APDIO AO COLÉGIO ESTADUAL DOLFO SOARES, CNPJ sob o nº 01.342.866/0001-43, promoverá Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO para aquisição de Gêneros Alimentícios. Data de abertura: 20/05/2022 às 08:00min. O Edital poderá ser obtido junto ao COLÉGIO das 7h às 11h. Tel: (63) 3378 1263, através da E-mail: edolfosoares.financieiro@gmail.com.

Ponte Alta do Tocantins, 25 de abril de 2022.  
**BERNARDINO DE SENA FILHO**  
 Pregoeiro

**SECRETARIA DA FAZENDA**

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2022 - UASG 925961**


Aquisição de material permanente (Ar condicionado, armário, mesa, etc.). PROC. 2021/17010/00528 - SECIJU/TO. O Edital poderá ser retirado no site [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br) ou [www.sgi.to.gov.br](http://www.sgi.to.gov.br). Abertura das Propostas: 25/05/2022 às 09:00min no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Outras informações poderão ser obtidas na Superintendência de Licitações da SEFAZ, fone 068 3218 2363, em Palmas - TO ou e-mail: [pregoeiro@corcelina@sefaz.to.gov.br](mailto:pregoeiro@corcelina@sefaz.to.gov.br)

**VIVIANNE FRANTZ B. DA SILVA**  
 Superintendente

**ESTADO DO ACRE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Primeiro Termo Aditivo de Prazo de vigência ao Contrato nº 188/2019 Tomada de Preço nº 02/2019 CONVÊNIO Nº 856080/2017  
 Contratante: Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul  
 Contratada: MESSIAS E SOUZA LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 29.130.817/4901-66.  
 OBJETOS: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM CAMPO DE FUTEBOL.  
 FUNDAMENTO JURÍDICO: O presente instrumento contratual tem fundamento legal no inciso II, do Artigo 57, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993.  
 DO PRAZO: Prorrogação e prazo de vigência do Contrato por mais 11 (onze) meses.  
 DATA DA ASSINATURA: 05 de março de 2020



ASSINAM: ILDERLEI CORDEIRO

- Prefeito Municipal

- CONTRATANTE e Everton de Souza do Amaral

- pela empresa MESSIAS E SOUZA LTDR - ME - CONTRATADA.

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022**

Para Rue produzam os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO, em conformidade com a Lei nº 10.520, de 17/07/2002, Lei Complementar 123/96, Lei nº 8.478/99 Código de Defesa do Consumidor, Decreto nº 10.024/2019, aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, referente ao Pregão Eletrônico 003/2022, do tipo de menor preço por item, tudo de conformidade com a Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 3.555 de 04 de agosto de 2000, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 1913 (alterado pelo Decreto Federal nº 9.448 de 38 de Agosto de 2018), Decreto Federal nº 8.558 de 06 de outubro de 2015, Lei nº 8.078/90 Código da Defesa do Consumidor, Lei complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 (alterada pela Lei Complementar 139 de 10 de novembro de 2011 e Lei Complementar nº 147 de 7 de agosto de 2018), aplicando-se, subsidiariamente, na que couber, a Lei nº 8.666/93. Cujo o objeto é a Contratação de Empresa para Aquisição de Veículo Administrativo e Motociclista, em favor da empresa vencedora: AGRO NORTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita pela CNPJ nº 04.561.979/0001-04, para o item de nº 93 - R\$ 271.500,80.

Cruzeiro do Sul - AC, 10 de agosto de 2021.  
**JOSÉ DE SOUZA LIMA**  
 Prefeito

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ**

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2021**

Com base nas informações constantes no Processo Administrativo de nº 016/2021 e, considerando que foram cumpridos todos os pressupostos previstos em Lei, nos termos de Art. 4º, inciso XXI, da Lei 10.520/02, HOMOLOGO com fundamento e Artigo 7º Inciso IV, do Decreto nº 3.555/2000, o resultado do procedimento licitatório referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2021 tendo como objeto: Realização de Torneio de Futebol e Futsal no Município de Feijó/AC - Convênio 857098/2020 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO; Adjudicado seu objeto pela Pregoeira do município Sr.ª Maria Erlândia Aguiar. Por terem apresentado a proposta dentro dos padrões exigidos pelo edital, ofertando por meio de lances verbais e menor preço aceitável, conforme consta na Ata de Julgamento do Certame, e é disposta no inciso XI do artigo 4º da Lei nº 10.520/01.

Feijó - Acre, 8 de Novembro de 2021.  
**KIEFER ROBERTO CAVALCANTE LIMA**  
 Prefeito

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂNCIO LIMA**

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**  
**PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 11/2022**

Tendo em vista o resultado classificatório obtido nos autos do processo licitatório em referência que tem por objeto Aquisição de Cadeiras de Rodas. HOMOLOGO em todos os seus termos para que surta seus jurídicos e legais efeitos, e ADJUDICO junta com o pregoeiro e sua equipe seu objeto aos licitantes vencedores as empresas conforme segue: A empresa HOSPITALMED DENTAL CNPJ: 40.802.993/0001-30 para o item 01 no valor de R\$ 0.290,00; para o item 02 no valor de R\$ 4.290,00; para o item 03 no valor de R\$ 4.590,00. A Empresa EQUILAB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 30.949.469/0001-44 para o item 0 no valor de R\$ 860,00.

Mâncio Lima, 11 de maio de 2012.  
**ÂNGELA MARIA VALENTE DE FIGUEIREDO**  
 Prefeita  
 Em Exercício

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO**

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO SAP Nº 50/2022**

Objeto: Contratação de empresa especializada em Sistema de Gestão.  
 Propostas: Serão recebidas até as 10h30min (horário de Brasília) de dia 26 de maio de 2022, quando terá início a disputa de preços no sistema eletrônico: site [www.licitacoes-a.com.br](http://www.licitacoes-a.com.br).

Edital e Informações: O edital estará à disposição dos interessados a partir do dia 13 de maio de 2021, através do [www.licitacoes-a.com.br](http://www.licitacoes-a.com.br) Nº 938283 da Licitação ou excepcionalmente na Coordenadoria de Licitações - Rua Alvorada, 411 - Bairro Bosque - Rio Branco/AC - CEP 69.600-631 - Fone (68) 3111-2220.


Rio Branco - Acre, 11 de maio de 2022.  
**SELMA SALES DE MESQUITA**  
 Pregoeira

**AVISO DE SUSPENSÃO**  
**CONCORRÊNCIA Nº 2/2022**

A Presidente da CPL02 da Prefeitura Municipal de Rio Branco - Acre, torna público a SUSPENSÃO da CONCORRÊNCIA Nº 002/2022, cujo o objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NA AVENIDA FLAVIANO MELO, RUA EMBEÚBA, RUA EBUARDO PINHO, RUA DA RESERVA E RUA RAIMUNDO MELO, NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - ACRE, Processo CPL02/PMRB Nº 039/2022, em virtude de razões de esclarecimento.

Rio Branco-AC, 11 de maio de 2022.  
**MARIA CRISTINA SDARES RODCHA**  
 Presidente da CPL02/PMRB





**Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca**

GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E DA PESCA  
EXTRATO DE NOTAS DE EMPENHOS

ESPÉCIE: Empenho de Despesa; Tipo Normal:  
PROCESSO VIRTUAL Nº 441/2021; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/2021  
CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca - SEAGRI  
OBJETO: Aquisição de equipamentos e material para implementação do processo de produção agroecológica em municípios dos Territórios Sul e Grande Aracaju, no Estado de Sergipe - Ref. CV 350.968/2017 - MDU/SEAGRI. PRAZO DE ENTREGA: até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de recebimento do Nota de Empenho - ME. PONTOS DE RECURSOS: URUBA DE DOCUMENTAÇÃO: 17.101 CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 20.664.022 PROJETO OU ATIVIDADE: 325 ELEMENTOS DE DESPESA: 4.4.90.00 PONTOS DE RECURSOS: 0214/01/01 BASE LEGAL: Lei nº 10.420, de 17 de julho de 2002, que institui a modalidade Empenho e substitui o Decreto nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei Estadual nº 6.206, de 24/09/2007; a Lei Estadual 5.290, de 29 de 2004; a Lei Estadual 3.838, de 13 de março de 2006 e a Lei Estadual 6.206, de 24 de setembro de 2007, bem como o Decreto Estadual nº 45.638, de 30 de julho de 2020; Parecer Jurídico da PGE nº 1267/2021.

CONTRATADA:

LOTES	EMPRESAS	CPF/Nº	NOTAS DE EMPENHOS RECAD	VALOR TOTAL R\$
01 e 05	HIDDEN COMERCIAL LTDA.	36.181.473/0001-80	2022NE000210, 2022NE000221, 2022 NE000222 e 2022NE000223	107.000,00
02, 06, 07 e 11	JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME	31.958.449/0001-27	2022NE000224, 2022NE000225, 2022 NE000226 e 2022NE000227	124.592,39
04, 08, 09 e 20	TRM DE TUDO COMERCIO EM GERAL EIRELI	38.164.857/0801-87	2022NE000230, 2022NE000231, 2022 NE000232 e 2022NE000233	68.750,00

Aracaju, 11 de maio de 2022

ZECA RAMOS DA SILVA  
Secretário de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca

GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E DA PESCA

ESPÉCIE: Termo de Organização Técnica nº 02/2022  
Participante: Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação do Sergipe - COMDECO  
Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca - SEAGRI  
Objeto: Transferência de competência administrativa para realização de licitação, fiscalização e gerenciamento do contrato referente a Conclusão da implantação e melhorias em sistemas de abastecimento de água em 15 assentamentos do estado de Sergipe.  
Parecer PGE: 2481/2022 de 09 de maio de 2022  
Data Assinatura: 11/05/2022  
Vigência: 11/05/2022  
Aracaju, 11 de maio de 2022  
ZECA RAMOS DA SILVA  
Secretário de Estado

**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

**Banese**



Nº CONTRATO: 4600002475;  
PATROCÍNADO: INSTRUMENTO BANESE;  
CNPJ: 10.645.938/0001-07;  
JUSTIFICATIVA: Fortalecimento da marca BANESE;  
OBJETO: Patrocínio para realização de projeto "STARTUP SERCIPETEQ";  
PONTE DE RECURSOS: Próprios;  
VALOR: R\$ 349.807,04;  
VIGÊNCIA: 12 meses a partir de 10.05.2022;  
PARECER JURÍDICO: 094/2022;  
BASE LEGAL: Art. 27, §3º, da Lei 13.303/2016 c/c art. 206 da RLC.

**Der/Sa**

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE  
- SEDURBS  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE  
RESULTADO FINAL DE JULGAMENTO  
CONCORRÊNCIA Nº 01/2022

OBJETO: Implantação e pavimentação dos acessos aos Fazendas Bom Jardim, São João e Carrinho, no município de Itabaiana, com extensão de 11,03 km, neste Estado; VENCEDORA:

TORRE EMPREENDIMENTOS RURAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.; VALOR: R\$ 13.493.747,77 (treze milhões quatrocentos e noventa e três mil setecentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos); PRAZO DE EXECUÇÃO: 300 (trezentos) dias; HOMOLOGADO EM: 10/05/2022.

Aracaju/SE, 10 de maio de 2022.

Frederico Galindo de Góes  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE  
- SEDURBS  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE

**RESULTADO FINAL DE JULGAMENTO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022**

OBJETO: Construção de ponte em concreto armado em vão de 15,00m sobre o Rio Piauíanga, trecho: SE-270 (Salgado) / SE-265 (Pov. Moita Formosa), no município de Itapiranga d'Água, neste Estado; VENCEDORA: BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP; VALOR: R\$ 1.127.081,56 (um milhão cento e vinte e sete mil e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos); PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (cento e cinquenta) dias; HOMOLOGADO EM: 10/05/2022.

Aracaju/SE, 10 de maio de 2022.

Frederico Galindo de Góes  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

**FuncaP/Se**

GOVERNO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO DE CULTURA E ARTE APERIPÊ DE SERGIPE

PORTARIA Nº 8/2022-FUNCAP  
de 10 de maio de 2022

Dispõe sobre a constituição da Comissão Organizadora do ENCONTRO NORDESTINO DE CULTURA 2022

A Presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê do Sergipe - FUNCAP/SE, no uso de suas atribuições e tendo em vista a realização do Encontro Nordestino de Cultura 2022, resolve:

Art. 1º Fica instituída a Comissão Organizadora do ENCONTRO NORDESTINO DE CULTURA 2022.

Art. 2º A Comissão de Organização do ENCONTRO NORDESTINO DE CULTURA 2022 será composta pelas seguintes representantes:

- ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA SANTOS - Presidente
- ALEXSANDRO DA SILVA NASCIMENTO - Membro
- JACI REGINA ROSA CRUZ - Membro
- JOSE MICHAEL SANTOS SILVA - Membro
- LEONARDO LEVI MOURA GAMA - Membro
- MAGNA RAKILANE LOREIRO - Membro
- MARQUE ANTONIO DA SILVA SANTOS - Membro
- WALLACE BARRETO CARVALHO - Membro

Art. 3º A Comissão de Organização do ENCONTRO NORDESTINO DE CULTURA 2022, deverá planejar o evento, realizar os atos preparatórios necessários para sua realização, propor a expedição de normas e acompanhar a sua execução e prestação de contas.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e encerra após todos os trâmites Administrativos e Financeiros referentes ao Evento.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Conceição Vieira  
Presidente

Diário Oficial do Estado de Sergipe, publicado em 12 de maio de 2022, no Município de Aracaju, Sergipe. Edição: 12/05/2022. Número: 28.908. Página: 12.





GOVERNO DE SERGIPE



## RELATÓRIO DA LICITAÇÃO

### Dados da Licitação

Código da Licitação: 2620312022000061  
Número do Processo da Licitação: 144/2022  
UG Responsável: 262031 - DER  
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Origem Licitação: Lei 8.666/93  
Natureza da Obra: CONSTRUCAO

Situação da Licitação: LICITADA  
Modalidade da Licitação: TOMADA DE PREÇOS  
Natureza do Objeto: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
Prazo de Execução do Objeto: 150  
Enquadramento Legal: TOMADA PREÇOS, ART. 22, INCISO II, LEI 8666/93

Objeto da Licitação: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO."

### Solicitações de Aquisição

Código da Solicitação	Descrição Resumida da Solicitação
262031262032022000056	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO O RIO PIAUITINGA, NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO

### Itens de Material/Serviço da Licitação

Sequencial	Código do Item	Nome do Item	Unidade de Fornecimento	Quantidade Solicitada	Preço Unitário	Preço Total
001	438822-4	SERVICO DE CONSTRUCAO EM GERAL - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA DAJUDA, NESTE ESTADO, CONFORME PROJETO BÁSICO	MES	1	R\$ 1.328.623,7700	R\$ 1.328.623,7700

Preço Total: R\$ 1.328.623,7700

### Vencedores da Licitação

Fornecedor: 32.812.497/0001-39 B V CONSTRUCOES SERVICOS E INCORPORACOES LTDA

Sequencial	Código do Item	Nome do Item	Unidade de Fornecimento	Quantidade Solicitada	Preço Unitário	Preço Total
001	438822-4	SERVICO DE CONSTRUCAO EM GERAL - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO COM VÃO DE 15,00M SOBRE O RIO PIAUITINGA, TRECHO: SE-270 (SALGADO) / SE-265 (POV. MOITA FORMOSA), NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA DAJUDA, NESTE ESTADO, CONFORME PROJETO BÁSICO	MES	1	R\$ 1.127.081,5600	R\$ 1.127.081,5600

Preço Total: R\$ 1.127.081,5600