



GOVERNO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA
RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CAPA DO PROCESSO

PROCESSO Nº 1029/2022-COMPRAS.GOV-DER/SE
DE, 3 de agosto de 2022

TP 18/2022

INTERESSADO: Diretoria de Tecnologia - DITEC

ASSUNTO: Execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo nos Conjuntos Padre Geraldo e Olga Lemos, com extensão aproximada de 2,87km, no município de Japaratuba, neste Estado.

VOL. IV

- Habilitação: ADPLANT

Parier Final



CONSTRUTORA J. CARLA LTDA-EPP

CNPJ: 14.429.034/0001-00 IE. 10636121,

**Av. Pedro Celestino Dos Santos, 221, térreo sala 01 Bela Vista, 48.500-000,
Cep: Euclides Da Cunha - Bahia**



**GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE-
SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE -
DER/SE
TOMADA DE PREÇO Nº 018.2022 - Execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo nos
Conjuntos Padre Geraldo e Olga Lemos, com extensão aproximada de 2,87km, no município de
Japaratuba, neste Estado**

À

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE -
DER/SE**

Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2022

Prezados Senhores,

A empresa **CONSTRUTORA J CARLA**, vem, através do presente, em atendimento à convocação para reunião de recebimento e abertura de nova proposta, publicada no Diário Oficial, informar que renuncia ao seu direito de preferência de contratação, previsto no art. 44 da LC nº 123/2006.


Em análise mais apurada aos valores constantes da planilha de preços da licitante que apresentou o menor valor, verificou-se que os mesmos se encontram em condições muito aquém do possível para a execução da obra no momento atual.

Considerando o cenário econômico em que nos encontramos, a instabilidade financeira verificada no país, e considerando que esta empresa teria que apresentar planilha com montante ainda inferior à proposta de menor valor, constatou-se a inviabilidade na possível contratação.

Email: construtorajcarla@hotmail.com
Contato: (75) 9 9985-6063

JOSE FERREIRA
DE
ALMEIDA:16802
900530

Assinado de forma digital
por JOSE FERREIRA DE
ALMEIDA:16802900530
Dados: 2022.10.26
21:59:25 -03'00'



CONSTRUTORA J. CARLA LTDA-EPP

CNPJ: 14.429.034/0001-00 IE: 10636121,

**Av. Pedro Celestino Dos Santos, 221, térreo sala 01 Bela Vista, 48.500-000,
Cep: Euclides Da Cunha - Bahia**



Desse modo, apresenta a presente renúncia ao direito de preferência, informa que não possui interesse - face à inviabilidade nos valores - de apresentar nova proposta, e renuncia, ainda, ao prazo para qualquer recurso.

Atenciosamente,

JOSE FERREIRA DE ALMEIDA:16802900530
0530
JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA

Assinado de forma digital por
JOSE FERREIRA DE
ALMEIDA:16802900530
Dados: 2022.10.26 21:59:57
-03'00'

Sócio administrador

d

TABELIONATO DE NOTAS DE EUCLIDES DA CUNHA/BA

MARCOS FERRER SANTIAGO
TABELIÃO

1º TRASLADO



Livro: 236
Termo: 4852
Fl. 162/163

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ A EMPRESA CONSTRUTORA J CARLA LTDA, representada por seus sócios administradores JOSE FERREIRA DE ALMEIDA E GABRIEL HENRICK BITENCOURT FERREIRA COSTA, NA FORMA ABAIXO:

Saibam, quantos este público Instrumento de Procuração virem, que no décimo quarto dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois (14.06.2022), nesta cidade de Euclides da Cunha, Estado da Bahia, República Federativa do Brasil, neste Cartório do 1º (Primeiro) e Único Ofício de Notas, a cargo do Tabelião MARCOS FERRER SANTIAGO, compareceu, perante mim, DEISE DA CRUZ BARBOSA, escrevente autorizada, como A EMPRESA CONSTRUTORA J CARLA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com NIRE emitido pela Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB de n.º 29205185783 e inscrita no CNPJ sob o n.º 14.429.034/0001-00, com sede na Avenida Pedro Celestino dos Santos, 221, Sala 01, Bela Vista, cidade de Euclides da Cunha, Bahia, esta neste ato representado por JOSE FERREIRA DE ALMEIDA, brasileiro, maior, casado, empresário, natural de Euclides da Cunha, Bahia, nascido em 09 de novembro de 1953, filho de Antonio Ferreira e Maria Ferreira de Almeida, portador da Carteira de identidade tipo RG de n.º 14.850.442-60 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n.º 168.029.005-30, residente e domiciliado na Avenida Pedro Celestino dos Santos, 221, Alto da Bela Vista, cidade de Euclides da Cunha, Bahia, e por GABRIEL HENRICK BITENCOURT FERREIRA COSTA, brasileiro, maior, solteiro, empresário, natural de Euclides da Cunha, Bahia, nascido em 26 de dezembro de 2003, filho de José Rone Bitencourt Ferreira Costa e Katia Ana Bitencourt Ferreira Costa, portador da Carteira de identidade tipo RG de n.º 15.275.108-40 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n.º 044.224.195-01, residente e domiciliado na Rua Anacleto Rocha, 54, Centro, cidade de Euclides da Cunha, Bahia. A presente, reconhecida como a própria, através das provas de identidade a mim exibidas, que confiteço, e dou fé. E, perante mim, Escrevente Autorizada, foime dito que, por este instrumento, nomeia e constitui como seu bastante procurador (a): **JOSÉ RONE BITENCOURT FERREIRA COSTA, brasileiro, maior, casado, servidor público, natural de Monte Santo, Bahia, nascido em 13 de julho de 1971, filho de Joaquim Antônio da Costa e Maria de Lourdes Costa, portador da Carteira de identidade RG N.º 04549504 11 SSP/BA, inscrito no CPF sob o N.º 552.385.135-34, residente e domiciliado na Rua Anacleto Rocha, 54, Centro, cidade de Euclides da Cunha, Bahia, a quem confere os poderes, amplos, plenos e especiais para: representá-los junto a quaisquer repartições da Administração Direta ou Indireta, e no âmbito Federal, Estadual, Municipal (perante quaisquer secretarias e prefeituras) e Autárquica, inclusive perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Receita Federal do Brasil, Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB e a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia - SEFAZ, para tudo fazer e requerer, solicitar, assinar, apresentar provas, juntar documentos, assinar recibos, assinar todos os tipos de contratos, dar e receber quitação, firmar compromissos em negócios jurídicos, representar em juízo ou fora dele, requerer e acompanhar protocolos/processos, formular declarações, pagar taxas e emolumentos, pagar impostos, promover a atualização de dados cadastrais, praticando assim, todos os atos necessários em defesa de direitos e cumprimento de obrigações do outorgante; tendo ainda, poderes para participar de licitações e todas as modalidades, praticar os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório em todas e quaisquer modalidades e tipos de licitação, desistir ou interpor de recursos e**

CONFERE COM O ORIGINAL

Termo: 4852 Livro: 236 Folha 162/163

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DE/ISE

Rua Travessa Segunda José Camerino de Abreu, n.º 45, Jeremias
Euclides da Cunha - Bahia - Cep-48500-000
Tel. 75 32713854 - tabelionatoeuclides@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DE RISE
Pls.: 624
Rubrica: [assinatura]

impugnações, apresentar lances, negociar preços, assinar declarações, proposta de preço e contratos, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, analisar documentação própria e de terceiros envolvidos, manifesta-se sobre documentação e proposta incoerentes com o instrumento convocatório e as legislações pertinentes, manifesta-se durante o certame, contrarrazoar, assinar contratos, solicitar editais, solicitar e fazer visitas técnicas, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame; realizar a representação frente ao DETRAN, CIRETRAN ou outros órgãos de trânsito, podendo inclusive, assinar o Documento Único de Transferência, de todo e qualquer veículo pertencente a empresa outorgante; realizar a representação junto a empresas concessionárias de serviços públicos, tais como COELBA, EMBASA e outras; tendo, inclusive, amplos e gerais poderes para a representação perante qualquer processo licitatório, independente da modalidade ou do valor envolvido; realizar a representação junto a empresas privadas, notadamente as de telefonia, concessionárias de veículos, podendo, com este mandato, tudo requerer, solicitar, assinar, apresentar provas, juntar documentos, assinar recibos, assinar contratos, dar e receber quitação, firmar compromissos em negócios jurídicos, representar em juízo ou fora dele, requerer e acompanhar protocolos/processos, formular declarações, pagar taxas e emolumentos, pagar impostos, promover a atualização de dados cadastrais, praticando todos os atos em defesa de direitos e para cumprimento de obrigações do outorgante; realizar a representação junto a Cartórios Judiciais e ou Extrajudiciais, seja em tabelionatos ou nos Cartórios de Registro, podendo ainda, outorgar escrituras, bem como efetivar eventual retificação e ratificação, prestar declarações, dar características e confrontações, fazer a mesma sempre boa firma e valiosa; transmitir posse, ação e domínio, responder pela evicção de direito, vender e comprar imóveis, solicitar registros e averbações e Certidões de qualquer natureza, requerer desdobro, assinar plantas, recolher impostos, taxas e tributos de qualquer natureza; realizar representação perante o **BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO S/A e CAIXA ECONOMICA FEDERAL**, bem como em qualquer das agências integrantes da sua rede credenciada, inclusive **CASAS LOTÉRICAS e/ou INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS** em geral, independente de menção, podendo o outorgado, abrir e movimentar conta corrente e ou Poupança, autorizar cobrança, utilizar o crédito aberto na forma e condições, assinar e receber recibos, dar quitação, solicitar saldos e extratos, requisitar e receber talonários de cheques, autorizar débito em conta relativo a operações, retirar cheques devolvidos, endossar cheques, requisitar cartão eletrônico, movimentar conta com cartão eletrônico, efetuar transferência e movimentar conta corrente com cartão eletrônico, efetuar transferências e pagamentos; sustar contra-ordenar cheques, cancelar e baixar cheques, efetuar resgates / aplicações financeiras, efetuar saques conta corrente e poupança, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar transferência por qualquer meio eletrônico, receber e dar quitação, confessar, desistir, transigir, fazer acordos, avalizar cheques, emitir duplicatas, endossar, avalizar duplicatas, assinar proposta de empréstimo e financiamento, assinar orçamentos, emitir notas promissórias; endossar e avalizar notas promissórias, assinar contrato de abertura de crédito, endossar títulos de crédito, ajustar valores, cláusulas e condições de empréstimo e ou financiamento, estipular cláusulas e condições, assinar instrumento de crédito, assinar aditivo de qualquer espécie, e emitir cédula de crédito comercial; tendo por fim, os mesmos poderes que o outorgante possui no Contrato Social da Empresa, podendo assim, representa-lo, isoladamente, ativa e passivamente nos assuntos da sociedade comercial, judicial e extrajudicialmente, praticando todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no

CONFERE COM O ORIGINAL

[assinatura]
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DE RISE

Termo: 4852 Livro: 236 Folha 162/163

[assinatura]

TABELIONATO DE NOTAS DE EUCLIDES DA CUNHA/BA

MARCOS FERRER SANTIAGO
TABELIÃO

MISSÃO PERMANENTE DE LICENCIAMENTO
Ris.: 625
Rubrica:


interesse da sociedade, tratar de todos os seus negócios, assinar e endossar duplicatas e títulos de crédito, assim notas de vendas, assinar e endossar promissórias, negociar contratos, comprar mercadorias do seu ramo de negócios, admitir e demitir funcionários, bem como fixar salários, fazer descontos, ordenar pagamentos, e todos os demais atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, ainda que não especificados na relação acima, sendo vedado o substabelecimento. Para a lavratura deste instrumento foi recolhido o DAJE Nº 2068.002.027318, no valor R\$ 97,66 (Emolumentos: R\$ 47,17 / Taxa de Fiscalização: R\$ 33,50 / FECOM: R\$ 12,89/ PGE: R\$ 1,87 / FMMFBA R\$ 0,98 / Def. Publica: R\$ 1,25). A presente procuração terá prazo de validade indeterminado. Todos os documentos e dados foram apresentados e conferidos pelos Outorgantes que também se responsabilizam pelas declarações prestadas, do que dou fé. Os dados pessoais aqui fornecidos foram autorizados pelas partes integrantes do ato, para serem utilizados por esta serventia exclusivamente para a pratica de atos Notariais e Registrais, conforme estabelecido no artigo 2354º da Lei Federal n.º 13.709/2018. Por força do quanto determina o Provimento Nº 42 de 31/10/2014 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, no prazo de lei, será enviado à respectiva Junta Comercial cópia do inteiro teor deste instrumento para averbação junto aos atos constitutivos da empresa. A pedido da parte e com base na Lei Nº 10.845 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2007, regulamentada pelo PROVIMENTO CONJUNTO Nº CGJ/CCI - 009/2013 (e suas posteriores alterações), da Corregedoria Geral da Justiça e mais a Lei Estadual n.º 12.352 de 08 de setembro de 2011, lavrei esta procuração, a qual, feita e lida em voz alta e clara, achou em tudo conforme, outorgou, aceitou e assinou comigo à folha do livro arquivada nestas notas, dispensando expressamente, a presença e a assinatura de testemunhas instrumentárias, dou fé. **CONSTRUTORA J CARLA LTDA**, representada por **JOSE FERREIRA DE ALMEIDA** e **GABRIEL HENRICK BITENCOURT FERREIRA COSTA**. Eu, **DEISE DA CRUZ BARBOSA**, digitei, subscrevo e assino ao final, **NADA MAIS**. Traslada em seguida.

EM TESTEMUNHO DA VERDADE

TRASLADO

O presente traslado é a cópia integral e fiel do ato lavrado nesse Cartório, no Livro 236, às fls. 162/163, do que dou fé.

DEISE DA CRUZ BARBOSA
ESCREVENTE AUTORIZADA



CONFERE COM O ORIGINAL

[Handwritten Signature]
CURADOR

Termo: 4862 Livro: 236 Folha 163/163

Rua Travessa Segunda José Camerino de Abreu, nº 45, Jeremias
Euclides da Cunha - Bahia. Cep 48500-000
Tel. 75 32713854 - tabelionatoeuclides@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DER/SE
 Rubrica: 026
 PIS: [assinatura]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

BA
 BA

NOME: JOSE RONE BITENCOURT FERREIRA COSTA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: 4549504 SSP BA

CPF: 552.385.135-34 DATA NASCIMENTO: 23/07/1971

FILIAÇÃO: JOAQUIM ANTONIO DE COSTA MARIA DE DOBRES COSTA

PERMISSÃO: [] VCC: [] CRT. HAB: D

Nº REGISTRO: 02930490520 VALIDADE: 18/05/2031 DT. HABILITAÇÃO: 27/02/1998

OBSERVAÇÕES: A 7

Jose Rone Bitencourt

LOCAL: ASSINATURA DO BORTANTEGO: DATA EMISSÃO: EUCLIDES DA CUNHA, BA 21/05/2021

Rodolfo
 Rodolfo Pimenta de Souza Lima
 Diretor Geral
 85745255643
 BA710439612

ASSINATURA DO EMISSOR: BAHIA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2143363320

PROIBIDO PLASTIFICAR 2143363320

CONFERE COM O ORIGINAL
[assinatura]
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DER/SE

d

[assinatura]
 8
 B
 [assinatura]




GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E
SUSTENTABILIDADE- SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE
SERGIPE - DER/SE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS
CONJUNTOS PADRE GERALDO E OLGA LEMOS, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE
2,87KM, NO MUNICÍPIO DE JAPARATUBA, NESTE ESTADO.

ENVELOPE Nº 04 - HABILITAÇÃO
DER/SE - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2022
ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Handwritten signature and initials, possibly 'AB' or similar, with a checkmark.



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E
SUSTENTABILIDADE- SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE
SERGIPE - DER/SE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS
CONJUNTOS PADRE GERALDO E OLGA LEMOS, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE
2,87KM, NO MUNICÍPIO DE JAPARATUBA, NESTE ESTADO.

1- HABILITAÇÃO JURÍDICA

8
56
02

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA**ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****CNPJ: 16.463.796/0001-59****NIRE 28200767228**

EDIVALDO DIAS, brasileiro, Casado comunhão parcial de bens, nascido em 26/03/1962, Empresário, portador da Cedula de Identidade nº. 386.844 SSP/SE e Inscrição no CPF 199.267.075-72, residente e domiciliado na Rua Alferes José Pedro de Brito no. 200, Apt 803, Bloco Luci, Condomínio Illuminare Residence, Bairro Farolandia, CEP 49.032-010, na cidade de Aracaju/SE.

Único sócio quotista da sociedade empresária limitada denominada "**ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**", estabelecida à **Rua Deputado Zeca Pereira, 43, Bairro Grageru, CEP 49.027-040, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe**, inscrita no CNPJ sob nº 16.463.796/0001-59 e na Junta Comercial de Sergipe sob NIRE 28200767228 resolvem de comum acordo, alterar e consolidar o contrato social como segue.

Alterações:

- a) Criar a filial 001 - na **Avenida Cardeal Avelar Brandão Villela, nº 2696B, Bairro Mata Escura, Outros Lote 90B, CEP 41.219-600, cidade de Salvador, no estado de Bahia**. Com capital destacado da matriz no valor de **R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais)**.

CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA****CNPJ: 16.463.796/0001-59****NIRE 28200767228**

EDIVALDO DIAS, brasileiro, Casado comunhão parcial de bens, nascido em 26/03/1962, Empresário, portador da Cedula de Identidade nº. 386.844 SSP/SE e Inscrição no CPF 199.267.075-72, residente e domiciliado na Rua Alferes José Pedro de Brito no. 200, Apt 803, Bloco Luci, Condomínio Illuminare Residence, Bairro Farolandia, CEP 49.032-010, na cidade de Aracaju/SE

CAPÍTULO I - NOME EMPRESARIAL - SEDE**I - DA DENOMINAÇÃO DA EMPRESA:****CLÁUSULA 1ª (Primeira):**

"**ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**." é o nome empresarial pelo qual esta empresa girará suas atividades sociais, com observância às Leis de Regência, constituindo este Ato Constitutivo o conjunto de todas as disposições e cláusulas que disporão sobre sua atividade e funcionamento regular e legal. Tendo como nome fantasia **ADPLANT**.

**II - DA SEDE SOCIAL:****CLÁUSULA 2ª (Segunda):**

A Empresa tem:

MATRIZ - no Município de Aracaju, no Estado de Sergipe, na Rua Deputado Zeca Pereira, 43, Bairro Grageru, CEP 49.027-040.

FILIAL 001 – no Município de Salvador, no Estado da Bahia, Avenida Cardeal Avelar Brandão Villela, nº 2696B, Bairro Mata Escura, Lote 90B, CEP 41.219-600

CAPÍTULO II - DURAÇÃO E OBJETO SOCIAL**III - DO OBJETO DAS ATIVIDADES SOCIAIS:****CLÁUSULA 3ª (Terceira):**

O Objeto Social da Empresa é:

- INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS;
- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;
- CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;
- PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIAS E AEROPORTOS;
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;
- CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
- CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO;
- MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS;
- DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS;
- OBRAS DE TERRAPLANAGEM;
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;
- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS;
- EMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL;
- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;
- APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES;
- OBRAS DE FUNDAÇÕES;
- SERVIÇOS DE ENGENHARIA;
- SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA;
- SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICOS RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA;
- ALUGUEL DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;
- LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA;
- PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA;
- ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS;
- CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS;
- CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;
- CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES;
- OBRAS DE IRRIGAÇÃO;
- PERFURAÇÕES E SONDAGENS;
- OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE.

[Handwritten signatures and initials]

PARÁGRAFO ÚNICO: As Atividades serão desenvolvidas em locais de terceiros.

Podendo ademais, em eventos quaisquer, o objeto social ser ampliado ou mesmo restringido, de acordo com os interesses institucionais da própria Empresa.

IV - DA DURAÇÃO DA EMPRESA:

CLÁUSULA 4ª (Quarta):

O prazo de duração da empresa é indeterminado a partir da data do registro do seu Contrato Social.

CAPÍTULO III - CAPITAL

V - DO CAPITAL:

CLÁUSULA 5ª (Quinta):

O Capital desta empresa é de **R\$ 6.000.000,00** (seis milhões de reais), totalmente subscrito e integralizado, dividido e representado por quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma.. Sendo **R\$ 1.000.000,00** (hum milhão de reais) destacado para filial.

QUADRO DEMONSTRATIVO DO CAPITAL SOCIAL

DEMONSTRATIVO DO CAPITAL SOCIAL	%	QUOTAS	TOTAL EM REAIS
MATRIZ - ARACAJU/SE	83,33	5.000.000	5.000.000,00
FILIAL 001 - SALVADOR	16,67	1.000.000	1.000.000,00
TOTAL	100,00	6.000.000	6.000.000,00

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

SÓCIOS	QUOTAS	VALORES EM R\$	%
EDIVALDO DIAS	6.000.000	6.000.000,00	100,00
TOTAL	6.000.000	6.000.000,00	100,00

CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO

VI - DA ADMINISTRAÇÃO E ATRIBUIÇÕES:

CLÁUSULA 6ª (SEXTA):

A Administração será exercida por **EDIVALDO DIAS**, pelo qual ficará investido e autorizado a praticar todos os atos necessários à administração ordinária da empresa, representando-a ativa ou passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo desse modo, em nome da própria empresa, praticar quaisquer atos de ordinária administração ou de disposição, tais como, exemplificadamente: receber citação, dar quitação, transferir, confessar, transigir, promover a contratação de empréstimos ou financiamentos a Estabelecimentos ou Instituições Financeiras, oficiais ou privadas, com garantias reais ou pessoais, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, emitir, assinar e endossar cheques, duplicatas, letras de câmbio e notas promissórias, bem como constituir procuradores em nome da empresa, especificando no Instrumento de Procuração, os atos que poderão ser praticados e o prazo de vigência do mandato.

- **Parágrafo Primeiro:** É expressamente vedada a prática de avais, fianças ou outras garantias de favor, bem como o uso ou emprego da denominação social em transações ou negócios estranhos aos objetivos e interesses sociais, sendo, pois, considerados nulos, de pleno direito,

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

atos praticados com infração deste dispositivo.



CAPÍTULO V - ESCRITA COMERCIAL E FISCAL, RESULTADO

VII - DO RESULTADO E SUA DISTRIBUIÇÃO:

CLÁUSULA 7ª (SÉTIMA):

O Exercício Social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro, e ao término de cada exercício o titular, procedendo à elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo a ele, os lucros ou perdas apurados (art. 1065, CC 2002).

- **Parágrafo Segundo:** Fica a empresa autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício social, com base em levantamento de balancetes mensais, observada a reposição desses lucros quando a distribuição afetar o Capital Social, conforme estabelece o Artigo 1.059, da Lei nº 10.406/2002.

VIII - DA IMPENHORABILIDADE E INALIENABILIDADE

CLÁUSULA 8ª (OITAVA):

Declara a impenhorabilidade e a inalienabilidade dos valores constantes do Capital da Empresa.

IX - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA:

CLÁUSULA 9ª (NONA):

Dissolve-se a Empresa quando ocorrer:

- I - vencimento do prazo de duração, salvo se vencido este, e sem oposição de titular, não entrar a Empresa em liquidação, caso em que se prorrogará por prazo indeterminado.
- II - vontade do titular.
- III - a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar.

CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES GERAIS

X - DA INVIOABILIDADE FINANCEIRA:

CLÁUSULA 10ª (DÉCIMA):

Declara-se a inviolabilidade do patrimônio financeiro da empresa enquanto solvente.

XI - DOS CASOS OMISSOS:

CLÁUSULA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA):

De conformidade com o que dispõe o Artigo 1.053, parágrafo único, do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), e como já aqui consignado nas disposições preliminares deste Instrumento, observar-se-á na omissão do diploma legal nominado e deste Contrato, o conjunto das disposições contidas nas seguintes disposições, observada sempre a ordem a seguir preconizada: a) Constituição da República Federativa do Brasil vigente; b) Código Civil Brasileiro (Lei n.10.406, de 10 de janeiro de 2002 e eventuais modificações posteriores que sejam inseridas em seu texto original) e c) Lei das Sociedades Anônimas - LSA - Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e suas alterações, de modo que fica expressamente definido o caráter supletivo da legislação do anonimato (LSA), a qual terá aplicação subsidiária ao Código Civil vigente para os fins deste Contrato Social.

d


⊗

B

3

10

01



XII - DA LEI DE REGÊNCIA, JUÍZO ARBITRAL E FORD:

CLÁUSULA 12ª (DÉCIMA SEGUNDA):

Para eventual propositura de qualquer ação, moção, questionamento ou procedimento contra a Empresa; ou do titular contra a Empresa, inclusive com fundamento em sua existência, administração ou neste Instrumento, fica eleito o **foro da comarca de Aracaju, Estado de Sergipe**, com renúncia expressa de qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja, ainda que venha ocorrer mudança de domicílio do titular.

CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS

XIII - DAS CONDIÇÕES GERAIS:

CLÁUSULA 13ª (DÉCIMA TERCEIRA):

Os endereço do titular, constantes do Contrato Social, ou de sua última alteração, será o único válido para o encaminhamento de convocações, cartas, notificações, avisos, editais etc., relativos, sobretudo, a atos societários de seu interesse.

- **Parágrafo Único:** Para esse fim, sob pena de nada poder reclamar, devem o titular comunicar à Empresa as eventuais alterações ocorridas em seus endereços.

XIV - DO DESIMPEDIMENTO:

CLÁUSULA 14ª (DÉCIMA QUARTA):

O sócio **EDIVALDO DIAS**, subscritor do Capital, declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, os quais constam dos termos do Parágrafo 1º, do art.1011, do Código Civil Brasileiro em vigor.

E por estar assim justo e contratado, manda imprimir o presente Instrumento Particular de Consolidação do Contrato Social da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada " **ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, em 01 (uma) via de igual teor e forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado inteiramente conforme vai assinado.

Aracaju/SE, 01 de Março de 2022.

EDIVALDO DIAS
RG 386844 SSP/SE

RICARDO SANTANA BISPO
CPF 591.160.055-20
OAB/SE 2676

(Handwritten signatures and initials)



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
19926707572	EDIVALDO DIAS
59116005520	RICARDO SANTANA BISPO



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/03/2022 11:07 SOB Nº 20220090386.
PROTOCOLO: 220090386 DE 15/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203293351. CNPJ DA SEDE: 1646379600159.
NIRE: 28200767228. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/03/2022.
ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ALINE MENEZES DE SOUZA
SECRETÁRIA-GERAL
www.agliza.se.gov.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 Pls.: 635
 Rubrica: *[Handwritten Signature]*
 DER/SE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSTO
 CARTERA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

EDIVALDO DIAS

DOC. IDENTIDADE (CÓD. EMISSOR/UF) **3868443 SSP SE**

CPF **199.267.075-72** DATA NASCIMENTO **26/03/1962**

FILIAÇÃO
JORO DIAS DA CRUZ
MARIA JOSE DIAS

PERMISSÃO **[REDACTED]** APC **[REDACTED]** CAT. HABIL. **[REDACTED]**

Nº REGISTRO **1925553147** VALIDADE **20/12/2024** HABILITAÇÃO **09/08/1988**

OBSERVAÇÕES
SEM OBSERVAÇÃO:

Edivaldo Dias
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL **ARACAJU, SE** DATA DE EMISSÃO **29/12/2019**

Abner Melo Silva
 DIRETOR PRESIDENTE
 ASSINATURA DO EMISSOR

07709055387
88023045723

SERGIPE

PROIBIDO PLASTIFICAR

74713147
 1925553147


CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO
 TARELADO: DANIEL PIERRETE

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado dou fe.
 Selo TJSE: 202229527081133
 Acesso: <http://www.tjse.jus.br/x/AJA3M2>
 Aracaju, 03/06/2022 11:37:39 27504

Yngrid Nascimento Guerreiro - Escrevente Autorizada
 Emol.: R\$3,16 Selo: R\$0,00 FERD: R\$0,63 Total: R\$3,79.

RUA LAGARTO, 1337 - SÃO JOSÉ - ARACAJU - SE - CEP: 49019-390 - TEL.: 79 32143397



[Handwritten marks and signatures]

50



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL PARA FINS DE LICITAÇÃO

A Firma **ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA** com sede na RUA DEPETADO ZECA PEREIRA, Nº 43, GRAGERU, ARACAJU-SE, CNPJ 16.463.796/0001-59, encontra-se regularmente inscrita sob o nº 20110337 para o período de 10/03/2022 à 10/03/2023, nas seguintes especialidades:

- 182 ESTUDOS E PROJETOS - ARQUITETURA
- 605 OBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS / PINTURA EM GERAL
- 109 CONSULTORIA E ASSESSORIA - ENGENHARIA
- 600 OBRAS CIVIS - PARQUES E PRAÇAS
- 257 EXECUÇÃO SERVIÇO - GEODÉSICO / CARTOGRÁFICO
- 715 TOPOGRAFIA DE ÁREAS
- 902 OBRAS CIVIS - CAPTAÇÃO, ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA
- 579 OBRAS CIVIS - FUNDAÇÕES DIRETAS
- 571 OBRAS CIVIS - EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
- 606 OBRAS CIVIS - PERFURAÇÃO DE POÇOS
- 967 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS
- 000 ESTUDOS E PROJETOS - REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
- 250 ESTUDOS E PROJETOS - URBANÍSTICOS E PAISAGÍSTICOS


Fabricio Dantas Freire Lima
Presidente da Comissão de Cadastro

Página: 1/2

50



IMPORTANTE:

Trinta dias antes do término de vigência deste Certificado de Registro Cadastral, o seu beneficiário deverá providenciar sua inscrição junto à Comissão de Cadastramento da EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização.

A comprovação de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e ainda INSS e Dívida Ativa da União deverá ser feita junto à entidade licitante.

O beneficiário deste deve atender sempre as convocações da Comissão de Cadastramento da EMURB.

Em caso de dúvida procurar a Comissão de Cadastramento da EMURB.



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL PARA FINS DE LICITAÇÃO

A Firma **ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA** com sede na RUA DEPETADD ZECA PEREIRA, Nº 43, GRAGERU, ARACAJU-SE, CNPJ 16.463.796/0001-59, encontra-se regularmente inscrita sob o nº **20110337** para o período de **10/03/2022 à 10/03/2023**, nas seguintes especialidades:

Capital Social: **6.000.000,00**

Representante Legal: **EDIVALDO DIAS;**

Processo nº: **000819/2022**

Aracaju - SE, 11 de março de 2022.


Fabrício Dantas Freire Lima
Presidente da Comissão de Cadastro

Página: 2/2



IMPORTANTE:

Trinta dias antes do término de vigência deste Certificado de Registro Cadastral, o seu beneficiário deverá providenciar sua inscrição junto à Comissão de Cadastramento da EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização.

A comprovação de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e ainda INSS e Dívida Ativa da União deverá ser feita junto à entidade licitante.

O beneficiário deste deve atender sempre as convocações da Comissão de Cadastramento da EMURB.

Em caso de dúvida procurar a Comissão de Cadastramento da EMURB.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

AO
DER

Av. São Paulo, nº 3005, Edifício Humberto Ferreira, 3º andar – Bairro José Conrado de Araújo ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS nº 18/2022.

A signatária declara, sob as penas da rescisão do futuro contrato, para os devidos fins requeridos no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no art. 1º, da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.


Aracaju, 20 de setembro de 2022.

ADPLANT - Construções e Empreendimentos Ltda
CNPJ 16.463.796/0001-59

Edivaldo Dias
EDIVALDO DIAS

Administrador

C.I. nº 386.844 SSP/SE e CPF/MF nº 199.267.075-72, residente e domiciliado nesta cidade de Aracaju/SE a Rua Alferes Jose Pedro de Brito nº 200 / Cond. Illuminare Residence Bloco Luci Ap 803 – Farolandia – CEP 49032-010.



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

AO
DER

Av. São Paulo, nº 3005, Edifício Humberto Ferreira, 3º andar – Bairro José Conrado de Araújo ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS nº 18/2022.

Em atendimento à determinação deste Edital, declaramos, sob as penalidades cabíveis, que inexistente qualquer fato impeditivo da habilitação de nossa empresa para apresentar proposta na licitação em epígrafe. Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos legais e de direito.

Aracaju, 20 de setembro de 2022.

ADPLANT - Construções e Empreendimentos Ltda
CNPJ 16.463.796/0001-59

[Assinatura]
EDIVALDO DIAS
Administrador

C.I. nº 386.844 SSP/SE e CPF/MF nº 199.267.075-72, residente e domiciliado nesta cidade de Aracaju/SE a Rua Alferes Jose Pedro de Brito nº 200 / Cond. Illuminare Residence Bloco Luci Ap 803 – Farolandia – CEP 49032-010.

13

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO FUNCIONAL DA EMPRESA

AO
DER

Av. São Paulo, nº 3005, Edifício Humberto Ferreira, 3º andar – Bairro José Conrado de Araújo ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE.

Ref.: TOMADA DE PREÇOS nº 18/2022.

A Empresa **ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 16.463.796/0001-59, em cumprimento a este Edital, DECLARA sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro de pessoal, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado do Poder Público, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

Aracaju, 20 de setembro de 2022.

ADPLANT - Construções e Empreendimentos Ltda
CNPJ 16.463.796/0001-59


EDIVALDO DIAS
Administrador

C.I. nº 386.844 SSP/SE e CPF/MF nº 199.267.075-72, residente e domiciliado nesta cidade de Aracaju/SE a Rua Alferes Jose Pedro de Brito nº 200 / Cond. Illuminare Residence Bloco Luci Ap 803 – Farolandia – CEP 49032-010.



**GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E
SUSTENTABILIDADE- SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE
SERGIPE - DER/SE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**

**OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS
CONJUNTOS PADRE GERALDO E OLGA LEMOS, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE
2,87KM, NO MUNICÍPIO DE JAPARATUBA, NESTE ESTADO.**

2- REGURALIDADE FISCAL E TRABALHISTA

[Handwritten signature and stamp]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 Ps.: 642
 Rubrica: [assinatura]
 DER/ISE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.463.796/0001-59 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/03/1988
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ADPLANT	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.18-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-88 - Construção de edifícios 42.11-1-81 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-81 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.23-5-08 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-81 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-81 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.12-6-88 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-81 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.38-4-81 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.38-4-83 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R ZECA PEREIRA	NÚMERO 43	COMPLEMENTO *****
------------------------------	--------------	----------------------

CEP 49.027-040	BAIRRO/DISTRITO GRAGERU	MUNICÍPIO ARAJU	UF SE
-------------------	----------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ADPLANTCONSTRUCOES@HOTMAIL.COM	TELEFONE (79) 9990-3979
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/10/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/05/2022 às 12:44:38 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pis.: 643
Rubrica: [assinatura]
DERISE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.463.796/0001-59 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/03/1988
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOUR R ZECA PEREIRA	NÚMERO 43	CDPLEMENTO *****
------------------------------------	---------------------	---------------------

CEP 49.027-040	BAIRRO/DISTRITO GRAGERU	MUNICÍPIO ARACAJU	UF SE
--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ADPLANTCONSTRUCOES@HOTMAIL.COM	TELEFONE (79) 9990-3979
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/10/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/05/2022** às **12:44:38** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

d

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda



CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Aracaju-SE, 09 de Março de 2022

N. Inscrição Mobiliária: 119899-1

CNPJ/CPF: 16.463.796/0001-59

Nome/Razão Social: ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Nome de Fantasia: ADPLANT

Situação: Ativa

Autorizamos, de acordo com a Lei 1547/89, o Contribuinte acima identificado a estabelecer-se neste município na(o) R ZECA PEREIRA, 43 GRAGERU 49027-040 para o exercício das seguintes atividades:

Código Ativ.	Descrição das Atividades	Data Início
4110700	Incorporacao empreend. imobiliarios	22/04/2019
4120400	Construcao de edificios	22/04/2019
4211101	Construcao de rodovias e ferrovias	22/04/2019
4211102	Pintura p/sinalizacao pista rod.e aerop.	22/04/2019
4212000	Construcao de obras-de-arte especiais	22/04/2019
4213800	Obras urbanizacao-ruas,pracas,calcadas	22/04/2019
4221901	Constr.barrag.e repres.p/ger.de en.elet.	22/04/2019
4221904	Construcao estacoes e redes de telecom.	22/04/2019
4222701	Constr.redes abast.ag.col.esg.e const.c.	22/04/2019
4222702	Obras de irrigacao	22/04/2019
4223500	Constr.redes tranp.p/dutos,ex.p/ag.esgo.	22/04/2019
4292801	Montagem de estruturas metalicas	22/04/2019
4299501	Construcao de inst.esport.e recreativas	22/04/2019
4311801	Demolicao de edificios e out.estruturas	22/04/2019
4312600	Perfuracoes e sondagens	22/04/2019
4313400	Obras de terraplenagem	22/04/2019
4321500	Instalacao e manutencao eletrica	22/04/2019
4322301	Instalacoes hidraul.sanitarias e de gas	22/04/2019
4330401	Impermeabilizaco em obras de eng.civil	22/04/2019
4330403	Obras de acabamento em gesso e estuque	22/04/2019
4330404	Servs. de pintura de edificios em geral	22/04/2019
4330405	Aplicacao revest.resinas inte.exteriores	22/04/2019
4391600	Obras de fundacoes	22/04/2019

d
E
A
F
18

N. Inscrição Mobiliária: 119899-1

CNPJ/CPF: 16.463.796/0001-59

Nome/Razão Social: ADPLANT CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA



Nome de Fantasia: ADPLANT

Situação: Ativa

Autorizamos, de acordo com a Lei 1547/89, o Contribuinte acima identificado a estabelecer-se neste município na(o) R ZECA PEREIRA, 43 GRAGERU 49027-040 para o exercício das seguintes atividades:

Código Atividade	Descrição das Atividades	Data
4399101	Administracao de obras	22/04/2019
4399105	Perfuracao e construcao de pocos de agua	22/04/2019
7112000	Servicos de engenharia	22/04/2019
7119701	Servs.cartografia, topografia e geodesia	22/04/2019
7119703	Servs.desenho tec.relac.... arquit.e enga.	22/04/2019
7732201	Aluguel maq.equip.p/constr.s/op.ex.and.	05/05/2020
7820500	Locacao de mao-de-obra temporaria	22/04/2019
8130300	Atividades paisagisticas	22/04/2019

Cartão impresso de acordo com o decreto 2.629 de 08 de Março de 2010.
<https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Handwritten marks and signatures: a small 'd' in the middle, a large stylized signature on the right, a circled 'A' below it, and the number '18' written vertically at the bottom right.



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO**

Nome: ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 16.463.796/0001-59

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que:

1. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua desconsidera<ao para fins de certifica<ao da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) debitos inscritos em Divida Ativa da Uniao (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Publica em processos de execugao fiscal, ou objeto de decisao judicial que determina sua desconsideragao para fins de certificagao da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao negativa.

Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuicoes sociais previstas nas alneas 'a' a 'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceita<ao desta certidao esta condicionada a verifica<ao de sua autenticidade na Internet, nos endere<os <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:12:26 do dia 09/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/03/2023.

Código de controle da certidao: **2755.5142.D61B.6520**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

d

3

28

20

Voltar

Imprimir



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.463.796/0001-59

Razão Social: ADPLANT CONSTRUCOES E TOPOGRAFIA LTDA EPP

Endereço: R DEPUTADO ZECA PEREIRA 43 / GRAGERU / ARACAJU / SE / 49027-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/09/2022 a 08/10/2022

Certificação Número: 2022090901004084855510

Informação obtida em 19/09/2022 08:18:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE



Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 342455/2022

Inscrição Estadual: 27.182.418-2
Razão Social: ADPLANT CDNSTRUCDES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 16.463.796/0001-59
Natureza Jurídica: SDCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica: INCDRPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
Endereço: RUA ZECA PEREIRA 43
GRAGERU - ARACAJU CEP: 49027040

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão emitida em **02/09/2022 16:13:51**, válida até **02/10/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Aracaju, 2 de Setembro de 2022

Autenticação:20220902EP7XRR

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000

[Handwritten signatures and initials]



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 12 de Agosto de 2022
Nº. 202200392604

CNPJ: 16.463.796/0001-59

Contribuinte: ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 10/11/2022

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: FA.0050.0089.IJ.062C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

d

23

23



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE



Declaração de Recolhimento do ICMS N. 342457/2022

Inscrição Estadual: 27.182.418-2
Razão Social: ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 16.463.796/0001-59
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica: INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
Endereço: RUA ZECA PEREIRA 43
 GRAGERU - ARACAJU CEP: 49027040

Declaramos que, de acordo com as informações constantes em nossos arquivos, a citada empresa está regular com os recolhimentos do ICMS, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade da empresa aqui qualificada, após a emissão deste documento.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790, de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **02/09/2022 16:15:25**, é válida até **02/10/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente receptor.

Aracaju, 2 de Setembro de 2022

Autenticação:20220902EPG4VG

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
 Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
 Cep. 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 16.463.796/0001-59

Certidão nº: 22411407/2022

Expedição: 15/07/2022, às 10:28:32

Validade: 11/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 16.463.796/0001-59, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E
SUSTENTABILIDADE- SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE
SERGIPE - DER/SE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**

**OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS
CONJUNTOS PADRE GERALDO E OLGA LEMOS, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE
2,87KM, NO MUNICÍPIO DE JAPARATUBA, NESTE ESTADO.**


3- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA**

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Sergipe - CREA-SE, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 16.463.796/0001-59

Registro: 0000002556

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 6.000.000,00

Data do Capital: 07/02/2022

Faixa: 6

Objetivo Social Pleno: INCDRPODRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES PDR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE FUNDAÇÕES; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; ALUGUEL DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA: AS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETIVO SOCIAL DA EMPRESA, NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, SÃO: INCDRPODRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES PDR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM EDIFICAÇÕES EM BAIXA TENSÃO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE FUNDAÇÕES; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ENGENHARIA; ALUGUEL DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; SONDAGENS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE.

Endereço Matriz: RUA DEPUTADO ZECA PEREIRA, 43, GRAGERU, ARACAJU, SE, 49027040

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 13/05/1993

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000001269EMSE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnica-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A empresa poderá executar atividades do seu objetivo social, exclusivamente, no âmbito das atribuições do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) apresentados nesta certidão.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: EDMD RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE MENOR

Registro: 1804494188

CPF: 066.030.254-34

Data Início: 17/12/2009

Data Fim: Indefinido





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 28, EXCETO ALÍNEA "G" E ARTIGO 29, EXCETO ALÍNEA "A" AMBOS DO DECRETO FEDERAL Nº 23569/33.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LEONARDO CALDAS LOURENÇO

Registro: 2720296793

CPF: 071.079.175-52

Data Início: 26/07/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º combinado com o 25 da Resolução 218/73 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: PHELPE EDUARDO SACRAMENTO SANTOS

Registro: 2720875384

CPF: 064.348.315-28

Data Início: 26/07/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º combinado com o 25 da Resolução 218/73 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: GUSTAVO SANTOS LIMA

Registro: 2717447373

CPF: 051.009.705-70

Data Início: 02/06/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º ("referentes a edificações, estradas, pistas de rolamentos e aeroportos; sistema de transportes, de abastecimento de água e de saneamento; portos; rios, canais, barragens e diques; drenagem e irrigação; pontes e grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos") COMBINANDO COM O ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO



d

Handwritten signature and initials.



Handwritten number 28.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

Comissão Permanente de Licitação
Pls.: 655
Rubrica:
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
DE 447647/2021
Atividade concluída

Página 1/3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo Técnico do profissional **EDMO RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE MENOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDMO RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE MENOR**
Registro: **64SE** RNP: **1804494186**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **SE20210233808** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/04/2021** Baixada em: **09/04/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **COSIL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S.A** CPF/CNPJ: **13.010.301/0001-48**
Endereço do contratante: **AVENIDA IVO DO PRADO** Nº: **352**
Complemento: Baíro: **CENTRO**
Cidade: **ARACAJU** UF: **SE** CEP: **49010050**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 338.988,58** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA DOS NAUFRAGOS** Nº: **S/N**
Complemento: Baíro: **ARUANA**
Cidade: **ARACAJU** UF: **SE** CEP: **49000016**
Coordenada Geográfica: **-11,023521, -37,086941**
Data de início: **18/10/2013** Conclusão efetiva: **31/12/2013**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **COSIL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S.A** CPF/CNPJ: **13.010.301/0001-48**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA #A0509 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 15 - EXECUÇÃO 6263,95 metro quadrado; 1 - DIRETA #A0534 - SARJETAS 15 - EXECUÇÃO 2151,84 metro; 1 - DIRETA #A0535 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 422,50 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS, ESTACIONAMENTOS EM PAVI-GRADE, MEIO-FIOS E SARJETAS CONFORME CONTRATO Nº 13/2013 FIRMADO JUNTO À BERILO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. VALOR DO SERVIÇO: 338.988,58 PRAZO DE EXECUÇÃO: 135 DIAS

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, e quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 447647/2021
22/04/2021, 11:14
x201b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser intagrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.886/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publica/>, com a chave: x201b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 1710
Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br

CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Impresso em: 22/04/2021, às 12:52.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA – EPP**, com sede na Rua Deputado Zeca Pereira, 43 Grageru – Aracaju/SE, inscrita sob CNPJ nº 16.463.796/0001-59, tendo como técnico o engenheiro civil **Edmo Raimundo de Albuquerque Menor- ENGº CIVIL CREA 1804494186/SE**, executou para esta **BERILO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA**, obras de **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, ESTACIONAMENTO EM PAVI-GARDE, MEIO-FIDS E SARGETAS CONFORME CONTRATO Nº 13/2013, ART Nº 00018044941860008423**, cumprindo os prazos de entrega estabelecidos, sem nada constar nos nossos arquivos que desabone a sua conduta.

1- OBJETO.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, ESTACIONAMENTO EM PAVI-GARDE, MEIO-FIOS E SARGETAS CONFORME CONTRATO Nº 13/2013

2-QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS.

ITEM	QUANTIDADE	UND	DESCRIÇÃO
1	1,00	vb	Mobilização e Mobilização dos equipamentos
2	58,93	m³	Escavação manual, de valas ou cavas em material de 1ª categoria para assentamento de meio fio.
3	1,00	vb	Aterro de valas ou áreas, com aquisição de material de base, compactado manualmente a 92% do pn com placa vibratória.
4	11.085,58	m²	Regularização Manual
5	2.151,84	m³	Alvenaria de pedra calcarea
6	422,50	m	Assentamento de Meio-Fio de Concreto simples, com acabamento liso (tipo 02) rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
7	842,36	m²	Pavimentação em pré-moldado tipo concregrama, modelo Pavi-grade, dim 24x33x8cm, regular sobre colchão de areia com preenchimento dos vãos com grama.
8	6.263,95	m²	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntando com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico.
9	11.085,58	m²	Limpeza Geral

AVENIDA IVO DO PRADO,352- CENTRO -ARACAJU/SE CEP. 49.010-050

Guilherme Nunes Rocha
Engenheiro Civil
CREA 13129/D-SE

d

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 447647/2021, emitida em 22/04/2021



Certidão nº 447647/2021
22/04/2021, 12:52
Chave de impressão: x201b

O documento neste ato registrado foi emitido em: 22/04/2021 e contém 2 folhas



30

3- CONTRATO.

Nº 13/2013.

4- EMPRESA CONTRATADA.

ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA – EPP.

5- VALOR DD CONTRATO.

R\$ 338.988,58 (trezentos e trinta e oito mil novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

6- PERIDDO DE EXECUÇÃO.

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 18/10/2013

TÉRMINO DDS SERVIÇOS: 31/12/2013

Aracaju, 18 de agosto de 2020.

Guilherme Nunes Rocha
Engenheiro Civil
CREA 13129/D-SE

GUILHERME NUNES RDCHA
ENGENHEIRO CIVIL
COSIL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S.A
CREA RN 270595592-5 – 13129/ D-SE

AVENIDA IVO DO PRADO,352- CENTRO -ARACAJU/SE CEP. 49.010-050

Guilherme Nunes Rocha
Engenheiro Civil
CREA 13129/D-SE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 447647/2021, emitida em 22/04/2021



Certidão nº 447647/2021
22/04/2021, 12:52
Chave de Impressão: x201b

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2021 e contém 2 folhas



Handwritten marks and numbers: a checkmark, the number '8', and the number '31'.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

Página 1/4
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fis.: 658
Publ.:
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
443013/2020
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo Técnico do profissional **EDILENE DE JESUS AMARAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDILENE DE JESUS AMARAL**
Registro: **11284SE** RNP: **2708118820**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **SE20210224744** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/01/2021** Baixada em: **21/01/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTOA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS** CPF/CNPJ: **13.128.863/8881-98**
Endereço do contratante: **AVENIDA MOISES GOMES PEREIRA** Nº: **16**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BARRA DOS COQUEIROS** UF: **SE** CEP: **49140000**
Contrato: **80/2019** Celebrado em: **23/09/2019**
Valor do contrato: **R\$ 1.091.696,94** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA LOTEAMENTO ESPAÇO TROPICAL I E II** Nº: **00**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BARRA DOS COQUEIROS** UF: **SE** CEP: **49140000**
Coordenadas Geográficas: **-10.851241, -36.970228**
Data de início: **24/09/2019** Conclusão efetiva: **23/05/2020**
Finalidade: **Saneamento básico**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS** CPF/CNPJ: **13.128.863/0001-90**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1154 - TERRAPLENAGEM 15 - EXECUÇÃO 12764.83 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 12822.35 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - ORENAGEM 1S - EXECUÇÃO 493.00 metro;**

Observações

OBRAS DE TERRA PLANAGEM, REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDOS DO LOTEAMENTO ESPAÇO TROPICAL I E II, NO MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS/SE.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folhe(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **443013/2020**
21/01/2021, 15:34
5y7C1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.886/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/68 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **5y7C1**

(Handwritten signatures and initials)





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA - EPP**, com sede na Rua Deputado Zeca Pereira, 43 Conj. Leite Neto - Grageru - Aracaju/SE, inscrita sob CNPJ nº 16.463.796/0001-59, tendo como Responsáveis Técnicos a Engenheira Civil Edilene de Jesus Amaral - CREA 270011882-0, o Engenheiro Civil Gustavo Silveira Dias - CREA-SE 270930805-3, o Engenheiro Civil Alex de Souza Oliveira CREA 2730007041-0 executaram para esta **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS**, a **Obra de terraplenagem, rede de drenagem pluvial e pavimentação a paralelepípedo do Loteamento Espaço Tropical I e II, localizado no Município de Barra dos Coqueiros/SE**, conforme discriminação abaixo, de acordo com **ART Nº SE20190178617 - CONTRATO Nº 080/2019/PMBC**, a contento, cumprindo os prazos de entrega estabelecidos, sem nada constar nos nossos arquivos que desabone a sua conduta.

1- OBJETO.

Contratação de empresa especializada na área de engenharia para **Obras de terraplenagem, rede de drenagem pluvial e pavimentação a paralelepípedo do Loteamento Espaço Tropical I e II, localizado no Município de Barra dos Coqueiros/SE.**

2-QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
01.001	Equipe Dirigente	un	1,00
01.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00
01.003	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, jastalada	m2	6,00
02.002	Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	6,00
02.003	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40a	un	1,00
02.004	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00
02.005	Ligação domiciliar de esgoto dn 100mm, da casa até a caixa, composto por 10,0m tubo de pvc esgoto predial dn 100mm e caixa de alvenaria com tampa de concreto - fornecimento e instalação	un	1,00
03	TERRAPLENAGEM		
03.001	Locação dos serviços de terraplenagem de obras civis	m2	[276,83]

Av. Moisés Gomes Pereira, nº 16, Bairro: Centro -, CEP 49.140-000
CNPJ : 13.128.863/0001-90 Barra dos Coqueiros - SE

[Handwritten signatures and initials]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 443013/2020, emitida em 21/01/2021

Certidão nº 443013/2020
21/01/2021, 15:47
Chave de impressão: 5y7C1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2021 e contém 3 folhas





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS



03.002	Escavação e carga com trator de esteiras com lâmina e carregadeira, de material de 1ª categoria ou de jazida	m3	2823,06
03.003	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) boca-fora dmt 3 km	tkm	15879,71
03.004	Regularização mecanizada de áreas	m2	12764,83
03.005	Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive transporte	m3	2769,82
03.006	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	124641,90
03.007	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	2823,03
04	DRENAGEM PLUVIAL		
04.001	Locação de rede de drenagem	m	493,00
04.002	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade.	m3	385,00
04.003	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,40 m	m	493,00
04.004	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af 04/2016	m3	384,00
04.005	Boca de lobo com depressão em alvenaria de tijolos maciços, esp=0,20m; altura até 1,00m	un	53,00
04.006	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1,00 x 1,00 x 1,00m	un	8,00
04.007	Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1,00 x 1,00 x 1,60m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 - R1	un	6,00
04.008	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	
05	PAVIMENTAÇÃO		
05.001	VIAS PÚBLICAS		
05.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	12784,83
05.001.002	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	4656,33
05.001.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	12822,35
05.002	PASSEIO CANTEIRO AV MANGABEIRA		
05.002.001	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af 07/2016 - 7 cm)	m3	77,43
05.003	Lona plástica preta	m2	1256,00
05.004	CICLOVIA		
05.004.001	Execução da passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af 07/2016 (7 cm)	m3	61,80
05.004.002	Lona plástica preta	m2	868,54
06	PAISAGISMO		
06.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantin	m2	351,62
06.002	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	50,00
06.003	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (pingo de ouro)	un	250,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certificação nº 443013/2020, emitida em 21/01/2021



Certidão nº 443013/2020

21/01/2021, 15:47

Chave de impressão: 5y7C1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2021 e contém 3 folhas

Av. Moisés Gomes Pereira, nº 16, Bairro: Centro -, CEP 49.140-000
CNPJ : 13.128.863/0001-90 Barra dos Coqueiros - SE





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS

06.006	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (mini ficos)	un	250,00
07	DIVERSOS		
07.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m ²	12784,83
07.002	Base para fixação de placa de inauguração	un	1,00
07.003	Placa de inauguração de obra em alumínio ou aço escovado modelo PMBC 0,50 x 0,70 m	un	1,00

3- CONTRATO:

Nº 080/2019/PMBC.

4- EMPRESA CONTRATADA:

ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA – EPP.

5- VALOR FINAL CONTRATADO:

Contrato: R\$ 1.027.773,20

Aditado: R\$73.252,58

Suprimido: R\$ 9.328,84

TOTAL: R\$ 1.091.696,94 (um milhão noventa e um mil seiscientos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos).

6- PERIODO DE EXECUÇÃO:

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 24/09/2019

TÉRMINO DOS SERVIÇOS: 23/05/2020

Barra dos Coqueiros, 01 de Dezembro de 2020.


Gilvânio Melo Albuquerque
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS


Midian Silva de Rezende
FISCAL DE URBANISMO
Engenheira Civil CREA/SE 2705109650

Av. Moisés Gomes Pereira, nº 16, Bairro: Centro -, CEP 49.140-000
CNPJ : 13.128.863/0001-90 Barra dos Coqueiros - SE

3



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 443013/2020, emitida em 21/01/2021



Certidão nº 443013/2020
21/01/2021, 15:47
Chave de Impressão: 5y7C1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/01/2021 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CREA-SE



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

458768/2022

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo Técnico do profissional **GUSTAVO SANTOS LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUSTAVO SANTOS LIMA**
Registro: **2717147373SE** RNP: **2717147373**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **SE20220295378** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/08/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE** CPF/CNPJ: **34.641.267/0001-23**

Endereço do contratante: **RUA VILA CRISTINA** Nº: **1051**
Complemento: Bairro: **TREZE DE JULHO**
Cidade: **ARACAJU** UF: **SE** CEP: **49020150**

Contrato: **012/2021** Celebrado em: **26/05/2021**
Valor do contrato: **R\$ 9.869.461,36** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA INÁCIO BARBOSA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **MOSQUEIRO**
Cidade: **ARACAJU** UF: **SE** CEP: **49001377**

Coordenadas Geográficas: **-11.033170, -37.080661**

Data de início: **07/06/2021** Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE** CPF/CNPJ: **34.841.267/0001-23**

Atividade Técnica: **16 - Execução GEDTECNIA E GEOLGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 9164.36 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #TOS_3.4.2.2 - EM ALVENARIA DE PEDRA 49 - Execução de obra 3768.40 metro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.1 - BOCA DE LDBD 49 - Execução de obra 219.00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 12112.00 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO URBANÍSTICA DAS PRAIAS DO LITORAL SUL DE ARACAJU/SE - TRECHOS 3F E 3G - CDNTRATO Nº 012/2021

Informações Complementares

- Esta Certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.
- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
- O vínculo do profissional com a empresa contratada iniciou em 02/06/2022.

d

36





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CREA-SE

SSAO PE
Fis.: 63
Rubricas: [assinatura]
DE LICITACAO
PARISE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

458768/2022

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 48 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 458768/2022

22/08/2022, 10:04

aZ1wc

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções de Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aZ1wc

[Handwritten signatures and initials]






ATESTADO TÉCNICO DE EXECUÇÃO – PARCIAL

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ 16.463.796/0001-59, estabelecida na Av: Rua Zeca Perelra, 43 - Bairro Grageru, em Aracaju/SE, CEP: 49027-040, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Gustavo Santos Lima**, CREA RNP 271714737-3, executou para a Secretaria De Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade – SEDURBS, inscrita no CNPJ nº 13.128.798/0026-51 com sede na R. Vila Cristina, 1051 - Treze de Julho, Aracaju - SE, CEP: 49020-150, sob a fiscalização da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas – CEHOP, CNPJ nº 13.006.572/0001-20, a **Obra dos SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO URBANÍSTICA DAS PRAIAS DO LITORAL SUL DE ARACAJU/SE - TRECHOS 3F E 3G**, localizado na Av. Inácio Barbosa, S/N - Mosqueiro Aracaju - SE, CEP: 49001-377 objeto do Contrato nº 12/2021 – SEDURBS, conforme ART nº SE20220291254, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas cujas principais características estão abaixo descritas.

- **Objeto:** SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO URBANÍSTICA DAS PRAIAS DO LITORAL SUL DE ARACAJU/SE - TRECHOS 3F E 3G
- **Endereço da Obra:** Av. Inácio Barbosa, S/N - Mosqueiro Aracaju - SE, CEP: 49001-377.
- **Contrato:** nº 12/2021
- **Valor inicial do contrato:** R\$ 8.738.077,92 (oito milhões, setecentos e trinta e oito mil, setenta e sete reais e noventa e dois centavos);
- **Valor aditado:** R\$ 1.131.383,44 (um milhão, cento e trinta e um mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos);
- **Valor total do contrato:** R\$ 9.869.461,36 (nove milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos);
- **Período de execução:** 07/06/2021 a 03/12/2022.
- **Término Parcial dos Serviços:** 30/06/2022.
- **Fiscal do contrato:** Eng. Civil Wellington Elias Andrade, CREA nº 270281918-4.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022



Certidão nº 458768/2022
22/08/2022, 10:38

Chave de impressão: aZ1wc

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas

CEHOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura

Av. Adélia Franco, 3036 - D.I.A. - Tel. (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4099 - CEP: 49027-010 - Aracaju-SE

CNPJ: 13.006.572/0001-20

Página 1 de 48

[Handwritten signatures and initials]



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PLS.: 665
 Rubrica: [assinatura]
 PER/SE

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	
			CONTRATO	PARCIAL
0.1	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO			
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	0,88
01.02	CANTEIRO DE OBRAS			
01.02.001	Manutenção do Cantieiro	un	1,00	0,88
01.02.002	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	0,88
01.03	CANTEIRO CENTRAL			
01.03.001	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	140,00	140,00
01.03.002	Pavimentação c/ brita granítica nº1, espalhada, e = 5,0cm	m2	62,00	62,00
01.03.003	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m	mês	12,00	12,00
01.03.004	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	12,00	12,00
01.03.005	Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	12,00	12,00
01.03.006	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	12,00	12,00
01.03.007	Beias em tábuas de madeira, com 04 módulos, com dimensões 3,00x3,00m cada, útil=0,90m, destinadas ao armazenamento de resíduos sólidos classes 1, 2, 3, e 4.	un	1,00	1,00
01.03.008	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	un	1,00	1,00
01.03.009	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 1,00 m	un	1,00	1,00
01.03.010	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	24,00	23,00
01.03.011	Execução da reservatório elevado de água (2000 litros) em cantieiro de obra, apoiado em estrutura de madeira, af. 02/2016	un	1,00	1,00
01.03.012	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	2,00	2,00
01.03.013	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	un	1,00	1,00
01.03.014	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1,00
01.04	TAXA PÚBLICA - LICENÇA DA OBRA			
01.04.001	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia pavimentada	un	1,00	
01.05	PLACA DA OBRA			
01.05.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	66,50	66,50

Página 2 de 48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 456788/2022, emitida em 22/08/2022

Certidão nº 456788/2022
 22/08/2022, 10:38
 Chave de impressão: aZ1wc

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas



COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
 Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura
 Av. Adélia Franco, 3035 - D.I.A. - Tel. (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4099 - CEP. 49027-010 - Aracaju-SE
 CNPJ: 13.006.572/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
 Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
 Tel. (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br



Impresso em: 22/08/2022, às 10:30.






01.05.002	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	2,00	2,00
01.05.003	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	-
01.06	DEMOLIÇÃO DO CANTEIRO			
01.06.001	Remoção de tapume	m2	280,00	-
01.06.002	Demolição de Barracão de Obra	m2	18,00	-
01.06.003	Coleta e carga manuais de entulho	m3	16,20	-
01.06.004	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	4,00	-
01.06.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	1.008,50	-
01.06.006	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	20,20	-
01.07	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO			
01.07.001	MOBILIZAÇÃO			
01.07.001.001	Transporte de máquinas e equipamentos por caminhão munck (mín.=100km)	km	1.000,00	1.000,00
01.07.002	DESMOBILIZAÇÃO			
01.07.002.001	Transporte de máquinas e equipamentos por caminhão munck (mín.=100km)	km	1.000,00	-
01.08	DIVERSOS			
01.08.001	Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - GOVERNO DE SERGIPE 2019 - PRÉ-FABRICADA COM FORMA METÁLICA, inclusive placas.	un	1,00	-
01.09	FRETE			
01.09.001	FRETE DE AREIAS (FINA, MÉDIA E GROSSA) - DMT=17KM - LOCAL: ARACAJU/SE			
01.09.001.001	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	55.867,44	54.068,55
01.09.002	FRETE DE BRITAS 0, 1, 2, 3 e 4 - DMT = 51 Km - LOCAL: ITAPORANGA/SE			
01.09.002.001	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	195.857,60	189.984,43
01.09.003	FRETE DE PEDRA DE MÃO - DMT = 46 Km - LOCAL: LARANJEIRAS/SE			
01.09.003.001	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	63.830,80	63.784,48
02	TRECHO 3F - SERVIÇOS PRELIMINARES (SINALIZAÇÕES, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES)			
02.01	SINALIZAÇÃO DA DBRA			

Página 3 de 48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022



Certidão nº 458768/2022

22/08/2022, 10:38

Chave de Impressão: aZ1wc

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas

CEMOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura

Av. Adélia Franco, 3035 - D.I.A. - Tel: (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4099 - CEP: 49027-010 - Aracaju-SE

CNPJ: 13.006.572/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Av. Or. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br

CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe



Impresso em: 22/08/2022, às 10:30.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 Fls.: 667
 Rubrica: *ve*
 DER/SE

02.01.001	Sinalização noturna com tela lapume pvc, balde plástico fixação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	3.439,00	1.700,00
02.01.002	Sinalização de vias com cone de pvc h=0,75m, porta peso e balde plástico (inclusive iluminação)	m	300,00	250,00
02.01.003	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	Un	17,00	17,00
02.02	DEMOLIÇÕES DE PAREDE/MURETAS EM ALVENARIA			
02.02.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	5,00	-
02.03	REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E ÁRVORES			
02.03.001	Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m	un	17,00	17,00
02.04	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO			
02.04.001	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado	m3	681,00	-
02.04.002	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m2	501,00	121,00
02.04.003	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	390,00	330,00
02.04.004	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	112,00	70,00
02.05	DESCARTE DO MATERIAL PARA BOTA-FORA			
02.05.001	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	1.149,00	831,00
02.05.002	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm), af_07/2020	txkm	70.122,00	61.327,00
02.05.003	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	1.798,00	1.573,00
02.05.004	Relatório de monitoramento ambiental e de atendimento ao plano de gerenciamento ambiental (PGA)	mês	12,00	12,00
0.3	TRECHO 3F - MOVIMENTO DE TERRA, CONTENÇÕES, BARREIRAS E BANCOS			
03.01	SERVIÇOS PRELIMINARES			
03.01.001	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	14.801,00	14.133,60
03.02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
03.02.001	EXECUÇÃO DO CORTE - SOLO APROVEITADO			
03.02.001.001	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 50 a 200m	m3	1.089,00	1.050,30
03.02.002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL			
03.02.002.001	Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrique), inclusive carga, exclusive transporte	m3	3.667,00	3.667,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022



Certidão nº 458768/2022
 22/08/2022, 10:38
 Chave de Impressão: aZ1wc
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas



COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
 Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura
 Av. Adélia Franco, 3035 - D.I.A. - Tel. (79) 3216-4000 - Fax: (79) 3216-4099 - CEP. 49027-010 - Aracaju-SE
 CNPJ: 13.008.572/0001-20

Handwritten signatures and initials:
 A, E, S, H, L





03.02.002.002	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm) af_07/2020	txkm	80.302,00	80.302,00
03.02.002.003	Material para sub-base (adquirido solo na jazida) inclusive limpeza da área, corte e carga (posto na caçamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / São Cristóvão)	m3	6.536,00	6.548,54
03.02.002.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: bkm) af_07/2020	txkm	147.528,34	147.400,59
03.02.003	EXECUÇÃO DO ATERRO			
03.02.003.001	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 51 a 200m	m3	4.756,00	2.243,50
03.02.003.002	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, a 95% do pn	m3	4.324,00	4.264,50
03.02.004	CONTROLE TECNOLÓGICO			
03.02.004.001	Controle Tecnológico de terraplenagem/Pavimentação COM Transporte, alimentação, alocação de equip. de densidade "in situ", mensalidade laboratoristas até 44 hs semanais dentro de Aracaju de segunda a sexta	mês	1,00	1,00
03.03	MURO DE CONTENÇÃO			
03.03.001	EXECUÇÃO DO MURO			
03.03.001.001	Locação de estcos em geral, com estaqueamento	m	3.482,00	3.482,00
03.03.001.002	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	3.119,29	3.119,29
03.03.001.003	Regularização Manual	m2	4.219,90	4.219,90
03.03.001.004	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil RT-10, resistencia a tração=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchões drenantes	m2	9.369,95	9.369,95
03.03.001.005	Alvenaria pedra granítica aparente argamassada no traço 1:4 - 1 saco cimento 50kg / 4 pacotilas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m³	2.668,42	2.649,70
03.03.001.006	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 05 usos	m2	1.010,16	951,90
03.03.002	DRENOS BARBACAS			
03.03.002.001	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	158,00	132,70
03.03.002.002	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil RT-10, resistencia a tração=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchões drenantes	m2	132,00	112,83

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022

Certidão nº 458768/2022
22/08/2022, 10:38
Chave de Impressão: eZ1wc

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas



COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura
Av. Adélia Franco, 3035 - D.I.A. - Tel. (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4098 - CEP. 49027-010 - Aracaju-SE
CNPJ: 13.008.872/0001-20

Handwritten signatures and initials: mp, A, d, @, fs, br





03.03.002.003	Lastro de brita 2	m3	9,00	8,50
03.04	BARREIRAS E BANCOS			
03.04.001	Banco com base em alvenaria de pedra granítica aparente (h=0,40m/L=0,50m) e assento pré-moldado em concreto armado com acabamento polido fck 40MPa (L=0,40m/h=0,06m) impermeabilizante na massa, conforme projeto	m	493,00	150,00
03.04.003	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 18mm, 02 usos, inclusive escoramento	m2	1.803,61	1.803,61
03.04.004	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1.228,75	1.228,75
03.04.005	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	135,27	135,27
03.04.006	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos	m2	758,25	758,25
03.04.007	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	45,50	40,84
0.4	TRECHO 3F - DRENAGEM PLUVIAL			
04.01	SERVIÇOS PRELIMINARES			
04.01.001	Locação de rede de drenagem	m	1.405,00	1.357,00
04.01.002	Escoramento de poste	un	25,00	
04.02	ABERTURA DE VALA COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL			
04.02.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	166,00	106,40
04.02.002	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. af_01/2015	m3	869,00	760,92
04.02.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	1.118,00	644,99
04.02.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para tmi. excedente a 30 km (unidade: tkm). af_07/2020	tkm	1.521,00	1.334,59
04.02.005	Regularização Manual	m2	1.271,00	1.267,80
04.03	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES			
04.03.001	Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 300 mm, junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui fornecimento). af_06/2015	m	1.340,00	1.182,00
04.03.002	Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 400 mm, junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui fornecimento). af_06/2015	m	65,00	65,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 456768/2022, emitida em 22/08/2022

Certidão nº 456768/2022
22/08/2022, 10:38
Chave de impressão: az1wc

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas



COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura
Av. Adélia Franco, 3035 - D.I.A. - Tel: (079) 3216-1000 - Fax: (079) 3216-4099 - CEP: 49027-010 - Aracaju-SE
CNPJ: 13.006.572/0001-20

Handwritten signatures and initials: A, A, S, @, J, 43





04.03.003	Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-2, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 300 mm	un	325,00	301,00
04.03.004	Assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,30 m	m	325,00	301,00
04.04	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM			
04.04.001	Boca de lobo com grelha em concreto armado, paredes em alvenaria de tijolos maciços dobrada, e=0,23m, dim.int. = 0,40 x 0,74m, sobre lastro de brita, altura até 1,00m e dreno com brita	un	159,00	78,00
04.04.002	Poço de visita em alvenaria tij.maciços esp.=0,20m, dim.int. = 1,00x1,00x1,20m, laje superior concreto armado fck 30MPa; esp. 0,15m, exclusive escavação, reaterro e regularização	un	10,00	10,00
04.04.003	Poço de visita em alvenaria tij.maciços esp.=0,20m, dim.int. = 1,00x1,00x1,40m, laje superior concreto armado fck 30MPa; esp. 0,15m, exclusive escavação, reaterro e regularização	un	2,00	2,00
04.04.004	Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m	un	25,00	14,00
04.05	ENVELOPAMENTO DA TUBULAÇÃO			
04.05.001	Fôrma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 05 usos	m2	413,00	358,80
04.05.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m3	78,00	76,88
04.06	FECHAMENTO DE VALA			
04.06.001	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016	m3	931,00	753,25
04.07	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
04.07.001	Cadastro de Redes de Drenagem	m	1.405,00	-
04.08	RESERVATÓRIO DE ACUMULAÇÃO			
04.08.001	Locação de rede de drenagem	m	930,00	672,90
04.08.002	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	102,00	-
04.08.003	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	136,00	-
04.08.004	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	10,20	-
04.08.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt. excedente a 30 km (unidade: t.km). af_07/2020	t.km	633,00	-
04.08.006	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	3,00	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022



Certidão nº 458768/2022
22/08/2022, 10:38
Chave de Impressão: az1wc

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas



COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura
Av. Adélia Franco, 3035 - D.I.A. - Tel. (79) 3218-4000 - Fax: (79) 3218-4099 - CEP. 49027-010 - Aracaju-SE
CNPJ 13.006.572/0001-20

Handwritten signatures and initials: 'd', 'A', 'B', 'S', 'H'.





04.08.007	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m ³), larg. de 1,5m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. af_01/2015	m ³	4.523,00	3.556,38
04.08.008	Escoramento metálico p/ valas, h<=2,50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes	m ²	106,00	10,00
04.08.009	Regularização Manual	m ²	1.896,00	1.512,38
04.08.010	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 05 usos	m ²	2.516,00	2.511,40
04.08.011	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil RT-10, resistência a tração=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchões drenantes	m ²	6.772,00	5.897,27
04.08.012	Assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 900mm (36"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 WT ou similar	m	683,00	683,00
04.08.013	Lastro de brita 2	m ³	1.484,90	1.479,26
04.08.014	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1,20 x 1,20 x 1,50 m	un	106,00	106,00
04.08.015	Avenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m ²	320,00	214,52
04.08.016	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m ³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016	m ³	2.647,00	1.732,91
04.08.017	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m ³	2.252,00	356,43
04.08.018	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para tmt excedente a 30 km (unidade: t/km). af_07/2020	t/km	16.890,00	6.030,53
04.08.019	Piso em concreto simples desarmado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m ²	136,00	-
04.08.020	Cadastro de Redes de Drenagem	m	930,00	-
0.5	TRECHO 3F - PAVIMENTAÇÃO			
05.01	DISPOSITIVOS DE CONCRETO			
05.01.001	Melo-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	8.283,00	8.229,00
05.01.002	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho retor 45 cm base x 10 cm altura af_06/2016	m	202,60	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022



O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas

Certidão nº 458768/2022
22/08/2022, 10:38
Chave de Impressão: a21wc



COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura
Av. Adélia Franco, 3035 - D.I.A. - Tel. (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4099 - CEP: 49027-010 - Aracaju-SE
CNPJ: 13.008.572/0001-20

Handwritten signatures and initials: 'mp', 'A', 'E', 'd', '8', 'Lb'.



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 Fls. 672
 Rubrica: *llc*
 DER/SE

05.02	CICLOVIA EM CONCRETO ARMADO POLIDO, PIGMENTADO NA COR VERMELHA, esp=8cm, C/ JUNTA SERRADA, e=0.004m, A CADA 5.00m			
05.02.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	10.320,00	10.320,00
05.02.002	Regularização Manual	m2	10.320,00	10.219,00
05.02.003	Lona plástica preta	m2	10.320,00	10.005,50
05.02.004	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92; malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m ²), painel 2.46x8.0m, Telcon ou similar	m2	10.320,00	10.005,50
05.02.005	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	825,60	800,44
05.02.006	Pigmento em pó, Bayerrox, cor vermelha, ref. 732 ou similar	kg	7.694,00	5.503,75
05.02.007	Controle tecnológico de concreto - por rompimento de corpo de prova	un	21,00	21,00
05.02.008	Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar.	m	1.924,00	1.729,58
05.02.009	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m2	10.320,00	10.005,50
05.02.010	Regularização Manual	m2	1.368,00	580,00
05.02.011	Lona plástica preta	m2	1.368,00	580,00
05.02.012	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	68,40	29,00
05.02.013	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m2	1.368,00	580,00
05.03	PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES POLIDO e=8cm, C/ JUNTA SERRADA A CADA 2.00m			
05.03.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.016,00	1.630,00
05.03.002	Regularização Manual	m2	2.016,00	1.630,00
05.03.003	Lona plástica preta	m2	2.016,00	1.630,00
05.03.004	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	161,30	130,40
05.03.005	Pigmento em pó para argamassas, cimentos e outros	kg	172,40	15,00
05.03.006	Controle tecnológico de concreto - por rompimento de corpo de prova	un	5,00	3,00
05.03.007	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m2	2.016,00	1.630,00
05.03.008	Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar.	m	2.266,00	143,10
05.03.009	Curá química para concreto PA-10	l	600,00	326,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022



Certidão nº 458768/2022
 22/08/2022, 10:38
 Chave de Impressão: aZ1wc

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas



COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
 Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura
 Av. Adélla Franco, 3035 - O.I.A. - Tel. (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4099 - CEP. 49027-010 - Aracaju-SE
 CNPJ: 13.006.572/0001-20

M A
d
o s
46





05.04	PISO EM CONCRETO SIMPLES fck=30MPa COM JUNTA TRANSVERSAL DE RETRAÇÃO COM BARRA DE TRANSFERÊNCIA, e=20cm			
05.04.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	136,00	-
05.04.002	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	136,30	-
05.04.003	Base com brita graduada, exclusive transporte da brita	m3	20,50	-
05.04.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	2.624,00	-
05.04.005	Lona plástica preta	m2	136,30	-
05.04.006	Junta de dilatação com barra de transferência g = 25mm a cada 30cm, inclusive preenchimento com tarugo e mastique, para piso de concreto com espessura de 15,1 até 22,5cm (ORSE-3439)	m	21,60	-
05.04.007	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	27,30	-
05.04.008	Controle tecnológico de concreto - por rompimento de corpo de prova	un	4,00	-
05.04.009	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev.02	m2	136,30	-
05.04.010	Pintura acrílica em piso cimentado, tres demãos	m2	86,70	-
05.05	PISO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, 16 FACES, COR COLORIDO, esp.=10cm			
05.05.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.194,00	1.194,00
05.05.002*	Regularização de subleito (ref. Abril/2020)	m²	1.194,00	1.194,00
05.05.003	Base com brita graduada, exclusive transporte da brita	m3	275,00	192,50
05.05.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	35.235,00	24.664,50
05.05.005	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colôido, 16 faces, 11x22cm, e=10cm, 39un/m², NBR9781, Fck(min)=30MPa, solt coxim areia grossa compactada e placa vibratória, e(comp)=6cm, rejuntado de areia fina.	m2	1.194,00	835,80
05.06	PISO ARTICULADO PRÉ-MOLDADO VAZADO, esp.=8cm, COR NATURAL, PREENCHIDO COM GRAMA			
05.06.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	997,00	997,00
05.06.002	Regularização de subleito (ref. Abril/2020)	m²	997,00	997,00
05.06.003	Base com brita graduada, exclusive transporte da brita	m3	199,40	139,58
05.06.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	25.584,00	17.908,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022



O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas



COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
 Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura
 Av. Adélio Franco, 3035 - D.I.A. - Tel: (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3216-4099 - CEP: 49027-010 - Aracaju-SE
 CNPJ: 13.006.572/0001-20

Handwritten signatures and initials: ml, A, d, S, H, etc.


Certidão nº 458768/2022
22/08/2022, 10:38
Chave de Impressão: aZ1wc





05.06.005	Plantio de grama em pavimento concregrama, af. 05/2018	m2	997,00	-
05.06.006	Irrigação diária	m2xd	29.910,00	-
05.06.007	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colado, 16 faces, 1x1x22cm, e=10cm, 39un/m2, NBR2781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	997,00	697,90
05.07	RAMPAS E ESCADAS DE ACESSO A PRAIA			
05.07.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	18,20	-
05.07.002	Regularização Manual	m2	18,20	-
05.07.003	Alvenaria pedra granítica aparente argamassada no traço 1:4 - 1 saco cimento 50kg / 4 pás de areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m³	13,10	-
05.07.004	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos.	m2	2,90	-
05.07.005	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4,2mm (1,48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	19,70	-
05.07.006	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	2,00	-
05.07.007	Controle tecnológico de concreto - por rompimento de corpo de prova	un	4,00	-
05.07.008	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempeno manual	m2	19,70	-
05.07.009	Confeção e instalação de guarda-corpo em tubo de aço, diam = 2 1/2" (montante e barra superior), com barra intermediária de 1 1/2", ht=1,10m, com esp. entre montantes de no máximo 2,00m, chumbado no concreto com adesivo bi-componente epoxi	m	18,40	-
05.08	PISO TÁTIL			
05.08.001	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base	m2	19,30	-
05.08.002	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base	m2	5,40	-
0.6	TRECHO 3F - REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
06.01	REDE DE DISTRIBUIÇÃO			
06.01.001	Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 232 mm	un	27,00	27,00
06.01.002	Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 390 mm	un	20,00	20,00
06.01.003	Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm	un	36,00	36,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022



Certidão nº 458768/2022
22/08/2022, 10:38
Chave de Impressão: a21vc
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas



COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura
Av. Adélia Franco, 3035 - D.I.A. - Tel. (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4099 - CEP: 49027-010 - Aracaju-SE
CNPJ: 13.066.572/0001-20

Handwritten signatures and initials: MA, B, S, L8





05.04	PISO EM CONCRETO SIMPLES fck 30MPa COM JUNTA TRANSVERSAL DE RETRAÇÃO COM BARRA DE TRANSFERÊNCIA, e=20cm			
05.04.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	136,00	-
05.04.002	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	136,30	-
05.04.003	Base com brita graduada, exclusive transporte da brita	m3	20,50	-
05.04.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm), af_07/2020	txkm	2.624,00	-
05.04.005	Lona plástica preta	m2	136,30	-
05.04.006	Junta de dilatação com barra de transferência $\phi = 25\text{mm}$ a cada 30cm, inclusive preenchimento com tarugo e mastique, para piso de concreto com espessura de 15,1 até 22,5cm (ORSE-3439)	m	21,60	-
05.04.007	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	27,30	-
05.04.008	Controle tecnológico de concreto - por rompimento de corpo de prova	un	4,00	-
05.04.009	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m2	136,30	-
05.04.010	Pintura acrílica em piso cimentado, tres demãos	m2	86,70	-
05.05	PISO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, 16 FACES, COR COLORIDO, esp.=10cm			
05.05.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.194,00	1.194,00
05.05.002	Regularização de subleito (ref. Abril/2020)	m²	1.194,00	1.194,00
05.05.003	Base com brita graduada, exclusive transporte da brita	m3	275,00	192,50
05.05.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm), af_07/2020	txkm	35.235,00	24.664,50
05.05.005	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 16 faces, 11x22cm, e=10cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=30MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	1.194,00	835,80
05.06	PISO ARTICULADO PRÉ-MOLDADO VAZADO, esp.=8cm, COR NATURAL, PREENCHIDO COM GRAMA			
05.06.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	997,00	997,00
05.06.002	Regularização de subleito (ref. Abril/2020)	m²	997,00	997,00
05.06.003	Base com brita graduada, exclusive transporte da brita	m3	199,40	139,58
05.06.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm), af_07/2020	txkm	25.584,00	17.908,80



COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura

Av. Adélio Franco, 3035 - D.I.A. - Tel: (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4099 - CEP: 49027-010 - Aracaju-SE

CNPJ: 13.006.572/0001-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022



Certidão nº 458768/2022
22/08/2022, 10:38
Chave de Impressão: a21wc

O documento neste site registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas

Handwritten signatures and initials: 'ml', 'A', 'd', '8', '49', and a large signature.





06.01.033	Luminária fechada, utilizando tecnologia LED, modelo LPL ARES 180, potência de 180W, corpo em alumínio INJETADO, temperatura de cor 4.000K, grau de proteção IP66, 120V a 277V, 50/60 Hz; com vida útil de 70.000 horas; fator de potência > 0,95; tomada de 03 contatos. Distorção Harmônica (THD) <= 10%; fixação em ponta de braços/suporte até 48-60mm de diâmetro; garantia de 5 anos. Pintada na cor branca, preparada para área de maresia. Com anteparo em chapa metálica galvanizada e pintada.	un	123,00	123,00
06.01.034	Luminária fechada, utilizando tecnologia LED, modelo LPL ATON 60, potência de 60W, corpo em alumínio INJETADO, temperatura de cor 5.000K, grau de proteção IP66, 120V a 277V, 50/60 Hz; com vida útil de 70.000 horas; fator de potência > 0,95; tomada de 03 contatos. Distorção harmônica (THD) <= 10%; fixação em ponta de braços/suporte até 33-60mm de diâmetro; garantia de 5 anos. Pintada na cor branca, preparada para área de maresia.	un	40,00	40,00
06.01.035	Suporte central para quatro pétalas paralelas em poste de 115mm de diâmetro	un	4,00	4,00
06.01.036	Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 250 mm	un	14,00	14,00
06.01.037	Fornecimento de parafuso cabeça abaulada 16 x 70mm	un	52,00	52,00
06.01.038	Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm ² , tensão 1kv	m	553,50	553,50
06.01.039	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm ²	un	246,00	246,00
06.01.040	Poste ferro galvanizado 3" x 8 m, p/ ligação trifásica, completo, inclusive base sustentação	un	3,00	-
06.01.041	Fornecimento e assentamento de cap de ferro galvanizado de 4"	un	3,00	-
06.01.042	Eletricista com encargos complementares	mês	1,00	1,00
06.01.043	Ajudante de eletricista com encargos complementares	mês	1,00	1,00
06.01.044	Poste de concreto duplo T (DT) 10/150 - fornecimento	un	2,00	2,00
06.01.045	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 10 m, carga nominal menor ou igual a 1000 dan, engastamento simples com 1,6 m de soló (não inclui fornecimento), af. 11/2019	un	2,00	2,00
06.01.046	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x35+35mm ²	m	24,00	24,00
06.02	ILUMINAÇÃO ACESSO AO MAR			
06.02.001	Cabeçote de alumínio de 1"	un	2,00	-
06.02.002	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	un	4,00	-
06.02.003	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em porfil	un	2,00	-
06.02.004	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	2,00	-
06.02.005	Fornecimento de chave de comando em grupo 07	un	1,00	-



COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
 Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura
 Av. Adélia Franco, 3035 - D.I.A. - Tel: (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4009 - CEP: 49027-010 - Aracaju-SE
 CNPJ: 13.008.572/0001-20

M A
d
8
50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022

Certidão nº 458768/2022
 22/08/2022, 10:38
 Chave de impressão: aZ1wc

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas





06.02.006	Fornecimento de chave de comando em grupo 06	un	1,00	-
06.02.007	Curva 180 graus para eletroduto, pvc, rosçável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af. 12/2015	un	2,00	-
06.02.008	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, rosçável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af. 12/2015	un	2,00	-
06.02.009	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	10,00	-
06.02.010	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	Un	10,00	-
06.02.011	Fornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	2,00	-
06.02.012	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	2,984,00	-
06.02.013	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	144,00	-
06.02.014	Eletroduto rígido rosçável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	660,00	-
06.02.015	Eletroduto rígido rosçável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	10,00	-
06.02.016	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,50m	un	16,00	-
06.02.017	Fornecimento de Luminária Decorativa à Led ref. EGEU II 60w da Ilumati ou similar, inclusive poste cônico contínuo de aço reto, h=5,0m, com base - Rev 01	un	36,00	-
06.02.018	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	2,60	-
06.02.019	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	1,04	-
06.02.020	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	1,56	-
0.7	TRECHO 3F - SINALIZAÇÃO VIARIA			
07.01	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
07.01.001	Calçada em meio fio	m2	2.485,00	-
07.02	SINALIZAÇÃO DE RAMPAS PARA DEFICIENTE			
07.02.001	Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes com tinta à base de resina acrílica	m2	23,00	-
0.8	TRECHO 3F - PAISAGISMO			
08.01	PAISAGISMO - ÁREA DO BOLSÃO DE ESTACIONAMENTO PADRÃO (X3)			
08.01.001	Planta - PITOSPORO (Pittosporum tobira), fornecimento e plantio	un	21,00	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022



O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas

Certidão nº 458768/2022
22/08/2022, 10:38
Chave de Impressão: aZ1wc



CEMOP
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura
Av. Adelle Franco, 3635 - D.I.A. - Tel: (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4099 - CEP: 49027-010 - Aracaju-SE
CNPJ: 13.006.672/0001-20


Handwritten signatures and initials: MA, A, G, d, 8, 57





08.01.002	Planta - ABRICÓ-DE-PRAIA (Mimusops Coriácea), fornecimento e plantio	un	21,00	-
08.01.003	Planta - VEDELIA (Sphagneticola Trilobata), fornecimento e plantio	m2	210,00	-
08.01.004	Planta - BELDROEGA-DA-PRAIA (Alternanthera Litoralis), fornecimento e plantio	m2	159,00	-
08.01.005	Planta - Jerivá (syagrus romanzoffinaa) h=2,70m, fornecimento e plantio	un	3,00	-
08.01.006	Irrigação diária	m2xd	6.531,00	-
08.02	BARREIRA VEGETAL			
08.02.001	Planta - ALGODOEIRO-DA-PRAIA (Hibiscus Tiliaceus), fornecimento e plantio	un	17,00	-
0.9	TRECHO 3F - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA			
09.01	TOTEM DOS BARES			
09.01.001	Sinalização turística (totem) modelo 04 com base em concreto armado a estrutura em barra chata, cantoneira e revestida com chapa de aço carbono, inclusive escavação e pintura, conforme projeto	un	3,00	-
10	TRECHO 3G - SERVIÇOS PRELIMINARES (SINALIZAÇÕES, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES)			
10.01	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA ISOLAMENTO DE OBRA			
10.01.001	Sinalização noturne com tela tapume pvc, balde plástico, fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	1.124,00	-
10.01.002	Sinalização de vias com cone de pvc h=0,75m, porta peso e balde plástico (inclusive iluminação)	m	300,00	100,00
10.01.003	Confeção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película reflexiva, auto-adesiva	Un	6,00	-
10.02	DEMOLIÇÃO DE CERCA			
10.02.001	Demolição de cerca - estacas de madeira com até 20 flos de arame farpado	m	160,00	84,54
10.03	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO E ESTRUTURAS ISOLADAS			
10.03.001	Demolição mecanizada de edificação com retro escavadeira de pneus, inclusive carga	m3	43,80	7,54
10.03.002	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. af 12/2017	m3	0,32	-
10.04	DEMOLIÇÕES DE PAREDE/MURETAS EM ALVENARIA			
10.04.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	11,50	4,00
10.04.002	Demolição de alvenaria de pedra	m3	13,00	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022



Certidão nº 458768/2022
22/08/2022, 10:38
Chave de Impressão: aZ1wc
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas



COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura
Av. Adélia Franco, 3035 - D.I.A. - Tel. (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4099 - CEP: 49027-010 - Aracaju-SE
CNPJ: 13.006.572/0001-20





10.05	REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E ÁRVORES			
10.05.001	Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m	un	37,00	27,00
10.06	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO			
10.06.001	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado.	m3	311,00	-
10.06.002	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m2	92,00	-
10.06.003	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	614,00	477,75
10.06.004	Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado	m	109,00	12,00
10.07	DESCARTE DO MATERIAL PARA BOTA-FORA			
10.07.001	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	592,00	209,70
10.07.002	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	40.335,00	12.640,00
10.07.003	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	972,00	305,00
11	TRECHO 3G - MOVIMENTO DE TERRA, CONTENÇÕES, BARREIRAS E BANCOS			
11.01	SERVIÇOS PRELIMINARES			
11.01.001	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis.	m2	13.594,00	12.594,00
11.02	MOVIMENTO DE TERRA			
11.02.001	EXECUÇÃO DO CORTES - SOLO APROVEITADO			
11.02.001.001	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 50 a 200m	m3	460,00	385,30
11.02.002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL			
11.02.002.001	Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrique), inclusive carga, exclusive transporte	m3	6.064,00	6.064,00
11.02.002.002	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	153.718,00	153.718,00
11.02.002.003	Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da área, corte e carga (posto na caçamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / São Cristóvão)	m3	2.186,00	2.083,00
11.02.002.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af 07/2020	txkm	49.176,11	46.977,12
11.02.003	EXECUÇÃO DO ATERRO			
11.02.003.001	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 51 a 200m	m3	6.524,00	2.109,80
11.02.003.002	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, a 95% do pn	m3	4.838,36	2.310,07

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022



Certidão nº 458768/2022
22/08/2022, 10:36
Chave de Impressão: aZ1wc
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas



COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura
Av. Adélia Franco, 3035 - D.I.A. - Tel: (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4099 - CEP: 49027-010 - Aracaju-SE
CNPJ: 13.006.572/0001-20

M A
d
S





11.02.003.003	Execução de aterro em areia, adensado mecanicamente com rolo liso a 95% do proctor normal, sem fornecimento de material	m3	1.095,00	1.060,00
11.02.004	CONTROLE TECNOLÓGICO			
11.02.004.001	Controle Tecnológico de terraplenagem/Pavimentação COM Transporte, alimentação, alocação de equip. de densidade "in situ", mensalidade laboratoristas até 44 hs semanais dentro de Aracaju de segunda a sexta	mês	1,00	1,00
11.03	MURO DE CONTENÇÃO			
11.03.001	EXECUÇÃO DO MURO			
11.03.001.001	Locação de eixos em geral, com estaqueamento	m	1.176,00	1.176,00
11.03.001.002	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	437,00	437,00
11.03.001.003	Regularização Manual	m2	783,00	783,00
11.03.001.004	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil RT-10, resistência a tração=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchões drenantes.	m2	3.733,00	3.733,00
11.03.001.005	Alvenaria pedra granítica aparente argamassada no traço 1:4 - 1 saco cimento 50kg / 4 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m³	1.028,06	1.016,00
11.03.002	DRENOS BARBACAS			
11.03.002.001	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	227,00	209,00
11.03.002.002	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil RT-10, resistência a tração=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchões drenantes	m2	190,00	165,20
11.03.002.003	Lastro de brita 2	m3	13,00	10,47
11.04	BARREIRAS E BANCOS			
11.04.001	Banco com base em alvenaria de pedra granítica aparente (h=0,40m/L=0,30m) e assento pré-moldado em concreto armado com acabamento polido fck 40MPa (L=0,40/e=0,06m) impermeabilizante na massa, conforme projeto	m	485,00	445,00
11.04.003	Fôrma plana para pilares, em compensado plastificado de 18mm, 02 usos, inclusive escoramento	m2	318,29	318,29
11.04.004	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	218,00	218,00
11.04.005	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	23,87	23,87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022



O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas

Certidão nº 458768/2022
22/08/2022, 10:38
Chave de Impressão: aZ1wc



COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura
Av. Adelle Franco, 3035 - D.J.A. - Tel: (79) 3218-4000 - Fax: (79) 3218-4099 - CEP: 49027-010 - Aracaju-SE
CNPJ: 13.008.572/0001-20

Handwritten signatures and initials: 'd', 'A', 'E', 'S', '8', 'SH'





11.04.006	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos	m2	798,45	798,45
11.04.007	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura.	m3	45,50	39,10
12	TRECHO 3G - DRENAGEM PLUVIAL			
12.01	SERVIÇOS PRELIMINARES			
12.01.001	Locação de rede de drenagem	m	689,00	397,00
12.01.002	Escoramento de poste	un	9,00	-
12.02	ABERTURA DE VALA COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL			
12.02.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	23,00	23,00
12.02.002	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho); com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp); larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. af_01/2015	m3	479,08	337,03
12.02.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	389,74	55,54
12.02.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txbkm). af_07/2020	txbkm	624,44	286,44
12.02.005	Regularização Manual	m2	582,00	231,00
12.03	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES			
12.03.001	Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 300 mm, junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui fornecimento). af_06/2015	m	689,00	606,00
12.03.002	Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-2, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 300 mm	un	325,00	308,00
12.03.003	Assentamento de tubo de concreto simples CS d=0,30 m	m	325,00	308,00
12.04	DISPOSITIVO DE DRENAGEM			
12.04.001	Boca de lobo com grelha em concreto armado, paredes em alvenaria de tijolos maciços dobrada, s=0,23m, dim.int. = 0,40 x 0,74m, sobre lastro de brita, altura até 1,00m e dreno com brita	un	60,00	51,00
12.04.002	Poço de visita em alvenaria tij.maciços esp.=0,20m, dim.int. = 1,00x1,00x1,20m, laje superior concreto armado fck 30MPa, esp. 0,15m, exclusive escavação, reaterro e regularização	un	3,00	3,00
12.04.003	Poço de visita em alvenaria tij.maciços esp.=0,20m, dim.int. = 1,00x1,00x1,40m, laje superior concreto armado fck 30MPa, esp. 0,15m, exclusive escavação, reaterro e regularização	un	8,00	3,00
12.04.004	Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0,40 à 0,60 m	un	13,00	8,00
12.05	ENVELOPAMENTO DA TUBULAÇÃO			

Página 18 de 48



COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
 Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura
 Av. Adélia Franco, 3035 - D.I.A. - Tel: (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4099 - CEP: 49027-010 - Aracaju-SE
 CNPJ: 13.006.572/0001-20

M A
d
8
55

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022

Certidão nº 458768/2022
 22/08/2022, 10:38
 Chave de Impressão: aZ1wc

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas





12.05.001	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 05 usos	m2	182,60	66,10
12.05.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado.	m3	41,75	8,35
12.06	FECHAMENTO DE VALA			
12.06.001	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016	m3	321,36	225,04
12.07	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
12.07.001	Cadastro de Redes de Drenagem	m	647,00	-
12.08	RESERVATÓRIO DE ACUMULAÇÃO			
12.08.001	Locação de rede de drenagem	m	252,10	252,10
12.08.002	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3), larg. de 1,5m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. af_01/2015	m3	1.228,00	1.128,09
12.08.003	Escoramento metálico p/ valas, h<=2,50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes	m2	71,00	-
12.08.004	Regularização Manual	m2	515,00	515,00
12.08.005	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 05 usos	m2	672,00	672,00
12.08.006	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil RT-10, resistência a tração=10kN/m (antigo Bidim DP-20 ou similar) em colônias drenantes	m2	1.826,00	1.826,00
12.08.007	Assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 900mm (36"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 WT ou similar	m	190,00	190,00
12.08.008	Lastro de brita 2	m3	327,68	327,68
12.08.009	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1.20 x 1.20 x 1.50 m	un	31,00	30,00
12.08.010	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço (5 - 1:2:3 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1.	m2	80,00	61,35
12.08.011	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016	m3	701,00	354,73
12.08.012	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	633,00	-
12.08.013	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dnt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4.748,00	-

Página 19 de 48



COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura

Av. Adélio Franco, 3035 - D.I.A. - Tel. (079) 3248-4000 - Fax: (079) 3218-4099 - CEP. 49027-010 - Aracaju-SE

CNPJ: 13.006.572/0001-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022



Certidão nº 458768/2022
22/08/2022, 10:38

Chave de Impressão: aZ1wC

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas

[Handwritten signatures and initials]



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 683
 Fls.:
 Rubrica: *UC*

12.08.014	Cadastro de Redes de Drenagem	m	252,10	
13	TRECHO 3G - PAVIMENTAÇÃO			
13.01	DISPOSITIVOS DE CONCRETO			
13.01.001	Meio-flo de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	3.829,00	3.792,00
13.01.002	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 45 cm base x 10 cm altura. of. 06/2016	m	120,50	
13.02	CICLOVIA EM CONCRETO ARMADO POLIDO, PIGMENTADO NA COR VERMELHA, esp=8cm, C/ JUNTA SERRADA, e=0.004m, A CADA 5.00m			
13.02.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.974,00	2.948,00
13.02.002	Regularização Manual	m2	2.974,00	2.951,00
13.02.003	Lona plástica preta	m2	2.974,00	2.971,00
13.02.004	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	2.974,00	2.971,00
13.02.005	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	238,00	237,48
13.02.006	Pigmento em pó, Bayferrox, cor vermelha, ref. 732 ou similar	kg	4.497,00	2.203,27
13.02.007	Controle tecnológico de concreto - por rompimento de corpo de prova	un	7,00	5,00
13.02.008	Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar	m	596,00	357,95
13.02.009	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m2	2.974,00	2.971,00
13.02.010	Regularização Manual	m2	448,00	-
13.02.011	Lona plástica preta	m2	448,00	-
13.02.012	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	22,40	-
13.02.013	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m2	448,00	-
13.03	PASSEJO EM CONCRETO SIMPLES POLIDO e=8cm, C/ JUNTA SERRADA A CADA 2.00m			
13.03.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.350,40	1.214,00
13.03.002	Regularização Manual	m2	2.350,40	1.214,00
13.03.003	Lona plástica preta	m2	2.350,40	1.104,00
13.03.004	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	188,00	88,32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022



Certidão nº 458768/2022
 22/08/2022, 10:38
 Chave de Impressão: aZ1wc
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas



COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
 Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura
 Av. Adélio Franco, 3035 - D.L.A. - Tel. (79) 3218-4000 - Fax: (79) 3218-4099 - CEP: 49027-010 - Aracaju-SE
 CNPJ: 13.006.572/0001-30


Handwritten signatures and initials:
 d, A, B, S, 57





13.03.005	Tratamento contra queda h=0,23 e larg=0,10m ao lado dos passeios em concreto simples fck 21MPa com pintura refletiva na superfície superior, conforme indicação no projeto	m	216,60	-
13.03.006	Pigmento em pó para argamassas, cimentos e outros	kg	114,00	50,00
13.03.007	Controle tecnológico de concreto - por rompimento de corpo de prova	un	5,00	3,00
13.03.008	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m2	2.350,40	1.034,00
13.03.009	Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar.	m	2.167,00	790,00
13.03.010	Cura química para concreto PA-10	l	400,00	52,80
13.04	PISO EM CONCRETO SIMPLES fck 30MPa COM JUNTA TRANSVERSAL DE RETRAÇÃO COM BARRA DE TRANSFERÊNCIA, e=20cm			
13.04.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	318,00	-
13.04.002	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	318,00	-
13.04.003	Base com brita graduada, exclusive transporte da brita	m3	48,00	-
13.04.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm), af. 07/2020	txkm	5.850,00	-
13.04.005	Lona plástica preta	m2	318,00	-
13.04.006	Junta de dilatação com barra de transferência ø = 25mm a cada 30cm, inclusive preenchimento com tarugo e mastique, para piso de concreto com espessura de 15,1 até 22,5cm (ORSE-3439)	m	50,40	-
13.04.007	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	63,60	-
13.04.008	Controle tecnológico de concreto - por rompimento de corpo de prova	un	4,00	-
13.04.009	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m2	318,00	-
13.04.010	Pintura acrílica em piso cimentado, tres demãos	m2	202,30	-
13.05	PISO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, 16 FACES, COR COLORIDO, esp.=10cm			
13.05.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	664,40	550,00
13.05.002	Regularização de subleito (ref. Abril/2020)	m2	664,40	550,00
13.05.003	Base com brita graduada, exclusive transporte da brita	m3	152,80	126,30
13.05.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm), af. 07/2020	txkm	18.753,00	15.523,73

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022



O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas

Certidão nº 458768/2022
22/08/2022, 10:38
Chave da Impressão: aZ1wc



COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura
Av. Adélia Franco, 3035 - D.I.A. - Tel. (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4089 - CEP. 49027-010 - Aracaju-SE
CNPJ: 13.006.572/0001-20


[Handwritten signatures and initials]





13.05.005	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 16 faces, 11x22cm, e=10cm, 39un/m ² , NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m ²	664,40	550,00
13.06	PISO ARTICULADO PRÉ-MOLDADO VAZADO, esp.=8cm, COR NATURAL, PREENCHIDO COM GRAMA			
13.06.001	Locação de serviços de pavimentação	m ²	577,30	-
13.06.002	Regularização de subleito (ref. Abril/2020)	m ²	577,30	-
13.06.003	Base com brita graduada, exclusive transporte da brita	m ³	115,50	-
13.06.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dnt excedente a 30 km (unidade: t/km), af_07/2020	t/km	14.169,00	-
13.06.005	Plantio de grama em pavimento concregrama, af_05/2018	m ²	577,30	-
13.06.006	Irrigação diária	m ² xd	17.319,00	-
13.06.007	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 16 faces, 11x22cm, e=10cm, 39un/m ² , NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m ²	577,30	-
13.07	RAMPAS E ESCADAS DE ACESSO À PRAIA			
13.07.001	Locação de serviços de pavimentação	m ²	40,40	-
13.07.002	Regularização Manual	m ²	40,40	-
13.07.003	Alvenaria pedra granítica aparente argamassada no traço 1:4 - 1 sado cimento 50kg / 4 pacotias areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m ³	42,50	-
13.07.004	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos	m ²	5,90	-
13.07.005	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4,2mm (1,48 kg/m ²), painél 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m ²	43,30	-
13.07.006	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m ³	4,40	-
13.07.007	Controle tecnológico de concreto - por rompimento de corpo de prova	un	4,00	-
13.07.008	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	m ²	43,30	-
13.07.009	Confeção e instalação de guarda-corpo em tubo de aço, diam = 2 1/2" (montante e barra superior), com barra intermediária de 1 1/2", ht=1,10m, com esp. entre montantes de no máximo 2,00m, chumbado no concreto, com adesivo bi-componente epoxi	m	20,60	-
13.08	PISO TÁTIL			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022



Certidão nº 458768/2022
22/08/2022, 10:38
Chave de Impressão: a21wc
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas



COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura
Av. Adélia Franco, 3035 - D.L.A. - Tel: (079) 3215-4000 - Fax: (079) 3215-4099 - CEP: 49027-010 - Aracaju-SE
CNPJ: 13.006.572/0001-20

Handwritten initials: MP, A, d

Handwritten mark: ⊗

Handwritten numbers: 8, 59





13.08.001	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	22,70	-
13.08.002	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	18,30	-
14	TRECHO 3G - REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
14.01	REDE DE DISTRIBUIÇÃO			
14.01.001	Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 232 mm	un	6,00	6,00
14.01.002	Cinta aço galvanizado 350mm	un	52,00	52,00
14.01.003	Fornecimento de fio de cobre isolado bwf p/ 750 v, 1,5mm ²	m	330,00	330,00
14.01.004	Fornecimento e instalação de grampo de suspensão para baixa tensão	un	2,00	2,00
14.01.005	Fornecimento de parafuso cabeça abaulada 16 x 150mm	un	8,00	8,00
14.01.006	Fornecimento de parafuso cabeça abaulada 16 x 45mm	un	104,00	104,00
14.01.007	Poste circular de concreto 11/300 - Fornecimento	Un	1,00	-
14.01.008	Fornecimento de suporte p/ transformador em poste dt	un	2,00	-
14.01.009	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/basa móvel	un	33,00	33,00
14.01.010	Braço curvo com sapata para luminária, ref. 4202103060 da Gravita ou similar de 3,50m	un	33,00	33,00
14.01.011	Luminária LED p/ iluminação pública, Pot.180W, 4000K, IRC>70, IP 66, Vida útil 70.000 hs base p/ relé fotocélula, corpo em alum. injetado c/ pint. poliéster, tensão 220v Modelo LPL Ares da Ilumetic ou similar com Anteparo	un	-	-
14.01.012	Equipe padrão eletrotécnicos p/serv. em rede distrib. energia elétrica	us	495,37	-
14.01.013	Luminária fechada, utilizando tecnologia LED, modelo LPL ARES 180, potência de 180W, corpo em alumínio INJETADO, temperatura de cor 4.000K, grau de proteção IP66, 120V a 277V, 50/60 Hz; com vida útil de 70.000 horas; fator de potência>0,95; tomada de 03 contatos; Distorsão Harmônica (THDI)<= 10%; fixação em ponta de braços/suporte até 48-60mm de diâmetro; garantia de 5 anos. Pintada na cor branca, preparada para área de maresia. Com anteparo em chapa metálica galvanizada e pintada.	un	16,00	16,00
14.01.014	Eletricista com encargos complementares	mês	1,00	1,00
14.01.015	Ajudante de eletricista com encargos complementares	mês	1,00	1,00
14.01.016	Poste de concreto duplo T (DT) 11/300 - fornecimento e assentamento	un	1,00	1,00
14.01.017	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x35+35mm ²	m	12,00	12,00
14.02	ILUMINAÇÃO ACESSO AO MAR			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022



Certidão nº 458768/2022
22/08/2022, 10:38
Chave de Impressão: aZ1wC


O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas



COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura
Av. Adalberto Franco, 3035 - D.I.A. - Tel: (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4099 - CEP: 49027-010 - Aracaju-SE
CNPJ: 13.006.572/0001-20


[Handwritten signatures and initials]





14.02.001	Cabeçote de alumínio de 1º	un	2,00	-
14.02.002	Eletroduto em ferro galvanizado pasado sem costura 1" x 3m	un	4,00	-
14.02.003	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	2,00	-
14.02.004	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	2,00	-
14.02.005	Fornecimento de chave de comando em grupo 09	un	1,00	-
14.02.006	Fornecimento de chave de comando em grupo 10	un	1,00	-
14.02.007	Curva 180 graus para eletroduto, pvc, rosçável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af 12/2015	un	2,00	-
14.02.008	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, rosçável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em teto - fornecimento e instalação. af 12/2015	un	2,00	-
14.02.009	Fita em aço inox, fusimac ou similar - Fornecimento	M	10,00	-
14.02.010	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimac ou similar - Fornecimento	Un	10,00	-
14.02.011	Fornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	2,00	-
14.02.012	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	3.060,00	-
14.02.013	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	72,00	-
14.02.014	Eletroduto rígido rosçável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	633,00	-
14.02.015	Eletroduto rígido rosçável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	5,00	-
14.02.016	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,50m	un	18,00	4,00
14.02.017	Fornecimento de Luminária Decorativa à Led, ref. EGEU II 60w da Ilumatic ou similar, inclusive poste cônico contínuo de aço reto, h=5,0m, com base - Rev 01	un	31,00	-
14.02.018	Poste circular de concreto 16/300 - Fornecimento e assentamento	un	4,00	-
14.02.019	Fornecimento de Luminária 04 pétalas em Led, p/Iluminação pública, 180w, 4000k, 220v, e suporte em tubo aço galv, com Anteparo, da Ilumatic, mod LPL Ares ou similar	un	4,00	-
14.02.020	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	5,50	-
14.02.021	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado.	m³	2,20	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022



Certidão nº 458768/2022
22/08/2022, 10:38
Chave de Impressão: az1wc
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas




COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura
Av. Adélia França, 3035 - D.T.A. - Tel. (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4099 - CEP. 49027-010 - Aracaju-SE
CNPJ: 13.006.572/0001-20



14.02.022	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação.	m3	3,30	-
15	TRECHO 3G - SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
15.01	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
15.01.001	Calacão em meio fio	m2	1.149,00	-
16	TRECHO 3G - PAISAGISMO			
16.01	PAISAGISMO - 3G LARGO DO REFÚGIO			
16.01.001	Planta - CASSIA DO NORDESTE (Senna Spectabilis), fornecimento e plantio	un	1,00	-
16.01.002	Planta - Aroeira da praia (schinus terebinthifolius), fornecimento e plantio	un	3,00	-
16.01.003	Planta - ALGODOEIRO-DA-PRAIA (Hibiscus Tiliaceus), fornecimento e plantio	un	1,00	-
16.01.004	Planta - PITOSPORO (Pitiosporum tobira), fornecimento e plantio	un	13,00	-
16.01.005	Planta - ABRICÓ-DE-PRAIA (Mimusops Coriácea), fornecimento e plantio	un	14,00	-
16.01.006	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais, Alamanda, Crucles, Casuarina, Ixória, Miri ixória, Boguevilha, Vinagreiro, h> =0,70m, 166un/mês	und	1,00	-
16.01.007	Planta - UVA DO MAR (Coccoloba Livifera), fornecimento e plantio	m2	40,00	-
16.01.008	Planta - VEDELIA (Sphagneticola Trilobata), fornecimento e plantio	m2	135,00	-
16.01.009	Planta - IRIS-DA-PRAIA (Neomanica Gandida), fornecimento e plantio	m2	540,00	-
16.01.010	Planta - Jervá (syagrus romanzoffinaa) h=2,70m, fornecimento e plantio	un	3,00	-
16.01.011	Planta - BELDROEGA-DA-PRAIA (Alternanthera Littoralis), fornecimento e plantio	m2	275,00	-
16.01.012	Planta - (Paspalum Arenaria), fornecimento e plantio	m2	264,00	-
16.01.013	Irrigação diada	m2xd	21.658,00	-
16.02	PAISAGISMO - 3H RÓTULA POR DO SOL			
16.02.001	Planta - Aroeira da praia (schinus terebinthifolius), fornecimento e plantio	un	8,00	-
16.02.002	Planta - ALGODOEIRO-DA-PRAIA (Hibiscus Tiliaceus), fornecimento e plantio	un	4,00	-
16.02.003	Planta - PITOSPORO (Pitiosporum tobira), fornecimento e plantio	un	14,00	-
16.02.004	Planta - VEDELIA (Sphagneticola Trilobata), fornecimento e plantio	m2	195,00	-
16.02.005	Planta - BREDO-DE-PRAIA (Blutaparon Portulacoides), fornecimento e plantio	m2	890,00	-
16.02.006	Placa de concreto simples, moldada in loco, dim. 2,50x0,50x0,10m; Inclusive locação.	un	153,00	-
16.02.007	Lastro de brita 0	m3	38,00	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022



Certidão nº 458768/2022
 22/08/2022, 10:38
 Chave de Impressão: az1wc
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas



COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
 Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura
 Av. Adélio Franco, 3035 - D.I.A. - Tel. (079) 3216-4000 - Fax: (079) 3216-4099 - CEP. 49027-010 - Aracaju-SE.
 CNPJ: 13.006.672/0001-20

Handwritten signatures and initials:
 M, A, d, S, 62





16.02.008	Irrigação diária	m2xd	32.790,00	
17	TRECHO 3G - POSTO POLICIAL			
17.01	SERVIÇOS PRELIMINARES			
17.01.001	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	141,68	141,68
17.02	FUNDAÇÃO			
17.02.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	31,45	31,45
17.02.002	Regularização Manual	m2	26,93	26,93
17.02.003	Lastró de brita 2	m3	2,69	2,69
17.02.004	Lastró de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	1,35	1,35
17.02.005	Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado, utilizando cimento Portland RS (resistente a sulfato) com consumo mínimo de 360kg/m³	m3	5,30	5,30
17.02.006	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m2	35,45	35,45
17.02.007	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobraagem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	275,50	275,50
17.02.008	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobraagem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	72,80	72,80
17.02.009	Retro manual de valas, com compactação utilizando são, sem controle do grau de compactação	m3	22,11	22,11
17.02.010	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	66,95	66,95
17.02.011	Aterro de calção de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	9,11	9,11
17.03	SUPERESTRUTURA			
17.03.001	Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado, utilizando cimento Portland RS (resistente a sulfato) com consumo mínimo de 360kg/m³	m3	17,84	17,84
17.03.002	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento, Revisada 07.2015	m2	130,88	130,88
17.03.003	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobraagem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1.900,00	1.900,00
17.03.004	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobraagem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	87,20	87,20
17.03.005	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobraagem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	37,40	37,40
17.03.006	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e	m2	105,90	105,90

Página 26 de 48

CEMOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura

Av. Adélio Franco, 3035 - D.T.A - Tel. (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4099 - CEP: 49027-010 - Aracaju-SE

CNPJ: 13.066.572/0001-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022



Certidão nº 458768/2022
22/08/2022, 10:38
Chave de Impressão: aZfwc
O documento neste ato registrado, foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas

Handwritten signatures and initials: M, A, d, B, S, 63





	desmontagem			
17.04	ELEVAÇÕES			
17.04.001	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39 cm, e=0,09, aparente, com argamassa AC-1, junta de 2,0cm	m2	42,98	-
17.04.002	Cinias e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=25 mpa	m	2,03	-
17.04.003	Cobogô de cimento, com único furo, dim: 10 x 10 x 10cm	m2	9,36	9,36
17.04.004	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,04	-
17.04.005	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos	m²	0,22	-
17.05	REVESTIMENTO			
17.05.001	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	22,24	-
17.05.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	22,24	-
17.05.003	Revestimento cerâmico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive emboço	m2	11,71	-
17.05.004	Revestimento em ladrilho hidráulico mosalco colorido para piso ou parede, 20 x 20 cm, aplicado c/argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	12,02	-
17.06	PAVIMENTAÇÃO			
17.06.001	Camada impermeabilizadora, espessura = 12,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	84,69	84,69
17.06.002	Lona plástica preta	m2	84,69	84,69
17.06.003	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	93,16	93,16
17.06.004	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m2	84,69	84,69
17.06.005	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	84,69	-
17.06.006	Rodapé alta resistência, h = 10 cm	m	11,80	-
17.07	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA			
17.07.001	Impermeabilização c/ membrana asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	105,75	-
17.07.002	Impermeabilização - Proteção mecânica de superfície com argamassa cimento e areia, traço 1:3	m3	3,17	-
17.08	ESQUADRIAS			



COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
 Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura
 Av. Adão Franco, 3035 - D. I.A. - Tel. (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4099 - CEP: 49027-010 -- Aracaju-SE
 CNPJ: 13.066.572/0001-20

[Handwritten signatures and initials]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022

Certidão nº 458768/2022
 22/08/2022, 10:38
 Chave de Impressão: aZ1wc

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas





17.08.001	Porta em alumínio anodizado branco, 0,90 x 2,10 m, para sanitário de deficiente físico (caixilhos, dobradiça, fechadura, puxador, placa de indicativa e chapa em inox)	un	1,00	-
17.08.002	Tela em aço galvanizado revestido com pvc, fio 12bwg, malha 1", sem revestimento, fixada em cantoneira de aço galvanizado 1"x1/8", h = 0,20m	m	20,10	-
17.08.003	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	1,68	-
17.09	PINTURA			
17.09.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva látex convencional para exteriores	m2	80,64	-
17.09.002	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar-R1	m2	177,50	-
17.10	LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS			
17.10.001	Lavatório com bancada em mármore branco esp=3cm dim. 0,70x0,45 com rodopla 10cm e testeira 20cm, c/01 cuba oval de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira fechamento automático, assentada	un	1,00	-
17.10.002	Espelho plano 4mm	m2	0,39	-
17.10.003	Caixa de descarga de embutir com acabamento inox (Montana, linha Montreal ou similar)	un	1,00	-
17.10.004	Vaso sanitário convencional, linha ravona P9, DECA ou similar com assento almofadado ASTRA TPK, conj. fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação acab. cromado e engate plástico, exceto caixa de descarga	un	1,00	-
17.10.005	Papelreira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	un	1,00	-
17.10.006	Porta toalha rosto em metal cromado, tipo argole, incluso fixação, af. 01/2020	un	1,00	-
17.10.007	Saboneteira para sabão líquido	un	1,00	-
17.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
17.11.001	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	1,00	-
17.11.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1,00	-
17.11.003	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	1,00	-
17.11.004	Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saída, d = 100x100x50mm, ref. nº62, acabamento alumínio, marca Akros ou similar	un	1,00	-
17.11.005	Caixa de passagem em pvc tipo aquático, embutir, 220x170x80mm	un	1,00	-
17.11.006	Grelha e porta grelha pvc redonda, branca, para caixa e	un	1,00	-

Página 28 de 48



COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura

Av. Adélio Franco, 3035 - D.I.A. - Tel: (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4099 - CEP: 49027-010 - Aracaju-SE

CNPJ: 13.006.572/0001-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022

Certidão nº 458768/2022

22/08/2022, 10:38

Chave de Impressão: aZ1wC


O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas





	raios, d=100mm			
17.12	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO			
17.12.001	CONJUNTO FOSSA (1,80x0,90x2,45m E FILTRO (1,00x1,00x2,55)m)			
17.12.001.001	Execução do movimento de terra			
17.12.001.001	Locação de construção de edificação até 200m ² , inclusive execução de gabarito de madeira	m ²	29,27	-
17.12.001.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m ³	28,35	-
17.12.001.003	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade	m ³	38,12	-
17.12.001.004	Regularização Manual	m ²	13,56	-
17.12.001.005	Reaperto manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m ³	56,60	-
17.12.001.006	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m ³	11,85	-
17.12.001.007	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm), af: 07/2020	txkm	595,31	-
17.12.001.002	Execução da estrutura de concreto da fossa			
17.12.001.001	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m ³	0,24	-
17.12.001.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m ³	0,56	-
17.12.001.003	Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado, utilizando cimento Portland RS (resistente a sulfato) com consumo mínimo de 360kg/m ³	m ³	1,49	-
17.12.001.004	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	81,92	-
17.12.001.005	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m ²	4,16	-
17.12.001.006	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (6x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m ²	24,24	-
17.12.001.007	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (6x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m ²	7,21	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022



Certidão nº 458768/2022
22/08/2022, 10:38
Chave de Impressão: aZtwc
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas



COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura
Av. Adélio Franco, 3035 - D.I.A. - Tel. (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4099 - CEP. 49027-010 - Aracaju-SE
CNPJ: 13.006.572/0001-20

[Handwritten signatures and initials]



17.12.001.008	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	31,05	-
17.12.001.009	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm	m2	31,05	-
17.12.001.010	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	3,42	-
17.12.001.011	Brita 4 (50,0 a 76,0 mm) - sem frete	m3	1,20	-
17.12.001.012	Colocação de brita 04 em filtro	m3	1,20	-
17.12.001.003	Fornecimento de materiais			
17.12.001.001	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	1,50	-
17.12.001.002	Curva longa 90 graus, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação, at 12/2014	un	1,00	-
17.12.001.003	Tê sanitário em pvc rígido soldavel, para esgoto primário, diâm = 150 x 100mm	un	3,00	-
17.12.001.004	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm	m	6,00	-
17.12.001.005	Fornecimento e instalação de calha em meio tubo DN 150 PVC DEfofo, inclusive régua niveladora em alumínio, a ser instalada em filtro	m	1,50	-
17.12.002	VALA DE INFILTRAÇÃO dim. 2,00x7,30m			
17.12.002.001	Execução das valas de infiltração			
17.12.002.001	Locação de redes coletoras de esgoto e emissários	m	14,60	-
17.12.002.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	17,37	-
17.12.002.003	Regularização Manual	m2	7,30	-
17.12.002.004	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil RT-16, resistencia a tração=16 kN/m (antigo Bidim OP-30 ou similar) em colchões drenantes	m2	28,64	-
17.12.002.005	Lastro de brita 3	m3	3,17	-
17.12.002.006	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	15,62	-

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 Pls.: 693
 Rubrica: *[assinatura]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022



COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
 Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura
 Av. Adélia Franco, 3035 - D.I.A - Tel. (079) 3218-4000 - Fax. (079) 3218-4099 - CEP. 49027-010 - Aracaju-SE
 CNPJ: 13.006.572/0001-20

[Handwritten signatures and initials]

Certidão nº 458768/2022
 22/08/2022, 10:38
 Chave de Impressão: aZ1wc

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 a contém 48 folhas



17.12.002.007	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	2,10	-
17.12.002.008	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm), af. 07/2020	txkm	105,52	-
17.12.002.002	Fornecimento de materiais			
17.12.002.001	Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 4" (Kanadreno ou similar)	m	14,60	-
17.12.002.002	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação, af. 12/2014	m	4,00	-
17.12.002.003	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	2,00	-
17.12.002.004	Cap de pvc rígido soldável p/ esgoto, diâm = 100mm	un	2,00	-
17.12.002.005	Abraçadeira em ferro galvanizado DN 100mm	un	2,00	-
17.12.002.006	Tela de nylon 1/8" para dreno	m2	0,32	-
17.12.002.003	Execução da caixa divisora de fluxo			
17.12.002.001	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	3,90	-
17.12.002.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	3,10	-
17.12.002.003	Regularização Manual	m2	0,95	-
17.12.002.004	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	1,91	-
17.12.002.005	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	1,43	-
17.12.002.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm), af. 07/2020	txkm	71,61	-
17.12.002.007	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,05	-
17.12.002.008	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m3	0,14	-
17.12.002.009	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	3,94	-

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PIS.: 694
 Rubrica:
 Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022




COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
 Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura
 Av. Adélia Franco, 3035 - O.I.A. - Tel: (79) 3218-4000 - Fax: (79) 3218-4099 - CEP: 49027-010 - Aracaju-SE
 CNPJ: 13.006.572/0001-20

d
 M
 A
 B
 S
 68

Certidão nº 458768/2022
 22/08/2022, 10:38
 Chave de Impressão: aZ1wc


O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas





17.12.002.010	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07/2015	m2	0,98	-
17.12.002.011	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (6x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	4,34	-
17.12.002.012	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015.	m2	9,17	-
17.12.002.013	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 16 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm	m2	9,17	-
17.12.002.014	Stop-Log tipo alto em fibra de vidro, largura útil 200mm e altura de 400mm com gaveta móvel em fibra de vidro esp=10mm, com acionamento manual por manete na própria gaveta	un	2,00	-
17.12.002.015	Perfil Alumínio, U, usado como trilho superior em porta de correr	m	1,60	-
17.12.003	INTERLIGAÇÕES ENTRE CAIXA/FOSSA E FILTRO/VALA			
17.12.003.001	Locação de redes coletoras de esgoto e emissários	m	1,70	-
17.12.003.002	Esgavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	1,13	-
17.12.003.003	Regularização Manual	m2	0,68	-
17.12.003.004	Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 100mm	m	1,70	-
17.12.003.005	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 100mm (Vitrifort - Tigre ou similar) - Rev. 02	m	6,00	-
17.12.003.006	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando aêpo, sem controle do grau de compactação	m3	1,10	-
17.12.003.007	Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários	m	1,70	-
17.12.003.008	Cadastro de Redes de Esgoto	m	1,70	-
17.13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
17.13.001	Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015	m	2,29	-
17.13.002	Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_05/2015	m	2,98	-
17.13.003	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	0,23	-
17.13.004	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	1,22	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022



Certidão nº 458768/2022
22/08/2022, 10:38

Chave de Impressão: aZ1wc

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas



COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
 Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura
 Av. Adélio Franco, 3035 - D.L.A. - Tel: (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4098 - CEP: 49027-010 - Aracaju/SE
 CNPJ: 13.008.572/0001-20

[Handwritten signatures and initials]






17.13.005	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	0,84	-
17.13.006	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	2,98	-
17.13.007	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm.	un	1,00	-
17.13.008	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	1,00	-
17.13.009	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	1,00	-
17.13.010	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	1,00	-
17.13.011	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm	un	1,00	-
17.13.012	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm.	un	2,00	-
17.13.013	Registro gaveta c/canopla cromada, 3/4", linha Link, Deca ou similar	un	1,00	-
17.13.014	Registro gaveta c/canopla cromada, d=40mm (1 1/2"), ref.1509, linha Targa C40, Deca ou similar.	un	1,00	-
17.13.015	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/roscas, diâm = 20mm x 1/2"	un	3,00	-
17.13.016	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1 1/4" a 2"	m	5,27	-
17.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
17.14.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiva disjuntores	un	1,00	-
17.14.002	Luminária cilíndrica de sobrepor em alumínio pintado em marrom padrão lumini, ref. T069, da Lumini, inclusive duas lâmpadas fluorescentes de 20W, temp. cor 2700K	un	13,00	-
17.14.003	Luminária plafonier, sobrepor, em alumínio, com difusor em vidro, p/lâmpada eletrônica, ref. XP-338, da Xoulux, ou similar, completa	un	1,00	-
17.14.004	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	1,00	-
17.14.005	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	49,00	-
17.14.006	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	11,10	-
17.14.007	Tomada 2p + 1, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	4,00	-
17.14.008	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"	un	1,00	-
17.14.009	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	un	14,00	-
17.14.010	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	33,20	-
17.14.011	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	90,90	-
17.14.012	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e	m	68,30	-

Página 33 de 48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022



Certidão nº 458768/2022
22/08/2022, 10:38
Chave de Impressão: a21wc
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas

CEMOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura
Av. Adalberto Franco, 3035 - D.I.A. - Tel: (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4099 - CEP. 49027-010 - Aracaju-SE
CNPJ: 13.006.872/0001-20

[Handwritten signatures and initials]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br

CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe





instalação. af_12/2015				
17.14.013	Disjuntor termomagnético monopolar 13 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	1,00	-
17.14.014	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	2,00	-
17.14.015	Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	2,00	-
17.14.016	Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	1,00	-
17.14.017	Quadro de medição monofásico, sem fiação	un	1,00	-
17.14.018	Fornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	2,00	-
17.14.019	Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 3,8 e 6,3 kw - Rev 01	un	1,00	-
17.15	TELEFONIA E LOGICA			
17.15.001	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto	un	1,00	-
17.15.002	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,35 x 0,60 x 0,50m	un	1,00	-
17.15.003	Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ canaleta plástica c/divisoria 20x10mm, incluso tomada	un	2,00	-
17.15.004	Eletroduto flexível de pvc (santonado), diâm = 32mm (1")	m	3,00	-
17.15.005	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	m	3,00	-
17.15.006	Cabo telefônico ccl-50 2 pares, sem blindagem, instalado em entrada de edificação - fornecimento e instalação, af_11/2019	m	10,00	-
17.16	ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA			
17.16.001	Locação de rede de água e esgoto. af_10/2018	m	26,00	-
17.16.002	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado	m3	0,30	-
17.16.003	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	0,40	-
17.16.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: t/km). af_07/2020	t/km	27,90	-
17.16.005	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	0,70	-
17.16.006	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	6,30	-
17.16.007	Regularização Manual	m2	10,40	-
17.16.008	Tubo de pead, PE-80, ramal predial, diâm = 20mm (1/2") x 2,3mm (esp.parede)	m	26,00	-
17.16.009	Colar de tomada em ferro fundido DN 200x1/2"	un	1,00	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022



Certidão nº 458768/2022
22/08/2022, 10:38
Chave de Impressão: a21wc

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas



COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura
Av. Adélio Franco, 3035 - D.I.A. - Tel. (078) 3218-3000 - Fax: (079) 3218-4099 - CEP: 49027-010 - Aracaju-SE
CNPJ: 13.006.572/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-sa.org.br





17.16.010	Fornecimento de Material para Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, inclusive conexões, Mureta e Hidrômetro, exceto tubo pead e colar	un	1,00	-
17.16.011	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sépo, sem controle do grau de compactação	m3	6,30	-
17.16.012	Cadastro de Redes de Água / Adutoras	m	26,00	-
17.17	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			
17.17.001	Extintor de pó químico ABC, capacidade 5 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	1,00	-
17.17.002	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	1,00	-
17.17.003	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *13 x 26* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	un	1,00	-
17.17.004	Projeto de Combate a Incêndio com área até 750m² (com extintor). Observação: Aprovado pelo Corpo de Bombeiros.	m²	175,75	-
17.18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
17.18.001	Limpeza geral	m2	105,75	-
17.18.002	Coleta e carga manuais de entulho	t	31,70	-
17.18.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm) af. 07/2020	txkm	1.315,55	-
17.18.004	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	31,70	-
17.18.005	As Built	m2	105,75	-
17.19	PORTÃO DE ACESSO A PRAIA (2,90x2,00m), INCLUSIVE PINTURA E PILARES (x2)			
17.19.001	Portão em tubo de ferro galvanizado com quadro de DN 2", e barras verticais de DN 1 1/2" a cada 10cm	m2	5,80	-
17.19.002	Aplicação de primer universal - 2 demãos	m2	14,50	-
17.19.003	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão	m2	14,50	-
17.19.004	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,60	-
18	TRECHO 3G - CASTELO D'ÁGUA			
18.01	SERVIÇOS PRELIMINARES			
18.01.001	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	19,36	-
18.02	FUNDAÇÃO			

Página 35 de 48

CEMOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura


Av. Adella Franco, 3035 - D.I.A. - Tel: (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4099 - CEP: 49027-010 - Aracaju-SE

CNPJ: 13.006.572/0001-20

Certidão nº 458768/2022
22/08/2022, 10:38

Chave de Impressão: az1wc

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br

CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe




impresso em: 22/08/2022, às 10:38.



18.02.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m.	m3	26,52	-
18.02.002	Carga manual de material de 1ª categoria.	m3	64,08	-
18.02.003	Regularização Manual.	m2	1,69	-
18.02.004	Lastro de brita 2	m3	0,49	-
18.02.005	Lastro de concreto, fck=15.mpa, lançado e adensado	m3	0,25	-
18.02.006	Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado, utilizando cimento Portland RS (resistente a sulfato) com consumo mínimo de 360kg/m³	m3	1,04	-
18.02.007	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m2	16,00	-
18.02.008	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	22,80	-
18.02.009	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	4,30	-
18.02.010	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sépo, sem controle do grau de compactação	m3	24,74	-
18.03	SUPERESTRUTURA			
18.03.001	Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado, utilizando cimento Portland RS (resistente a sulfato) com consumo mínimo de 360kg/m³	m3	3,49	-
18.03.002	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015.	m2	39,66	-
18.03.003	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	214,50	-
18.03.004	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	44,60	-
18.03.005	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem	m2	8,00	-
18.04	ELEVAÇÕES E REVESTIMENTO			
18.04.01	Estrutura metálica para placa cimentícia com guias simples e montantes em perfil, sem vãos	m2	36,00	-
18.04.02	Placa cimentícia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metálica, exclusive esta (fornecimento e assentamento)	m2	46,08	-
18.04.03	Revestimento em ladrilho hidráulico mosaico colorido para piso ou parede, 20 x 20 cm, aplicado c/ argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	23,04	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022



Certidão nº 458768/2022
22/08/2022, 10:38
Chave de Impressão: sz1wc

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas

CEMOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS -
Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura
Av. Adélia Franco, 3039 - D.I.A. - Tel. (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4099 - CEP. 49027-010 - Aracaju-SE
CNPJ: 13.009.872/0001-20

M A
d
A
2
9
ES
33





18.05	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA			
18.05.001	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m ²	5,76	-
18.05.002	Impermeabilização - Proteção mecânica de superfície com argamassa cimento e areia, traço 1:3	m ³	0,18	-
18.06	PAVIMENTAÇÃO			
18.06.001	Camada impermeabilizadora, espessura = 12,0cm, c/ concreto fok = 21mpa	m ²	4,00	-
18.06.002	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos	m ²	0,96	-
18.06.003	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4,2mm (1,48 kg/m ²), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m ²	4,40	-
18.06.004	Lona plástica preta	m ²	4,00	-
18.06.005	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa, af. 09/2020	m ²	4,00	-
18.07	ESQUADRIAS			
18.07.001	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m ²	1,47	-
18.07.002	Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv. d=1" x 1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive fixamento e pintura, fornec e inst	m	1,80	-
18.07.003	Alçapão de alumínio, tipo escama, cor fosca	m ²	0,36	-
18.08	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
18.08.001	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	6,00	-
18.08.002	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	12,00	-
18.08.003	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	4,00	-
18.08.004	Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	2,00	-
18.08.005	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	4,00	-
18.08.006	Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	2,00	-
18.08.007	Registro gaveta c/canopia cromada, 3/4", linha Link, Deca ou similar	un	3,00	-
18.08.008	Registro gaveta c/canopia cromada, d=40mm (1 1/2"), ref. 1506, linha Targa C40, Deca ou similar	un	1,00	-
18.08.009	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 litros	un	1,00	-
18.09	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
18.09.001	Limpeza geral	m ²	5,76	-
18.09.002	Coletá e carga manuais de entulho	t	1,73	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022



Certidão nº 458768/2022
22/08/2022, 10:38
Chave de impressão: a71wc
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas



COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura
Av. Adélia Franco, 3095 - D.I.A. - Tel. (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4099 - CEP: 49027-010 - Aracaju-SE
CNPJ: 13.086.572/0001-20

Handwritten signatures and initials:
MP
A
S
8
H





18.09.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dmi até 30 km (unidade: txkm), af 07/2020	txkm	50,00	-
18.09.004	Descarte de resíduos de construção civil em área licenciada	t	1,73	-
18.09.005	As Built	m2	6,24	-
19	TRECHO 3G - SALVA VIDAS			
19.01	SERVIÇOS PRELIMINARES			
19.0.001	Locação de construção de edificação até 200m ² , inclusive execução de gabarito de madeira	m2	20,25	-
19.02	FUNDAÇÃO			
19.02.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	22,07	-
19.02.002	Regularização Manual	m2	7,28	-
19.02.003	Lastro de brita 2	m3	0,46	-
19.02.004	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,23	-
19.02.005	Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado, utilizando cimento Portland RS (resistente a sulfato) com consumo mínimo de 360kg/m ³	m3	2,33	-
19.02.006	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m2	3,29	-
19.02.007	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	97,00	-
19.02.008	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sepo, sem controle do grau de compactação	m3	19,95	-
19.02.009	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	51,40	-
19.03	SUPERESTRUTURA			
19.03.001	Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado, utilizando cimento Portland RS (resistente a sulfato) com consumo mínimo de 360kg/m ³	m3	2,20	-
19.03.002	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07/2015	m2	23,01	-
19.03.003	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	91,60	-
19.03.004	Aço CA - 50 Ø 20,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	41,80	-
19.03.005	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	47,40	-
19.03.006	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50-m), com montagem e	m2	6,25	-

Página 38 de 48

CEMOP**COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS**

Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura

Av. Adolfo Franco, 3035 - D.P.A. - Tel. (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4099 - CEP: 48027-010 - Aracaju-SE

CNPJ: 13.006.572/0001-20

Certidão nº 458768/2022

22/08/2022, 10:38

Chave de impressão: sz1wc

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022





	desmontagem			
19.04	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA			
19.04.001.	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	6,25	-
19.04.002	Impermeabilização - Proteção mecânica de superfície com argamassa cimento e areia, traço 1:3	m3	0,19	-
19.05	PAVIMENTAÇÃO			
19.05.001	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 1,5 cm	m2	4,00	-
19.06	PINTURA			
19.06.001	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar-R1	m2	23,55	-
19.07	ESCALADA EM CONCRETO ARMADO			
19.07.001	Escala em concreto armado, fck = 15 mpa, moldada in loco	m3	0,35	-
19.08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
19.08.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivo disjuntores	un	1,00	-
19.08.002	Luminária plafonier, sobrepor, em alumínio, com difusor em vidro, p/lampada eletrônica, ref: XP-338, da Xoulux ou similar, completa	un	1,00	-
19.08.003	Eletroduto flexível de pvc (santofonado), diâm = 25mm (3/4")	m	16,70	-
19.08.004	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	1,00	-
19.08.005	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	un	1,00	-
19.08.006	Interruptor 01 sação, com caixa pvc 4"x2"	un	1,00	-
19.08.007	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	un	1,00	-
19.08.008	Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90° C	M	28,70	-
19.08.009	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	8,20	-
19.08.010	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	15,00	-
19.08.011	Disjuntor termomagnético monopolar 13 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	1,00	-
19.08.012	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	2,00	-
19.08.013	Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN	un	2,00	-



COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
 Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura
 Av. Adélio Franco, 3035 - D.L.A. - Tel. (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4099 - CEP. 49027-010 - Aracaju-SE
 CNPJ: 13.008.572/0001-20.

[Handwritten signatures and initials]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022

Certidão nº 458768/2022
 22/08/2022, 10:38
 Chave de impressão: aZ1wc

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas





	(Europeu - linha branca)			
19.08.014	Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	1,00	-
19.08.015	Quadro de medição monofásico, sem ligação	un	1,00	-
19.08.016	Fornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	2,00	-
19.08.017	Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 3,8 e 6,3 kw - Rev 01	un	1,00	-
19.09	TELEFONIA E LÓGICA			
19.09.001	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto	un	1,00	-
19.09.002	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,35 x 0,60 x 0,50m	un	1,00	-
19.09.003	Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ canaleta plastica c/divisória 20x10mm, incluso tomada	un	1,00	-
19.09.004	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	2,00	-
19.09.005	Eletroduto de pvc rígido toscável, diâm = 85mm (3")	m	3,00	-
19.09.006	Cabo telefônico ccl-50 2 pares, sem blindagem, instalado em entrada de edificação - fornecimento e instalação. af: 11/2019	m	10,00	-
19.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
19.10.001	Limpeza geral	m2	6,25	-
19.10.002	Coleta e carga manual de entulho	t	1,88	-
19.10.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af: 07/2020	txkm	54,52	-
19.10.004	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	1,88	-
19.10.005	As Built	m2	6,25	-
20	TRECHO 36 - APOIO PIQUENIQUE (x3)			
20.01	SERVIÇOS PRELIMINARES			
20.01.001	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	147,00	147,00
20.02	FUNDAÇÃO			
20.02.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	157,38	157,38
20.02.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	362,67	362,67
20.02.003	Regularização Manual	m2	37,95	37,95
20.02.004	Lastro de brita 2	m3	3,78	3,78
20.02.005	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	1,89	1,89
20.02.006	Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado, utilizando cimento Portland RS (resistente a sulfato) com consumo mínimo de 360kg/m³	m3	18,96	18,96
20.02.007	Forma plana para fundações, em compensado resinado	m2	171,00	171,00

Página 40 de 48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022



Certidão nº 458768/2022
22/08/2022, 10:38
Chave de impressão: az1wc

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas

CEMOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura

Av. Adalberto Franco, 3035 - D.I.A. - Tel: (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4099 - CEP: 49027-010 - Aracaju - SE

CNPJ: 13.008.572/0001-20


[Handwritten signatures and initials: 'd', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z']





	12mm, 03 usos			
20.02.008	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	834,90	834,90
20.02.009	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	46,20	46,20
20.02.010	Reaterro manual de vaíás, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	132,75	132,75
20.02.011	Aterro de caixaõ de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	12,69	12,69
20.03	SUPERESTRUTURA			
20.03.001	Concreto simples Usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado, utilizando cimento Portland RS (resistente a sulfato) com consumo mínimo de 360kg/m³	m3	22,86	22,86
20.03.002	Forma plana para estruturas, em compensado: plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07/2015	m2	123,66	123,66
20.03.003	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1.005,00	1.005,00
20.03.004	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	105,00	105,00
20.03.005	Escoramento metálico para lajes e vigas; c/ escoras tubulares tipo "a" (b=2,00 a 3,20 m), com montagem e desmontagem	m2	108,00	108,00
20.04	ELEVAÇÕES			
20.04.001	Cobogõ de cimento, com único furo, dim: 10 x 10 x 10cm	m2	21,84	21,84
20.04.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,04	-
20.04.003	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 Usos	m²	0,48	-
20.05	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA			
20.05.001	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	108,00	-
20.05.002	Impermeabilização - Proteção mecânica de superfície com argamassa cimento e areia, traço 1:3	m3	10,80	-
20.06	MOBILIÁRIO			
20.06.001	Bancos em concreto armado polido dim. 0,90x0,90x0,40m, conforme projeto	un	6,00	-
20.06.002	Mesa e bancos no formato em "L" com em concreto armado polido dim. 2,20x0,70m, conforme projeto	un	6,00	-
20.07	PAVIMENTAÇÃO			
20.07.001	Camada impermeabilizadora, espessura = 12,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	108,00	108,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022



Certidão nº 458768/2022
22/08/2022, 10:38
Chave de impressão: az1wc

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas



COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura
Av. Adélia Franco, 3035 - D.I.A. - Tel. (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4099 - CEP. 49027-010 - Aracaju-SE
CNPJ: 13.006.572/0001-20

[Handwritten signatures and initials]



20.07.002	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m ²), painel 2,45x6,0m, Telson ou similar	m ²	118,80	118,80
20.07.003	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos	m ²	8,64	8,64
20.07.004	Lona plástica preta	m ²	108,00	108,00
20.08	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
20.08.001	Limpeza geral	m ²	108,00	-
20.08.002	Coleta e carga manuais de entulho	t	32,40	-
20.08.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: t/km), af. 07/2020	t/km	1.344,60	-
20.08.004	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	32,40	-
21	TRECHO 3G - QUADRA DE VÔLEI DE PRAIA			
21.01	SERVIÇOS PRELIMINARES			
21.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m ²	220,00	-
21.02	MOVIMENTO DE TERRA			
21.02.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m ³	17,60	-
21.02.002	Regularização Manual	m ²	20,00	-
21.02.003	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m ³	12,80	-
21.02.004	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 51 a 200m	m ³	16,00	-
21.03	CONTENÇÃO LATERAL			
21.03.001	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pacotilas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m ³	4,80	-
21.03.002	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m ²	44,00	-
21.03.003	Reboco ou emboço externo, da parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m ²	44,00	-
21.03.004	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências - fornecimento e assentamento. af. 06/2015	m	2,00	-
21.03.005	Tubo de pvc corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, dn 200 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências - fornecimento e assentamento. af. 06/2015	m	2,00	-
21.03.006	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m ³	0,05	-
21.04	EQUIPAMENTOS			

Página 42 de 48

CEMOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura

Av. Adélia Franco, 3035 - D.I.A. - Tel. (079) 3218-4000 - Fax (079) 3218-4099 - CEP. 49027-010 - Aracaju-SE.

CNPJ: 13.006.572/0001-20



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022

Certidão nº 458768/2022
22/08/2022, 10:38

Chave de Impressão: eZ1wc


O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas



21.04.001	Conjunto para quadra de volei com postes em tubo de aço galvanizado 3", h = *255" cm, pintura em tinta esmalte sintético; rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro	un	1,00	-
22	TRECHO 3G - ÁREA PARA GINÁSTICA TRADICIONAL / 3ª IDADE / ACESSÍVEL			
22.01	PISO EM PLACA DRENANTE CONTIDA POR ALVENARIA DE PEDRA			
22.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	98,01	-
22.01.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	18,62	-
22.01.003	Alvenaria pedra granítica argamassada no traço 1:4 (c/aditivo impermeabilizante) - 1 sacco cimento 50kg / 4 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	5,76	-
22.01.004	Regularização Manual	m2	98,01	-
22.01.005	Lastro de brita 1	m3	3,43	-
22.01.005	Lastro de brita 2	m3	3,43	-
22.01.007	Lastro de brita 0	m3	4,90	-
22.01.008	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil RT-16, resistência a tração=16 kN/m (antigo Bidim OP-30 ou similar) em colchões drenantes	m2	98,01	-
22.01.009	Camada drenante com areia média	m3	98,01	-
22.01.010	Compactação manual com placa vibratória sem controle de grau de compactação	m3	0,98	-
22.01.011	Fornecimento e assentamento de placa/piso em concreto poroso, 40 cm x 40 cm, e = 6 cm, colorido, exclusive base	m2	98,01	-
22.02	EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DA ACADEMIA AO TEMPO			
22.02.001	Fornecimento e instalação de equipamento de ginástica (remada sentada), inclusive base de concreto	un	1,00	-
22.02.002	Fornecimento e instalação de equipamento de ginástica (surf duplo), inclusive base de concreto	un	1,00	-
22.02.003	Fornecimento e instalação de equipamento de ginástica (caminhada), inclusive base de concreto	un	1,00	-
22.02.004	Fornecimento e instalação de equipamento de ginástica (alongador horizontal), inclusive base de concreto	un	1,00	-
22.02.005	Fornecimento e instalação de equipamento de ginástica (elíptico), inclusive base de concreto	un	1,00	-
22.02.006	Fornecimento e instalação de equipamento de ginástica (cavalgada individual), inclusive base de concreto	un	1,00	-



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022



CEMOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura

Av. Adélio Franco, 3035 - D.I.A. - Tel. (079) 3218-4000 - Fax. (079) 3218-4099 - CEP. 49027-010 - Aracaju-SE

CNPJ: 13.008.572/0001-20

Certidão nº 458768/2022

22/08/2022, 10:38

Chave de Impressão: aZ1wc

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas





22.02.007	Fornecimento e instalação de equipamento de ginástica (bicicleta de mão), inclusive base de concreto	un	1,00	-
22.02.008	Fornecimento e instalação de equipamento de ginástica (volante diagonal duplo), inclusive base de concreto	un	1,00	-
22.02.009	Fornecimento e instalação de equipamento de ginástica (anéis estacionários p/ cadeirantes), inclusive base de concreto	un	1,00	-
22.02.010	Prancha para abdominal em concreto armado e tubo de ferro gal. $\phi=3"$, inclusive aplicação de primer	un	3,00	-
22.02.011	Escada horizontal em tubo de ferro galv. $\phi=1\ 1/2"$, com montante $\phi=2"$ diâm. 1,50 x 5,00 x 2,20m, chumbada em bloco de concreto, inclusive aplicação de primer	Un	1,00	-
22.02.012	Barras em placa de concreto armado e tubos de ferro gal. $\phi=1\ 1/2"$, inclusive aplicação de primer	un	3,00	-
23	TRECHO 3G - ÁREA DO PARQUINHO			
23.01	PISO EM PLACA DRENANTE CONTIDA POR ALVENARIA DE PEDRA			
23.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	98,01	-
23.01.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	18,62	-
23.01.003	Alvenaria pedra granítica argamassada no traço 1:4 (c/aditivo impermeabilizante) - 1 saco cimento 50kg / 4 pedras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção: mecânica e transporte	m3	5,76	-
23.01.004	Regularização Manual	m2	98,01	-
23.01.005	Lastro de brita 1	m3	3,43	-
23.01.006	Lastro de brita 2	m3	3,43	-
23.01.007	Lastro de brita 0	m3	4,90	-
23.01.008	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil RT-16, resistência a tração=16 kN/m (antigo Bitim OP-30 ou similar) em colchões drenantes	m2	98,01	-
23.01.009	Camada drenante com areia média	m3	98,01	-
23.01.010	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m3	0,98	-
23.01.011	Fornecimento e assentamento de placa/piso em concreto poroso, 40 cm x 40 cm, $\phi = 6$ cm, colorido, exclusive base	m2	98,01	-
23.02	EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DO PARQUE INFANTIL			
23.02.001	Túnel de pneus; placa de madeira eucalipto; pneus ϕ 1m; madeira eucalipto	un	1,00	-
23.02.002	Ponte oscilante; troncos de madeira eucalipto ϕ 10cm; corda 55mm	un	2,00	-
23.02.003	Brinquedo - Amarelinha	un	1,00	-
23.02.004	Balanço adaptado para cadeirante	un	1,00	-

Página 44 de 48

CEMOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura

Av. Adélio Franco, 3035 - D.I.A. - Tel. (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4099 - CEP: 49027-010 - Aracaju-SE

CNPJ: 13.068.872/0001-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022



Certidão nº 458768/2022

22/08/2022, 10:38

Chave de Impressão: aZ1wc

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas





23.03	BRINQUEDO AMENDOIM - 2,40x0,60m			
23.03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES			
23.03.001.001	Locação de construção de edificação até 200m ² , inclusive execução de gabarito de madeira.	m ²	11,44	-
23.03.002	FUNDAÇÃO			
23.03.002.001	Regularização Manual	m ²	1,44	-
23.03.002.002	Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da área, corte e carga (posto na caçamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / São Cristóvão)	m ³	0,25	-
23.03.002.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020.	txkm	12,68	-
23.03.002.004	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	m ³	0,22	-
23.03.002.005	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 500 l. af_07/2016	m ³	0,22	-
23.03.002.006	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4,2mm (1,48 kg/m ²), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m ²	1,44	-
23.03.002.007	Lona plástica preta	m ²	1,44	-
23.03.003	SUPERESTRUTURA			
23.03.003.001	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m ³	0,74	-
23.03.003.002	Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento	m ²	5,84	-
23.03.004	PINTURA			
23.03.004.001	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	m ²	5,84	-
23.03.005	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
23.03.005.001	Limpeza geral	m ²	1,44	-
23.03.005.002	Coleta e carga manuais de entulho	t	0,14	-
23.03.005.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	4,06	-
23.03.005.004	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	0,14	-
23.04	BRINQUEDO AMENDOIM - 1,60x0,60m			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022



Certidão nº 458768/2022
22/08/2022, 10:38
Chave de impressão: az1wc

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas



COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura
Av. Adília Franco, 3025 - D.I.A. - Tel. (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4099 - CEP. 49027-010 - Aracaju-SE
CNPJ: 13.006.572/0001-20

[Handwritten signatures and initials: 'MP', 'A', 'S', '82']





23.04.001	SERVIÇOS PRELIMINARES			
23.04.001.001	Locação de construção de edificação até 200m ² , inclusive execução de gabarito de madeira	m ²	9,49	-
23.04.002	FUNDAÇÃO			
23.04.002.001	Regularização Manual	m ²	0,99	-
23.04.002.002	Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da área, corte e carga (posto na caçamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / São Cristóvão)	m ³	0,17	-
23.04.002.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm), af_07/2020	txkm	8,60	-
23.04.002.004	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	m ³	0,15	-
23.04.002.005	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l, af_07/2016	m ³	0,15	-
23.04.002.006	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m ²), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m ²	0,99	-
23.04.002.007	Lona plástica preta	m ²	0,99	-
23.04.003	SUPERESTRUTURA			
23.04.003.001	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m ³	0,52	-
23.04.003.002	Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento	m ²	4,15	-
23.04.004	PINTURA			
23.04.004.001	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	m ²	4,15	-
23.04.005	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
23.04.005.001	Limpeza geral	m ²	0,99	-
23.04.005.002	Coleta e carga manuais de entulho	t	0,10	-
23.04.005.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm), af_07/2020	txkm	2,90	-
23.04.005.004	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	0,10	-
24	TRECHO 3G - ESPAÇO PET			
24.01	BRINQUEDOS E MOBILIÁRIO			

Página 46 de 48

CEMOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura

Av. Adélia Franco, 3035 - D.L.A. - Tel: (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4099 - CEP: 49027-010 - Aracaju-SE

CNPJ: 13.006.572/0001-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022

Certidão nº 458768/2022
22/08/2022, 10:35
Chave de impressão: az1wc


O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas





24.01.001	Banco em concreto armado, acabamento natural liso nos montantes e concreto estampado textura madeira no tampo, conforme projeto	un	5,00	-
24.01.002	Lixeira com poste "Cata Caca" com Sacos Para Coleta De Resíduo Animal, fornecimento e instalação	un	2,00	-
24.01.003	Barra para salto com estrutura em concreto armado e barras de aço galvanizado removíveis e cantoneira "U" (1,20x1,40m), inclusive pintura, conforme projeto	un	1,00	-
24.01.004	Conjunto de hastes zig-zag em aço galvanizado tubular (1 1/2"), fixada em base de concreto, inclusive pintura, conforme projeto	un	1,00	-
24.01.005	Traves zig-zag em aço galvanizado tubular (1 1/2") engastada no solo e base de concreto, inclusive pintura, conforme projeto	un	6,00	-
24.01.006	Casinha para park pet em concreto armado acabamento liso, diam.=0,70m e h=1,34m, inclusive pintura, conforme projeto	un	2,00	-
24.01.007	Conjunto de argolas para salto em aço galvanizado tubular (2") fixado em base de concreto, inclusive pintura, conforme projeto	un	1,00	-
24.01.008	Conjunto de anilhas em tubo de concreto natural 3 unidades diam.=500mm	un	1,00	-
24.01.009	Conjunto de plataformas sinuosas com tampo em concreto armado liso e hastes em aço galvanizado tubular (1 1/2") engastada no solo e base de concreto, inclusive pintura, conforme projeto	un	1,00	-
24.01.010	Pórtico em madeira de lei envernizada em tábuas parafusadas, conforme projeto	un	1,00	-
24.02	PAVIMENTAÇÃO			
24.02.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	95,30	-
24.02.002	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	93,80	-
24.02.003	Revestimento de piso com pó pedra espalhado, esp. = 7,0 cm	m2	21,40	-
24.02.004	Lona plástica preta	m2	72,40	-
24.02.005	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	72,40	-
24.02.006	Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e preenchimento com mástico MBT ou similar	m	60,00	-
24.02.007	Controle tecnológico de concreto - por rompimento de corpo de prova	un	4,00	-
24.02.008	Fornecimento e assentamento de placa/piso em concreto poroso, 40 cm x 40 cm, e = 6 cm, colorido, exclusive base	m2	1,50	-
24.03	MURETA DIVISOR DE ÁREA			
24.03.001	Locação de eixos em geral, com estaqueamento	m	52,20	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022.



O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas

Certidão nº 458768/2022
22/08/2022, 10:38

Chave de impressão: az1wc

Página 47 de 48.

CEHOP

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura

Av. Adélia Franco, 3035 - D.I.A. - Tel. (079) 3216-4000 - Fax: (079) 3216-4099 - CEP. 49027-010 - Aracaju-SE

CNPJ: 13.006.572/0001-20

Handwritten signatures and initials: M, d, X, B, @, S, 84

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br

CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe





24.03.002	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm. al_07/2016	m2	17,10	-
24.03.003	Atenaria de piso cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 15 - 1:2,8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	17,10	-
24.03.004	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	40,00	-
24.03.005	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	40,00	-
24.04	FECHAMENTO DA ÁREA			
24.04.001	Grade com quadro em tubo de aço quadrado 50x50mm a cada 1,50m (h=1,00m) e tela de aço galvanizada losangular 2", inclusive pintura	m2	40,00	-
25	TRECHO 3G - MOBILIÁRIO URBANO E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA			
25.01	MOBILIÁRIO			
25.01.001	Conjunto de lixiras em fibra de vidro (2unds), para coleta seletiva com capacidade 50l cada, com suporte em aço galvanizado (poste), FIBERGLASS ou similar	un	8,00	-
25.02	TOTEM DOS BARES			
25.02.001	Sinalização turística (totem) modelo 04 com base em concreto armado e estrutura em barra chata, cantoneira e revestida com chapa de aço carbono, inclusive escavação e pintura, conforme projeto	un	5,00	-
25.03	TOTEM DO LARGO DO REFÚGIO			
25.03.001	Sinalização turística (totem) modelo 04 com base em concreto armado e estrutura em barra chata, cantoneira e revestida com chapa de aço carbono, inclusive escavação e pintura, conforme projeto	un	1,00	-
25.04	TOTEM DA RÓTULA POR DO SOL			
25.04.001	Sinalização turística (totem) modelo 05 com base em concreto armado e estrutura em barra chata, cantoneira e revestida com chapa de aço carbono, inclusive escavação e pintura	un	1,00	-

Aracaju/SE, 11 de Agosto de 2022

[Handwritten Signature]

Eng^o Toscanini Brandão França Filho
Diretor Técnico - CREA - 270002924-0

[Handwritten Signature]

Eng^o Wellington Elias Andrade
Engenheiro Civil - Fiscal do Contrato - CREA - 270281918-4

Página 48 de 48



COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura
Av. Adélio Franco, 3035 - D.I.A. - Tel. (079) 3218-4000 - Fax: (079) 3218-4099 - CEP: 49027-010 - Aracaju-SE
CNPJ: 13.006.572/0001-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 458768/2022, emitida em 22/08/2022



Certidão nº 458768/2022
22/08/2022, 10:36

Chave de Impressão: aZ1wc

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2022 e contém 48 folhas

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Av. Or. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: **EDMO RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE MENOR**
Registro: 1804494186
CPF: 066.030.254-34
Endereço: RUA PERMINID DE SDUSA, 320, casa, CIRURGIA, ARACAJU, SE, 49055530
Tipo de Registro: VISTO PRDFISSIONAL
Data Inicial: 08/08/1976
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 84

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGD 28, EXCETD ALÍNEA "G" E ARTIGD 29, EXCETD ALÍNEA "A" AMBOS DD DECRETD FEDERAL Nº 23569/33.
Data de Formação: 21/12/1872

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSDA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: **ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**
Registro: 0000002556
CNPJ: 16.463.796/0001-59
Data Início: 17/12/2009
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE



Nº **457883/2022**
Emissão: 29/06/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: OAB5W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: **GUSTAVO SANTOS LIMA**
Registro: 2717147373
CPF: 051.009.705-70
Endereço: RUA ALEXANDRE FREITAS BARROS, 84, COROA DO MEIO, ARACAJU, SE, 49035140
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADD NO PAIS)
Data de registro: 29/01/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º (referentes a edificações, estradas, pistas de rolamentos e aeroportos; sistema de transportes, de abastecimento de água e de saneamento; portos; rios, canais, barragens e diques; drenagem e irrigação; pontes e grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos)
COMBINANDO COM O ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CDNFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Data de Formação: 22/11/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CNF ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000164224
CNPJ: 30.576.365/0001-69
Data Início: 23/08/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0000002556
CNPJ: 16.463.796/0001-59
Data Início: 02/06/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO



Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number 87.

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS



Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a firma: **ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP** com sede à Rua Dep. Zeca Pereira, 43- Cj. Leite Neto – Grageru - Aracaju/SE inscrita no C.N.P.J. n.º 16.463796/0001-59 representada nesta ocasião por seu sócio: **EDIVALDO DIAS R.G.** n.º 386.844-3 SSP-SE C.P.F. n.º 199.267.075-72 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. **EDMO RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE MENOR**, brasileiro, C.P.F. n.º 060.030.254-34, com título profissional **ENGENHEIRO CIVIL**, Cart. CREA/SE n.º 180449418-6, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª - A vigência do presente contrato será por tempo indeterminado;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 30 (trinta) horas mensais;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 06 (seis) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

Cláusula 8ª - Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.


Cláusula 9ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Aracaju/SE;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com (2) (duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Aracaju (SE) 03 de fevereiro de 2020.




Contratante



Contratado

Testemunha 1



Testemunha 2

Nome: _____

Nome: _____

RG: _____

RG: _____

CPF: _____

CPF: _____





4º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU
 NATIURE MARIA GRACA SANTOS

Aracaju/SE - Tel.: (79) 3021-2385
 extra.4aracaju@tjse.jus.br

RECONHECIMENTO nº 271564 ----

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de:
 1) EDIVALDO DIAS

Aracaju, 10 de março de 2020. Dou fe



ALEXANDRY JOSÉ MACHADO DOS ANJOS - Escrevente

Autorizado

Emolumentos: R\$ 4,56

Selo TJSE - 202029524025705

Acesse: www.tjse.jus.br/x/78TJUR

Alexandry José Machado dos Anjos
 CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO
 Alexandry José Machado dos Anjos
 Escrevente Autorizado



CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO

PABEIXO DANIEL PIERETE



Reconheço por semelhança a(s) firma(a) de:

Edmo Raimunda de Albuquerque Menor

Selo TJSE: 202029527044701

Acesse: <http://www.tjao.jus.br/x/R73FKB>


Aracaju, 10/03/2020 13:23:40 5276



Ciáudia Luana Soares Bettamio de Souza - Escrevente

Emol.:R\$3,90 Selo:R\$0,00 FERD:R\$0,76 Total:R\$4,56

RUA LACARTO, 1334 - SÃO JOSÉ - ARACAJU - SE - CEP: 49.010-340 - TEL.: 79 3214.3397



el





Carteira de Trabalho Digital

Dados Pessoais

Data de emissão: 12/05/2022

Nome Civil: **GUSTAVO SANTOS LIMA**


CPF: **051.009.705-70**

Data de Nascimento: **27/12/1993**

Sexo: **Masculino**

Nacionalidade: **Brasileiro**

Nome da Mãe: **ANA ROMELIA ALVES DOS SANTOS**



Contratos de Trabalho

● 01/12/2021 - Aberto

ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTOA

CNPJ: 16.463.796/0001-59

Ocupação: **214205 - ENGENHEIRO CIVIL**

Salário Contratual: **R\$ 3.500,00**

Remuneração Inicial: **R\$ 3.500,00**

Última Remuneração Informada: **R\$ 4.000,00 (05/2022)**

Anotações

01/05/2022 - Salário alterado para R\$ 4.000,00

02/03/2022 - Salário alterado para R\$ 3.500,00

01/12/2021 - Admissão

d

6

8

X

8



INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

AO

DER

Av. São Paulo, nº 3005, Edifício Humberto Ferreira, 3º andar – Bairro José Conrado de Araújo ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS nº 18/2022.


A **ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, por seu responsável legal abaixo assinado indica os Srs. **EDMO RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE MENOR**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, Registro nº CREA 1804494186 SE e o Sr. **GUSTAVO SANTOS LIMA** brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, Registro nº CREA 2717147373 SE como os seus responsáveis técnicos para a execução do Contrato objeto desta licitação.

Aracaju, 20 de setembro de 2022.

ADPLANT - Construções e Empreendimentos Ltda
CNPJ 16.463.796/0001-59


EDIVALDO DIAS
Administrador

C.I. nº 386.844 SSP/SE e CPF/MF nº 199.267.075-72, residente e domiciliado nesta cidade de Aracaju/SE a Rua Alferes Jose Pedro de Brito nº 200 / Cond. Illuminare Residence Bloco Luci Ap 803 – Farolandia – CEP 49032-010.



CONCORDÂNCIA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO

AO
DER

Av. São Paulo, nº 3005, Edifício Humberto Ferreira, 3º andar – Bairro José Conrado de Araújo ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS nº 18/2022.**

Declaramos que concordamos com a nossas indicações de Engenheiros Responsáveis Técnicos para execução da Obra / Serviços desta licitação.

Aracaju(SE), 20 de setembro de 2022.

Edmo R. de Albuquerque Menor
Engº Civil CREA 4963-D

EDMO RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE MENOR

Registro nº CREA 1804494186 SE

Responsável Técnico

Rua Perminio de Sousa, 320, casa, Cirurgia, Aracaju, SE, Cep.: 49055530

Gustavo Santos Lima
Engenheiro Civil
CREA 2717147373

GUSTAVO SANTOS LIMA

Registro nº CREA 2717147373 SE

Responsável Técnico Endereço:

Rua Alexandre Freitas Barros, 84, Coroa do Meio, Aracaju, SE, Cep.: 49035140

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

AO
DER

Av. São Paulo, nº 3005, Edifício Humberto Ferreira, 3º andar – Bairro José Conrado de Araújo ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS nº 18/2022.**

A signatária declara para os devidos fins de direito que conhece a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal; que tomou conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio-ambiente do local e região onde se realizarão as obras e serviços objeto desta licitação; que assume a responsabilidade de obediência à legislação, às normas explicitadas pelo DER, e pelos órgãos específicos de controle ambiental; que caso seja vencedor da licitação se responsabiliza pelos demais requisitos necessários à regulamentação da obra, bem como do acompanhamento da licença para mineração do respectivo fornecedor, caso haja necessidade de aquisição de produtos minerais e ainda das ações previstas na legislação e nesta licitação, caso seja isso necessário. Declara, também, que assume sem repasse ao DER, toda a responsabilidade por danos e ônus, que venham a ser associados às obras e serviços licitada, motivados pelo não cumprimento dos dispositivos normativos previstos nesta declaração.

Aracaju, 20 de setembro de 2022.

ADPLANT - Construções e Empreendimentos Ltda
CNPJ 16.463.796/0001-59

[Assinatura]
EDIVALDO DIAS
Administrador

C.I. nº 386.844 SSP/SE e CPF/MF nº 199.267.075-72, residente e domiciliado nesta cidade de Aracaju/SE a Rua Alferes Jose Pedro de Brito nº 200 / Cond. Illuminare Residence Bloco Luci Ap 803 – Farolandia – CEP 49032-010.

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]
92

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL

AO
DER

Av. São Paulo, nº 3005, Edifício Humberto Ferreira, 3º andar – Bairro José Conrado de Araújo ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE.

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS nº 18/2022.**

A **ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 16.463.796/0001-59, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Edivaldo Dias** portador da Carteira de identidade nº 386.844-3 e do CNPF nº 199.267.075-72, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação.

Aracaju/SE, 20 de setembro de 2022.

ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ. 16.463.796/0001-59

Edivaldo Dias
Edivaldo Dias
Administrador

Carteira de Identidade (Nº 386.844-3 SSP/SE)

Endereço: Rua Alferes José Pedro de Brito, 200 Ap. 803 Luce Bairro Farolândia – Aracaju/SE.

d
[assinatura]
8
93

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA



AO
DER

Av. São Paulo, nº 3005, Edifício Humberto Ferreira, 3º andar – Bairro José Conrado de Araújo ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE.

Ref.: TOMADA DE PREÇOS nº 18/2022.

A **ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 16.463.796/0001-59, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Edivaldo Dias** portador da Carteira de identidade nº 386.844-3 e do CNPF nº 199.267.075-72, DECLARA, ainda que, os profissionais abaixo relacionados, executarão suas atividades durante o tempo que vigorar o Contrato.

NOME DO PROFISSIONAL	FUNÇÃO/ESPECIALIDADE/TEMPO NA FUNÇÃO
EDMO RAIMUNDO DE A. MENOR	RESPONSÁVEL TÉCNICO / 46 anos
GUSTAVO SANTOS LIMA	ENGº CIVIL / 4 anos
ROGERES DE JESUS CARVALHO	TEC EM EDIFICAÇÕES/5 ANOS
JOSÉ BERNADINO M. DA CONCEIÇÃO	ENCANADOR / 4 ANOS
DAMIÃO RIBEIRO DOS SANTOS	AJUDANTE PRÁTICO / 2 ANOS
WELLINGTON TEIXEIRA DE ARAUJO	CALCETERIO /3 ANOS
PAULO CESAR DOS SANTOS	CALCETEIRO /8 ANO
JOSE CARLOS DE JESUS DOS SANTOS JR	PEDREIRO / 4 ANOS

Aracaju/SE, 20 de setembro de 2022.

ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ. 16.463.796/0001-59


Edivaldo Dias
Administrador

Handwritten notes and signatures:
d
8
94
A

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO.



AO
DER

Av. São Paulo, nº 3005, Edifício Humberto Ferreira, 3º andar – Bairro José Conrado de Araújo ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE.

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS nº 18/2022.**

Declaramos para os devidos fins de cumprimento das obrigações editalícias, as instalações, o aparelhamento e pessoais técnicos adequados e disponíveis para realização do objeto do **TOMADA DE PREÇOS nº 18/2022**, como sendo:

- Instalações e Aparelhamento
- Pessoal Técnico (Relação do corpo técnico com seu respectivo número do Conselho de Classe, carga horária e a qualificação completa dos responsáveis pelas respectivas categorias.

Declaro que todas as informações aqui prestadas estão corretas e correspondem à realidade.

FICHA DE EQUIPAMENTOS


ITEM	EQUIPAMENTO	QUANTIDADE
01	caminhões	02
02	Carrinho de mão	20
03	pá	25
04	enxada	25
05	picaretas	25

Aracaju/SE, 20 de setembro de 2022.

ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ. 16.463.796/0001-59


Edivaldo Dias
Administrador

Carteira de Identidade (Nº 386.844-3 SSP/SE) Endereço: Rua Alferes José Pedro de Brito, 200 Ap. 803 Luce Bairro Farolândia – Aracaju/SE.



DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

AO
DER

Av. São Paulo, nº 3005, Edifício Humberto Ferreira, 3º andar – Bairro José Conrado de
Araújo ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE.

Ref.: TOMADA DE PREÇOS nº 18/2022

Em atendimento à determinação deste Edital, declaramos, sob as penalidades cabíveis, que conhecemos o local onde será executada a obra, que temos conhecimento dos projetos e demais documentos técnicos fornecidos pelo DER/SE e de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução da mesma.

Aracaju(SE), 20 de setembro de 2022.

Edmo R. de Albuquerque Menor
Engº Civil CREA 4963-D

EDMO RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE MENOR

Registro nº CREA 1804494186 SE

Responsável Técnico

Rua Perminio de Sousa, 320, casa, Cirurgia, Aracaju, SE, Cep.: 49055530

Gustavo Santos Lima
Engenheiro Civil
CREA 2717147373

GUSTAVO SANTOS LIMA

Registro nº CREA 2717147373 SE

Responsável Técnico Endereço:

Rua Alexandre Freitas Barros, 84, Coroa do Meio, Aracaju, SE, Cep.: 49035140

d
8
96
X

**GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E
SUSTENTABILIDADE- SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE
SERGIPE - DER/SE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**

**OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NOS
CONJUNTOS PADRE GERALDO E OLGA LEMOS, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE
2,87KM, NO MUNICÍPIO DE JAPARATUBA, NESTE ESTADO.**


4- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

[Handwritten signatures and stamps]

ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP.
CNPJ: 16.463.7960001-59 Nire 28200412519 Data: 26/02/2008
Termo de Abertura

Diário: 14

Folha: 001



TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 538 (QUINHENTOS E TRINTA E OITO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 01 (UM) A 538 (QUINHENTOS E TRINTA E OITO) E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUMERO 14 DA EMPRESA ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP, FIRMA ESTABELECIDÁ Á RUA ZECA PEREIRA, 43 BAIRRO GRAGERU, NESTA CIDADE DE ARACAJU/SE CEP:49027.040, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 28200412519 POR DESPACHO DE 26/02/2008 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 16.463.796/0001-59, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 119899-1, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. ISENT0.

CONFORME DETERMINA O ART. 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO (A) RESPONSÁVEL, A SRª CLÁUDIA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO REGISTRADA NO C.R.C. SOB. NUM. 5448, REGISTRADO (A) NO C.P.F. SOB. NUM. 661.693.805-00

ARACAJU, SE, 01 DE JANEIRO DE 2021.

EDIVALDO DIAS
Sócio-Administrador
CPF: 199.267.075-72

CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO
TÉCNICO (A)
CRC: 5448/SE CPF: 661.993.805-00

d
B
S
98

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Veículos - [495]	432.200,00D	350.000,00	0,00	782.200,00D
Veículos - [500]	432.200,00D	350.000,00	0,00	782.200,00D
Depreciação Acumulada - [545]	238.045,10C	0,00	86.248,53	324.293,63C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]	238.045,10C	0,00	86.248,53	324.293,63C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [565]	87,51C	0,00	32,49	120,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [570]	21.582,59C	0,00	216,06	21.798,65C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [575]	22.175,00C	0,00	0,00	22.175,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [580]	194.200,00C	0,00	85.999,98	280.199,98C

Edivaldo Dias
 CPF. 199.267.075-72
 Sócio Administrador

Cláudia Maria de Almeida Araújo
 CRC: 5448 / SE - CPF: 661.693.805-00
 Técnica em Contabilidade
 Rua Armindo Guaraná, 164 - Santo Antônio - Aracaju / SE

d
 E
 @ 8
 99

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [680]	7.429.155,71C	10.661.061,05	17.240.729,74	14.808.824,40C
Circulante - [685]	131.691,12C	2.423.490,48	3.502.710,98	1.218.911,62C
Obrigações - [690]	45.737,17C	599.758,94	837.986,93	283.965,16C
Empréstimos - [695]	43.288,27C	43.288,27	0,80	0,80C
Empréstimos Banese S.A. c/c: 03/129750-0 - [700]	43.288,27C	43.288,27	0,00	0,00C
Fornecedores - [705]	2.448,90C	556.470,67	837.986,93	283.965,16C
Tubotintas Distribuidora Ltda. - [706]	0,00C	956,48	1.238,54	282,06C
Marcio Guimaraes Monteiro - ME - [707]	698,90C	5.130,24	14.336,87	9.905,53C
Pisolar Comercio de Tintas Ltda. - [708]	0,00C	3.867,03	5.359,32	1.492,29C
Amazonia Mad. Ind. e Com. Ltda. - [709]	0,00C	0,00	9.888,58	9.888,58C
InterCement Brasil S.A - [710]	0,00C	7.674,80	44.058,00	36.383,20C
Corr Plastik Nordeste Industrial Ltda - [715]	0,00C	74.752,00	162.383,17	87.631,17C
Pedreira Souza e Oliveira Eireli. - [717]	0,00C	68.720,45	68.720,45	0,00C
Gerdau Aços Longos S/A - [721]	0,00C	0,00	41.236,70	41.236,70C
Aningas Com. Transp. e Serv. Ltda. - [723]	0,00C	1.085,28	1.085,28	0,00C
Vieira Ind. e Com. Artif. Cimento. - [725]	0,00C	29.149,04	49.961,49	20.812,45C
Euro Brasil Industria e Comercio Eireli - [733]	0,00C	7.360,00	25.420,00	18.060,00C
Planeta Sustent. Gerenc de Resid. Urbanização Eireli - [734]	0,00C	4.333,80	4.333,80	0,00C
Nortediesel Dist. de Peças Eireli - [735]	0,00C	884,00	2.652,00	1.768,00C
D F Comércio de EPIS e Ferramentas - [736]	0,00C	1.148,55	6.311,45	5.162,90C
Sergipe Veiculos Comerciais Ltda. - [737]	1.750,00C	549,00	6.678,22	7.879,22C
Ideal Confecção Ind. e Comércio Ltda. - [739]	0,00C	860,00	4.265,00	3.405,00C
Fagma Comercio de Maquinas Eireli ME. - [744]	0,00C	0,00	3.500,00	3.500,00C
Josefa Crislaine Barros Ferragens e Ferram. Eireli - [747]	0,00C	0,00	500,00	500,00C
Casa Silvestre Ltda. - [752]	0,00C	0,00	2.834,73	2.834,73C
LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - [75]	0,00C	0,00	4.239,80	4.239,80C
MaQloe Locação & Prestação de Máquinas Elétricas - [757]	0,00C	0,00	540,40	540,40C
R. Pereira Comercial Eireli. - [770]	0,00C	0,00	222,00	222,00C
Pedreira Dinamica Ltda. - [771]	0,00C	0,00	2.573,46	2.573,46C
Comercial Ferrocorte Ltda. - [774]	0,00C	0,00	22.330,00	22.330,00C
Camargo Distribuidora de Produtos Quimicos Ltda. - [777]	0,00C	0,00	3.317,67	3.317,67C
Sergipe Veiculos Comerciais Ltda. - [781]	0,00C	350.000,00	350.000,00	0,00C
Obrigações Trabalhistas e Societárias - [3198]	85.953,95C	1.823.731,54	2.664.724,05	926.946,46C
Obrigações Trabalhistas - [3199]	39.904,71C	893.005,23	977.984,04	124.883,52C
Salários a pagar - [1017]	35.002,25C	740.680,22	825.420,21	119.742,24C
Pró-Labore a pagar - [1018]	4.902,46C	61.456,54	61.695,36	5.141,28C
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [1010]	0,00C	23.186,98	23.186,98	0,00C
Férias a Pagar - [3200]	0,00C	34.238,58	34.238,58	0,00C
Rescisão a Pagar - [3201]	0,00C	33.442,91	33.442,91	0,00C
Obrigações Sociais - [3203]	8.818,41C	622.735,41	724.890,76	110.973,76C
INSS a Recolher - [3204]	2.917,15C	479.809,36	559.997,05	83.104,84C
FGTS a Recolher - [3205]	4.949,88C	125.202,45	140.671,05	20.418,48C
IRRF-PF a Recolher - [3206]	951,38C	17.723,60	24.222,66	7.450,44C
Obrigações Tributárias - [3288]	37.238,83C	307.990,90	961.849,25	691.089,18C
IRPJ a Pagar - [3209]	19.134,54C	161.904,98	369.850,30	227.079,86C
CSLL a Pagar - [3210]	3.797,24C	86.476,11	173.226,53	90.547,66C
PIS a Pagar - [3211]	0,00C	10.165,65	74.575,92	64.410,27C
COFINS a Pagar - [3212]	14.299,05C	49.444,16	344.196,50	309.051,39C
Passivo Não Circulante - [1125]	1.244.191,67C	609.668,49	2.330.617,83	2.965.141,01C
Empréstimo e Financiamentos a Pagar - [1138]	277.331,46C	219.440,70	2.330.617,83	2.388.588,59C
Empréstimos - [1135]	277.331,46C	219.440,70	2.330.617,83	2.388.588,59C
Empréstimos BANESE S.A. C/C. 03/129.750-0 - [1141]	36.499,80C	67.501,96	960.000,00	928.997,84C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº 000/2021
PIS: [assinatura]
Rubrica: [assinatura]

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Empréstimo Banco Daycoval c/c: 7119749 - [1142]	240.831,66C	151.928,74	1.370.617,83	1.459.510,75C
Parcelamentos - [1199]	966.860,21C	390.227,79	0,00	576.632,42C
Parcelamentos Tributos Federais - [1206]	966.860,21C	390.227,79	0,00	576.632,42C
Parcelamento IRPJ - [1213]	511.179,12C	246.338,70	0,00	264.840,42C
Parcelamento CSLL - [1214]	289.694,43C	110.676,27	0,00	179.018,16C
Parcelamento COFINS - [1216]	133.376,63C	26.329,98	0,00	107.046,65C
Parcelamento PIS - [1218]	32.610,03C	6.882,84	0,00	25.727,19C
Patrimônio líquido - [1170]	6.053.272,92C	7.627.902,08	11.407.400,93	9.832.771,77C
Capital Social - [1175]	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
Capital Social Integralizado - [1182]	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
Edivalda Dias - [1190]	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
Reservas - [1195]	0,00C	0,00	627.902,00	627.902,08C
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [1245]	0,00C	0,00	627.902,08	627.902,08C
Reserva de Lucros a Realizar - [1265]	0,00C	0,00	627.902,08	627.902,08C
Lucros ou Prejuízos - [1325]	3.553.272,92C	7.627.902,08	10.779.498,85	6.704.869,69C
Lucro do Exercício - [1330]	4.627.902,08C	4.627.902,08	6.779.498,85	6.779.498,85C
Lucro do Exercício - [1335]	4.627.902,08C	4.627.902,08	6.779.498,85	6.779.498,85C
Lucros / Prejuízos Acumulados - [1365]	1.074.629,16D	3.800.000,00	4.000.000,00	74.629,16D
Lucros Acumulados - [1370]	2.925.370,84C	0,00	0,00	2.925.370,84C
Distribuição de Lucros - [1384]	4.000.000,00D	3.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00D

Edivaldo Dias
CPF: 199.267.075-72
Sócio Administrador

Cláudia Maria de Almeida Araújo
CRC: 5448 / SE - CPF: 661.693.805-00
Técnica em Contabilidade
Rua Armindo Guaraná, 164 - Santo Antônio - Aracaju / SE

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita - [1395]	0,00C	11.903.164,53	11.903.164,53	0,00C
Receita Bruta Vendas e Serviços - [1400]	0,00C	11.473.216,45	11.473.216,45	0,00C
Receita sobre Serviços - [1425]	0,00C	11.473.216,45	11.473.216,45	0,00C
Receita de serviços - [1430]	0,00C	11.473.216,45	11.473.216,45	0,00C
Receitas de serviços - [1435]	0,00C	11.473.216,45	11.473.216,45	0,00C
Dedução de receita - [1440]	0,00D	418.772,42	418.772,42	0,00D
Dedução de receita sobre vendas - [1445]	0,00D	418.772,42	418.772,42	0,00D
Dedução da Receita - [1450]	0,00D	418.772,42	418.772,42	0,00D
PIS - [1470]	0,00D	74.575,92	74.575,92	0,00D
COFINS - [1475]	0,00D	344.196,50	344.196,50	0,00D
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]	0,00C	11.175,66	11.175,66	0,00C
Receita Financeira - [1530]	0,00C	11.175,66	11.175,66	0,00C
Receitas Financeiras Diversas - [1605]	0,00C	11.175,66	11.175,66	0,00C
Juros de Aplicações Financeiras - [1610]	0,00C	11.175,66	11.175,66	0,00C

Edivaldo Dias
CPF. 199.267.075-72
Sócio Administrador

Cláudia Maria de Almeida Araújo
CRC: 5448 / SE - CPF: 661.693.805-00
Técnica em Contabilidade
Rua Armindo Guaraná, 164 - Santo Antônio - Aracaju / SE

d

Ⓢ

8

f

102

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas - [1705]	0,00D	4.298.889,86	4.298.889,86	0,00D
Custos diretos da produção - [1718]	0,00D	778.536,43	778.536,43	8,08D
Outros materiais diretos - [1730]	0,00D	777.495,57	777.495,57	0,00D
Materiais Diretos - [1735]	0,80D	777.495,57	777.495,57	0,80D
Material Aplicado - [1747]	0,00D	777.495,57	777.495,57	0,00D
Outros custos diretos - [1768]	0,00D	1.040,86	1.840,86	8,08D
Custos - [1765]	0,00D	1.040,86	1.040,86	0,00D
Luz e força - [1770]	0,00D	1.040,86	1.040,86	0,00D
Custos indiretos da produção - [1775]	0,00D	457.126,91	457.126,91	0,00D
Materiais de consumo indireto - [1780]	0,08D	457.126,91	457.126,91	0,00D
Custos indiretos - [1785]	0,00D	457.126,91	457.126,91	0,00D
Material Aplicado - [1791]	0,00D	457.126,91	457.126,91	0,00D
Despesas - [1825]	0,00D	2.114.603,66	2.114.683,66	0,00D
Despesas com Pessoal - [1830]	0,00D	1.825.487,15	1.825.487,15	0,00D
Despesas com Gestores/Diretoria - [1835]	0,00D	79.396,94	79.396,94	0,00D
Pró-Labore - [1840]	0,00D	79.200,00	79.200,00	0,00D
Lanches e Refeições - [1882]	0,00D	196,94	196,94	0,00D
Despesas com Empregados - [1880]	0,80D	1.072.287,64	1.072.287,64	0,08D
Salários e Ordenados - [1885]	0,00D	852.298,80	852.298,80	0,00D
Gratificações - [1895]	0,00D	5.400,00	5.400,00	0,00D
13º Salário - [1900]	0,00D	73.069,47	73.069,47	0,00D
Férias - [1905]	0,00D	50.838,93	50.838,93	0,00D
Descanso Semanal Remunerado - DSR - [1939]	0,00D	820,13	820,13	0,00D
(-) Faltas e Atrasos - [1946]	0,00C	2.606,56	2.606,56	0,00C
Hora extra - [1953]	0,00D	4.288,66	4.288,66	0,00D
Adicional Noturno - [1967]	0,00D	2.832,13	2.832,13	0,00D
Insalubridade - [1981]	0,00D	80.132,96	80.132,96	0,00D
Despesas com Indenizações - [1930]	0,00D	6.714,28	6.714,28	0,00D
Aviso Prévio - [1935]	0,00D	5.314,21	5.314,21	0,00D
Indenizações Trabalhistas - [1945]	0,00D	73,47	73,47	0,00D
GRRF - [1950]	0,00D	1.326,60	1.326,60	0,00D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]	0,00D	602.487,46	602.487,46	0,00D
Previdência Social - [1960]	0,00D	461.816,41	461.816,41	0,00D
FGTS - [1965]	0,00D	140.671,05	140.671,05	0,00D
Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador - [1985]	0,00D	19.851,00	19.851,00	0,00D
Alimentação ao Trabalhador - [1990]	0,00D	19.851,00	19.851,00	0,00D
Despesas com Transporte de Empregados - [1995]	0,00D	35.126,16	35.126,16	0,00D
Vale Transporte - [2000]	0,00D	35.126,16	35.126,16	0,00D
Outras Despesas com Pessoal - [2010]	0,00D	9.623,67	9.623,67	0,00D
Fardas e EPI - [2015]	0,00D	9.623,67	9.623,67	0,00D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]	0,00D	113.995,22	113.995,22	0,00D
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]	0,00D	113.995,22	113.995,22	0,00D
Honorários Advocatícios - [2030]	0,00D	33.550,00	33.550,00	0,00D
Fretos e Carretos - [2050]	0,00D	2.847,84	2.847,84	0,00D
Serviços Prestados - PJ - [2069]	0,00D	72.457,38	72.457,38	0,00D
Serviços Prestados - PF - [2076]	0,00D	5.140,00	5.140,00	0,00D

A

103

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]	0,00D	156.870,80	156.870,80	0,00D
Despesas com Localização e Manutenção - [2875]	8,00D	13.823,87	13.823,87	0,00D
Aluguel - [2080]	0,00D	1.115,00	1.115,00	0,00D
Água, Luz e Gás - [2095]	0,00D	4.013,48	4.013,48	0,00D
Outras Despesas - [2110]	0,00D	8.695,39	8.695,39	0,00D
Despesas em Expediente - [2115]	8,08D	25.689,70	25.689,70	8,08D
Material de Uso e Consumo - [2135]	0,00D	14.840,00	14.840,00	0,00D
Material de escritório - [2137]	0,00D	10.849,70	10.849,70	0,00D
Despesas em Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]	0,00D	21.018,32	21.018,32	0,00D
Locação de Maquinas e Equipamentos - [2145]	0,00D	13.105,31	13.105,31	0,00D
Manutenção e Consertos - [2155]	0,00D	6.310,45	6.310,45	0,00D
Combustível - [2160]	0,00D	1.602,56	1.602,56	0,00D
Despesas com Seguros - [2210]	0,80D	9.678,08	9.678,08	0,00D
Seguros Diversos - [2235]	0,00D	9.678,08	9.678,08	0,00D
Despesas com Bens de Uso Própria - [2248]	0,00D	86.668,83	86.660,83	0,00D
Depreciações - [2245]	0,00D	86.248,53	86.248,53	0,00D
Bens de Valor Irrelevante - [2252]	0,00D	412,30	412,30	0,00D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]	0,80D	18.250,49	18.250,49	0,00D
Outras Despesas - [2340]	0,80D	18.250,49	18.250,49	0,00D
Mensalidades e Anuidades - [2362]	0,00D	898,30	898,30	0,00D
CREA - ART - [2363]	0,00D	1.241,47	1.241,47	0,00D
Cartão Empresarial - [2367]	0,00D	16.110,72	16.110,72	0,00D
Despesas com Tributos - [2368]	0,00D	3.446,14	3.446,14	0,08D
Tributos - [2365]	0,80D	3.446,14	3.446,14	0,00D
Impostos - [2378]	0,80D	3.212,24	3.212,24	0,00D
IPVA - [2375]	0,00D	2.371,17	2.371,17	0,00D
Outros Impostos - [2408]	0,00D	841,07	841,07	0,00D
Taxas - [2407]	0,00D	233,90	233,90	0,00D
Taxas Diversas - [2421]	0,00D	233,90	233,90	0,00D
Despesas Financeiras - [2485]	8,08D	402.099,89	402.899,89	0,00D
Outras Despesas Financeiras - [2545]	8,08D	402.099,89	482.899,89	0,00D
Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos - [2550]	0,00D	189.791,05	189.791,05	0,00D
Juros - [2555]	0,00D	94.161,87	94.161,87	0,00D
Multas - [2565]	0,00D	95.629,18	95.629,18	0,00D
Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras - [2590]	0,00D	212.308,84	212.308,84	0,80D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [2600]	0,00D	1.433,20	1.433,20	0,80D
Despesas Bancárias - [2605]	0,00D	174.142,76	174.142,76	0,00D
Juros Bancários - [2941]	0,00D	36.732,88	36.732,88	0,00D
DESPESAS PATRIMONIAIS - [2610]	0,80D	543.076,83	543.876,83	0,00D
Contas de Destinação / Apuração de Resultado - [2715]	0,00D	543.076,83	543.076,83	0,08D
Impostos e Contribuições Sobre o Luero - [2720]	0,80D	543.876,83	543.076,83	0,08D
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ - [2725]	0,00D	369.850,30	369.850,30	0,00D
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - [2730]	0,00D	173.226,53	173.226,53	0,00D

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature and the number '204'.

CNPJ: 16.463.796/0001-59

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário: 14

Folha: 522

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------



 Edivaldo Dias
 CPF. 199.267.075-72
 Sócio Administrador

 Cláudia Maria de Almeida Araújo
 CRC: 5448 / SE - CPF: 661.693.805-00
 Técnica em Contabilidade
 Rua Armindo Guaraná, 164 - Santo Antônio - Aracaju / SE

d

Handwritten marks and numbers in the bottom right corner, including a large stylized signature, a circled '2', the number '8', and the number '105'.

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Encerramento do Exercício - Apuração - [2780]	8,08	11.486.998,67	11.486.998,67	0,00
Apuração do Resultado do Período - [2785]	8,00	11.486.998,67	11.486.998,67	0,00
Apuração do Resultado - [2790]	0,00D	11.486.998,67	11.486.998,67	0,00D
Exercício corrente - [2795]	0,00	11.486.998,67	11.486.998,67	0,08
Resultado do exercício - [2800]	0,00	11.486.998,67	11.486.998,67	0,00

Edivaldo Dias
CPF. 199.267.075-72
Sócio Administrador

Cláudia Maria de Almeida Araújo
CRC: 5448 / SE - CPF: 661.693.805-00
Técnica em Contabilidade
Rua Armindo Guaraná, 164 - Santo Antônio - Aracaju / SE.

d

B

S

A

10/6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo →	14.008.824,40D	Passivo →		14.008.824,40C
Despesa →	0,00D	Receita →		0,00C
Apuração de Resultado →	0,00D			
→	14.008.824,40D	→		14.008.824,40C

Edivaldo Dias
CPF: 199.267.075-72
Sócio Administrador

Cláudia Maria de Almeida Araújo
CRC: 5448 / SE - CPF: 661.693.805-00
Técnica em Contabilidade
Rua Armindo Guaraná, 164 - Santo Antônio - Aracaju / SE

d

B

X

107

USAO PERMANENTE DE LICITACAO
 04/05/2021
 09/15/2021

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Numerários em caixa (20)	1-1-01-01	5.210.684,31D
Numerários em caixa (20)		
Banco conta movimento (30)	1-1-01-02	886.091,57D
Banco conta movimento (30)		
Aplicações (50)	1-1-01-03	93.480,69D
=Disponível		**6.190.256,57D
Aplicações (50)		
Disponível (15)		
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica (90)	1-1-04-01	1.098.819,44D
=Clientes		**1.098.819,44D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica (90)		
Clientes (84)		
Adiantamentos a Funcionários (130)		
Adiantamentos Diversos (155)		
=Adiantamento		*****0,00D
Adiantamento (115)		
Títulos a Receber (180)		
Títulos a Receber (175)		
Créditos Tributários a Receber (210)	1-1-07-01	1.033.922,63D
Créditos Tributários a Receber (210)		
Outros Créditos a Receber (265)	1-1-07-02	4.500,00D
=Créditos a receber		**1.038.422,63D
Outros Créditos a Receber (265)		
Créditos a receber (205)		
Estoques em trânsito (285)		
Mercadorias p/ Revenda (332)		
Terrenos (346)		
Estoques (280)		
Títulos e valores mobiliários (335)		
Títulos e valores (330)		
Despesas antecipadas (350)		
=Total - Circulante		**8.327.498,64D

Edivaldo Dias
 CPF: 199.267.075-72
 Sócio Administrador

CONFISCO CONTABILIDADE
 CRC: 0005448 CNPJ: 07308023000107
 CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO
 Tec. Contabil
 CPF: 661.693.805-00 CRC: 5448
 RG: 1103540 Expedição: 02/01/2001

[Handwritten signatures and initials]

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Despesas antecipadas (345)		
Circulante (10)		
Aplicações em Incentivos Fiscais (380)		
Empréstimos (407)	1-2-01-02	4.500.000,00D
Empréstimos (407)		
Títulos de Capitalização (421)		
=Realizável a longo prazo		**4.500.000,08D
Realizável a longo prazo (375)		
Investimentos (410)		
investimentos (405)		
Imóveis (440)		
instalações (455)		
Máquinas e equipamentos (465)	1-2-03-03	663.378,80D
Máquinas e equipamentos (465)		
Informática (475)	1-2-03-04	37.865,59D
Informática (475)		
Móveis e utensílios (485)	1-2-03-05	22.175,00D
Móveis e utensílios (485)		
Veículos (495)	1-2-03-06	782.200,00D
Veículos (495)		
Imobilizações em curso (505)		
Outras imobilizações (530)		
Imobilizações Administrativas (547)		
Direitos de Uso (561)		
Veículos Aquáticos (582)		
=Imobilizado		**1.505.619,39D
Imobilizado (435)		
Depreciação Acumulada imobilizado (550)	1-2-04-01	324.293,63C
=Depreciação Acumulada		****324.293,63C
Depreciação Acumulada Imobilizada (558)		
Depreciação Acumulada (545)		
Aquisição Intangível (680)		

Edivaldo Dias
CPF. 199.267.075-72
Sócio Administrador

CONFISCO CONTABILIDADE
CRC: 0005448 CNPJ: 07308023000107
CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO
Tec. Contabil
CPF: 661.693.805-00 CRC: 5448
RG: 1103540 Expedição: 02/01/2001

109

ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA(00294)

CNPJ: 16.463.796/0001-59

Balanco Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021

CONFISCO CONTABILIDADE

CAIXA PERMANENTE DE LICITACOES
DERISE CONTABILIDADE
Fls.: 736
Rubrica: [assinatura]

Diário: 14

Folha: 527

Descrição

Classificação

Exercício Atual

Diferido (630)

Amortização (650)

=Total - Ativo Não Circulante

**5.681.325,76D

Intangível (595)

Ativo Não Circulante (370)

Compensação - Ativo (670)

=Total - Ativo

*14.008.824,40D

***** (XXXXX) *****

Edivaldo Dias
CPF. 199.267.075-72
Sócio Administrador

CONFISCO CONTABILIDADE
CRC: 0005448 CNPJ: 07308023000107
CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO
Tec.Contabil
CPF:661.693.805-00 CRC: 5448
RG: 1103540 Expedição:02/01/2001

d

[assinatura]

A @ 8 110

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
Campensação - Ativo (665)		
Contas de compensação (660)		
Ativo (5)		
Empréstimos (695)		
Fornecedores (705)	2-1-01-02	283.965,16C
Fornecedores (705)		
Retenções de Fornecedores (2087)		
=Obrigações		****283.965,16C
Obrigações (690)		
Obrigações Trabalhistas (3199)	2-1-02-01	124.883,52C
Obrigações Trabalhistas (3199)		
Obrigações Sociais (3203)	2-1-02-02	110.973,76C
Obrigações Sociais (3203)		
Obrigações Tributárias (3208)	2-1-02-03	691.089,18C
=Obrigações Trabalhistas e Societárias		****926.946,46C
Obrigações Tributárias (3208)		
Obrigações Trabalhistas e Societárias (3198)		
Juros Sobre Capital Próprio (1020)		
Outras Obrigações (1042)		
Outras Obrigações (3216)		
Títulos a pagar (1045)		
Títulos (1040)		
Credores diversas (1060)		
Credores (1055)		
Outros Contas a Pagar (1075)		
Contas a pagar (1070)		
Provisões (1100)		
Provisões (1095)		
Adiantamentos de Clientes (2059)		
=T a l - Circulante		**1.210.911,62C
Adiantamentos (2052)		
Circulante (685)		

Edivaldo Dias
CPF. 199.267.075-72
Sócio Administrador

CONFISCO CONTABILIDADE
CRC: 0005448 CNPJ: 07308023000107
CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO
Tec. Contabil
CPF: 661.693.805-00 CRC: 5448
RG: 1103540 Expedição: 02/01/2001

ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA(00294)

CNPJ: 16.463.796/0001-59

Balanco Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021

CONFISCO CONTABILIDADE

Pis.: 738

Diário: 14

Folha: 529

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Empréstimos (1135)	2-2-01-01	2.388.508,59C
Empréstimos (1135)		
Financiamentos (1155)		
=Empréstimo e Financiamentos a Pagar		**2.388.508,59C
Empréstimo e Financiamentos a Pagar (1130)		
Parcelamentos Tributos Federais (1206)	2-2-02-01	576.632,42C
=Parcelamentos		****576.632,42C
=Total - Passivo Não Circulante		**2.965.141,01C
Parcelamentos Tributos Federais (1206)		
Parcelamentos (1199)		
Passivo Não Circulante (1125)		
Capital Social Integralizado (1182)	2-3-01-01	2.500.000,00C
Capital Social Integralizado (1182)		
Adiantamentos (1203)		
Capital a Integralizar (1238)		
Capital Social SCP Lagarto I (1364)		
=Capital Social		**2.500.000,00C
Capital Social (1175)		
Reservas de Capital/Reservas Patrimoniais (1200)		
Reservas de Reavaliação (1215)		
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits (1245)	2-3-02-03	627.902,08C
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits (1245)		
Ajuste de Avaliação Patrimonial (1295)		
Outros Ajustes a Valor de Mercado (1305)		
(-) Ações em Tesouraria (1315)		
=Reservas		****627.902,08C
Reservas (1195)		
Lucro do Exercício (1330)	2-3-03-01	6.779.498,85C
Lucro do Exercício (1330)		
Prejuízo do Exercício (1355)		
Lucros / Prejuízos Acumulados (1365)	2-3-03-03	74.629,16D
Lucros / Prejuízos Acumulados (1365)		

Edivaldo Dias
CPF. 199.267.075-72
Sócio Administrador

CONFISCO CONTABILIDADE
CRC: 0005448 CNPJ: 07308023000107
CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO
Tec. Contabil
CPF: 661.693.805-00 CRC: 5448
RG: 1103540 Expedição: 02/01/2001

Handwritten marks: a large signature, the number '8', and the number '132'.

ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIDA(00294)


CNPJ: 16.463.796/0001-59

Balanco Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021

CONFISCO CONTABILIDADE

Diário: 14

Folha: 530



Descrição

Classificação

Exercício Atual

Ajustes Exercício Anteriores (1402)

Lucro do Exercício SCP Lagarto I (1416)

Prejuízo do Exercício SCP Lagarto I (1437)

Lucros / Prejuízos Acumulados SCP Lagarto I (1451)

=Lucros ou Prejuízos

**6.704.869,69C

=Total - Patrimônio líquido

**9.832.771,77C

Lucros ou Prejuízos (1325)

Patrimônio líquido (1170)

Compensação - Passivo (1385)

=Total - Passivo

*14.808.824,40C

***** (XXXXX) *****

Edivaldo Dias
CPF: 199.267.075-72
Sócio Administrador

CONFISCO CONTABILIDADE
CRC: 0005448 CNPJ: 07308023000107
CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO
Tee.Contabil
CPF:661.693.805-00 CRC: 5448
RG: 1103540 Expedição:02/01/2001

d

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA(00294)

CNPJ: 16.463.796/0001-59

Balanco Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021


CONFISCO CONTABILIDADE

Pls.: 240

Publ: 12/01/2021

Diário: 14

Fnlha: 531



Descrição

Classificação

Exercício Atual

Compensação - Passivo (1380)

Contas de compensação (1375)

Passivo (680)

***** (XXXXX) *****

Edivaldo Dias
CPF. 199.267.075-72
Sócio Administrador

CONFISCO CONTABILIDADE
CRC: 0005448 CNPJ: 07308023000107
CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO
Tec.Contabil
CPF:661.693.805-00 CRC: 5448
RG: 1103540 Expedição:02/01/2001

d
B
8
114

ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA(00294)
 CNPJ: 16.463.796/0001-59
 Demonstrativo do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

REGISTRO PERMANENTE DE LICENCIAMENTO
 PIS: 741
 COC
 DER/SE ONT/CONTABILIDADE


CONFISCO CONTABILIDADE
 Diário :14 Folha: 532

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita Bruta Vendas e Serviços			
Receita sobre Serviços			
Receita de serviços	3-1-02-01	1430	11.473.216,45C
=Receita sobre Serviços			*11.473.216,45C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços			*11.473.216,45C
Dedução de receita			
Dedução de receita sobre vendas			
Dedução da Receita	3-2-01-01	1450	418.772,42D
=Dedução de receita sobre vendas			****418.772,42D
=T o t a l - Dedução de receita			****418.772,42D
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais			
Receita Financeira			
Receitas Financeiras Diversas	3-3-02-05	1605	11.175,66C
=Receita Financeira			*****11.175,66C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais			*****11.175,66C
=T o t a l - Receita			*11.065.619,69C
Despesas			
Custos diretos da produção			
Outros materiais diretos			
Materiais Diretos	4-1-02-01	1735	777.495,57D
=Outros materiais diretos			****777.495,57D
Outros custos diretos			

Edivaldo Dias
 CPF. 199.267.075-72
 Sócio Administrador

Cláudia Maria de Almeida Araújo
 CRC: 5448 / SE - CPF: 661.693.805-00
 Técnica em Contabilidade
 Rua Armindo Guaraná, 164 - Santo Antônio - Aracaju / SE

d


 115

ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA(00294)

CNPJ: 16.463.796/0001-59

Demonstrativo do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

CDNFISCO CDNTABILIDADE

Diário :14 Folha: 533

Descrição	Classificação	Contas	Pls:	Exercício Atual
Custos	4-1-04-01	1765	Rubrica: KC	1.040,86D
=Outros custos diretos				*****1.040,86D
=T o t a l - Custos diretos da produção				****778.536,43D
Custos indiretos da produção				
Materiais de consumo indireto				
Custos indiretos	4-2-01-01	1785		457.126,91D
=Materiais de consumo indireto				****457.126,91D
=T o t a l - Custos indiretos da produção				****457.126,91D
Despesas				
Despesas com Pessoal				
Despesas com Gestores/Diretoria	4-3-01-01	1835		79.396,94D
Despesas com Empregados	4-3-01-02	1880		1.064.551,23D
Despesas com Indenizações	4-3-01-03	1930		6.714,28D
Despesas com Encargos Sociais	4-3-01-04	1955		602.487,46D
Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador	4-3-01-06	1985		19.851,00D
Despesas com Transporte de Empregados	4-3-01-07	1995		30.601,93D
Outras Despesas com Pessoal	4-3-01-08	2010		9.183,67D
=Despesas com Pessoal				**1.812.786,51D
Despesas com Serviços de Terceiros				
Remuneração por Serviços de Terceiros	4-3-02-01	2025		113.995,22D
=Despesas com Serviços de Terceiros				****113.995,22D
Despesas com Localização e Funcionamento				
Despesas com Localização e Manutenção	4-3-03-01	2075		13.755,49D
Despesas com Expediente	4-3-03-02	2115		25.689,70D

Edivaldo Dias
CPF: 199.267.075-72
Sócio Administrador

Cláudia Maria de Almeida Araújo
CRC: 5448 / SE - CPF: 661.693.805-00
Técnica em Contabilidade
Rua Armindo Guarani, 164 - Santo Antônio - Aracaju / SE

ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA(00294)

CNPJ: 16.463.796/0001-59

Demonstrativo do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

CONFISCO CONTABILIDADE

Pis.: 743

Diário :14 Folha: 534

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos	4-3-03-03	2140	21.018,32D
Despesas com Seguros	4-3-03-06	2210	9.678,08D
Despesas com Bens de Uso Próprio	4-3-03-07	2240	86.660,83D
=Despesas com Localização e Funcionamento			****156.802,42D
Despesas Administrativas Diversas			
Outras Despesas	4-3-05-04	2340	18.250,49D
=Despesas Administrativas Diversas			*****18.250,49D
=T o t a l - Despesas			**2.101.834,64D
Despesas com Tributos			
Tributos			
Impostos	4-4-01-01	2370	3.212,24D
Taxas	4-4-01-03	2407	233,90D
=Tributos			*****3.446,14D
=T o t a l - Despesas com Tributos			*****3.446,14D
Despesas Financeiras			
Outras Despesas Financeiras			
Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos	4-5-04-01	2550	189.791,05D
Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras	4-5-04-04	2590	212.308,84D
=Outras Despesas Financeiras			****402.099,89D
=T o t a l - Despesas Financeiras			****402.099,89D
DESPESAS PATRIMONIAIS			
Notas de Destinação / Apuração de Resultado			
Impostos e Contribuições Sobre o Lucro	4-6-02-01	2720	543.076,83D

Edivaldo Dias
CPF: 199.267.075-72
Sócio Administrador

Cláudia Maria de Almeida Araújo
CRC: 5448 / SE - CPF: 661.693.805-00
Técnica em Contabilidade
Rua Arminho Guaraná, 164 - Santo Antônio - Aracaju / SE

Q

S

117

ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA(00294)
CNPJ: 16.463.796/0001-59
Demonstrativo do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

CONFISCO CONTABILIDADE
Diário :14 Folha: 535
Rubrica: *KE*
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE UEL/IN/CAU
DER/SE

Descrição	Classificação	Conta	Rubrica:	Exercício Atual
=Contas de Destinação/ Apuração de Resultado				
				****543.076,83D
=Total - DESPESAS PATRIMONIAIS				
				****543.076,83D
=Total - Despesas				
				**4.286.120,84D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 11.065.619,69C
DESPESAS + APURAÇÃO DE RESULTADO----> 4.286.120,84D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***6.779.498,85

***** (XXXXX) *****

Edivaldo Dias
CPF. 199.267.075-72
Sócio Administrador

Cláudia Maria de Almeida Araújo
CRC: 5448 / SE - CPF: 661.693.805-00
Técnica em Contabilidade
Rua Armindo Guaraná, 164 - Santo Antônio - Aracaju / SE

d
[Signature]
[Signature]
[Signature]
118



ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP(00294)
CNPJ: 16.463.796/0001-59 Nire 28200412519 Data 26/02/2008
Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

1. Sem qualquer reserva, a empresa ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP, declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as Normas Brasileira de Contabilidade.
2. A ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP, estabelecida na cidade de Aracaju - SE dedica-se a atividade de Incorporação de Empreendimentos Imobiliários.
3. A empresa iniciou suas atividades no dia 06 de fevereiro de 2008 e o seu contrato social está devidamente registrado na JUCESE.
4. Por se tratar de uma Empresa de médio porte, os impostos são pagos através de DARF's sobre tributação do Lucro Presumido.
5. A empresa adota o método de receita sobre a prestação de serviços.
6. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de caixa e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual.
7. O Capital Social, totalmente integralizado, é de R\$ 2.500.000,00, dividido em 2.500.000 quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma, assim distribuídas unicamente ao sócio Edivaldo Dias R\$ 2.500.000,00 (100%).
8. A empresa não tem contingências passivas.
9. Durante o ano de 2021 foram distribuídos R\$ 3.000.000,00 de lucros.

EDIVALDO DIAS
Sócio - Administrador
CPF: 199.267.075-72

CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO
TÉCNICO (A)
CRC: 5448/SE CPF: 661.993.805-00

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature, a smaller signature, and the number '119' at the bottom.

ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP
CNPJ 16.463.796/0001-59
NIRE 28200412519 DATA 26/02/2008



INDICES		31.12.2021
SECA	DISPONIVEL+CRÉDITOS	6,88
	PASSIVO CIRCULANTE	
Nota: Quanto maior, melhor. Significa que dispomos de R\$ 6,88 em Caixa e Créditos que serão transformados em numerários, para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.		
CORRENTE	ATIVO CIRCULANTE	6,88
	PASSIVO CIRCULANTE	
Nota: Quanto maior, melhor. Significa que dispomos de R\$ 6,88 em Caixa e Créditos que serão transformados em numerários, para cada R\$ 1,00 de dívida. Este é um ótimo resultado.		
GERAL	ATIVO CIRCULANTE + R.L.P.	3,07
	PASSIVO CIRCULANTE + E.L.P.	
Nota: Quanto maior, melhor. É um bom resultado, que só vem a confirmar o poder de pagamento da empresa perante terceiros.		
CAPITAL	ATIVO CIRCULANTE	6,88
	PASSIVO CIRCULANTE	
Nota: Este é valor de capital da empresa que está em giro, considerado bom.		
DIVIDA TOTAL	PASSIVO CIRCULANTE + E.L.P.	0,30
	ATIVO TOTAL	
Nota: Quanto menor, melhor. Representa o percentual de nossas dívidas em relação ao nosso ativo total (bens e direitos).		
GIRO DO ATIVO	VENDAS LIQUIDAS	0,79
	ATIVO TOTAL	
Nota: Quanto maior, melhor. Representa quanto girou nosso ativo. Isto é que conseguimos 0,79 vezes de receita em relação ao total de nosso ativo.		
MARGEM LÍQUIDA	LUCRO LÍQUIDO	0,61
	VENDAS LIQUIDAS	
Nota: Quanto maior, melhor. Representa a rentabilidade líquida no final do período.		
RENTABILIDADE LÍQUIDA	LUCRO LÍQUIDO	0,48
	ATIVO TOTAL	
Nota: Quanto maior, melhor. Representa a lucratividade que rendeu o nosso ativo.		
RETORNO	LUCRO LÍQUIDO	0,69
	PATRIMONIO LÍQUIDO	
Nota: Quanto maior, melhor. Representa quanto rendeu o investimento feito no final do período.		
IMEDIATA	DISPONÍVEL	5,11
	PASSIVO CIRCULANTE	
Nota: Quanto maior, melhor. Representa que a empresa dispõe de R\$ 5,11 em caixa e bancos para pagamentos de cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.		
SOLVÊNCIA	ATIVO TOTAL	3,35
	PASSIVO CIRCULANTE + E.L.P.	
Nota: Quanto maior, melhor. Representa o percentual de nossas dívidas em relação ao nosso ativo total (bens e direitos).		

Aracaju (SE), 31 de Dezembro de 2021.

ADPLANT CONST. E TOPOGRAFIA LTDA EPP.
 EDIVALDO DIAS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 199.267.075-72

CLAUDIA Mª DE A. ARAUJO
 TECNICO EM CONTABILIDADE
 CRC 5448/O CPF 661.693.805-00

(Handwritten signatures and initials)
 120

ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP.
 CNPJ: 16.463.796/0001-59 Nire 28200412519 Data: 26/02/2008
 Termo de Encerramento

Diário: 14

Folha: 538



TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 538 (QUINHENTOS E TRINTA E OITO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 01 (UM) A 538 (QUINHENTOS E TRINTA E OITO) E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUMERO 14 DA EMPRESA ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP, FIRMA ESTABELECID A RUA ZECA PEREIRA, Nº 43 BAIRRO GRAGERU, NESTA CIDADE DE ARACAJU/SE CEP:49027-040, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 28200412519 POR DESPACHO DE 26/02/2008 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 16.463.796/0001-59, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 119899-1, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. ISENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA O ART. 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, A SRª CLÁUDIA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO REGISTRADA NO C.R.C. SOB. NUM. 5448, REGISTRADO (A) NO C.P.F. SOB. NUM. 661.693.805-00

ARACAJU, SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

EDIVALDO DIAS
 Sócio Administrador
 CPF: 199.267.075-72

CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO
 TÉCNICO (A)
 CRC: 5448/SE CPF: 661.993.805-00

d
B
A
Q
S
124



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
19926707572	EDIVALDO DIAS
66169380500	CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/05/2022 11:55 SOB Nº 20220199051.
PROTOCOLO: 228199851 DE 26/05/2022. NIRE: 28280767228.
ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA



JOVAL DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
ARACAJU, 26/05/2022
agiliza.se.gov.br

[Handwritten signatures and initials]

ENQUADRAMENTO DE REGIME CONTÁBIL

AO

DER

Av. São Paulo, nº 3005, Edifício Humberto Ferreira, 3º andar – Bairro José Conrado de Araújo ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE.

Ref.: TOMADA DE PREÇOS nº 18/2022.

Em atendimento à determinação deste Edital, declaramos que a Empresa **ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA** é enquadrada no regime de lucro presumido.


Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos legais e de direito.

Aracaju, 20 de setembro de 2022.

ADPLANT - Construções e Empreendimentos Ltda
CNPJ 16.463.796/0001-59


EDIVALDO DIAS
Administrador

C.I. nº 386.844 SSP/SE e CPF/MF nº 199.267.075-72, residente e domiciliado nesta cidade de Aracaju/SE a Rua Alferes Jose Pedro de Brito nº 200 / Cond. Illuminare Residence Bloco Luci Ap 803 – Farolandia – CEP 49032-010.





ESTADO DE SERGIPE
 PODER JUDICIÁRIO
 CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU
 Fórum Gumersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N
 Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho
 Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE



CERTIDÃO NEGATIVA

Dados do Solicitante

Razão Social:	ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		
Nome Fantasia:	ADPLANT	Natureza Certidão:	Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extra-Judicial
Domicílio:	Aracaju	Tipo Pessoa/CPF/CNPJ:	de Jurídica / 16.463.796/0001-59
Data da Emissão:	02/09/2022 16:12	Data de Validade:	* 02/10/2022 *
Nº da Certidão:	* 0003160301 *	Nº da Autenticidade:	* 5564394831 *

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribuída e que esteja em andamento, contra a firma acima identificada.

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006.
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.
- A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão.
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - www.tjse.jus.br - no menu -Serviços - Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

APÓLICE DIGITAL

junto
SEGUROS

LISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
Pis.: 751
Rubrica: 50



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nacar, 1440 - Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 16/09/2022 15:32:41

Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0333890

Proposta: 3586128

Controle Interno (Código Controle): 188747207

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0005.0775.0333890.000000

DADOS DO SEGURADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE- DER/SE

CNPJ: 07.555.286/0001-10 AV.: SÃO PAULO, Nº 3.005 - Aracaju - SE

DADOS DO TOMADOR: ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 16.463.796/0001-59 - RUA DEPUTADO ZECA PEREIRA 43 - ARACAJU - SE

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.209755-1 VIA PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS E INVESTIMENTOS LTDA - ME

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E5776DCFEADD87

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site www.susep.gov.br da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site www.susep.gov.br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53.
Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.

125



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0333890
 Proposta: 3586128
 Controle Interno (Código Controle): 188747207
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0005.0775.0333890.000000



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G)	Ramo
Licitante	R\$ 32.251,57	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PUBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 32.251,57	20/09/2022	20/11/2022

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$	190,00
Adicional de Fracionamento	R\$	0,00
I.O.F.	R\$	0,00
Prêmio Total	R\$	190,00

Condições de Pagamento	Parcela	Vencimento	Nº Camê	Valor(R\$)
	1	23/09/2022	14537580	190,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.

d *o* *d*
s

APÓLICE DIGITAL

126



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0333890

Proposta: 3586128

Controle Interno (Código Controle): 188747207

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0005.0775.0333890.000000



CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurador, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurador, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurador.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

APÓLICE DIGITAL

128



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0333890

Proposta: 3586128

Controle Interno (Código Controle): 188747207

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0005.0775.0333890.000000

junto
SEGUROS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pis: 755
Rubrica: [assinatura]
DERISE

- 2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
- 2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
- 2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.
- 2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.
- 2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.
- 2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
- 2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.
- 2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.
- 2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.
- 2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.
- 2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.
- 2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

- 3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
- 3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.
- 3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.
 - 3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..
 - 3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares

[assinatura]

APÓLICE DIGITAL 129



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0333890

Proposta: 3586128

Controle Interno (Código Controle): 188747207

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0005.0775.0333890.000000

junto
SEGUROS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pls.: 756
Rubrica: *ve*
DERISE

poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a conseqüente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a conseqüente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas

d *⊕* *h*

APÓLICE DIGITAL 135



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0333890

Proposta: 3586128

Controle Interno (Código Controle): 188747207

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0005.0775.0333890.000000

junto
SEGUROS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pis.: 757
Rubrica: [assinatura]
SERISE

parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

APÓLICE DIGITAL 131



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0333890

Proposta: 3586128

Controle Interno (Código Controle): 188747207

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0005.0775.0333890.000000

junto
SEGUROS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pls.: 758
Rubrica: [assinatura]
DER [assinatura]

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

d
as
f



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0333890

Proposta: 3586128

Controle Interno (Código Controle): 188747207

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0005.0775.0333890.000000

junto
SEGUROS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pie.: 759
Rubrica: [assinatura]
DERISE

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0333890

Proposta: 3586128

Controle Interno (Código Controle): 188747207

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0005.0775.0333890.000000

junto
SEGUROS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Pls.: 760
Rubrica:
DERISE

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovara, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% do Prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% do Prêmio
15/365	13%	195/365	
30/365	20%	210/365	
45/365	27%	225/365	
60/365	30%	240/365	
75/365	37%	255/365	
90/365	40%	270/365	
105/365	46%	285/365	88%
120/365	50%	300/365	90%
135/365	56%	315/365	93%
150/365	60%	330/365	95%
165/365	66%	345/365	98%
188/365	70%	365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

dos

APÓLICE DIGITAL

134



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0333890

Proposta: 3586128

Controle Interno (Código Controle): 188747207

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0005.0775.0333890.000000

junto
SEGUROS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pis: 768
Rubrica: [assinatura]

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das 00hs para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no

APÓLICE DIGITAL

135



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0333890

Proposta: 3586128

Controle Interno (Código Controle): 188747207

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0005.0775.0333890.000000

junto
SEGUROS



CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

Handwritten marks: 'd', 'A', and a signature.

APÓLICE DIGITAL 134



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0333890

Proposta: 3586128

Controle Interno (Código Controle): 188747207

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0005.0775.0333890.000000

junto
SEGUROS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pis.: 764
Rubrica: UC
DER/SE

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar/reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito das Condições Gerais.

[Handwritten signatures and initials]



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0333890
Proposta: 3586128
Controle Interno (Código Controle): 188747207
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0005.0775.0333890.000000

junto



SEGUROS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fig.: 765
Rubrica: [assinatura]
DERISE

7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

* * * * *



[assinatura]

d e s

APÓLICE DIGITAL

130



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0333890
 Proposta: 3586128
 Controle Interno (Código Controle): 188747207
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0005.0775.0333890.000000


junto
SEGUROS



Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.


Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº 05-0775-0333890



Local e Data

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE- DER/SE

Nome:
 RG:
 Cargo:



d

⊙
 8
 ✕
 141

APÓLICE DIGITAL



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE – SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE – DER/SE



Aracaju/SE, 27 de outubro de 2022.

De: Diretoria Técnica - DITEC

Para: Comissão Permanente de Licitação – CPL

PARECER DAS QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS

Após a análise dos Documentos de Habilitação pertinentes à Qualificação Técnica da empresa melhor classificada participante da Tomada de Preço nº 18/2022 do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE, cujo objeto “Execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo nos Conjuntos Padre Geraldo e Olga Lemos, com extensão aproximada de 2,87km, no município de Japaratuba, neste Estado”, apresentamos a seguinte apreciação técnica:

I – Das Exigências de Qualificação Técnica.

Os requisitos de Qualificação Técnica exigidos no Edital foram os seguintes:

8.2.3.1. A comprovação da Qualificação Técnica está condicionada a apresentação de cópia dos seguintes documentos:

a) Certidão de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Profissional competente no Estado de sua sede ou do seu domicílio;

b) Comprovação de Capacidade Técnico-Operacional, mediante Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, emitido(s) em nome da empresa licitante, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT ou Anotação(ões)/Registro(s) de Responsabilidade Técnica – ART/RRT emitida(s) pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Profissional competente em nome do(s) profissional(is) vinculado(s) ao(s) referido(s) Atestado(s), como forma de conferir autenticidade e veracidade às informações constantes nos documentos emitidos em nome da empresa licitante (Acórdão nº 2326/2019-Plenário do TCU), que comprove(m) ter a empresa licitante executado obra(s) e/ou serviço(s) com compatibilidade em características, quantidades e prazos com o objeto deste Edital e seus anexos, especificamente nas características e quantidades relativas às parcelas de maior relevância relacionadas abaixo:

1. Execução de pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico – 10.175,00 m²;



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE – SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE – DER/SE

2. Execução de meio fio de concreto – MFC 05 – areia e brita comerciais – fôrma de madeira – 2.723,00 m.

b.1) Em caso de apresentação de mais de um Atestado ou Certidão para cumprimento desta alínea, a empresa licitante deverá fazer a referida identificação;

c) Comprovação de Capacidade Técnico-Profissional, mediante Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, emitida(s) pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Profissional competente, em nome de profissional(ais) reconhecido pela entidade competente, integrante(s) do quadro permanente da empresa licitante na data prevista para a entrega da Proposta, que demonstre(m) que o(s) mesmo(s) possui(m) Anotação(ões)/Registro(s) de Responsabilidade Técnica – ART/RRT por execução de obra(s) e/ou serviço(s) de características compatíveis e semelhantes às do objeto deste Edital e seus anexos, relativas às parcelas de maior relevância relacionadas abaixo:

1. Execução de pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico;

2. Execução de meio fio de concreto – MFC 05 – areia e brita comerciais – fôrma de madeira.

c.1) A comprovação de que o profissional indicado na presente alínea integra o quadro permanente da empresa licitante far-se-á através da apresentação de cópia dos seguintes documentos:

c.1.1) Contrato de trabalho por tempo indeterminado; e/ou

c.1.2) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; e/ou

c.1.3) Ficha de Registro de Empregados; e/ou

c.1.4) Contrato de Prestação de Serviço; e/ou

c.1.5) Contrato Social e a sua última alteração (caso exista alteração), na hipótese de o profissional ser sócio da empresa licitante, ficando dispensados os documentos exigidos nas alíneas “c.1.1” a “c.1.4” supra.

d) Indicação do Responsável Técnico, cuja substituição durante a execução do contrato só será possível por profissional igualmente qualificado, mediante a expressa aprovação da fiscalização do DER/SE, conforme modelo ANEXO;

e) Declaração de concordância do Responsável Técnico, conforme modelo ANEXO;

f) Declaração de Responsabilidade e de Liberação Ambiental, conforme modelo ANEXO;

g) Declaração de Disponibilidade e Relação dos Equipamentos necessários à elaboração do serviço ou obra;

b) Declaração de Disponibilidade e Relação do Pessoal Técnico necessário à elaboração do serviço ou obra;

i) Declaração da empresa licitante de que conhece o local da obra, conforme ANEXO, devidamente assinada por responsável técnico ou outro profissional indicado pela empresa licitante com formação profissional compatível com o objeto licitado, com menção do título profissional e número de registro junto ao CREA (de acordo com a Lei nº 5.194/66 e a



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE – SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE – DER/SE

Resolução nº 282 de 24 de agosto de 1983 do CONFEA) ou Conselho Profissional competente.

II – Da Análise Técnica.

Constatamos que a Licitante atendeu às exigências da Habilitação Técnica do edital.

III – Conclusão.

De acordo com a análise efetuada acima, entendemos que a licitante **ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, atendeu às exigências de Qualificação Técnica do Edital e, portanto, deve ser declarada **HABILITADA TECNICAMENTE**.

É o Parecer,

S.M.J.

Tito Felipe Lopes Teles Roriz
Engenheiro civil
CREA n.º 2709916134



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E
SUSTENTABILIDADE - SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA
SERGIPE - DER/SE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DER/SE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Ata de reunião para **Abertura do Envelope da Nova Proposta de Preços**, conforme rege a Lei Complementar 123/2006, bem como subsequente abertura dos documentos de **Habilitação**, da **TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2022**, que tem como objeto: **“Execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo nos Conjuntos Padre Geraldo e Olga Lemos, com extensão aproximada de 2,87km, no município de Japaratuba, neste Estado,”** nos termos do Edital e seus ANEXOS.

Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09 horas, com tolerância de vinte minutos, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação do DER/SE, sob a presidência do Bel. Frederico Galindo de Góes, constituída pela Portaria nº 085/2021 e alterada pela Portaria nº 019/2022, do Diretor Presidente do DER/SE, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações, bem como da Lei Estadual nº 5.848/2006, a fim de abrir os Envelopes Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS e Nº 03 - CD-ROM contendo a Nova Proposta de Preços, conforme rege a Lei Complementar 123/2006, da **Tomada de Preços nº 18/2022**, conforme objeto acima descrito. Inicialmente, o Presidente da Comissão declarou aberta a sessão, fazendo constar à presença das Licitantes: **ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, representada pelo Sr Emerson Menezes de Andrade e **CONSTRUTORA J. CARLA LTDA**, representada neste ato, pelo Sr José Rone Bitencourt Ferreira Costa. Em seguida, o Presidente solicitou da Licitante **CONSTRUTORA J. CARLA LTDA** os envelopes contendo a Nova Proposta, porém o representante da empresa, Sr. José Rone Bitencourt Ferreira Costa, disse que a empresa não tinha interesse em continuar na disputa, abdicando do seu direito de apresentar nova proposta. Assim, considerando que a segunda colocada da fase classificatória renunciou expressamente ao direito que lhe fora assegurado no julgamento do Recurso Administrativo interposto para apresentação de nova Proposta inferior à Proposta originalmente mais bem classificada, fica encerrada a fase de julgamento e classificação das Propostas, passando-se em seguida à abertura do envelope de Habilitação da primeira colocada, qual seja, a Licitante **ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**. Em seguida, procedeu-se a abertura dos Envelopes nºs 04 e 05, contendo a Habilitação e aposição das devidas rubricas. Ato Contínuo, os representantes foram arguidos quanto ao interesse em registrar manifestações. Nada foi dito ou requerido. Diante da complexidade do objeto, O Presidente decidiu suspender os trabalhos temporariamente, para uma análise mais apurada dos documentos habilitatórios dos setores técnicos competentes do DER/SE para conferência e emissão de parecer, informando a todos os presentes que o julgamento da fase da Habilitação será comunicado a todos, nesta mesma sessão. Por seu turno, a Comissão procedeu a verificação dos documentos de habilitação jurídica e da autenticidade das certidões de regularidade fiscal e trabalhista da Licitante perante os sítios eletrônicos na internet dos Órgãos e Entidades emitentes, constatando que as documentações estavam em conformidade com as exigências do Edital e da Lei Federal nº 8.666/1993. Retomando os trabalhos, os documentos habilitatórios foram apreciados pelo setor técnico competente do DER/SE, conforme documento anexado aos autos que concluiu seu Parecer acerca da Qualificação Técnica da Licitante, que foi proferido nos seguintes termos: **“(…) II - Da Análise Técnica: Constatamos que a Licitante atendeu às exigências da Habilitação Técnica do edital. III - Conclusão: De acordo com a análise efetuada acima, entendemos que a licitante ADPLANT**




GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E
SUSTENTABILIDADE - SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE
SERGIPE - DER/SE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pls.:
Rubrica:
DER/SE

47 **CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.** atendeu às exigências de
48 *Qualificação Técnica do Edital e, portanto, deve ser declarada HABILITADA*
49 *TECNICAMENTE. E o Parecer, S.M.J."* Do exposto, a Comissão julga **HABILITADA** a
50 Licitante **ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.**, por atender às
51 exigências do Edital e da Lei Federal nº 8.666/1993. Após ciência do julgamento, o
52 Presidente consultou às Licitantes sobre o interesse das mesmas ao uso do prazo para
53 interposição de recurso em face da presente decisão. Por sua vez, os representantes das
54 Licitantes **ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.** e
55 **CONSTRUTORA J. CARLA LTDA**, informam que abdicam de fazer o uso do prazo
56 recursal. Por seu turno, o Presidente informou às Licitantes ausentes **JP FORT**
57 **ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, **LDVL CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS**
58 **LTDA.** e a **SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA.** que a qualquer momento as mesmas
59 poderão oficial a Comissão comunicando que renunciam antecipadamente ao uso do citado
60 prazo recursal. Por fim, o Presidente determinou que os licitantes ausente fosse intimados da
61 presente Decisão, na forma da Lei nº 8.666/1993, assegurando-lhe o direito à interposição de
62 Recurso. Nada mais havendo a ser tratado, lavra-se a presente Ata, que, após lida e achada
63 conforme, vai assinada pelos presentes, entregando-se cópia da mesma a todos.
64 Aracaju, 27 de outubro de 2022.

65 _____
66 **Frederico Galindo de Góes**
67 Presidente da Comissão de Licitação

68
69 **Membros:**
70 
71 **Dayse Bonfim Santos**  **Izabelly Noaly Santana Silva**
72
73 
74 **Luziete Tavares Carvalho**  **Vaneide Souza Coelho Menezes**

75
76 **LICITANTES:**
77 
78 **ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.**
79
80 **CONSTRUTORA J. CARLA LTDA.** 
81
82 **LDVL CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA. - Ausente**
83
84 **SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA. - Ausente**

ExpressoLivre - ExpressoMail

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pls.: 773
Rubrica: [assinatura]

Enviado por: "Comissao Permanente de Licitacao" <cpl@der.se.gov.br>

De: cpl@der.se.gov.br

Para: "LDVL Construções Sustentáveis" <licitacao.ldvl@gmail.com>, soedisempreendimentos@hotmail.com, jpfort.engenharia@gmail.com, iankellny@hotmail.com

Data: 27/10/2022 11:30 (agora)

Assunto: TP 18 2022 - Ata de abertura da Habilitação e julgamento  

Anexos: Ata-abert.-NovaP.Preços e Hab-TP-18-2022.pdf (202 KB)

Srs. Licitantes,

Para fins de conhecimento dos licitantes ausentes, anexamos a Ata de Abertura da Habilitação e subsequente julgamento destes documentos referente à Tomada de Preços nº 18/2022, da primeira colocada, ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, tendo em vista a desistência da Licitante CONSTRUTORA J. CARLA LTDA, em continuar na disputa do certame, abdicando do seu direito de apresentar nova proposta.

Destacamos em ata que as Licitantes ausentes JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, LDVL CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA. e a SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA. se quiserem renunciar antecipadamente ao uso do prazo recursal, poderão a qualquer momento oficial a Comissão comunicando a renúncia.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA MENSAGEM.

Comissão Permanente de Licitação
DER/SE

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E
SUSTENTABILIDADE - SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE
SERGIPE - DER/SE


RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO DA
TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2022

Objeto: Execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo nos Conjuntos Padre Geraldo e Olga Lemos, com extensão aproximada de 2,87km, no município de Japaratinga, neste Estado;

Empresa Habilitada: ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA;

Prazo de Recurso: 5 (cinco) dias úteis a partir da data desta publicação, para que, havendo interesse, façam uso do prazo recursal, conforme determinam o § 1º a a alínea "a" do inciso I do artigo 109 da Lei nº 6.666/1993.

Aracaju/SE, 27 de outubro de 2022.


Frederico Galindo de Góes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação




GOVERNO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA
RODOVIÁRIA DE SERGIPE



Página: 1 de 1

Ofício Externo nº 922/2022-DER/SE

Aracaju, 27 de outubro de 2022.

Ao Senhor
Givaldo Ricardo Freitas
Superintendência Especial de Comunicação Social

Assunto: Aviso de Resultado do Julgamento da Habilitação, Tomada de Preços nº 18/2022.

Senhor Superintendente,

Solicitamos publicar em Jornal de grande circulação Estadual até o dia 31/10/2022 o Aviso de Resultado do Julgamento da Habilitação da Tomada de Preços nº 18/2022, conforme Lei nº 8.666/93.

Atenciosamente,



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

FREDERICD GALINDO DE GÓES
Presidente de Comissão

Av. São Paulo, 3005, Bairro: Conrado de Araújo
CEP: 49.085-380, Fone: 3253-1034, www.der.se.gov.br

e-DOC* – Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019



Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 7JVT-JCSF-D42O-JLLJ



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/10/2022 é(são) :

- FREDERICO GALINDO DE GÓES - 27/10/2022 11:17:20



Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade

EXTRATO

NATUREZA JURÍDICA: 10º Aditivo ao Contrato nº 08/2020

CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade - SEDURBS

CONTRATADA: GP ENGENHARIA LTDA

OBJETO: Resgularização Econômico-Financeira decorrente da Revisão de Preços do Contrato nº 08/2020, em decorrência da elevação extraordinária, superavulso e imprevisível de diversos insumos pertinentes à indústria da Construção Civil, de consequências incalculáveis, ocasionada pela Pandemia da COVID-19, ensejando a atualização da valor inicial avençado da Cláusula referente a Instituição de Programa de Integridade.

VALOR: R\$ 243.336,54 (duzentos e quarenta e três mil, trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

PARCELA PGE Nº: 6080/2022

Aracaju, 24 de outubro de 2022.

UBIRAJARA BARRETO SANTOS
Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade

Inclusão e Assistência Social

A Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social - SEIAS, torna público que recebeu da ADEMA - Administração Estadual de Meio Ambiente e septuagésima Licença Ambiental:

TIPO DE LICENÇA	Nº DA LICENÇA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE	ATIVIDADE LICENCIADA
Licença de instalação - LI	238/2022	26/10/2022	26/10/2025	Referente à Construção da Casa de Mulher Brasileira - Tipologia II - com área construída total de 1.476,31 m², localizado na Avenida D, lote 2, s/n, Bairro Capucho, município de Aracaju.

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PORTARIA Nº 52/2022-SEIAS
DE 26 de outubro de 2022

Altera a inciso 2º da Portaria nº 39/2022, de 12 de julho de 2022, que dispõe sobre a prorrogação da Portaria 17/2022, de 11 de abril de 2022, que instituiu o Grupo de Trabalho designado à realização de estudos para a regulamentação da carreira dos(as) trabalhadores(as) do Sistema Único de Assistência Social - SUAS de Estado de Sergipe.

A SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições legais, conferidas pela art. 98, II, da Constituição da Estado de Sergipe, de 05 de outubro de 1989, em conformidade com o art. 18 a art. 26, inciso XVI, ambas da Lei nº 8.496, de 29 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica da Administração Pública do Estado de Sergipe, alterada pela Lei nº 8.833, de 27 de dezembro de 2019, e em consonância com o art. 309 da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977.

RESOLVE:

Art. 1º. O art. 2º da Portaria 39/2022, de 12 de julho de 2022, que dispõe sobre a prorrogação da Portaria 17/2022, de 11 de abril de 2022, que instituiu o Grupo de Trabalho designado à realização de estudos para a regulamentação da carreira dos(as) trabalhadores(as) do Sistema Único de Assistência Social - SUAS do Estado de Sergipe, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º. Mantém-se inalterados os demais artigos da Portaria 39/2022, de 12 de julho de 2022.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir da data 11 de outubro de 2022.

DE-SE CONHECIMENTO. PUBLIQUE-SE

Aracaju, 26 de outubro de 2022

LUÇIVANDA NUNES RODRIGUES
Secretária (a) de Estado
SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Cohidro

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL - COHIDRO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2022
PROCESSO Nº 1278/2022

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de apoio à gestão, de uso da água despoluída e aplicação de procedimentos metodológicos específicos do PROGRAMA ÁGUA DOCE - PAD, visando a sustentabilidade ambiental de 28 comunidades de semiárido sergipano. Conforme descrição no Termo de Referência - ANEXO I do Edital.
INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 8/11/2022 - 16h: 00min
LIMITE DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 17/11/2022 - 09h: 00min
SESSÃO DE DISPUTA: 17/11/2022, às 09h30min.
PARECER JURÍDICO: 5509/2022 - PGE
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço
BASE LEGAL: Este procedimento licitatório obedecerá integralmente à Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e, no que couber, o RILCC - Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COHIDRO, aprovada pela Comissão da Administração da COHIDRO em 13/06/2014, disponível para consulta/download no site da COHIDRO: www.cohidro.se.gov.br, bem como, à Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 que instituiu a modalidade Pregão, a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, alteração da Lei Complementar nº 147 de 87 de agosto de 2014, a Lei Estadual 8.747, de 09 de setembro de 2020 e Decreto Federal 7.892/13.
INFORMAÇÕES: O Edital estará disponível no Site da COHIDRO www.cohidro.se.gov.br, no Portal Comprasnet-SE, no site do Banco do Brasil www.licitacoes.com.br, assim como, poderá ser solicitada através do endereço eletrônico: pregao@cohidro.se.gov.br.

Aracaju/SE, 27 de Outubro de 2022.

Mariam de Carvalho Carozo
Comissão de Pregão - COHIDRO

Der/Se

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
- SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE

RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO DA
TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2022

Objeto: Execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo nos Conjuntos Padre Geraldo e Olga Lemos, com extensão aproximada de 2,87km, no município de Japaratuba, neste Estado;
Empresa Habilitada: ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA;
Prazo de Recursos: 5 (cinco) dias úteis a partir da data desta publicação, para que, havendo interesse, façam uso do prazo recursal, conforme determinam o § 1º e a alínea "a" do inciso I do artigo 109 da Lei nº 8.668/1993.

Aracaju/SE, 27 de outubro de 2022.

Frederico Galindo de Góes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE
COMPROMISSO DE ESTÁGIO

CONCEDENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE

ESTAGIÁRIO(A): DANIELA CRISTINA DOS SANTOS.

INTERVENIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE-IFS.

VIGÊNCIA: Fica renovada por mais 12 (doze) meses o Termo de Estágio de DANIELA CRISTINA DOS SANTOS, a partir de 21 de OUTUBRO de 2022.

BASE LEGAL: no que dispõe a Lei nº 11.788/2008.

PROCESSO nº: 1257/2022-CONTEMP/ISS-DER/SE

Aracaju/SE, 21 de OUTUBRO de 2022.

ANDERSON DAS NEVES NASCIMENTO
Diretor Presidente.

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO PJ-008/2021

CONTRATANTE: Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe - DER/SE

CONTRATADA: Torre Empreendimentos Rural e Construções Ltda.

OBJETO: Ficam prorrogados, por mais 120 (cento e vinte) dias, os prazos de execução e de vigência do Contrato PJ-008/2021, cujo objeto consiste na "Duplicação da Pavimentação Asfáltica na Rodovia SE-270, no Município de Lagarto, com extensão aproximada de 2,02 Km, neste Estado", passando os mesmos, respectivamente, de 420 (quatrocentos e vinte) dias para 540 (quinhentos e quarenta) dias e de 510 (quinhentos e dez) dias para 630 (seiscentos e trinta) dias.

BASE LEGAL: Artigo 57, § 1º, incisos II e V, da Lei nº 8.668/1993.

PROCESSO: 1254/2022-ADIT.CONTRATUAL-DER/SE

Aracaju/SE, 28 de setembro de 2022.

ANDERSON DAS NEVES NASCIMENTO
Diretor Presidente.

A série "A Casa de Sábios", criada por Pedro Cardoso ("A Grande Família") e sua esposa Graziella Marçal ("O Siga de Cabaré"), foi cancelada pela HBO Max. Assim como "The Gift", a produção sofreu bastante com a pandemia. Há rumores de que a série não será renovada para o ano que vem. Mas nos bastidores, os produtores de "A Casa de Sábios", com Cardoso chegando a atuar produtor e Graziella Marçal atuando como produtora, estão trabalhando para que a série seja produzida em 2023. Mas nos bastidores, os produtores de "A Casa de Sábios", com Cardoso chegando a atuar produtor e Graziella Marçal atuando como produtora, estão trabalhando para que a série seja produzida em 2023.



VARIEDADES

Arquivo: 778
Rubrica: 778

CONCURSO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO Nº 001/2022

ÁRIES (20/03 A 20/04)
 ■ Você tem bom resultado na construção de mudanças para o campo profissional. O céu também favorece a recebimento de dinheiro ou um acerto de contas. Dedique este dia para dar um impulso importante.

TOURO (21/04 A 20/05)
 ■ Você terá a oportunidade de entender o posicionamento de uma pessoa. Uma conversa é positiva e abre os caminhos entre vocês de uma forma favorável e construtiva. É importante enxergar a verdade de uma situação.

GÊMEOS (21/05 A 20/06)
 ■ Realizar mudanças em sua rotina é uma ação necessária para que possa conquistar bons resultados. O céu toca investimentos, trazendo a possibilidade de uma decisão. Gemini ano.

CÂNCER (21/06 A 21/07)
 ■ O relacionamento fica em destaque e a pessoa amada pode sentir a necessidade de se expressar. Isso é positivo para que ambos possam alinhar os projetos. Aproveite este dia para se colocar no lugar do outro. A noite segue ótima para namorar.

LEÃO (22/07 A 22/08)
 ■ Leontino, por mais que a dia siga agradável e a sua vontade seja de relaxar, não deixe de focar o seu trabalho e organize tudo com antecedência para a próxima semana. O céu colabora com eventos em família ou com uma visita que te deixa feliz.

VIRGEM (23/08 A 22/09)
 ■ É um dia positivo para fazer mais no seu bem-estar e promover o lazer e o entretenimento. Se você fez um plano para o dia de hoje com antecedência, ótimo, apenas desfrute! Mas caso não tenha planos, recomendo que aceite os convites.

LIBRA (23/09 A 22/10)
 ■ Caso você esteja elaborando um projeto que envolva a sua casa, é um ótimo dia para fazer investimentos para esse propósito. Dedique este dia para organizar a sua casa ou focar a elaboração de um evento.

ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)
 ■ É um dia ótimo para fazer uma pequena viagem ou pequenos deslocamentos, principalmente para visitar alguém da família ou um amigo. Você vai se sentir mais motivado.

SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)
 ■ É um dia interessante para analisar como é possível realizar movimentos financeiros. Um planejamento é necessário para que tudo ocorra da melhor forma.

CAPRICÓRNO (22/12 A 21/01)
 ■ Hoje é um dia ótimo. Dedique este dia para ficar entre pessoas amigas ou para participar de um evento que traga a oportunidade de rever os amigos. Você está em destaque e será importante cuidar

AQUÁRIO (22/01 A 19/02)
 ■ Você pode se sentir mais introspectivo neste dia, porém os planos acontecem da forma como havia previsto. É preciso focar no futuro, mas entender toda a dinâmica nova que faz parte deste momento.

PEIXES (20/02 A 19/03)
 ■ Você terá a oportunidade de enxergar uma situação de uma forma diferente. É um bom dia para desenvolver a fé e focar seus projetos pessoais. O céu colabora com eventos e a participação mais ativa de amigos.



TÁCITO MACÊDO foi um dos vocalistas da banda Só Lamento

TBT da Só Lamento acontece dia 2 de novembro

O CANTOR TÁCITO MACÊDO ESTÁ EM ARACAJU E REUNIRÁ OS MÚSICOS DA BANDA SÓ LAMENTO PARA A FESTA

A temporada de verão do Lounge Araras será preenchida no feriado de 2 novembro com um show que promete mexer com os sentimentos dos pagodeiros aragajanos. É o TBT da Só Lamento, evento que vai relembrar os famosos fins de tarde com pagode que marcaram os anos 2000 em Aracaju. O cantor Mathews Andrade também é presença confirmada na festa.

Depois de cinco anos morando fora do país, o cantor Táciuto Macêdo está em Aracaju e reunirá os músicos da banda Só Lamento para a festa. "Porém nove anos de banda. Então, vamos reunir músicos, como Mathews Sáya, Dumbo e Nero, para fazer um repertório especial, relembrar as músicas da época

PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ABANDONO DE EMPREGO

A BPS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, SITUADA A AV. REZENDES FONTES, 1324 - B. SALGADO RIBEIRO EM ARACAJU, CONVOCOU PAULO FRANKLIN SILVA FARIAS, CPF: 00603322379, SEU A COMPARECER NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL NO PRAZO DE 48HS, SOB PENA DE CARACTERIZAÇÃO DE ABANDONO DE EMPREGO.

SERGIPE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE LICITAÇÃO E REGISTRO DE SERVIÇOS

RESULTADO DO ANÚNCIO DE HABILITADA

EDITAL DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO EM PASSAGENS POR TERCEIROS, PELA CIDADE DE ARACAJU, COM ENTREGA, APROVAÇÃO E CANCELAMENTO NA MUNICIPALIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DE SERGIPE, Nº 001/2022

O Edital de Licitação de Serviços de Intermediação em Passagens por Terceiros, PELA CIDADE DE ARACAJU, COM ENTREGA, APROVAÇÃO E CANCELAMENTO NA MUNICIPALIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DE SERGIPE, Nº 001/2022, encontra-se publicado no Diário Oficial do Estado de Sergipe, em 27 de outubro de 2022, sob o nº 001/2022, e no site do órgão, sob o nº 001/2022.

Aracaju, 27 de outubro de 2022.

Frederica Galvão de Góes
 Presidente do Conselho Administrativo de Licitação

HORARIOS

CINE VITÓRIA

Quinta, 19h - Meu nome é Frank / 21h - Frank para sempre / O Grande Lebowski / O Grande Lebowski 2 / O Grande Lebowski 3 / O Grande Lebowski 4 / O Grande Lebowski 5 / O Grande Lebowski 6 / O Grande Lebowski 7 / O Grande Lebowski 8 / O Grande Lebowski 9 / O Grande Lebowski 10 / O Grande Lebowski 11 / O Grande Lebowski 12 / O Grande Lebowski 13 / O Grande Lebowski 14 / O Grande Lebowski 15 / O Grande Lebowski 16 / O Grande Lebowski 17 / O Grande Lebowski 18 / O Grande Lebowski 19 / O Grande Lebowski 20 / O Grande Lebowski 21 / O Grande Lebowski 22 / O Grande Lebowski 23 / O Grande Lebowski 24 / O Grande Lebowski 25 / O Grande Lebowski 26 / O Grande Lebowski 27 / O Grande Lebowski 28 / O Grande Lebowski 29 / O Grande Lebowski 30 / O Grande Lebowski 31 / O Grande Lebowski 32 / O Grande Lebowski 33 / O Grande Lebowski 34 / O Grande Lebowski 35 / O Grande Lebowski 36 / O Grande Lebowski 37 / O Grande Lebowski 38 / O Grande Lebowski 39 / O Grande Lebowski 40 / O Grande Lebowski 41 / O Grande Lebowski 42 / O Grande Lebowski 43 / O Grande Lebowski 44 / O Grande Lebowski 45 / O Grande Lebowski 46 / O Grande Lebowski 47 / O Grande Lebowski 48 / O Grande Lebowski 49 / O Grande Lebowski 50 / O Grande Lebowski 51 / O Grande Lebowski 52 / O Grande Lebowski 53 / O Grande Lebowski 54 / O Grande Lebowski 55 / O Grande Lebowski 56 / O Grande Lebowski 57 / O Grande Lebowski 58 / O Grande Lebowski 59 / O Grande Lebowski 60 / O Grande Lebowski 61 / O Grande Lebowski 62 / O Grande Lebowski 63 / O Grande Lebowski 64 / O Grande Lebowski 65 / O Grande Lebowski 66 / O Grande Lebowski 67 / O Grande Lebowski 68 / O Grande Lebowski 69 / O Grande Lebowski 70 / O Grande Lebowski 71 / O Grande Lebowski 72 / O Grande Lebowski 73 / O Grande Lebowski 74 / O Grande Lebowski 75 / O Grande Lebowski 76 / O Grande Lebowski 77 / O Grande Lebowski 78 / O Grande Lebowski 79 / O Grande Lebowski 80 / O Grande Lebowski 81 / O Grande Lebowski 82 / O Grande Lebowski 83 / O Grande Lebowski 84 / O Grande Lebowski 85 / O Grande Lebowski 86 / O Grande Lebowski 87 / O Grande Lebowski 88 / O Grande Lebowski 89 / O Grande Lebowski 90 / O Grande Lebowski 91 / O Grande Lebowski 92 / O Grande Lebowski 93 / O Grande Lebowski 94 / O Grande Lebowski 95 / O Grande Lebowski 96 / O Grande Lebowski 97 / O Grande Lebowski 98 / O Grande Lebowski 99 / O Grande Lebowski 100

HORARIOS

CINE ALQUIMIA

Quinta, 19h - Meu nome é Frank / 21h - Frank para sempre / O Grande Lebowski / O Grande Lebowski 2 / O Grande Lebowski 3 / O Grande Lebowski 4 / O Grande Lebowski 5 / O Grande Lebowski 6 / O Grande Lebowski 7 / O Grande Lebowski 8 / O Grande Lebowski 9 / O Grande Lebowski 10 / O Grande Lebowski 11 / O Grande Lebowski 12 / O Grande Lebowski 13 / O Grande Lebowski 14 / O Grande Lebowski 15 / O Grande Lebowski 16 / O Grande Lebowski 17 / O Grande Lebowski 18 / O Grande Lebowski 19 / O Grande Lebowski 20 / O Grande Lebowski 21 / O Grande Lebowski 22 / O Grande Lebowski 23 / O Grande Lebowski 24 / O Grande Lebowski 25 / O Grande Lebowski 26 / O Grande Lebowski 27 / O Grande Lebowski 28 / O Grande Lebowski 29 / O Grande Lebowski 30 / O Grande Lebowski 31 / O Grande Lebowski 32 / O Grande Lebowski 33 / O Grande Lebowski 34 / O Grande Lebowski 35 / O Grande Lebowski 36 / O Grande Lebowski 37 / O Grande Lebowski 38 / O Grande Lebowski 39 / O Grande Lebowski 40 / O Grande Lebowski 41 / O Grande Lebowski 42 / O Grande Lebowski 43 / O Grande Lebowski 44 / O Grande Lebowski 45 / O Grande Lebowski 46 / O Grande Lebowski 47 / O Grande Lebowski 48 / O Grande Lebowski 49 / O Grande Lebowski 50 / O Grande Lebowski 51 / O Grande Lebowski 52 / O Grande Lebowski 53 / O Grande Lebowski 54 / O Grande Lebowski 55 / O Grande Lebowski 56 / O Grande Lebowski 57 / O Grande Lebowski 58 / O Grande Lebowski 59 / O Grande Lebowski 60 / O Grande Lebowski 61 / O Grande Lebowski 62 / O Grande Lebowski 63 / O Grande Lebowski 64 / O Grande Lebowski 65 / O Grande Lebowski 66 / O Grande Lebowski 67 / O Grande Lebowski 68 / O Grande Lebowski 69 / O Grande Lebowski 70 / O Grande Lebowski 71 / O Grande Lebowski 72 / O Grande Lebowski 73 / O Grande Lebowski 74 / O Grande Lebowski 75 / O Grande Lebowski 76 / O Grande Lebowski 77 / O Grande Lebowski 78 / O Grande Lebowski 79 / O Grande Lebowski 80 / O Grande Lebowski 81 / O Grande Lebowski 82 / O Grande Lebowski 83 / O Grande Lebowski 84 / O Grande Lebowski 85 / O Grande Lebowski 86 / O Grande Lebowski 87 / O Grande Lebowski 88 / O Grande Lebowski 89 / O Grande Lebowski 90 / O Grande Lebowski 91 / O Grande Lebowski 92 / O Grande Lebowski 93 / O Grande Lebowski 94 / O Grande Lebowski 95 / O Grande Lebowski 96 / O Grande Lebowski 97 / O Grande Lebowski 98 / O Grande Lebowski 99 / O Grande Lebowski 100

LIORARIOS

CENTERPLEX

CONTE MATEMATICO DO BRUNO COLUMBA
 Aracaju Parque Shopping - 19h00 - 21h00

MELOVIDEAS ENDS DUB WANNER BROS
 Aracaju Parque Shopping - 19h15

MINIONS E A ORIGEM DE GRUPO DUB
 WANNER BROS
 Aracaju Parque Shopping - 19h30 - 21h00

ABAO NEGRO DO DUB WANNER BROS
 Aracaju Parque Shopping - 19h30 - 21h00

CONTE MATEMATICO DO BRUNO COLUMBA
 Aracaju Parque Shopping - 19h00

ULO, INDIO CROCOLOLO DO DUB WANNER BROS
 Aracaju Parque Shopping - 19h00 - 21h00

SOBRE O DUB WANNER BROS
 Aracaju Parque Shopping - 19h00 - 21h00

A LUZ DO DEMONIO DO DUB WANNER BROS
 Aracaju Parque Shopping - 19h15 - 21h00

ONCEPEX DO DUB WANNER BROS
 Aracaju Parque Shopping - 19h30 - 21h00

AS AVENTURAS DE TUBO DO DUB WANNER BROS
 Aracaju Parque Shopping - 19h30 - 21h00


ABAO NEGRO DO DUB WANNER BROS
 Aracaju Parque Shopping - 19h30 - 21h00

CONTE MATEMATICO DO BRUNO COLUMBA
 Aracaju Parque Shopping - 19h00

25 ANOS

COOPERARSE, INDO É VINDO SEMPRE COM VOCÊ

Q. Buscar



**Departamento Estadual
de Infraestrutura
Rodoviária de Sergipe**



[Início](#) [Institucional](#) [Legislação](#) [Serviços](#) [Rodovias Estaduais](#) [Notícias](#) [Licitações](#) [Transparência](#) [Ouvidoria](#)

Tomada de Preços nº 18/2022 (Em andamento) 25 AGO 2022

Objeto: Execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo nos Conjuntos Padre Geraldo e Oíga Lemos, com extensão aproximada de 2,87km, no município de Japarutuba, neste Estado;

Valor referencial do DER/SE: R\$ 3.225.157,03;

Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias.

Situação atual: Prazo recursal do julgamento da Habilitação (2ª fase): 1º/10 a 08/11/2022.

Arquivos disponíveis:

Aviso-Resultado-Julgamento-habilitação-TP-18-2022 - Publicado no Diário Oficial do Estado e Jornal da Cidade (local) em 31/10/2022.

Aviso de Resultado do Julgamento do Recurso das Propostas - Tomada de Preços nº 18-2022 - Diário Oficial do Estado em 26/10/2022.

Aviso-Resultado-Julg-Preços-TP-18-2022 - Publicado no Diário Oficial do Estado e Jornal do Dia (local) em 21/09/2022.

[Edital completo](#)



Expresso



Obras.gov



Departamento Estadual da Infraestrutura Rodoviária de Sergipe
Av. São Paulo, 3805 - José Conrado de Araújo - CEP: 49.085-380 - Aracaju/
Telefone: 0800 284 9016 / (79) 3253 2900 / (79) 3253 11
Horário de Funcionamento: Segunda à Sexta-feira de 07 às 18h
Desenvolvido pela EMGETIS com Software Livre - WordP

ExpressoLivre - ExpressoMail



Enviado por: "Comissao Permanente de Licitacao" <cpl@der.se.gov.br>

De: cpl@der.se.gov.br

Para: "LDVL Construções Sustentáveis" <licitacao.ldvl@gmail.com>, soedisempreendimentos@hotmail.com, jpfort.engenharia@gmail.com, iankellny@hotmail.com, adplantconstrucoes@hotmail.com, adplant.emerson@gmail.com, construtorajcarla@hotmail.com

Data: 31/10/2022 10:29 (agora)

Assunto: TP 18 2022 - Aviso de julgamento da Habilitação

Anexos: Aviso-Resultado-Julg-habilit.-TP-18-2022.pdf (12 KB)

Srs. Licitantes,


Para fins de conhecimento, anexamos o Aviso de julgamento da Habilitação referente à Tomada de Preços nº 18/2022, da primeira colocada, ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, que fora publicado no Diário Oficial do Estado e Jornal da Cidade (local) na data de hoje (31/10/2022).

Informamos as Licitantes que caso queiram renunciar antecipadamente ao uso do prazo recursal, poderão a qualquer momento oficial a Comissão comunicando a renúncia.

Prazo recursal: 1º/10 a 08/11/2022.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA MENSAGEM.

Comissão Permanente de Licitação
DER/SE



ExpressoLivre - ExpressoMail

Enviado por: "CONSTRUTORA J CARLA J CARLA" <construtorajcarla@hotmail.com>
De: construtorajcarla@hotmail.com
Para: "Comissao Permanente de Licitacao" <cpl@der.se.gov.br>
Data: 31/10/2022 10:36
Assunto: RE: TP 18 2022 - Aviso de julgamento da Habilitação

Prezados,

Acusamos o recebimento do presente email, bem como vimos a informar que já nos manifestamos a respeito da abdicação do prazo recursal.

Atenciosamente,

J. CARLA CONSTRUTORA
Av. Pedro Celstino dos Santos
Nº 221-Alto da Bela vista-
Euclides da Cunha - BA

ExpressoLivre - ExpressoMail

Enviado por: "ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA" <adplantconstrucoes@hotmail.com>
De: adplantconstrucoes@hotmail.com
Para: "Comissao Permanente de Licitacao" <cpl@der.se.gov.br>
Data: 31/10/2022 10:47
Assunto: RE: TP 18 2022 - Aviso de julgamento da Habilitação

Bom dia.

Recebido.

ExpressoLivre - ExpressoMail

Enviado por: "Emerson Menezes andrade" <adplant.emerson@gmail.com>
De: adplant.emerson@gmail.com
Para: "Comissao Permanente de Licitacao" <cpl@der.se.gov.br>
"LDVL Construções Sustentáveis" <licitacao.ldvl@gmail.com>, soedisempreendimentos@hotmail.com, jpfort.engenharia@gmail.com, iankellny@hotmail.com, adplantconstrucoes@hotmail.com, construtorajcarla@hotmail.com
Com Cópia:
Data: 31/10/2022 10:47
Assunto: Re: TP 18 2022 - Aviso de julgamento da Habilitação

E-mail recebido com sucesso.



EMERSON ANDRADE
GERENTE ADMINISTRATIVO
ExpressoLivre - ExpressoMail

Enviado por: "SOEDIS empreendimentos" <soedisempreendimentos@hotmail.com>
De: soedisempreendimentos@hotmail.com
Para: "Comissao Permanente de Licitacao" <cpl@der.se.gov.br>
Data: 01/11/2022 09:24
Assunto: Re: TP 18 2022 - Ata de abertura da Habilitação e julgamento  
Anexos: Ata-abert.-NovaP.Preços e Hab-TP-18-2022.pdf (202 KB)

Recebido

Enviado do meu iPhone



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E
SUSTENTABILIDADE – SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE
SERGIPE – DER/SE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL



TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2022

PARECER

A Comissão Permanente de Licitação do DER/SE, constituída pela Portaria nº 085/2021 e alterada pela Portaria nº 019/2022, do Diretor Presidente do DER/SE, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações, bem como da Lei Estadual nº 5.848/2006, vem emitir o Parecer referente ao processo licitatório da **Tomada de Preços nº 18/2022**, cujo objeto consiste na: **“Execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo nos Conjuntos Padre Geraldo e Olga Lemos, com extensão aproximada de 2,87km, no município de Japarutuba, neste Estado”**, nos termos dos ANEXOS, deste Edital;

O presente processo licitatório, em sua fase preparatória dos procedimentos legais, teve ampla divulgação e publicação do certame, demonstrando interesse em participar 21 (vinte e uma) Empresas, conforme Formulário para recebimento do Edital, solicitado via e-mail, disponível no site do DER/SE.


Em reunião de recebimento dos envelopes, compareceram as Empresas: **ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CONSTRUTORA J. CARLA LTDA, JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, LDVL CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA.** e a **SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA**

Na abertura dos Envelopes nºs 02 e 03, contendo as Propostas de Preços das Licitantes, os valores apresentados foram lidos nos seguintes termos: **ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, apresentou proposta no valor de **R\$ 2.396.024,92** (dois milhões trezentos e noventa e seis mil e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos), **CONSTRUTORA J. CARLA LTDA**, apresentou proposta no valor de **R\$ 2.620.815,14** (dois milhões seiscentos e vinte mil oitocentos e quinze reais e quatorze centavos), **JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, apresentou proposta no

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'S', 'A', 'd', 'KC', and 'A'.



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E
SUSTENTABILIDADE – SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA
SERGIPE – DER/SE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL



valor de R\$ 2.786.479,35 (dois milhões setecentos e oitenta e seis mil quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e cinco centavos), LDVL CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA, apresentou proposta no valor de R\$ 3.070.641,49 (três milhões e setenta mil seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos) e SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA, apresentou proposta no valor de R\$ 3.195.247,95 (três milhões cento e noventa e cinco mil duzentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos). Todas as Licitantes apresentaram prazo de validade das propostas de 60 (sessenta) dias e prazo estimado para execução dos serviços de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão, pelo DER/SE, da respectiva Ordem de Serviço.

Após análise, a Diretoria competente do DER/SE emitiu Parecer Técnico acerca das Propostas de Preços, o qual serviu de base para prolação da decisão da Comissão, que julgou **CLASSIFICADAS** as Licitantes: **ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CONSTRUTORA J. CARLA LTDA, JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, LDVL CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA.** e a **SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA,** por atenderem às exigências do Edital e da Lei Federal nº 8.666/1993.

Na vigência do prazo para interposição de recurso em face do julgamento das Propostas de Preços, a Licitante **CONSTRUTORA J. CARLA LTDA,** interpôs Recurso Administrativo.

Após a análise do Recurso Administrativo interposto em face do Julgamento das Propostas de Preços, a Diretoria Técnica – DITEC desta Autarquia, emitiu Parecer Técnico, o qual serviu de base para prolação da decisão da Comissão, que decidiu **DAR PROVIMENTO** ao Recurso Administrativo interposto pela Licitante **CONSTRUTORA J. CARLA LTDA – EPP,** garantindo-lhe o direito de apresentar nova Proposta de valor inferior àquela considerada originalmente mais bem classificada, em sessão pública a ser devidamente convocada, sob pena de preclusão, com base no item 10.2. do Edital c/c os artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, ao passo que submeteu o presente Recurso Administrativo à apreciação do superior hierárquico, o qual ratificou o julgamento desta Comissão.

8
d
JC
A



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E
SUSTENTABILIDADE - SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE
SERGIPE - DER/SE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL



Na data prevista para recebimento e abertura do Envelope contendo a Nova Proposta de Preços, conforme rege a Lei Complementar 123/2006, o representante da Licitante **CONSTRUTORA J. CARLA LTDA**, declarou que a empresa não tinha interesse em continuar na disputa, abdicando do seu direito de apresentar nova proposta. Assim, considerando que a segunda colocada da fase classificatória renunciou expressamente ao direito que lhe fora assegurado no julgamento do Recurso Administrativo interposto para apresentação de nova Proposta inferior à Proposta originalmente mais bem classificada, ficou encerrada a fase de julgamento e classificação das Propostas.

Na oportunidade, foi realizada a abertura dos Envelopes nº 04 e 05 - Habilitação da primeira colocada, qual seja, a Licitante **ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.**, os documentos de Qualificação Técnica foram apreciados pela Diretoria competente do DER/SE quanto à Capacidade Técnico-Operacional (empresa) e Técnico-Profissional (responsável técnico), os documentos de Qualificação Econômico-Financeira foram analisados pela Gerência de Contabilidade e Finanças - GECOF do DER/SE e a Comissão procedeu à verificação dos documentos de Habilitação Jurídica e da autenticidade das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista da Licitante perante os sítios eletrônicos na internet dos respectivos Órgãos e Entidades emitentes, bem como analisou os demais documentos, constatando que a Licitante estava em conformidade com as exigências do Edital e da Lei nº 8.666/1993, razão pela qual a Licitante foi julgada **HABILITADA**. Transcorrido o prazo recursal referente ao julgamento dos documentos de habilitação proferido por esta Comissão, as Licitantes permaneceram silentes.

Cumpridos todos os trâmites legais, esta Comissão Permanente de Licitação declara **VENCEDORA** e **ADJUDICA** os serviços em favor da Licitante **ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.**, por ter atendido a todas as exigências do Edital, importando o resultado final da presente Licitação no valor de **RS 2.396.024,92 (dois milhões trezentos e noventa e seis mil e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos)**, com prazo de validade das propostas de **60 (sessenta) dias** e prazo estimado

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'S' at the top, 'A' below it, and a circled 'A' at the bottom.




GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E
SUSTENTABILIDADE - SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE
SERGIPE - DER/SE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DER/SE
Rubrica: 786
KC


para execução dos serviços de **180 (cento e oitenta) dias**, contados a partir da data de emissão, pelo DER/SE, da respectiva Ordem de Serviço.

Desta forma, encaminhamos o presente procedimento ao Senhor Diretor Presidente do DER/SE para que, estando de acordo, ratifique-o com a devida **HOMOLOGAÇÃO**, para que se produza seus jurídicos e legais efeitos.


Aracaju/SE, 09 novembro de 2022.



FREDERICO GALINDO DE GÓES
Presidente da Comissão de Licitação

MEMBROS:


Dayse Bomfim Santos


Izabelly Noaly Santana Silva


Luziete Tavares Carvalho


Vaneide Souza Coelho Menezes

Homologo o parecer da presente Licitação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Aracaju, 09/11/2022.


Anderson das Neves Nascimento
Diretor Presidente


COMISSÃO
DER/SE
Rúbrica: 1-10

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E
SUSTENTABILIDADE - SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA
RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE

**RESULTADO FINAL DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2022**

OBJETO: Execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo nos Conjuntos Padre Geraldo e Olga Lemos, com extensão aproximada de 2,87km, no município de Japaratinga, neste Estado; **VENCEDORA:** ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.; **VALOR:** R\$ 2.396.024,92 (dois milhões trezentos e noventa e seis mil e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos); **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 180 (cento e oitenta) dias; **HOMOLOGADO EM:** 09/11/2022.

Aracaju/SE, 09 de novembro de 2022.



Frederico Galindo de Góes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.



GOVERNO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA
RODOVIÁRIA DE SERGIPE



Página: 1 de 1

Ofício nº 949/2022-DER/SE

Aracaju, 9 de novembro de 2022.

Ao Senhor
Givaldo Ricardo Freitas
Superintendência Especial de Comunicação Social

Assunto: Resultado Final de Julgamento da Tomada de Preços nº 18/2022

Senhor Superintendente,

Solicitamos publicar em Jornal de grande circulação Estadual até o dia 10/11/2022 o **Aviso de Resultado Final de Julgamento da Tomada de Preços nº 18/2022**, conforme Lei nº 8.666/93.

Atenciosamente,




FREDERICO GALINDO DE GÓES
Presidente de Comissão

Av. São Paulo, 3005, Bairro: Conrado de Araújo
CEP: 49.085-380, Fone: 3253-1034, www.der.se.gov.br

e-DOC* – Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Protocolo de Assinatura(s)



O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas, acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: SUUP-NEEC-AASM-2SN3



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/11/2022 é(são) :

- FREDERICO GALINDO DE GÓES - 09/11/2022 09:13:18



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Banese



RESUMO DO 1º ADITIVO - PRAZO

Nº PROCESSO: PL 018/2021; Nº CONTRATO: 4600002408; CONTRATADA: A.D. ENGENHARIA LTDA EPP; CNPJ: 11.819.223/0001-00; MOTIVAÇÃO: Melhor adequação técnica aos objetivos da contratação; OBJETO: Alterar a redação da Cláusula 10ª do contrato; Prazo: 60 dias; Valor: R\$ 262.856,32; Vigência Anterior: 05/10/21 até 05/10/22; Parecer Jurídico: 201/2022; Fonte de Recursos: Próprios; Base Legal: Art. 71 "caput", 72 a 81, I e II e §1º da Lei 13.303/16...

RESUMO DO 2º ADITIVO - PRAZO

Nº PROCESSO: IN 602/2022; Nº CONTRATO: 4600003398; CONTRATADA: FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE SEGUROS - FUNENSEG; CNPJ: 42.161.687/0001-97; MOTIVAÇÃO: Conclusão das entregas previstas em contrato; OBJETO: Prorrogar a Vigência contratual de forma não onerosa por mais 12 meses; Valor Estimado: R\$ 1.050.000,04; Vigência Anterior: 05/04/20 até 04/10/22; Parecer Jurídico: 190/2022; Fonte de Recursos: Próprios; Base Legal: Art. 57, II, §2º e §4º e art. 65, §1º e §8º da Lei 8.666/93.

RESUMO DO 3º ADITIVO - PRAZO

Nº PROCESSO: PG 015/2017; Nº CONTRATO: 4600001731; CONTRATADA: POLO-IT INFORMACÃO E TECNOLOGIA LTDA; CNPJ: 02.131.834/0001-61; MOTIVAÇÃO: Serviço de natureza contínua; OBJETO: Prorrogação em caráter excepcional por mais 12 meses; Valor Estimado: R\$ 1.050.000,04; Vigência Anterior: 05/04/20 até 04/10/22; Parecer Jurídico: 190/2022; Fonte de Recursos: Próprios; Base Legal: Art. 57, II, §2º e §4º e art. 65, §1º e §8º da Lei 8.666/93.

Cohidro

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 916/2022- 1)CONTRATANTE: COMPANHIA DE RECURSOS HÍDRICOS E IRRIGAÇÃO DE SERGIPE -COHIDRO. 2)CONTRATADA: DA ATA LOTES 1, 2 e 3: SERMAKER TECNOLOGIA LTDA. CNPJ:28.605344/0001-69 3)OBJETO: Aquisição de rolamentos de acordo com as especificações da Edital de Pregão nº 23/2022 e seus anexos, pelo período de 12(doze) meses. 4)Base Legal: Lei nº 13.303/2016 5)Valor Total dos Lotes: R\$ 370.783,30 (trezentos e setenta e sete mil setecentos e oitenta e três reais e trinta centavos) 6)Data de assinatura: 09 de novembro de 2022

PAULO HENRIQUE MACHADO SOBRAL Diretor Presidente

Corpo de Bombeiros

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR GABINETE DO COMANDO GERAL - CBM

PORTARIA Nº 343/2022-CBM-SE DE 7 DE NOVEMBRO DE 2022

Designa militar para desempenhar, enquanto ovidor setorial da CBMSE, as funções afinentes ao sistema da Ouvidoria Geral do Estado, conforme preceita a art. 5º, § 2º, do Decreto nº 40.378 de 30/04/2019.

O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE, no uso as suas atribuições legais, conferidas pelo art. 7º da Lei nº 8.979 de 03 de fevereiro de 2022, e Considerando que a administração pública deve pautar sua atuação respeitando os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e transparência; Considerando que o Decreto de nº 40.378, de 30 de abril de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado nº 28.179, de 02 de maio de 2019, regulamentou o funcionamento da Ouvidoria Geral do Estado - OGE, criada pela Lei nº 8.496, de 28 de dezembro de 2016; e Considerando que de acordo com o art. 5º, § 2º, os dirigentes de órgãos do Poder Executivo Estadual designarão servidores, titulares e substitutos, para desempenhar as funções afinentes ao mencionado sistema de ouvidoria;

RESOLVE:

Art. 1º Designar, na condição de ovidor setorial titular do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE), o Coronel QOBM Miguel Pereira Filho, matrícula 18.377-2. Parágrafo único - Fica designada, na condição de ovidora setorial substituta do CBMSE, a Tenente-Coronel Marcia Maria Santos Oliveira, matrícula 18.977-0. Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE; REGISTRE-SE; CUMPRE-SE

LUIZ HENRIQUE MELO DOS SANTOS - CEL QOBM Comandante Geral em Exercício

GOVERNO DE SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DA ATA DE JULGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 280/2022

PROCESSO Nº: 139/2022-COMPRAS.GOV-CBM/SE. OBJETO: Contratação da empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento, implementação e administração de cartão-alimentação por meio magnético em PVC com chip, para atender as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe - CBMSE. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 231011 CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 06.162.0042 PROJETO OU ATIVIDADE: 0230 ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.99.91 FONTE DE RECURSO: 0270. BASE LEGAL: Lei nº. 10.520/2002, Lei nº 8.966/93, Leis Estaduais nº 5.280/2004, nº 5.848/2009, nº 8.747/2020, e Decreto Estadual nº 40.830, de 30 de julho de 2020.

LOTED1

Table with 9 columns: Descrição, Valor unitário da recarga (R\$), Quant. Mensal da recarga estimada, Valor mensal total estimado (R\$), Valor anual total estimado (R\$), Taxa de Adm. (%), Valor Taxa de Adm. (R\$), Taxa de Adm. (R\$), Valor anual total com Taxa de Adm. (R\$). Row 1: Serviço de gerenciamento, implementação e administração de cartão alimentação por meio magnético em PVC com chip conforme Edital e seus anexos. Valor unitário: R\$ 13,00; Quant. Mensal: 18.000; Valor mensal total: R\$ 247.000,00; Valor anual total estimado: R\$ 2.964.000,00; Taxa de Adm.: 4,21%; Valor Taxa de Adm.: R\$ 124.784,48; Valor anual total com Taxa de Adm.: R\$ 2.839.215,60.

As especificações detalhadas de objeto desta licitação podem ser consultadas no sítio www.comprasnet.se.gov.br. A Pregoeira Adjudica os lotes em 07 de novembro de 2022. A AUTORIDADE COMPETENTE homologa o licitação em 09 de novembro de 2022.

Aracaju, 09 de novembro de 2022.

Daniela Fernanda Matos dos Santos Pregoeira/SGCC/SEAD

ALEXANDRE JOSÉ ALVES SILVA - Cel. QODM Comandante Geral do CBM-SE

Der/Se

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE

RESULTADO FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2022

OBJETO: Execução de serviços de pavimentação em paralelepípeda nos Conjuntos Padre

Gerado @ Olga Lemão, com extensão aproximada de 2,87km, no município de Japaratinga, neste Estado. VENCEDORA: ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA; VALOR: R\$ 2.396.024,82 (dois milhões trezentos e noventa e seis mil e quatro reais e noventa e dois centavos); PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias; HOMOLOGADO EM: 09/11/2022.

Aracaju/SE, 09 de novembro de 2022.

Fredérico Gelindo de Góes Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº 791 Rubrica: KC BER/ISE

OPINIÃO

ROBERTO CAMILO

O "bolsonarismo" é um problema maior que Bolsonaro

Quando se abre a porta do hospício, o porteiro deixa de ter importância e a prioridade é acalmar os ânimos dos pacientes que escaparam e colocá-los de volta na ala de internação.

Para poder explicar melhor o tamanho da gravidade do problema que estamos passando, o completo descontrole da situação e os reflexos futuros disso, vou me recordar de um livro que grande parte já teve acesso na época da escola, chamado Fêmea Capivota, de Richard Bach. A maioria que já leu provavelmente teve acesso à versão original lançada em 1970. Em versão recente, Bach resolveu publicar a história do livro, adicionando o quarto capítulo que eu vou explicar adiante. Antes, vamos falar dos três primeiros capítulos e mesmo quem não leu o livro será capaz de entender a intenção do autor e poderemos traçar um paralelo com o que está acontecendo no país.

No primeiro capítulo, uma gaivota chamada Fernão Capelo chega à conclusão de que voar não deveria ser apenas uma forma de se locomover, ou disputar restos de comidas dispensadas por pescadores. Seu inconformismo com a limitação imposta ao comportamento das gaivotas faz com que busque realizar coisas que nenhuma outra havia feito, enquanto vive o conflito entre seguir o bando e pertencer ao grupo ou tentar romper barreiras e voar mais rápido, melhor e fazer acrobacias que o permitia buscar alimentos em profundidade maior, tendo acesso a peixes melhores. Em determinado momento o grupo, muito tradicional, expulsa Fernão e ele se torna um exilado, sem possibilidade de retorno. Em seu exílio, ele conhece outras duas gaivotas que, assim como ele, buscavam mais e juntos passam a realizar voos que jamais foram imaginados.

No segundo capítulo, Fernão transcende a outra sociedade, mais evoluída e formada por gaivotas que também tinham como obsessão realizar coisas que jamais foram realizadas. A relação entre os alunos e professores é quase sagrada, chegando ao ponto de ser feito um paralelo com a divindade. Em um dos trechos, o autor destaca: "Você tem de compreender que uma gaivota é uma ilimitada ideia de liberdade, uma imagem da Grande Gaivota". Fernão, então, percebe o contraste entre a antiga comunidade que ele vivia, que era completamente coercitiva.

Chegando ao terceiro capítulo, que era o último na versão original do livro, o destaque vai para a frase do professor de voz mais antiga desse bando, que dia "continuar trabalhando para dinar". Nessa parte Fernão entende que o processo de evolução está na capacidade de perdoar e o progresso está concentrado na arte de ensinar outros para que possam ver o mundo de uma forma diferente. Assim ele retorna ao plano, renuncia ao seu bando e passa a ensinar, depois de superar inúmeras barreiras. Junto com seus discípulos mais próximos, começa a mostrar o caminho de "voar por prazer", de formas diferentes e criativas e não apenas para cumprir uma teologia ultrapassada, que antes o deixava insatisfeito, triste e inconformado.

Como eu disse, uma nova edição foi lançada, levando em conta o século 21 e suas particularidades. Segundo o autor, o capítulo estava pronto e ele havia aptado por não publicar, com medo da mensagem principal se perder. No entanto, talvez ele não soubesse do crescimento de movimentos políticos e religiosos em todo o mundo e o peso desse novo capítulo na realidade que estamos passando. Sei que a maioria dos leitores teve a oportunidade de ler esse livro na infância e, naquela época, esse último capítulo ainda não estava disponível e, mesmo eu descrevendo adiante o que acontece, deixo a convite para que leiam a nova edição do livro.

No quarto capítulo, lançado posteriormente, Fernão Capelo Gaivota e seus discípulos mais próximos no reino. Mas isso acontece depois de ele ter mudado toda a realidade das gaivotas. Elas passaram a sentir prazer em voar, buscar o van para além de algo útil apenas à sobrevivência. Novos caminhos foram encontrados, desafios foram superados, novas formas de obter alimento e se comparar no dia a dia.

A semente do trabalho de Fernão havia sido plantada e as gaivotas tinham um caminho a seguir. No entanto, com o passar dos anos, as gaivotas passaram a prestar homenagem daquilo que eles acreditavam que havia sido Fernão. Fizaram uma estátua e deixavam-lhe oferendas. Depois disso, quase que em um altar, passaram a fazer orações, pedidos e iniciaram a total distorção dos ensinamentos de Fernão. Ao invés de executar o que ele havia ensinado, de treinar incansavelmente para romper barreiras as manobras de voo, inovar e romper barreiras impostas pelos outros, as gaivotas se limitaram a prestar homenagem e pedir para Fernão que as ajudassem a realizar os feitos que dependiam exclusivamente de seus esforços. As falas de Fernão pelo mestre eram tiradas do contexto, adaptadas para caberem exatamente dentro daquilo que elas queriam e as gaivotas deixaram de voar como voavam antes. Não existia mais criatividade e liberdade, apenas teorias distorcidas da realidade e dos ensinamentos. Nada, absolutamente nada, do que Fernão havia ensinado era aplicado. Eis que surge uma jovem gaivota que passa a questionar tudo que falavam sobre Fernão e começa a fazer exatamente o contrário do que as demais gaivotas faziam, iniciando mais uma fase de rompimento de barreiras, assim como Fernão havia feito no passado.

Lula se reúne pela 1ª vez com os ministros do STF

Presidente eleito diz que atuará para reconstruir a união no Brasil

O presidente eleito Lula da Silva reuniu-se ontem (9) com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) na sede da Corte. D encontrou foi com dos primeiros compromissos de Lula em Brasília após o resultado do segundo turno das eleições.

O encontro durou cerca de 50 minutos e teve a participação de dez ministros do STF. A única ausência foi do ministro Luís Roberto Barroso, que está em viagem institucional ao Egito, onde participa da Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP27).

De acordo com o tribunal, os ministros demonstraram

preocupação com os investimentos em educação e meio ambiente no novo governo. Durante a conversa, Lula afirmou que "atuará pela reconstrução da união do Brasil".

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), o senador Rauloff Rodrigues (Rede-AP) e os advogados Eugênio Aragão e Cristiano Zanin também estavam na convocação que participou do encontro.

Após a reunião no STF, o presidente eleito se encontrou com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, e, em seguida, concedeu a primeira

entrevista ao retornar à Brasília como presidente eleito pela terceira vez. Lula afirmou que pretende resgatar a harmonia entre os poderes.

"Eu me candidatei com o compromisso de que é possível resgatar a cidadania do povo brasileiro, de que é possível o gente recuperar a harmonia entre os poderes, de que é possível recuperar a normalidade da convivência entre as instituições brasileiras. Instituições que foram atacadas, que foram violentadas por uma linguagem nem sempre recomendável por algumas autoridades ligadas ao governo". O presidente eleito disse ainda que "o tempo é de governar

a país" e "não há tempo para vingança".

"Vou aqui para dizer sobre o nosso respeito pelas instituições, da relação que a gente pretende manter com a Câmara dos Deputados, com o Senado. Não engar dentro da Câmara e do Senado essa coisa de Contrão, engar deputados que foram eleitos e que, portanto, a gente vai ter que conversar com eles para garantir as coisas que serão necessárias para melhorar a vida do povo brasileiro", completou. Mais cedo, Lula se reuniu com os membros da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

BRASIL DE LUTO 1

Morre Gal Costa, aos 77 anos

Consagrada como uma das maiores vozes do Brasil, a cantora Gal Costa morreu aos 77 anos. A informação foi confirmada na manhã de ontem (9). Gal Costa nasceu em Salvador em 1945, batizada de Maria das Graças Fenna Burgos, segundo o Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira, que conta de forma detalhada sua trajetória preenchida na música nacional. Mãe de bossa nova desde a adolescência, Gal fez seu primeiro show em 1964, na inauguração do Teatro Vila Velha, na capital baiana, já ao lado de nomes que lhe foram companhia ao longo da carreira, como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Tom Zé.

Seu primeiro LP, Domingo, foi gravado em 1967, ao lado de Caetano Veloso e com produção de Dori Caymmal. Quando seu primeiro álbum individual foi lançado, em 1969, Gal já havia gravado sucessos ícones de sua carreira, como Divino Maravilhoso, apresentado no IV Festival de Música Popular Brasileira, e Baby, que fez parte do LP Tropicalia.

Com uma carreira de interpretações inesquecíveis, a cantora também marcou época



Fã de bossa nova, Gal fez seu primeiro show em 1964, na inauguração do Teatro Vila Velha, em Salvador

quando, em 1975, gravou Modinha para Gabriela, para ser o tema do novela Gabriela, da TV Globo. No ano seguinte, Gal se uniu a Maria Bethânia, Gilberto Gil e Caetano Veloso para formar Os Dóces Bárbaros,

grupo que reuniu multidões em seus shows.

Ao longo dos mais de 50 anos de carreira, Gal Costa atarcou com sua voz composições de grandes nomes da música brasileira, como Aquar

rela do Brasil, de Ary Barroso, Festa do Interior, de Abel Silva e Moraes Moreira, Sonha mãe, de Dona Ivone Lara e Dêlcio Carvalho, Perola Negra, de Luis Melodia, e Chama de Brás, do Ed Wilson e Ronaldo Basto.

BRASIL DE LUTO 2

Rolando Boldrin morre aos 86 anos

Morreu ontem (9), aos 86 anos de idade, o ator, cantor, compositor e apresentador de TV Rolando Boldrin. A informação foi confirmada pela Fundação Padre Anchieta, mantenedora da TV Cultura de São Paulo, onde Boldrin apresentou o programa Sr. Brasil por 17 anos. A causa da morte não foi revelada. O velório da morte ocorreu na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). O horário ainda não está confirmado.

Nascido em São Joaquim da Barra (SP), em 1936, Boldrin foi ator de filmes premiados, de novelas de grande audiência e compositor, cantor, apresenta-

dor e grande contador de causos. Atuiu em mais de 30 novelas, como O Direito de Nascer; As Pupilas do Senhor Rector; Os Deuses Estão Mortos; Quero Viver; Mulheres de Areia; Os Inocentes; A Viagem; O Proleto; Ronda de Nupur; Camé e Casa; Cavalinho Amarelo e Os Imigrantes.

Com seus programas de televisão, Boldrin tornou-se uma figura emblemática da cultura popular brasileira. Apresentou os programas Sem Brasil, na Rede Globo; Empório Brasileiro, na TV Bandeirantes; e Empório Brasil, no SBT. Na TV Cultura, esteve à frente do Sr. Brasil desde 2005.

Official document from SERGIPE (Sergipe) regarding the death of Rolando Boldrin. It includes the name of the deceased, the date of death (November 9, 2022), and the location (São Paulo, SP). The document is signed by the local health authority.

Official document from the Municipality of Manaus regarding the death of Rolando Boldrin. It includes the name of the deceased, the date of death (November 9, 2022), and the location (Manaus, AM). The document is signed by the local health authority.



GOVERNO DE SERGIPE



RELATÓRIO DA LICITAÇÃO

Dados da Licitação

Código da Licitação: 2620312022000133

Número do Processo da Licitação: 1029/2022

UG Responsável: 262031 - DER

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO

Origem Licitação: Lei 8.866/93

Natureza da Obra: RECUPERAÇÃO

Situação da Licitação: LICITADA

Modalidade da Licitação: TOMADA DE PREÇOS

Natureza do Objeto: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Prazo de Execução do Objeto: 180

Enquadramento Legal: TOMADA PREÇOS, ART. 22, INCISO II, LEI 8666/93

Objeto da Licitação: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS CONJUNTOS PADRE GERALDO E OLGA LEMOS, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 2,87KM, NO MUNICÍPIO DE JAPARATUBA, NESTE ESTADO.
Parecer Jurídico: 0258/2022

Solicitações de Aquisição

Código da Solicitação Descrição Resumida da Solicitação

262031262032022000135 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS CONJ. PADRE GERALDO E OLGA LEMOS EM JAPARATUBA

Itens de Material/Serviço da Licitação

Sequência	Código do Item	Nome do Item	Unidade de Fornecimento	Quantidade Solicitada	Preço Unitário	Preço Total
001	442721-1	PAVIMENTAÇÃO - CDNTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDD NOS CONJUNTOS PADRE GERALDD E OLGA LEMOS, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 2,87KM, NO MUNICÍPIO DE JAPARATUBA, NESTE ESTADO, CONFORME PROJETO BÁSICO.	METRO QUADRADO	1	R\$ 3.225.157,0300	R\$ 3.225.157,0300

Vencedores da Licitação

Fornecedor: 16.463.796/0001-59 ADPLANT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

Sequência	Código do Item	Nome do Item	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	442721-1	PAVIMENTAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NOS CONJUNTOS PADRE GERALDO E OLGA LEMOS, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 2,87KM, NO MUNICÍPIO DE JAPARATUBA, NESTE ESTADO, CONFORME PROJETO BÁSICO.	METRO QUADRADO	1	R\$ 2.396.024,9200	R\$ 2.396.024,9200

Preço Total: R\$ 2.396.024,9200