



GOVERNO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA
RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CAPA DO PROCESSO

PROCESSO N°180/2023-COMPRAS.GOV-DER/SE
DE, 28 de fevereiro de 2023

TP 008/2023

INTERESSADO: Diretoria de Tecnologia - DITEC

ASSUNTO: Recuperação de ponte na Rodovia SE-339, no Povoado Pirunga, com vão de 60,00 m, no município de Capela, neste Estado.

VOL II /

- Proposta de Pregos : BV
- Habilitação : BV
- Parecer Final



**BV CONSTRUÇÕES
SERVIÇOS E
INCORPORAÇÕES LTDA –
EPP**

**PROPOSTA
FINANCEIRA**

TP 08/2023

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Ao

Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER
Av. São Paulo, 3005 Edf. Humberto Ferreira, 3º andar – José Conrado de Araújo
Comissão Permanente de Licitação
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

Ref.: Tomada de Preço nº. 08/2023

Objeto: Recuperação de Ponte na Rodovia SE-339, Povoado Pirunga, com vão de 60,00m, no Município de Capela neste Estado, nos termos dos ANEXOS deste Edital.

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação dessa CPL a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

- a) Executaremos os serviços / obras objeto da presente licitação, Tomada de Preço N° 08/2023, pelo preço global de R\$ 194.125,21 (cento e noventa e quatro mil, cento e vinte e cinco reais, vinte e um centavos). Pelo qual a firma se compromete a executar os serviços em apreço, esclarecendo em que o mesmo se refere ao mês do Orçamento Referencial;
- b) no prazo de 90 (noventa) dias estabelecido, vinculado exclusivamente ao cronograma físico-financeiro, incluindo neste a mobilização, cujo prazo será contado a partir da data de emissão da ordem de serviços pelo DER ao tempo em que assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;
- c) Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de recebimento dos envelopes exigidos na presente licitação, aceitando que, ocorrendo RECURSO, de julgamento das Propostas de Preços, bem como de habilitação ou inhabilitação de Licitante e suas eventuais impugnações durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da Proposta de Preços não ocorrerá, tendo em vista o efeito suspensivo dos Recursos;
- d) No preço apresentado estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tais como materiais, equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, tributos, despesas administrativas, transportes, seguros, lucro e etc.
- e) Na execução dos serviços / obras observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, em conformidade com as normas e padrões do DER;
- f) A Condução do trabalho dar-se-á dentro da melhor técnica, observando rigorosamente a legislação em vigor;
- g) A mão de obra, os materiais e equipamentos serão adequados à execução do objeto desta licitação, obedecendo, inclusive a sua complexidade;
- h) Manter-se-á durante toda a execução do objeto deste Edital, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital;
- i) Serão cumpridas todas as normas pertinentes à Legislação sobre a Segurança, Higiene, e Medicina do Trabalho, mormente à Lei Federal nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, e a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 3.214, de 8 de junho de 1978 inclusive quanto à Comunicação Prévia à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE prevista no item 18.2 da Norma Regulamentadora – NR18, fornecendo aos trabalhadores e envolvidos os fardamentos e os respectivos equipamentos de proteção individual adequados aos agentes de riscos;

Av, Augusto Franco Nº 1328, Siqueira Campos – CEP. 49075-100- Aracaju / SE -
CNPJ 32.812.497/0001-39 – Tel.(079) 3085 7226 – E-mail:
bvconstrucoes01@gmail.com

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
RNP nº 271919541-3


FOLHA Nº 2



- j) Serão cumpridas todas as normas pertinentes aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente a nível federal, estadual e municipal;
- k) Manter-se-á durante toda a execução do objeto deste Edital, em adimplência quanto a remuneração de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, e outros resultantes da execução do objeto deste Edital, inclusive quanto aos tributos devidos por eles assumindo integral responsabilidade, ficando afastada qualquer responsabilidade do DER/SE, podendo este reter quantias e pagamentos, com o fim de garantir o respectivo ressarcimento;
- l) Assume integral responsabilidade por danos causados por si, por seus representantes legais, prepostos e empregados, ao DER/SE, ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste Edital, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o DER/SE, em caráter irrecorrível, de todas as reclamações que possam surgir em decorrência dos mesmos, podendo o DER/SE reter quantias e pagamentos, com o fim de garantir o respectivo ressarcimento;
- m) Não está em débito com o Estado de Sergipe, tanto na Administração Direta como Indireta, bem como não se encontra impedida de contratar com a Administração Pública em qualquer das suas entidades federativas por haver incorrido nas sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Atenciosamente,

Aracaju (SE), 03 de agosto de 2023


Benedito Farias dos Santos Filho
Sócio – Administrador
RG. n.º: 894.746 SSP-SE

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
RNP n.º 271919541-3



DADOS CADASTRAIS

BV Construção Serviços e Incorporações LTDA – EPP

Av: Augusto Franco, 1328, Bairro Siqueira Campos – 49075-100 – Aracaju-SE

CNPJ: 32.812.497/0001-39 - e-mail: bvconstrucoes01@gmail.com

Dados Bancários:

Banco do Estado de Sergipe – Banese


Ag: 035 Conta : 03 102754-0


Benedito Farias dos Santos Filho

Av: Heráclito Gonçalo Rollemberg 4242 Bl C Ap 301

49042-190 São Conrado – Aracaju-SE – e-mail: beneditofarias@gmail.com.br

Aracaju (SE), 03 de agosto de 2023


Benedito Farias dos Santos Filho
Sócio – Administrador
RG. n.º: 894.746 SSP-SE


Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
RNP n.º 271919541-3

Av, Augusto Franco Nº 1328, Siqueira Campos – CEP. 49075-100- Aracaju / SE -
CNPJ 32.812.497/0001-39 – Tel.(079) 3085 7226 – E-mail:
bvconstrucoes01@gmail.com


FOLHA Nº 4

BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA RECUPERAÇÃO DE PONTE NA RODOVIA SE-339, NO POVOADO PIRUNGA, COM VÃO DE 60,00M, NO MUNICÍPIO DE CAPELA, NESTE ESTADO

AV. AUGUSTO FRANCO 1328 SIQUEIRA CAMPOS
ARACAJU-SE CNPJ : 32.812.497/0001-39

Cod. Empreendimento: 00021

BDI: 25,81%

Ref : Novembro/2022-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	RECUPERAÇÃO DE PONTE NA RODOVIA SE-339, NO POVOADO PIRUNGA, COM VÃO DE 60,00M, NO MUNICÍPIO DE CAPELA, NESTE ESTADO				194.125,21	100,00
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				8.701,18	4,48
01.01.001	Equipe Dirigente	und	1,00	8.701,18	8.701,18	4,48
01.02	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO				55.127,14	28,39
01.02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	72,00	480,67	34.608,24	17,83
01.02.002	Placa da Adema em chapa aço galvanizado, instalada	m2	2,16	480,67	1.038,25	0,53
01.02.003	Locação de container ou imóvel - escritório com banheiro	mês	3,00	1.801,21	5.403,63	2,78
01.02.004	Locação de container ou imóvel - almoxarifado sem banheiro	mês	3,00	1.385,55	4.156,65	2,14
01.02.005	Locação de container ou imóvel - refeitório sem banheiro	mês	3,00	2.075,32	6.234,96	3,21
01.02.006	Locação de container ou imóvel - banheiro com chuveiros e vasos	mês	3,00	1.228,47	3.685,41	1,90
01.03	CANTEIRO DE OBRAS				7.585,49	3,91
01.03.001	Manutenção do Canteiro	und	1,00	7.321,29	7.321,29	3,77
01.03.002	Equipamentos de Apoio à Produção	und	1,00	264,20	264,20	0,14
01.04	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				726,00	0,37
01.04.001	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	100,00	7,26	726,00	0,37
01.05	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.308,00	0,67
01.05.001	Sinalização de vias com cone de PVC h=0,75m, porta peso e balde plástico (inclusive iluminação)	m	60,00	21,80	1.308,00	0,67
01.06	TRATAMENTO DE ANOMALIAS NA SUPERESTRUTURA, MESOESTRUTURA E INFRAESTRUTURA				78.245,68	40,31
01.06.001	Jateamento para remoção de crostas no concreto	m²	105,00	14,15	1.485,75	0,77
01.06.002	Demarcação e definição da area de reparo de estruturas utilizando disco de corte diamantado	m	52,00	40,56	2.109,12	1,09
01.06.003	Preparo de substrato por escarificação mecânica (corte de concreto) para espessuras acima de 3,0cm e até 6,0cm	m²	35,00	239,91	8.396,85	4,33
01.06.004	Microconcreto fluido	m³	4,00	4.285,19	17.140,76	8,83
01.06.005	Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 (consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação: ancoragem de cabos, colagem elementos pre-moldados, fixação de chumbadores, juntas de concretagem (frias), etc.	Kg	34,00	95,04	3.231,36	1,66
01.06.006	Passivação de armadura com primer à base de zinco	m²	26,50	148,80	3.943,20	2,03
01.06.007	Reparo/colagem de estruturas de concreto com adesivo estrutural a base de epoxi, e=2 mm	m2	22,00	284,46	6.258,12	3,22
01.06.008	Aço CA - 25 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	300,00	16,95	5.085,00	2,62
01.06.009	Forma para recuperação de concreto com chapas plastificadas, inclusive escoramento	m²	31,00	393,35	12.193,85	6,28
01.06.010	Estucamento com argamassa polimérica	m²	23,00	87,98	2.023,54	1,04
01.06.011	Cura úmida por aspersion de água durante 3 dias	m²	25,00	18,75	468,75	0,24
01.06.012	Impermeabilização - Proteção mecânica de superficie com argamassa cimento e areia, traço 1:3	m3	8,00	1.046,61	8.372,88	4,31
01.06.013	Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento	m²	25,00	15,16	379,00	0,20
01.06.014		m2	250,00	28,63	7.157,50	3,69

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RUA: 177
NOME: Vc

FOLHA Nº 5

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
RFP Nº 271919541-3

BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA REPARAÇÃO DE PONTE NA RODOVIA SE-339, NO POVOADO PIRUNGA, COM VÃO DE 60,00M, NO MUNICÍPIO DE CAPELA, NESTE ESTADO
 AV. AUGUSTO FRANCO 1328 SIQUEIRA CAMPOS
 ARACAJU-SE CNPJ : 32.812.497/0001-39

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00021

BDI: 25,81%

Ref : Novembro/2022-Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.07	LIMPEZA DE MANCHAS, FULIGENS E ESCORRIMENTOS				4.223,00	2,18
01.07.001	Limpeza e desencrostamento químico/mecânico de concreto, c/ desencrostante Duratto ou similar- R1	m2	410,00	10,30	4.223,00	2,18
01.08	DRENAGEM E SINALIZAÇÃO				26.984,40	13,90
01.08.001	Desobstrução de redes coletoras de esgotos com varetas	m	60,00	5,72	343,20	0,18
01.08.002	Restauração - Limpeza superficial de obras de arte	m2	120,00	30,16	3.619,20	1,86
01.08.003	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	600,00	38,37	23.022,00	11,86
01.09	PINTURA				10.598,40	5,46
01.09.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	240,00	23,75	5.700,00	2,94
01.09.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	240,00	20,41	4.898,40	2,52
01.10	SERVIÇOS FINAIS				625,92	0,33
01.10.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	600,00	0,54	324,00	0,17
01.10.002	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	8,00	37,74	301,92	0,16
Importa o presente orçamento em:					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	194.125,21
(cento e noventa e quatro mil, cento e vinte e cinco reais e vinte e um centavos)						

d

Lucas Costa Aragão Silva
 Engenheiro Civil
 RNP nº 271919541-3

[Handwritten signature]



FOLHA Nº 6

BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES

AV. AUGUSTO FRANCO 1328 SIQUEIRA CAMPOS

ARACAJU-SE CNPJ : 32.812.497/0001-39

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR				
01	RECUPERAÇÃO DE PONTE NA RODOVIA SE-339, NO POVOADO PIRUNGA, COM VÃO DE 60,00M, NO MUNICÍPIO DE CAPELA, NESTE ESTADO	100	194.125,21	70,20	136.267,42	21,07	40.895,88	8,73	16.961,91				
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,48	8.701,18	1,52	2.958,40	1,48	2.871,39	1,48	2.871,39				
				34,00%		33,00%		33,00%					
01.02	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	28,39	55.127,14	28,39	55.127,14								
				100,00%									
01.03	CANTEIRO DE OBRAS	3,91	7.585,49	1,33	2.579,07	1,29	2.503,22	1,29	2.503,20				
				34,00%		33,00%		33,00%					
01.04	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,37	726,00	0,19	363,00			0,19	363,00				
				50,00%				50,00%					
01.05	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,67	1.308,00	0,67	1.308,00								
				100,00%									
01.06	TRATAMENTO DE ANOMALIAS NA SUPERESTRUTURA, MESOESTRUTURA E INFRAESTRUTURA	40,31	78.245,68	24,19	46.947,41	16,13	31.298,27						
				60,00%		40,00%							
01.07	LIMPEZA DE MANCHAS, FULIGENS E ESCORRIMENTOS	2,18	4.223,00			2,18	4.223,00						
						100,00%							
01.08	DRENAGEM E SINALIZAÇÃO	13,9	26.984,40	13,90	26.984,40								
				100,00%									
01.09	PINTURA	5,46	10.598,40					5,46	10.598,40				
								100,00%					
01.10	SERVIÇOS FINAIS	0,33	625,92					0,33	625,92				
								100,00%					
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	194.125,21	70,20	136.267,42	21,07	40.895,88	8,73	16.961,91				
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	194.125,21	70,20	136.267,42	91,27	177.163,30	100,00	194.125,21				


Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
RNP Nº 271919541-3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DERISE
Folha Nº 3

BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA

AV. AUGUSTO FRANCO 1328 SIQUEIRA CAMPOS
ARACAJU-SE CNPJ : 32.812.497/0001-39

Empreendimento: 00021 - RECUPERAÇÃO DE PONTE NA RODOVIA SE-339, NO POVOADO PIRUNGA, COM VAO DE 60,00M, NO MUNICÍPIO DE CAPELA, I



PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Novembro/2022- Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
	AC - Administração Central	%	4,00%
	S - Seguro e Garantia	%	0,81%
	R - Risco	%	1,46%
	DF - Despesas Financeiras	%	0,94%
	L - Lucro	%	7,14%
06	I - TRIBUTOS		8,65%
	- IPTU	%	0,65%
	- COFINS	%	3,00%
	- ICS (1,4% a 5%)	%	5,00%
TOTAL DO BDI :			25,81%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

d

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
RNP n° 271919541-3

o

s

R

FOLHA Nº 8

BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA
 AV. AUGUSTO FRANCO 1328 SIQUEIRA CAMPOS
 ARACAJU-SE CNPJ : 32.812.497/0001-39

RECUPERAÇÃO DE PONTE NA RODOVIA SE-339, NO POVOADO PIRUNGA, COM VÃO DE 60,00M, NO MUNICÍPIO DE CAPELA, NESTE ESTADO
 Ref : Novembro/2022-1 Moeda : R\$

VILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA

Cod. Empreendimento: 00021

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			36,80
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		1,50
A3	SENAI	%		1,00
A4	INCRA	%		0,20
A5	SEBRAE	%		0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			44,65
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,85
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,81
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,06
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,44
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		8,84
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,04
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			13,54
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,76
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		4,88
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,39
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			16,85
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		16,43
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,42
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				111,84%



Lucas Costa Aragão Silva
 Engenheiro Civil
 RNP nº 271919541-3

FOLHA Nº 9

BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA

AV. AUGUSTO FRANCO 1328 SIQUEIRA CAMPOS

ARACAJU-SE CNPJ : 32.812.497/0001-39

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			76,40
A01	Previdencia Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		1,50
A03	SENAI	%		1,00
A04	INCRA	%		0,20
A05	SEBRAE	%		0,60
A06	Salário Educação	%		2,50
A07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			16,53
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,66
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,05
B04	Faltas Justificadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		6,82
B07	Salário Maternidade	%		0,03
C	Encargos Indenizatórios			10,44
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		3,76
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,61
C05	Indernização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			6,41
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		6,08
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,33

VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA: **70,18%**

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
RNP 7 271919541-3



FOLHA Nº 182

BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA

AV. AUGUSTO FRANCO 1328 SIQUEIRA CAMPOS
ARACAJU-SE CNPJ : 32.812.497/0001-39

RECUPERAÇÃO DE PONTE NA RODOVIA SE-339, NO POVOADO PIRUNGA, COM VÃO DE 60,00M, NO MUNICÍPIO DE CAPELA, NESTE ESTADO

PLANILHA DA EQUIPE DIRIGENTE

Cod. Empreendimento: 00021

ITEM	DESCRIÇÃO DO	UNID	QTD	PRAZO	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL
01	PESSOAL					6.616,70
01.034	Engenheiro civil de obra junior (mensalista)	mes	0,1	3	10.532,50	5.259,89
01.035	Encarregado geral de obras (mensalista)	mes	0,1	3	4.522,70	1.356,81
02	ENCARGOS COMPLEMENTARES					299,43
02.001	Encargos complementares da equipe dirigente	un	1	1	299,43	299,43
VALOR TOTAL : 6.916,13						

9

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
RNP Nº 271919541-3



FOLHA Nº 14

BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA

AV. AUGUSTO FRANCO 1328 SIQUEIRA CAMPOS
ARACAJU-SE CNPJ : 32.812.497/0001-39

RECUPERAÇÃO DE PONTE NA RODOVIA SE-339, NO POVOADO PIRUNGA, COM VÃO DE 60,00M, NO MUNICÍPIO DE CAPELA, NESTE ESTADO

PLANILHA DA MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Cod. Empreendimento: 00021

ITEM	DESCRIÇÃO DO	UNID	QTD	PRAZO	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL
01	LOCAÇÃO DE ÁREA(S) PARA IMPLANTAÇÃO DO(S) CANTEIRO(S)					1.814,37
01.001	Aluguel mensal de área	mês	1	3	604,79	1.814,37
02	MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, EQUIP. P/ INFORMÁTICA E COMUNIC. E MAT. DE CONSUMO					1.364,45
02.001	Aluguel de bureau de madeira 1,40m	mês	2	3	5,83	34,98
02.002	Aluguel de mesa para reunião	mês	1	3	5,00	15,00
02.003	Aluguel de cadeira sem braços	mês	6	3	2,91	52,38
02.004	Aluguel de mesa em aço com cadeira, para ambulatório	mês	1	3	9,37	28,11
02.005	Aluguel de cama ambulatório/degrau em aço, c/ colchonete	mês	1	3	6,16	18,48
02.006	Aluguel de prancheta de madeira com banco	mês	1	3	14,37	43,11
02.007	Aluguel de arquivo em aço	mês	2	3	7,91	47,46
02.011	Aluguel de computador work station	mês	2	3	18,51	111,06
02.012	Aluguel de computador notebook	mês	2	3	18,72	112,32
02.013	Aluguel de impressora colorida - laser	mês	1	3	12,47	37,41
02.014	Aluguel de telefone celular - aquisição	mês	2	3	4,78	28,68
02.021	Aluguel de bebedouro elétrico de pressão 40 litros Inox 110v, Masterfrio ou similar	mês	2	3	11,64	69,84
02.023	Aluguel de rádio comunicador - 02 unidades	mês	2	3	13,75	82,50
02.025	Aluguel de copiadora	mês	1	3	7,44	22,32
02.027	Aluguel de aparelho de ar condicionado 18.000 BTU's	mês	2	3	27,24	163,44
02.028	Aluguel de relógio de ponto	mês	1	3	12,16	36,48
02.031	Aluguel de Extintor de água pressurizada, capacidade 10 litros, tempo de descarga 80s	mês	2	3	3,96	23,76
02.032	Aluguel de Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s	mês	2	3	15,21	91,26
02.033	Água - dispêndio mensal	mês	0,1	3	394,99	118,50
02.034	Consumo de energia elétrica	mês	0,2	3	180,00	108,00
02.036	Telefone - dispêndio mensal	mês	0,1	3	154,99	46,50
02.037	Internet - dispêndio mensal	mês	0,1	3	89,00	26,70
02.040	Material de limpeza	mês	0,1	3	117,83	35,35
02.042	Medicamentos primeiros socorros	mês	0,1	3	36,02	10,81
03	RELATÓRIOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO					2.400,00
03.001	PCMAT (NR-18)	un	1	1	800,00	800,00
03.002	PPRA (NR-9)	un	1	1	800,00	800,00
03.002	PCMSO (NR-7)	un	1	1	800,00	800,00
04	LICENÇAS E TAXAS					226,50
04.002	CREA	un	1	1	226,50	226,50
06	OUTROS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVOS					14,00
06.003	Fita de sinalização amarela e preta	m	200	1	0,07	14,00

VALOR TOTAL : 5.819,32



Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
RMP nº 271919541-3

FOLHA Nº 12

BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA

AV. AUGUSTO FRANCO 1328 SIQUEIRA CAMPOS
ARACAJU-SE CNPJ : 32.812.497/0001-39

RECUPERAÇÃO DE PONTE NA RODOVIA SE-339, NO POVOADO PIRUNGA, COM VÃO DE 60,00M, NO MUNICÍPIO DE CAPELA, NESTE ESTADO

PLANILHA DE EQUIPAMENTOS DE APOIO À PRODUÇÃO

Cod. Empreendimento: 00021

ITEM	DESCRIÇÃO DO	UNID	QTD	PRAZO	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL
01	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO					210,00
01.010	Martelete rompedor elétrico, 220V, 16Kg	dia	1	3	70,00	70,00
VALOR TOTAL : 210,00						

[Handwritten Signature]
Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
RNP nº 271919541-3

[Handwritten Signature]



FOLHA Nº 43

BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA

AV. AUGUSTO FRANCO 1328 SIQUEIRA

CAMPOS ARACAJU-SE CNPJ :

32.812.497/0001-39

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
04813/SINAPI	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixação)	m ²	74,7000	280,00	20.784,80	15,43	15,43
06111/SINAPI	Servente de obras	h	930,720288	12,71	11.829,83	7,67	21,10
00134/SINAPI	Gratite cimentício para uso geral	kg	6.000,0000	1,95	11.700,00	7,58	24,48
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h	398,0000	18,15	7.225,57	4,68	37,36
990100002/BV	Equipe Dirigente	und	1,0000	6.916,13	6.916,13	4,48	37,84
00156/SINAPI	Adesivo estrutural a base de resina epoxi, bicomponente, fluid o	kg	107,0400	58,55	6.267,19	4,06	41,90
990100011/BV	Manutenção do Canteiro	und	1,0000	5.819,32	5.819,32	3,77	45,67
02216/ORSE	Tinta acrílica rodoviária cor amarela para demarcação de trânsito	l	378,0000	13,23	5.000,94	3,24	48,91
04296/ORSE	Aluguel de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m, equipado com 01\ar condicionado e mesa para 12 pessoas	mês	3,0000	1.651,95	4.955,85	3,21	52,12
04298/ORSE	Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado	mês	3,0000	1.431,69	4.295,07	2,78	54,90
01812/ORSE	Microesferas de vidro tipo i-b para pintura	kg	300,0000	12,91	3.873,00	2,51	57,41
01560/ORSE	Faixa de madeira de lei (muiracatiara) aparelhada 10 x 2,5cm (0,0025 m ³ /m)	m	170,5000	21,66	3.693,03	2,39	59,80
04257/SINAPI	Operador de martetele ou marteteleiro	h	192,5000	18,15	3.494,78	2,26	62,06
00628/ORSE	Compensado plastificado 14mm	m ²	43,4000	79,86	3.465,92	2,25	64,31
04299/ORSE	Aluguel de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40 m	mês	3,0000	1.101,30	3.303,90	2,14	66,45
04221/SINAPI	Oleo diesel combustível comum	l	492,2280	6,59	3.243,78	2,10	68,55
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m ³ /m (angelim , louro)	m	296,6400	10,50	3.114,72	2,02	70,57
00080/ORSE	Aço CA-25 6,3 a=12,5 mm	kg	300,0000	9,77	2.931,00	1,90	72,47
10777/SINAPI	Locação de container 2,30 x 4,30 m, ait. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório (nao inclui mobilização/desmobilização)	mes	3,0000	976,45	2.929,35	1,90	74,37
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	3.617,6000	0,80	2.894,08	1,88	76,25
02018/ORSE	Silicone incolor (aquella ou similar)	l	120,0000	23,00	2.760,00	1,79	78,04
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	143,6000	18,15	2.607,01	1,69	79,74
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	137,0000	18,15	2.487,19	1,61	81,74
03073/ORSE	Auxiliar de Pestaurador	h	180,0000	12,92	2.326,00	1,51	82,74
40637/SINAPI	Maquina demarcadora de faixa de trafego a frio, autopropelida, motor diesel 38 hp	un	0,002814	775.979,94	2.183,61	1,42	84,27
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	206,8571	10,00	2.068,57	1,34	85,61
05318/SINAPI	Diluyente aguarras	l	78,0000	20,48	1.597,44	1,04	86,65
02226/ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	l	43,2000	35,56	1.536,19	1,00	87,65
10492/ORSE	Cesta Básica	un	9,143976	165,00	1.508,76	0,98	88,63
04732/ORSE	Argamassa polimérica MasterEmaco N300 CI ou similar	kg	98,4400	14,58	1.435,26	0,93	89,56
02490/ORSE	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente)	h	192,5000	6,12	1.178,10	0,76	90,32
01113/ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg	160,0000	7,36	1.177,60	0,76	91,08
07356/SINAPI	Tinta latex acrílica premium, cor branco fosco	l	43,2000	24,98	1.079,14	0,70	91,78
37752/SINAPI		un	0,002196	451.783,76	992,12	0,64	92,42

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
RNP nº 271919541-3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rubrica: 186
Data: 18/11/2022

FOLHA Nº 14

BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA

AV. AUGUSTO FRANCO 1328 SIQUEIRA

CAMPOS ARACAJU-SE CNPJ :

32.812.497/0001-39

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
00370/SINAPI	Caminhão toco, peso bruto total 16000 kg, carga util máxima 11000 kg, distancia entre eixos 3,47 m, potencia 195 cv (inclui e abire e chassis, nao inclui carroceria)	m3	8,6400	100,00	864,00	0,56	93,62
02378/ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	un	165,13105	4,50	743,09	0,48	94,10
01974/ORSE	Vale transporte	m	200,0000	3,51	702,00	0,45	94,55
02729/ORSE	Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa)	kg	27,2950	25,17	687,02	0,45	95,00
10761/ORSE	Tinta com alto teor de zinco Emaco P22 - MBT ou similar	un	206,8571	3,20	661,94	0,43	95,43
01523/SINAPI	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	m3	1,6200	400,65	649,05	0,42	95,85
12956/ORSE	Concreto usinado convencional (nao bombeavel) classe de resistencia c15, com brita 1 e 2, slump - 80 mm +/- 10 mm (nºr 8953)	Km	100,0000	5,77	577,00	0,37	96,22
00941/ORSE	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	un	3,047988	175,00	533,40	0,35	96,57
04251/SINAPI	Fardamento com mangas curta	h	23,1000	23,01	531,43	0,34	96,91
44501/SINAPI	Operador de jato abrasivo ou jatista	h	19,958202	23,01	459,15	0,30	97,21
00378/SINAPI	Operador de demarcadora de faixas de trafego horista	h	24,0000	18,15	435,71	0,28	97,49
12873/SINAPI	Armador (horista)	h	22,44836	18,15	407,54	0,26	97,75
04093/SINAPI	Impermeabilizador (horista)	h	19,896822	18,15	361,22	0,23	97,98
06395/ORSE	Motorista de caminhao	m	74,1600	4,20	311,47	0,20	98,18
00242/SINAPI	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	h	22,44836	12,92	290,08	0,19	98,37
04720/SINAPI	Ajudante especializado (horista)	m3	2,0000	135,82	271,64	0,18	98,55
03768/SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	un	97,0000	2,54	246,38	0,16	98,71
10517/ORSE	Lixa em folha para ferro, numero 150	cj	0,812798	300,00	243,84	0,16	98,87
10503/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	t	8,0000	30,00	240,00	0,16	99,03
05075/SINAPI	Descarte de residuos misturado da construção civil em área licenciada.	kg	11,1240	19,33	215,03	0,14	99,17
990100012/BV	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	und	1,0000	210,00	210,00	0,14	99,31
37370/SINAPI	Equipamentos de Apoio à Produção	h	39,6000	4,66	184,54	0,12	99,43
04394/ORSE	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	un	1,0500	165,00	173,25	0,11	99,54
43132/SINAPI	Fornecimento e substituição de bicos de jato de d'água	kg	6,0000	25,90	155,40	0,10	99,64
00653/ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	un	3,0000	44,90	134,70	0,09	99,73
04011/SINAPI	Cone de pvc h=0.75 m, para sinalização de vias	m2	12,5000	10,77	134,63	0,09	99,82
10599/ORSE	Geotextil nao tecido agulhado de filamentos continuos 100% poliester, resistencia a tracao = 10 kn/m	un	3,657588	34,00	124,36	0,08	99,90
10362/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	143976	12,54	114,67	0,07	99,97
00813/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	l	4,1000	27,00	110,70	0,07	100,00
12893/SINAPI	Desencrostante Duratto ou similar - R1	pa	1892936	58,00	92,39	0,06	100,00
00939/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	m	30,0000	2,69	80,70	0,05	100,00
00054/ORSE	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	h	3,0000	23,01	69,02	0,04	100,00
02436/SINAPI	Encarregado de turma - SICRO	h	3,0000	18,15	54,46	0,04	100,00
11251/ORSE	Eletricista (horista)	un	1,7910	26,90	48,18	0,03	100,00
	Pincel de seda 2"		9,143976		45,72		100,00
	Protetor auricular						

R

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 RUA: 187
 RUA: 187
 RUA: 187

Lucas Costa Aragão Silva
 Engenheiro Civil
 RNP nº 271919541-3

BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA

AV. AUGUSTO FRANCO 1328 SIQUEIRA

CAMPOS ARACAJU-SE CNPJ :

32.812.497/0001-39

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
10596/ORSE		un		5,00		0,03	
02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,224656	200,00	44,93	0,03	100,00
12892/SINAPI	Luva raspadora de couro, cabo curto (punho 17 cm)	par	4,673484	9,00	42,06	0,03	100,00
39315/SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobrimento 20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	120,0000	0,35	42,00	0,03	100,00
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	39,6000	1,05	41,58	0,03	100,00
04178/ORSE	Aluguel de máquina lavajato pressão mínima 1200lb com mangueira e bico direcional	h	26,2500	1,50	39,38	0,03	100,00
43488/SINAPI	Epi - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	39,6000	0,82	32,47	0,02	100,00
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	39,6000	0,78	30,89	0,02	100,00
04675/ORSE	Lâmpada fluorescente eletrônica FL 15W / 127v (compacta integrada)	un	3,6000	7,60	27,36	0,02	100,00
39017/SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão 4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	120,0000	0,22	26,40	0,02	100,00
10583/ORSE	Trincha 3"	un	1,7910	11,98	21,46	0,01	100,00
04815/SINAPI	Balde vermelho para sinalização de vias	un	3,6000	5,41	19,48	0,01	100,00
11249/ORSE	Serra circular elétrica portátil	un	0,03236	518,00	16,76	0,01	100,00
11250/ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un	0,9154	17,50	16,02	0,01	100,00
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	1,219194	10,00	12,19	0,01	100,00
11252/ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus	un	0,0398	298,00	11,86	0,01	100,00
05061/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg	0,6200	19,00	11,78	0,01	100,00
04724/ORSE	Pincel 16	un	2,1200	4,95	10,49	0,01	100,00
016517/ORSE	Óculos branco proteção	pr	1,663236	6,00	9,98	0,01	100,00
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,03236	246,00	7,96	0,01	100,00
10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,224656	35,00	7,86	0,01	100,00
02718/ORSE	Disco de corte diamantado 110x20mm	un	0,5200	15,00	7,80	0,01	100,00
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,406396	15,50	6,30	0,00	100,00
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,336984	17,58	5,92	0,00	100,00
11247/ORSE	Serra mármore	un	0,01601	327,80	5,25	0,00	100,00
04725/ORSE	Espátula	un	0,2742	18,50	5,07	0,00	100,00
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,112328	30,00	3,37	0,00	100,00
04183/ORSE	Aluguel de serra circular p/ cerâmica ou mármore	dia	0,6200	5,04	3,12	0,00	100,00
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,27905	10,80	3,01	0,00	100,00
01925/ORSE	Bocal baquelite para lâmpada com rabicho	un	1,2000	2,35	2,82	0,00	100,00
11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,06472	37,90	2,45	0,00	100,00
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	39,6000	0,06	2,38	0,00	100,00
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,06532	22,89	1,50	0,00	100,00
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,03202	40,80	1,31	0,00	100,00
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,06404	20,00	1,28	0,00	100,00
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	un	0,11207	10,22	1,15	0,00	100,00



Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
CNPJ nº 271919541-3

FOLHA Nº 46

BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA

AV. AUGUSTO FRANCO 1328 SIQUEIRA

CAMPOS ARACAJU-SE CNPJ:

32.812.497/0001-39

Moeda: R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,11207	10,20	1,14	0,00	100,00
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,06404	16,00	1,02	0,00	100,00
10578/ORSE	Fôrmao grande	un	0,06472	15,15	0,98	0,00	100,00
10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,03236	29,90	0,97	0,00	100,00
04727/ORSE	Luva de proteção de latex	par	0,1400	6,37	0,89	0,00	100,00
04177/ORSE	Broxa	un	0,0460	15,49	0,71	0,00	100,00
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,03202	15,30	0,50	0,00	100,00
11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,01601	27,50	0,44	0,00	100,00
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,03202	13,52	0,43	0,00	100,00
43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	39,6000	0,01	0,40	0,00	100,00
10790/ORSE	Prumo de face	un	0,01601	22,98	0,37	0,00	100,00
03283/ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v	m	0,0350	7,16	0,25	0,00	100,00
10586/ORSE	Torquesa	un	0,0048	36,90	0,18	0,00	100,00
10585/ORSE	Arco de serra	un	0,0048	21,50	0,10	0,00	100,00
11241/ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0006	155,00	0,09	0,00	100,00
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0006	46,30	0,03	0,00	100,00
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0003	37,00	0,01	0,00	100,00
02450/ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. benz lk 1418 -170,0kw ou equi valente)	h	0,0000	66,39	0,00	0,00	100,00

EQUIPAMENTO: 7.347,28 (4,76%) MATERIAL: 86.912,75 (56,33%) PESSOAL: 32.578,99 (21,11%) TERCEIRO: 14.568,64 (9,44%) OUTROS: 12.895,04 (8,36%)
 (cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e dois reais e setenta centavos) CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====> 154.302,70

Lucas Costa Aragão Silva
 Engenheiro Civil
 RNP 271919541-3



FOLHA Nº 17

BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPO

AV. AUGUSTO FRANCO 1328 SIQUEIRA

CAMPOS ARACAJU-SE CNPJ :

32.812.487/0001-39

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
00150/B V CONS	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	72,00	382,06	27.508,32	17,79
11688/ORSE	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	600,00	30,50	18.300,00	11,83
04925/ORSE	Microconcreto fluido	m³	4,00	3.406,08	13.624,32	8,61
04928/ORSE	Forma para recuperação de concreto com chapas plastificadas, inclusive escoramento	m²	31,00	312,65	9.692,15	6,27
00028/BV	Preparo de substrato por escarificação mecânica (corte de concreto) para espessuras acima de 3,0cm e até 6,0cm	m²	35,00	190,69	6.674,15	4,32
01968/ORSE	Impermeabilização - Proteção mecânica de superfície com argamassa cimento e areia, traço 1:3	m3	8,00	831,90	6.655,20	4,30
02297/ORSE	Pintura para proteção de superfícies com hidrofugante silicone ou similar, 02 demãos	m2	250,00	22,76	5.690,00	3,68
00156/B V CONS	Reparo/colagem de estruturas de concreto com adesivo estrutural a base de epoxi, e=2 mm	m2	22,00	226,10	4.974,20	3,22
00153/E V CONS	Locação de container ou imóvel - refeitório sem banheiro	mês	3,00	1.651,95	4.955,85	3,20
02306/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	240,00	18,88	4.531,20	2,93
00151/E V CONS	Locação de container ou imóvel - escritório com banheiro	mês	3,00	1.431,69	4.295,07	2,78
00139/ORSE	Aço CA - 25 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	300,00	13,47	4.041,00	2,61
02288/ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	240,00	16,22	3.892,80	2,52
02334/ORSE	Limpeza e desencrostamento químico/mecânico de concreto, c/ desincrostante Duratt ou similar- R1	m2	410,00	8,19	3.357,90	2,17
00152/B V CONS	Locação de container ou imóvel - almoxarifado sem banheiro	mês	3,00	1.101,30	3.303,90	2,14
04931/ORSE	Passivação de armadura com primer à base de zinco	m²	26,50	118,27	3.134,16	2,03
00154/B V CONS	Locação de container ou imóvel - banheiro com chuveiros e vasos	mês	3,00	976,45	2.929,35	1,89
04055/ORSE	Restauro - Limpeza superficial de obras de arte	m2	120,00	23,97	2.876,40	1,86
08215/ORSE	Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 (consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação: ancoragem de cabos, colagem de elementos pré-moldados, fixação de chumbadores, juntas de concretagem (frias), etc.	Kg	34,00	75,54	2.568,36	1,66
03441/ORSE	Demarcação e definição da área de reparo de estruturas utilizando disco de corte diamantado	m	52,00	32,24	1.676,48	1,08
04924/ORSE	Estucamento com argamassa polimérica	m²	23,00	69,93	1.608,39	1,04
00027/BV	Gateamento para remoção de crostas no concreto	m²	105,00	11,25	1.181,25	0,76
02461/ORSE	Sinalização de vias com cone de pvc h=0.75m, porta peso e balde plástico (inclusive iluminação)	m	60,00	17,33	1.039,80	0,67
00149/B V CONS	Placa da Adema em chapa aço galvanizado, instalada	m2	2,16	382,06	825,25	0,53
13168/ORSE	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	100,00	5,77	577,00	0,37
04922/ORSE	Cura úmida por aspersão de água durante 3 dias	m²	25,00	14,90	372,50	0,24
04923/ORSE	Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento	m²	25,00	12,05	301,25	0,19
00029/BV	Desobstrução de redes coletoras de esgotos com varetas	m	60,00	4,55	273,00	0,18
06191/ORSE	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	600,00	0,43	258,00	0,17
10039/ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	8,00	30,00	240,00	0,16



Lucas Costa Araújo Silva
Engenheiro Civil
RNP nº 271919541-3

FOLHA Nº 18



UNID	m
------	---

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL	12,73	4,45	CUSTO TOTAL	32,24			PREÇO TOTAL
SERV. TERCEIRO	54,23	0,83	BDI (25,8100 %)	8,32			40,56

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
Tubo de aço galvanizado 11x370mm				un		0,0100	
Estrutura Complementares - Curvado				m		0,5500	
Estrutura Complementares - Horizontal				m		1,1000	
Estrutura Complementares - Vertical				m		1,1000	
Estrutura Complementares - Diagonal				m		0,5500	

UNID	m
------	---

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL	0,00	0,00	CUSTO TOTAL	30,00			PREÇO TOTAL
SERV. TERCEIRO	0,79	30,00	BDI (25,8100 %)	7,74			37,74

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
Tubo de aço galvanizado 11x370mm				m	1,0000	30,00	30,00

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
Tubo de aço galvanizado 11x370mm				m	1,0000	30,00	30,00

UNID	m
------	---

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL			CUSTO TOTAL				
SERV. TERCEIRO			BDI (25,8100 %)				

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
Tubo de aço galvanizado 11x370mm				un	0,00046	35,00	0,00
Tubo de aço galvanizado 11x370mm				un	0,00046	200,00	0,01
Tubo de aço galvanizado 11x370mm				un	0,00029	3,00	0,00
Tubo de aço galvanizado 11x370mm				un	0,000414	34,00	0,01

Lucas Costa Aragão Silva
 Engenheiro Civil
 RNP Nº 271919541-3

UNID	m
------	---

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL	1,81	0,60	CUSTO TOTAL	4,55			PREÇO TOTAL
SERV. TERCEIRO	2,33	0,11	BDI (25,8100 %)	1,17			5,72

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
Tubo de aço galvanizado 11x370mm				un	0,000184	54,00	0,01
Tubo de aço galvanizado 11x370mm				un	0,00046	15,50	0,00
Tubo de aço galvanizado 11x370mm				un	0,000138	10,00	0,00
Tubo de aço galvanizado 11x370mm				un	0,000023	30,00	0,00
Tubo de aço galvanizado 11x370mm				un	0,000069	17,50	0,01
Tubo de aço galvanizado 11x370mm				un	0,023414	10,00	0,23
Tubo de aço galvanizado 11x370mm				un	0,000345	175,00	0,06
Tubo de aço galvanizado 11x370mm				pr	0,000184	5,00	0,00
Tubo de aço galvanizado 11x370mm				un	0,021643	4,50	0,10
Tubo de aço galvanizado 11x370mm				un	0,001035	5,00	0,01
Tubo de aço galvanizado 11x370mm				un	0,001035	165,00	0,17

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
Tubo de aço galvanizado 11x370mm				h	0,2300	6,00	2,92
Tubo de aço galvanizado 11x370mm				h	0,3400	10,86	0,92

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
Tubo de aço galvanizado 11x370mm				kg	0,000092	300,00	0,03
Tubo de aço galvanizado 11x370mm				un	0,023414	3,20	0,03
Tubo de aço galvanizado 11x370mm				un	0,001035	12,54	0,01

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL	1,81	0,60	CUSTO TOTAL	4,55			PREÇO TOTAL
SERV. TERCEIRO	2,33	0,11	BDI (25,8100 %)	1,17			5,72

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
Estrutura Complementares - Curvado				m		0,2300	
Estrutura Complementares - Horizontal				m		0,6400	
Estrutura Complementares - Vertical				m		0,2300	

UNID	m
------	---

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
MATERIAL			CUSTO TOTAL				
SERV. TERCEIRO			BDI (25,8100 %)				

BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES
 AV. AUGUSTO FRANCO 1328 SIQUEIRA CAMPOS
 ARACAJI-SE CNPJ: 32.812.497/0001-39

RECUPERAÇÃO DE PONTE NA RODOVIA SE-339, NO POVOADO PIRUNGA, COM VÃO DE 60,00M, NO
 MUNICÍPIO DE CAPELA, NESTE ESTADO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 00021

Ref : Novembro/2022-1 Moeda : R\$

Descrição dos materiais poliméricos		UNID	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		m²	
UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
un	0,00304	15,50	0,00
un	0,00307	27,50	0,00
un	0,00004	35,00	0,00
un	0,04072	10,00	0,41
un	0,00314	10,20	0,00
un	0,00002	22,98	0,00
un	0,00006	175,00	0,11
un	0,00372	34,00	0,02
un	0,00014	10,22	0,00
un	0,00002	327,80	0,01
un	0,00004	13,52	0,00
un	0,00008	20,33	0,00
un	0,00004	200,00	0,01
par	0,00092	3,00	0,01
par	0,00032	58,00	0,02
un	0,00006	15,50	0,00
un	0,00024	10,00	0,00
un	0,0018	164,00	0,30
un	0,0019	4,50	0,00
un	0,00004	40,80	0,00
un	0,0020	15,45	0,03
un	0,0018	5,00	0,01
un	0,00005	16,30	0,00
un	0,00050	18,50	0,03
un	0,00006	17,58	0,00
pr	0,00032	6,00	0,00
un	0,00001	10,60	0,00
un	0,00002	30,00	0,00
kg	4,2800	14,58	62,40
h	0,2000	9,57	3,63
h	0,2000	6,00	2,54



Lucas Costa Aragao Silva
 Engenheiro Civil
 RFP nº 271919541-3

BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES
 AV. AUGUSTO FRANCO 1328 SIQUEIRA CAMPOS
 ARACAJI-SE CNPJ: 32.812.497/0001-39

RECUPERAÇÃO DE PONTE NA RODOVIA SE-339, NO POVOADO PIRUNGA, COM VÃO DE 60,00M, NO
 MUNICÍPIO DE CAPELA, NESTE ESTADO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO


Cod. Empreendimento : 00021

Ref : Novembro/2022-1 Moeda : R\$

Descrição dos materiais poliméricos		UNID	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		m²	
UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
un	0,0016	12,51	0,02
kg	0,00016	300,00	0,05
un	0,04072	3,20	0,13
RESUMO DA COMPOSIÇÃO			
MADEIRA DE OBRA	2,91	MATERIAL	63,56
TERCEIRO	1,26	DERV. TERCEIRO	0,20
		BDI (25,8100 %)	18,05
			PREÇO TOTAL
			87,98
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		UN	QTD
un		un	270
un		un	0,0020
un		un	0,0050
kg		kg	4,2750
h		h	0,2000
h		h	0,2000
h		h	0,2000
h		h	0,2000

Descrição dos materiais poliméricos		UNID	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		m²	
UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
un	0,000224	246,00	0,06
un	0,000224	518,00	0,12
un	0,045988	4,50	1,58
un	0,000448	15,15	0,01
un	0,000224	29,90	0,01
un	0,01962	165,00	3,21
un	0,000212	30,00	0,01
un	0,000636	17,58	0,01
un	0,000616	10,00	0,01
pr	0,003264	6,00	0,02

Descrição para recuperação de concreto com chapas plastificadas, inclusive escoramento		UNID					
		m²					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
m	5,5000	21,66	119,13				
un	0,00654	175,00	1,14				
m²	1,4000	8,86	12,40				
un	0,443848	10,00	4,44				
un	0,007848	34,00	0,27				
kg	0,0200	14,00	0,28				
un	0,003424	35,00	0,12				
un	0,000448	37,90	0,17				
un	0,01362	5,00	0,07				
un	0,003448	22,65	0,08				
un	0,000424	200,00	0,09				
un	0,000812	15,50	0,01				
par	0,010028	9,00	0,09				
par	0,003264	59,00	0,19				
h	2,1200	6,00	12,72				
h	2,2400	8,57	19,17				
un	0,01362	12,54	0,17				
dia	0,0200	5,00	0,10				
cj	0,001744	300,00	0,52				
un	0,443848	3,20	1,42				
MÃO DE OBRA		31,32	MATERIAL	242,56	CUSTO TOTAL	312,65	PREÇO TOTAL
DIÁRIO		35,70	SERV. TERCEIRO	2,29	BDI (25,8100 %)	80,70	393,35



Descrição para recuperação de concreto com chapas plastificadas, inclusive escoramento		UNID					
		m²					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
m	5,5000	21,66	119,13				
un	0,00654	175,00	1,14				
m²	1,4000	8,86	12,40				
un	0,443848	10,00	4,44				
un	0,007848	34,00	0,27				
kg	0,0200	14,00	0,28				
un	0,003424	35,00	0,12				
un	0,000448	37,90	0,17				
un	0,01362	5,00	0,07				
un	0,003448	22,65	0,08				
un	0,000424	200,00	0,09				
un	0,000812	15,50	0,01				
par	0,010028	9,00	0,09				
par	0,003264	59,00	0,19				
h	2,1200	6,00	12,72				
h	2,2400	8,57	19,17				
un	0,01362	12,54	0,17				
dia	0,0200	5,00	0,10				
cj	0,001744	300,00	0,52				
un	0,443848	3,20	1,42				
MÃO DE OBRA		31,32	MATERIAL	242,56	CUSTO TOTAL	312,65	PREÇO TOTAL
DIÁRIO		35,70	SERV. TERCEIRO	2,29	BDI (25,8100 %)	80,70	393,35

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
074919561-3

Descrição para recuperação de concreto com chapas plastificadas, inclusive escoramento		UNID	
		m²	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
m	2,2400	8,57	19,17
h	2,1200	6,00	12,72
dia	0,0200	5,00	0,10

Descrição para recuperação de concreto com chapas plastificadas, inclusive escoramento		UNID	
		m³	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
un	0,0003	22,98	0,01
un	0,0006	15,50	0,01
un	0,0021	10,00	0,02
un	0,0021	10,00	0,02
un	0,0003	327,00	0,10
un	0,0008	35,00	0,03
un	0,0126	34,00	0,43
un	0,0315	5,00	0,16
un	0,0006	40,00	0,02
un	0,0004	30,00	0,01
un	0,0006	13,52	0,01
un	0,0017	70,00	0,12
m³	1,0800	100,00	108,00
kg	452,2000	0,80	361,76
un	0,0008	200,00	0,16
par	0,0161	9,00	0,14
par	0,0056	59,00	0,33
un	0,0014	15,50	0,02
un	0,0040	10,00	0,04
un	0,0315	165,00	5,20
un	0,0003	27,50	0,01
m	25,0000	3,01	75,25
un	0,7126	10,00	7,13
un	0,0105	175,00	1,84
kg	20,0000	7,36	147,20

[Handwritten signature]



UNID		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
m3		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
0101	010101	pr	0,0056	6,00	0,03	
0101	010102	un	0,0012	17,58	0,02	
0101	010103	un	0,5726	4,50	2,58	
0101	010104	un	0,0015	10,80	0,02	
0101	010105	un	0,0012	16,00	0,02	
0101	010106	h	3,0000	9,57	28,71	
0101	010107	h	4,0000	6,00	24,00	
0101	010108	un	0,7126	3,20	2,28	
0101	010109	un	0,0315	12,54	0,40	
0101	010110	uj	0,0028	300,00	0,84	
0101	010111	49,71	MATERIAL	723,08	CUSTO TOTAL	831,90
0101	010112	55,59	SERV. TERCEIRO	3,52	BDI (25,8100 %)	214,71
					PREÇO TOTAL	1.046,61


UNID		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
m3		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
0101	010113	h	0,2500	1,50	0,38
0101	010114	un	0,000792	34,00	0,03
0101	010115	un	0,00198	5,00	0,01

Página 13
 Lucas Costa Aragão Silva
 Engenheiro Civil
 CRM nº 271919541-3

UNID		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
m3		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
0101	010116	un	0,00198	165,00	0,33	
0101	010117	un	0,000044	35,00	0,00	
0101	010118	un	0,000044	15,50	0,00	
0101	010119	un	0,000044	40,80	0,00	
0101	010120	un	0,000322	30,00	0,00	
0101	010121	un	0,000066	17,58	0,00	
0101	010122	un	0,000066	16,00	0,00	
0101	010123	un	0,00011	10,80	0,00	
0101	010124	un	0,000044	13,52	0,00	
0101	010125	un	0,000044	200,00	0,01	
0101	010126	un	0,000264	10,00	0,00	
0101	010127	un	0,000088	15,50	0,00	
0101	010128	par	0,000352	59,00	0,02	
0101	010129	par	0,001012	9,00	0,01	
0101	010130	un	0,000322	22,98	0,03	
0101	010131	un	0,000088	20,00	0,00	
0101	010132	un	0,000022	327,90	0,01	
0101	010133	un	0,000154	10,22	0,00	
0101	010134	un	0,000154	10,20	0,00	
0101	010135	un	0,000022	27,50	0,00	
0101	010136	pr	0,000352	6,00	0,00	
0101	010137	un	0,00066	175,00	0,12	
0101	010138	un	0,044792	10,00	0,45	
0101	010139	un	0,03509	4,50	0,16	
0101	010140	h	0,2200	6,00	0,00	
0101	010141	h	0,2200	10,86	0,00	
0101	010142	un	0,00198	12,54	0,02	
0101	010143	uj	0,000176	300,00	0,05	
0101	010144	un	0,044792	3,20	0,14	
0101	010145	un	0,0100	165,00	1,65	
0101	010146	3,71	MATERIAL	11,13	CUSTO TOTAL	11,25
					PREÇO TOTAL	

[Handwritten signature]

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
0,38	PNC (111,8400R)	4,15	SERV. TERCEIRO	1,86	BDI (25,8100 %)	2,90	14,15			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
CANTO DE INÍCIO SERVIÇO - SUCEDIDAS							UN	QTD		
CANTO DE FIM DA LANCADA - PRECISO - MONTAR 1700L COM MANGUEIRA E NICO DIRECIONAL							m	0,2500		
CANTO DE INÍCIO SERVIÇO - SUCEDIDAS							m	0,2200		
CANTO DE FIM DA LANCADA - PRECISO - MONTAR 1700L COM MANGUEIRA E NICO DIRECIONAL							m	0,2200		
CANTO DE INÍCIO SERVIÇO - SUCEDIDAS							m	0,2200		
CANTO DE FIM DA LANCADA - PRECISO - MONTAR 1700L COM MANGUEIRA E NICO DIRECIONAL							m	0,2200		
CANTO DE INÍCIO SERVIÇO - SUCEDIDAS							un	0,0100		



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL							
1	0,0000	66,39	0,00							
un	0,0000568	35,00	0,00							
un	0,0005076	34,00	0,00							
un	0,0000558	200,00	0,00							
par	0,0006422	9,60	0,00							
par	0,0002234	58,00	0,00							
un	0,0005555	15,50	0,00							
un	0,0001675	10,00	0,00							
un	0,0012566	5,00	0,00							
pr	0,0002234	6,00	0,00							
un	0,0294278	10,00	0,00							
un	0,0012566	165,00	0,00							
un	0,0004188	175,00	0,00							
un	0,0000279	34,00	0,00							
un	0,0000837	17,50	0,00							
un	0,0262776	4,50	0,00							

Lucas Costa Aragão Silva
 Engenheiro Civil
 RNP nº 271919541-3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL							
1	0,2780048	6,00	0,35							
un	0,0001117	300,00	0,00							
un	0,00012566	12,54	0,00							
un	0,0294278	3,20	0,00							
MAO DE OBRA	0,17	MATERIAL	0,07	CUSTO TOTAL	0,43	PREÇO TOTAL				
0,15	PNC (111,8400R)	0,15	SERV. TERCEIRO	0,01	BDI (25,8100 %)	0,11	0,54			


COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL							
1km	0,0626									
m	0,0279									
m	0,0278									

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL							
1	0,0100	27,00	0,27							
un	0,00075	175,00	0,13							
pr	0,0004	6,00	0,00							
un	0,04705	4,50	0,21							
un	0,00015	17,50	0,00							
un	0,00005	40,00	0,00							
un	0,00270	165,00	0,45							
un	0,00009	10,00	0,00							
un	0,0009	34,00	0,03							
un	0,0001	35,00	0,00							
un	0,0001	200,00	0,02							
par	0,00115	9,00	0,01							
par	0,0004	58,00	0,02							
un	0,0001	15,50	0,00							

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

UNID		m2				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
un	0,0033	10,00	3,30			
un	0,00275	5,00	0,01			
m	0,0000	6,00	6,36			
un	0,00275	12,54	0,03			
kg	0,0002	300,00	0,06			
un	0,0009	3,20	0,16			
MÃO DE OBRA	3,00	MATERIAL	1,58	CUSTO TOTAL	8,19	PREÇO TOTAL
3,36	3,36	SERV. TERCEIRO	0,25	BDI (25,8100 %)	2,11	10,30
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
UN	QTD					
m		0,0100				
m		0,5000				
m		0,5000				



UNID		mês				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
mês	1,0000	1.101,30	1.101,30			
MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1.101,30	PREÇO TOTAL
0,00	0,00	SERV. TERCEIRO	1.101,30	BDI (25,8100 %)	284,25	1.385,55
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
UN	QTD					
mês		1,0000				

Lucas Costa Aragao Silva
 Engenheiro Civil
 RNP nº 271919541-3

UNID		mês				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
mes	1,0000	976,45	976,45			
MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	976,45	PREÇO TOTAL
0,00	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (25,8100 %)	252,02	1.228,47
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
UN	QTD					
mês		1,0000				

UNID		mês				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
mes	1,0000	1.431,69	1.431,69			
MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1.431,69	PREÇO TOTAL
0,00	0,00	SERV. TERCEIRO	1.431,69	BDI (25,8100 %)	369,52	1.801,21
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
UN	QTD					
mês		1,0000				

UNID		mês				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
mes	1,0000	1.651,95	1.651,95			
MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1.651,95	PREÇO TOTAL
0,00	0,00	SERV. TERCEIRO	1.651,95	BDI (25,8100 %)	426,37	2.078,32
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
UN	QTD					
mês		1,0000				

[Handwritten signature]

BY CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES

RECUPERAÇÃO DE PONTE NA RODOVIA SE-339, NO POVOADO PIRUNGA, COM VÃO DE 60,00M, NO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

AV. AUGUSTO FRANCO 1328 SIQUEIRA CAMPOS
ARACAJU-SE CNPJ: 32.812.497/0001-39

MUNICÍPIO DE CAPELA, NESTE ESTADO

Cod. Empreendimento : 00021

Ref : Novembro/2022-1 Moeda : R\$

Linhação de container 03 imóvel - refeitório sem banheiro		UNID
		mês
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		
1111	Container - 60m x 2,40m - Ref 03/2022	mês 1,0000

Linhação de container 03 imóvel - refeitório sem banheiro		UNID	
		m²	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
un	0,0012	13,55	0,12
un	0,0036	35,09	0,13
m3	0,5000	135,82	67,91
un	0,0039	200,00	0,72
kg	1.500,0000	1,95	2.925,00
un	0,0024	20,00	0,05
pr	0,0192	6,30	0,12
un	0,0006	327,60	0,20
Un	0,0342	10,22	0,04
un	0,0360	175,00	6,30
un	0,0042	10,20	0,04
un	0,0006	27,50	0,02
un	2,4432	10,00	24,43
un	0,0006	22,98	0,01
un	0,0012	15,50	0,02
un	2,0862	4,50	9,39
un	0,0054	17,58	0,09
un	0,1080	5,00	0,54
un	0,0432	34,03	1,47
un	0,0036	10,80	0,04
un	0,0012	40,60	0,05
un	0,0018	30,00	0,05
un	0,1080	165,00	17,82
un	0,0144	10,00	0,14
un	0,0048	15,50	0,07
par	0,0192	58,00	1,11
par	0,0552	9,00	0,50

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls: 200
Rubrica: tlc

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
RMP nº 271919541-3

BY CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES

RECUPERAÇÃO DE PONTE NA RODOVIA SE-339, NO POVOADO PIRUNGA, COM VÃO DE 60,00M, NO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

AV. AUGUSTO FRANCO 1328 SIQUEIRA CAMPOS
ARACAJU-SE CNPJ: 32.812.497/0001-39

MUNICÍPIO DE CAPELA, NESTE ESTADO

Cod. Empreendimento : 00021


Ref : Novembro/2022-1 Moeda : R\$

Linhação de container 03 imóvel - refeitório sem banheiro		UNID	
		m²	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
un	0,0024	16,00	0,04
h	6,0000	8,57	108,93
h	18,0000	6,06	228,78
kg	0,0096	300,00	2,88
un	0,1080	12,54	1,35
un	2,4432	3,20	7,82
MATERIAL		3,036,31	CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA		149,42	
SERV. TERCEIRO		12,05	
ENC. (111,8400%)		178,30	
BDI (25,8100%)		879,11	
PREÇO TOTAL		4.285,19	

Linhação de container 03 imóvel - refeitório sem banheiro		UNID	
		m²	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
kg	1.500,0000		
m3	0,5000		
h	18,0000		
h	6,0000		
h	6,0000		
h	6,0000		

Linhação de container 03 imóvel - refeitório sem banheiro		UNID	
		m²	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
pr	0,0052	6,99	0,32
un	0,0066	175,00	1,16
un	0,46792	10,00	4,68
un	0,29924	4,50	1,35
un	0,00792	34,00	0,27
un	0,00264	10,00	0,03
un	0,00088	15,50	0,11

Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1										UNID
										m²
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
1	0200	0200	0200	0200	0200	un	0,0027	12,54	0,03	
1	0200	0200	0200	0200	0200	ej	0,00274	300,00	0,07	
1	0200	0200	0200	0200	0200	un	0,00108	3,20	0,29	
COMPOSIÇÃO				MÃO DE OBRA	4,63	MATERIAL	8,78	CUSTO TOTAL	18,88	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO				ENC. (111,8400%)	5,17	SERV. TERCEIRO	0,30	BDI (25,8100 %)	4,87	23,75
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
1	0200	0200	0200	0200	0200	UN	QTD			
1	0200	0200	0200	0200	0200	un	1		0,1800	
1	0200	0200	0200	0200	0200	un			0,3000	
1	0200	0200	0200	0200	0200	h			0,1000	
1	0200	0200	0200	0200	0200	h			0,4000	
1	0200	0200	0200	0200	0200	h			0,4000	
1	0200	0200	0200	0200	0200	h			0,2000	



Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional										UNID
										m²
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
1	0200	0200	0200	0200	0200	un	0,00002	30,33	0,00	
1	0200	0200	0200	0200	0200	un	0,0016	11,98	0,02	
1	0200	0200	0200	0200	0200	un	0,0027	165,00	0,45	
1	0200	0200	0200	0200	0200	un	0,0027	5,00	0,01	
1	0200	0200	0200	0200	0200	un	0,00108	34,00	0,34	
1	0200	0200	0200	0200	0200	un	0,00006	17,58	0,00	
1	0200	0200	0200	0200	0200	un	0,00016	18,50	0,00	
1	0200	0200	0200	0200	0200	un	0,0002	10,80	0,00	
1	0200	0200	0200	0200	0200	un	0,00498	4,53	0,20	
1	0200	0200	0200	0200	0200	pr	0,00046	6,00	0,00	
1	0200	0200	0200	0200	0200	un	0,0009	175,00	0,16	
1	0200	0200	0200	0200	0200	un	0,00108	10,00	0,01	
COMPOSIÇÃO				MÃO DE OBRA	4,63	MATERIAL	6,12	CUSTO TOTAL	16,22	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO				ENC. (111,8400%)	5,17	SERV. TERCEIRO	0,30	BDI (25,8100 %)	4,19	20,41
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
1	0200	0200	0200	0200	0200	UN	QTD			
1	0200	0200	0200	0200	0200	h	0,4000		5,57	7,26
1	0200	0200	0200	0200	0200	h	0,2000		6,00	2,54
1	0200	0200	0200	0200	0200	un	0,0027		12,54	0,03
1	0200	0200	0200	0200	0200	ej	0,00274		300,00	0,07
1	0200	0200	0200	0200	0200	un	0,00108		3,20	0,29

Lucas Costa Aragão Silva
 Engenheiro Civil
 RNT nº 271919541-3

Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional										UNID
										m²
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
1	0200	0200	0200	0200	0200	un	0,00004	35,00	0,00	
1	0200	0200	0200	0200	0200	un	0,00004	298,00	0,01	
1	0200	0200	0200	0200	0200	h	0,1800	24,98	4,50	
1	0200	0200	0200	0200	0200	un	0,00012	15,50	0,00	
1	0200	0200	0200	0200	0200	un	0,00036	10,00	0,00	
1	0200	0200	0200	0200	0200	par	0,00048	58,00	0,03	
1	0200	0200	0200	0200	0200	un	0,00004	200,00	0,01	
1	0200	0200	0200	0200	0200	par	0,00138	3,00	0,01	
1	0200	0200	0200	0200	0200	un	0,00018	26,93	0,05	
1	0200	0200	0200	0200	0200	un	0,00092	17,50	0,02	
1	0200	0200	0200	0200	0200	h	0,4000		5,57	7,26
1	0200	0200	0200	0200	0200	h	0,2000		6,00	2,54
1	0200	0200	0200	0200	0200	un	0,0027		12,54	0,03
1	0200	0200	0200	0200	0200	ej	0,00274		300,00	0,07
1	0200	0200	0200	0200	0200	un	0,00108		3,20	0,29
COMPOSIÇÃO				MÃO DE OBRA	4,63	MATERIAL	6,12	CUSTO TOTAL	16,22	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO				ENC. (111,8400%)	5,17	SERV. TERCEIRO	0,30	BDI (25,8100 %)	4,19	20,41
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA										
1	0200	0200	0200	0200	0200	UN	QTD			
1	0200	0200	0200	0200	0200	h	0,4000		5,57	7,26
1	0200	0200	0200	0200	0200	h	0,2000		6,00	2,54
1	0200	0200	0200	0200	0200	un	0,0027		12,54	0,03
1	0200	0200	0200	0200	0200	ej	0,00274		300,00	0,07
1	0200	0200	0200	0200	0200	un	0,00108		3,20	0,29

Handwritten signature and initials on the right margin of the page.

Descrição para prestação de superfícies com hidrofolante silicone ou similar, 02 demãos		UNID						
		m2						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
un	0,26106	10,00	0,61					
un	0,00004	298,00	0,01					
un	0,33332	10,60	0,00					
un	0,04498	4,50	0,20					
un	0,30009	175,00	0,16					
pr	0,00048	8,00	0,00					
l	0,48000	23,00	11,04					
un	0,30018	20,90	0,05					
un	0,00052	17,50	0,02					
un	0,00004	35,33	0,00					
un	0,00016	18,50	0,00					
un	0,00105	34,00	0,04					
un	0,00006	17,58	0,00					
un	0,00002	30,00	0,00					
un	0,30027	165,00	0,45					
un	0,30018	11,98	0,17					
un	0,0027	8,00	0,01					
un	0,00004	200,00	0,01					
un	0,00036	10,00	0,00					
un	0,00012	15,50	0,00					
par	0,00048	58,00	0,03					
par	0,00138	3,00	0,01					
h	0,4000	8,57	7,26					
h	0,2000	6,00	2,56					
un	0,06108	3,20	0,20					
un	0,0027	12,54	0,03					
q	0,00024	300,00	0,07					
SUBTOTAL COMPARATIVO		MÃO DE OBRA	4,63	MATERIAL	12,66	CUSTO TOTAL	22,76	PREÇO TOTAL
CUSTO TOTAL		0,00	5,17	SERV. TERCEIRO	0,30	BDI (25,8100 %)	5,87	28,63



Lucas Costa Aragão Silva
 Engenheiro Civil
 RNP nº 271919541-3

Descrição para prestação de superfícies com hidrofolante silicone ou similar, 02 demãos		UNID	
		m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
un	0,48000		0,48000
h			0,20000
h			0,40000
h			0,40000
h			0,20000
Descrição para instalação de placas em chapa aço galvanizado, instalada		UNID	
		m2	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
un	0,30001	519,00	0,05
un	0,00001	245,00	0,00
un	0,30054	10,00	3,05
m2	1,00000	280,00	280,00
un	0,30045	175,00	0,79
m	4,0000	10,00	40,00
gr	0,30023	6,00	0,01
un	0,25536	4,50	1,14
un	0,30018	10,00	0,15
un	0,00036	10,50	0,01
par	0,00023	58,00	0,13
par	0,00069	0,00	0,00
kg	1,1500	19,00	0,22
un	0,30006	17,58	0,01
un	0,30004	200,00	0,06
un	0,30000	37,48	0,11
un	0,30004	35,00	0,11
un	0,30054	34,00	0,10

Handwritten signature and initials on the right margin.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							UNID																
UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL																				
01	0,01615	3,20	0,03																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>COMPOSIÇÃO</th> <th>MÃO DE OBRA</th> <th>0,84</th> <th>MATERIAL</th> <th>15,50</th> <th>CUSTO TOTAL</th> <th>17,33</th> <th>PREÇO TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,94</td> <td>0,94</td> <td>0,94</td> <td>0,05</td> <td>0,05</td> <td>BDI (25,8130 %)</td> <td>4,47</td> <td>21,80</td> </tr> </tbody> </table>							COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,84	MATERIAL	15,50	CUSTO TOTAL	17,33	PREÇO TOTAL	0,94	0,94	0,94	0,05	0,05	BDI (25,8130 %)	4,47	21,80	
COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,84	MATERIAL	15,50	CUSTO TOTAL	17,33	PREÇO TOTAL																
0,94	0,94	0,94	0,05	0,05	BDI (25,8130 %)	4,47	21,80																
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							UN	QTD															
MATERIAL							un	0,0500															
MÃO DE OBRA							un	0,0200															
SERV. TERCEIRO							un	0,0600															
MATERIAL							m	0,5000															
MÃO DE OBRA							m3	0,0270															
SERV. TERCEIRO							un	0,7600															
MATERIAL							n	0,0500															
MÃO DE OBRA							n	0,0500															
SERV. TERCEIRO							n	0,0500															
MATERIAL							n	0,0500															
MÃO DE OBRA							n	0,0500															
SERV. TERCEIRO							n	0,0100															

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 Fls: 207
 Rubrica: UC

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							UNID	
UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL					
01	0,0000366	451.783,76	1,65					
02	0,0000369	178.973,91	3,64					
03	0,6300	13,23	8,33					
04	0,0031053	4,50	0,01					
05	0,0003264	3,00	0,00					
06	0,0003333	17,58	0,00					
07	0,0000033	30,00	0,00					

Lucas Costa Aragão Silva
 Engenheiro Civil
 RNE nº 271919541-3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							UNID																
UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL																				
01	0,0001485	165,00	0,02																				
02	0,5000	12,91	6,46																				
03	0,0003491	175,00	0,01																				
04	0,0003594	10,00	0,03																				
05	0,0000264	58,00	0,00																				
06	0,0660	0,78	0,05																				
07	0,0660	1,00	0,07																				
08	0,0660	0,67	0,05																				
09	0,0660	0,01	0,00																				
10	0,0660	0,06	0,00																				
11	0,92336	6,59	5,41																				
12	0,1300	20,48	2,66																				
13	0,0000759	9,00	0,00																				
14	0,0660	4,66	0,31																				
15	0,0000066	200,00	0,00																				
16	0,0000066	70,00	0,00																				
17	0,0000066	15,50	0,00																				
18	0,0000594	34,00	0,00																				
19	0,0000398	10,00	0,00																				
20	0,0001485	5,00	0,00																				
21	0,0340	6,00	0,42																				
22	0,0331617	8,57	0,63																				
23	0,0326367	10,66	0,77																				
24	0,0000132	300,00	0,00																				
25	0,0001485	10,54	0,00																				
26	0,0003594	3,20	0,01																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>COMPOSIÇÃO</th> <th>MÃO DE OBRA</th> <th>0,94</th> <th>MATERIAL</th> <th>23,41</th> <th>CUSTO TOTAL</th> <th>30,50</th> <th>PREÇO TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,95</td> <td>0,95</td> <td>0,95</td> <td>0,01</td> <td>0,01</td> <td>BDI (25,8130 %)</td> <td>7,87</td> <td>38,37</td> </tr> </tbody> </table>							COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,94	MATERIAL	23,41	CUSTO TOTAL	30,50	PREÇO TOTAL	0,95	0,95	0,95	0,01	0,01	BDI (25,8130 %)	7,87	38,37	
COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,94	MATERIAL	23,41	CUSTO TOTAL	30,50	PREÇO TOTAL																
0,95	0,95	0,95	0,01	0,01	BDI (25,8130 %)	7,87	38,37																
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							UN	QTD															
MATERIAL							un	0,0100															
MÃO DE OBRA							un	0,0200															
SERV. TERCEIRO							un	0,0600															
MATERIAL							m	0,5000															
MÃO DE OBRA							m3	0,0270															
SERV. TERCEIRO							un	0,7600															
MATERIAL							n	0,0500															
MÃO DE OBRA							n	0,0500															
SERV. TERCEIRO							n	0,0500															
MATERIAL							n	0,0500															
MÃO DE OBRA							n	0,0500															
SERV. TERCEIRO							n	0,0100															

[Handwritten signature]

Quantidade	1	Descrição	Camilha tipo, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima de 10.685 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv exclusive	UNID	h
Valor	15,37	Descrição	Camilha tipo - Depreciação. af_06/2014	UNID	h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
h	1,0000	4,66	4,66
h	1,0000	0,82	0,82
h	1,0000	6,59	6,59
h	1,0000	0,78	0,78
h	1,0000	1,05	1,05
h	1,0000	0,06	0,06
h	1,0000	0,01	0,01
h	1,00489	8,50	8,50
MÃO DE OBRA	9,61	MATERIAL	135,69
ENC. (111,8400%)	9,61	SERV. TERCEIRO	0,00
CUSTO TOTAL		204,30	PREÇO TOTAL
ENC. (25,8100%)		52,73	257,03

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA


UN	QTD
h	1,0000
h	1,0000
h	1,0000
h	1,0000
h	1,0000
h	1,0000

Quantidade	1	Descrição	Camilha tipo, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima de 10.685 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv exclusive	UNID	h
Valor	15,30	Descrição	Camilha tipo - Depreciação. af_06/2014	UNID	h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
h	1,0000	14,50	14,50
h	4,00	19,50	78,00
MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00
ENC. (111,8400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00
CUSTO TOTAL		4,00	PREÇO TOTAL
ENC. (25,8100%)		4,00	19,50

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
RNP nº 271919541-3



Quantidade	1	Descrição	Camilha tipo, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima de 10.685 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv exclusive	UNID	h
Valor	15,37	Descrição	Camilha tipo - Depreciação. af_06/2014	UNID	h

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

UN	QTD
h	1,0000

Quantidade	1	Descrição	Camilha tipo, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima de 10.685 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv exclusive	UNID	h
Valor	15,25	Descrição	Camilha tipo - Depreciação. af_06/2014	UNID	h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
h	1,0000	451,783,76	451,783,76
h	1,0000	3,25	3,25
MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00
ENC. (111,8400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00
CUSTO TOTAL		2,58	PREÇO TOTAL
ENC. (25,8100%)		0,67	3,25

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

UN	QTD
h	1,0000


Quantidade	1	Descrição	Camilha tipo, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima de 10.685 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv exclusive	UNID	h
Valor	15,25	Descrição	Camilha tipo - Depreciação. af_06/2014	UNID	h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
h	1,0000	451,783,76	451,783,76
h	1,0000	3,25	3,25
MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00
ENC. (111,8400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00
CUSTO TOTAL		3,25	PREÇO TOTAL
ENC. (25,8100%)		0,84	4,09

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

UN	QTD
h	1,0000



BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES
AV. AUGUSTO FRANCO 1328 SIQUEIRA CAMPOS
ARACAJU-SE CNPJ: 32.812.497/0001-39

RECUPERAÇÃO DE PONTE NA RODOVIA SE-339, NO POVOADO PIRUNGA, COM VÃO DE 67,00M,
MUNICÍPIO DE CAPELA, NESTE ESTADO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021
Ref : Novembro/2022-1 Moeda : R\$

Descrição	Caminhão tipo, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima de 10.685 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv exclusive	UNID	h
Quantidade	manutenção - af_06/2014		

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
un	0,0000643	451.783,76	29,05				
MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	29,05	PREÇO TOTAL	
ENC. (111,8400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (25,8100 %)	7,50		36,55

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
UN	QTD						
un	0,0000643						

Descrição	Caminhão tipo, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima de 10.685 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv exclusive	UNID	h
Quantidade	manutenção - materiais na operação - af_06/2014		

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
un	19,4700	6,59	128,31				
MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	128,31	CUSTO TOTAL	128,31	PREÇO TOTAL	
ENC. (111,8400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (25,8100 %)	33,12		161,4

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
UN	QTD						
un	19,4700						

Descrição	Diário e despesas para motorista de caminhão (encargos complementares) - horista	UNID	h
Quantidade			

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
un	0,00489	9,57	0,09				
MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,09	PREÇO TOTAL	
ENC. (111,8400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (25,8100 %)	0,02		0,11

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
UN	QTD						
un	0,00489						

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
RUBR n° 271919541-3

BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES
AV. AUGUSTO FRANCO 1328 SIQUEIRA CAMPOS
ARACAJU-SE CNPJ: 32.812.497/0001-39

RECUPERAÇÃO DE PONTE NA RODOVIA SE-339, NO POVOADO PIRUNGA, COM VÃO DE 60,00M, NO
MUNICÍPIO DE CAPELA, NESTE ESTADO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00021
Ref : Novembro/2022-1 Moeda : R\$

Descrição	Curso de capacitação para motorista de caminhão (encargos complementares) - horista	UNID	h
Quantidade			

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
un	0,00799	10,86	0,18				

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
un	0,00799	10,86	0,18				
MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,18	PREÇO TOTAL	
ENC. (111,8400%)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (25,8100 %)	0,05		0,23


COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							
UN	QTD						
un	0,00799						

Descrição	Atividade de manutenção - Pintura	UNID	h
Quantidade			

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
un	0,0002	30,90	0,01				
un	0,0002	15,50	0,00				
par	0,0008	58,00	0,05				
un	0,1316	10,00	1,02				
un	0,0015	175,00	0,26				
gr	0,0098	6,00	0,00				
un	0,0654	4,50	0,29				
un	0,0086	10,00	0,01				
un	0,0045	165,00	0,74				
un	0,0002	21,50	0,00				
un	0,0016	34,00	0,06				
un	0,0045	5,00	0,02				
par	0,0023	9,00	0,02				
un	0,0004	300,00	0,12				

Handwritten signature/initials on the right margin.

UNID		h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
un	0,0045	12,54	0,06
un	0,1018	3,20	0,33
		PREÇO TOTAL	
		2,99	
		0,51	
		EDI (25,8100 %)	
		0,77	3,76
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
UN	QTD		
un	0,1018		
un	0,0015		
pr	0,0009		
un	0,0654		
un	0,0002		
un	0,0002		
un	0,0045		
un	0,0018		
par	0,0023		
par	0,0008		
un	0,0002		
un	0,0016		
un	0,0045		
cj	0,0004		
un	0,1018		
un	0,0045		



Lucas Costa Aragão Silva
 Engenheiro Civil
 RPP nº 271919541-3

UNID		h	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
un	0,0001	246,00	0,02
un	0,0001	37,90	0,01
un	0,0002	15,50	0,00
par	0,0007	58,00	0,04
un	0,0015	175,00	0,26
par	0,0023	3,00	0,02
un	0,0006	10,00	0,01
un	0,0018	34,00	0,06
un	0,0045	5,00	0,02
un	0,0002	22,69	0,00
un	0,0002	15,15	0,00
un	0,0001	23,90	0,00
un	0,0045	165,00	0,74
un	0,0654	4,50	0,29
pr	0,0007	6,00	0,00
un	0,1018	10,00	1,02
un	0,0045	12,54	0,06
cj	0,0004	300,00	0,12
un	0,1018	3,20	0,33
		PREÇO TOTAL	
		3,05	
		0,79	
		EDI (25,8100 %)	
		0,79	3,84
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
UN	QTD		
un	0,0001		
un	0,0001		
par	0,0023		
par	0,0007		
un	0,0002		
un	0,0016		

d

Handwritten signature and initials on the right margin.

Materiais Complementares - Auxiliar de Restauração		UNID	
		h	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
0001	Armação de madeira	un	0,0045
0002	Armação de madeira	un	0,0002
0003	Armação de madeira	un	0,1018
0004	Armação de madeira	un	0,0018
0005	Armação de madeira	pr	0,0007
0006	Armação de madeira	un	0,0654
0007	Armação de madeira	un	0,1111
0008	Armação de madeira	un	0,0002
0009	Armação de madeira	un	0,0002
0010	Armação de madeira	un	0,0018
0011	Armação de madeira	un	0,0018
0012	Armação de madeira	un	0,1018
0013	Armação de madeira	un	0,0045
0014	Armação de madeira	cf	0,0004




Materiais Complementares - Carpinteiros		UNID			
		h			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
0001	Armação de madeira	un	0,0001	246,00	0,02
0002	Armação de madeira	un	0,0001	518,00	0,05
0003	Armação de madeira	un	0,0002	22,89	0,00
0004	Armação de madeira	un	0,0018	34,00	0,06
0005	Armação de madeira	un	0,0045	165,00	0,74
0006	Armação de madeira	un	0,0002	15,15	0,00
0007	Armação de madeira	un	0,0001	23,90	0,00
0008	Armação de madeira	un	0,0654	4,55	0,29
0009	Armação de madeira	un	0,0002	37,90	0,01
0010	Armação de madeira	par	0,0023	3,00	0,02

Lucas Costa Aragão Silva
 Engenheiro Civil
 RNP Nº 271919541-3

Materiais Complementares - Carpinteiros		UNID					
		h					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
0001	Armação de madeira	par	0,0007	58,00	0,04		
0002	Armação de madeira	un	0,0002	15,50	0,00		
0003	Armação de madeira	un	0,0006	10,00	0,01		
0004	Armação de madeira	un	0,0045	5,00	0,02		
0005	Armação de madeira	un	0,0018	175,00	0,32		
0006	Armação de madeira	un	0,1018	10,00	1,02		
0007	Armação de madeira	pr	0,0007	6,00	0,00		
0008	Armação de madeira	un	0,0018	12,54	0,02		
0009	Armação de madeira	cf	0,0004	300,00	0,12		
0010	Armação de madeira	un	0,1018	3,22	0,33		
0011	Armação de madeira	0,30	MATERIAL	2,47	CUSTO TOTAL	3,05	PREÇO TOTAL
0012	Armação de madeira	0,35	SERV. TERCEIRO	0,51	BDI (25,8100 %)	0,75	3,81

Materiais Complementares - Serviços Auxiliares		UN	QTD
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
0001	Armação de madeira	un	0,0001
0002	Armação de madeira	un	0,0001
0003	Armação de madeira	par	0,0023
0004	Armação de madeira	par	0,0001
0005	Armação de madeira	un	0,0002
0006	Armação de madeira	un	0,0006
0007	Armação de madeira	un	0,0045
0008	Armação de madeira	un	0,0002
0009	Armação de madeira	un	0,0018
0010	Armação de madeira	un	0,0018
0011	Armação de madeira	un	0,1018
0012	Armação de madeira	un	0,0045
0013	Armação de madeira	un	0,0002
0014	Armação de madeira	un	0,0002
0015	Armação de madeira	un	0,0018

Handwritten signature and initials on the right margin.



Composições Complementares - Jateista		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				UNID
UNID	h	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
01	0,00	UN	0,0002	15,50	0,00	
02	0,02	par	0,0023	9,00	0,02	
03	0,05	par	0,0008	58,00	0,05	
04	0,01	un	0,0006	10,00	0,01	
05	0,02	un	0,0045	5,00	0,02	
06	0,06	un	0,0018	34,00	0,06	
07	0,00	un	0,0001	22,98	0,00	
08	0,26	un	0,0015	175,00	0,26	
09	0,01	un	0,0004	16,00	0,01	
10	0,01	un	0,0005	10,80	0,01	
11	0,29	un	0,0054	4,50	0,29	
12	0,00	pr	0,0008	6,00	0,00	
13	0,01	un	0,0002	40,80	0,01	
14	1,02	un	0,1016	10,00	1,02	
15	0,00	un	0,0001	27,50	0,00	
16	0,00	un	0,0002	15,50	0,00	
17	0,01	un	0,0007	10,20	0,01	
18	0,33	un	0,1018	4,20	0,33	
19	0,12	cj	0,0004	300,00	0,12	
20	0,06	un	0,0045	12,51	0,06	
MATERIAL		0,00	MATERIAL	2,56	CUSTO TOTAL	3,07
SERV. TERCEIRO		0,00	SERV. TERCEIRO	0,51	BDI (25,8100 %)	0,79
						PREÇO TOTAL
						3,86

Composições Complementares - Jateista		COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UNID
UNID	h	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
01	0,00	UN	0,0002	15,50	0,00	
02	0,02	par	0,0023	9,00	0,02	
03	0,05	par	0,0008	58,00	0,05	
04	0,01	un	0,0006	10,00	0,01	
05	0,02	un	0,0045	5,00	0,02	
06	0,06	un	0,0018	34,00	0,06	
07	0,00	un	0,0001	22,98	0,00	
08	0,26	un	0,0015	175,00	0,26	
09	0,01	un	0,0004	16,00	0,01	
10	0,01	un	0,0005	10,80	0,01	
11	0,29	un	0,0054	4,50	0,29	
12	0,00	pr	0,0008	6,00	0,00	
13	0,01	un	0,0002	40,80	0,01	
14	1,02	un	0,1016	10,00	1,02	
15	0,00	un	0,0001	27,50	0,00	
16	0,00	un	0,0002	15,50	0,00	
17	0,01	un	0,0007	10,20	0,01	
18	0,33	un	0,1018	4,20	0,33	
19	0,12	cj	0,0004	300,00	0,12	
20	0,06	un	0,0045	12,51	0,06	


Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
RNP nº 271919541-3

Composições Complementares - Jateista		COMPOSIÇÃO SINTÉTICA				UNID
UNID	h	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
01	0,00	UN	0,0002	15,50	0,00	
02	0,02	par	0,0023	9,00	0,02	
03	0,05	par	0,0008	58,00	0,05	
04	0,01	un	0,0006	10,00	0,01	
05	0,02	un	0,0045	5,00	0,02	
06	0,06	un	0,0018	34,00	0,06	
07	0,00	un	0,0001	22,98	0,00	
08	0,26	un	0,0015	175,00	0,26	
09	0,01	un	0,0004	16,00	0,01	
10	0,01	un	0,0005	10,80	0,01	
11	0,29	un	0,0054	4,50	0,29	
12	0,00	pr	0,0008	6,00	0,00	
13	0,01	un	0,0002	40,80	0,01	
14	1,02	un	0,1016	10,00	1,02	
15	0,00	un	0,0001	27,50	0,00	
16	0,00	un	0,0002	15,50	0,00	
17	0,01	un	0,0007	10,20	0,01	
18	0,33	un	0,1018	4,20	0,33	
19	0,12	cj	0,0004	300,00	0,12	
20	0,06	un	0,0045	12,51	0,06	

Composições Complementares - Martelateiro		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				UNID
UNID	h	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
01	0,05	un	0,0002	200,00	0,05	
02	0,02	par	0,0023	9,00	0,02	
03	0,01	un	0,0002	35,00	0,01	
04	0,06	un	0,0018	34,00	0,06	
05	0,02	un	0,0045	5,00	0,02	
06	0,00	un	0,0002	15,50	0,00	

Handwritten signature and initials.

Requisitos Complementares - Fornecedor							UNID	
Quantidade	0,00	UNF. (111,84000)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,51	BDI (25,8100 %)	0,84	4,08
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA								
Requisito Complementar - SERVIÇO AUXILIAR							UN	QTD
Trabalho de pintura da obra							un	0,1018
Trabalho com madeira curta							un	0,0015
Trabalho com madeira protegida							pr	0,0009
Trabalho com madeira							un	0,0054
Trabalho com madeira de 100 x 100 mm, madeira, refilado, nobis ou similar							un	0,0005
Trabalho com madeira							un	0,0004
Trabalho com madeira 3"							un	0,0045
Trabalho com madeira							un	0,0045
Trabalho com madeira 10 cm x 10 cm							un	0,0018
Trabalho com madeira de comprimento 20cm							un	0,0023
Trabalho com madeira de 2"							un	0,0045
Trabalho com madeira, na obra com 7 dias de							un	0,0021
Trabalho com madeira, com placa de madeira, com corte (ponte 1/2 cm)							par	0,0023
Trabalho com madeira, com placa de madeira, com corte (ponte 1/2 cm)							par	0,0008
Trabalho com madeira, com placa de madeira, com corte (ponte 1/2 cm)							un	0,0002
Trabalho com madeira, com placa de madeira, com corte (ponte 1/2 cm)							un	0,0006
Trabalho com madeira, com placa de madeira, com corte (ponte 1/2 cm)							un	0,0045
Trabalho com madeira, com placa de madeira, com corte (ponte 1/2 cm)							cj	0,0004
Trabalho com madeira, com placa de madeira, com corte (ponte 1/2 cm)							un	0,1018
Trabalho com madeira, com placa de madeira, com corte (ponte 1/2 cm)							un	0,0045



Requisitos Complementares - Gerente					UNID
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					h
	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
Trabalho com madeira	un	0,0003	17,58	0,01	
Trabalho com madeira	un	0,0001	30,00	0,00	


Página 53
Lucas Costa Araújo Silva
 Engenheiro Civil
 RNP nº 271919541-3

Requisitos Complementares - Gerente							UNID	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							h	
	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
Trabalho com madeira	un	0,0041	4,50	0,42				
Trabalho com madeira	un	0,0045	165,00	0,74				
Trabalho com madeira	un	0,0045	5,00	0,02				
Trabalho com madeira	pr	0,0006	6,00	0,00				
Trabalho com madeira	un	0,0015	175,00	0,26				
Trabalho com madeira	un	0,1018	10,00	1,02				
Trabalho com madeira	un	0,0006	10,00	0,01				
Trabalho com madeira	par	0,0023	3,00	0,02				
Trabalho com madeira	un	0,0018	34,00	0,06				
Trabalho com madeira	un	0,0002	15,50	0,00				
Trabalho com madeira	par	0,0008	58,00	0,05				
Trabalho com madeira	un	0,0002	35,00	0,01				
Trabalho com madeira	un	0,0002	260,00	0,04				
Trabalho com madeira	cj	0,0004	300,00	0,12				
Trabalho com madeira	un	0,1018	3,26	0,33				
Trabalho com madeira	un	0,0045	12,54	0,06				
Quantidade	0,00	UNF. (111,84000)	0,00	MATERIAL	2,66	CUSTO TOTAL	3,17	PREÇO TOTAL
Quantidade	0,00	UNF. (111,84000)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,51	BDI (25,8100 %)	0,82	3,99

Requisitos Complementares - Gerente							UNID
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA							QTD
Requisito Complementar - SERVIÇO AUXILIAR							UN
Trabalho de pintura da obra							un
Trabalho com madeira curta							un
Trabalho com madeira protegida							pr
Trabalho com madeira							un
Trabalho com madeira de 100 x 100 mm, madeira, refilado, nobis ou similar							un
Trabalho com madeira							un
Trabalho com madeira 3"							un
Trabalho com madeira							un
Trabalho com madeira 10 cm x 10 cm							un
Trabalho com madeira de comprimento 20cm							un
Trabalho com madeira de 2"							un
Trabalho com madeira, na obra com 7 dias de							un
Trabalho com madeira, com placa de madeira, com corte (ponte 1/2 cm)							par
Trabalho com madeira, com placa de madeira, com corte (ponte 1/2 cm)							par
Trabalho com madeira, com placa de madeira, com corte (ponte 1/2 cm)							un
Trabalho com madeira, com placa de madeira, com corte (ponte 1/2 cm)							un
Trabalho com madeira, com placa de madeira, com corte (ponte 1/2 cm)							un
Trabalho com madeira, com placa de madeira, com corte (ponte 1/2 cm)							un
Trabalho com madeira, com placa de madeira, com corte (ponte 1/2 cm)							un
Trabalho com madeira, com placa de madeira, com corte (ponte 1/2 cm)							un

Handwritten signatures and initials on the right margin.

Unidade Complementar - Servente		UNID	h
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
9n	0,0002		
9w	0,0023		
9a1	0,0008		
9n	0,0002		
9n	0,0006		
9n	0,1028		
9j	0,0004		
9a	0,0046		



Unidade de Instalação - Amexalado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022		UNID	mês
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
mes	1,0000	1.101,30	1.101,30
MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00
CUSTO TOTAL			1.101,30
PREÇO TOTAL			1.385,55
SERV. TERCEIRO	1,101,30	BDI (25,8100 %)	284,25
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
mes	1,0000		1,0000

Unidade de Instalação - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m		UNID	mês
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
mes	1,0000	976,45	976,45
MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00
CUSTO TOTAL			976,45
PREÇO TOTAL			1.228,67
SERV. TERCEIRO	0,00	BDI (25,8100 %)	252,02

Página 12

RptRelacaoComposicoesEmpPorc

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
RNP nº 271919541-3

Unidade de Instalação - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m		UNID	mês
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA			
UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
mes	1,0000		1,0000

Unidade de Instalação - Banheiro com banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022		UNID	mês
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
mes	1,0000	1.431,69	1.431,69
MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00
CUSTO TOTAL			1.431,69
PREÇO TOTAL			1.801,21
SERV. TERCEIRO	1.431,69	BDI (25,8100 %)	369,52

Unidade de Instalação - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022		UNID	mês
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
mes	1,0000	1.651,95	1.651,95
MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00
CUSTO TOTAL			1.651,95
PREÇO TOTAL			2.078,32
SERV. TERCEIRO	1.651,95	BDI (25,8100 %)	426,37

Unidade de Instalação - Refeitório com banheiro - 6,00 x 2,40m - Equipado com Ar condicionado e mesa para 10 pessoas		UNID	mês
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
mes	1,0000	1.651,95	1.651,95
MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00
CUSTO TOTAL			1.651,95
PREÇO TOTAL			2.078,32
SERV. TERCEIRO	1.651,95	BDI (25,8100 %)	426,37

Unidade de Instalação - Refeitório com banheiro - 6,00 x 2,40m - Equipado com Ar condicionado e mesa para 10 pessoas		UNID	mês
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
mes	1,0000	1.651,95	1.651,95
MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00
CUSTO TOTAL			1.651,95
PREÇO TOTAL			2.078,32
SERV. TERCEIRO	1.651,95	BDI (25,8100 %)	426,37

Unidade de Instalação - Refeitório com banheiro - 6,00 x 2,40m - Equipado com Ar condicionado e mesa para 10 pessoas		UNID	mês
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
mes	1,0000	1.651,95	1.651,95
MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	0,00
CUSTO TOTAL			1.651,95
PREÇO TOTAL			2.078,32
SERV. TERCEIRO	1.651,95	BDI (25,8100 %)	426,37

FOLHA Nº 46

Ao
Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER
Av. São Paulo, 3005 Edf. Humberto Ferreira, 3º andar – José Conrado de Araújo
Comissão Permanente de Licitação
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE



Ref.: Tomada de Preço nº. 08/2023

Objeto: Recuperação de Ponte na Rodovia SE-339 , no Povoado Pirunga, com vão de 60,00m, no Município de Capela neste Estado, nos termos dos ANEXOS deste Edital.

ENQUADRAMENTO DE REGIME CONTÁBIL

Em atendimento à determinação deste Edital, declaramos que a Empresa **BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP**, não é enquadrada no regime do **SIMPLES NACIONAL**.

Forma de tributação do lucro: Presumido

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos legais e de direito.

Aracaju (SE), 03 de agosto de 2023.

Atenciosamente,

BENEDITO FARIAS DOS SANTOS FILHO

Sócio – Administrador

CPF: 438.257.709-59

RG nº 894.746 SSP/SE

Lucas Costa Aragão Silva
Engenheiro Civil
RNP nº 271919541-3



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA – SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE
SERGIPE – DER/SE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL



Ata de reunião para Recebimento e Abertura dos Envelopes de Proposta de Preços e Habilitação da **TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023**, que tem como objeto: **“Recuperação de ponte na Rodovia SE-339, no Povoado Pirunga, com vão de 60,00 m, no município de Capela, neste Estado,”** nos termos do Edital e seus ANEXOS.

Ao terceiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas, com tolerância de 15 minutos, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação do DER/SE, sob a presidência do Bel. Frederico Galindo de Góes, constituída pela Portaria nº 006/2023 e alterada pelas Portarias nºs 062/2023 e 063/2023, do Diretor Presidente do DER/SE, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações, bem como da Lei Estadual nº 5.848/2006, a fim de receber e abrir os documentos contidos nos Envelopes: Nº 01-CREDENCIAL, Nº 02-PROPOSTA DE PREÇOS, Nº 03-CD-PROPOSTA DE PREÇOS, Nº 04-HABILITAÇÃO e Nº 05-CD-HABILITAÇÃO, da **Tomada de Preços nº 08/2023**, conforme objeto acima descrito. Inicialmente, a Comissão destaca que foi realizada ampla divulgação através da Assessoria de Comunicação nos 4 (quatro) murais do DER/SE, bem como pelas entidades representativas de categoria, quais sejam, CREA-SE, SINDUSCON-SE e de outras regionais, CLUBE DE ENGENHARIA-SE, ASEOPP-SE, SENGE-SE, ABDER, e nos sites de divulgação, BIGMASTER, e do DER/SE, e promovida, ainda, as publicações do Aviso de Adiamento no Diário Oficial do Estado e no jornal de circulação local, ambos do dia 27/07/2023. A Comissão declarou aberta a sessão, fazendo constar que 10 (dez) Empresas demonstraram interesse em adquirir o Edital. Compareceu a reunião, conforme credencial apresentada no Envelope nº 01, a Empresa: **BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP**, representada pela Srª Lilian Ramalho Araújo Moraes. Após a análise da credencial, os documentos foram rubricados pela Comissão e pela Licitante. Ato contínuo, a Comissão solicitou a representante da Licitante os Envelopes nºs 02, 03, 04 e 05. Recebidos os Envelopes nºs 02, 03, 04 e 05, os quais, ainda lacrados, foram rubricados pela representante da Licitante e pela Comissão. Em seguida, procedeu-se a abertura dos Envelopes nº 02 e 03, contendo a Proposta de Preços, apresentada nos seguintes termos: **BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP.**, apresentou proposta no valor de **R\$ 194.125,21 (cento e noventa e quatro mil cento e vinte e cinco reais e vinte e um centavos)**. A Licitante apresentou prazo de validade da proposta de **60 (sessenta) dias** e prazo estimado para execução dos serviços de **90 (noventa) dias**, contados a partir da data de emissão, pelo DER/SE, da respectiva Ordem de Serviço. Após a leitura da Proposta de Preços, esta foi verificada e rubricada pela representante da Licitante e pela Comissão. Em seguida, a representante da Licitante foi arguida quanto ao interesse em registrar manifestação. Nada foi dito ou requerido. Diante da complexidade do objeto, o Presidente decidiu suspender os trabalhos para uma análise mais apurada das Propostas de Preços pelo setor técnico competente do DER/SE, informando a todos os presentes que o julgamento da fase de Classificação será proferido e dado conhecimento a todos posteriormente, conforme preconiza o Inciso, I, alínea “b” e § 1º do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/1993. Também foi informado que os Envelopes nº 04 e 05 contendo os documentos de Habilitação, ficarão retidos com a Comissão, devidamente lacrados e rubricados pelos representantes das Licitantes e pela Comissão. Nada mais havendo a ser tratado, lavra-se a presente Ata, que,



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA – SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE
SERGIPE – DER/SE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

46 após lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes, entregando-se cópia da mesma a
47 todos.

48 Aracaju/SE, 03 de agosto de 2023.

49

50 **Frederico Galindo de Góes**

51 Presidente da Comissão de Licitação

52

53 **Membros:**

54

55
Dayse Bomfim Santos

56

57
Luziete Favares Carvalho

58

59 **LICITANTE:**

60

61
BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP



Izabelly Noaly Santana Silva

Naira Maria Rego de Carvalho

2



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE – DER/SE



Aracaju/SE, 31 de agosto de 2023.

De: Diretoria Técnica - DITEC

Para: Comissão Permanente de Licitação – CPL

PARECER TÉCNICO

Após a análise da Proposta de Preço da Licitante participante da Tomada de Preço nº 08/2023 do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE, cujo objeto “Recuperação de ponte na Rodovia SE-339, no Povoado Pirunga, com vão de 60,00 m, no município de Capela, neste Estado”, apresentamos a seguinte apreciação técnica:

1.0 - Dos descontos da Proposta de Preço:

Na tabela abaixo está apresentado o valor da Proposta de Preço da licitante e seu respectivo desconto em relação ao Orçamento Referencial do DER/SE que integra o Edital.

ITEM	DESCONTOS	PROPOSTAS
PROPOSTA DO DER/SE	-	R\$ 201.389,80
PROPOSTA DO DER/SE COM 70%	-	R\$ 140.972,86
BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP	3,61%	R\$ 194.125,21
Conclusão: O valor global da Proposta está exequível.		

2.0 Da Análise Técnica:

Não houve divergências com o edital.

3.0 – Conclusão:

Diante do relatório exposto acima, entendemos que a licitante se encontra **CLASSIFICADA**, pois atendeu a todas as exigências do Edital.

É o Parecer, S.M.J.

Tito Felipe Lopes Teles Roriz
(Engenheiro civil - CREA n.º 270991613-4)



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA – SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE
SERGIPE – DER/SE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RUBRICA: JFC
227

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Ata de reunião para **Julgamento das Propostas de Preços da TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023, que tem como objeto: “Recuperação de ponte na Rodovia SE-339, no Povoado Pirunga, com vão de 60,00 m, no município de Capela, neste Estado,”** nos termos do Edital e seus ANEXOS.

Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE, sob a presidência do Bel. Frederico Galindo de Góes, constituída pela Portaria nº 006/2023 e alterada pelas Portarias nºs 062/2023 e 063/2023, do Diretor Presidente do DER/SE, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações, bem como da Lei Estadual nº 5.848/2006, a fim de julgar os documentos contidos nos **Envelopes nºs 02 – Proposta de Preços e 03 – CD-ROM**, referentes à **Tomada de Preços nº 08/2023**, conforme objeto acima descrito. Iniciando os trabalhos, a Comissão fez a leitura da Ata de **03/08/2023** de Abertura da **Proposta de Preços** da Licitante nos seguintes termos: **BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP.**, apresentou proposta no valor de **R\$ 194.125,21 (cento e noventa e quatro mil cento e vinte e cinco reais e vinte e um centavos)**. A Licitante apresentou prazo de validade da proposta de **60 (sessenta) dias** e prazo estimado para execução dos serviços de **90 (noventa) dias**, contados a partir da data de emissão, pelo DER/SE, da respectiva Ordem de Serviço. Após a suspensão da referida reunião, devido à necessidade de análise mais detalhada, a Comissão enviou os documentos da Proposta de Preços da Licitante ao setor técnico competente do DER/SE para conferência e emissão de Parecer. Por sua vez, o setor técnico do DER/SE proferiu Parecer acerca da Proposta de Preços da Licitante nos seguintes termos: **“1.0 - Dos descontos das Propostas de Preços: Na tabela abaixo está apresentado o valor da Proposta de Preço da licitante e seu respectivo desconto em relação ao Orçamento Referencial do DER/SE que integra o Edital.**

ITEM	DESCONTOS	PROPOSTAS
PROPOSTA DO DER/SE	-	R\$ 201.389,80
PROPOSTA DO DER/SE COM 70%	-	R\$ 140.972,86
BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP	3,61%	R\$ 194.125,21

Conclusão: O valor global da Proposta está exequível.

2.0 - Da Análise Técnica: Não houve divergência com edital. 3.0 – Conclusão: Diante do relatório exposto acima, entendemos que a licitante se encontra CLASSIFICADA, pois atendeu a todas as exigências do Edital. É o Parecer, S.M.J”. Destarte, a Comissão, com base no citado Parecer do setor técnico competente do DER/SE, julga **CLASSIFICADA** a Licitante **BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP**, por atender às exigências do Edital e da Lei Federal nº 8.666/1993. Por fim, o Presidente determinou que a Licitante fosse intimada da presente decisão, na forma da Lei nº 8.666/1993, assegurando-lhe o direito à interposição de recurso. Nada mais havendo a ser

JFC



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA – SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE
SERGIPE – DER/SE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Pls.:
Rubrica:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DER/SE

38 tratado, lavra-se a presente Ata, que, após lida e achada conforme, vai assinada por todos.
39 Aracaju/SE, 1º de setembro de 2023.

40
41

42 **Frederico Galindo de Góes**
43 Presidente da Comissão de Licitação

44
45


Membros:

46
47

47 **Dayse Bomfim Santos**
Izabelly Noaly Santana Silva

48
49

50 **Leziete Tavares Carvalho**
Naira Maria Rego de Carvalho



[Início](#) [Institucional](#) [Notícias](#) [Transparência](#) [Serviços](#) [Licitações](#) [Intranet](#) [Ouvidoria \(e-sic/sic\)](#)

Página Inicial / Tomada de Preços nº 08/2023 (Em andamento)

Tomada de Preços nº 08/2023 (Em andamento)

Objeto: Recuperação de ponte na Rodovia SE-339, no Povoado Pirunga, com vão de 60,00 m, no município de Capela, neste Estado;

Valor referencial do DER/SE: R\$ 201.389,80;

Prazo de Execução: 90 (noventa) dias.


Situação atual: Reunião de ciência do julgamento da Proposta de Preços (1ª fase): 05/09/2023 às 9h.



Arquivos disponíveis:

Aviso-de-Adiamento-TP-08-2023 – Publicado no Diário Oficial do Estado e Jornal da Cidade (local) em: 27/08/2023.

[Edital completo](#)

ExpressoLivre - ExpressoMail



Enviado por: "Comissao Permanente de Licitacao" <cpl@der.se.gov.br>
De: cpl@der.se.gov.br
Para: engenharia@bvconstrucoes.com, lucasaraga07875@hotmail.com,
gracinhaoliveira2312@gmail.com, lilianbvconstrucoes@gmail.com,
bvconstrucoes01@gmail.com
Data: 01/09/2023 10:30 (agora)
Assunto: TP 08 2023 - Ciência Julg PP e Abert. Habilitação  



Sr. Licitante,

Solicitamos o comparecimento do representante da Licitante BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP, para a **ciência do Julgamento da Proposta de Preços e possível abertura dos envelopes 04 e 05 da Habilitação**, referentes à **Tomada de Preços nº 08/2023**, no dia **05/09/2023 às 9 horas** na sala da Comissão de Licitação do DER/SE .

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA MENSAGEM.

Comissão Permanente de Licitação
DER/SE

ExpressoLivre - ExpressoMail

Enviado por: "Lilian bvconstrucoes" <lilianbvconstrucoes@gmail.com>
De: lilianbvconstrucoes@gmail.com
Para: "Comissao Permanente de Licitacao" <cpl@der.se.gov.br>
Com Cópia: engenharia@bvconstrucoes.com, lucasaraga07875@hotmail.com,
gracinhaoliveira2312@gmail.com, bvconstrucoes01@gmail.com
Data: 01/09/2023 11:35 (04 minutos atrás)
Assunto: Re: TP 08 2023 - Ciência Julg PP e Abert. Habilitação  

Bom dia.

Ciente.

Atenciosamente,

Lilian Ramalho



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls.: 231
Rubrica. DER/SE
JELICITAÇÃO


GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA – SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE
SERGIPE – DER/SE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Ata de reunião para ciência do julgamento da Proposta de Preços relativa à Tomada de Preços nº 08/2023, que tem como objeto: “Recuperação de ponte na Rodovia SE-339, no Povoado Pirunga, com vão de 60,00 m, no município de Capela, neste Estado,” nos termos do Edital e seus ANEXOS.

Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE, sob a presidência do Bel. Frederico Galindo de Góes, constituída pela Portaria nº 006/2023 e alterada pelas Portarias nºs 062/2023 e 063/2023, do Diretor Presidente do DER/SE, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações, bem como da Lei Estadual nº 5.848/2006, a fim de dar ciência do julgamento pertinente à Proposta de Preços, relativa à Tomada de Preços nº 08/2023, conforme objeto acima descrito. Inicialmente, o Presidente da Comissão declarou aberta a sessão, fazendo constar à presença da Licitante **BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP**, representada pela Srª Lilian Ramalho Araújo Moraes. Em seguida a Comissão, entregou a cópia da Ata de julgamento à Licitante ratificando o julgamento prolatado na Ata de 1º/09/2023 de Julgamento da Proposta de Preços, que julgou **CLASSIFICADA** a Licitante **BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP**, por atender às condições estabelecidas no Edital. Após ciência do julgamento, o Presidente consultou à Licitante sobre o interesse da mesma ao uso do prazo para interposição de recurso em face da presente decisão. Por sua vez, a representante da Licitante informa que renuncia expressamente ao uso do prazo recursal. Na oportunidade, procedeu-se a abertura dos Envelopes nºs 04 e 05, contendo a Habilitação e aposição das devidas rubricas. Diante da complexidade do objeto, o Presidente decidiu suspender os trabalhos para uma análise mais apurada dos documentos habilitatórios pelo setor técnico competente do DER/SE, informando a todos os presentes que o julgamento da fase de Habilitação será proferido e dado conhecimento a todos posteriormente, conforme preconiza o Inciso, I, alínea “a” e § 1º do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/1993, e ainda, divulgado no sítio eletrônico do DER/SE. Nada mais havendo a ser tratado, lavra-se a presente Ata, que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes, entregando-se cópia da mesma a todos.


Aracaju/SE, 05 de setembro de 2023.


Frederico Galindo de Góes
Presidente da Comissão de Licitação

Membros:

Dayse Bomfim Santos


Izabelly Noaly Santana Silva


Luziete Tavares Carvalho


Naira Maria Rego de Carvalho

LICITANTE:


BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP



**BV CONSTRUÇÕES
SERVIÇOS E
INCORPORAÇÕES LTDA –
EPP**

HABILITAÇÃO

TP 08/2023

FOLHA Nº 4

Ao
Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe - DER
Av. São Paulo, 3005 Edf. Humberto Ferreira, 3º andar - José Conrado de Araújo
Comissão Permanente de Licitação
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

Ref.: Tomada de Preço nº. 08/2023

Objeto: Recuperação de Ponte na Rodovia SE-339 , no Povoado Pirunga, com vão de 60,00m, no Município de Capela neste Estado, nos termos dos ANEXOS deste Edital.

Atendimentos aos Requisitos de Habilitação

A **BV Construção Serviços e Incorporações LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº 32.812.497/0001-39 situada na Av. Augusto Franco Nº 1328, Siqueira Campos – CEP. 49075-100 - Aracaju / SE, por intermédio de seu representante legal o Sr. Benedito Farias dos Santos Filho, portador da Carteira de Identidade nº 894.746 SSP SE e do CPF nº 438.257.705-59, em atenção ao disposto no art. 4º, VII, da Lei Estadual nº 5.848, de 13 de março de 2006, **DECLARA**, para todos os efeitos legais, que cumpre plenamente os **REQUISITOS DA HABILITAÇÃO** exigidos na Tomada de Preço nº 08/2023, para sua efetiva participação do referido certame.

Aracaju(SE), 03 de agosto de 2023.

[assinatura]
Benedito Farias dos Santos Filho
Sócio – Administrador
CPF: 438.257.705-59
RG nº 894.746 SSP/SE

[assinatura]

B V CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA
VIII – ALTERAÇÃO CONTRATUAL



Benedito Farias dos Santos Filho, brasileiro, natural de Aracaju/SE, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 06/02/1970, empresário, portador do RG nº 894.746 SSP/SE, CPF nº 438.257.705-59, residente e domiciliado à Av. Empresário Jose Carlos Silva nº 4242, Bairro São Conrado Bl C Aptº 301 CEP 49042-190 Aracaju/SE e **Graciane Alves de Oliveira**, brasileira, natural de Pinhão/SE, solteira, nascida em 23/12/1963, empresária, portadora do RG nº 930.120 SSP/SE, CPF nº 654.306.705-53, residente e domiciliada à Rua Amazonas nº 561, casa, Bairro Siqueira Campos, CEP 49075-070, Aracaju/SE, únicos sócios cotistas da Sociedade Empresária Limitada denominada de **B V CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA** registrada nessa Junta Comercial do Estado de Sergipe sob o NIRE nº 28200128811, em sessão de 07/02/1991, inscrita no CNPJ 32.812.497/0001-39, resolvem de comum acordo, alterar e consolidar a cláusula a seguir:

I – Aumentar o Capital social de R\$ 600.000,00 (trezentos mil reais) para R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), dividido em 2.000.000 (dois milhões) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, subscritas e integralizadas neste ato em moeda corrente do País, divididas da seguinte forma:

BENEDITO FARIAS DOS SANTOS FILHO – 1.000.000 quotas no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).


GRACIANE ALVES DE OLIVEIRA - 1.000.000 quotas no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Totalizando 2.000.000 cotas no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Benedito Farias dos Santos Filho, brasileiro, natural de Aracaju/SE, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 06/02/1970, empresário, portador do RG nº 894.746 SSP/SE, CPF nº 438.257.705-59, residente e domiciliado à Av. Heráclito Rollemberg, 4242 São Conrado Bl C Aptº 301 CEP 49042-190 Aracaju/SE e **Graciane Alves de Oliveira**, brasileira, natural de Pinhão/SE, solteira, nascida em 23/12/1963, empresária, portadora do RG nº 930.120 SSP/SE, CPF nº 654.306.705-53, residente e domiciliada à Rua Amazonas nº 561, casa, Bairro Siqueira Campos, CEP 49075-070, Aracaju/SE, únicos sócios cotistas da Sociedade Empresária Limitada denominada de **B V CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA** registrada nessa Junta Comercial do Estado de Sergipe sob o NIRE nº 28200128811, em sessão de 07/02/1991, inscrita no CNPJ 32.812.497/0001-39

Cláusula Primeira – A sociedade girará sob o nome empresarial **B V CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA**, e adota o nome fantasia de **BV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**, tem sua sede na Av. Augusto Franco nº 1328, Bairro Siqueira Campos Aracaju/SE CEP 49075-100.



Cláusula Segunda – O Capital social é de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), dividido em 2.000.000 (dois milhões) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, subscritas e integralizadas neste ato em moeda corrente do País, divididas da seguinte forma:

BENEDITO FARIAS DOS SANTOS FILHO – 1.000.000 quotas no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

GRACIANE ALVES DE OLIVEIRA - 1.000.000 quotas no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Totalizando 2.000.000 cotas no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Cláusula Terceira - O objeto da sociedade é: Construção de edifícios; Impressão de jornais; Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas; Impressão de material de segurança; Impressão de material para uso publicitário; Serviços de pré-impressão; Serviços de encadernação e plastificação; Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas, rodovias e aeroportos; Construção de obras de artes especiais; Construção de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, praças e calçadas para pedestres, trabalhos de superfície e pavimentação em vias urbanas, ruas, praças e calçadas e sinalização com pintura em vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Construção de estações e redes de telecomunicações; Manutenção de estações e redes de telecomunicações; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de irrigação; Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; Obras portuárias, marítimas e fluviais; Montagem de estruturas metálicas; Obras de montagem industrial; Construção de instalações esportivas e recreativas; Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalações e manutenção de sistema centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalação, alteração, manutenção e reparo, em todos os tipos de construções, de sistemas de prevenção contra incêndio; Instalação de painéis publicitários; Instalações de equipamentos para orientação à navegação fluvial e lacustre; Instalação e manutenção e rep. De elevadores, escadas e esteiras rolantes, exceto de fabricação própria; Montagem e instalação de equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Tratamento térmicos, acústicos ou de vibração; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Aplicação de revestimento e de resinas em interiores e exteriores; Obras de fundações; Administração de obras; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Obras de alvenaria; Perfuração e construção de poços de água; Serviços de limpeza geral (não especializada) de prédios de qualquer tipo: residências, escritórios, fábricas, armazéns, hospitais, prédios públicos e outros prédios que desenvolvem atividades comerciais e de serviços; Atividade de limpeza de janelas e de corredores externos; Plantio, tratamento e manutenção de jardins e gramados de prédios residenciais, prédios públicos e

semipúblicos como escolas, hospitais, igrejas, etc, parques municipais, cemitérios, áreas verdes, prédios industriais e comerciais, quadras de esportes, playgrounds e parques recreacionais, piscinas, lagos, canais, etc; Plantio, tratamento e manutenção de plantas para: interior de residências e empresas; proteção contra barulho, vento, erosão, visibilidade; Outras atividades paisagísticas voltadas à manutenção do solo não agrícola e não florestal, tais como: criação de zonas de retenção, melhoria de terreno, prevenção de inundações, poda e o plantio de árvores na área urbana; Serviços de fotocópias mecânicas ou eletrostáticas para terceiros; Serviço de plotagem; Serviços de encadernação, quando combinada com a reprodução de cópias.

CONSELHO PERMANENTE DE LICITACÃO
 Fis.: 237
 Rubrica: UC
 DERISE OLIVEIRA

Cláusula Quarta – A sociedade iniciou suas atividades em 07 de fevereiro de 1991 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sexta – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sétima – A administração da sociedade caberá aos sócios BENEDITO FARIAS DOS SANTOS FILHO e GRACIANE ALVES DE OLIVEIRA, em conjunto ou separadamente, com os poderes e atribuições de gerenciar os negócios sociais, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Oitava – Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Nona – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Cláusula Décima – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula Décima Primeira – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.



Cláusula Décima Terceira – Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Quarta – Fica eleito o foro da comarca de Aracaju/SE, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Aracaju/SE, 11 de novembro de 2021.

Benedito Farias dos Santos Filho
Sócio Administrador

Graciane Alves de Oliveira
Sócia Administradora

d



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B V CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
43825770559	BENEDITO FARIAS DOS SANTOS FILHO
65430670553	GRACIANE ALVES DE OLIVEIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/11/2021 15:12 SDB Nº 20210442018.
PROTOCOLO: 210442018 DE 16/11/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108376395. CNPJ DA SEDE: 32812497800139.
NIRE: 28208128811. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/11/2011.
B V CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA

ALINE MENEZES DE SOUZA
SECRETÁRIA-GERAL
www.agiliza.se.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

FOLHA Nº 8



SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER-SE
COMISSÃO DE REGISTRO CADASTRAL



Certificado de registro cadastral para fins de licitação

A firma BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-ME

com sede na AVENIDA AUGUSTO FRANCO Nº 1328

Bairro SIQUEIRA CAMPOS

Cidade ARACAJU

Estado SE

CNPJ 32.812.497/0001-39

acha-se regularmente inscrita sob nº 5872

para o período de 09/02/2023 à 29/12/2023, nas seguintes especialidades:

Construção de edifícios; obras de urbanização - ruas-praças-avenidas; construção de redes de esgotos; Obras de Terraplenagem; Serviços de pinturas em edificações de qualquer tipo; Instalação e manutenção elétrica, locação de mão de obra temporária; Limpeza e conservação de prédios; Obras de montagens de Tubulações.


Capital: R\$ 2.000.000,00 real(is) (Dois milhões de reais)


Representante legal: BENEDITO FARIAS DOS SANTOS FILHO

Representante técnico: _____

Aracaju, 09 de Fevereiro de 2023

Proc. nº 026.203.00080/2023-3


AILTON DE SOUZA NASCIMENTO
Presidente da Comissão


TATIANE FRANÇA CRUZ
Secretária da Comissão


VALBERTO TELES DE MENEZES
Membro da Comissão


SILVIA FERNANDA SILVEIRA ABRIL
Membro da Comissão

FOLHA Nº 1

FOLHA Nº 9

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOS MENORES

Ao
Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER
Av. São Paulo, 3005 Edf. Humberto Ferreira, 3º andar – José Conrado de Araújo
Comissão Permanente de Licitação
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE


Ref.: Tomada de Preço nº. 08/2023

Objeto: Recuperação de Ponte na Rodovia SE-339, no Povoado Pirunga, com vão de 60,00m, no Município de Capela neste Estado, nos termos dos ANEXOS deste Edital.

A **BV Construção Serviços e Incorporações LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº 32.812.497/0001-39 situada na Av. Augusto Franco Nº 1328, Siqueira Campos – CEP. 49075-100 - Aracaju / SE, por intermédio de seu representante legal o Sr. Benedito Farias dos Santos Filho, portador da Carteira de Identidade nº 894.746 SSP SE e do CPF nº 438.257.705-59, abaixo assinado, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Aracaju (SE), 03 de agosto de 2023


Benedito Farias dos Santos Filho
Sócio – Administrador
CPF: 434.257.705-59
RG. 894.746/SSP/SE

Ao
Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER
Av. São Paulo, 3005 Edf. Humberto Ferreira, 3º andar – José Conrado de Araújo
Comissão Permanente de Licitação
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE


Ref.: Tomada de Preço nº. 08/2023

Objeto: Recuperação de Ponte na Rodovia SE-339, no Povoado Pirunga, com vão de 60,00m, no Município de Capela neste Estado, nos termos dos ANEXOS deste Edital.

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A **BV Construção Serviços e Incorporações LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº 32.812.497/0001-39 situada na Av. Augusto Franco Nº 1328, Siqueira Campos – CEP. 49075-100 - Aracaju / SE, por intermédio de seu representante legal o Sr. Benedito Farias dos Santos Filho, portador da Carteira de Identidade nº 894.746 SSP SE e do CPF nº 438.257.705-59, abaixo assinado, **DECLARA**, em conformidade com o disposto no Edital da Tomada de Preços em epígrafe, de que não está inidônea nem se encontra impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Distrital, Estadual ou Municipal, bem assim, de que está ciente da obrigatoriedade de informar a DER a superveniência de qualquer fato que passe a caracterizar qualquer um desses impedimentos.

Aracaju (SE), 03 de agosto de 2023


Benedito Farias dos Santos Filho
Sócio – Administrador
CPF: 434.257.705-59
RG. n.º: 894.746 SSP-SE

Ao
Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER
Av. São Paulo, 3005 Edf. Humberto Ferreira, 3º andar – José Conrado de Araújo
Comissão Permanente de Licitação
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE


Ref.: Tomada de Preço nº. 08/2023

Objeto: Recuperação de Ponte na Rodovia SE-339 , no Povoado Pirunga, com vão de 60,00m, no Município de Capela neste Estado, nos termos dos ANEXOS deste Edital.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOS QUADRO DA EMPRESA

A **BV Construção Serviços e Incorporações LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº 32.812.497/0001-39 situada na Av. Augusto Franco Nº 1328, Siqueira Campos – CEP. 49075-100 - Aracaju / SE, por intermédio de seu representante legal o Sr. Benedito Farias dos Santos Filho, portador da Carteira de Identidade nº 894.746 SSP SE e do CPF nº 438.257.705-59, abaixo assinado, **DECLARA**, que, não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Aracaju (SE), 03 de agosto de 2023.



Benedito Farias dos Santos Filho
Sócio – Administrador
CPF: 434.257.705-59
RG. n.º: 894.746 SSP-SE

CONTABILIDADE PERMANENTE
 Rubrica: 244
 UC



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.812.497/0001-39 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/02/1991
NOME EMPRESARIAL B V CONSTRUCOES SERVICOS E INCORPORACOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BV CONSTRUCOES E SERVICOS	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.11-3-01 - Impressão de jornais 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.12-1-00 - Impressão de material de segurança 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV AUGUSTO FRANCO	NÚMERO 1328	COMPLEMENTO *****
CEP 49.075-100	BAIRRO/DISTRITO SIQUEIRA CAMPOS	MUNICÍPIO ARACAJU
UF SE		
ENDEREÇO ELETRÔNICO BVCONTRUCOES1328@GMAIL.COM		TELEFONE (79) 9864-9110
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

d

R
 8
 2

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/06/2023 às 16:23:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.812.497/0001-39 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/02/1991
NOME EMPRESARIAL B V CONSTRUCOES SERVICOS E INCORPORACOES LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV AUGUSTO FRANCO	NÚMERO 1328	COMPLEMENTO *****
CEP 49.075-100	BAIRRO/DISTRITO SIQUEIRA CAMPOS	MUNICÍPIO ARACAJU
UF SE	ENDEREÇO ELETRÔNICO BVCONTRUCOES1328@GMAIL.COM	TELEFONE (79) 9864-9110
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/06/2023 às 16:23:12 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 Fls.: 246
 Rubrica: 050
 DERISE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.812.497/0001-39 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/02/1991
NOME EMPRESARIAL B V CONSTRUCOES SERVICOS E INCORPORACOES LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.19-9-01 - Fotocópias		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADURO AV AUGUSTO FRANCO	NÚMERO 1328	COMPLEMENTO *****
CEP 49.075-100	BAIRRO/DISTRITO SIQUEIRA CAMPOS	MUNICÍPIO ARAÇAJU
UF SE	ENDEREÇO ELETRÔNICO BVCONTRUCOES1328@GMAIL.COM	
TELEFONE (79) 9864-9110		ENTÉ FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/06/2023 às 16:23:12 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

d

[Handwritten signature]



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda



CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Aracaju-SE, 27 de Junho de 2023

N. Inscrição Mobiliária: 042678-8 **CNPJ/CPF:** 32.812.497/0001-39
Nome/Razão Social: B V CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA EPP

Nome de Fantasia: B V CONSTRUCOES E INCORFPORACOES
Situação: Ativa

Autorizamos, de acordo com a Lei 1547/89, o Contribuinte acima identificado a estabelecer-se neste município na(o) AV AUGUSTO FRANCO, 1328 SIQUEIRA CAMPOS 49075-100 para o exercício das seguintes atividades:

Código Ativ.	Descrição das Atividades	Data Início
1811301	Impressao de jornais	12/08/2015
1811302	Impressao livros,revistas e out.pub.per.	12/08/2015
1812100	Impressao de material de seguranca	12/08/2015
1813001	Impressao de material p/uso publicitario	12/08/2015
1821100	Servicos de pre-impressao	12/08/2015
1822901	Servicos de encardenacao e plastificacao	12/08/2015
1822999	Servs.acab.graficos,exc.encad.plastifca.	12/08/2015
4120400	Construcao de edificios	12/08/2015
4211101	Construcao de rodovias e ferrovias	12/08/2015
4211102	Pintura p/sinalizacao pista rod.e aerop.	12/08/2015
4212000	Construcao de obras-de-arte especiais	12/08/2015
4213800	Obras urbanizacao-ruas,pracas,calcadas	12/08/2015
4221901	Constr.barrag.e repres.p/ger.de en.elet.	12/08/2015
4221902	Constr.estacoes e redes distr.en.eletri.	12/08/2015
4221903	Manut.de redes distrib.energia eletrica	12/08/2015
4221904	Construcao estacoes e redes de telecom.	12/08/2015
4221905	Manut.de estacoes e redes de telecomun.	12/08/2015
4222701	Constr.redes abast.ag.col.esq.e const.c.	12/08/2015
4222702	Obras de irrigacao	12/08/2015
4223500	Constr.redes tranp.p/dutos,ex.p/ag.esgo.	12/08/2015
4291000	Obras portuarias, maritimas e fluviais	12/08/2015
4292801	Montagem de estruturas metalicas	12/08/2015
4292802	Obras de montagem industrial	12/08/2015

FOLHA Nº 16

N. Inscrição Mobiliária: 042678-8

CNPJ/CPF: 32.812.497/0001-39

Nome/Razão Social: B V CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA EPP



Nome de Fantasia: B V CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

Situação: Ativa

Autorizamos, de acordo com a Lei 1547/89, o Contribuinte acima identificado a estabelecer-se neste município na(o) AV AUGUSTO FRANCO, 1328 SIQUEIRA CAMPOS 49075-100 para o exercício das seguintes atividades:

Código Ativ.	Descrição das Atividades	Data Início
4299501	Construção de inst.esport.e recreativas	12/08/2015
4311801	Demolição de edifícios e out.estruturas	12/08/2015
4311802	Preparação de canteiro e limp.de terreno	12/08/2015
4312600	Perfurações e sondagens	12/08/2015
4313400	Obras de terraplenagem	12/08/2015
4321500	Instalação e manutenção elétrica	12/08/2015
4322301	Instalações hidrául.sanitarias e de gas	12/08/2015
4322302	Inst.manut.sist.centrais de ar cond.ven.	12/08/2015
4322303	Instalações sist.prevenção contra incen.	12/08/2015
4329101	Instalação de painéis publicitários	12/08/2015
4329102	Inst.equip.p/orient.naveg.mari.fluv.lac.	12/08/2015
4329103	Inst.manut.rep.elev.esc.est.rol.,ex.fab.	12/08/2015
4329104	Mont.inst.sist.e eq.illum.sinal.vias pub.	12/08/2015
4329105	Trat.termicos,acusticos ou de vibração	12/08/2015
4330401	Impermeabilização em obras de eng.civil	12/08/2015
4330402	Inst.portas,jan.tetos,div.armar.embutid.	12/08/2015
4330403	Obras de acabamento em gesso e estuque	12/08/2015
4330404	Servs. de pintura de edifícios em geral	12/08/2015
4330405	Aplicação revest.resinas inte.exteriores	12/08/2015
4391600	Obras de fundações	12/08/2015
4399101	Administração de obras	12/08/2015
4399102	Montagem e desmont.andaimes out.est.tem.	12/08/2015
4399103	Obras de alvenaria	12/08/2015
4399105	Perfuração e construção de poços de água	12/08/2015
8121400	Limpeza em prédios e em domicílios	12/08/2015
8130300	Atividades paisagísticas	12/08/2015
8219901	Fotocópias	12/08/2015

Cartão impresso de acordo com o decreto 2.629 de 08 de Março de 2010.
<https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

d

Handwritten signature and initials.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: B V CONSTRUÇOES SERVICOS E INCORPORACOES LTDA
CNPJ: 32.812.497/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:13:52 do dia 03/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/09/2023.

Código de controle da certidão: **5179.2CC8.489B.076E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

d



Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 319943 / 2023

CNPJ: 32.812.497/0001-39

Razão Social: BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA EPP

Endereço: AVENIDA AUGUSTO FRANCO 1328

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressaivando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.
Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão Emitida em **26/07/2023**, válida até **25/08/2023** e deve ser conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Autenticação: 202307267JF6EJ

d



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

**Declaração de Recolhimento do ICMS N. 320015/2023**

CNPJ: 32.812.497/0001-39
Razão Social: BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA EPP
Endereço: AVENIDA AUGUSTO FRANCO 1328
SIQUEIRA CAMPOS - ARACAJU CEP: 49075100

Declaramos que, de acordo com as informações constantes em nossos arquivos, a citada Pessoa Jurídica está regular com os recolhimentos do ICMS, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade da Pessoa Jurídica aqui qualificada, após a emissão deste documento.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790, de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **26/07/2023 09:04:07**, é válida até **25/08/2023** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente receptor.


Aracaju, 26 de Julho de 2023

Autenticação:202307267KNZYK

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49060-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000

d

[Handwritten signature]



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 03 de Maio de 2023
Nº. 202300433587

CNPJ: 32.812.497/0001-39

Contribuinte: B.V CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA EPP

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 01/08/2023.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

d

Código de Autenticidade: CF.0025.0082.IC.070C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

[Handwritten signature]

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.812.497/0001-39
Razão Social: B V CONSTRUCOES SERVICOS E INCORPORACOES
Endereço: AV AUGUSTO FRANCO 1328 CASA / SIQUEIRA CAMPOS / ARACAJU / SE / 49075-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.


Validade: 09/07/2023 a ~~07/08/2023~~

Certificação Número: 2023070902543747863070

Informação obtida em 17/07/2023 09:25:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

d



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

COMISSÃO PERMANENTE DE DELIBERAÇÃO
Fls.: 254 CC
Rubrica:
Página 1 de 1
DERISE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: B V CONSTRUCOES SERVICOS E INCORPORACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.812.497/0001-39

Certidão n°: 8701260/2023

Expedição: 28/02/2023, às 14:35:28

Validade: ~~27/08/2023~~ - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que B V CONSTRUCOES SERVICOS E INCORPORACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 32.812.497/0001-39, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

d

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR 123

Ao
Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER
Av. São Paulo, 3005 Edf. Humberto Ferreira, 3º andar – José Conrado de Araújo
Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Tomada de Preço nº. 08/2023

Objeto: Recuperação de Ponte na Rodovia SE-339, no Povoado Pirunga, com vão de 60,00m, no Município de Capela neste Estado, nos termos dos ANEXOS deste Edital.

A BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 32.812.497/0001-39, por intermédio de seu representante legal o Sr. BENEDITO FARIAS DOS SANTOS FILHO - Sócio – Administrador, portador da Carteira de Identidade nº RG nº 894.746 SSP/SE e do CPF nº 438.257.705-59, DECLARA, para fins do disposto no subitem 5.8 do Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da lei, que a empresa, na presente data, é considerada:


MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Aracaju (SE), 03 de agosto de 2023.

Atenciosamente,


BENEDITO FARIAS DOS SANTOS FILHO

Sócio – Administrador
CPF: 438.257.705-59
RG nº 894.746 SSP/SE



Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia
Junta Comercial do Estado de Sergipe



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls.: 256
Rubrica: UC
SERGIPE

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: B V CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA		Protocolo: SEC2300067347			
NIRE: 28200128811					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 28200128811	CNPJ 32.812.497/0001-39	Data de Ato Constitutivo 07/02/1991	Início de Atividade 07/02/1991		
Endereço Completo Avenida AUGUSTO FRANCO, Nº 1323, SIQUEIRA CAMPOS - Aracaju/SE - CEP 49075-100					
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; IMPRESSÃO DE JORNAIS; IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS; IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; SERVIÇOS DE PRÉ IMPRESSÃO; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS, RODOVIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, PRAÇAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES, TRABALHOS DE SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, E SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABAST. DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONST. CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAJENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO, ALTERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO, EM TODOS OS TIPOS DE CONSTRUÇÕES, DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO FLUVIAL E LACUSTRE; INST. MANUT. E REP. DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, EXCETO DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA; MONT. E INST. DE EQUIP. DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; TRATAMENTO TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL (NÃO ESPECIALIZADA) DE PRÉDIOS DE QUALQUER RESIDÊNCIAS, ESCRITÓRIOS, FÁBRICAS, ARMAZÉNS, HOSPITAIS, PRÉDIOS PÚBLICOS E OUTROS PRÉDIOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES COMERCIAIS E DE SERVIÇOS; ATIVIDADES DE LIMPEZA DE JANELAS E DE CORREDORES EXTERNOS; PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE JARDINS E GRAMADOS DE PRÉDIOS RESIDENCIAIS, PRÉDIOS PÚBLICOS E SEMIPÚBLICOS COMO ESCOLAS, HOSPITAIS, IGREJAS, ETC. PARQUES MUNICIPAIS, CEMITÉRIOS, ÁREAS VERDES, PRÉDIOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, QUADRAS DE ESPORTES, PLAYGROUNDS E PARQUES RECREACIONAIS, PISCINAS, LAGOS, CANAIS, ETC; PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PLANTAS INTERIORES DE RESIDÊNCIAS E EMPRESAS; PROTEÇÃO CONTRA BARULHO, VENTO, EROSÃO, VISIBILIDADE; OUTRAS ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS VOLTADAS À MANUTENÇÃO DO SOLO NÃO AGRÍCOLA E NÃO FLORESTAL, TAIS CRIAÇÃO DE ZONAS DE RETENÇÃO, MELHORIA DE TERRENO, PREVENÇÃO DE INUNDAÇÕES, PODA E O PLANTIO DE ÁRVORES NA ÁREA URBANA; SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS MECÂNICAS OU ELETROSTÁTICAS PARA TERCEIROS; SERVIÇO DE PLOTAGEM; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, QUANDO COMBINADA COM A REPRODUÇÃO DE CÓPIAS					
Capital Social R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)					
Dados do Sócio					
Nome BENEDITO FARIAS DOS SANTOS FILHO	CPF/CNPJ 438.257.705-59	Participação no capital R\$ 1.000.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome GRACIANE ALVES DE OLIVEIRA	CPF/CNPJ 654.306.705-53	Participação no capital R\$ 1.000.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado



Governo do Estado de Sergipe
 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia
 Junta Comercial do Estado de Sergipe

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: B V CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTOA			Protocolo: SEQ2300967347
NIRE: 28200128811 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
Dados do Administrador			
Nome	CPF	Término do mandato	
BENEDITO FARIAS DOS SANTOS FILHO	438.257.705-59	Indeterminado	
Nome	CPF	Término do mandato	
GRACIANE ALVES DE OLIVEIRA	654.306.705-53	Indeterminado	
Último Arquivamento			Situação
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA
16/11/2021	20210442018	002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	SEM STATUS
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela			
1 - NIRE: 29902018439		CNPJ: 32.812.497/0002-10	
Endereço Completo RUA CHORROCHO, Nº 313, 2 ANOAR, PERNAMBUES, Salvador, BA, CEP: 41100280			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/05/2023, às 08:01:13 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.agiliza.se.gov.br>, com o código FKJBOZE2.



SEQ2300967347

NAYARA SIQUEIRA BRITO
 Secretário(a) Geral

d

R



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

REGISTRO PERMANENTE DE LICITACIONES
 Fis.: 258
 Rubrica: UC
 DER/SE

Nº 466249/2023

Emissão: 18/07/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: Bc850

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Sergipe - CREA-SE, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: **BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA**

CNPJ: 32.812.497/0001-39

Registro: 0000002715

Categoria: Matríz

Capital Social: R\$ 2.000.000,00

Data do Capital: 16/11/2021

Faixa: 5

Objetivo Social Pleno: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; IMPRESSÃO DE JORNAIS; IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E DUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS; IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; SERVIÇOS DE PRÉ IMPRESSÃO; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS, RODOVIAS E AERODORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, PRAÇAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES, TRABALHOS DE SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, E SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES PDR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO, ALTERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO, EM TODOS OS TIPOS DE CONSTRUÇÕES, DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO FLUVIAL E LACUSTRE; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, EXCETO DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA (NÃO ESPECIALIZADA) DE PRÉDIOS DE QUALQUER TIPO: RESIDÊNCIAS, ESCRITÓRIOS, FÁBRICAS, ARMAZÉNS, HOSPITAIS, PRÉDIOS PÚBLICOS E OUTROS PRÉDIOS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES COMERCIAIS E DE SERVIÇOS; ATIVIDADES DE LIMPEZA DE JANELAS E DE CORREDORES EXTERNOS; PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE JARDINS E GRAMADOS DE PRÉDIOS RESIDENCIAIS, PRÉDIOS PÚBLICOS E SEMIPÚBLICOS COMO ESCOLAS, HOSPITAIS, IGREJAS, ETC, PARQUES MUNICIPAIS, CEMITÉRIOS, ÁREAS VERDES, PRÉDIOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, QUADRAS DE ESPORTES, PLAYGROUNDS E PARQUES RECREACIONAIS, PISCINAS, LAGOS, CANAIS, ETC; PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PLANTAS PARA: INTERIOR DE RESIDÊNCIAS E EMPRESAS; PROTEÇÃO CONTRA BARULHO, VENTO, EROSIÃO, VISIBILIDADE; OUTRAS ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS VOLTADAS À MANUTENÇÃO DO SOLO NÃO AGRÍCOLA E NÃO FLORESTAL, TAIS COMO: CRIAÇÃO DE ZONAS DE RETENÇÃO, MELHORIA DE TERRENO, PREVENÇÃO DE INUNDAÇÕES, PDDA E O PLANTIO DE ÁRVORES NA ÁREA URBANA; SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS MECÂNICAS OU ELETROSTÁTICAS PARA TERCEIROS; SERVIÇOS DE PLOTAGEM; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, QUANDO COMBINADA COM A REPRODUÇÃO DE CÓPIAS.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confear/CREA: AS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETIVO SOCIAL DA EMPRESA, NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, SÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS, RODOVIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, PRAÇAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES, TRABALHOS DE SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, E SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES PDR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM EDIFICAÇÕES EM BAIXA TENSÃO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO, ALTERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO, EM TODOS OS TIPOS DE CONSTRUÇÕES, DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E DUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA.

Endereço Matríz: AVENIDA AUGUSTO FRANCO, 132B, SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU, SE, 49075100

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 01/02/2013

Data Final: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Chave: Bc850

Registro Regional: 0000004695EMSE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A empresa poderá executar atividades do seu objetivo social, exclusivamente, no âmbito das atribuições do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) apresentados nesta certidão.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOAO MOREIRA DE SOUSA

Registro: 1809724120

CPF: 002.009.484-15

Data Início: 31/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGOS 28, EXCETO SERVIÇOS GEODÉSICOS E ALÍNEA "G", E 29, EXCETO ALÍNEA "A", AMBOS DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33, E ARTIGO 7º, EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS E DIQUES, DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RAFAEL SOCORRO CARVALHO

Registro: 2720799173

CPF: 070.626.745-16

Data Início: 30/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º combinado com o 25 da Resolução 218/73 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LUCAS COSTA ARAGÃO SILVA

Registro: 2719195413

CPF: 071.055.295-55

Data Início: 02/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGOS 7º (referentes a edificações, estradas, pistas de rolamentos e aeroportos; sistema de transportes, de abastecimento de água e de saneamento; portos; rios, canais, barragens e diques drenagem e irrigação; pontes e grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos) combinando com o artigo 25 da Resolução 218/73 do CONFEA

ENGENHARIA DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

MBA EM PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: DJENAL SANTANA SILVA

Registro: 2705770607

CPF: 609.481.405-34

Data Início: 17/07/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:




A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Bc850
 Impresso em: 18/07/2023 às 09:37:58 por: adapt, ip: 192.168.100.1

FOLHA Nº 28



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE



Nº 466249/2023
Emissão: 18/07/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: Bc850

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

d

[Handwritten signature]

8



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Bc850
Impresso em: 18/07/2023 às 09:37:59 por: adapt, ip: 192.168.100.1

FOLHA Nº 29



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE



Nº 463912/2023
Emissão: 14/04/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: xAd49

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: **LUCAS COSTA ARAGAO SILVA**

Registro: 2719195413

CPF: 071.055.295-55

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 28/02/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º (referentes a edificações, estradas, pistas de rolamentos e aeroportos; sistema de transportes, de abastecimento de água e de saneamento; portos; rios, canais, barragens e diques ;drenagem e irrigação; pontes e grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos') combinando com o artigo 25 da Resolução 218/73 do CONFEA

Instituição de Ensino: ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA PID DECIMO

Data de Formação: 20/01/2020

ANOTAÇÕES DE CURSOS

MBA EM PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS

Instituição de Ensino: FACULDADE UNYLEYA

Data de Formação: 08/11/2022

ENGENHARIA DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR ANHANGUERA

Data de Formação: 16/02/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: HD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Registro: 0000178578

CNPJ: 37.888.444/0001-15

Data início: 20/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0000204641

CNPJ: 31.673.511/0001-08

Data Início: 04/04/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA

Registro: 0000002715




A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xAd49
Impresso em: 14/04/2023 às 13:40:40 por: edapt, ip: 200.25.56.76

FOLHA Nº 30



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE



Nº **463912/2023**
Emissão: **14/04/2023**
Validade: **31/03/2024**
Chave: **xAd49**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

GNPJ: 32.812.497/0001-39
Data Início: 02/06/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

d

[Handwritten signature]



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xAd49
Impresso em: 14/04/2023 às 13:40:49 por: adapt, ip: 200.25.56.76

FOLHA Nº 21



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 Fls.: 263
 Rubrica: *UC*
 DER/SE

Nº 462531/2023

Emissão: 08/03/2023

Validade: 31/03/2024

Chava: y4979

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: **RAFAELA SOUZA SANTOS**

Registro: 2707635154

CPF: 036.670.875-94

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 18/08/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NO ARTIGO 7º (REFERENTES A EDIFICAÇÕES, ESTRADAS, PISTAS DE ROLAMENTOS E AEROPORTOS, SISTEMA DE TRANSPORTES, DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO; PORTOS; RIOS, CANAIS, BARRAGENS E DIQUES, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO; PONTES E GRANDES ESTRUTURAS; SEUS SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS) COMBINANDO COM O ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E CULTURA PIO DÉCIMO

Data de Formação: 25/07/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada conste

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RAFAELA SOUZA SANTOS

Registro: 0000203623

CNPJ: 49.589.666/0001-54

Data Início: 24/02/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: W SOUSA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000153923

CNPJ: 31.120.638/0001-90

Data Início: 16/07/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SOLLUS EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0000201707

CNPJ: 41.163.061/0001-57

Data Início: 12/01/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: M & I CONSTRUÇÕES E REFORMAS URBANAS LTDA

Registro: 0000002679





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE



Nº 462531/2023
Emissão: 08/03/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: y4979

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CNPJ: 19.420.957/0001-15

Data Início: 04/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

d

Rs
d



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: y4979
impresso em: 08/03/2023 às 21:07:01 por: adapt, ip: 170.82.175.13

FOLHA Nº 33



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

454764/2022

Atividade concluída

MISSÃO PER...
Fis.: 265
Rubrica: UC
DE FISC...
DE LICIT...

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS COSTA ARAGÃO SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS COSTA ARAGÃO SILVA**
Registro: **2719195413SE** RNP: **2719195413**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES**

Número da ART: **SE20220273673** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/03/2022** Baixada em: **09/03/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE** CPF/CNPJ: **07.555.286/0001-10**

Endereço do contratante: **AVENIDA SÃO PAULO** Nº: **3005**
Complemento: **Bairro: JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO**
Cidade: **ARACAJU** UF: **SE** CEP: **49085380**

Contrato: **PJ-11/2020** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 102.879,38** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RO DOVIA SE-204** Nº: **SN**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **Pacatuba** UF: **SE** CEP: **49970000**

Coordenadas Geográficas: **-10.469499, -36.630633**
Data de início: **25/01/2021** Conclusão efetiva: **24/10/2021**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE** CPF/CNPJ: **07.555.286/0001-10**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > ESTABILIZAÇÃO > #1220 - TALUDE 15 - EXECUÇÃO 68,68 metro cúbico;**

Observações
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA PROTEÇÃO DE TALUDE - CABECEIRA DA PONTE SOBRE O RIO CONGOMBEIA NO MUNICÍPIO DE PACATUBA, NESTE ESTADO.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **454764/2022**
14/03/2022, 15:44
28y09

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.866/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publica/>, com a chave: **28y09**

d

[Handwritten signature]





SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE



PROCESSO Nº: 026.203-00520/2022-7
ESPÉCIE: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
INTERESSADO: BV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP
CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO: PJ-011/2020

Atestamos para os devidos fins, que a firma **BV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP**, sediada na Avenida Augusto Franco, nº 1328, Aracaju - Sergipe, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 32.812.497/0001-39, tendo como responsável técnico, o engenheiro civil: **LUCAS COSTA ARAGÃO SILVA**, RNP nº 2719195413, executou para o DER-SE (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE), com sede na Avenida São Paulo, nº 3005, Bairro José Conrado de Araújo, Aracaju, Sergipe, inscrito no C.N.P.J. do Ministério da Fazenda sob o nº 07.555.286/0001-10, satisfatoriamente e em estrita observância dos projetos fornecidos pelo DER-SE e do cronograma físico-financeiro, bem como utilizando, efetivamente, a equipe técnica e os equipamentos exigidos, "**PROTEÇÃO DE TALUDE - CABECEIRA DA PONTE SOBRE O RIO CONGOMBEIA, NO MUNICÍPIO DE PACATUBA, NESTE ESTADO**", em regime de empreitada por preço unitário, devidamente registrado no CREA-SE, através da ART de número: SE20210261950, cujas características vão a seguir discriminadas:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
01	PROTEÇÃO DE TALUDE		
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00
01.02	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO		
01.02.001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	24,00
01.02.002	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m	mês	2,000
01.02.003	Locação de container - Almojarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	2,000
01.03	CANTEIRO DE OBRAS		
01.03.001	Manutenção do canteiro	un	1,00
01.03.002	Equipamentos de apoio à produção	un	1,00
01.04	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
01.04.001	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada (min.=100km)	km	100,000
01.05	FUNDAÇÃO		
01.05.001	Locação de construção de edificação até 200 m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	60,00
01.05.002	Escavação manual de material de 1ª categoria	m³	55,040
01.05.003	Demolição de alvenaria de pedra	m³	9,960

Reginaldo Lima Melo
Engenheiro Fiscal
CREA 050135308-9

Igor Ribeiro de Albuquerque
Diretor Técnico - DITEC DER/SE
CREA: 2718006338-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 454764/2022, emitida em 14/03/2022

Cartidão nº 454764/2022
15/03/2022, 07:48

Chave de Impressão: 28y09

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2022 e contém 3 folhas





SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE



01.05.004	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	55,040
01.05.005	Gabião caixa 2 x 1 x 0,50m - Zn/Al + PVC - D=2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	un	8,97
01.05.006	Gabião caixa 2 x 1 x 1,00m - Zn/Al + PVC - D=2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	68,680
01.05.007	Gabião colchão espessura 0,23 m - Zn/Al + PVC - D=2,0 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m²	57,53
01.05.008	Impermeabilização - fornecimento e aplicação de manta geotêxtil rt-21, resistência a tração=21Kn/m (antigo idim op-40 ou similar) em colchões drenantes	m²	135,37
01.05.009	Aterro com areia com adensamento hidráulico	m³	100,090
01.05.010	Filtro vertical de areia, incluindo fornecimento de material e os serviços de descarga ou lançamento, espalhamento e compactação (barragem, enseadeira, etc)	m³	24,400
01.05.011	Preparo de substrato por escarificação mecânica (corte de concreto) para espessura acima de 3,00m e até 6,00m	m²	2,82
01.05.012	Passivação de armadura com primer à base de zinco	m²	5,87
01.05.013	Microconcreto fluido (autoadensável) / Grout até 50% de pó de pedra (pedrisco - brita 0) lançamento e cura	m³	0,280
01.05.014	Forma para recuperação de concreto com chapas plastificadas, inclusive escoramento	m²	3,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 454764/2022, emitida em 14/03/2022



Período de Execução: 25.01.2021 à 24.10.2021. Valor Inicial do Contrato: R\$ 96.863,10 (noventa e seis mil, oitocentos e sessenta e três reais e dez centavos), tendo como mês base: janeiro de 2018. O Contrato teve um aditivo no valor de R\$ 15.196,95 (quinze mil, cento e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos), passando o seu valor total para R\$ 112.060,05 (cento e doze mil, sessenta reais e cinco centavos). Valor Efetivamente Faturado: R\$ 102.879,38 (cento e dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta e oito centavos). E nada mais havendo, em vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e dois, o presente atestado segue encerrado, carimbado e assinado, pelo Fiscal da Obra, o Engenheiro Civil: Reginaldo Lima Melo, CREA Nº 050135308-9 e pelo Diretor Técnico, o Engenheiro Civil: Igor Ribeiro Albuquerque, CREA Nº 2716005338/SE.

Aracaju, 23 de Fevereiro de 2022

Engº. Civil: Reginaldo Lima Melo

Fiscal da Obra
CREA Nº 050135308-9

Igor Ribeiro de Albuquerque
Diretor Técnico DITEC-DE/SE
CREA: 2716005338/SE

2

Certidão nº 454764/2022
15/03/2022, 07:48

Chave de Impressão: 28/09

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2022 e contém 3 folhas



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 268
Rubrica: *WC*
DER/SE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURES
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE

Eng°. Civil: Igor Ribeiro de Albuquerque

[Handwritten Signature]
Diretor Técnico
CREA Nº 2716005338/SE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 454764/2022, emitida em 14/03/2022



d


Certidão nº 454764/2022
15/03/2022, 07:48
Chave de Impressão: 28y09

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2022 e contém 3 folhas

3

[Handwritten Signature]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

DERIS 453864/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS COSTA ARAGÃO SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS COSTA ARAGÃO SILVA**
 Registro: **2719195413SE** RNP: **2719195413**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **SE20220268017** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/02/2022** Baixada em: **02/02/2022**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA**

Contratante: **FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - FSPH** CPF/CNPJ: **10.439.192/0001-90**
 Endereço do contratante: **SETOR CENTRO ADMINISTRATIVO AUGUSTO FRANCO** Nº: **SN**
 Complemento: Bairro: **CAPUCHO**
 Cidade: **ARACAJU** UF: **SE** CEP: **49081000**

Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: **R\$ 220.549,27** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RUA quinze** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **capucho**
 Cidade: **ARACAJU** UF: **SE** CEP: **49095000**

Coordenadas Geográficas: **-10.913665, -37.091629**

Data de início: **14/06/2021** Conclusão efetiva: **14/08/2021**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - FSPH** CPF/CNPJ: **10.439.192/0001-90**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 87.64 metro quadrado;**

Observações

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA DBRA: Reforma de adequação para instalação provisória da coleta/transusão, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, do Centro de Hemoterapia de Sergipe - HEMOSE, Unidade desta FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA. Sala de Coleta de Sangue do Hemose, Aracaju/SE.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 453864/2022
02/02/2022, 14:28
cb6YY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **cb6YY**





Fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH
 Rua Variante 1, Centro Administrativo Gov. Augusto Franco,
 Bairro Capucho, CEP 49.081-000, Aracaju,
 Estado de Sergipe -- CNPJ: 10.439.192/0001-90
 Fone/Pabx: (0xx79)-3225-8000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 Fls.: 270
 Rubrica: UC
 Página 2/6


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma BV Construções Serviços e Incorporações LTDA - LPP, inscrita no CNPJ sob o nº 32.812.497/0001-39, com sede à Av. Augusto Franco Nº 1328, Sitieira Campos - Aracaju / SE, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Lucas Costa Aragão Silva CREA 271919541-3, foi o Responsável Técnico pela obra **REFORMA DE ADEQUAÇÃO PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA COLETA/TRANSFUSÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, DO CENTRO DE HEMOTERAPIA DE SERGIPE - HEMOSE**, contrato nº 23/2021, obedecendo satisfatoriamente o projeto, especificações técnicas e prazo de execução.

QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QTD
01	REFORMA		
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01.001	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	m2	54,80
01.01.002	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e esacramento, instalada	un	1,00
01.01.003	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e esacramento, instalada	un	2,00
01.01.004	Demarcação de divisórias tipo naval	m2	13,50
01.01.005	Remoção de lavatório	un	3,00
01.01.006	Demarcação manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev.01	m2	15,00
01.01.007	Remoção de caixa pré-moldada de concreto para ar condicionado	un	1,00
01.01.008	Demarcação de alvenaria de bloco cerâmico em 0,06m sem revestimento	m3	2,21
01.02	INFRAESTRUTURA		
01.02.001	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "U" (matão) 12x19x39, preenchidos com concreto armado fck=18 mpa	m	20,82
01.02.002	Cobalção de areia	m3	2,78
01.02.003	Piso em concreto simples desarmado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de contração	m2	49,77
01.02.004	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,51
01.02.005	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 04 usos	m2	1,44
01.02.006	Forma plana para escurtas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos inclusive esquadramento - Revisada 07/2015	m2	5,04
01.02.007	Concreto armado fck= 25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,37
01.02.008	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto af. 05/2016	m	17,85
01.02.009	Reboco manual de valas, com compactação utilizando sepi, sem convóio do grau de compactação	m3	0,86
01.02.010	Concreto armado fck= 18MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,72
01.03	ACABAMENTOS		
01.03.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 6x16x24cm, e=8cm, com argamassa 15 - 1:2:3 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.03	m2	84,25
01.03.002	Chapisco em parede com argamassa tipo 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	151,77
01.03.003	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa 20x90x12cm	m	4,60
01.03.004	Reboco ou amboço interno, de teto, com argamassa tipo 15 - 1:2:15 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	201,77
01.03.005	Paredes com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com quias simples, sem vãos, af. 08/2017, p	m2	26,89
01.03.006	Concreto armado fck= 25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 453864/2022, emitida em 02/02/2022



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Certidão nº 453864/2022
 02/02/2022, 17:07
 Chave de Impressão: cb6YY

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2022 e contém 5 folhas





Fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH
 Rua Variante I, Centro Administrativo Gov. Augusto Franco,
 Bairro Capucho, CEP 49.081-000, Aracaju,
 Estado de Sergipe -- CNPJ: 10.439.192/0001-90
 Fone/Pabx: (0xx79)-3225-8000

Fls.: 271
 Rubrica: VE
 DERISE

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QTD
ESQUADRIAS			
01.04.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 0,60 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	1,00
01.04.002	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv 7/12", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e o ferrolho	m2	1,60
01.04.003	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 0,60 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00
01.04.004	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 1,30 x 2,10 m, divisor, com duas folhas, inclusive batentes e ferragens, exceto vidros	un	1,00
01.04.005	Visor em alumínio com vidro liso 4mm	m2	1,50
01.04.006	Janela em alumínio, cor NPB, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m2	5,20
01.04.007	Vidro liso incolor 4mm	m2	6,52
01.04.008	Perfil linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:3 com aditivo, af. 11/2020	m	6,50
01.04.009	Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, inclusive vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem aizes, af. 12/2019	m2	2,52
COBERTURA			
01.05.001	Fôrma de gesso cartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo FGE ou similar, instalado	m2	87,62
01.05.002	Reviso em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 10% do material - R1	m2	59,93
01.05.003	Machucamento em massaranduba madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	m2	37,53
01.05.004	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6mm, com recobrimento lateral de 1/2 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 fôrmas, incluso pagamento, af. 07/2019	m2	37,53
01.05.005	Rufo para telha de fibrocimento ondulada	m	15,60
01.05.006	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 5m em, incluso transporte vertical, af. 07/2019	m	17,45
01.05.007	Reviso em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm	m2	264,00
01.05.008	Impermeabilização de superfície com manilha asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e = 5mm, af. 06/2018	m2	572,54
REVESTIMENTO			
PISO			
01.06.001.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m2	297,62
01.06.001.002	Piso alta resistência, cor cinza, e = 10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	132,52
01.06.001.003	Rodapé alta resistência, l = 10 cm, meia-cana	m	56,05
01.06.001.004	Sofeira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, a = 2 cm	m	2,50
PAREDE			
01.06.002.001	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco	m2	84,00
01.06.002.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	165,00
01.06.002.003	Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Revô1	m2	105,20
01.06.002.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	45,00
OUTROS			
01.07.001	Tampo de bancão em granito cinza andorinha, e = 2cm	m2	4,63
01.07.002	Bancada em aço inox - 304, L = 60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço 1:1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira	m	3,30
01.07.003	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56cm, para instalação em bancada, c/ sifão cromada (dena ref 1623), sifão cromado (deca ref 1688), torneira cromada (deca linha 010 ref 1158) e engate de plástico ou similares	un	4,00
GERAL			
01.08.001	Limpeza geral	m2	87,64
01.08.002	Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletores capacidade 5 m3 (local: Aracaju)	m3	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 453864/2022, emitida em 02/02/2022

Certidão nº 453864/2022
 02/02/2022, 17:07
 Chave de Impressão: cb6YY

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2022 e contém 5 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]






Fundação de Saúde Parreiras Horta
Rua Variante I, Centro Administrativo Gov. Augusto Franco,
Bairro Capucho, CEP 49.081-000, Aracaju,
Estado de Sergipe - CNPJ: 10.439.192/0001-01
Fone/Pabx: (0xx79)-3225-8000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fis.:
Rubrica:
FSPH

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QTD
2 - OBRAS ELÉTRICAS			
02.01 - OBRAS ELÉTRICAS			
02.01.001	Quadro de distribuição de embutir, em etapa de aço, para até 24 disjuntores, com bornamento, padrão DIN, exclusiva disjuntores	un	2,00
02.01.002	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 32mm (1")	m	118,00
02.01.003	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 32mm (1")	un	14,00
02.01.004	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 32mm (1")	un	38,00
02.01.005	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 50mm (2")	m	3,00
02.01.006	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 80mm (3")	m	198,00
02.01.007	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 60mm (2")	un	18,00
02.01.008	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 60mm (2")	un	55,00
02.01.009	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 25mm (3/4")	m	3,00
02.01.010	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"	un	1,00
02.01.011	Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2"	un	1,00
02.01.012	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	8,00
02.01.013	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60x0,60m	un	8,00
02.01.014	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	un	18,00
02.01.015	Tomada 2p + 1 ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	17,00
02.01.016	Tomada Dupla, 3p + 1 ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	20,00
02.01.017	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 95mm², 1kv, 90°C	m	629,00
02.01.018	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm² 0,6/1kv 70° - fornecimento	m	6,00
02.01.019	Cabo de cobre nu 16 mm² - fornecimento e assentamento (7,04m/kg)	kg	2,00
02.01.020	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 8mm² 450/750v 70°C	m	60,00
02.01.021	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/750v 70°C	m	890,00
02.01.022	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v	un	3,00
02.01.023	Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm² - fornecimento e instalação	un	80,00
02.01.024	Terminal de compressão para cabo de 8 mm² - fornecimento e instalação	un	20,00
02.01.025	Terminal de compressão para cabo de 16 mm² - fornecimento e instalação	un	2,00
02.01.026	Terminal de compressão para cabo de 10 mm² - fornecimento e instalação	un	4,00
02.01.027	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref: Siemens 5 SX1 ou similar	un	11,00
02.01.028	Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (European - linha branca)	un	4,00
02.01.029	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (European - linha branca), corrente 5KA	un	3,00
02.01.030	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA	un	2,00
02.01.031	Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA	un	1,00
02.01.032	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (European - linha branca), 5SKA	un	1,00
02.01.033	Luminária de embutir LxT8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aiadin FE 208/232 AI ou similar com lâmpadas e reator bivolt	un	19,00
02.01.034	Terminal de compressão para cabo de 35 mm² - fornecimento e instalação	un	8,00
3 - HIDRÁULICO, SANITÁRIO, LOUÇAS E METAIS			
03.01 - HIDRÁULICO, SANITÁRIO, LOUÇAS E METAIS			
03.01.001	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 25mm	un	57,00
03.01.002	Tubo, pvc, soldável, diâmetro 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação, at. 12/2014	m	100,00
03.01.003	Joelho 90° red. pvc rígido soldável chucha de latão, diâmetro 25mm x 1/2"	un	25,00
03.01.004	Tubo, pvc, soldável, diâmetro 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação, at. 12/2014	un	5,00
03.01.005	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, diâmetro 25mm x 1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação, at. 12/2014	un	13,00
03.01.006	Kit de registro de gaveta bruto de latão 1/2", inclusive conexão, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação, at. 12/2014	un	18,00
03.01.007	Lavatório louça (Deca-Revena ref L-37) sem coluna, sistema cromado (deca ref 1190), válvula cromada (deca ref 1600), conj. de fixação (deca ref sp7), torneira metal (deca 1190 C-4D), engate cromado, ou similares	un	11,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 453864/2022, emitida em 02/02/2022



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


Certidão nº 453864/2022
02/02/2022, 17:07
Chave de Impressão: cb6YY

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2022 e contém 5 folhas






Fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH
 Rua Variante I, Centro Administrativo Gov. Augusto Franco,
 Bairro Capucho, CEP 49.081-000, Aracaju,
 Estado de Sergipe - CNPJ: 10.439.192/0001-90
 Fone/Pabx: (0xx79)-3225-8000



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 453864/2022, emitida em 02/02/2022



Item	Discriminação dos Serviços	Und	QTD
03.01.008	Levanteiro louça (deca-Carrara ref L-50) com coluna (deca ref C-10), c/ sifão plástico, engate cromado (deca), torneira de metal (deca ref 190), válvula cromada (deca ref 630), com de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	13,00
03.01.009	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af. 12/2014	un	8,00
03.01.010	Vaso sanitário sifonado convencional para pedestal sem tpo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	3,00
03.01.011	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 80mm, ref nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	16,00
03.01.012	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 166 x 76mm, ref. nº40, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	1,00
03.01.013	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af. 12/2014	un	4,00
03.01.014	Joelho 45 graus, pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af. 12/2014	un	6,00
03.01.015	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâmetro = 50mm	un	3,00
03.01.016	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâmetro = 100mm	un	3,00
03.01.017	Joelho de 60° em pvc rígido de análise, para esgoto secundário, diâmetro = 40mm	un	44,00
03.01.018	Joelho 90 graus, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em primária de esgoto sanitário ou ventilação. af. 12/2014	un	8,00
03.01.019	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâmetro = 100mm	un	11,00
03.01.020	Junção simples, pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af. 12/2014	un	7,00
03.01.021	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâmetro = 100 x 100mm	un	9,00
03.01.022	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâmetro = 100 x 50mm	un	6,00
03.01.023	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâmetro = 50 x 50mm	un	2,00
03.01.024	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâmetro = 100 x 50mm	un	5,50
03.01.025	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâmetro = 50mm	un	3,00
03.01.026	Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâmetro = 100 x 50mm	un	4,00
03.01.027	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	6,00
03.01.028	Tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af. 12/2014	m	50,00
03.01.029	Tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de esgoto sanitário ou ventilação. af. 12/2014	m	50,00
03.01.030	Tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af. 12/2014	m	7,00
03.01.031	Tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af. 12/2014	m	40,00
03.01.032	Tubo pvc rígido tranq. Borracha, série normal, esgoto predial, d = 150mm	m	30,00

Valor do Contrato: R\$ 220.549,27 (duzentos e vinte mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos).

Período de Execução: 60 dias.

Período Contratual: Início 14/06/2021

Término 14/08/2021

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART): SE20220268017

[Handwritten signatures and initials]

Certidão nº 453864/2022

02/02/2022, 17:07

Chave de Impressão: cb6YY

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2022 e contém 5 folhas

[Handwritten mark]





Fundação de Saúde Parreiras Horta – FSPH
Rua Variante I, Centro Administrativo Gov. Augusto Franco,
Bairro Capucho, CEP 49.081-000, Aracaju,
Estado de Sergipe – CNPJ: 10.439.192/0001-90
Fone/Pabx: (0xx79)-3225-8000

Local da Obra: Rua Quinze, S/N, Bairro Capucho, 49095-000, município de Aracaju, estado de Sergipe.



Jurandyr Alexandre Mansur Cavalcante
Coordenador de Infraestrutura da FSPH
Fiscal do Contrato

Guilherme Américo Maia Santos
Diretor Administrativo e Financeiro da FSPH

Thiago Basilio Dória de Almeida
Diretor Operacional da FSPH

Luciana Cândida Dêda Chagas de Melo
Diretora Geral da FSPH

Marliteny Goes Montalvão Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-SE 2718324287

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 453864/2022, emitida em 02/02/2022

Certidão nº 453864/2022
02/02/2022, 17:07
Chave da Impressão: ab6YY

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/02/2022 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

DERIS/SE 459579/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS COSTA ARAGÃO SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS COSTA ARAGÃO SILVA**
Registro: 2719195413SE RNP: 2719195413
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

Número da ART: **SE20220298908** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/09/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA**

Contratante: **INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE-IPESAÚDE** CPF/CNPJ: 88.042.554/0001-63

Endereço do contratante: RUA CAMPOS Nº: 177
Complemento: Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49015220

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 600.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA CAMPOS Nº: 177
Complemento: Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49015220

Coordenadas Geográficas: -10.922576, -37.046449
Data de início: 18/03/2022 Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE-IPESAÚDE** CPF/CNPJ: 88.042.554/0001-63

Atividade Técnica: 16 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1065 - CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS DE ALVENARIA 47 - Execução de manutenção 1000.00 metro quadrado;

Observações

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA CUJO OBJETO É: Serviços de Engenharia para manutenção nas seguintes unidades do Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe/IPESAÚDE.

Informações Complementares

- Esta Certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.
- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 459579/2022
15/09/2022, 13:51
aaa51

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aaa51

d

8





Ipesaúde

INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a firma BV Construções Serviços e Incorporações LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 32.812.497/0001-39, com sede à Av. Augusto Franco Nº 1328, Siqueira Campos – Aracaju / SE, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Lucas Costa Aragão Silva CREA 271919541-3, foi o Responsável Técnico pela obra **SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO NAS SEGUINTE UNIDADES DO INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE/IPESAÚDE**, contrato nº 05/2022, obedecendo satisfatoriamente o projeto, especificações técnicas e prazo de execução.

QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ADMINISTRAÇÃO			
01.001	Equipe Dirigente	un	0,63
01.002	Equipamentos de Apoio à Produção	un	0,63
01.003	Manutenção do Cabeiro	un	0,63
LIMPEZA			
02.003	Limpeza de calha de zinco	m	218,01
02.010	Limpeza de superfície com jato de alta pressão, of 04/2019	m²	143,85
DEMOLIÇÃO DE OBRAS			
03.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico c=0,09m - revestida	m³	79,21
03.006	Demolição de formas	m³	323,17
03.007	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	39,19
03.009	Demolição de revestimento cerâmico em parede	m²	18,73
03.011	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	0,14
03.012	Demolição de reboco	m²	115,60
03.013	Demolição de telhamento com tela de cimento amianto oxidada	m²	5,45
03.029	Remoção de piso em assialho de madeira	m²	15,08
03.032	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem bancado	m²	31,02
03.033	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento	m²	14,39
03.034	Remoção de fechadura	un	4,00
03.035	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	m²	80,60
03.042	Remoção de sanitário	un	5,00
03.043	Remoção de caixa de descarga de sobrepôr	un	2,00
03.045	Remoção de vaso sanitário	un	2,00
03.047	Remoção de torneira	un	9,00
03.049	Remoção de luminária	un	54,00
03.050	Remoção de interruptores e tomadas	un	27,00
03.058	Remoção de impermeabilização com membrana asfáltica	m²	4,50
03.063	Retirada e ressonamento de rodapé de mármore	m²	32,21

Carlos Alberto Pereira da Costa Júnior
Gerente Administrativo - GEAD
Ipesaúde

RUA CAMPOS, 177, SÃO JOSÉ – ARACAJU-SE – CEP: 49.015-220 CREA RN 2707635154
TELEFONE: (79) 3228-2811
SITE: www.ipesaude.se.gov.br
CNPJ: 08.942.554/0001-63

Rafaela Souza Santos
Eng. Civil / Ipesaúde

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 459579/2022, emitida em 15/09/2022

Certidão nº 459579/2022
15/09/2022, 14:11
Chave de Impressão: aaaa51

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2022 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br



Impresso em: 15/09/2022, às 14:11

FOLHA Nº 45




Ipesaúde

INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QTD
04	OPERAÇÕES DE TERRAPLENAGEM		
04.002	Atorro de caixa de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m³	3,47
04.003	Coleta e carga manual de entulho	m³	79,30
04.005	Retirada de entulho da obra utilizando caixa coladora capacidade 5 m3 (local: Aracaju)	m³	48,13
04.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5/m³	t/ton	2.075,78
04.009	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	1,18
05	ALVENARIA, FORMAS E ESCORAMENTO		
05.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa (5 - 1/2/8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m³	151,54
05.004	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m²	9,12
05.005	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 04 usos, inclusive escoramento	m²	25,44
05.007	Escoramento em madeira p/ edificações e/ vigas e lajes maciças, 03 usos	m³	9,12
05.009	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,45
05.010	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,73
05.011	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m³	1,54
05.014	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	183,52
05.016	Estrutura Metálica p/ Cobertura e/ Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto for.	m²	21,05
05.019	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e encaimento 4cm	m2	5,10
05.020	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	164,12
05.021	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	4,00
05.026	Ferragem para divisória (vão porta) composta de 3 dobradiças palma e 1 fechadura tubular Lockwell com botão de giro para travamento, ref41410N, ou similar	qj	6,00
05.031	Divisória Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - fortalecimento e aplicação - Rev 02	m²	7,10
05.032	Divisória Naval (painel c/ço), e=40mm, com perfis em aço - fortalecimento e aplicação - Rev 03	m²	62,54
05.034	Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - (ornascimento e execução)	m²	38,55
05.042	Parede de gesso acartonado, Dry-Wall d 200/75/80 2 st 12,5mm sistemas Lafarge gypsum (ou similar)	m²	12,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 459579/2022, emitida em 15/09/2022



O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2022 e contém 8 folhas

Certidão nº 459579/2022
15/09/2022, 14:11
Chave de Impressão: aea61

Carlos Alberto Pereira da Costa Junior
Gerente Administrativo - GEAD
Ipesaúde

RUA CAMPOS, 177, SÃO JOSÉ - ARACAJU-SE - CEP: 49.015-220
TELEFONE: (79) 3226-2811
SITE: www.ipesaude.se.gov.br
CNPJ: 08.842.554/0001-63

Rafaela Souza Santos
Eng. Civil / Ipesaúde
CREA RN 2707835154

2






Ipesaúde

INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QTD
06	TELHA		
06.004	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm, p/ telha tropical eternit 5mm ou ondulada eternit 6mm	m²	190,87
06.005	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm	m²	190,87
06.007	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m²	190,87
06.012	Emassamento de algeroz	m	35,70
06.017	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana, ou similar, com reposição de 10% do material	m²	128,00
06.020	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm	m²	1.795,90
06.023	Revisão de estrutura metálica exclusive chumbamento (alaibrado, guarda-corpo), exclusive tela	m²	80,60
06.026	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 67 cm (fundo=15 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12mm)	m	21,00
06.027	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af 07/2019	m²	50,40
06.028	Fôrro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m²	593,04
07	REVESTIMENTO		
07.003	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m²	68,53
07.015	Piso cimentado despolado traço 1:5, e = 5 cm	m²	24,00
07.020	Piso vinílico em maquiã, dim. 2,0 x 20,5m, e = 5mm, ref. Omnisports da Tarkett ou similar - fornecimento e instalação, exclusive regularização do piso	m²	2,00
07.024	Rodapé em granito, h = 7 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-1	m	45,82
07.026	Fornecimento e instalação de rodapé de poliestireno, com pvc, Santa Luzia, ref. 480, branco, 1,5 cm	m	67,43
07.028	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	2,10
07.029	Soleira em granito branco siena, polido, l = 15 cm, e = 2 cm	m	4,90
07.031	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, pei-4, Cetim Branco, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	7,31
07.033	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di fienza, gigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	4,31
07.034	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, esmaltado, linha mureti cimento, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev - 02	m²	39,19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 459579/2022, emitida em 15/09/2022



Certidão nº 459579/2022
15/09/2022, 14:11
Chave de Impressão: aaa51

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2022 e contém 8 folhas

RUA CAMPOS, 177, SÃO JOSÉ - ARACAJU-SE - CEP: 49.015-220
TELEFONE: (78) 3226-2811
SITE: www.ipesaude.se.gov.br
CNPJ: 08.042.554/0001-63

Carlos Alberto Pereira da Costa Júnior
Gerente Administrativo - GEAD
Ipesaúde

Rafaela Souza Santos
Eng. Civil / Ipesaúde
CREA RN 2707635154





Ipesaúde

INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTD
08.002	Revisão de esquadria de madeira	m²	7,56
08.003	Revisão de esquadrias de alumínio	m²	79,93
08.006	Janela de alumínio tipo maxilar, com vidros, batente e ferragens, exclusive alisar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af 12/2019	m²	5,28
08.007	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro	m²	3,20
08.008	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m²	1,47
08.009	Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar)	un	3,00
08.010	Mola para porta blindex	un	3,00
08.011	Porta encaixado e caixado 35 x 33 mm (porta de entrada)	un	1,00
08.018	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00
08.019	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	6,00
08.021	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00
08.032	Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	un	20,00
08.037	Vidro liso incolor 6mm	m²	3,20
08.038	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	m²	16,00
08.041	Espelho plano 4mm	m²	5,60
08.053	Restauração - Imunização de esquadrias e litorros de madeira com aplicação de K. Otek	m²	119,97

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 459579/2022, emitida em 15/09/2022



Carlos Alberto Pereira da Costa Júnior
Gerente Administrativo - GEAD
Ipesaúde

Rafael Souza Santos
Eng. Civil / Ipesaúde
CREA RN 2707635154

RUA CAMPOS, 177, SÃO JOSÉ - ARACAJU-SE - CEP: 49.015-220
TELEFONE: (79) 3226-2611
SITE: www.ipesaude.se.gov.br
CNPJ: 08.042.554/0001-63

Certidão nº 459579/2022
15/09/2022, 14:11

Chave de Impressão: aaa51

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2022 e contém 8 folhas

[Handwritten signatures and initials]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br



Impresso em: 15/09/2022, às 14:11.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DER/SE


Fls: 280
Rubrica: UC

Ipesaúde

INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR
10.001	Revisão de ponto de água tipo 1	un	14,00
10.002	Revisão de ponto de água tipo 2	un	10,00
10.003	Revisão de ponto de água tipo 3	un	15,00
10.004	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	15,00
10.005	Revisão de pítua de esgoto tipo 2 - Rev. 01	un	8,00
10.007	Ponto de água em embalagem, com material PVC rígido soldável Ø 25mm	un	9,00
10.008	Ponto de esgoto sem tubo de PVC rígido soldável Ø 40 mm (lavatórios, misturas, raios difusores, etc...)	un	7,00
10.009	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 50 mm (pisos de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	1,00
10.010	Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido soldável de Ø 100 mm (casas sanitárias)	un	1,00
10.017	Torradeira de pressão, Fabricar, série acrylpress, ref 1180 ou similar	un	20,00
10.018	Conjunto de flocos para lavatório, DECA SP7 ou similar	un	8,00
10.019	Encaixamento e instalação de sifão encaixado para lavatório	un	1,00
10.021	Sifão para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	8,00
10.022	Invólucro louça (Deca-Bosena ref 1-91) com tábua, esfêro cromado/ref 198, válvula cromada (deca ref 600), conj. de fixação (deca ref 37), Torneira metal (deca C-40), engate cromado, ou similares	un	9,00
10.030	Bancada em granito cinza natural, 2x2m	m²	5,85
10.031	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da ISN, ref. 17 ou similar	un	148,00
10.032	Dispositivo para coque interdito	un	70,00
10.033	Porta-papel higiênico, linha Durus, ref. 102 C40, da Mober ou similar	un	54,00
10.036	Redopos em granito cinza natural, h = 10 cm, e = 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-1 com acabamento esmerado	m	3,96
10.037	Redopos em granito branco siso, h = 20cm, e = 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-1 com acabamento esmerado	m	1,05
10.038	Módulo de louça (deca ref n7 (1 - sifão integrado), engate cromado (deca ref 600180) e registro de pressão (deca linha c40, ref 4,6) ou similares	un	3,00
10.040	Vaso sanitário cônico de descarga acoplada, linha nova (1920), DPCA ou similar, fechão assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, neta de vedação e engate plástico	un	3,00
10.041	Chuveiro plástico sem registro	un	3,00
10.059	Tubo PVC rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	18,00
10.060	Tubo PVC rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	1,00
10.061	Tubo PVC rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	24,00
10.063	Rampa em alvenaria para passagem de tubulação, diâm. 1/2" a 1"	m	25,00
10.069	Joelho 90° de PVC rígido soldável, nominal diâm = 20mm	un	25,00
10.070	Joelho 90° de PVC rígido soldável, nominal diâm = 25mm	un	25,00
10.072	Joelho 90° de PVC rígido soldável, nominal diâm = 50mm	un	4,00
10.075	Joelho 90° em PVC rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	4,00
10.076	Joelho 90° em PVC rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	4,00
10.090	TE 90° de PVC rígido soldável, nominal diâm = 20mm	un	25,00
10.097	Lava de PVC rígido soldável, nominal diâm = 25mm	un	7,00
10.116	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	11,00
10.117	Conjunto de flocos para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	un	6,00
10.119	Rolo seco em PVC 100 x 100 x 25 mm, p/ limpeza, com grelha quadrada PVC acabamento esmerado	un	7,00
10.120	Rolo sólido em PVC d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha quadrada acabamento esmerado	un	4,00
10.132	Barra de apoio, rot. dia, com 02 bur, 4-80cm, d=1 1/2". Lockval ou similar	un	6,00
10.130	Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (FO), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar	un	3,00
10.131	Registro de pressão 3/4" esmaltado cromado, linha Targa C40 - ref. 1416, Deca ou similar	un	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 459579/2022, emitida em 15/09/2022



Certidão nº 459579/2022
15/09/2022, 14:11
Chave de Impressão: aaa51

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2022 e contém 8 folhas

Carlos Alberto Pereira da Costa Junior
Gerente Administrativo - GEAD
Ipesaúde

RUA CAMPOS, 177, SÃO JOSÉ - ARACAJU-SE - CEP: 49.015-220
TELEFONE: (79) 3226-2811
SITE: www.ipesaude.se.gov.br
CNPJ: 08.042.554/0001-63

5
Rafaela Souza Santos
Eng. Civil / Ipesaúde
CREA RN 2707835154





Ipesaúde

INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QTD.
11.006	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450v / 50v / 70°C	m	20,00
11.007	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450v / 750v / 70°C	m	120,00
11.008	Chave contactora para motor até 5A	un	2,00
11.010	Botão de interruptor (11 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	4,00
11.011	Ponto de acropar 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	1,00
11.012	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro galvanizado aparante Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (iso 12), inclusive placa em pvc e acabamento	pt	10,00
11.013	Ponto de tomada 2p+t de sobrepôr, 10 A, de uso geral, ABNT, escaneta plástica 20x10mm "Sistema X", inclusive acabamento	pt	10,00
11.014	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto atop-30a-220v, inclusive acabamento	pt	10,00
11.015	Primo de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	31,00
11.016	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	13,00
11.018	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, contênte 5KA	un	13,00
11.019	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	1,00
11.021	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	13,00
11.022	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	3,00
11.026	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	3,00
11.030	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	4,00
11.031	Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede	pt	57,00
11.032	Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação, sf. 02/2020	un	3,00
11.033	Lâmpada tubular led de 16/20 w, base g13 - fornecimento e instalação, sf. 02/2020, p	un	12,00
11.035	Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste	un	1,00
11.038	Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede	pt	9,00
11.039	Revisão de ponto de tomada de força tipo 2	pt	4,00
11.040	Revisão de ponto de interruptor com reposição da interruptor e fiação	pt	6,00
11.041	Luminária Panel Led embutir 18w quadrada, 6000k, da G-light ou similar	un	6,00
11.042	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 10/20 w / bivolt	un	130,00
11.047	Luminária tipo espoto para jardim com lâmpada led 3w	un	4,00
11.048	Interruptor 01 seção simples	un	5,00
11.049	Interruptor 02 seções simples	un	2,00
11.052	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	un	26,00
11.054	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepôr, 20 A, com caixa, "Sistema X"	un	34,00
11.058	Eletroduto de pvc rígido rosável, diâm = 32mm (1")	m	30,00
11.071	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" o/taipa cega, embutir, poliestireno	un	8,00
11.072	Caixa de passagem em alumínio de tubos mscções esp. = 0,12m, dim int. = 0,50 x 0,50 x 0,60m	un	2,00
11.076	Fornecimento e instalação de eletroduto perfurado 200 x 100 x 3000 mm (ref. mapa ou similar)	m	4,00
11.079	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	7,00
11.080	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00

RUA CAMPOS, 177, SÃO JOSÉ – ARACAJU-SE – CEP: 49.015-220

TELEFONE: (79) 3226-2811


SITE: www.ipesaude.se.gov.br

CNPJ: 08.042.554/0001-63

Rafaela Souza Santos
 CREA RN 2707635154

Carlos Alberto Pereira da Costa Júnior
 Gerente Administrativo - GEAD
 Ipesaúde

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 459579/2022, emitida em 15/09/2022



Certidão nº 459579/2022
 15/09/2022, 14:11
 Chave de Impressão: aab51

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2022 e contém 8 folhas

[Handwritten signature]





Ipesaúde

INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QTD.
REVESTIMENTO			
12.001	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	m²	2,86
12.002	Pintura p/ piso e aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação e/ rolo - R1	m²	173,06
12.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m²	996,63
12.005	Pintura de acabamento com aplicação de fundo propriadar epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branca, e = 35 ml/m² p/ demão - R1	m²	384,08
12.007	Pintura para exteriores, sobre paredes, com fixamento, aplicação de 01 demão de fundo selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m²	27,41
12.008	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m²	156,99
12.009	Pintura de acabamento com fixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	44,18
12.010	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos do esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m²	173,65
12.011	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m²	35,45
12.014	Revestimento contínuo para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, tinta white home, antarrilha, Porobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco	m²	81,42
12.017	Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 20cm x 20cm	m²	162,09
12.018	Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	147,93
12.019	Reboco ou emboco interno, de parede, com argamassa traço 16 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	201,61
12.020	Reboco ou emboco interno, de teto, com argamassa traço 16 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	9,12
12.021	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - revisado 08/2015	m²	12,94
12.022	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	358,80
12.023	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, fixamento e retoques - R1	m²	812,16
12.024	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão da massa acrílica, fixamento e retoques - Rev 03	m²	267,08
12.025	Perfil granito cinza polido, e/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	19,30
12.026	Aplicamento total de reboco com pontecras/hafndadeiras	m²	9,95
12.030	Impermeabilização e/ massa asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica	m²	46,25
MANO DE OBRA			
15.001	Servente com encargos complementares	h	9,00
15.004	Eletricista com encargos complementares	h	58,00
15.007	Marceneiro com encargos complementares	h	88,00
DEBENEFICIAMENTO			
16.001	Película insulfilm aplicada ou similar	m²	9,68
16.008	Revestimento com placa MDF 6mm revestido com chapa em fôrmica	m²	34,00
16.012	Prateleira de madeira revestida com fôrmica	m	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 459579/2022, emitida em 15/09/2022

Certidão nº 459579/2022
15/09/2022, 14:11
Chave de Impressão: aas51

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2022 e contém 8 folhas

Carlos Alberto Pereira da Costa Júnior
Gerente Administrativo - GEAD
Ipesaúde

RUA CAMPOS, 177, SÃO JOSÉ -- ARACAJU-SE -- CEP: 49.015-220

TELEFONE: (79) 3226-2811
SITE: www.ipesaude.se.gov.br
CNPJ: 08.042.554/0001-63

Rafaela Souza Santos
Engenheira Civil Ipesaúde
CREA RN 2707635154





Ipesaúde

INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE

Valor do Contrato: R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Valor do Contrato Parcial: R\$ 370.908,78 (trezentos e setenta mil, novecentos e oito e setenta e oito centavos).

Período de Execução: 12 meses

Período Contratual: Início 18/03/2022

Término 18/03/2023


Período Contratual Parcial: Início 18/03/2022

Término 10/08/2022

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART): Nº SE20220275385

Local da Obra: Rua Campos, 177, Bairro São José, 499015-220, município de Aracaju, estado de Sergipe.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 459579/2022, emitida em 15/09/2022



Rafaela Souza Santos
Assistente Auxiliar Administrativo Ipesaúde
Fiscal do Contrato
CREA/RN 270763515

Carlos Alberto Pereira da Costa Junior
Gerente Administrativo - GERAD
Ipesaúde
Carlos Alberto Pereira da Costa Junior
Gerente Executivo Administrativo Ipesaúde

d

Certidão nº 459579/2022
15/09/2022, 14:11

Chave de Impressão: aaa51

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2022 e contém 8 folhas

RUA CAMPOS, 177, SÃO JOSÉ - ARACAJU-SE - CEP:
49.015-220 TELEFONE: (79) 3226-2811
SITE: www.ipesaude.se.gov.br
CNPJ: 08.042.854/0001-83

8





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 210 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

Fis. 284

Subscriç.

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

466244/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS COSTA ARAGÃO SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS COSTA ARAGÃO SILVA**

Registro: **2719195413SE** RNP: **2719195413**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES, MBA EM PLANEJAMENTO E CONTRLE DE DBRAS PÚBLICAS**

Número de ART: **SE28230336889** Tipo de ART: **DESA / SERVIÇO** Registrada em: **28/07/2023** Baixada em: **28/07/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE** CPF/CNPJ: **07.555.286/0001-18**

Endereço do contratante: **AVENIDA SÃO PAULO**

Nº: **3005**

Complemento:

Bairro: **JOSÉ CDRAD DE ARAUJO**

Cidade: **ARACAJU**

UF: **SE**

CEP: **49085380**

Contrato: **PJ 009/2021**

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 475.810,23**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Dutros**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA SE-100**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PIRAMBU**

UF: **SE**

CEP: **49190000**

Coordenadas Geográficas: **-10.742950, -36.861495**

Data de início: **22/10/2021**

Conclusão efetiva: **31/08/2022**

Finalidade: **Dutro**

Proprietário: **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE**

CPF/CNPJ: **07.555.286/0001-10**

Atividade Técnica: **16 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS DE ARTE ESPECIAIS > #1348 - PONTES 52 - Execução de reforma 645,20 metro;**

Observações

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA CUJID OBJETO É "RECUPERAÇÃO DA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO JAPARATUBA, NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU, NESTE ESTADO".

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área de Engenharia Civil

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folhe(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 466244/2823

28/07/2023, 08:58

4D1aA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resolução do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4D1aA

d

R 3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Av. Dr. Carlos R. de Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49001-015
Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br

CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe



impresso em: 28/07/2023, às 10:08.

FOLHA Nº 53




SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE

PROCESSO Nº: 026.203.10138/2022-7
ESPÉCIE: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
INTERESSADO: BV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP
CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO: PJ-009-2021

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa BV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP, com sede na Avenida Augusto Franco, nº 1328, Bairro Siqueira Campos, Aracaju/SE, CEP 49.075-100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.812.497/0001-39, doravante denominada CONTRATADA, pessoa jurídica de direito privado, neste ato representada pelo Senhor BENEDITO FARIAS DOS SANTOS FILHO, brasileiro, portador do RG nº 894.746 SSP/SE e inscrito no CPF sob o nº 436.257.705-59, residente e domiciliado na Travessa Manoel Leonidas de Bonfim, nº22, Bairro Siqueira Campos, Aracaju/SE, tendo como responsável técnico, o engenheiro civil : LUCAS COSTA ARAGÃO SILVA, RNP nº 2719195413, executou para o DER-SE (Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe), com sede na Avenida São Paulo, nº 3005, Bairro José Conrado de Araújo, Aracaju/SE, inscrito no CNPJ/MF, sob o nº 07.555.286/0001-10, satisfatoriamente e em estrita observância dos projetos fornecidos pelo DER-SE e do cronograma físico-financeiro, bem como utilizando, efetivamente, a equipe técnica e os equipamentos exigidos, a "RECUPERAÇÃO DA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO JAPARATUBA, NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU, NESTE ESTADO", em regime de empreitada por preço unitário, devidamente registrado no CREA-SE, através da ART de N.º: SE20210259153, cujas características vão a seguir discriminadas:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
01.001	Equipe Dirigente	und	1,000
02	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO		
02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	60,000
02.002	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m	mês	6,000
02.003	Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	6,000
02.004	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	6,000
02.005	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	6,000
03	CANTEIRO DE OBRAS		
03.001	Mantimento do Canteiro	und	1,000
03.002	Equipamentos de Apoio à Produção	und	1,000
04	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		

Igor Ribeiro de Albuquerque
Diretor Técnico - DITEC-DER/SE
CREA: 2716005338/SE



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 466244/2023, emitida em 28/07/2023



Certidão nº 466244/2023
28/07/2023, 10:09
Chave de impressão: 4D18A

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2023 e contém 3 folhas





SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE

04.001	Transporte de máquinas e equipamentos por caminhão muncck (mn = 100km)	km	130,000
05	SERVIÇOS PRELIMINARES		
05.001	Andaime tubular metálico simples - peça x dia	p²d	144.000,000
05.002	Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples	PC	800,000
05.003	Plataforma de madeira com tábuas de pinho de 2" para reparos em estrutura de concreto armado	m²	100,000
05.004	Plataforma operacional suspensa	m²	450,000
05.005	Aluguel de flutuante com 10m²	ms	6,000
06	RECUPERAÇÃO DAS ANDALIAS NOS PILARES, TRANSVERSAIS E LONGARINAS		
06.001	Preparo de substrato por escarificação mecânica (corte de concreto) para espessuras acima de 3,0cm e até 8,0cm	m²	78,430
06.002	Preparo de substrato (superfície de concreto) per lixante elétrico	m²	78,430
06.003	Recuperação de armadura para pilares seção 30x50cm, incluso lixamento e pintura de proteção	m	645,200
06.004	Passivação de armadura com primer à base de zinco	m²	36,290
06.005	Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Comepound Adesivo, Vedacit ou similar, aplicação em chumbamento e colagem dos mais diversos materiais de construção	m²	46,200
06.006	Microconcreto fluido	m³	54,280
06.007	Forma para recuperação de concreto com chapas plastificadas, inclusive escoramento	m²	88,000
06.008	Cura úmida por aspersão de água durante 3 dias	m²	78,430
06.009	Pintura para proteção de superfícies com hidrofugante silicone ou similar, 02 demãos (impermeabilização dos pilares)	m²	622,880
06.010	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional (acabamento dos pilares)	m²	622,880
07	RESTAURAÇÃO DOS BLOCOS E CORDAMENTOS		
07.001	Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento	m²	499,280
07.002	Pintura para proteção de superfícies com hidrofugante silicone ou similar, 02 demãos	m²	499,280
07.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	499,280
08	DEMOLIÇÃO DE GUARDA-CORPO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 466244/2023, emitida em 28/07/2023



Certidão nº 466244/2023
28/07/2023, 10:09
Chave de Impressão: 4D1aA

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2023 e contém 3 folhas

Igor Ribeiro de Albuquerque
Diretor Técnico - DER/SE
CREA: 2716005338/SE

Pedro Valério Colares de Melo
Engenheiro Civil - DER/SE
CREA: 083314/SE





SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE

08.001	Demolição de concreto manualmente	m²	1.440
08.002	Transporte manual de argamassas e concretos, até 60m	m²	1.440
09	GUARDA-CORPO		
09.001	Guarda - corpo de ponte em concreto moldado no local	m	40.000
09.002	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	100.000
10	SERVIÇOS FINAIS		
10.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.724.800
10.002	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	20.000

Período de Execução: 22.10.2021 à 31.08.2022. Valor Inicial do Contrato: R\$ 380.883,22 (trezentos e oitenta mil e oitocentos e oitenta e três reais e vinte e dois centavos), tendo como mês base: agosto de 2020. O Contrato teve como aditivos, o valor de R\$ 94.927,09 (noventa e quatro mil e novecentos e vinte e sete reais e nove centavos), passando o seu valor total para R\$ 475.810,31 (quatrocentos e setenta e cinco mil e oitocentos e dez reais e trinta e um centavos). Valor Efetivamente Faturado: R\$ 475.810,23 (quatrocentos e setenta e cinco mil e oitocentos e dez reais e vinte e três centavos). E nada mais havendo, em dezenove de junho de dois mil e vinte e três, o presente atestado segue encerrado, carimbado e assinado, pelo fiscal da obra, o Engenheiro Civil: Pedro Valeriano Cavalcante Neto, CREA N° 389 Visto/SE e pelo Diretor Técnico, o Engenheiro Civil: Igor Ribeiro de Albuquerque, CREA N° 2716005338/SE.

Aracaju, 19 de junho de 2023

Eng. Civil: Pedro Valeriano Cavalcante Neto

Fiscal da Obra
CREA N° 389 Visto/SE

Eng. Civil: Igor Ribeiro de Albuquerque

Diretor Técnico
CREA N° 2716005338/SE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 466244/2023, emitida em 28/07/2023



Certidão nº 466244/2023
28/07/2023, 10:09

Chave de Impressão: 4D1eA

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2023 e contém 3 folhas


[Handwritten signature]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

459843/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo Técnico do profissional **RAFAELA SOUZA SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAELA SOUZA SANTOS**
Registro: **2707635154SE** RNP: **2707635154**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **SE20220301249** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/10/2022** Baixada em: **24/10/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **M & I CONSTRUCOES E REFORMAS URBANAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO** CPF/CNPJ: **13.119.300/0001-36**
Endereço do contratante: **PRAÇA PC DOM JOSE THOMAZ** Nº: **SN**
Complemento: Baíro: **CENTRO**
Cidade: **TOBIAS BARRETO** UF: **SE** CEP: **49300000**
Contrato: **93/2021** Celebrado em: **30/12/2021**
Valor do contrato: **R\$ 195.000,38** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Prefeito Dr. José Ailton de Andrade** Nº: **SN**
Complemento: Baíro: **CENTRO**
Cidade: **TOBIAS BARRETO** UF: **SE** CEP: **49300000**
Coordenadas Geográficas: **-11.188156, -38.003219**
Data de início: **30/12/2021** Conclusão efetiva: **14/07/2022**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO** CPF/CNPJ: **13.119.300/0001-36**

Atividade Técnica: **16 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 49 - Execução de obra 484.76 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FID 49 - Execução de obra 672.79 metro; 16 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 49 - Execução de obra 49.31 metro cúbico;**

Observações

EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA Prefeito Dr. José Ailton de Andrade EM TOBIAS BARRETO/SE - CONTRATO Nº. 93/2021. CONTRATO DE REPASSE 856835/2017 (OP. 1045132-36).

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 459843/2022
24/10/2022, 13:32
3WZ2z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3WZ2z

d
R





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA DE
**TOBIAS
BARRETO**
AMOR POR NOSSA CIDADANIA

MISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fis.: 288
Rubrica: 00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos efeitos legais, que a Engenheira Civil Rafaela Souza Santos, inscrito no CREA-SE sob o RNP N° 270763515-4, conforme a ART N° SE20220266020, foi a responsável técnica pela execução das EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA Prefeito Dr. José Airton de Andrade em Tobias Barreto/SE - Contrato N°93/2021. Contrato de Repasse MDR n° 856835/2017 (Op. 1045182-36), e que obedeceu às satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas, cujas principais características são:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADES
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.001	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	M	745,00
01.005	Placa de obra em lona com impressão digital 3,00x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1,00
02	MEIO FIO		
02.001	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2)	UN	518,80
02.002	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1.3	m	153,99
02.003	Reassentamento de meio fio	m	518,80
02.004	Prisma de fechamento para estacionamentos, em pré-moldado de concreto, dimensões 1,00 x 0,20 x 0,17 m	UNI	341,00
02.005	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	13,06
02.006	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	45,00
02.007	Adesivo compound vedacit ou similar	kg	5,00
03	CICLOVIA		
03.001	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m³), larg. de 1,5m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência: af 01/2015	m3	81,75

Praça Dom José Thomaz, SN - Centro - Tobias Barreto/SE - CEP: 49300-000 CNPJ: 13.119.300/0001-35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão n° 459843/2022, emitida em 24/10/2022

Certidão n° 459843/2022

26/10/2022, 09:37

Chave de Impressão: 3WZZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2022 e contém 4 folhas





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA




PREFEITURA DE
TOBIAS BARRETO
CIDADE DOS BRASILEIROS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fil.: 289
Rubrica: CC

03.002	Aterro mecanizado de vaia com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. af_05/2016	m3	247,81
03.003	Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual. af_08/2020	m3	80,53
03.004	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m3	58,60
03.005	PINGMENTO EM PO PARA ARGAMASSAS CIMENTOS E OUTROS	KG	79,94
03.006	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	160,31
03.007	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	m2	1.017,41
04	PAISAGISMO		
04.001	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m3	72,42
04.002	Plantio de grama em placas. af_05/2018	m2	350,00
05	PINTURA DE CIELOVIA		
05.001	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	193,51
05.002	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	33,60
05.003	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	10,26
06	SINALIZAÇÃO VIARIA		
06.001	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	222,38
06.002	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	109,20

Praça Dom José Thomaz, SN -Centro- Tobias Barreto/SE - CEP: 49300-000 CNPJ: 13.119.300/0001-36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 459843/2022, emitida em 24/10/2022



Certidão nº 459843/2022

26/10/2022, 09:37

Chave de Impressão: 3WZ2z

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2022 e contém 4 folhas





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA




PRESERVAÇÃO PERMANENTE DE DEBENTURAS
Fls.: 290
Rubrica: CC

06.003	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	129,33
06.004	Sinalização de trânsito - noturna	LIN	115,00
07	PASSEIO CALÇADA		
07.001	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m ³), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. af_01/2015	m3	73,95
07.002	Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m ³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. af_05/2016	m3	73,95
07.003	Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual. af_08/2020	m3	24,65
07.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m3	49,31
07.005	LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	m2	493,04
08	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
08.001	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m2	484,76
08.002	Base de solo - brita (50/50), mistura em usina, compactação 100% proctor modificado, exclusive escavação, carga e transporte	m3	72,71
08.003	Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30. af_11/2019	m2	484,76
08.004	Pintura de ligação com emulsão m-1c	m2	484,76
08.005	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), binder, com espessura de 4,0 cm - exclusive transporte. af_03/2017	M ²	19,40
09	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
09.001	Limpeza final da obra	m ²	3.240,00
09.002	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1??), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	m	36,00

Praça Dom José Thomaz, SN - Centro - Tobias Barreto/SE - CEP: 49300-000 (NPI: 13.119.300/0001-3)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 459843/2022, emitida em 24/10/2022



Certidão nº 459843/2022
26/10/2022, 09:37

Chave de Impressão: 3WZ2z

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2022 e contém 4 folhas





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TOBIAS BARRETO
SERGIPE
AMOR POR ISSA GENTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls.: 291
Rubrica: WC

09.003.	Corte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco diamantado - Rev 01	m	36,00
09.005.	Enrocamento com pedra de mão lançada	m3	60,00
09.006.	Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. af_05/2018	m3	60,00
09.007.	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int = 0.50 x 0.50 x 0.60m	UN	14,00
09.008.	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	M	361,00
09.009.	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	4,50

Empresa Contratada: M & I CONSTRUCOES E REFORMAS URBANAS LTDA - (CNPJ: 19.420.957/0001-15)

Valor total do contrato: R\$ 195.000,38

Período de execução: 30/12/2021 até 14/07/2022.

Equipe Técnica: Eng.º Civil Rafaela Souza Santos- RNP Nº 270763515-4.


Tobias Barreto (SE), 14 de julho de 2022.

Eder Santos Valença

Sec. Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária

Antoval Avelino Santos
Arquiteto Urbanista
Fiscal de Execução da Obra

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 459843/2022, emitida em 24/10/2022.



Certidão nº 459843/2022
26/10/2022, 09:37
Chave de impressão: 3WZZz

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2022 e contém 4 folhas

Praça Dom José Thomaz, SN - Centro - Tobias Barreto/SE - CEP: 49300-000/CNPJ: 13.119.300/0001-36





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

Fls.: 292
Rubrica:

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

453198/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo Técnico do profissional **RAFAELA SOUZA SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAELA SOUZA SANTOS**
Registro: **2707635154SE** RNP: **2707635154**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **SE20210263272** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **13/12/2021** Baixada em: **13/12/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **M & I CONSTRUCOES E REFORMAS URBANAS LTOA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Indiaroba** CPF/CNPJ: **13.097.894/0001-21**
Endereço do contratante: **PRAÇA PRAÇA DOS PESCADORES** Nº: **19**
Complemento: Baixo: **CENTRO**
Cidade: **INDIARÓBA** UF: **SE** CEP: **49250000**
Contrato: **44/2019** Celebrado em: **02/04/2019**
Valor do contrato: **R\$ 198.547,45** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA H, I, TRAVESSA VILDBALDO E RUA DA VAQUEJADA** Nº: **S/N**
Complemento: Baixo: **CENTRO**
Cidade: **INDIARÓBA** UF: **SE** CEP: **49250000**
Coordenadas Geográficas: **-11.525195, -37.508052**
Data de início: **25/09/2019** Conclusão efetiva: **28/07/2021**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Indiaroba** CPF/CNPJ: **13.097.894/0001-21**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 2565,26 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEID FIO 15 - EXECUÇÃO 837,88 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 54,71 metro cúbico;**

Observações

PAVIMENTAÇÃO EDRENAGEM SUPERFICIAL OA RUA H, I, TRAVESSA VILOBALDO E RUA DA VAQUEJADA, EM INDIARÓBA/SE, DE CAORRO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 1056725-11 e Nº DO SICONV 871866/2016 - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CONTRATO Nº 044/2019 EM 02/04/19.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições da profissional na área da Engenharia Civil.
- O vínculo da profissional com a empresa contratada iniciou em 04/02/2021.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 453198/2021
13/12/2021, 10:06
0W4DZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.668/03, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DW4DZ





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos efeitos legais, que o Engenheira Civil Rafaela Souza Santos, inscrito no CREA-SE sob o RNP Nº 270763515-4, conforme a ART Nº SE20210237571 foi a responsável técnica pela execução das PAVIMENTAÇÃO EDRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA H, I, TRAVESSA VILOBALDO E RUA DA VAQUEJADA, EM INDIAROBA/SE, DE CAORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 1058725-11 E Nº DO SICONV 871866/2018 - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CONTRATO Nº 044/2019 EM 02/04/19., e que obedeceu às satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas, cujas principais características são:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADES
01	Serviços Preliminares		
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00
01.002	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	mes	0,30
01.003	Mestre de obras com encargos complementares	mes	1,20
02	Rua da Vaquejada		
02.001	Pavimentação		
02.001.001	Ragularização mecanizada de áreas	m2	524,50
02.001.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	524,50
02.001.003	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	203,10
02.001.004	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material a distância até 10km	m	203,10
02.002	Passeio		
02.002.001	Colchão de areia	m3	9,80

CPF/CNPJ: 13.097.894/0001-21 - PRAÇA PRAÇA DOS PESCADORES N 19 - Centro - Indiaroba/SE

Digitado em 13/12/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 1710
Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br

CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe


Impresso em: 13/12/2021, às 12:22



FOLHA Nº 63

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fis.: 293
Rubrica: UC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 453198/2021, emitida em 13/12/2021



Certidão nº 453198/2021
13/12/2021, 12:22

Chave de Impressão: DW4DZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2021 e contém 6 folhas



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIARÓBA



02.003.001	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. al_07/2016	m3	14,62
02.003.003	Lona plástica preta	m2	243,72
02.003	Diversos		
02.003.001	Pintura horizontal de piso com tinta à base de resina acrílica, para execução de faixa de pedestres	m2	20,52
02.003.002	Rampas para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em nanacar, 02 danos	un	2,00
02.003.003	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	2,00
02.003.004	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	un	1,00
03	Rua H		
03.001	Pavimentação		
03.001.001	Regularização mecanizada de áreas	m2	1.101,80
03.001.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.101,80
03.001.003	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	307,50
03.001.004	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material a distância até 10km	m	307,50
03.002	Passeio		

CPF/CNPJ: 13.097.894/0001-21 - PRAÇA PRAÇA DOS PESCADORES N 19 - Centro - Indiaroba/SE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 453198/2021, emitida em 13/12/2021

Certidão nº 453198/2021
13/12/2021, 12:22

Chave de Impressão: DW4PZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2021 e contém 6 folhas





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA

03.002.001	Colchão de areia	m3	14,76
03.002.002	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m3	22,14
03.002.003	Lona plástica preta	m2	369,00
03.003	diversos		
03.003.001	Pintura horizontal de piso com tinta à base de resina acrílica, para execução de faixa de pedestres	m2	87,68
03.003.002	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	6,00
03.003.003	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	5,00
03.003.004	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	un	2,00
03.003.005	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	3,00
04	Rua f		
04.001	Pavimentacao		
04.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	527,94
04.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	527,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 453198/2021, emitida em 13/12/2021

Certidão nº 453198/2021
13/12/2021, 12:22

Chave de Impressão: DW4DZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2021 e contém 6 folhas

CPF/CNPJ: 13.037.894/0001-21 - PRAÇA PRAÇA DOS PESCADORES N 19 - Centro - Indiaroba/SE.

CREA-SE
13/12/2021 12:22

Digitizado com CamScanner





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIARÓBA



04.004	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	170,52
04.005	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	170,52
04.006	Passelo		
04.006.001	Colchão de areia	m3	8,18
04.006.002	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m3	12,28
04.006.003	Lona plástica preta	m2	204,62
04.007	Diversos		
04.007.001	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	un	2,00
04.007.002	Pintura horizontal de piso com tinta à base de resina acrílica, para execução de faixa de pedestres	m2	46,36
04.007.003	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4,00
04.007.004	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	3,00
05	Travessa Vilobelo		
05.001	Pavimentacao		
05.001.001	Regularização mecanizada de áreas	m2	411,04
05.001.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	411,04

CPF/CNPJ: 13.097.894/0001-21 - PRAÇA PRAÇA DOS PESCADORES N 19 - Centro - Indiaroba/SE.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 453198/2021, emitida em 13/12/2021



Certidão nº 453198/2021
13/12/2021, 12:22

Chave de Impressão: DW4DZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2021 e contém 6 folhas





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA



05.001.003	Melo-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	70,38
05.001.004	Escoramento contínuo de melo-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	m	156,76
05.001.005	Melo-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	78,38
05.002	Passeio		
05.002.001	Colchão de areia	m3	3,76
05.002.002	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m3	5,67
05.002.003	Lona plástica preta	m2	94,50
05.003	Diversos		
05.003.001	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	3,00
05.003.002	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50	un	2,00
05.003.003	Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm	un	2,00
05.003.004	Pintura horizontal de piso com tinta à base de resina acrílica, para execução de faixa de pedestres	m2	43,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 453198/2021, emitida em 13/12/2021

Certidão nº 453198/2021
13/12/2021, 12:22

Chave de Impressão: DW4DZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2021 e contém 6 folhas

CPF/CNPJ: 13.097.894/0001-21 - PRAÇA PRACA DOS PESCADORES N 19 - Centro - Indiaroba/SE.

Digitizado com CamScanner





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA



Empresa Contratada: M & I CONSTRUÇÕES E REFORMAS URBANAS LTDA – CNPJ:
19.420.937/0001-15
Valor total do contrato: R\$ 198.547,45
Período de execução: 25/09/2019 até 28/07/2021.
Equipe Técnica: Eng.º Civil Rafaela Souza Santos- RNP Nº 270763515-4.


Indiaroba (SE), 02 de dezembro de 2021.

Rafaela Souza Santos
Fiscal do Contrato

Eng.º Civil
CREA-SE 2716373911

Thaís Martins do Nascimento
Contratante
THAIS MARTINS DO NASCIMENTO
Cadastrado em 13/12/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 453198/2021, emitida em 13/12/2021



CPF/CNPJ: 13.097.894/0001-21 - PRAÇA PRAÇA DOS PESCADORES N 19 - Centro - Indiaroba/SE.

Registrado.com DocCommer

Certidão nº 453198/2021
13/12/2021, 12:22

Chave de Impressão: DW4DZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2021 e contém 6 folhas

Handwritten initials and signature





CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO

Por meio deste instrumento "CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO", de um lado a firma: BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA- EPP, com sede na AVENIDA AUGUSTO FRANCO, 1328, Bairro SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU-SE – CEP 49.075-100, inscrita no CNPJ nº 32.812.497/0001-39, por intermédio de seu representante legal o sr. BENEDITO FARIAS DOS SANTOS FILHO, RG nº 894.746 SSP/SE e CPF nº 438.257.705-59, doravante denominado de simplesmente CONTRATANTE, do outro lado a srtª RAFAELA SOUZA SANTOS, Brasileira, com título profissional Engenheira Civil, carteira CREA nº 2707635154, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª – Caberá ao contratado desenvolver atividades como **RESPONSÁVEL TÉCNICO** conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de cargo ou função;

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por tempo indeterminado;

Cláusula 3ª – O contratado terá carga horária de : 10 horas semanais, sendo das 08 horas as 10 horas, de segunda a sexta;

Cláusula 4ª – O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª – Os honorários profissionais do contratado deverão ser de 2 (dois) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal nº 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA;

Cláusula 6ª – Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias;


Cláusula 7ª – Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª;

Cláusula 8ª – Toda e qualquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado;


Cláusula 9ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Aracaju-SE;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.


Aracaju (SE), 01 de fevereiro de 2023.




Contratante



Testemunha 1



Contratado




Testemunha 2

CARTÓRIO DOS 8º OFÍCIO
AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado do/da
Selo TJSE: 202329927073894
Acesso: <http://www.tjse.jus.br/x/EN0888>
Aracaju, 22/05/2023 10:44:37 18543
Emile Costa dos Santos - Escrevente Autorizada
E-mail: R\$3,35 Selo: R\$0,00 FERO: R\$8,67 Selo: R\$4,82.

Plone



CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO
Emile Costa dos Santos
Escrevente Autorizada

EM BRANCO

LIVRO DE REGISTRO DOS EMPREGADOS Nº 00024 - Frente

Da firma: BV CONSTRUCOES SERVICOS E INCORPORACOES LTDA

Endereço: AVENIDA AUGUSTO FRANCO, 1328

CNPJ / CEI : 32812497000139

MISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 300
Rubrica: UC

VISTO DA FISCALIZAÇÃO DERISE



Nome: LUCAS COSTA ARAGÃO SILVA portador da C.T.P.S. n.: 3990092 0040 C.T.P.S (Rural) n.:
 C.P.F. / CIC n.: 07105529555 Título de Eleitor n: da zona C. Identidade n.: 35542160 Órgão Emissor: SSP Data:
 foi admitido em: 18 de dezembro de 2019 para exercer a função de: Técnico de Engenharia Civil CBO: 312105
 o salário de: R\$ 1.700,00 (Um Mil e Setecentos Reais)
 Por: Mês no seguinte horário de trabalho: Seg/Sex 14:00 :/ 19:00 Folga semanal: Sab Dom

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

É optante? Sim Não Data da opção 18/12/2019 Data da retratação Banco depositário

Nacionalidade Brasil Filho de JOCIMAR SANTOS SILVA e de MARIA LUCIA COSTA ARAGÃO SILVA nascido em Nossa Senhora das Do a 25/11/1997 Estado civil Solteiro Nome do Cônjuge Grau de instrução Ensino médio completo. Residência RUA MANOEL DONIZETE VIEIRA, COND VILA ARIAN - LUZIA. Cidade Aracaju CEP 49045-460 Cart. Nac. Habilitação n.º Cert. Militar n.º	QUANDO ESTRANGEIRO	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
	Carteira modelo 19 n.º n.º Registro Geral Casado(a) c/ bras.? Nome do Cônjuge	Cadastrado em sob n.º 20662791775 dep. no Banco Endereço
	Tem filhos brasileiros? Quantos Data de chegada ao Brasil: Naturalizado Decreto n.º	Código Banco Código agência ESOCIAL Matrícula eSocial 00014000006

Beneficiários:

Data Registro: 18/12/2019
 Assinatura do Empregado
 Data Rescisão:

(Handwritten initials and signature)

FICHA DE REGISTRO DOS EMPREGADOS N.º 00024 (Versão)

Fls. 300 ✓
Rubrica: [assinatura]
CNPJ / C.E.I.: 32812490000139

Da firma: BV CONSTRUCOES SERVICOS E INCORPORACOES LTDA

Endereço: AVENIDA AUGUSTO FRANCO, 1328

Alterações Salariais		P/ (Hora-Dia-Mês)	
Em 01 / 02 / 2022	R\$ 3.000,00 + por mês	Em	R\$ + por mês
Em 01 / 03 / 2023	R\$ 3.270,00 + por mês	Em	R\$ + por mês
Em 01 / 05 / 2023	R\$ 10.000,00 + por mês	Em	R\$ + por mês
Em	R\$ + por mês	Em	R\$ + por mês
Em	R\$ + por mês	Em	R\$ + por mês
Em	R\$ + por mês	Em	R\$ + por mês
Em	R\$ + por mês	Em	R\$ + por mês
Em	R\$ + por mês	Em	R\$ + por mês
Em	R\$ + por mês	Em	R\$ + por mês
Em	R\$ + por mês	Em	R\$ + por mês

Alterações de Cargo			
Em 01 / 02 / 2022	Engenheiro civil	CBO 214205...	Em
Em 01 / 05 / 2023	Engenheiro Civil II	CBO 214205...	Em
Em		CBO	Em

Contribuição Sindical		Acidente ou doenças profissionais	
Em	R\$ Sindicato de Classe	Em	Alta em
Em	R\$ Sindicato de Classe	Em	Alta em
Em	R\$ Sindicato de Classe	Em	Alta em
Em	R\$ Sindicato de Classe	Em	Alta em
Em	R\$ Sindicato de Classe	Em	Alta em
Em	R\$ Sindicato de Classe	Em	Alta em
Em	R\$ Sindicato de Classe	Em	Alta em
Em	R\$ Sindicato de Classe	Em	Alta em

Féas Concedidas			
De 04 / 01 / 2021	a 02 / 02 / 2021	Referente ao período de	18 / 12 / 2019 a 17 / 12 / 2020
De 07 / 11 / 2022	a 06 / 12 / 2022	Referente ao período de	18 / 12 / 2020 a 17 / 12 / 2021
De	a	Referente ao período de a
De	a	Referente ao período de a
De	a	Referente ao período de a
De	a	Referente ao período de a
De	a	Referente ao período de a
De	a	Referente ao período de a
De	a	Referente ao período de a

Observações:

.....

.....

.....

.....

.....

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO


À
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade – SEDURBS
Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER
Av. São Paulo, 3005 Edf. Humberto Ferreira, 3º andar – José Conrado de Araújo
Comissão Permanente de Licitação
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

Ref.: Tomada de Preço nº. 08/2023

Objeto: Recuperação de Ponte na Rodovia SE-339 , no Povoado Pirunga, com vão de 60,00m, no Município de Capela neste Estado, nos termos dos ANEXOS deste Edital.

A **BV Construção Serviços e Incorporações LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº 32.812.497/0001-39 situada na Av. Augusto Franco Nº 1328, Siqueira Campos – CEP. 49075-100 - Aracaju / SE, por intermédio de seu representante legal o Sr. Benedito Farias dos Santos Filho, portador da Carteira de Identidade nº 894.746 SSP SE e do CPF nº 438.257.705-59, abaixo assinado, **DECLARA** que o Senhor Lucas Costa Aragão Silva , (brasileiro, maior, capaz, engenheiro civil), portador do registro nº. 271919541-3 no CREA-SE é integrante do seu **QUADRO PERMANENTE** na qualidade de Engenheiro Civil, conforme comprova mediante documentação exigida pelo Edital em anexo, situação essa pela qual o mesmo aceita participar da licitação Tomada de Preço nº. 08/2023, na qualidade de Responsável Técnico.

Aracaju (SE), 03 de agosto de 2023.



Benedito Farias dos Santos Filho
Sócio – Administrador
CPF: 438.257.705-59
RG. n.º: 894.746 SSP-SE


À
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade – SEDURBS
Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER
Av. São Paulo, 3005 Edf. Humberto Ferreira, 3º andar – José Conrado de Araújo
Comissão Permanente de Licitação
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

Ref.: Tomada de Preço nº. 08/2023

Objeto: Recuperação de Ponte na Rodovia SE-339 , no Povoado Pirunga, com vão de 60,00m, no Município de Capela neste Estado, nos termos dos ANEXOS deste Edital.

Declaração de Concordância do Responsável Técnico

CONCORDO em Participar da Tomada de Preço nº. 08/2023 , na qualidade de **RESPONSÁVEL TÉCNICO**.


Lucas Costa Aragão Silva
Nº: 271919541-3 CREA/SE

d



Ao
Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER
Av. São Paulo, 3005 Edf. Humberto Ferreira, 3º andar – José Conrado de Araújo
Comissão Permanente de Licitação
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

Ref.: Tomada de Preço nº. 08/2023


Objeto: Recuperação de Ponte na Rodovia SE-339 , no Povoado Pirunga, com vão de 60,00m, no Município de Capela neste Estado, nos termos dos ANEXOS deste Edital.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E LIBERAÇÃO AMBIENTAL

A **BV Construção Serviços e Incorporações LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº 32.812.497/0001-39 situada na Av. Augusto Franco Nº 1328, Siqueira Campos – CEP. 49075-100 - Aracaju / SE, por intermédio de seu representante legal o Sr. Benedito Farias dos Santos Filho, portador da Carteira de Identidade nº 894.746 SSP SE e do CPF nº 438.257.705-59, abaixo assinado, **DECLARA**, para os devidos fins de direito que conhece a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal; que tomou conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio-ambiente do local e região onde se realizarão os serviços objeto desta licitação; que assume a responsabilidade de obediência à legislação, às normas explicitadas pela **DER**, e pelos órgãos específicos de controle ambiental; que se responsabiliza pela elaboração do relatório de impacto de meio-ambiente e pela execução dos serviços objeto desta Tomada de Preço, bem como se responsabiliza ainda pela autorização dos serviços e demais requisitos necessários à regulamentação dos serviços e das ações previstas na legislação e nesta licitação, caso seja isso necessário.

Declaram, também, que assumem sem repasse a esta **DER**, toda a responsabilidade por danos e ônus, que venham a ser associados aos serviços licitado motivados pelo não cumprimento dos dispositivos normativos previstos nesta declaração.

Aracaju, 03 de agosto de 2023


Benedito Farias dos Santos Filho
Sócio – Administrador
CPF: 434.257.705-59
RG. n.º: 894.746 SSP-SE

À
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade – SEDURBS
Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER
Av. São Paulo, 3005 Edf. Humberto Ferreira, 3º andar – José Conrado de Araújo
Comissão Permanente de Licitação
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

Ref.: Tomada de Preço nº. 08/2023

Objeto: Recuperação de Ponte na Rodovia SE-339 , no Povoado Pirunga, com vão de 60,00m, no Município de Capela neste Estado, nos termos dos ANEXOS deste Edital.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO E RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

A **BV Construção Serviços e Incorporações LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº 32.812.497/0001-39 situada na Av. Augusto Franco Nº 1328, Siqueira Campos – CEP. 49075-100 - Aracaju / SE, por intermédio de seu representante legal o Sr. Benedito Farias dos Santos Filho, portador da Carteira de Identidade nº 894.746 SSP SE e do CPF nº 438.257.705-59, abaixo assinado, por seu representante técnico infra-assinado **DECLARA** que se responsabiliza pela sua disponibilidade para execução do objeto do contrato decorrente do presente procedimento licitatório, na forma do art. 76 da Lei 8.666/93


RELAÇÃO EQUIPAMENTOS

- Alicate
- Andaime
- Betoneira
- Chave de aperto
- Esmerilhadeira
- Furadeira
- Gerador de energia
- Lixadeira
- Ferramentas de corte (arcos de serra, policorte, discos de corte diversos, serra madeira, serra mármore, serra de bancada)
- Martelo e martetele

Av, Augusto Franco Nº 1328, Siqueira Campos – CEP. 49075-100- Aracaju / SE -
CNPJ 32.812.497/0001-39 – Tel.(079) 3085 7226 – E-mail:
bvconstrucoes01@gmail.com

- Medidor de nível
- Parafusadeira
- Trena
- Compactador de solo
- EPIs (bota, capacete, luva, cinto para trabalho em andaime)
- Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW
- Bomba submersível com capacidade de 75 m³/h - 3,6 kW
- Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW
- Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW
- Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW
- Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW
- Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW
- Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS
- Compactador manual com soquete vibratório - 4,1 kW
- Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW
- Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW
- Grade de 24 discos rebocável de 24"
- Grupo gerador - 13/14 kVA
- Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade de 10.500 kN.m - 450 kW
- Máquina para solda elétrica - 9,2 kW

Aracaju(SE), 03 de agosto de 2023


Benedito Farias dos Santos Filho
Sócio - Administrador
CPF: 438.257.705-59
RG nº 894.746 SSP/SE

À
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade – SEDURBS
Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER
Av. São Paulo, 3005 Edf. Humberto Ferreira, 3º andar – José Conrado de Araújo
Comissão Permanente de Licitação
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

Ref.: Tomada de Preço nº. 08/2023

Objeto: Recuperação de Ponte na Rodovia SE-339 , no Povoado Pirunga, com vão de 60,00m, no Município de Capela neste Estado, nos termos dos ANEXOS deste Edital.


DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E PESSOAL TÉCNICO

Declaramos para dos devidos fins que a relação listada abaixo é da Equipe Técnica que se encarregará pela execução da obra objeto da Tomada de Preço nº. 08/2023, os quais são funcionários da Empresa BV Construções, Serviços e Incorporações Ltda, CNPJ 32.812.497/0001-39, onde detém competência e capacidade técnica em cada área que trabalha e nas funções listadas abaixo:

NOME	QUALIFICAÇÃO/ FUNÇÃO	TEMPO DE TRABALHO
LUCAS COSTA ARAGÃO SILVA	ENGENHEIRO CIVIL	18/12/2019
DJENAL SANTANA SILVA	ENGENHEIRO CIVIL	17/07/2018
JOÃO MOREIRA DE SOUZA	ENGENHEIRO CIVIL	12/07/2017
PAULO SÉRGIO PEREIRA	PINTOR	01/11/2019
IAN BISMARCK SOUZA MACEDO	ENGENHEIRO CIVIL	02/03/2021
HÉLIO ARAÚJO BATISTA	PEDREIRO	07/07/2021
MATHEUS CAYNÃ MALTA GRECCO	ENGENHEIRO CIVIL	01/10/2021
HERMELINO DANTAS NETTO	ENGENHEIRO CIVIL	18/10/2021
ALEXISANDRO ANDRADE	PEDREIRO	22/11/2021
SERGIO CORREIRA DA SILVA JUNIOR	ELETRICISTA	22/11/2021
ADRIANO PINTO DOS SANTOS	AJUDANTE DE OBRAS	22/03/2022
CAMERINO DOS SANTOS NASCIMENTO	MEIO OFICIAL	11/03/2022

CRISTHIAN SILVA DE ARAUJO	AJUDANTE DE OBRAS	11/01/2022
JOSE MARIA FEITOSA FILHO	AJUDANTE PRATICO	06/05/2022
KLEBSON JOSE DA SILVA	PEDREIRO	13/04/2022
LUCIANO DOS SANTOS	PEDREIRO	20/07/2022
ROSIVALDO DA SILVA SANTOS	AJUDANTE DE OBRAS	18/04/2022
WILLAMES FELIX CIRIACO	AJUDANTE PRATICO	01/04/2022
WILLIAMS DE JESUS	PINTOR DE OBRAS	11/07/2022
ADRIANO SANTOS DE JESUS	SOLDADOR	17/05/2022
GINALDO DE OLIVEIRA SOUZA	ELETRICISTA	07/07/2022
JOEL RODRIGUES DOS SANTOS FILHO	AJUDANTE DE OBRAS	11/07/2022
WEYDSON CHAGAS VIEIRA	PEDREIRO	19/09/2022
CLEDSON SILVA DE JESUS	PINTOR	05/07/2023
CLEVERTON SOUZA SIQUEIRA	ENCARREGADO	08/05/2023

Aracaju (SE), 03 de agosto de 2023


Benedito Farias dos Santos Filho
Sócio - Administrador
CPF. 438.257.705-59
RG. n.º: 894.746 SSP-SE

Ao
Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER
Av. São Paulo, 3005 Edf. Humberto Ferreira, 3º andar – José Conrado de Araújo
Comissão Permanente de Licitação
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

Ref.: Tomada de Preço nº. 08/2023

Objeto: Recuperação de Ponte na Rodovia SE-339 , no Povoado Pirunga, com vão de 60,00m, no Município de Capela neste Estado, nos termos dos ANEXOS deste Edital.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA


A licitante por seu representante técnico, o Sr. Lucas Costa Aragão Silva, DECLARA que recebeu do DER toda a documentação da TP 08/2023 identificada em epígrafe, composta do edital e seus elementos constitutivos, e que não pode comparecer ao local de execução das obras/serviços, tomando em nome da licitante conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços, como mão de obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condição do terreno e acessos, condições geológicas, morfológicas, edafológicas, climatológicas, etc.


DECLARO que toda a documentação referente a Tomada de Preços em epígrafe inclusive projetos, especificações e planilhas orçamentária foram verificados pelo pessoal técnico desta empresa, e que todas as informações encontradas estão corretas e são satisfatórias para a pela execução dos serviços, sem prejuízo para ambas as partes;

DECLARA também que, em atendimento à determinação deste Edital, declaramos sob as penalidades cabíveis, que conhecemos o local onde será executada a obra, que temos conhecimento dos projetos e demais documentos técnicos fornecidos pelo DER/SE e de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução da mesma.

Aracaju, 03 de agosto de 2023.

Atenciosamente,


Lucas Costa Aragão Silva
Responsável Técnico


Benedito Farias dos Santos Filho
Sócio – Administrador
CPF: 438.257.705-59
RG. n.º: 894.746 SSP-SE

Av: Augusto Franco Nº 1328, Siqueira Campos – CEP. 49075-100- Aracaju / SE -
CNPJ 32.812.497/0001-39 – Tel.(079) 3085 7226 – E-mail:
bvconstrucoes01@gmail.com

FOLHA Nº 78



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12310353704 em 12/07/2023, protocolo 230289789. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.agiliza.se.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	B V CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA
Número de Registro:	28200128811
CNPJ:	32812497000139
Município:	Aracaju

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
43825770559	BENEDITO FARIAS DOS SANTOS FILHO	
65430670553	GRACIANE ALVES DE OLIVEIRA	
80195318587	JUCILEIDE SANTOS VIEIRA	SE006070



CONFIRME ART. 18 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICADA AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 12/07/2023 16:13 SOB Nº
20230289789.
PROTOCOLO: 238289789 DE 18/87/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12310353784. NIRE: 28288128811.
B V CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
ARACAJU, 12/07/2023
agiliza.se.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

FOLHA Nº 79



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 297, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa B V CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA, município Aracaju, CNPJ nº 32.812.497/0001-39, Número de Registro (NIRE) 28200128811.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades mais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 07/02/1991

Ato constitutivo: 28200128811

Aracaju, 01/01/2022

BENEDITO FARIAS DOS SANTOS FILHO

Administrador, Sócio
CPF 438.257.705-59

GRACIANE ALVES DE OLIVEIRA

Administrador, Sócio
CPF 654.306.705-53

JUCILEIDE SANTOS VIEIRA

CONTADOR
CRC/SE 006070

d

d

COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÃO
 Fls.: 399
 Rubrica: [assinatura]
 Diário: 11

BV CONSTRUCOES SERVICOS E INCORPORACOES LTDA(00014)

CNPJ: 32812497000139 NIRE: 28200128811 Data: 07/02/1991

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Folha: 287

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
ATIVO (19)			
ATIVO CIRCULANTE (27)			
DISPONÍVEL (35)			
CAIXA (51)			
CAIXA (43)	1-1-01-01-01	1.208.092,88D	1.501.385,12D
=CAIXA		**1.208.092,88D	**1.501.385,12D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (60)			
BANCO DO BRASIL (86)	1-1-01-02-02	0,00D	3.252,02D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****0,00D	*****3.252,02D
BANCO CONTA APLICACAO (191)			
BANCO BANESE (2555D)	1-1-01-03-01	1.400.000,00D	69.874,37D
=BANCO CONTA APLICACAO		**1.400.000,00D	****69.874,37D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR (280)			
DUPLICATAS A RECEBER (299)	1-1-01-05-04	0,00D	591.118,02D
=OUTROS DIREITOS A REALIZAR		*****0,00D	****591.118,02D
VALORES A RECUPERAR (25798)			
INSS A RECUPERAR (26223)	1-1-01-06-04	0,00	257.219,72D
ISS A RECUPERAR (26251)	1-1-01-06-06	0,00	304.770,82D
=VALORES A RECUPERAR		*****0,00D	****561.990,54D
=DISPONÍVEL		**2.608.092,88D	**2.727.620,07D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		**2.608.092,88D	**2.727.620,07D
ATIVO PERMANENTE (310)			
IMOBILIZATIO (25500)			
IMOBILIZACOES DIVERSAS (25528)			
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (25585)	1-3-02-01-01	0,00D	14.129,00D
IMOVEIS (370)	1-3-02-01-03	300.000,00D	307.000,00D
MOVEIS E UTENSILIOS (469)	1-3-02-01-05	6.543,10D	9.821,10D
VEICULOS (396)	1-3-02-01-09	0,00D	82.000,00D
=IMOBILIZACOES DIVERSAS		****306.543,10D	****412.950,10D
(-)DEPRECIACÕES (485)			
(-)VEICULOS DEPRECIACOES (493)	1-3-02-02-04	0,00D	2.733,33C
(-)EQUIP.DE INFORMÁTICA - C/DEPRECIACAO (25623)	1-3-02-02-05	0,00D	235,48C

d
 [assinatura]
 8
 v

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 Rubrica: 312 42
 Diário: 11

RV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA(00014)
 CNPJ: 32812497600139 NIRE: 28200128811 Data: 07/02/1991
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=(-)DEPRECIACÕES		*****0,00D	*****2.968,81C
=IMOBILIZADO		***306.543,10D	***409.981,29D
=Total - ATIVO PERMANENTE		***306.543,10D	***409.981,29D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (25852)			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO (25860)			
INTANGIVEL (26014)			
SOFTWARE (26024)	1-4-01-03-02	0,00	1.200,00D
=INTANGIVEL		*****0,00	*****1.200,00D
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO		*****0,00D	*****1.200,00D
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE		*****0,00D	*****1.200,00D
=Total - ATIVO		**2.914.635,98D	**3.138.801,36D

d


[Handwritten signature]

✓

BY CONSTRUCOES SERVICOS E INCORPORACOES LTDA(00014)

CNPJ : 32812497000139 NIRE: 28200128811 Data: 07/02/1991

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022



Rubrica:

Diário: 11

Folha: 289

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (590)			
PASSIVO CIRCULANTE (604)			
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO (2526)			
CREDORES DIVERSOS (612)			
EMPRESTIMOS (647)	2-1-01-01-03	0,00C	86.754,98C
FINANCIAMENTOS DIVERSOS (26018)	2-1-01-01-05	0,00C	25.815,75C
=CREDORES DIVERSOS		*****0,00C	****112.570,73C
CREDITOS TRABALHISTA (655)			
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER (26000)	2-1-01-02-05	55.082,98C	54.743,71C
FGTS A RECOLHER (26125)	2-1-01-02-14	3.071,29C	2.553,85C
=CREDITOS TRABALHISTA		*****58.154,27C	*****57.297,56C
=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO		*****58.154,27C	****169.868,29C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		*****58.154,27C	****169.868,29C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (26023)			
FINANCIAMENTOS (25658)			
FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS (25663)			
FINANCIAMENTOS NACIONAIS (25668)	2-2-01-01-01	165.000,00C	103.881,52C
=FINANCIAMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS		****165.000,00C	****103.881,52C
=FINANCIAMENTOS		****165.000,00C	****103.881,52C
=Total - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		****165.000,00C	****103.881,52C
PATRIMONIO LIQUIDO (701)			
PATRIMONIO LIQUIDO (710)			
RESERVAS DE CAPITAL (728)			
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS (752)	2-3-01-01-04	691.481,71C	865.051,55C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (26524)	2-3-01-01-06	2.000.000,00C	2.000.000,00C
=RESERVAS DE CAPITAL		**2.691.481,71C	**2.865.051,55C
=PATRIMONIO LIQUIDO		**2.691.481,71C	**2.865.051,55C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		**2.691.481,71C	**2.865.051,55C
=Total - PASSIVO		**2.914.635,98C	**3.138.801,36C

d

d

ESÃO PL
Pis: 314 UC
Rubrica:
COM
MO
DERISE
OPERAÇÃO

BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ: 32812497000139 NIRE: 28200128811 Data: 07/02/1991
Balanco Patrimonial em 31/12/2022 Diário: 11 Folha: 290

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 3.138.801,36 (TRÊS MILHÕES, CENTO E TRINTA E OITO MIL, OTOCENTOS E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Aracaju, 31 de dezembro de 2022

BENEDITO FARIAS DOS SANTOS FILHO

Administrador
CPF: 43825770559
RG: 894746 Orgão: SSP
Expedição:

JUCILEIDE SANTOS VIEIRA

CONTADOR
CPF: 801.953.185-87 CRC: 6070
RG: 1440167 Orgão: SSP
Expedição:

d




COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 315
 Rubrica:

BY CONSTRUCOES SERVICOS E INCORPORACOES LTDA(00014)
 CNPJ: 32812497000139 NIRE: 28200128311 Data: 07/02/1991
 Endereço: AVENIDA AUGUSTO FRANCO, 1328, SIQUEIRA CAMPOS, Aracaju, SE
 Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022


Diário :11 Folha: 291


Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS	4-1-01-01	2240	151,36C
RECEITA DE VENDA E SERVIÇO	4-1-01-02	2283	9.214.978,26C
=RECEITAS OPERACIONAIS			**9.215.129,62C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS			**9.215.129,62C
=Total - RECEITAS			**9.215.129,62C

d

8
0

BY CONSTRUCOES SERVICOS E INCORPORACOES LTDA(00014)
 CNPJ: 32812497000139 NIRE: 28200128311 Data: 07/02/1991
 Endereço: AVENIDA AUGUSTO FRANCO, 1328, SIQUEIRA CAMPOS, Aracaju, SE
 Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	3-1-01-01	809	1.601.284,59D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3-1-01-02	922	6.330.942,67D
DESPESAS FINANCEIRAS	3-1-01-03	1198	30.314,29D
DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS	3-1-01-04	1244	211.886,99D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3-1-01-05	1295	574.228,36D
=DESPESAS OPERACIONAIS			**8.748.656,90D
=Total - DESPESAS			**8.748.656,90D
CUSTOS			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			
CUSTO COM MATERIAL DE CONSUMO	3-3-01-03	25437	7.796,96D
CUSTOS DIVERSOS	3-3-01-05	25785	285.105,92D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			****292.902,88D
=Total - CUSTOS			****292.902,88D
=Total - DESPESAS			**9.041.559,78D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
RECEITAS----->	9.215.129,62C		
DESPESAS + CUSTO----->	9.041.559,78D		
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****	173.569,84		

d

 ✓



BY CONSTRUCOES SERVICOS E INCORPORACOES LTDA
CNPJ: 32812497000139 NIRE: 28200128811 Data: 07/02/1991
Endereço: AVENIDA AUGUSTO FRANCO, 1328, SIQUEIRA CAMPOS, Aracaju, SE

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 173.569,84 (CENTO E SETENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E SESENTA E NOVE Reais E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

BENEDITO FARIAS DOS SANTOS FILHO
Administrador
CPF: 43825770559

JUCILEIDE SANTOS VIEIRA
CONTADOR
CPF: 801.953.185-87 CRC: 6070

d

✓

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls.: 308
Rubrica: *W*

BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ 32.812.497/0001-39
AV. Augusto Franco nº 1328 Bairro Siqueira Campos
Aracaju/SE Cep: 49075-100

Folha: 294

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ
ANO 2022**

1. LIQUIDEZ SECA

$$LS = \frac{AC-ESTOQUE}{PC}$$

$$LS = \frac{2.727.620,07}{169.868,29} = 16,06$$

2. LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{ATIVO CIRCULANTE}{PASSIVO CIRCULANTE}$$

$$LC = \frac{2.727.620,07}{169.868,29} = 16,06$$

3. LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{ATIVO CIRCULANTE + ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}$$

$$LG = \frac{2.728.820,00}{273.749,81} = 9,97$$

4. ENDIVIDAMENTO GERAL - EG

$$EG = \frac{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}$$

$$EG = \frac{273.749,81}{2.865.051,55} = 0,095$$

5. SOLVENCIA GERAL - SG

$$SG = \frac{ATIVO TOTAL}{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}$$

$$SG = \frac{3.138.801,36}{273.749,81} = 11,46$$

Aracaju/SE, 31 de Dezembro de 2022.

W
P
8
W

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA é uma sociedade empresarial limitada, com sede e foro na cidade de Aracaju/SE, tendo como atividade principal Construções de Edifícios e diversas atividades secundárias conforme contrato social, com início de atividades em 07/02/1991.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa possui empréstimos a curto prazo e financiamentos a curto e a longo prazo.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não aponta contingências de quaisquer natureza.

d
P
8
e

**6) CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) dividido em 2.000.000,00 (dois milhões quotas), no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real), totalmente integralizado, neste ato, em moeda corrente do país, e lucros acumulados, distribuído ao sócio da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR R\$
BENEDITO FARIAS DOS SANTOS FILHO	1.000.000	1.000.000,00
GRACIANE ALVES DE OLIVEIRA	1.000.000	1.000.000,00
TOTAL	2.000.000	2.000.000,00

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Não há propriedade para investimento mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Aracaju/SE 31 de dezembro de 2022.

BENEDITO FARIAS DOS SANTOS FILHO

SÓCIO-ADMINISTRADOR

GRACIANE ALVES DE OLIVEIRA

SÓCIO-ADMINISTRADOR

JUCILEIDE SANTOS VIEIRA
CONTADORA
CRC/SE 6070

d



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 297, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa B V CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA.

Aracaju, 31/12/2022

BENEDITO FARIAS DOS SANTOS FILHO
Administrador, Sócio
CPF 438.257.705-59

GRACIANE ALVES DE OLIVEIRA
Administrador, Sócio
CPF 654.306.705-53

JUCILEIDE SANTOS VIEIRA
CONTADOR
CRC/SE 006070

d

d



ASSINATURA ELETRÔNICA


Certificamos que o ato da empresa B V CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
43825770559	BENEDITO FARIAS DOS SANTOS FILHO
65430670553	GRACIANE ALVES DE OLIVEIRA
80195318587	JUCILEIDE SANTOS VIEIRA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICADA AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 12/07/2023 16:13 SOB Nº
20230289789.
PRDTDCOLU: 230289789 DE 10/07/2023. NIRE: 28200128811.
B V CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
ARACAJU, 12/07/2023
agiliza.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
 PODER JUDICIÁRIO
 CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU
 Fórum Gumersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N
 Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho
 Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE



CERTIDÃO NEGATIVA

Dados do Solicitante

Razão Social:	BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA EPP		
Nome Fantasia:	BV CONSTRUÇÕES	Natureza Certidão:	Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extra-Judicial
Domicílio:	Aracaju	Tipo Pessoa/CPF/CNPJ:	de Jurídica / 32.812.497/0001-39
Data da Emissão:	26/07/2023 08:54	Data de Validade:	* 25/08/2023 *
Nº da Certidão:	* 0003576283 *	Nº da Autenticidade:	* 8774132175 *

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribuída e que esteja em andamento, contra a firma acima identificada.

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006.
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.
- A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão.
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - www.tjse.jus.br - no menu -Serviços - Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

d

e

APÓLICE DIGITAL



Junto
SEGUROS



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code ou pela página da internet da Junto Seguros (www.juntoseguros.com). As condições contratuais deste produto, quando aplicável, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>.

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 -- Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **24/07/2023 16:31:25**

Nº Apólice Seguro Garantia: **05-0775-0360496**

Proposta: **4035441**

Controle Interno (Código Controle): **350789568**

Nº de Registro SUSEP: Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - <https://www.gov.br/susep/pt-br>, por meio do número **054362023000507750360496**

DADOS DO SEGURADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE - DER/SE

CPF/CNPJ: 07.555.286/0001-10 AVENIDA SAO PAULO 3005, MATADOURO - CEP: 49.085-380 - ARACAJU - SE

DADOS DO TOMADOR: B V CONSTRUCOES SERVICOS E INCORPORACOES LTDA

CPF/CNPJ: 32812497000139 AV AUGUSTO FRANCO 1328, , SIQUEIRA CAMPOS - CEP: 49.075-100 - ARACAJU - SE

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.209755-1 VIA PERSONNALITY CORRETORA DE SEGUROS E INVESTIMENTOS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F68264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD67

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep>. Este produto está protocolado através do Nº de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep/Atendimento> SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301. <http://www.consumidor.gov.br>.



Nº Apólice Seguro Garantia: **05-0775-0360496**
 Proposta: **4035441**
 Controle Interno (Código Controle): **350789568**
 Nº de Registro SUSEP: **054362023000507750360496**



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 2.013,90	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:


Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 2.013,90	02/08/2023	11/10/2023
Multas e Penalidades	R\$ 2.013,90	02/08/2023	11/10/2023

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	31/07/2023	17818869	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12740/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,85% de PSP/sep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. Os valores acima descritos(s) e (se) devida(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.



Handwritten signature and initials.



Nº Apólice Seguro Garantia: **05-0775-0360496**
Proposta: **4035441**
Controle Interno (Código Controle): **350789568**
Nº de Registro SUSEP: **054362023000507750360496**



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA SEGURO.

d
[Handwritten signature]
8
[Handwritten mark]



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0360496
Proposta: 4035441
Controle Interno (Código Controle): 350789568
Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750360496



CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0360496
Proposta: 4035441
Controle Interno (Código Controle): 350789568
Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750360496



junto
SEGUROS

em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0360496
Proposta: 4035441
Controle Interno (Código Controle): 350789568
Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750360496

COMISSÃO PERMANENTE DE LITÍGIOS
DE SINISTROS
Fil.: 320
Rubrica:

junto
SEGUROS

do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

PERDA DE DIREITOS

7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

d R 8



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0360496
Proposta: 4035441
Controle Interno (Código Controle): 350789568
Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750360496



junto
SEGUROS

e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0360496
Proposta: 4035441
Controle Interno (Código Controle): 350789568
Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750360496



junto
SEGUROS

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, objetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de



Nº Apólice Seguro Garantia: **05-0775-0360496**
Proposta: **4035441**
Controle Interno (Código Controle): **350789568**
Nº de Registro SUSEP: **054362023000507750360496**



capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



el

8

APÓLICE DIGITAL

FOLHA Nº 402



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda



VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE CERTIDÃO POSITIVA ESPECIAL

Aracaju, 05 de Setembro de 2023

Código de Autenticidade: HF.0075.0003.AD.073C

Documento: 32.812.497/0001-39

Contribuinte: B V CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA EPP

Número da Certidão: 202300006815

Tipo de Certidão: Certidão Positiva Empresa Forçada

Data de Emissão: 18/08/2023

Data de Validade: 16/11/2023

Confirmamos a autenticidade do código fornecido para os dados mostrados
acima. Código Informado: HF.0075.0003.AD.073C



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE – SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE – DER/SE

Aracaju/SE, 06 de setembro de 2023.

De: Diretoria Técnica - DITEC

Para: Comissão Permanente de Licitação – CPL

PARECER DAS QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS

Após a análise dos Documentos de Habilitação pertinentes à Qualificação Técnica da empresa melhor classificada participante da Tomada de Preço nº 08/2023 do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE, cujo objeto “Recuperação de ponte na Rodovia SE-339, no Povoado Pirunga, com vão de 60,00 m, no município de Capela, neste Estado”, apresentamos a seguinte apreciação técnica:

I – Das Exigências de Qualificação Técnica.

Os requisitos de Qualificação Técnica exigidos no Edital foram os seguintes:

8.2.3.1. A comprovação da Qualificação Técnica está condicionada a apresentação de cópia dos seguintes documentos:

a) Certidão de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Profissional competente no Estado de sua sede ou do seu domicílio;

b) Comprovação de Capacidade Técnico-Operacional, mediante Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, emitido(s) em nome da empresa licitante, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT ou Anotação(ões)/Registro(s) de Responsabilidade Técnica – ART/RRT emitida(s) pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Profissional competente em nome do(s) profissional(is) vinculado(s) ao(s) referido(s) Atestado(s), como forma de conferir autenticidade e veracidade às informações constantes nos documentos emitidos em nome da empresa licitante (Acórdão nº 2326/2019-Plenário do TCU), que comprove(m) ter a empresa licitante executado obra(s) e/ou serviço(s) com compatibilidade em características, quantidades e prazos com o objeto deste Edital e seus anexos, especificamente nas características e quantidades relativas às parcelas de maior relevância relacionadas abaixo:

1. Execução de Preparo de substrato por escarificação mecânica (corte de concreto) para espessuras acima de 3,00 cm e até 6,00 cm – 17,50 m²;
2. Execução de Microconcreto fluido – 2,00 m²;
3. Execução de Forma para recuperação de concreto com chapas plastificadas, inclusive escoramento – 15,50 m²;
4. Execução de Impermeabilização – proteção mecânica de superfície com argamassa cimento e areia, traço 1:3 – 4,00 m²;



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE – SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE – DER/SE

5. Execução de Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro – 300,00 m².

b.1) Em caso de apresentação de mais de um Atestado ou Certidão para cumprimento desta alínea, a empresa licitante deverá fazer a referida identificação;

c) Comprovação de Capacidade Técnico-Profissional, mediante Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, emitida(s) pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Profissional competente, em nome de profissional(ais) reconhecido pela entidade competente, integrante(s) do quadro permanente da empresa licitante na data prevista para a entrega da Proposta, que demonstre(m) que o(s) mesmo(s) possua(m) Anotação(ões)/Registro(s) de Responsabilidade Técnica – ART/RRT por execução de obra(s) e/ou serviço(s) de características compatíveis e semelhantes às do objeto deste Edital e seus anexos, relativas às parcelas de maior relevância relacionadas abaixo:

- 1. Execução de Preparo de substrato por escarificação mecânica (corte de concreto) para espessuras acima de 3,00 cm e até 6,00 cm;**
- 2. Execução de Microconcreto fluido;**
- 3. Execução de Forma para recuperação de concreto com chapas plastificadas, inclusive escoramento;**
- 4. Execução de Impermeabilização – proteção mecânica de superfície com argamassa cimento e areia, traço 1:3;**
- 5. Execução de Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro.**

c.1) A comprovação de que o profissional indicado na presente alínea integra o quadro permanente da empresa licitante far-se-á através da apresentação de cópia dos seguintes documentos:

c.1.1) Contrato de trabalho por tempo indeterminado; e/ou

c.1.2) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; e/ou

c.1.3) Ficha de Registro de Empregados; e/ou

c.1.4) Contrato de Prestação de Serviço; e/ou

c.1.5) Contrato Social e a sua última alteração (caso exista alteração), na hipótese de o profissional ser sócio da empresa licitante, ficando dispensados os documentos exigidos nas alíneas “c.1.1” a “c.1.4” supra.

d) Indicação do Responsável Técnico, cuja substituição durante a execução do contrato só será possível por profissional igualmente qualificado, mediante a expressa aprovação da fiscalização do DER/SE, conforme modelo ANEXO;

e) Declaração de concordância do Responsável Técnico, conforme modelo ANEXO;

f) Declaração de Responsabilidade e de Liberação Ambiental, conforme modelo ANEXO;

g) Licença de Operação fornecida pelo órgão e/ou entidade ambiental competente da Usina de Asfalto de propriedade da Licitante que será utilizada na execução do objeto licitado. Na falta de Usina de Asfalto própria, a Licitante poderá apresentar a Licença de Operação da Usina de Asfalto de terceiro que será utilizada na execução do objeto licitado, desde que acompanhada de Termo de Compromisso de Fornecimento firmado entre a Licitante e o proprietário da respectiva Usina de Asfalto (Acórdão nº 6047/2015-2ª Câmara do TCU e Agravo de



GOVERNO DE SERGIPE

**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE – SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE – DER/SE**

Instrumento 837832/MG do STF);

h) Declaração de Disponibilidade e Relação dos Equipamentos necessários à elaboração do serviço ou obra;

i) Declaração de Disponibilidade e Relação do Pessoal Técnico necessário à elaboração do serviço ou obra;

j) Declaração da empresa licitante de que conhece o local da obra, conforme **ANEXO**, devidamente assinada por responsável técnico ou outro profissional indicado pela empresa licitante com formação profissional compatível com o objeto licitado, com menção do título profissional e número de registro junto ao CREA (de acordo com a Lei nº 5.194/66 e a Resolução nº 282 de 24 de agosto de 1983 do CONFEA) ou Conselho Profissional competente.

II – Da Análise Técnica.

Não houve divergências com o edital.

III – Conclusão.

De acordo com a análise efetuada acima, entendemos que a licitante **BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP**, encontra-se **HABILITADA TECNICAMENTE**.

É o Parecer,

S.M.J.

Tito Felipe Lopes Teles Roriz
Engenheiro civil
CREA n.º 2709916134



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA – SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA
DE SERGIPE – DER/SE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls.: 337
Rubrica: ul
DER/SE



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45



Ata de reunião para julgamento dos documentos habilitatórios da Tomada de Preços nº 08/2023, que tem como objeto a “Recuperação de ponte na Rodovia SE-339, no Povoado Pirunga, com vão de 60,00 m, no município de Capela, neste Estado,” nos termos do Edital e seus ANEXOS.

Aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às onze horas, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação do DER/SE, sob a presidência do Bel. Frederico Galindo de Góes, constituída pela Portaria nº 006/2023 e alterada pelas Portarias nºs 062/2023 e 063/2023, do Diretor-Presidente do DER/SE, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações, bem como da Lei Estadual nº 5.848/2006, a fim de julgar os documentos contidos nos Envelopes nºs 04 e 05 – HABILITAÇÃO, da Tomada de Preços nº 08/2023, conforme objeto acima descrito. Iniciando os trabalhos, a Comissão fez a leitura da Ata de 05/09/2023 de Recebimento e Abertura dos Envelopes de Habilitação da Licitante BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP, que em razão da necessidade de análise mais detalhada dos documentos apresentados, fora suspensa, tendo a Comissão enviado os documentos habilitatórios da Licitante ao setor técnico competente do DER/SE para conferência e emissão de Parecer. Por sua vez, a Diretoria Técnica – DITEC do DER/SE proferiu o Parecer Técnico anexado aos autos acerca da Qualificação Técnica da Licitante nos seguintes termos: (...) “II – Da Análise Técnica. Não houve divergências com o edital. III – Conclusão. De acordo com a análise efetuada acima, entendemos que a licitante BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP encontra-se HABILITADA TÉCNICAMENTE. É o Parecer, S.M.J”. Quando da análise das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista da Licitante, a Comissão identificou que a Certidão Negativa de Débitos Municipais apresentada na documentação de Habilitação da empresa se encontrava vencida. Por sua vez, a Comissão efetuou consulta diretamente ao sítio eletrônico da respectiva Prefeitura Municipal na internet e identificou que já fora emitida a Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Certidão Negativa com validade até 16/11/2023, portanto, saneada tempestivamente a situação. Diante de todo o exposto, com base no Parecer Técnico referido alhures da Diretoria Técnica – DITEC do DER/SE, a Comissão julga HABILITADA a Licitante BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP, por atender às exigências do Edital e da Lei Federal nº 8.666/1993. Por fim, o Presidente determinou que a Licitante fosse intimada da presente decisão, na forma da Lei nº 8.666/1993, assegurando-lhe o direito à interposição de recurso. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião lavrando-se a Ata que após lida e achada conforme vai assinada pelos presentes.

Aracaju/SE, 06 de setembro de 2023.




Frederico Galindo de Góes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Membros:

Dayse Bonfim Santos

Luziete Tavares Carvalho


Izabelly Nally Santana Silva

Naira Maria Rego de Carvalho



ExpressoLivre - ExpressoMail

Enviado por: "Comissao Permanente de Licitacao" <cpl@der.se.gov.br>
De: cpl@der.se.gov.br
Para: engenharia@bvconstrucoes.com, lucasaragao7875@hotmail.com,
gracinhaoliveira2312@gmail.com, lilianbvconstrucoes@gmail.com,
bvconstrucoes01@gmail.com
Data: 06/09/2023 11:48 (agora)
Assunto: TP 08 2023 - Ciência Julg da Habilitação  



Sr. Licitante,

Solicitamos o comparecimento do representante da Licitante BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP, para a ciência do Julgamento da Habilitação, referente à Tomada de Preços nº 08/2023, no dia 11/09/2023 às 9 horas na sala da Comissão de Licitação do DER/SE .

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA MENSAGEM.

Comissão Permanente de Licitação
DER/SE

ExpressoLivre - ExpressoMail

Enviado por: "Lilian bvconstrucoes" <lilianbvconstrucoes@gmail.com>
De: lilianbvconstrucoes@gmail.com
Para: "Comissao Permanente de Licitacao" <cpl@der.se.gov.br>
Com Cópia: engenharia@bvconstrucoes.com, lucasaragao7875@hotmail.com,
gracinhaoliveira2312@gmail.com, bvconstrucoes01@gmail.com
Data: 06/09/2023 11:49 (agora)
Assunto: Re: TP 08 2023 - Ciência Julg da Habilitação  

Ciente.

Em qua., 6 de set. de 2023 às 11:48, Comissao Permanente de Licitacao <cpl@der.se.gov.br> escreveu:



[Início](#) [Institucional](#) [Notícias](#) [Transparência](#) [Serviços](#) [Licitações](#) [Intranet](#) [Ouvidoria \(e-sic/sic\)](#)

[Página Inicial](#) / [Tomada de Preços nº 08/2023 \(Em andamento\)](#)

Tomada de Preços nº 08/2023 (Em andamento)

Objeto: Recuperação de ponte na Rodovia SE-339, no Povoado Pirunga, com vão de 60,00 m, no município de Capela, neste Estado;

Valor referencial do DER/SE: R\$ 201.389,80;

Prazo de Execução: 90 (noventa) dias.

Situação atual: Reunião de ciência do julgamento da Habilitação (2ª fase): 11/09/2023 às 9h.

Arquivos disponíveis:

Aviso-de-Adiamento-TP-08-2023 – Publicado no Diário Oficial do Estado e Jornal da Cidade (local) em: 27/08/2023.

[Edital completo](#)






GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA – SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE
SERGIPE – DER/SE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DER/SE
Fls.: 340
Rubrica: 55

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Ata de reunião para ciência do julgamento da **Habilitação** relativa à **Tomada de Preços nº 08/2023**, que tem como objeto: **“Recuperação de ponte na Rodovia SE-339, no Povoado Pirunga, com vão de 60,00 m, no município de Capela, neste Estado,”** nos termos do Edital e seus ANEXOS.

Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE, sob a presidência do Bel. Frederico Galindo de Góes, constituída pela Portaria nº 006/2023 e alterada pelas Portarias nºs 062/2023 e 063/2023, do Diretor Presidente do DER/SE, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações, bem como da Lei Estadual nº 5.848/2006, a fim de dar ciência do julgamento pertinente à habilitação, relativa à **Tomada de Preços nº 08/2023**, conforme objeto acima descrito. Inicialmente, o Presidente da Comissão declarou aberta a sessão, fazendo constar à presença da Licitante **BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP**, representada pela Srª Lilian Ramalho Araújo Moraes. Em seguida a Comissão, entregou a cópia da Ata de julgamento à Licitante ratificando o julgamento prolatado na Ata de **06/09/2023** de Julgamento da Proposta de Preços, que julgou **HABILITADA** a Licitante **BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP**, por atender as condições estabelecidas no Edital. Após ciência do julgamento, o Presidente consultou à Licitante sobre o interesse da mesma ao uso do prazo para interposição de recurso em face da presente decisão. Por sua vez, a representante da Licitante **BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP** informa que abdica de fazer o uso do prazo recursal. Nestes termos, a Comissão declara a Licitante **BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP VENCEDORA** do certame, com valor de **RS 194.125,21 (cento e noventa e quatro mil cento e vinte e cinco reais e vinte e um centavos)**, com prazo de validade da proposta de **60 (sessenta) dias** e prazo estimado para execução dos serviços de **90 (noventa) dias**, contados a partir da data de emissão, pelo DER/SE, da respectiva Ordem de Serviço. Nada mais havendo a ser tratado, lavra-se a presente Ata, que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes, entregando-se cópia da mesma a representante e iniciados os procedimentos de finalização do processo. Aracaju/SE, 11 de setembro de 2023.


Frederico Galindo de Góes
Presidente da Comissão de Licitação

Membros:


Dayse Bomfim Santos


Izabelly Noaly Santana Silva


Luziete Favares Carvalho


Naira Maria Rego de Carvalho

LICITANTE:

BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA – SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE
SERGIPE – DER/SE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DER/SE
371
Fis.:
Rubrica:

TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023

PARECER

A Comissão Permanente de Licitação do DER/SE, constituída pela Portaria nº 006/2023 e alterada pelas Portarias nºs 062/2023 e 063/2023, do Diretor Presidente do DER/SE, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações, bem como da Lei Estadual nº 5.848/2006, vem emitir o Parecer referente ao processo licitatório da **Tomada de Preços nº 08/2023**, cujo objeto consiste na: **“Recuperação de ponte na Rodovia SE-339, no Povoado Pirunga, com vão de 60,00 m, no município de Capela, neste Estado”**, nos termos dos ANEXOS, deste Edital;

O presente processo licitatório, em sua fase preparatória dos procedimentos legais, teve ampla divulgação e publicação do certame, demonstrando interesse em participar 10 (dez) Empresas, conforme Formulário para recebimento do Edital, solicitado via e-mail, disponível no site do DER/SE.

Em reunião de recebimento dos envelopes, compareceu a Empresa: **BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP.**

Na abertura dos Envelopes nºs 02 e 03, contendo a Proposta de Preços da Licitante, o valor apresentado foi lido nos seguintes termos: **BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP.**, apresentou proposta no valor de **R\$ 194.125,21 (cento e noventa e quatro mil cento e vinte e cinco reais e vinte e um centavos)**. A Licitante apresentou prazo de validade da proposta de **60 (sessenta) dias** e prazo estimado para execução dos serviços de **90 (noventa) dias**, contados a partir da data de emissão, pelo DER/SE, da respectiva Ordem de Serviço

Após análise, a Diretoria competente do DER/SE emitiu Parecer Técnico acerca da Proposta de Preços, o qual serviu de base para prolação da decisão da Comissão, que julgou **CLASSIFICADA** a Licitante **BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP**, por atender as exigências do Edital e da Lei Federal nº 8.666/1993. Após ciência do julgamento, a Licitante foi consultada sobre o interesse da mesma em fazer uso do prazo para interposição de recurso em face da presente decisão, tendo a Licitante renunciado expressamente em fazer uso ao prazo recursal.



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA – SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE
SERGIPE – DER/SE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Fis.:

Rubrica:

Na oportunidade, foi realizada a abertura dos Envelopes nº 04 e 05 - Habilitação da Licitante **BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP**, os documentos de Qualificação Técnica foram apreciados pela Diretoria competente do DER/SE quanto à Capacidade Técnico-Operacional (empresa) e Técnico-Profissional (responsável técnico), e a Comissão procedeu à verificação dos documentos de Habilitação Jurídica e da autenticidade das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista da Licitante perante os sítios eletrônicos na internet dos respectivos Órgãos e Entidades emitentes, bem como analisou os demais documentos, constatando que a Licitante estava em conformidade com as exigências do Edital e da Lei nº 8.666/1993, razão pela qual a Licitante foi julgada **HABILITADA**., e por não ter nada em contrário ao julgamento prolatado pela Comissão, a Licitante renunciou expressamente ao prazo recursal.

Cumpridos todos os trâmites legais, esta Comissão Permanente de Licitação declara **VENCEDORA** e **ADJUDICA** os serviços em favor da Licitante **BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA – EPP** apresentou proposta no valor **R\$ 194.125,21 (cento e noventa e quatro mil cento e vinte e cinco reais e vinte e um centavos)**, com prazo de validade da proposta de **60 (sessenta) dias** e prazo estimado para execução dos serviços de **90 (noventa) dias**, contados a partir da data de emissão, pelo DER/SE, da respectiva Ordem de Serviço.

Desta forma, encaminhamos o presente procedimento ao Senhor Diretor Presidente do DER/SE para que, estando de acordo, ratifique-o com a devida **HOMOLOGAÇÃO**, para que se produza seus jurídicos e legais efeitos.

Aracaju/SE, 11 de setembro de 2023.

FREDERICO GALINDO DE GÓES

Presidente da Comissão de Licitação

MEMBROS:

Dayse Bomfim Santos

Izabelly Noaly Santana Silva

Luzinete Favares Carvalho

Naira Maria Rego de Carvalho

Homologo o parecer da presente Licitação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Aracaju, 12/09/2023.

Anderson das Neves Nascimento
Diretor Presidente

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA - SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA
RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE



RESULTADO FINAL DE JULGAMENTO
TDMADA DE PREÇOS Nº 08/2023

OBJETO: Recuperação de ponte na Rodovia SE-339, no Povoado Pirunga, com vão de 80,00 m, no município de Capela, neste Estado;
VENCEDORA: BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP; **VALOR:** R\$ 194.125,21 (cento e noventa e quatro mil cento e vinte e cinco reais e vinte e um centavos); **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 90 (noventa) dias;
HDMOLDGADO EM: 12/09/2023.

Aracaju/SE, 12 de setembro de 2023.

Frederico Galindo de Góes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.


GOVERNO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA
RODOVIÁRIA DE SERGIPE



Página: 1 de 1

Ofício nº 761/2023-DER/SE

Aracaju, 12 de setembro de 2023.

Ao Senhor
Cleon Menezes do Nascimento
Secretaria Especial de Comunicação Social

Assunto: Publicação_Resultado_Final_TP_08_2023

Senhor Secretário,

Solicitamos publicar em Jornal de grande circulação Estadual até o dia 14/09/2023 o **Aviso de Resultado Final – Tomada de Preços nº 08/2023**, conforme Lei nº 8.666/93.

Atenciosamente,



ASSINADO ELETRONICAMENTE

Verificar autenticidade conforme mensagem apresentada no rodapé do documento

FREDERICO GALINDO DE GÓES
Presidente de Comissão

Av. São Paulo, 3005, Bairro: Conrado de Araújo
CEP: 49.085-380, Fone: 3253-1034, www.der.se.gov.br


e-DOC* – Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls.: 345
Rubrica: *UC*
SERVIDOR

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: RB6R-DB5O-SJT7-01JV



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/09/2023 é(são) :

- FREDERICO GALINDO DE GÓES - 12/09/2023 10:21:42 (Docflow)

constasse em Ata a presença dos representantes das Licitantes: A.D. ENGENHARIA LTDA-EPP, UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME E GP ENGENHARIA LTDA-EPP (via protocolo); conforme assinatura de seus representantes abaixo. Concluindo, após a conferência dos lacres dos envelopes, os quais se encontravam em perfeita ordem, a Presidente procedeu ao recebimento a abertura do envelope nº 02 - Documentos de Habilitação, explicando que os referidos documentos deverão ser conferidos pelos licitantes presentes e membros da Comissão de acordo com a Cláusula 8 - Dos Documentos de Habilitação e Cláusula 11 - Da Análise dos Documentos de Habilitação do edital. Após, franqueada a palavra, nada fora manifestado pelos licitantes presentes. Após e devida análise, conforme Cláusulas acima referidas, a Comissão deferiu habilitadas as licitantes A.D. ENGENHARIA LTDA-EPP, UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME E GP ENGENHARIA LTDA-EPP. Finalizando, e Presidente informou que este resultado do julgamento será divulgado no site da CEHOP e imprensa oficial. Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Comissão declarou encerrada a reunião mandando lavrar a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão e por mim que servi de secretária Aracaju/SE, 13 de setembro de 2023.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO:

Maria Anália Lima Presidente Ana Cristina Magalhães de Melo e Ferreira Membro

Maria Aparecida do Nascimento Membro Maria das Graças Freitas Cardoso Membro

CONTINUAÇÃO DA ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO, RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E CD-ROM DA TOMADA DE PREÇOS Nº 26/2023

EMPRESAS LICITANTES:

A.D. ENGENHARIA LTDA - EPP Beatriz Silva Mota

GP ENGENHARIA LTDA - EPP (via protocolo)

UNIVERSO SERV. TERCEIRIZADOS LTDA - ME Rayssa Oliveira Silveira

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 26/2023
OBJETO: Construção de Centro Integrado de Referência em Atenção à Saúde de Trabalhador - CIRAST da SSP, em Aracaju/SE.
Publicações Avisos - Diário Oficial do Estado: 28/08/2023; Jornal de Circulação: 28/08/2023; Site da CEHOP: 28/08/2023.

Às 09h50 (nove horas e quarenta minutos), do dia 13 de setembro de 2023, no auditório da CEHOP/SE - CEHOP - CDMANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS SERGIPE, reuniu-se a Comissão de Licitação nomeada pela Portaria CEHOP nº 88/2023, de 21 de junho de 2023 e publicada no Diário Oficial do Estado do dia 26 de junho de 2023, assim composta: Presidente - Maria Anália Lima, Membros - Ana Cristina Magalhães de Melo e Ferreira, Maria Aparecida do Nascimento e Maria das Graças Freitas Cardoso, eu como Secretária Silvana Guimarães Xavier, para efetuar a reunião do Recebimento dos Envelopes da referida licitação. Aberta a Sessão, a Presidente solicitou que constasse em Ata a presença dos representantes das Licitantes: A.D. ENGENHARIA LTDA-EPP, UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME E GP ENGENHARIA LTDA-EPP (via protocolo) conforme assinatura de seus representantes abaixo. Continuando, procedeu-se ao recebimento e abertura dos envelopes: nº 9 - Proposta Financeira e nº 4 - CD-ROM, para publicação dos preços, explicando que os documentos deverão ser conferidos pelos licitantes e Comissão conforme a Cláusula 9 - Dos Documentos Da Proposta Financeira e Cláusula 12 - De Julgamento Da Proposta Financeira, sendo que somente a via original dos documentos serão rubricados e conferidos, de acordo com a Cláusula 10.5 de edital, tendo divulgado os valores:

Table with 3 columns: LICITANTES, VALOR R\$, PRAZO DE EXECUÇÃO. Rows include GP ENGENHARIA LTDA-EPP, UNIVERSO SERV. TERCEIRIZADOS LTDA-ME, and A.D. ENGENHARIA LTDA-EPP.

Franqueada a palavra aos Licitantes, a representante da licitante UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME, chamou a atenção da ausência da Planilha Organizatória de Custos como também questionou que todas as planilhas apresentadas pela licitante GP ENGENHARIA LTDA - EPP, então no sistema cdioppe, não atendendo ao item 8.1.3 do edital (anexo V). Em seguida, a Presidente da Comissão explicou que os trabalhos serão suspensos para análise pelo membro técnico da Comissão, manifestando ainda que o julgamento será divulgado no site da CEHOP e Diário Oficial do Estado, devendo todos os licitantes ficarem atentos para o prazo recursal. Nada mais ocorrendo, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada conforme vai assinada pelos Membros da Comissão de Licitação, pelos licitantes e por mim que servi de secretária. Aracaju/SE, 13 de setembro de 2023.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO:

Maria Anália Lima Presidente Ana Cristina Magalhães de Melo e Ferreira Membro

Maria Aparecida do Nascimento Membro Maria das Graças Freitas Cardoso Membro

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS, CD-ROM DA TOMADA DE PREÇOS Nº 26/2023

EMPRESAS LICITANTES:

A.D. ENGENHARIA LTDA - EPP Beatriz Silva Mota

GP ENGENHARIA LTDA - EPP (via protocolo)

UNIVERSO SERV. TERCEIRIZADOS LTDA - ME Rayssa Oliveira Silveira

GOVERNO DE SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE

PORTARIA Nº 102 DE 12 DE SETEMBRO DE 2023.

Designa o Diretor de Obras do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe - DER/SE para responder pelo Diretor-Presidente em suas ausências.

O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo § 2º do artigo 12 da Lei Estadual nº 5.697, de 19 de julho de 2005.

RESOLVE:

Art. 1º. Nas eventuais ausências do Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe - DER/SE, a exemplo de gozo de férias e licenças ou deslocamentos que impliquem em obstáculo ao regular exercício de suas funções, fica designado o Diretor de Obras para responder pela Presidência desta Autarquia, exercendo todas as atribuições que são conferidas ao referido cargo pela Lei Estadual nº 5.697, de 19 de julho de 2005, tais como subscrever procurações, contratos, lances aditivos, ordens de serviço, notas de empenho, ordens bancárias e demais instrumentos congêneres.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

ANDERSON DAS NEVES NASCIMENTO Diretor-Presidente

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2023

Objeto: Elaboração do projeto executivo de engenharia para implantação e pavimentação asfáltica do subtrecho de rodovia SE-175 (Frei Paulo) / SE-256 (Macambira), com extensão aproximada de 10,23 km, neste Estado. Valor Estimado: R\$ 387.483,58 (trezentos e oitenta e sete mil e quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos); Data do recebimento das propostas: 04 de outubro de 2023, às 09 h; Tipo: Menor Preço Global; Prazo de Execução: 150 (cento e cinquenta) dias; Prazo de Vigência do Contrato: 300 (trezentos) dias; Formas de Recurso: 1500; Classificação Organizatória: 26.782.0018.0295.3.3.90.38.05; Base Legal: Lei nº 9.866/1993, L.d nº 10.192/2001, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Estadual nº 5.848/2006, Lei Estadual nº 8.747/2020, Decreto Estadual nº 24.912/2007 e demais legislação pertinente; Parecer Jurídico nº: 213/2023. O Edital completo estará disponível para aquisição por todos os interessados a partir da data de publicação deste Aviso, mediante acesso e preenchimento do formulário no link "Licitações" no site de DER/SE no seguinte endereço: www.der.se.gov.br. Detalhes informações poderão ser obtidas pelo telefone (079)3253-2734, pelo e-mail: oab@der.se.gov.br ou pelo referido site de DER/SE.

Aracaju/SE, 12 de setembro de 2023.

Frederico Galindo de Góes Presidente da Comissão Permanente de Licitação

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE

RESULTADO FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023

Objeto: Recuperação de ponte na Rodovia VE-338, na Povoado Pirunga, com vão de 60,00 m, no município de Capela, neste Estado; MODALIDADE: AV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP; VALOR: R\$ 194.125,21 (cento e noventa e quatro mil cento e vinte e cinco reais e vinte e um centavo); PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias; BOM DIOLOGADO EM: 12/09/2023.

Aracaju/SE, 12 de setembro de 2023.

Frederico Galindo de Góes Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Deso

6ª Aditivo Contrato 122/2019/ Base legal: art. 143, inciso I, II, III e 144 inciso IV de RILC/DESO, e do art. 72 da Lei 13.393/2016/Contratada: DAMASCENO SERVIÇOS LTDA - ME/Objeto: Fica renovado por mais 12 (doze) meses, e prazo acordado no item 4.1 da cláusula I contados a partir de 12 de outubro de 2023.

1ª Aditivo Contrato 931/2023/ Base legal: art. 144, inciso II c/c § 2º do RILC/DESO/Contratada: INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA/Objeto: Fica prorrogado por mais 5 (cinco) meses, o prazo prorrogação no item 4.1 da cláusula quarta - prazo, contados a partir de 15 de setembro de 2023.

8ª Aditivo Contrato 025/2018/ Base legal: artigo 57, 64º, da Lei nº 8688/03/Contratada: FRANCA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA/Objeto: Fica renovada por mais 180 (cento e oitenta) dias, o prazo acordado na cláusula 1ª, item 1.1, de Termo Aditivo nº 03, contados a partir de 14 de setembro de 2023.

3ª Aditivo Contrato 061/2022/ Base legal: art. 146, §1º do RILC/DESO c/c art. 81, inciso I, §1º da Lei 13.309/2016/Contratada: UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA/Objeto: Ahear o preço acordado no item 2.1, cláusula II de Contrato 061/2022 - 13,43% (acréscimo).

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2023

Objeto: Registro de preços pelo menor preço, no prazo de 12 (doze) meses, para eventuais e futuras aquisições de lês em ferro fundido para atender as necessidades da Gerência de Produção e Distribuição Centro-Oeste da Companhia de Saneamento de Sergipe - OESG. início do acatamento

EDITORIAL

Pela Democracia

Ataques à Democracia brasileira, bem ou mal articulados, não serão tolerados pelo Justiça. O julgamento dos primeiros acusados de tomar parte na pantomina golpista de 08 de Janeiro, iniciado ontem, deve exercer um papel didático, com punição exemplar.

O Supremo aceitou 1.246 denúncias relacionados aos eventos do dia 8 de Janeiro. Todas têm como alvo pessoas que participaram diretamente dos atos golpistas ou que as incentivaram a partir de acompanhamento montado em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília.

Nas casos mais graves, os envolvidos são acusados de crimes como tentativa de abolir violentamente a Estada Democrática de Direito, associação cri-

O julgamento dos golpistas deve exercer um papel didático, com punição exemplar

minosa armada e dano a patrimônio tombada da União. Os demais foram enquadrados em ilícitos como incitação à animosidade das Forças Armadas contra os Padres da República e associação criminoso. Felizmente, o poder judiciária trata a caso com a devida rigor, ao contrário da comportamento adotado pela grande imprensa ao longo dos anos tenebrosos do bolsonarismo.

De nada adiantou apelar para méias palavras, em favor de um imperativo de pacificação nacional. Chamor os atos golpistas deflagrados desde a resultada das eleições de antidemocráticos resvala em eufemismo. Trata-se de terrorismo doméstico, tentativa de golpe. E assim o evento tem sido tratado pelo STF, com a rigor da Lei.

O DIABO VOLTOU, O DIABO VOLTOU NOVAMENTE

* Rômulo Rodrigues

É assim, com toda a cuidada possível que a sociedade civil organizada deve se manter em alerta contra a constante perigo de ameaça contra o democracia e o estado de direito, detectada em sinais esparsos dados pelas agentes da extrema direita que usam e abusam dos direitos consagrados pelas liberdades de imprensa e de expressão, para a exaltação e pregação de golpes.

Esso segunda feira, 11 de setembro, está aí para nunca ser esquecida. É bom que se diga que as datas passam e a história registra, mesmo que não dê as importâncias devidos a umas e exagere em outras.

Uma que deve ser muito registrada na momento é a de 11 de setembro de 1973, há 50 anos, que é uma data que rememora a Golpe de Estado, dada pelo exército para a mando explícita do governo americano e que contou uma ditadura muito sangrenta.

O Chile estava sendo governada por Salvador Allende, um homem íntegro, socialista, eleito com 36% dos votos e que por governar teve que ceder em algumas alianças na tentativa de aplicar o programa de governo da Unidade Popular.

O Chile estava rumo a uma novo ordem econômica e social que começava pela nacionalização do Cobre, sua grande riqueza mineral para impulsionar a desenvolvimento industrial e uma Reforma Agrária necessária para a produção de alimentos e impedir o crescente êxodo rural.

Na última domingo, dia 10, as forças democráticas e populares foram às ruas, num ato simbólico, em frente ao Palácio de La Moneda, para dizer ao mundo que o povo chileno quer a supremacia da democracia para seguir em paz e lutando por melhores condições de vida, e foram surpreendidos por vândalos e terroristas que depredaram a polícia e deixaram clara que a extrema direita vive e não quer a liberdade.

É o que isso tem a ver com a título do artigo? Tem a ver que a extrema direita também está viva por aqui e se depender dela, nenhum governo que queira reconquistar as riquezas roubadas e os desenvolvimento da campo e das cidades terá paz, pois nas cabeças deles atento contra os interesses dos Estados Unidos.

É quem foi a boêmio que voltou com sua cachaca estrogada, para não dizer outro coisa, querendo repetir

tada a maldade que plantou na raçada da fascismo quando, de volta à senada federal após perder o eleição de 2014 para Dilma Rausseff, anunciando que ela, se empossado não governaria?

Ele, o boêmio, Alcécio Neves da Cunha, que escande a sobrenome do pai e usa a da avó, usou toda a sua energia de pregar mentiras e fazer ameaças contra a presidente reeleito, da mesma forma que seu pai fez para fomentar o golpe contra João Goulart, paderá voltar ao comando da maribunda PSDB.

A partir do recuso em aceitar o resultado soberano das urnas, juntou-se a Eduardo Cunha na destruição da economia que findara 2014 com índices nunca alcançados como Recarde no PIB, no PIB per-capito, desemprego zero, salário mínimo com ganho acima da inflação de 76%, descoberta da Pré-sal, ocupando a 6ª posição na economia mundial e o presidente reeleito democraticamente.


Todas esses ataques à democracia prosseguiram com a golpe contra Dilma Rausseff, prisão da líder Inconteste Lula por não ser candidato e ganhar a eleição presidencial e, com a PSDB em decadência, pela sanha de Alcécio, a jeto foi perderem a vergonha e usarem de golpes baixos, nunca antes usados como a de 5 de outubro de 2018, sexta feira véspera do eleição quando a apresentadora da GloboNews, Leilane Neubart, exultava à frente das câmeras.

Acabou: 6x5 contra a liberdade de Lula, no STF. Dia longo e exaustivo. Vence a Brasil!!! E o sol da liberdade em raia fulgido brilhou na céu da pátria nesse instante!!!! Faltando 2 dias para o eleição com Fernando Haddad encostando em Jair Bolsonaro no disputa do 1º turno.

Diante das ameaças, não podemos vacilar por que eles estão acuados, mas, armados até as dentes com seus arsenais de Fakes, sobre o tragédia na Ria Grande de Sul.

No momento vem à tona duas mentiras grosseiras para conturbar o ambiente e dar voz a extremistas. A de Alexandre Garcia dizendo que foram petistas que abriram compartas para a inundação do Ria Taquari, que o sistema Globo está defendendo como liberdade de expressão; e uma bolsonarista mentindo, dizendo que Lula proibiu que chegassem doações para a pava nas regiões atingidas. Muito cuidado com essa gente.

* Rômulo Rodrigues, sindicalista aposentado, é militante político

FERRATA
O presidente da Comissão Permanente de Licitação...


SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA
RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE
RESULTADO FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023
Objeto: Recuperação de ponte na Rodovia SE-339, no Povoado Pirunga, com vão de 60,00 m, no município de Capela, neste Estado: **VENCEDORA: SV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP; VALOR: R\$ 194.125,21** (cento e noventa e quatro mil cento e vinte e cinco reais e vinte e um centavos); **PRAZO DE EXECUÇÃO: 90** (noventa) dias; **HOMOLOGADO EM: 12/09/2023.**
Aracaju/SE, 12 de setembro de 2023.
Frederico Galindo de Góes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CAMILA RINATA CERQUEIRA SILVA, PESSOA FÍSICA INSCRITA NO CPF/INSC Nº 032.602.575-86, SITUADA NA AV. SÃO PAULO, Nº 819, BAIRRO SQUEIRA CAMPOS, CEP: 49.075-430, ARACAJU / SERGIPE, TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU DA SEMA A LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA Nº 5632823, EMITIDA EM: 27/06/2023. ATIVIDADE LICENCIADA: LOJA COMERCIAL - VENDA DE ROUPA VALIDADE DA LICENÇA: 02 (DOIS) ANOS.

A Inova Higienização Profissional LTDA, CNPJ 50.007.426/0001-79, situada na Rua Haiti, nº 113, Bairro América, CEP 49.080-380, Aracaju/SE, torna público que recebeu da SEMA - Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Aracaju, a Licença de Operação - LO de nº 185/2023 em 05/09/2023 com validade até 05/09/2027 referente à atividade de comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.

A EMPRESA: EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUA DOUBADA LTDA, PESSOA JURÍDICA INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 01.037.501/0003-77, SITUADA NA RUA MÉXICO, 893, BAIRRO AMÉRICA, CEP 49080-065, ARACAJU / SERGIPE, TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU DA SEMA A LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 183/2023, EMITIDA EM: 05/09/2023. ATIVIDADE LICENCIADA: TRANSPORTE ESCOLAR. VALIDADE DA LICENÇA: 02 (DOIS) ANOS.

MOTOTÁXI
79 99966 9517
PONTO: POSTO DE BENJÓ
GABRIEL

DR. PAULO VICTOR
Especialista em Odontologia
Atende em: Aracaju, Sergipe
Rua: [illegible] Nº: [illegible]
Atendimento: [illegible] (horário)
Contato: [illegible]

DR. PAULO VICTOR
Plano de Saúde e Odontológico
Contatos:
98865-0094



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

RELATORIO DE LICITAÇÃO



FOLHA:

1 / 1

Dados da Licitação

Código da Licitação: 2620312023000070

Situação da Licitação: LICITADA

Número do Processo da Licitação: 180/2023

Modalidade da Licitação: TOMADA DE PREÇOS

UG Responsável: 262031 - DER/SE

Natureza do Objeto: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO

Prazo de Execução do Objeto: 90

Origem Licitação: Lei 8.666/93

Enquadramento Legal: TOMADA PREÇOS, ART. 22, INCISO II, LEI 8666/93

Natureza da Obra: RECUPERACAO

Objeto da Licitação: RECUPERAÇÃO DE PONTE NA RODOVIA SE-339, NO POVOADO PIRUNGA, COM VÃO DE 60,00 M, NO MUNICÍPIO DE CAPELA, NESTE ESTADO.

Parecer Jurídico: 0159/2023

Solicitações de Aquisição

Código da Solicitação Descrição Resumida da Solicitação

262031262032023000075 RECUPERAÇÃO DE PONTE NA RODOVIA SE-339, NO POVOADO PIRUNGA NO MUNICÍPIO DE CAPELA, NESTE ESTADO

Itens de Material/Serviço da Licitação

Sequencial	Código do Item	Nome do Item	Unidade de Fornecimento	Quantidade Solicitada	Preço Unitário	Preço Total
001	447363-9	RECUPERACAO - RECUPERAÇÃO DE PONTE NA RODOVIA SE-339, NO POVOADO PIRUNGA, COM VÃO DE 60,00M, NO MUNICÍPIO DE CAPELA, NESTE ESTADO, CONFORME PROJETO BÁSICO.	METRO	1	R\$ 201.389,8000	R\$ 201.389,8000

Preço Total: R\$ 201.389,8000

Vencedores da Licitação

Fornecedor: 32.812.497/0001-39 B V CONSTRUCOES SERVICOS E INCORPORACOES LTDA

Sequencial	Código do Item	Nome do Item	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	447363-9	RECUPERACAO - RECUPERAÇÃO DE PONTE NA RODOVIA SE-339, NO POVOADO PIRUNGA, COM VÃO DE 60,00M, NO MUNICÍPIO DE CAPELA, NESTE ESTADO, CONFORME PROJETO BÁSICO.	METRO	1	R\$ 194.125,2100	R\$ 194.125,2100

Preço Total: R\$ 194.125,2100