



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA**  
**RODOVIÁRIA DE SERGIPE**

---

## CAPA DO PROCESSO

---

PROCESSO Nº 1004/2023-COMPRAS.GOV-DER/SE  
DE, 22 de agosto de 2023

---

# TP 14/2023

---

**INTERESSADO:** Diretoria de Tecnologia - DITEC

**ASSUNTO:** Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para implantação e pavimentação do acesso à rodovia SE-226 (km 32,23) e PNV 226ESE090, via Povoado Miranda, com extensão aproximada de 3,50km, neste Estado.


---

*VOL-II*

*- Propostas de Pucos: MÉTRICA*  
*- RW*



T +55 (79) 9 9117-0954  
E-MAIL CONTATO@METRICAENG.COM.BR  
AVENIDA JORGE AMADO, Nº 1565, SALA 04 e 06  
BAIRRO JARDINS, ARACAJU-SE  
CEP: 49.025-330



## ENVELOPE 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E  
INFRAESTRUTURA – SEDURBI  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE  
SERGIPE – DER/SE  
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2023

**DATA E HORA:** 26 DE SETEMBRO DE 2023 ÀS 11:00 H (HORÁRIO LOCAL)

**ENDEREÇO:** AV. SÃO PAULO, Nº 3005, ED. HUMBERTO FERREIRA, 3º ANDAR, BAIRRO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO, CEP 49.085-380, NA CIDADE DE ARACAJU, ESTADO DE SERGIPE

**Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para Implantação e pavimentação do acesso à rodovia SE-226 (km 32,23) e PNV 226ESE090, via Povoado Miranda, com extensão aproximada de 3,50km, neste Estado**

**NOME DA LICITANTE:** MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI  
**CNPJ:** 29.347.132/0001-76  
**ENDEREÇO:** AVENIDA JORGE AMADO, Nº 1565, SALA 04 E 06  
BAIRRO JARDINS ARACAJU / SE  
**TELEFONE:** (79) 9 9117 0954  
**EMAIL:** contato@metricaeng.com.br





T +55 (79) 9 9117-0954  
E-MAIL CONTATO.METRICAENGENHARIA@GMAIL.COM  
AVENIDA JORGE AMADO, Nº 1565, SALA 04 e 06  
BAIRRO JARDINS, ARACAJU-SE  
CEP: 49.025-330



A

**Comissão Permanente de Licitação do DER-SE**

Avenida São Paulo, nº 3.005, bairro José Conrado de Araújo, CEP: 49085-380

**ARACAJU - SERGIPE**

Ref.: **TOMADA DE PREÇO Nº 14/2023** – ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 32,23) E PNV 226ESE090, VIA POVOADO MIRANDA, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,50 KM, NESTE ESTADO..

Assunto: **Carta Proposta de Preço**

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023 (DER-SE/CPL), pelo preço global de **R\$ 85.113,24** (oitenta e cinco mil, cento e treze reais e vinte e quatro centavos), mês referencial **de abril/2023**.

O prazo de execução dos serviços é de **60 (sessenta) dias consecutivos**, contados a partir da data da emissão da Ordem de Serviços.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a partir da data de abertura da licitação.

Compromete-se a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação o representante legal desta empresa, o Engenheiro Civil Thiago Barbosa de Jesus, brasileiro, com RG 1266971670, CPF 058.020.745-58 e registrado no CREA nº 271562182-5, residente na rua Roney de Luca, nº 192, bairro Atalaia município de Aracaju/SE.

A **MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI**, Declara que:


- ✓ Nos preços apresentados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tais como materiais, equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, tributos, despesas administrativas, transportes, seguros, lucro, etc;
- ✓ A execução do objeto licitado ocorrerá em conformidade com o que estabelece este Edital e seus anexos;
- ✓ A condução dos trabalhos dar-se-á dentro da melhor técnica, observando rigorosamente a legislação em vigor;
- ✓ A mão-de-obra, os materiais e equipamentos serão adequados à execução do objeto desta licitação, obedecendo, inclusive, à sua complexidade;



- ✓ Manter-se-á, durante toda a execução do objeto deste Edital, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta Edital;
- ✓ Serão cumpridas todas as normas pertinentes à Legislação sobre Segurança, Higiene e Medicina no Trabalho, mormente a Lei Federal n.º 6.514, de 22 de dezembro de 1977, e a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego n.º 3.214, de 8 de junho de 1978, inclusive quanto à Comunicação Prévia à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE prevista no item 18.2 da Norma Regulamentadora – NR 18, fornecendo aos trabalhadores envolvidos os fardamentos e os respectivos equipamentos de proteção individual adequados aos agentes de riscos;
- ✓ Serão cumpridas todas as normas pertinentes aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente a nível federal, estadual e municipal;
- ✓ Manter-se-á, durante toda a execução do objeto deste Edital, em adimplência quanto à remuneração e aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução do objeto deste Edital, inclusive quanto aos tributos devidos, por eles assumindo integral responsabilidade, ficando afastada qualquer responsabilidade do DER/SE, podendo este reter quantias e pagamentos, com o fim de garantir o respectivo ressarcimento;
- ✓ Assume integral responsabilidade por danos causados, por si e seus representantes legais, prepostos e empregados, ao DER/SE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste Edital, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o DER/SE, em caráter irrecorrível, de todas as reclamações que possam surgir em decorrência dos mesmos, podendo o DER/SE reter quantias e pagamentos, com o fim de garantir o respectivo ressarcimento;
- ✓ Não está em débito com o Estado de Sergipe, tanto na Administração Direta como Indireta, bem como não se encontra impedida contratar com a Administração Pública em qualquer das suas entidades federativas por haver incorrido nas sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.


Atenciosamente,

Aracaju/SE, 25 de setembro de 2023.



Thiago Barbosa de Jesus

Sócio proprietário da MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 29.347.132/0001-76  
Engenheiro Civil - CREA: 271562182-5





**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DE SERGIPE



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fls.: 184  
Rubrica: 02

SECRETARIA DE ESTADDO DO DESENVOLVIMENTD URBAND E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

RESUMO ORÇAMENTO REFERENCIAL POR PREÇO GLOBAL

DISCRIMINAÇÃO				VALOR	
				PARCIAL	TOTAL
<b>A - EQUIPE TÉCNICA</b>					<b>24.018,28</b>
	A.1 - Pessoal de Nível Superior			14.051,19	
	A.2 - Pessoal de Nível Técnico			4.579,90	
	A.3 - Pessoal de Nível Auxiliar			5.367,19	
<b>B - ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>25.646,19</b>
	Valor dos Encargos Totais (R\$)			25.646,19	
<b>C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS</b>					<b>2.006,65</b>
	Taxas	8,35 % do item "A"		2.006,65	
<b>D - DESPESAS GERAIS</b>					<b>18.213,90</b>
<b>D.1 - VIAGENS</b>				1.608,00	
<b>D.2 - VEÍCULOS</b>				3.542,52	
<b>D.3 - EQUIPAMENTOS</b>				2.782,50	
<b>D.4 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>				-	
<b>D.5 - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO</b>				6.106,86	
<b>D.6 - SERVIÇOS GRÁFICOS</b>				1.982,00	
<b>I - CUSTOS DIRETOS (A+B+C+D)</b>					<b>69.867,01</b>
<b>II - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA</b>					<b>7.213,68</b>
	Taxas	10,32 % dos itens "I"		7.213,68	
<b>III - DESPESAS FISCAIS</b>					
	Taxas	10,39 % dos itens "I+II"		6.012,55	<b>6.012,55</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO I + II + III</b>					<b>85.113,24</b>
Objeto:	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 32,23) E PNV 226ESE090, VIA POVOADO MIRANDA, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,50 KM, NESTE ESTADO.			Prazo de Execução: 60 dias	
Referência de Preço:			Abril 2023		
Extensão aproximada (km):	3,50	R\$ / KM	24.316,07		
Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)					

THIAGO BARBOSA DE JESUS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CPF: 2715621825

d  
s  
R



GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURB

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 32,23) E PIV 226ESE09D, VIA POVOADO MIRANDA, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,50 KM, NESTE ESTADO.

A - EQUIPE TÉCNICA - PROJETO

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:

Abril 2023

Prazo de Execução: 90 dias

CUSTOS DIRETOS (A)

Atividades	Categoria		Quantidade de Trabalhadores												Tipo de Equipe	Quant de Equipe	Pessoa / Equipe	Horas / Dia	Nº Dias	Total de horas	Total Homens/Mês	Salário/Mês (R\$)	Encargos (R\$)	Custo Total (R\$)	Total de Encargos (R\$)							
	Discriminação	Código	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85												90	95	100	105	110	115	120
Coordenação	Engenheiro coordenador	P8061	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	24	3,109	17.018,19	14.526,20	1.856,52	1.684,68								
	Secretária	P3135	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	32	6,145	2.935,61	2.932,45	336,75	426,54								
	Chefe de escritório	P8036	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	5	28	6,891	3.122,96	3.512,62	283,68	319,32							
	Técnico em geoprocessamento	P8155	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	0	0	0,000	2.522,76	3.692,66	0,00	0,00							
	Motorista de veículo leve	P8113	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	4	32	0,145	1.916,44	2.657,06	279,05	306,48							
Administração de Campo	Engenheiro de projetos plena	P3066	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	12	48	4,216	11.495,24	16.123,19	2.502,33	2.208,73							
	Auxiliar	P8025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	5	20	8,091	1.428,53	2.301,15	123,87	209,20							
	Motorista de veículo leve	P8113	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	12	96	8,456	1.919,44	2.657,06	837,14	1.193,48							
Estudos de Capacidade e de Tráfego	Engenheiro de projetos plena	P8069	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	0,009	11.496,24	10.123,19	104,27	92,06							
	Engenheiro de projetos Júnior	P8065	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1	6	0,027	11.067,00	9.603,65	301,83	287,38							
	Auxiliar	P8825	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	224	1,014	1.428,53	2.301,15	1.454,50	2.342,99							
	Motorista de veículo leve	P8113	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	7	56	0,265	1.919,44	2.657,06	486,33	676,35							
Estudos Topográficos/Cadastro s/ Locações	Topógrafo	P9163	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1	19	8,073	2.323,30	2.958,95	168,97	215,20							
	Auxiliar de topografia	P8026	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1	16	0,073	1.428,53	2.301,27	163,68	161,37							
	Auxiliar	P8025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1	32	0,145	1.428,53	2.301,15	207,73	334,71							
	Motorista de veículo leve	P8113	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	6	8	8,000	1.916,44	2.657,89	6,00	0,80							
Estudos Topográficos/Cadastro de FD e Ocorrências	Topógrafo	P9163	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	1	6	8,036	2.323,30	2.958,95	84,48	107,60							
	Auxiliar de topografia	P8026	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1	6	8,036	1.428,53	2.381,27	51,95	96,68							
	Auxiliar	P8025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	1	3	8,036	1.428,53	2.301,15	51,95	83,68							
Estudos Topográficos-Elaboração de Plantas	Engenheiro de projetos Júnior	P8065	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	4	8,019	11.867,88	8.603,85	201,22	179,25							
	Técnico de obras	P8147	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	1	3	0,027	3.091,07	3.517,96	84,30	95,94							
Estudos geológicos e geotécnicos	Engenheiro consultor especial	P8880	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	4	8,919	26.421,76	17.226,34	371,30	313,24							
	Geólogo pleno	P8891	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	4	0,018	18.528,36	9.395,92	191,99	170,83							
	Técnico de obras	P8147	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	4	0,013	3.091,07	3.517,96	56,20	66,96							
	Motorista de veículo leve	P8113	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1	8	8,036	1.919,44	2.657,09	96,76	96,82							
Estudos geológicos/Geotécnicos s. Sondagens do Subleito	Laboratorista	P8096	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	3	24	0,109	2.148,23	2.628,83	234,13	309,96							
	Auxiliar de laboratório	P8027	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	3	24	0,183	1.609,67	2.436,09	175,60	265,75							
	Auxiliar	P8025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	24	8,183	1.428,53	2.381,15	155,84	251,03							
	Motorista de veículo leve	P8113	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	3	24	0,109	1.916,44	2.657,89	209,28	289,88							

THIAGO BARBOSA DE JESUS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CRM: 27156/1825

ATA DO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PROJETO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 32,23) E PIV 226ESE09D, VIA POVOADO MIRANDA, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,50 KM, NESTE ESTADO. 18/04/2023



GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA 3E-226 (KM 32,23) E PAV 226E3E190, VIA POVOADO MIRANDA, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,50 KM, NESTE ESTADO.

A - EQUIPE TÉCNICA - PROJETO

Tabela de Preços 4a Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:


Abril 2023

Prazo de Execução: 66 dias

I - CUSTOS DIRETOS (A)

Atividade	Categoria		Dias Trabalhados						Tipo de Equipe	Quant de Equipe	Pessoa / Equipe	Hora/ Dia	Nº Dias	Total de horas	Total Homem/Mês	Salário/Mês (R\$)	Encargos (R\$)	Custo Total (R\$)	Total de Encargos (R\$)
	Discriminação	Código	30	60	90	120	150	180											
Estudos geológicos/Geotécnicos: Sondagens de Ocorrências (Empréstimos e Jazidas)	Laboratorista	P8098							B	1	1	8	1	8	0,036	2.146,23	2.326,63	78,04	102,79
	Auxiliar de laboratório	P8027							C	1	1	8	1	8	0,036	1.809,67	2.436,09	58,53	98,58
	Auxiliar	P8025							C	1	1	8	1	8	0,036	1.428,53	2.301,15	51,95	83,68
	Motorista de veículo leve	P8113							C	1	1	8	1	8	0,036	1.918,44	2.657,09	69,76	96,82
Estudos geológicos/Geotécnicos: Laboratório (Ensaios)	Engenheiro de projetos Júnior	P8066	1						A	1	1	4	1	4	0,018	11.067,00	8.803,85	201,22	176,25
	Laboratorista	P8098	3						B	1	1	4	3	12	0,065	2.146,23	2.926,63	117,07	154,18
	Auxiliar de laboratório	P8027	3						C	1	1	4	3	12	0,055	1.809,67	2.436,06	97,80	132,88
	Auxiliar	P8025	3						C	1	1	4	3	12	0,055	1.428,53	2.301,15	77,82	125,52
	Motorista de veículo leve	P8113							C	1	1	8	0	0	0,000	1.918,44	2.657,08	0,00	0,00
Estudos de Traçado	Engenheiro de projetos pleno	P8066			1				A	1	1	8	1	8	0,036	11.469,24	10.123,19	417,06	388,12
	Topógrafo	P8153			1				B	1	1	8	1	8	0,036	2.326,30	2.958,95	84,48	107,80
	Auxiliar de topografia	P8026			1				C	1	1	8	1	8	0,066	1.428,53	2.301,27	51,96	83,68
	Motorista de veículo leve	P8113			1				C	1	1	8	1	8	0,066	1.918,44	2.657,09	69,78	96,82
Estudos Hidrológicos/ Inspeção OAC	Engenheiro de projetos pleno	P8063			1				A	1	1	4	1	4	0,018	11.469,24	10.123,19	208,58	184,08
	Engenheiro de projetos Júnior	P8055			1				A	1	1	4	1	4	0,018	11.067,00	8.803,85	201,22	176,25
	Técnico de abastecimento	P8147			1				C	1	1	5	1	5	0,023	3.091,07	3.517,96	70,25	79,95
Estudos de Segurança de Trânsito	Motorista de veículo leve	P8113			1				C	1	1	5	1	5	0,023	1.918,44	2.657,89	43,60	60,39
	Engenheiro de projetos pleno	P8066			1				A	1	1	4	1	4	0,018	11.469,24	10.123,19	208,58	184,08
	Engenheiro de projetos Júnior	P8095			1				A	1	1	4	1	4	0,018	11.067,00	8.803,85	201,22	176,25
Levantamento de Passivos / Estudos Ambientais	Coordenador ambiental	P8044	1						A	1	1	2	1	2	0,009	15.582,43	13.371,86	141,96	121,56
	Geólogo pleno	P8081			1				A	1	1	5	1	5	0,023	10.526,36	9.395,82	239,24	213,54
	Biólogo pleno	P8033			1				A	1	1	5	1	5	0,023	4.112,06	4.286,01	93,48	97,41
	Técnico ambiental	P8143			1				B	1	1	5	1	5	0,023	2.751,31	3.272,51	82,59	74,38
	Motorista de veículo leve	P8113			1				C	1	1	5	1	5	0,036	1.918,44	2.657,09	69,76	96,82
Projeto Geométrico	Engenheiro de projetos pleno	P8086			1				A	1	1	4	1	4	0,018	11.469,24	10.123,19	208,58	184,08
	Engenheiro de projetos Júnior	P8085			2				A	1	1	8	2	16	0,073	11.067,00	8.806,95	694,87	713,01
	Técnico de obras	P8147			2				B	1	1	8	2	16	0,073	3.091,07	3.517,96	224,81	255,86

THIAGO BARBOSA DE JESUS  
ENGENHEIRO CIVIL  
0715621825





GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURB

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 32,23) E PAV 226 EBE996, VIA POVOADO MIRANDA, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,50 KM, NESTE ESTADO.

A - EQUIPE TÉCNICA - PROJETO

Tabela de Preços de Consultoria DNT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:

Abril 2023

Prazo de Execução: 60 dias

I - CUSTOS DIRETOS (A)

Atividades	Categoria		Dias Trabalhados					Tipo de Equipe	Quant de Equipe	Pessoa / Equipe	Horas / Dia	Nº Dias	Total de horas	Total Homens/Mês	Salário/Mês (R\$)	Encargos (R\$)	Custo Total (R\$)	Total de Encargos (R\$)	
	Descrição	Código	30	60	90	120	150												180
Projeto de Interseções, Retornos e Acessos	Engenheiro de projetos pleno	P8068							A	1	1	4	1	4	0,016	11.669,24	16.123,18	208,53	184,06
	Engenheiro de projetos júnior	P8065							A	1	1	8	2	16	0,073	11.067,00	8.803,85	804,87	713,61
	Técnicos de obras	P8147								B	1	1	6	2	18	0,078	3.091,07	3.517,98	224,81
Projeto de Terraplenagem	Engenheiro de projetos pleno	P8068							A	1	1	5	1	5	0,023	11.469,24	10.123,18	269,66	236,07
	Técnicos de obras	P8147								B	1	1	6	1	5	0,023	3.091,07	3.517,98	70,25
Projeto de OAC-Drenagem	Engenheiro de projetos pleno	P8068							A	1	1	4	1	4	0,018	11.469,24	10.123,18	208,53	184,06
	Engenheiro de projetos júnior	P8065							A	1	1	4	1	4	0,018	11.067,00	8.803,85	201,22	178,25
	Técnicos de obras	P8147								B	1	1	8	1	3	0,036	3.091,07	3.517,98	112,40
Projeto de Pavimentação, pistas, acostamentos	Engenheiro de projetos pleno	P8068							A	1	1	4	1	4	0,018	11.469,24	10.123,18	208,53	184,06
	Engenheiro de projetos júnior	P8065							A	1	1	8	2	12	0,055	11.067,00	8.803,85	603,65	534,76
	Técnicos de obras	P8147								B	1	1	6	2	18	0,073	3.091,07	3.517,98	224,61
Projeto de Desapropriações	Engenheiro de projetos pleno	P8068							A	1	1	4	1	4	0,018	11.469,24	10.123,18	208,53	184,06
	Engenheiro de projetos júnior	P8065							A	1	1	8	2	12	0,055	11.067,00	9.606,85	603,65	534,76
	Auxiliar de topografia	P8028							C	1	1	8	2	16	0,073	1.426,83	2.381,27	108,89	167,37
	Técnicos de obras	P8147								B	1	1	8	2	18	0,073	3.091,07	3.517,98	224,81
Obras Complementares	Motorista de veículo leve	P8113							C	1	1	8	2	18	0,073	1.916,44	2.657,09	139,52	183,24
	Engenheiro de projetos pleno	P8068							A	1	1	4	1	4	0,018	11.469,24	10.123,18	208,53	134,06
	Técnicos de obras	P8147								B	1	1	8	1	8	0,036	3.091,07	3.517,98	112,40
Projeto de Sinalização e Segurança	Engenheiro de projetos pleno	P8068							A	1	1	4	1	4	0,018	11.469,24	10.123,18	208,53	184,06
	Engenheiro de projetos júnior	P8065							A	1	1	4	1	4	0,018	11.067,00	9.606,85	201,22	178,25
	Técnicos de obras	P8147								B	1	1	8	1	8	0,036	3.091,07	3.517,98	112,40
Projeto de Paisagismo	Motorista de veículo leve	P8113							C	1	1	8	1	8	0,036	1.916,44	2.657,09	98,76	98,62
	Engenheiro de projetos pleno	P8068							A	1	1	4	1	4	0,019	11.469,24	10.123,18	208,53	184,06
	Técnicos de obras	P8147								B	1	1	8	1	8	0,036	3.091,07	3.517,98	112,40
Projeto de Componente Ambiental	Coordenador ambiental	P8044							A	1	1	4	1	4	0,019	15.552,43	13.371,96	282,77	248,13
	Engenheiro ambiental pleno	P8068							A	1	1	4	1	4	0,018	11.113,77	8.691,12	202,07	179,29
	Biólogo pleno	P8063							A	1	1	8	1	8	0,036	4.112,06	4.266,01	149,53	155,85
	Técnicos ambientais	P8143								9	1	1	8	1	8	0,036	2.751,31	3.272,61	100,05

Handwritten signatures and initials.

Handwritten number 91.

TIAGO BARBOSA DE JESUS  
ENGENHEIRO CIVIL  
17825

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DE RISCO  
DE RISCO





GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 32,23) E PAV 226ESE090, VIA POVDADO MIRANDA, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 5,50 KM, NESTE ESTADO.

A - EQUIPE TÉCNICA - PROJETO

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:

Abril 2023

Prazo de Execução: 60 dias

I - CUSTOS DIRETOS (A)

Atividades	Categoria		Dias Trabalhados						Tipo de Equipe	Quant de Equipe	Pessoa/ Equipe	Hora/ Dia	Nº Dias	Total de horas	Total Homens/Mês	Salário/Mês (R\$)	Encargos (R\$)	Custo Total (R\$)	Total de Encargos (R\$)	
	Discriminação	Código	30	60	90	120	150	180												a
Projeto de Iluminação	Engenheiro consultor especial	P8060								A	1	1	4	0	0	6,000	20.421,78	17.229,94	0,00	0,00
	Engenheiro de projetos pleno	P8066								A	1	1	9	0	6	0,000	11.469,24	10.123,19	0,00	6,00
	Técnico de obras	P8147								C	1	1	8	0	6	0,000	3.091,07	3.517,96	0,00	0,00
	Motorista de veículo leve	P8113								C	1	1	9	0	6	8,000	1.918,44	2.657,09	0,00	0,00
Projeto do Canteiro de Obras	Engenheiro de projetos pleno	P8069								A	1	1	4	1	4	6,016	11.469,24	16.123,16	208,53	184,06
	Técnico de obras	P8147								B	1	1	6	1	6	0,036	3.091,07	3.517,96	112,40	127,93
Projeto de Resíduos Sólidos	Engenheiro ambiental pleno	P8056								A	1	1	4	1	4	0,016	11.113,77	9.861,12	202,07	179,29
	Técnico ambiental	P8143								S	1	1	8	1	8	0,036	2.751,31	3.272,51	100,05	118,00
Orçamento/Especificações/Plano de Execução	Engenheiro de projetos pleno	P8036								A	1	1	4	2	8	0,036	11.469,24	16.123,13	417,06	390,12
	Engenheiro de projetos Júnior	P8065								S	1	1	6	2	18	0,073	11.067,00	9.803,65	804,87	713,01
	Técnico de obras	P8147								B	1	1	6	4	32	0,145	3.091,07	3.517,96	449,61	511,70
	Auxiliar	P8025								C	1	1	9	4	32	0,145	1.428,53	2.301,15	207,79	334,71
Equipe A - Nível Superior																	Total de Equipe Nível Superior	14.051,19	12.362,94	
Equipe S - Nível Técnico																	Total de Equipe Nível Técnico	4.579,90	5.161,53	
Equipe C - Nível Administrativo																	Total de Equipe Nível Administrativo	5.367,19	8.053,67	
<b>TOTAIS (A)</b>																		<b>R\$ 24.019,28</b>	<b>R\$ 25.648,19</b>	

THIAGO BARBOSA DE JESUS  
ENGENHEIRO CIVIL  
R.G. 15511875



Handwritten signatures and initials.



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

**GOVERNO DE SERGIPE**



**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI**

**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE**

**ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 32,23) E PNV 226ESE090, VIA POVOADO MIRANDA, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,60 KM, NESTE ESTADO.**

**B - VEÍCULOS**

Tabéis de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:

Abril 2023

Prazo de Execução: 60 dias


**I - CUSTOS DIRETOS**

Atividades	Tipo	Código	Qtd.	Qtd. Horas / mês - Operativa	Qtd. Horas / mês - Improdutiva	Nº Meses	Custo horário operativo (R\$/Un)	Custo horário improdutivo (R\$/Un)	TOTAL (R\$)
Coordenação	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	E8869	1	66	116,49	0,033	31,83	6,31	94,53
Administração de Campo	Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista)	E8891	1	66	116,49	0,100	86,60	28,02	897,96
Topografia	Van furgão - 93 kW (com motorista)	E8887	1	66	116,49	0,100	76,72	41,55	990,37
Geotecnia	Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista)	E8891	1	66	116,49	0,100	86,60	28,02	897,96
Estudo de Tráfego	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	E8669	1	66	116,49	0,233	31,83	6,31	861,69
<b>TOTAL (B)</b>									<b>R\$ 3.542,52</b>

*[Handwritten signature]*

**THIAGO BARBOSA DE JESUS**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
C.R.C. 171.825

*[Handwritten signature]*





**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

**GOVERNO DE SERGIPE**



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 32,23) E PNV 226ESE099, VIA POVOADO MIRANDA, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,50 KM, NESTE ESTADO.

**C - VIAGENS**

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:

Abril 2023

Prazo de Execução: 60 dias

**I - CUSTOS DIRETOS**

Atividades	Tipo	Código	Aérea (Ida e Volta)		Terrestre (Ida e Volta)		Dias		TOTAL (R\$) g=(e*b)+(c*d)+(e*f)
			Quant	Valor(R\$)	Quant	Valor(R\$)	Quant	Valor(R\$)	
			a	b	c	d	e	f	
Coordenação	Engenheiro coordenador	P8061	0	1.316,00	0	0,000	1,00	200	200,00
Estudos Geológicos e Geotécnicos	Geólogo pleno	P8081	0	1.316,00	0	60,000	1,00	200	200,00
Estudos Ambientais	Coordenador ambiental	P8044	0	1.316,00	0	60,000	1,00	200	200,00
	Engenheiro ambiental pleno	P8058	0	1.316,00	0	0,000	1,00	200	200,00
	Biólogo pleno	P8033	0	1.316,00	0	0,000	1,00	200	200,00
Projeto Geométrico e Terraplenagem	Engenheiro de projetos pleno	P8066	0	1.316,00	0	0,000	1,00	200	200,00
Projeto de Drenagem-OAC	Engenheiro de projetos pleno	P8066	0	1.316,00	0	0,000	1,00	200	200,00
Projeto de Dessapropriação	Engenheiro de projetos júnior	P8065	0	1.316,00	0	0,000	2,00	200	400,00
<b>TOTAL (C)</b>									<b>R\$ 1.990,00</b>

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

**TRINGO BARBOSA DE JESUS**  
ENGENHEIRO CIVIL  
C.R.C. 171.537.621





**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 32,23) E PNV 228ESE090, VIA POVOADO MIRANDA, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,50 KM, NESTE ESTADO.

D - EQUIPAMENTOS

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:

Abril 2023

Prazo de Execução: 60 dias

I - CUSTOS DIRETOS

Atividades	Categoria	Código	Quant	Meses	Unidade	Custo Total Unitário (R\$)	TOTAL (R\$)
Topografia	Topografia_Equipamentos	B8958	1,00	0,20	mês	3.134,16	R\$ 626,83
Geotecnia	Laboratório de solos_instalações	B8957	1,00	0,50	mês	4.311,34	R\$ 2.155,67
<b>TOTAL (D)</b>							<b>R\$ 2.782,50</b>

THIAGO BARBOSA DE JESUS

ENGENHEIRO CIVIL

011111-2/15531875





**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 32,23) E PNV 226E6E090, VIA POVOADO MIRANDA, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,50 KM, NESTE ESTADO.

E - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:

Abril 2023

Prazo de Execução: 60 dias

I - CUSTOS DIRETOS

Atividades	Categoria	Código	Quant	Meses	Área/Mês	Ocupante/Mês	Custo Total Unitário (R\$)	TOTAL (R\$)
Administração de Campo	Comercial (2,60% do C.M.C.C. - SINAPI) imóveis	B8951	1,00	2,00	1B	-	46,78	R\$ 1.684,08
	Escritório-mobiliário/computador	B8953	1,00	2,00	-	5	510,96	R\$ 5.109,60
	Escritório custos diversos	B8959	1,00	2,00	-	5	131,32	R\$ 1.313,20
Topografia	Residencial (1,70% do C.M.C.C. - SINAPI) imóveis	B8952	1,00	0,00	36	-	30,59	R\$ 0,00
	Residência custos diversos	B8960	1,00	0,00	-	B	209,36	R\$ 0,00
Geotecnia	Residencial (1,70% do C.M.C.C. - SINAPI) imóveis	B8952	1,00	0,00	22,5	-	30,59	R\$ 0,00
	Residência custos diversos	B8960	1,00	0,00	-	5	209,36	R\$ 0,00
<b>TOTAL (E)</b>								<b>R\$ 6.106,08</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

THIAGO BARBOSA DE JESUS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CRM 2715621825





**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 32,23) E PNV 226ESE090, VIA POVOADO MIRANDA, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,56 KM, NESTE ESTADO.

F - SERVIÇOS GRÁFICOS

Tabela de Preços da Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:

Abril 2023

Prazo de Execução: 60 dias

I - CUSTOS DIRETOS

Tipo de Rolatório	Título	Impressão (Tipo)	Cópia (Tipo)	Quant. (folhas) Impressão	Quant. (folhas) Cópia	Valor Impressão (R\$)	Valor Cópia (R\$)	Total (R\$)
				a	b	c	d	e=(a*c)+(b*d)
Preliminar	Vol. 1 - Relatório Preliminar	A4	A4	50,00	100,00	2,00	0,20	120,00
RP-02 (Projeto Básico)	Vol. 1 - Relatório do Projeto Executivo e Documentos Básicos para Concorrência	A4	A4	30,00	120,00	2,00	0,20	84,00
	Vol. 2 - Projeto Básico para Execução	A3	A3	40,00	160,00	2,00	0,20	112,00
	Vol. 3 - Memória Justificativa do Projeto Básico	A4	A4	46,00	180,00	2,00	0,20	112,00
	Vol. 3A - Relatório Básico de Avaliação Ambiental-RBAA	A4	A4	25,00	125,00	2,00	0,20	75,00
	Vol. 4 - Orçamento do Projeto Básico	A4	A4	25,00	100,00	2,00	0,20	70,00
Minuta do Projeto Executivo	Vol. 1 - Relatório do Projeto Executivo e Documentos Básicos para Concorrência	A4	A4	30,00	60,00	2,00	0,20	72,00
	Vol. 2 - Projetos para Execução	A3	A3	40,00	80,00	2,00	0,20	96,00
	Vol. 3 - Memória Justificativa	A4	A4	40,00	80,00	2,00	0,20	96,00
	Vol. 3A - Relatório de Avaliação Ambiental-RBAA	A4	A4	25,00	50,00	2,00	0,20	60,00
	Vol. 3B - Estudos Geotécnicos	A4	A4	20,00	40,00	2,00	0,20	48,00
	Vol. 3C - Notas de Serviço e Memória de Cálculo de Volumes de Terraplenagem e/ou Pavimentação	A4	A4	20,00	40,00	2,00	0,20	48,00
	Vol. 3D - Projeto de Desapropriação	A4	A4	25,00	50,00	2,00	0,20	60,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

THIAGO BARBOSA DE JESUS  
ENGENHEIRO CIVIL  
C.R.C. 071547197





**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 32,23) E PNV 226ESE099, VIA POVOADO MIRANDA, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,50 KM, NESTE ESTADO.

F - SERVIÇOS GRÁFICOS

Tabala de Preços da Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:

Abril 2023

Prazo de Execução: 60 dias

I - CUSTOS DIRETOS

Tipo de Relatório	Título	Impressão (Tipo)	Cópia (Tipo)	Quant. (folhas) impressão	Quant. (folhas) Cópia	Valor Impressão (R\$)	Valor Cópia (R\$)	Total (R\$)
				a	b	c	d	e=(a*c)+(b*d)
	Vol. 3E - Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), PGRCC, PCA	A4	A4	20,00	40,00	2,00	0,20	48,00
	Vol. 4 - Orçamento e Cronograma	A4	A4	20,00	40,00	2,00	0,20	48,00
	Vol. 5 - Plano Execução Obra e Critérios de Medição	A4	A4	20,00	40,00	2,00	0,20	48,00
Projeto Executivo	Vol. 1 - Relatório do Projeto Executivo e Documentos Básicos para Concorrência	A4	A4	30,00	150,00	2,00	0,20	90,00
	Vol. 2 - Projetos para Execução	A3	A3	40,00	200,00	2,00	0,20	120,00
	Vol. 3 - Memória Justificativa	A4	A4	40,00	200,00	2,00	0,20	120,00
	Vol. 3A - Relatório de Avaliação Ambiental-RFAA	A4	A4	25,90	150,00	2,00	0,20	80,00
	Vol. 3B - Estudos Geotécnicos	A4	A4	20,00	100,00	2,00	0,20	60,00
	Vol. 3C - Notas de Serviço e Memória de Cálculo de Volumens de Terraplenagem e/ou Pavimentação	A4	A4	20,00	100,00	2,00	0,20	80,00
	Vol. 3D - Projeto de Desapropriação	A4	A4	25,00	125,00	2,00	0,20	75,00
	Vol. 3E - Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), PGRCC, PCA	A4	A4	20,00	100,00	2,00	0,20	60,00
	Vol. 4 - Orçamento e Cronograma	A4	A4	20,00	100,00	2,00	0,20	60,00
	Vol. 5 - Plano Execução Obra e Critérios de Medição	A4	A4	20,00	100,00	2,00	0,20	60,00
<b>Total (F)</b>								<b>R\$ 1.992,99</b>



TRINDADE BANDEIRA DE JESUS

ENGENHEIRO CIVIL

01/04/2023 15:37:25



**Benefícios e Despesas Indiretas - BDI**

Despesas Indiretas		% PV	% CD	Totais
AC	Administração Central	5,00	6,45	8,35
DF	Despesas Financeiras	0,90	1,15	
RI	Riscos	0,50	0,64	
GAR	Garantias Contratuais	0,10	0,12	
<b>Benefícios</b>				
LUC	Lucro Operacional	6	10,32	10,32
<b>Tributos</b>				
PIS	PIS	0,61	0,78	10,39
COFINS	COFINS	2,80	3,61	
ISS	ISSQN*	4,66	6,01	
<b>Total - BDI (%)</b>		<b>22,57</b>	<b>29,07</b>	<b>29,07</b>

THIAGO BARBOSA DE JESUS  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 215831075

d



**ANEXO V DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006**

[Vigência: 01/01/2018]

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5º-I do art. 18 desta Lei Complementar



Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)	Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)
1ª Faixa	Até 180.000,00	15,50%
2ª Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	18,00%
3ª Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	19,50%
4ª Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	20,50%
5ª Faixa	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	23,00%
6ª Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	30,50%

Faixas	Percentual de Repartição dos Tributos					
	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	CPP	ISS
1ª Faixa	25,00%	15,00%	14,10%	3,05%	28,85%	14,00%
2ª Faixa	23,00%	15,00%	14,10%	3,05%	27,85%	17,00%
3ª Faixa	24,00%	15,00%	14,92%	3,23%	23,85%	19,00%
4ª Faixa	21,00%	15,00%	15,74%	3,41%	23,85%	21,00%
5ª Faixa	23,00%	12,50%	14,10%	3,05%	23,85%	23,50%
6ª Faixa	35,00%	15,50%	16,44%	3,56%	29,50%	-

Receita Bruta em 12 meses (RBT12)	<b>R\$1.969.939,01</b>
Faixa de Enquadramento	5ª Faixa
Alíquota (Aliq)	23,00%
Valor a Deduzir (PD)	62.100,00
Aliq. efetiva= (RBT12xAliq-	19,85%

IMPOSTO	5ª FAIXA	Aliq. Efet	% FINAL
Cofins	14,10%	19,85%	2,80%
PIS/Pasep	3,05%		0,61%
ISS	23,50%		4,66%
IRPJ	23,00%		

§ 1º A. A alíquota efetiva é o resultado de: RBT12xAliq-PD, em que:  
 I - RBT12: receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao período de apuração;  
 II - Aliq: alíquota nominal constante dos Anexos I a V desta Lei Complementar;  
 III - PD: parcela a deduzir constante dos Anexos I a V desta Lei Complementar.  
 § 1º-B. Os percentuais efetivos de cada tributo serão calculados a partir da alíquota efetiva, multiplicada pelo percentual de repartição constante dos Anexos I a V desta Lei Complementar, observando-se que:  
 I - o percentual efetivo máximo destinado ao ISS será de 5% (cinco por cento), transferindo-se eventual diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual;

*[Handwritten signature]*





T: 55 (76) 9 9117-0954  
 E-MAIL: CONTATO.METRICAGENHARIA@GMAIL.COM  
 AVENIDA JORDI AMADO, Nº 2365, SALA 04 e 06  
 BAIRRO JARDINS, ARAÇUAÍ-PE  
 CEP: 49.075-310



**ENCARGOS SOCIAIS**

DISCRIMINAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário-Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidente de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>SUBTOTAL DE "A"</b>		<b>31,00%</b>	<b>31,00%</b>
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,06%	Não Incide
B2	Feriados	4,68%	Não Incide
B3	Auxílio-Enfermidade	0,90%	0,69%
B4	13º Salário	10,83%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,83%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	14,42%	11,10%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
<b>SUBTOTAL DE "B"</b>		<b>51,65%</b>	<b>20,86%</b>
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,18%	3,22%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%
C3	Férias indenizadas	0,00%	0,00%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,57%	3,52%
C5	Indenização Adicional	0,35%	0,27%
<b>SUBTOTAL DE "C"</b>		<b>9,20%</b>	<b>7,09%</b>
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS</b>		
D1	Reincidência de "A" sobre "B"	16,01%	6,47%
D2	Reincidência de Grupo "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%	0,28%
<b>SUBTOTAL DE "D"</b>		<b>16,38%</b>	<b>6,75%</b>
<b>TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>106,23%</b>	<b>65,70%</b>

*d*

THIAGO BARBOSA DE JESUS  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 12.123.456-789



GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

Mês de referência:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

Abril 2023

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-228 (KM 32,23) E PIV 226ESE090, VIA POVOADO MIRANDA, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,60 KM, NESTE ESTADO.

CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO DE PROJETO

ETAPAS	Valor do Produto (Reais)	Prazo de Execução (dias)	Percentual (%)	DIAS					TOTAL
				15	30	45	60		
RELATÓRIO PARCIAL-RP 01 (FASE PRELIMINAR)	R\$ 21.278,31	15	25,00%	25,00%					R\$ 21.278,31
RELATÓRIO PARCIAL-RP 02 ( PROJETO BÁSICO)	R\$ 25.533,97	30	30,00%		30,00%				R\$ 25.533,97
RELATÓRIO DA MINUTA DO RELATÓRIO FINAL	R\$ 25.533,97	45	30,00%			30,00%			R\$ 25.533,97
RELATÓRIO FINAL (PROJETO EXECUTIVO)	R\$ 12.766,99	60	15,00%				15,00%		R\$ 12.766,99
Percentual Parcial (%)				25,00%	30,00%	30,00%	15,00%		100%
Percentual Acumulado (%)			100,00%	25,00%	55,00%	85,00%	100,00%		100%
Valor Parcial (R\$)	R\$ 85.113,24			R\$ 21.278,31	R\$ 25.533,97	R\$ 25.533,97	R\$ 12.766,99		R\$ 85.113,24
Valor Acumulado (R\$)	R\$ 85.113,24			R\$ 21.278,31	R\$ 46.812,28	R\$ 72.346,25	R\$ 85.113,24		R\$ 85.113,24

Handwritten signatures and initials.

THIAGO BARBOSA DE JESUS

ENGENHEIRO CIVIL

CPF: 011.440.71825

29.347.132/0001-76

MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI

Av. Jorge Amado, nº 1565  
B. Jardins - CEP: 49.025-330  
Aracaju - Sergipe

Handwritten notes and stamps: "Rubrica: 998", "FILA: 01/04/2023", "DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL", "Nº: 01/04/2023".

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fls.: 199  
Rubrica: CC  
DER/SE



**GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E**  
**INFRAESTRUTURA - SEDURBI**  
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA**  
**DE SERGIPE - DER/SE**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**

## PROPOSTA DE PREÇOS

**EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2023**

**ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 32,23) E PNV 226ESE090, VIA POVOADO MIRANDA, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,50 KM, NESTE ESTADO.**

**FORTALEZA, 26 DE SETEMBRO DE 2023**

**RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S**

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com



**GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E**  
**INFRAESTRUTURA - SEDURBI**  
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA**  
**DE SERGIPE – DER/SE**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

**EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2023**

**ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 32,23) E PNV 226ESE090, VIA POVOADO MIRANDA, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,50 KM, NESTE ESTADO.**

**FORTALEZA, 26 DE SETEMBRO DE 2023**

**RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S**

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fls.: 201  
Rubrica: *cc*  
SERVICO

---

---

## ÍNDICE

---

**RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S**

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
[rwconsultores@secref.com.br](mailto:rwconsultores@secref.com.br) ; [rwconsultores1343@gmail.com](mailto:rwconsultores1343@gmail.com)

*[Handwritten signature]*  
RW CONSULTORES  
2º PÁG  
Rubrica *tt*

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 Fls.: 202  
 Rubrica: wa

**INDICE**

**ÍNDICE** ..... 2

**APRESENTAÇÃO** ..... 4

**CARTA PROPOSTA**..... 6

**FICHA CADASTRAL**..... 9

**PLANILHAS: RESUMO DO ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO** ..... 11

    RESUMO DO ORÇAMENTO ..... 12

    PLANILHA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ..... 13

**PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO ANÁLITICA DOS PREÇOS** ..... 14

    PLANILHA DO CRONOGRAMA DA EQUIPE TÉCNICA ..... 15

    PLANILHA DOS CUSTOS DOS VEICULOS ..... 19

    PLANILHA DOS CUSTOS COM VIAGENS ..... 20

    PLANILHA DOS CUSTOS COM EQUIPAMENTOS ..... 21

    PLANILHA DOS CUSTOS COM INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO ..... 22

    PLANILHA DOS CUSTOS COM SERVIÇOS GRÁFICOS ..... 23

**PLANILHAS DE COMPOSIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS TOTAIS, DOS CUSTOS ADM, REMUNERAÇÃO, DESPESAS FISCAIS, BDI, PREÇOS DE CONSULTORIA E ENCARGOS TOTAIS**..... 24

    ENCARGOS SOCIAIS TOTAIS ..... 25

    CUSTOS ADMINISTRATIVOS ..... 26

    REMUNERAÇÃO DA EMPRESA ..... 27

    DESPESAS FISCAIS ..... 28

    B.D.I. .... 29

    PREÇOS DE CONSULTORIA E ENCARGOS TOTAIS ..... 30

**DOCUMENTAÇÃO SPED** ..... 32

**FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL**..... 45

**TERMO DE ENCERRAMENTO** ..... 47

**RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S**

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
 CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
 rwconsultores@secref.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 RW CONSULTORES  
 RPAG  
 Rubrica

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fls. 203  
Rubrica: 

## APRESENTAÇÃO

---

**RW** – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
[rwconsultores@secret.com.br](mailto:rwconsultores@secret.com.br) ; [rwconsultores1343@gmail.com](mailto:rwconsultores1343@gmail.com)

  
**RW CONSULTORES**  
RPAG   
Rubrica



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fls.: 204  
Rubrica: uc

RW-PRP-TP- 14/23-PRC  
SERGIPÊ

Fortaleza, 26 de setembro de 2023

AO

DER

Av. São Paulo, nº 3005, Edifício Humberto Ferreira, 3º andar – Bairro José Conrado de Araújo


ARACAJU – ESTADO DE SERGIPE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2023

Prezados Senhores,

A RW – Engenheiros Consultores S/S com sede em Fortaleza-CE a Av. Santos Dumont, 1343, sala 103, Aldeota, CEP: 60.150-160 telefone/fax: (85) 3226.5103, inscrita no Ministério da Fazenda CNPJ sob nº 04.072.015/0001-16, representada por seu sócio-gerente o engenheiro civil **José Napoleão Santos de Oliveira**, identidade profissional CREA/CE 5633/D, inscrita no CPF (MF) nº 118.050.803-34, vem respeitosamente apresentar os documentos para a Proposta de Preços da Tomada de Preços Nº 14/2023, cujo objeto é a **ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 32,23) E PNV 226ESE090, VIA POVOADO MIRANDA, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,50 KM, NESTE ESTADO.**

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S  
**José Napoleão Santos de Oliveira**  
Engº Civil – CREA/CE Nº 5633/D – CPF (MF) nº 118.050.803-34  
Rua Gal. Caiado de Castro, 1202 – Cidade dos Funcionários – CEP 60821-562

RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com

RW CONSULTORES  
RPAG  
Rubrica

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fls.: 205  
Rubrica: UC

**CARTA PROPOSTA**

---

---

**RW** – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
rwconsultores@secref.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com

RW CONSULTORES  
RPAG  
Rubrica



## CARTA PROPOSTA

AO

DER

Av. São Paulo, nº 3005, Edifício Humberto Ferreira, 3º andar – Bairro José Conrado de Araújo  
ARACAJU – ESTADO DE SERGIPE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2023

Pela presente submetemos à apreciação do DER a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe:

- a) O valor para a execução dos serviços objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2023, é de **R\$ 74.366,56 (setenta e quatro mil trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)**, esclarecendo que este valor se refere ao Orçamento Referencial do mês de abril de 2023;
- b) O Prazo de Execução não deverá exceder a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço;
- c) O Prazo de Validade da Proposta dos serviços é de, no mínimo, 60 (sessenta) dias;
- d) A RW - Engenheiros Consultores S/S declara expressamente que:
  - d.1) Nos preços apresentados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tais como materiais, equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, tributos, despesas administrativas, transportes, seguros, lucro, etc.
  - d.2) A execução do objeto licitado ocorrerá em conformidade com o que estabelece este Edital e seus anexos;
  - d.3) A condução dos trabalhos dar-se-á dentro da melhor técnica, observando rigorosamente a legislação em vigor;
  - d.4) A mão-de-obra, os materiais e equipamentos serão adequados à execução do objeto desta licitação, obedecendo, inclusive, à sua complexidade;
  - d.5) Manter-se-á, durante toda a execução do objeto deste Edital, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital;

RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com



d.6) Serão cumpridas todas as normas pertinentes à Legislação sobre Segurança, Higiene e Medicina no Trabalho, mormente a Lei Federal n.º 6.514, de 22 de dezembro de 1977, e a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego n.º 3.214, de 8 de junho de 1978, inclusive quanto à Comunicação Prévia à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE prevista no item 18.2 da Norma Regulamentadora – NR 18, fornecendo aos trabalhadores envolvidos os fardamentos e os respectivos equipamentos de proteção individual adequados aos agentes de riscos;

d.7) Serão cumpridas todas as normas pertinentes aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente a nível federal, estadual e municipal;

d.8) Manter-se-á, durante toda a execução do objeto deste Edital, em adimplência quanto à remuneração e aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução do objeto deste Edital, inclusive quanto aos tributos devidos, por eles assumindo integral responsabilidade, ficando afastada qualquer responsabilidade do DER/SE, podendo este reter quantias e pagamentos, com o fim de garantir o respectivo ressarcimento;


d.9) Assume integral responsabilidade por danos causados, por si e seus representantes legais, prepostos e empregados, ao DER/SE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste Edital, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o DER/SE, em caráter irrecorrível, de todas as reclamações que possam surgir em decorrência dos mesmos, podendo o DER/SE reter quantias e pagamentos, com o fim de garantir o respectivo ressarcimento;

d.10) Não está em débito com o Estado de Sergipe, tanto na Administração Direta como Indireta, bem como não se encontra impedida contratar com a Administração Pública em qualquer das suas entidades federativas por haver incorrido nas sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Atenciosamente,

Fortaleza, 26 de setembro de 2023

d


  
RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

**José Napoleão Santos de Oliveira**  
Engº Civil – CREA/CE Nº 5633/D – CPF (MF) nº 118.050.803-34  
Rua Gal. Caiado de Castro, 1202 – Cidade dos Funcionários – CEP 60821-562

**RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S**

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fis.: 208  
Rubrica: 

## FICHA CADASTRAL

---

---

**RW** – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
[rwconsultores@secrel.com.br](mailto:rwconsultores@secrel.com.br) ; [rwconsultores1343@gmail.com](mailto:rwconsultores1343@gmail.com)

  
8  


## FICHA CADASTRAL



### FICHA CADASTRAL

Nome da Empresa: RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Endereço Atualizado: Avenida Santos Dumont, nº 1343 – Sala 103

Bairro: Aldeota      Cidade: Fortaleza

CEP: 60.150-160      TEL/FAX/E-MAIL: (85) 3226-5103 – [rwconsultores@secref.com.br](mailto:rwconsultores@secref.com.br)

Natureza da Sociedade: Sociedade Simples

Regime de Tributação: Lucro Presumido

CNPJ/MF: 04.072.015/0001-16      Inscrição Estadual: Isenta

Inscrição Municipal: 162389-3      Capital Social: R\$ 990.000,00

### DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA

Banco: Bradesco S. A      Nome da Agência: Aldeota

Nº da Agência: 682-3      Tipo/Conta: Conta Corrente nº 582-7


### REPRESENTANTE LEGAL

Nome: José Napoleão Santos de Oliveira

Endereço: Rua Gal. Caiado de Castro, 1202


Bairro: Cidade dos Funcionários      Cidade: Fortaleza

CEP: 60821-562      TEL/E-MAIL: (85) 98198-6992 – [jns.oliveira@uol.com.br](mailto:jns.oliveira@uol.com.br)

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S  
  
José Napoleão Santos de Oliveira  
Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
Sócio Gerente

**RW** – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
[rwconsultores@secref.com.br](mailto:rwconsultores@secref.com.br) ; [rwconsultores1343@gmail.com](mailto:rwconsultores1343@gmail.com)



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fls.: 210  
Rubrica: 

## PLANILHAS: RESUMO DO ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

---

**RW** – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
[rwconsultores@secref.com.br](mailto:rwconsultores@secref.com.br) ; [rwconsultores1343@gmail.com](mailto:rwconsultores1343@gmail.com)

  
  
  
RW CONSULTORES  
RPAG  
Rúbrica

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fls.: 210  
Rubrica: 66



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DE SERGIPE




SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

RESUMO ORÇAMENTO REFERENCIAL POR PREÇO GLOBAL

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
	PARCIAL	TOTAL
<b>A - EQUIPE TÉCNICA</b>		<b>24.018,28</b>
A.1 - Pessoal de Nível Superior	14.051,19	
A.2 - Pessoal de Nível Técnico	4.579,90	
A.3 - Pessoal de Nível Auxiliar	5.387,19	
<b>B - ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>20.814,29</b>
Valor dos Encargos Totais (R\$)	20.814,29	
<b>C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>2.954,25</b>
Taxas	12,30 % do item "A"	2.954,25
<b>D - DESPESAS GERAIS</b>		<b>16.301,73</b>
D.1 - VIAGENS	1.800,00	
D.2 - VEÍCULOS	3.011,14	
D.3 - EQUIPAMENTOS	2.365,13	
D.4 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	-	
D.5 - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO	7.143,46	
D.6 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.982,00	
<b>I - CUSTOS DIRETOS (A+B+C+D)</b>		<b>64.088,54</b>
<b>II - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA</b>		<b>3.845,31</b>
Taxas	6,00% dos itens "I"	3.845,31
<b>III - DESPESAS FISCAIS</b>		
Taxas	9,47% dos itens "I+II"	6.432,71
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO I + II + III</b>		<b>74.366,56</b>
<b>Objeto:</b>	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 32,23) E PNV 226ESE090, VIA POVOADO MIRANDA, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,50 KM, NESTE ESTADO.	Prazo de Execução: 60 dias
Referência de Preço:	Abril 2023	
Extensão aproximada (km):	3,50	R\$ / KM 21.247,59
Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)		

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S  
José Napoleão Santos de Oliveira  
Eng. Civil CREA/CE 5633/0  
Sócio Gerente







GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

Mês de referência:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

Abril 2023

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 32,23) E PNV 228ESE090, VIA POVOAÇÃO MIRANOA, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,50 KM, NESTE ESTADO.

**CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO DE PROJETO**

ETAPAS	Valor do Produto (Reais)	Prazo de Execução (dias)	Percentual (%)	DIAS					TOTAL
				15	30	45	90		
RELATÓRIO PARCIAL-RP 01 (FASE PRELIMINAR)	R\$ 18.591,64	15	25,00%	25,00%					R\$ 18.591,64
RELATÓRIO PARCIAL-RP 02 ( PROJETO BASICO)	R\$ 22.309,97	30	30,00%		30,00%				R\$ 22.309,97
RELATORIO DA MINUTA DO RELATÓRIO FINAL	R\$ 22.309,97	45	30,00%			30,00%			R\$ 22.309,97
RELATÓRIO FINAL (PROJETO EXECUTIVO)	R\$ 11.154,98	60	15,00%				15,00%		R\$ 11.154,98
Percentual Parcial (%)				25,00%	30,00%	30,00%	15,00%		100%
Percentual Acumulado (%)			100,00%	25,00%	55,00%	85,00%	100,00%		100%
Valor Parcial (R\$)	R\$ 74.366,56			R\$ 18.591,64	R\$ 22.309,97	R\$ 22.309,97	R\$ 11.154,98		R\$ 74.366,66
Valor Acumulado (R\$)	R\$ 74.366,56			R\$ 18.591,64	R\$ 40.901,61	R\$ 63.211,57	R\$ 74.366,56		R\$ 74.366,56

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

*José Napoleão Santos de Oliveira*  
José Napoleão Santos de Oliveira  
Eng. Civil CREA/CE S633/D  
Sócio Gerente



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fls.: 212  
Rubrica: CC  
DERISE

## PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO ANÁLITICA DOS PREÇOS

---

---

**RW** — ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
rwconsultores@secref.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com

RW CONSULTORES  
R.PAG  
Rúbrica

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE


ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 32,23) E PNV 226ESE090, VIA POVOADO MIRANDA, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,50 KM, NESTE ESTADO.

A - EQUIPE TÉCNICA - PROJETO

Prazo de Execução: 60 dias  
 Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)  
 Mês de referência: Abril 2023

I - CUSTOS DIRETOS (A)

Atividades	Categoria		Dias Trabalhados					Tipo de Equipe	Quant de Equipe	Pessoa / Equipe	Horas / Dia	Nº Dias	Total de horas	Total Hamem/Mês	Salário/Mês (R\$)	Encargos (R\$)	Custo Total (R\$)	Total de Encargos (R\$)	
	Discriminação	Código	30	60	90	120	150												180
Coordenação	Engenheiro coordenador	P8061	1	1	1	1	1	1	A	1	1	2	12	24	0,109	17.018,13	14.747,91	1.866,52	1.608,86
	Secretária	P6135	1	1	1	1	1	1	B	1	1	4	8	32	2.335,61	2.924,21	339,76	294,43	
	Chefe de escritório	P8038	1	1	1	1	1	1	S	1	1	4	5	20	0,091	3.122,68	2.796,11	283,86	246,01
	Técnico em geoprocessamento	P8155	1	1	1	1	1	1	B	1	1	4	0	0	0,000	2.522,76	2.186,22	0,00	0,00
	Motorista de veículo leve	P8113	1	1	1	1	1	1	C	1	1	8	4	32	0,145	1.916,44	1.662,52	279,05	241,82
Administração de Campo	Engenheiro de projetos pleno	P8066	1	1	1	1	1	1	A	1	1	4	12	48	0,218	11.469,24	9.939,24	2.502,36	2.168,56
	Auxiliar	P8025	1	1	1	1	1	1	C	1	1	4	5	20	0,091	1.426,53	1.237,96	129,87	112,54
	Motorista de veículo leve	P8113	1	1	1	1	1	1	C	1	1	8	12	96	0,436	1.918,44	1.662,52	637,17	725,46
Estudos da Capacidade e de Tráfego	Engenheiro de projetos pleno	P8066	1	1	1	1	1	1	A	1	1	2	1	2	0,009	11.469,24	9.939,24	104,27	90,35
	Engenheiro de projetos Júnior	P8065	1	1	1	1	1	1	A	1	1	6	1	6	0,027	11.067,00	9.590,66	301,63	261,66
	Auxiliar	P8025	1	1	1	1	1	1	C	2	2	8	7	224	1,018	1.426,53	1.237,96	1.454,50	1.280,47
	Motorista de veículo leve	P8113	1	1	1	1	1	1	C	1	1	8	7	56	0,255	1.918,44	1.662,52	466,33	423,19
Estudos Topográficos/Cadastrais/Locacões	Topógrafo	P8163	1	1	1	1	1	1	B	2	1	8	1	18	0,073	2.323,30	2.013,37	168,97	146,43
	Auxiliar de topografia	P8028	1	1	1	1	1	1	C	2	1	8	1	18	0,073	1.426,53	1.237,96	103,89	90,03
	Auxiliar	P8025	1	1	1	1	1	1	C	2	2	8	1	32	0,145	1.426,53	1.237,96	207,79	160,07
	Motorista de veículo leve	P8113	1	1	1	1	1	1	C	1	1	8	0	0	0,000	1.918,44	1.662,52	0,00	0,00
Estudos Topográficos/Cadastrais de PD e Ocorrências	Topógrafo	P8163	1	1	1	1	1	1	B	1	1	8	1	8	0,086	2.323,30	2.018,37	84,48	73,21
	Auxiliar de topografia	P8028	1	1	1	1	1	1	C	1	1	8	1	8	0,036	1.426,53	1.237,96	51,95	45,02
	Auxiliar	P8025	1	1	1	1	1	1	C	1	1	8	1	8	0,036	1.426,53	1.237,96	51,95	45,02
Estudos Topográficos/Elaboração de Plantas	Engenheiro de projetos Júnior	P8065	1	1	1	1	1	1	A	1	1	4	1	4	0,018	11.067,00	9.590,66	201,22	174,38
	Técnico de obras	P8147	1	1	1	1	1	1	B	1	1	6	1	8	0,027	3.091,07	2.678,72	84,30	73,06
Estudos geológicos e geotécnicos	Engenheiro consultor espacial	P8080	1	1	1	1	1	1	A	1	1	4	1	4	0,018	20.421,75	17.697,50	371,30	321,77
	Geólogo pleno	P8081	1	1	1	1	1	1	A	1	1	4	1	4	0,018	10.526,36	9.122,14	191,39	165,86
	Técnico de obras	P8147	1	1	1	1	1	1	B	1	1	4	1	4	0,016	3.091,07	2.678,72	58,20	48,70
	Motorista de veículo leve	P8113	1	1	1	1	1	1	C	1	1	8	1	8	0,038	1.916,44	1.662,52	69,78	60,46
Estudos geológicos/Geotécnicos/Sondagens do Subleito	Laboratorista	P8098	1	1	1	1	1	1	B	1	1	8	3	24	0,109	2.146,23	1.859,92	234,13	202,90
	Auxiliar de laboratório	P8027	1	1	1	1	1	1	C	1	1	8	3	24	0,109	1.609,57	1.394,94	175,60	152,76
	Auxiliar	P8025	1	1	1	1	1	1	C	1	1	6	3	24	0,109	1.426,53	1.237,96	155,84	135,08
	Motorista de veículo leve	P8113	1	1	1	1	1	1	C	1	1	8	3	24	0,109	1.916,44	1.662,52	209,28	187,37



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDUR81

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODoviÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-228 (KM 32,23) E PNV 226ESE090, VIA POVOADO MIRANÓIA, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,5D KM, NESTE ESTADO.

A - EQUIPE TÉCNICA - PROJETO

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:

Prazo de Execução: 60 dias

Abril 2023

I - CUSTOS DIRETOS (A)

Atividades	Categoria		Dias Trabalhados						Tipo de Equipe	Quant de Equipe	Pessoa / Equipe	Horas / Dia	Nº Ocas	Total de horas e=a*b*c*d	Total Homem/Mês f=a/220	Salário/Mês (R\$) g1	Encargos (R3) g2	Custo Total (R\$) h=f*(g1)	Total de Encargos (R\$) h=f*(g2)
	Discriminação	Código	30	60	90	120	150	180											
Estudos geológicos/Geotécnicos: Sondagens de Ocorrências (Emprestimos e Jazidas)	Laboratorista	P3093							S	1	1	8	1	8	0,036	2.146,23	1.859,92	73,04	67,63
	Auxiliar de laboratório	P8027							C	1	1	8	1	8	0,036	1.609,67	1.394,94	53,53	50,73
	Auxiliar	P8025							C	1	1	8	1	8	0,038	1.426,53	1.237,96	51,95	45,02
	Motorista de veiculo leve	P8113							C	1	1	8	1	8	0,036	1.918,44	1.662,52	69,76	60,46
Estudos geológicos/Geotécnicos: Laboratório (Ensaio)	Engenheiro de projetos junior	P8065		1					A	1	1	4	1	4	0,018	11.067,00	9.590,66	201,22	174,38
	Laboratorista	P8096		3					B	1	1	4	3	12	0,055	2.148,23	1.858,92	117,07	101,46
	Auxiliar de laboratório	P3027		3					C	1	1	4	3	12	0,055	1.609,67	1.334,94	67,80	76,09
	Auxiliar	P3025		3					C	1	1	4	3	12	0,055	1.428,53	1.237,96	77,92	67,53
	Motorista de veiculo leve	P8113							C	1	1	8	0	0	0,000	1.916,44	1.662,52	0,00	0,00
Estudos do Traçado	Engenheiro de projetos pleno	P8066		1					A	1	1	8	1	8	0,036	11.469,24	9.939,24	417,06	361,43
	Topógrafo	P8163		1					B	1	1	8	1	8	0,036	2.323,30	2.013,37	84,46	73,21
	Auxiliar de topografia	P3028		1					C	1	1	8	1	8	0,036	1.428,53	1.237,96	51,95	45,02
	Motorista de veiculo leve	P8113		1					C	1	1	8	1	8	0,036	1.918,44	1.662,52	69,76	60,46
Estudos Hidrológicas/Inspeção OAC	Engenheiro de projetos pleno	P3066		1					A	1	1	4	1	4	0,018	11.469,24	9.939,24	208,53	180,71
	Engenheiro de projetos junior	P8065		1					A	1	1	4	1	4	0,016	11.067,00	9.590,66	201,22	174,38
	Técnico de obra	P8147		1					C	1	1	5	1	5	0,023	3.091,07	2.678,72	70,25	60,88
Estudos de Segurança de Trânsito	Motorista de veiculo leve	P8113		1					C	1	1	5	1	5	0,023	1.918,44	1.662,52	43,60	37,79
	Engenheiro de projetos pleno	P8066		1					A	1	1	4	1	4	0,016	11.469,24	9.939,24	208,53	160,71
	Engenheiro de projetos junior	P8065		1					A	1	1	4	1	4	0,016	11.067,00	9.590,66	201,22	174,38
Levantamento de Passivos / Estudos Ambientais	Coordenador ambiental	P8044		1					A	1	1	2	1	2	0,009	15.552,43	13.477,74	141,39	122,52
	Geólogo pleno	P3081		1					A	1	1	5	1	5	0,023	10.526,36	9.122,14	239,24	207,32
	Biólogo pleno	P3033		1					A	1	1	5	1	5	0,023	4.112,06	3.563,51	93,46	60,99
	Técnico ambiental	P8143		1					B	1	1	5	1	5	0,023	2.751,31	2.384,29	62,53	54,19
	Motorista de veiculo leve	P8113		1					C	1	1	8	1	8	0,036	1.318,44	1.662,52	69,76	60,46
Projeto Geométrico	Engenheiro de projetos pleno	P8066		1					A	1	1	4	1	4	0,013	11.469,24	9.939,24	208,53	160,71
	Engenheiro de projetos junior	P8065		2					A	1	1	8	2	16	0,073	11.067,00	9.590,66	804,37	667,50
	Técnico de obra	P6147		2					B	1	1	6	2	16	0,073	3.091,07	2.678,72	224,61	194,32

CONSULTORES  
RUBRICA

DECRETO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº 24/2023

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURB

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODoviÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 32,23) E PNV 226ESE090, VIA POVOADO MIRANDA, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,50 KM, NESTE ESTADO.

A - EQUIPE TÉCNICA - PROJETO

Prazo de Execução: 60 dias

Tabela de Preços de Consultoria DNT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:

Abril 2023

I - CUSTOS DIRETOS (A)

Atividades	Categoria		Dias Trabalhados						Tipo de Equipe	Quant de Equipe	Pessoa / Equipe	Horas/Dia	Nº Dias	Total de horas	Total Homem/Mês	Salário/Mês (R\$)	Encargos (R\$)	Custo Total (R\$)	Total de Encargos (R\$)
	Discriminação	Código	30	60	90	120	150	a											
Projeto de Interseções, Retornos e Acessos	Engenheiro de projetos pleno	P8066																	
	Engenheiro de projetos júnior	P8065																	
	Técnico de obras	P8147																	
Projeto de Terraplenagem	Engenheiro de projetos pleno	P8066																	
	Técnico de obras	P8147																	
Projeto de OAC-Drenagem	Engenheiro de projetos pleno	P8066																	
	Engenheiro de projetos júnior	P8065																	
	Técnico de obras	P8147																	
Projeto de Pavimentação, pistas, acostamentos	Engenheiro de projetos pleno	P8066																	
	Engenheiro de projetos júnior	P8065																	
	Técnico de obras	P8147																	
Projeto de Dessapropriação	Engenheiro de projetos pleno	P8066																	
	Engenheiro de projetos júnior	P8065																	
	Auxiliar de topografia	P8028																	
	Técnico de obras	P8147																	
Obras Complementares	Engenheiro de projetos pleno	P8066																	
	Técnico de obras	P8147																	
	Engenheiro de projetos júnior	P8065																	
Projeto de Sinalização e Segurança	Engenheiro de projetos júnior	P8065																	
	Técnico de obras	P8147																	
	Motorista de veículo leve	P8113																	
Projeto de Paisagismo	Engenheiro de projetos pleno	P8066																	
	Técnico de obras	P8147																	
Projeto de Componente Ambiental	Coordenador ambiental	P8044																	
	Engenheiro ambiental pleno	P8058																	
	Biólogo pleno	P8033																	
	Técnico ambiental	P8143																	



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 32,23) E PNV 226ESE090, VIA PDV0ADD MIRANDA, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,50 KM, NESTE EST. AD.

A - EQUIPE TÉCNICA - PROJETO

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)


Mês de referência:

Prazo de Execução: 80 dias

Abril 2023

I - CUSTOS DIRETOS (A)

Atividades	Categoria		Dias Trabalhadas					Tipo de Equipe	Quant de Equipe	Peças / Equipe	Hora/ Dia	Nº Dias	Total do horas	Total Homem/Mês	Salário/Mês (R\$)	Encargos (R\$)	Custo Total (R\$)	Total de Encargos (R\$)	
	Discriminação	Código	30	60	90	120	150												180
Projeto de Iluminação	Engenheiro consultor especial	P8060							A	1	1	4	0	0	0,000	20.421,76	17.697,60	0,00	0,00
	Engenheiro de projetos pleno	P8068							A	1	1	9	0	0	0,000	11.469,24	9.939,24	0,00	0,00
	Técnico de obras	P8147							C	1	1	9	0	0	0,000	3.091,07	2.678,72	0,00	0,00
	Motopista de veículo leve	P8113							C	1	1	3	0	0	0,000	1.916,44	1.662,52	0,00	0,00
Projeto do Cantelão de Obras	Engenheiro de projetos pleno	P8069							A	1	1	4	1	4	0,018	11.469,24	9.939,24	208,53	180,71
	Técnico de obras	P8147							B	1	1	8	1	9	0,036	3.091,07	2.978,72	112,40	97,41
Projeto de Resíduos Sólidos	Engenheiro ambiental pleno	P805s							A	1	1	4	1	4	0,016	11.113,77	9.631,19	202,07	175,11
	Técnico ambiental	P8143							B	1	1	8	1	8	0,038	2.751,31	2.384,29	100,05	86,70
Orçamento/Especificações/Plano de Execução	Engenheiro de projetos pleno	P8068							A	1	1	4	2	8	0,036	11.469,24	9.939,24	417,06	361,43
	Engenheiro de projetos Júnior	P8065							B	1	1	8	2	16	0,073	11.067,00	9.590,66	804,87	697,50
	Técnico de obras	P8147							B	1	1	8	4	32	0,145	3.091,07	2.678,72	449,61	389,63
	Auxiliar	P8025							C	1	1	8	4	32	0,145	1.428,53	1.237,96	207,79	180,07
Equipe A - Nível Superior																	Total da Equipe Nível Superior	14.051,19	12.176,75
Equipe B - Nível Técnico																	Total da Equipe Nível Técnico	4.579,90	3.968,96
Equipe C - Nível Administrativo																	Total da Equipe Nível Administrativo	5.387,19	4.668,59
TOTAIS (A)																	R\$ 24.018,28	R\$ 20.814,29	



RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S  
 José Napoleão Santos de Oliveira  
 Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
 Sócio Gerente





**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 32,23) E PNV 226ESE090, VIA POVOADO MIRANDA, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,60 KM, NESTE ESTADO.

**B - VEÍCULOS**

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:

Abril 2023

Prazo de Execução: 60 dias

**I - CUSTOS DIRETOS**

Atividades	Tipo	Código	Qtd.	Qtd. Horas / mês - Operativa	Qtd. Horas / mês - Improdutiva	Nº Meses	Custo horário operativo (R\$/Un)	Custo horário improdutivo (R\$/Un)	TOTAL (R\$)
Coordenação	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	E8689	1	66	116,49	0,033	27,06	5,3635	60,35
Administração de Campo	Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista)	E8691	1	66	116,49	0,100	73,61	23,817	763,27
Topografia	Van furgão - 93 kW (com motorista)	E6887	1	66	116,49	0,100	65,21	35,3175	841,61
Geotecnia	Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista)	E8891	1	66	116,49	0,100	73,61	23,817	763,27
Estudo de Tráfego	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	E6869	1	66	116,49	0,233	27,06	5,3635	562,44
<b>TOTAL (B)</b>									<b>R\$ 3.011,14</b>



RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S  
José Napoleão Santos de Oliveira  
Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
Sócio Gerente





**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 32,23) E PNV 226ESE090, VIA POVOADO MIRANDA, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,50 KM, NESTE ESTADO.

C - VIAGENS

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:

Abril 2023

Prazo de Execução: 60 dias

I - CUSTOS DIRETOS

Atividades	Tipo	Código	Aérea (Ida e Volta)		Terrestre (Ida e Volta)		Dias		TOTAL (R\$)
			Quant	Valor(R\$)	Quant	Valor(R\$)	Quant	Valor(R\$)	
			a	b	c	d	e	f	
Coordenação	Engenheiro coordenador	P8061	0	1.316,00	0	0,000	1,00	200	200,00
Estudos Geológicos e Geotécnicos	Geólogo pleno	P8081	0	1.316,00	0	60,000	1,00	200	200,00
Estudos Ambientais	Coordenador ambiental	P8044	0	1.316,00	0	60,000	1,00	200	200,00
	Engenheiro ambiental pleno	P6058	0	1.316,00	0	0,000	1,00	200	200,00
	Biólogo pleno	P8033	0	1.316,00	0	0,000	1,00	200	200,00
Projeto Geométrico e Terraplenagem	Engenheiro de projetos pleno	P8066	0	1.316,00	0	0,000	1,00	200	200,00
Projeto de Drenagem-OAC	Engenheiro de projetos pleno	P8066	0	1.316,00	0	0,000	1,00	200	200,00
Projeto de Desapropriação	Engenheiro de projetos júnior	P8065	0	1.316,00	0	0,000	2,00	200	400,00
<b>TOTAL (C)</b>									<b>R\$ 1.800,00</b>



RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S  
José Napoleão Santos de Oliveira  
Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
Sócio Gerente







**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 32,23) E PNV 226ESE090, VIA POVOADO MIRANDA, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,60 KM, NESTE ESTADO.

D - EQUIPAMENTOS

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:

Abril 2023

Prazo de Execução: 60 dias

I - CUSTOS DIRETOS

Atividades	Categoria	Código	Quant	Meses	Unidade	Custo Total Unitário (R\$)	TOTAL (R\$)
Topografia	Topografia_Equipamentos	B8958	1,00	0,20	mês	2.664,04	R\$ 532,81
Geotecnia	Laboratório de solos_instalações	B8957	1,00	0,50	mês	3.664,64	R\$ 1.832,32
<b>TOTAL (D)</b>							<b>R\$ 2.365,13</b>

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S  
  
 José Napoleão Santos de Oliveira  
 Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
 Sócio Gerente





**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 32,23) E PNV 226ESE090, VIA POVOADO MIRANDA, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,50 KM, NESTE ESTADO.

E - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:

Abril 2023

Prazo de Execução: 60 dias

I - CUSTOS DIRETOS

Atividades	Categoria	Código	Quant	Meses	Área/Mês	Ocupante/Mês	Custo Total Unitário (R\$)	TOTAL (R\$)
Administração de Campo	Comercial (2,60% do C.M.C.C - SINAPI) imóveis	B8951	1,00	2,00	18	-	46,78	R\$ 1.684,08
	Escritório-mobiliário/computador	B8953	1,00	2,00	-	5	434,32	R\$ 4.343,16
	Escritório custos diversos	B8959	1,00	2,00	-	5	111,62	R\$ 1.116,22
Topografia	Residencial (1,70% do C.M.C.C. - SINAPI) imóveis	B8952	1,00	0,00	36	-	30,59	R\$ 0,00
	Residência custos diversos	B8960	1,00	0,00	-	8	177,11	R\$ 0,00
Geotecnia	Residencial (1,70% do C.M.C.C. - SINAPI) imóveis	B8952	1,00	0,00	22,5	-	30,59	R\$ 0,00
	Residência custos diversos	B8960	1,00	0,00	-	5	177,11	R\$ 0,00
<b>TOTAL (E)</b>								<b>R\$ 7.143,46</b>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*


RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S  
*[Handwritten signature]*  
José Napoleão Santos de Oliveira  
Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
Sócio Gerente





**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 32,23) E PV 226ESE090, VIA POVOADO MIRANDA, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,50 KM, NESTE ESTADO.

F - SERVIÇOS GRÁFICOS

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de referência:

Abril 2023

Prazo de Execução: 60 dias

I - CUSTOS DIRETOS

Tipo de Relatório	Título	Impressão (Tipo)	Cópia (Tipo)	Quant. (foihas)	Quant. (foihas)	Valor	Valor Cópia	Total (R\$)
				Impressão	Cópia	Impressão (R\$)	(R\$)	
				a	b	c	d	e=(a*c)+(b*d)
Preliminar	Vol. 1 - Relatório Preliminar	A4	A4	50,00	100,00	2,00	0,20	120,00
RP-02 (Projeto Básico)	Vol. 1 - Relatório do Projeto Executivo e Documentos Básicos para Concorrência	A4	A4	30,00	120,00	2,00	0,20	84,00
	Vol. 2 - Projeto Básico para Execução	A3	A3	40,00	160,00	2,00	0,20	112,00
	Vol. 3 - Memória Justificativa do Projeto Básico	A4	A4	40,00	160,00	2,00	0,20	112,00
	Vol. 3A - Relatório Básico de Avaliação Ambiental-RBAA	A4	A4	25,00	125,00	2,00	0,20	75,00
	Vol. 4 - Orçamento do Projeto Básico	A4	A4	25,00	100,00	2,00	0,20	70,00
Minuta do Projeto Executivo	Vol. 1 - Relatório do Projeto Executivo e Documentos Básicos para Concorrência	A4	A4	30,00	60,00	2,00	0,20	72,00
	Vol. 2 - Projetos para Execução	A3	A3	40,00	80,00	2,00	0,20	96,00
	Vol. 3 - Memória Justificativa	A4	A4	40,00	80,00	2,00	0,20	96,00
	Vol. 3A - Relatório de Avaliação Ambiental-RBAA	A4	A4	25,00	50,00	2,00	0,20	60,00
	Vol. 3B - Estudos Geotécnicos	A4	A4	20,00	40,00	2,00	0,20	48,00
	Vol. 3C - Notas de Serviço e Memória de Cálculo de Volumes de Terraplenagem e/ou Pavimentação	A4	A4	20,00	40,00	2,00	0,20	48,00
	Vol. 3D - Projeto de Desapropriação	A4	A4	25,00	50,00	2,00	0,20	60,00
	Vol. 3E - Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), PGRCC, PCA	A4	A4	20,00	40,00	2,00	0,20	48,00
Projeto Executivo	Vol. 4 - Orçamento e Cronograma	A4	A4	20,00	40,00	2,00	0,20	48,00
	Vol. 5 - Plano Execução Obra e Critérios de Medição	A4	A4	20,00	40,00	2,00	0,20	48,00
	Vol. 1 - Relatório do Projeto Executivo e Documentos Básicos para Concorrência	A4	A4	30,00	150,00	2,00	0,20	90,00
	Vol. 2 - Projetos para Execução	A3	A3	40,00	200,00	2,00	0,20	120,00
	Vol. 3 - Memória Justificativa	A4	A4	40,00	200,00	2,00	0,20	120,00
	Vol. 3A - Relatório de Avaliação Ambiental-RFAA	A4	A4	25,00	150,00	2,00	0,20	80,00
	Vol. 3B - Estudos Geotécnicos	A4	A4	20,00	100,00	2,00	0,20	60,00
	Vol. 3C - Notas de Serviço e Memória de Cálculo de Volumes de Terraplenagem e/ou Pavimentação	A4	A4	20,00	100,00	2,00	0,20	60,00
Vol. 3D - Projeto de Desapropriação	A4	A4	25,00	125,00	2,00	0,20	75,00	
Vol. 3E - Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), PGRCC, PCA	A4	A4	20,00	100,00	2,00	0,20	60,00	
Vol. 4 - Orçamento e Cronograma	A4	A4	20,00	100,00	2,00	0,20	60,00	
Vol. 5 - Plano Execução Obra e Critérios de Medição	A4	A4	20,00	100,00	2,00	0,20	60,00	
<b>Total (F)</b>								<b>R\$ 1.982,00</b>

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S  
José Napoleão Santos de Oliveira  
Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
Sócio Gerente



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fis.: 222  
Rubrica: *cc*

**PLANILHAS DE COMPOSIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS TOTAIS, DOS  
CUSTOS ADM, REMUNERAÇÃO, DESPESAS FISCAIS, BDI, PREÇOS DE  
CONSULTORIA E ENCARGOS TOTAIS**

---

**RW** — ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
[rwconsultores@secrel.com.br](mailto:rwconsultores@secrel.com.br) ; [rwconsultores1343@gmail.com](mailto:rwconsultores1343@gmail.com)

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
RW CONSULTORES  
RPAG  
Rubrica



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

**GOVERNO DE SERGIPE**

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE



**DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DE MENSALISTAS**

Referência de Preço: Abril 2023

**ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 32,23) E PNV 226ESE090, VIA POVOADO MIRANDA, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,50 KM, NESTE ESTADO.**

	Encargos Sociais		Resolução nº 11, 21 de Agosto de 2020
<b>GRUPO A</b>	<b>A1</b>	INSS	20,00
	<b>A2</b>	SESC	1,50
	<b>A3</b>	INCRA	0,20
	<b>A4</b>	SENAC/SEBRAE	1,00
	<b>A5</b>	Salário educação	2,50
	<b>A6</b>	Seguro contra Acidentes no Trabalho	1,00
	<b>A7</b>	FGTS	8,00
	<b>A8</b>		
	<b>Sub-Total Grupo A</b>		<b>34,20</b>
<b>GRUPO B</b>	<b>B1</b>	Férias	11,11
	<b>B2</b>	Aviso Prévio Trabalhado (90%)	0,15
	<b>B3</b>	Auxílio Enfermidade	0,05
	<b>B4</b>	Gratificação Natalina (13º Salário)	8,33
	<b>B5</b>	Aviso Prévio Indenizado	0,00
	<b>B6</b>	Licença Paternidade	0,05
	<b>B7</b>	Ausência Abonadas	0,25
	<b>B8</b>	Acidentes no Trabalho	0,09
	<b>Sub-Total Grupo B</b>		<b>20,03</b>
<b>GRUPO C</b>	<b>C1</b>	Depósito por Rescisão sem Justa Causa	3,52
	<b>C2</b>	Aviso Prévio Trabalhado	0,08
	<b>C3</b>	Férias Indenizadas	0,00
	<b>C4</b>	Aviso Prévio indenizado (10%)	3,22
	<b>C5</b>	Indenização Adicional	0,28
	<b>Sub-total Grupo C</b>		<b>7,10</b>
<b>GRUPO D</b>	<b>D1</b>	Reincidência Grupo (A) sobre Grupo (B)	6,85
	<b>D2</b>	Reincidência do FGTS sobre 13º Salário	0,67
	<b>D3</b>	Reincidência FGTS sobre Aviso Prévio	0,01
	<b>Sub-Total Grupo D</b>		<b>7,53</b>
<b>GRUPO E</b>	<b>E1</b>	Encargos Complementares Obrigatórios	17,80
		<b>Sub-total Grupo E</b>	<b>17,80</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>86,66</b>

*d*

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S  
José Napoleão Santos de Oliveira  
Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
Sócio Gerente





**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

**GOVERNO DE SERGIPE**

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fis.: 224  
Rubrica:

**DEMONSTRATIVO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS**

Referência de Preço: Outubro 2022

**ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DO SEGMENTO DA RODOVIA SE-170, TRECHO: ENTR. ITABI / ENTR. SE-220 (GRACCHO CARDOSO), COM EXTENSÃO DE 19,30 KM, NESTE ESTADO.**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O
<b>1 - Custos de capacitação e atualização técnica e gestão da qualidade</b>		
1.1 - Treinamento de recursos humanos	223,89	0,27%
1.2 - Participações em seminários e congressos técnicos, inclusive preparação de trabalhos técnicos a apresentar nesses eventos	174,14	0,21%
1.3 - Visitas e viagens técnicas a outros trechos, diferenciados do objeto da licitação, com vistas ao aperfeiçoamento técnico de sua equipe	248,77	0,30%
1.4 - Assinatura de periódicos e compra de livros	207,31	0,25%
1.5 - Manutenção e automação do acervo técnico (biblioteca e arquivo técnico)	190,72	0,23%
1.6 - Custos gerais de acesso a banco de dados nacionais e internacionais	290,23	0,35%
1.7 - Despesas de instalação de programas de qualidade	356,57	0,43%
Outras (especificar)		
<b>2 - Outras despesas administrativas</b>		
2.1 - Salários e encargos do pessoal da administração incluindo: direção/gerência, planejamento e controle de produtos, contabilidade, setor de pessoal, suprimento, serviços gerais, secretaria, biblioteca e arquivo, limpeza, transporte, vigilância, mensageiros e outros encargos salariais que possam existir	3.283,79	3,96%
2.2 - Despesas de mão de obra e outros insumos para comercialização	464,37	0,56%
2.3 - honorários pagos a terceiros: assessoria jurídica, despachantes, auditoria, etc.	290,23	0,35%
2.4 - Despesas com publicidade, prospectos, compra de editais, preparação e acompanhamento de propostas	257,06	0,31%
2.5 - Hardware e software para aplicações técnicas não incluídos no contrato	480,96	0,58%
2.6 - Aluguéis e serviços públicos (água, comunicações, energia, etc.	422,91	0,51%
2.7 - Material de consumo, depreciação de móveis e máquinas, despesas de manutenção	456,08	0,55%
2.8 - Instrumentos e equipamentos	431,20	0,52%
2.9 - Operação e manutenção de veículos	315,11	0,38%
2.10 - Gastos legais, bancários e seguros	389,74	0,47%
2.11 - Gastos com associações de classe e de fiscalização do exercício da profissão	356,57	0,43%
2.12 - Comunicações gerais (telefone, fax, telex, maiotes, etc.	422,91	0,51%
Outros (especificar)		
<b>TOTAL</b>	<b>9.262,60</b>	<b>11,17%</b>

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Jose Napoleão Santos de Oliveira  
Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
Sócio Gerente





**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DE SERGIPE



COMISSÃO PERMANENTE  
Fls.: 225  
Rubrica: [assinatura]

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURB  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO DA EMPRESA

Referência de Preço: Abril 2023

**ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 32,23) E PNV 226ESE090, VIA POVOADO MIRANDA, CDM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,50 KM. NESTE ESTADO.**

O E T A L H A M E N T O	1 - OPORTUNIDADE DE CAPITAL :	
	1.1 - TAXA DE RETORNO ANUAL (% aa)	12,00%
	1.2 - PERÍODO DE INVESTIMENTO (dias)	60
	1.3 - PERCENTUAL DE RESSARCIMENTO (%)	2,00%
	1.4 - TOTAL DOS VALORES SOBRE OS QUAIS INCIDE O PERCENTUAL DE RESSARCIMENTO (R\$)	64.088,54
	1.5 - VALOR DA OPORTUNIDADE DE CAPITAL (R\$)	1.281,77
	2 - CORREÇÃO MONETÁRIA :	
	2.1 - TAXA ESTIMADA DE INFLAÇÃO NO PERÍODO (% aa)	5,00%
	2.2 - PERÍODO DE INVESTIMENTO (dias)	60
	2.3 - PERCENTUAL DE RESSARCIMENTO (%)	0,83%
	2.4 - TOTAL DOS VALORES SOBRE OS QUAIS INCIDE A CORREÇÃO MONETÁRIA (R\$)	64.088,54
	2.5 - VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA (R\$)	534,07
	3 - LUCRO	
	3.1 - PERCENTUAL DE LUCRO (%)	
	3.2 - TOTAL DOS VALORES SOBRE OS QUAIS INCIDE O LUCRO (R\$)	3,17%
3.3 - VALOR DO LUCRO (R\$)	64.088,54	
4 - OUTROS (especificar)	2.029,47	
<b>TOTAIS</b>		
5 - PERCENTUAL TOTAL DA REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO (%)	6,00%	
6 - TOTAL DE VALORES SOBRE OS QUAIS INCIDE A REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO (R\$)	64.088,54	
7 - VALOR DA REMUNERAÇÃO DE ESCRITÓRIO (R\$)	3.845,31	

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

*[Assinatura]*  
José Napoleão Santos de Oliveira  
Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
Sócio Gerente

d

*[Assinatura]*





**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

**GOVERNO DE SERGIPE**

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fls.: 226  
Rubrica: *UL*

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS FISCAIS**

Referência de Preço: Abril 2023

**ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 32,23) E PNV 226ESE090, VIA POVOADO MIRANDA, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,50 KM, NESTE ESTADO.**

**A - DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS:**

1 - ISS (%)	Município de Fortaleza	5,00%	
2 - COFINS (%)		3,00%	
3 - PIS (%)		0,65%	
<b>TOTAL ITEM A (%)</b>		<b>9,47%</b>	<b>DF = <math>\{[1 / (1 - Df)] - 1\} \times 100</math></b>

**B - ITENS E VALORES SOBRE OS QUAIS INCIDE AS DESPESAS FISCAIS:**

1 - PESSOAL (R\$)	24.018,28
2 - ENCARGOS SOCIAIS (R\$)	20.814,29
3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (R\$)	2.954,25
4 - VIAGENS (R\$)	1.800,00
5 - VEÍCULOS (R\$)	3.011,14
6 - EQUIPAMENTOS (R\$)	2.365,13
7 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (R\$)	-
8 - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO (R\$)	7.143,46
9 - SERVIÇOS GRÁFICOS (R\$)	1.982,00
10 - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (R\$)	3.845,31
<b>TOTAL ITEM B (R\$)</b>	<b>67.933,86</b>
<b>C - VALOR DAS DESPESAS FISCAIS (R\$)</b>	<b>6.432,71</b>

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

*José Napoleão Santos de Oliveira*  
José Napoleão Santos de Oliveira  
Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
Sócio Gerente

*d* *8*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*







**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

**GOVERNO DE SERGIPE**

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE



EXTENSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO  
Fls: 227  
Rubrica: *ul*

**DETALHAMENTO DOS BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)**

Referência de Preço: Abril 2023

**ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA SE-226 (KM 32,23) E PNV 226ESE090, VIA POVOADO MIRANDA, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 3,50 KM, NESTE ESTADO.**

COMPONENTE		% CD
<b>A</b>	<b>DESPESAS INDIRETAS</b>	<b>INCIDÊNCIA</b>
1	Administração Central	6,12%
2	Seguros + Garantias	0,11%
3	Riscos	0,60%
4	Despesas Financeiras	1,09%
		<b>7,92%</b>
<b>B</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>INCIDÊNCIA</b>
1	COFINS – Contribuição Financiamento Seguridade Social	3,83%
2	PIS – Programa de Integração Social	0,82%
3	ISS – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	5,12%
4	Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta	0,00%
	<b>SUBTOTAL "B"</b>	<b>9,77%</b>
<b>C</b>	<b>BDNIFICAÇÃO</b>	<b>INCIDÊNCIA</b>
1	Lucro	6,00%
2		
		<b>6,00%</b>
	<b>BDI</b>	<b>23,69%</b>

RW ENGENHEIROS CONSULTORES, S/S  
*José Napoleão Santos de Oliveira*  
José Napoleão Santos de Oliveira  
Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
Sócio Gerente

*d*

*8*

*[Handwritten signature]*



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fls.: 228  
Rubrica:

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

**NORMATIVOS E INSTRUÇÕES (DNIT)**

- 1 Resolução 11/20 - Tabela de Preços de Consultoria
- 2 Resolução 11/20 - Cesta de Mobiliários, de Instalações, e Custos Diversos
- 3 Resolução 11/20 - Mão de Obra
- 4 Instrução Normativa nº 62/2021



Mês de referência: **Abril 2023**

Código	Engenharia	Categoria	Valor Salário R\$	Valor Encargos R\$
P8001	Engenharia Consultiva	Advogado júnior	4.222,14	3.658,91
P8002		Advogado pleno	5.629,52	4.878,54
P8003		Advogado sênior	9.740,87	8.441,44
P8007		Analista de desenvolvimento de sistemas júnior	3.731,91	3.234,07
P8008		Analista de desenvolvimento de sistemas pleno	4.975,88	4.312,10
P8009		Analista de desenvolvimento de sistemas sênior	8.853,75	7.672,66
P8013		Arquiteto júnior	11.067,00	9.590,66
P8014		Arquiteto pleno	11.492,20	9.959,14
P8015		Arquiteto sênior	14.185,72	12.293,34
P8019		Assistente social júnior	2.867,66	2.485,11
P8020		Assistente social pleno	3.823,55	3.313,49
P8021		Assistente social sênior	6.517,04	5.647,67
P8025		Auxiliar	1.428,53	1.237,96
P8026		Auxiliar administrativo	1.708,51	1.480,59
P8027		Auxiliar de laboratório	1.609,67	1.394,94
P8028		Auxiliar de topografia	1.428,53	1.237,96
P8032		Biólogo júnior	3.084,04	2.672,63
P8033		Biólogo pleno	4.112,06	3.563,51
P8034		Biólogo sênior	7.148,83	6.195,18
P8038		Chefe de escritório	3.122,68	2.706,11
P8040		Contador júnior	3.909,36	3.387,85
P8041		Contador pleno	5.212,47	4.517,13
P8042		Contador sênior	9.737,02	8.438,10
P8044		Coordenador ambiental	15.552,43	13.477,74
P8045		Economista júnior	4.306,55	3.732,06
P8046		Economista pleno	5.742,07	4.976,08
P8047		Economista sênior	9.853,56	8.539,10
P8051		Engenheiro agrimensor/Geógrafo júnior	11.067,00	9.590,66
P8052		Engenheiro agrimensor/Geógrafo pleno	11.198,11	9.704,28
P8053		Engenheiro agrimensor/Geógrafo sênior	12.047,23	10.440,13
P8054		Engenheiro agrônomo júnior	11.067,00	9.590,66
P8055		Engenheiro agrônomo pleno	12.027,17	10.422,75
P8056		Engenheiro agrônomo sênior	12.987,35	11.254,84
P8057		Engenheiro ambiental júnior	11.067,00	9.590,66
P8058		Engenheiro ambiental pleno	11.113,77	9.631,19
P8059		Engenheiro ambiental sênior	13.306,50	11.531,41
P8060		Engenheiro consultor especial	20.421,76	17.697,50
P8061		Engenheiro coordenador	17.018,13	14.747,91
P8062		Engenheiro de pesca júnior	11.067,00	9.590,66
P8063		Engenheiro de pesca pleno	11.199,09	9.705,13
P8064		Engenheiro de pesca sênior	12.672,11	10.981,65
P8065		Engenheiro de projetos júnior	11.067,00	9.590,66
P8066		Engenheiro de projetos pleno	11.469,24	9.939,24
P8067		Engenheiro de projetos sênior	14.672,91	12.715,54
P8068		Engenheiro florestal júnior	11.067,00	9.590,66
P8069		Engenheiro florestal pleno	11.199,11	9.705,15
P8070		Engenheiro florestal sênior	12.672,11	10.981,65
P8080		Geólogo júnior	10.004,50	8.669,90
P8081		Geólogo pleno	10.526,36	9.122,14
P8082		Geólogo sênior	14.001,61	12.133,80
P8086		Historiador/Sociólogo júnior	3.325,64	2.882,00
P8087		Historiador/Sociólogo pleno	4.434,18	3.842,66
P8088		Historiador/Sociólogo sênior	7.403,84	6.416,17
P8092		Jornalista júnior	2.682,71	2.324,84

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 Fls.: 229  
 Rubrica: VC

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

**NORMATIVOS E INSTRUÇÕES (DNIT)**

- 1 Resolução 11/20 - Tabela de Preços de Consultoria
- 2 Resolução 11/20 - Cesta de Mobiliários, de Instalações, e Custos Diversos
- 3 Resolução 11/20 - Mão de Obra
- 4 Instrução Normativa nº 62/2021



Mês de referência:		Abril 2023	
Código	Engenharia	Valor Salário	Valor Encargos
	Consultiva	R\$	R\$
P8093	Jornalista pleno	3.576,94	3.099,78
P8094	Jornalista sênior	6.931,43	6.006,78
P8098	Laboratorista	2.146,23	1.859,92
P8102	Médico veterinário	11.067,00	9.590,66
P8106	Meteorologista júnior	4.696,66	4.070,13
P8107	Meteorologista pleno	6.262,21	5.426,83
P8108	Meteorologista sênior	10.569,08	9.159,16
P8112	Motorista de caminhão	2.096,81	1.817,10
P8113	Motorista de veículo leve	1.918,44	1.662,52
P8117	Oceanógrafo júnior	4.509,57	3.907,99
P8118	Oceanógrafo pleno	6.012,77	5.210,67
P8119	Oceanógrafo sênior	9.797,51	8.490,52
P8123	Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo júnior	3.141,84	2.722,72
P8124	Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo pleno	4.189,13	3.630,30
P8125	Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo sênior	6.069,84	5.260,12
P8129	Pedagogo júnior	2.605,46	2.257,89
P8130	Pedagogo pleno	3.473,94	3.010,52
P8131	Pedagogo sênior	5.794,12	5.021,18
P8135	Secretária	2.335,81	2.024,21
P8139	Sondador	1.843,72	1.597,77
P8143	Técnico ambiental	2.751,31	2.384,29
P8147	Técnico de obras	3.091,07	2.678,72
P8151	Técnico de segurança do trabalho	4.293,40	3.720,66
P8155	Técnico em geoprocessamento	2.522,76	2.186,22
P8159	Técnico em informática - programador	3.610,93	3.129,23
P8163	Topógrafo	2.323,30	2.013,37
P8167	Arquivista júnior	2.018,26	1.749,02
P8168	Arquivista pleno	2.691,02	2.332,04
P8169	Arquivista sênior	4.219,38	3.656,51
P8173	Administrador júnior	3.097,97	2.684,70
P8174	Administrador pleno	4.130,62	3.579,60
P8175	Administrador sênior	7.233,66	6.268,69
E8889	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	27,06	5,36
E8891	Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista)	73,61	23,82
E8887	Van furgão - 93 kW (com motorista)	65,21	35,32
B8951	Comercial (2,60% do C.M.C.C - SINAPI)_imóveis	46,78	
B8952	Residencial (1,70% do C.M.C.C. - SINAPI)_imóve	30,59	
B8953	Escritório-mobiliário/computador	434,32	
B8954	Residência-mobiliário	37,66	
B8955	Laboratório de asfalto_instalações	4.590,45	
B8956	Laboratório de concreto_instalações	3.629,71	
B8957	Laboratório de solos_instalações	3.664,64	
B8958	Topografia_Equipamentos	2.664,04	
B8959	Escritório_custos diversos	111,62	
B8960	Residência_custos diversos	177,106	
	Diárias/estadias fora do estado	200	

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S  
 José Napoleão Santos de Oliveira  
 Eng. Civil CREA/CE S633/D  
 Sócio Gerente



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fls.: 230  
Rubrica: WC  
DESCRIÇÃO


## DOCUMENTAÇÃO SPED

---

**RW** – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (65) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com

RW CONSULTORES  
RPAG  
Rubrica



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RW ENGENHEIROS CONSULTORES SS

CNPJ: 04.072.015/0001-16

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 6238BE6553B49722C90D549F9ED93B97A18B59D7

Período de apuração: 01/07/2022 a 31/07/2022

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 1.313,51	R\$ 6.062,37
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 386,61	R\$ 1.784,37
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 926,90	R\$ 4.278,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de Nr:  CPF: 740.519.383-87	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 13/09/2022 às 15:48:07
Número do Recibo:  62.38.BE.65.53.B4.97.22.C9.0D.54.9F.9E. D9.3B.97.A1.8B.59.D7-4	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: B0.1A.74.38.19.A8.65.FE.EC.DB.D0.F4.4B.C9.05.39





RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RW ENGENHEIROS CONSULTORES SS

CNPJ: 04.072.015/0001-16

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 31314AEDE65A6EA524FDFF6900840307F02EBA0F

Período de apuração: 01/08/2022 a 31/08/2022

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
<b>REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO</b>		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00


<b>REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO</b>		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 201,50	R\$ 930,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 182,00	R\$ 840,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 19,50	R\$ 90,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:  CPF: 740.519.383-87	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 14/10/2022 às 16:47:59
Número do Recibo:  31.31.4A.ED.E6.5A.6E.A5.24.FD.FF. 69.00.84.03.07.F0.2E.BA.0F-8	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 30.C2.67.9D.52.C8.0C.8F.29.0E.A1.D8.45.CB.89.38





RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RW ENGENHEIROS CONSULTORES SS

CNPJ: 04.072.015/0001-16

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 605DFC24379262DD0DF9090D5F782F105F7A4290

Período de apuração: 01/09/2022 a 30/09/2022

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saída de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 1.265,30	R\$ 5.839,84
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 960,60	R\$ 4.433,57
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 304,70	R\$ 1.406,27

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS

Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de Ni:

CPF: 740.519.383-87

Número do Recibo:

60.5D.FC.24.37.92.62.DD.0D.F9.09.0D.5F.  
78.2F.10.5F.7A.42.90-6

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 14/11/2022 às 16:55:59

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:  
22.7A.FC.32.AA.34.F2.C6 F2.5D.17.47.E2.27.E9.72



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fls.: 234  
Rubrica: CC

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RW ENGENHEIROS CONSULTORES SS

CNPJ: 04.072.015/0001-16

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 1A799498E2DD250137DA5841AD72BFD274087D1C

Período de apuração: 01/10/2022 a 31/10/2022

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
-----------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO

Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO

Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 1.954,61	R\$ 9.021,28
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 616,04	R\$ 2.843,31
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 1.338,57	R\$ 6.177,97

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS

Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de Nr:


CPF: 740.519.383-87

Número do Recibo:

1A.79.94.98.E2.DD.25.01.37.DA.58.41.AD.  
72.BF.D2.74.08.7D.1C-1

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 13/12/2022 às 15:09:24

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:  
9B.EA.0B.64.65.77.CD.44.35.61.61.A2.8D.61.CA.BF





TRANSMISSÃO PERMANENTE DE LUCROS  
235  
66  
DERISSE

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RW ENGENHEIROS CONSULTORES SS

CNPJ: 04.072.015/0001-16

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 3F5917F04432C26BAF9D84D1E592A58511C0917F

Período de apuração: 01/11/2022 a 30/11/2022

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 344,50	R\$ 1.590,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 344,50	R\$ 1.590,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00


APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de Ni:  
  
CPF: 740.519.383-87  
  
Número do Recibo:  
  
3F.59.17.F0.44.32.C2.6B.AF.9D.84.D1.E5.  
92.A5.85.11.C0.91.7F-8

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 13/01/2023 às 15:55:31  
  
Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:  
E0.78.E1.B8.72.D6.75.EE 73.97.FF.3A.0E.B1.A4.90





RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RW ENGENHEIROS CONSULTORES SS

CNPJ: 04.072.015/0001-16

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: A15682BD464753980D7DE7E865B93237CD870E32

Período de apuração: 01/12/2022 a 31/12/2022

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
-----------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 903,77	R\$ 4.171,22
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 149,89	R\$ 691,81
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 753,88	R\$ 3.479,41

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:  CPF: 740.519.383-87	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 14/02/2023 às 13:42:21
Número do Recibo:  A1.56.82.BD.46.47.53.98.0D.7D.E7.E8.65. B9.32.37.CD.87.0E.32-1	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 82.EA.60.9F.85.5F.63.93.A0.55.31.4F.58.13.13.FC



Fls.: 237  
Rubrica: 

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RW ENGENHEIROS CONSULTORES SS

CNPJ: 04.072.015/0001-16

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 312663086F3F96B884536317AFB5E34C715908E2

Período de apuração: 01/01/2023 a 31/01/2023

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
-----------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO

Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO

Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 104,65	R\$ 483,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 48,75	R\$ 225,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 55,90	R\$ 258,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS

Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 740.519.383-87

Número do Recibo:

31.26.63.08.6F.3F.96.B8.84.53.63.17.AF.  
B5.E3.4C.71.59.08.E2-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 13/03/2023 às 16:02:11

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:  
C6.13.CE.08.5A.2F.D9.83 B9.58.8D.7A.2E.3C.87.D0

d  
8  




COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
238  
RUBRICA

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RW ENGENHEIROS CONSULTORES SS

CNPJ: 04.072.015/0001-16

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 4B7352C9065A22C67A7E48CE92E506716FD92427

Período de apuração: 01/02/2023 a 28/02/2023

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 575,77	R\$ 2.657,38
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 575,76	R\$ 2.657,37
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,01	R\$ 0,01

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 740.519.383-87

Número do Recibo:

4B.73.52.C9.06.5A.22.C6.7A.7E.48.CE.92.  
E5.06.71.6F.D9.24.27-7

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 14/04/2023 às 15:07:49

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:  
DC.19.6B.0C.D9.2B.CC.73.07.44.7B.57.FB.64.70.8B



239  
RUBRICA

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RW ENGENHEIROS CONSULTORES SS

CNPJ: 04.072.015/0001-16

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: FA7EEEE1576EFFE33916290D54C12EA1AE964F72

Período de apuração: 01/03/2023 a 31/03/2023

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
-----------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00


REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 1.405,63	R\$ 6.487,54
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 311,86	R\$ 1.439,37
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 1.093,77	R\$ 5.048,17

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de Ni:  CPF: 740.519.383-87	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 10/05/2023 às 13:48:06
Número do Recibo:  FA.7E.EE.E1.57.6E.FF.E3.39.16.29.0D.54. C1.2E.A1.AE.96.4F.72-8	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: BD.CA.BB.42.99.F3.01.65 60.7F.4F.26.FC.F7.E0.3F





RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RW ENGENHEIROS CONSULTORES SS

CNPJ: 04.072.015/0001-16

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 21C5F7B756E2C1D1AD8DD855751478A84EBAE44F

Período de apuração: 01/04/2023 a 30/04/2023

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
-----------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 838,51	R\$ 3.870,05
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 746,38	R\$ 3.444,87
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 92,13	R\$ 425,18

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 740.519.383-87

Número do Recibo:

21.C5.F7.B7.56.E2.C1.D1.AD.8D.D8.  
55.75.14.78.A8.4E.BA.E4.4F-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 10/05/2023 às 13:58:07

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:  
27.C9.60.F2.7D.66.75.E6 10.96.92.8A.6B.F1.63.76

*[Handwritten signatures and initials]*





**RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES**

**IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO**

Contribuinte: RW ENGENHEIROS CONSULTORES SS  
CNPJ: 04.072.015/0001-16 SCP: Tipo: Original  
Identificação do arquivo: D1C7CEA859627ED29F11F6DFEF9CCAEE671BF441  
Período de apuração: 01/05/2023 a 31/05/2023

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
-----------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 315,72	R\$ 1.457,17
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 223,60	R\$ 1.032,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 92,12	R\$ 425,17

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:  
  
CPF: 740.519.383-87  
  
Número do Recibo:  
  
D1.C7.CE.A8.59.62.7E.D2.9F.11.F6.DF.  
EF.9C.CA.EE.67.1B.F4.41-4

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 27/06/2023 às 16:12:03  
  
Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:  
52.3E.6B.36.EA.87.47.92 3E.19.7E.27.A5.EE.2D.9E

Handwritten initials and signature on the right side of the document.



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RW ENGENHEIROS CONSULTORES SS

CNPJ: 04.072.015/0001-16

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 86FF47AF894F32ED9879919859FC1693D3C8149D

Período de apuração: 01/06/2023 a 30/06/2023

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 625,17	R\$ 2.885,38
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 625,16	R\$ 2.885,37
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,01	R\$ 0,01

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1ª de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de Nr:  CPF: 740.519.383-87	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 28/07/2023 às 14:59:59
Número do Recibo:  86.FF.47.AF.89.4F.32.ED.98.79.91.98.59. FC.16.93.D3.C8.14.9D-7	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 60.E4.F6.49.E0.58.88.1A.FA.99.F6.CE.69.60.7F.D1





## FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

---

---

**RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S**

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
[rwconsultores@secrel.com.br](mailto:rwconsultores@secrel.com.br) ; [rwconsultores1343@gmail.com](mailto:rwconsultores1343@gmail.com)



Fortaleza, 26 de setembro de 2023



**AO**

**DER**

**Av. São Paulo, nº 3005, Edifício Humberto Ferreira, 3º andar – Bairro José Conrado de Araújo**

**ARACAJU – ESTADO DE SERGIPE**

**Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2023**


### **FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL**

A RW - Engenheiros Consultores S/S, inscrita no CNPJ nº 04.072.015/0001-16, vem apresentar os dados pessoais do seu representante legal da futura CONTRATADA, indicando para assinatura do Contrato:

- Nome: José Napoleão Santos de Oliveira
- Nacionalidade: Brasileiro
- Estado Civil: Casado
- Profissão: Engenheiro Civil
- Carteira Profissional nº 5633-D, emitida pelo CREA/CE
- CPF (MF): 118.050.803-34
- Domicílio: Rua Gal. Caiado de Castro, 1202 – Cidade dos Funcionários – Cep 60.821-562 – Fortaleza – Ceará.
- Fone/fax: (85) 3226-5103/ (85) 98834-6369

Atenciosamente,

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

  
José Napoleão Santos de Oliveira  
Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
Sócio Gerente

**RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S**

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com





## TERMO DE ENCERRAMENTO

---

**RW** – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fls.: 246  
Rubrica: *uu*  
DER/SE

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Esta PROPOSTA DE PREÇOS, referente ao Edital de Tomada de Preços Nº 14/2023 (DER/SE), possui **48 (quarenta e oito)** folhas numeradas em ordem sequencial crescente, incluindo esta folha.

Fortaleza, 26 de setembro de 2023.

Atenciosamente,

RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S  
*Jose Napoleão Santos de Oliveira*  
José Napoleão Santos de Oliveira  
Eng. Civil CREA/CE 5633/D  
Sócio Gerente

*d*  
*B*  
*[Handwritten signature]*

**RW – ENGENHEIROS CONSULTORES S/S**

Av. Santos Dumont, 1343 - Sala 103 / CEP: 60.150-160 - Aldeota  
CNPJ 04072015/0001-16 / Fone: (85) 3226.5103 - Fortaleza - Ceará  
rwconsultores@secrel.com.br ; rwconsultores1343@gmail.com

RW ENGENHEIROS CONSULTORES  
PAG. 10  
Rubrica



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E  
INFRAESTRUTURA - SEDURBI  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE  
SERGIPE - DER/SE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DER/SE  
47  
Fis.:  
Rubrica:

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46

Ata de reunião para Recebimento e Abertura dos Envelopes de Proposta de Preços e Habilitação da **TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2023**, que tem como objeto: **“Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para implantação e pavimentação do acesso à rodovia SE-226 (km 32,23) e PNV 226ESE090, via Povoado Miranda, com extensão aproximada de 3,50km, neste Estado”** nos termos do Edital e seus ANEXOS.

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às onze horas, com tolerância de 15 minutos, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação do DER/SE, sob a presidência do Bel. Frederico Galindo de Góes, constituída pela Portaria nº 006/2023 e alterada pelas Portarias nºs 062/2023 e 063/2023, do Diretor Presidente do DER/SE, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações, bem como da Lei Estadual nº 5.848/2006, a fim de receber e abrir os documentos contidos nos Envelopes: Nº 01-CREDENCIAL, Nº 02-PROPOSTA DE PREÇOS, Nº 03-CD-PROPOSTA DE PREÇOS, Nº 04-HABILITAÇÃO e Nº 05-CD-HABILITAÇÃO, da **Tomada de Preços nº 13/2023**, conforme objeto acima descrito. Inicialmente, a Comissão destaca que foi realizada ampla divulgação através da Assessoria de Comunicação nos 4 (quatro) murais do DER/SE, bem como pelas entidades representativas de categoria, quais sejam, CREA-SE, SINDUSCON-SE e de outras regionais, CLUBE DE ENGENHARIA-SE, ASEOPP-SE, SENGE-SE, ABDER, e nos sites de divulgação, BIGMASTER, e do DER/SE, e promovida, ainda, as publicações no Diário Oficial do Estado e no jornal de circulação local, ambos do dia 05/09/2023. A Comissão declarou aberta a sessão, fazendo constar que 19 (dezenove) Empresas demonstraram interesse em adquirir o Edital. Compareceram a reunião, conforme credenciais apresentadas no Envelope nº 01, as Empresas: **MÉTRICA ENGENHARIA EIRELLI – EPP** representada pelo Sr. Thiago Barbosa de Jesus e **RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S-EPP** sem representante no ato. Após análise das Credenciais, os documentos foram analisados pela Comissão e pelas Licitantes presentes, fazendo constar que as Empresas: **RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S-EPP** enviou os Envelopes nºs 01, 02, 03, 04 e 05, todos, devidamente lacrados para o DER/SE, e entregue na sala da Comissão em tempo hábil para abertura desta solenidade pública. Ato contínuo, a Comissão solicitou aos representantes das Licitantes os Envelopes nºs 02, 03, 04 e 05. Recebidos os Envelopes nºs 02, 03, 04 e 05 os quais, ainda lacrados, foram rubricados pelos representantes das Licitantes e pela Comissão. Em seguida, procedeu-se a abertura dos Envelopes nº 02 e 03, contendo as Propostas de Preços, apresentadas nos seguintes termos: **MÉTRICA ENGENHARIA EIRELLI – EPP**, apresentou proposta no valor de **R\$ 85.113,24 (oitenta e cinco mil cento e treze reais e vinte e quatro centavos)** e **RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S-EPP**, apresentou proposta no valor de **R\$ 74.366,56 (setenta e quatro mil trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)**. Todas as Licitantes apresentaram prazo estimado para execução dos serviços de **60 (sessenta) dias** e prazo de validade das propostas de **60 (sessenta) dias**, contados a partir da data de emissão, pelo DER/SE, da respectiva Ordem de Serviço. Em seguida, os representantes das Licitantes foram arguidos quanto ao interesse em registrar manifestações. Nada foi dito ou requerido. Diante da complexidade do objeto, o Presidente decidiu suspender os trabalhos para uma análise mais apurada das **Propostas de Preços** pelo setor técnico competente do DER/SE, informando a todos

*[Handwritten signatures and initials]*



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E  
INFRAESTRUTURA – SEDURBI  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE  
SERGIPE – DER/SE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
248  
Fis.:  
Rubrica:  
SERGIPE

47 os presentes que o julgamento da fase de Classificação será proferido e dado conhecimento a  
48 todos posteriormente, conforme preconiza o Inciso, I, alínea “b” e § 1º do artigo 109 da Lei  
49 Federal nº 8.666/1993. Também foi informado que os Envelopes nº 04 e 05 contendo os  
50 documentos de Habilitação, ficarão retidos com a Comissão, devidamente lacrados e rubricados  
51 pelos representantes das Licitantes e pela Comissão. Nada mais havendo a ser tratado, lavra-se a  
52 presente Ata, que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes, entregando-se cópia  
53 da mesma a todos.


54 Aracaju/SE, 26 de setembro de 2023.


55   
56 **Frederico Galindo de Góes**  
57 Presidente da Comissão de Licitação

58  
59 **Membros:**

60   
61 **Dayse Bomfim Santos**

  
**Izabelly Noaly Santana Silva**

62   
63  
64 **Luziete Tavares Carvalho**

  
**Naira Maria Rego de Carvalho**

65  
66 **LICITANTES:**



67   
68 **METRICA ENGENHARIA EIRELI - EPP -**

69  
70  
71 **RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S-EPP– Representante ausente**

## ExpressoLivre - ExpressoMail



---

Enviado por: "Comissao Permanente de Licitacao" <cpl@der.se.gov.br>  
De: cpl@der.se.gov.br  
Para: rwconsultores1343@gmail.com, chagasrw2016@gmail.com  
Data: 27/09/2023 09:04 (agora)  
Assunto: TP 14 2023 - Ata de abertura    
Anexos: Ata-Receb-TP-14-2023.pdf (45 KB)

---

Senhor Licitante,



Em razão da ausência do representante dessa empresa na reunião de abertura da TP 14/2023, enviamos-lhes, anexa, a Ata de recebimento dos envelopes para seu conhecimento.

**FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA MENSAGEM.**

Comissão Permanente de Licitação  
DER/SE

## ExpressoLivre - ExpressoMail

---

Enviado por: "francisco das chagas olinda fernandes" <chagasrw2016@gmail.com>  
De: chagasrw2016@gmail.com  
Para: "Comissao Permanente de Licitacao" <cpl@der.se.gov.br>  
Data: 28/09/2023 08:22 (1 minuto atrás)  
Assunto: Re: TP 14 2023 - Ata de abertura  

---

Ok recebido



**GOVERNO DE SERGIPE**  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE – DER/SE



Aracaju/SE, 27 de setembro de 2023.

**De:** Diretoria Técnica - DITEC

**Para:** Comissão Permanente de Licitação – CPL

**PARECER TÉCNICO**

Após a análise das Propostas de Preço das Licitantes participantes da Tomada de Preço nº 14/2023 do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE, cujo objeto “Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para implantação e pavimentação do acesso à rodovia SE-226 (km 32,23) e PNV 226ESE090, via Povoado Miranda, com extensão aproximada de 3,50km, neste Estado”, apresentamos a seguinte apreciação técnica:

**1.0 - Dos descontos das Propostas de Preços:**

Na tabela abaixo estão apresentados os valores das Propostas de Preço das licitantes e seus respectivos descontos em relação ao Orçamento Referencial do DER/SE que integra o Edital.

ITEM	DESCONTOS	PROPOSTAS
PROPOSTA DO DER/SE	-	R\$ 95.725,33
PROPOSTA DO DER/SE COM 70%	-	R\$ 67.007,73
MÉDIA ARITMÉTICA DAS PROPOSTAS ACIMA DE 50%	-	R\$ 79.739,90
MÉDIA ARITMÉTICA COM 70% (PREÇO INEXEQUÍVEL)	-	<b>R\$ 55.817,93</b>
RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S-EPP	22,31%	R\$ 74.366,56
METRICA ENGENHARIA EIRELI	11,09%	R\$ 85.113,24
Conclusão: Os valores globais das Propostas são exequíveis.		

**2.0 Da Análise Técnica:**

Não houve divergências com o edital.

**3.0 – Conclusão:**

Diante do relatório exposto acima, entendemos que as licitantes se encontram **CLASSIFICADAS**, pois atenderam a todas as exigências do Edital.

É o Parecer, S.M.J.

**Tito Felipe Lopes Teles Roriz**  
(Engenheiro civil - CREA n.º 270991613-4)





GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E  
INFRAESTRUTURA – SEDURBI  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE  
SERGIPE – DER/SE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fls.: 251  
Rubrica:

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31

Ata de reunião para Julgamento das Propostas de Preços da TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2023, que tem como objeto: “Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para implantação e pavimentação do acesso à rodovia SE-226 (km 32,23) e PNV 226ESE090, via Povoado Miranda, com extensão aproximada de 3,50km, neste Estado,” nos termos do Edital e seus ANEXOS.

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às onze horas, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE, sob a presidência do Bel. Frederico Galindo de Góes, constituída pela Portaria nº 006/2023 e alterada pelas Portarias nºs 062/2023 e 063/2023, do Diretor Presidente do DER/SE, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações, bem como da Lei Estadual nº 5.848/2006, a fim de julgar os documentos contidos nos Envelopes nºs 02 – Proposta de Preços e 03 – CD-ROM, referentes à Tomada de Preços nº 14/2023, conforme objeto acima descrito. Iniciando os trabalhos, a Comissão fez a leitura da Ata de 26/09/2023 de Abertura das Propostas de Preços das Licitantes nos seguintes termos: **MÉTRICA ENGENHARIA EIRELLI – EPP**, apresentou proposta no valor de **R\$ 85.113,24** (oitenta e cinco mil cento e treze reais e vinte e quatro centavos) e **RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S-EPP**, apresentou proposta no valor de **R\$ 74.366,56** (setenta e quatro mil trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos). Todas as Licitantes apresentaram prazo estimado para execução dos serviços de **60 (sessenta) dias** e prazo de validade das propostas de **60 (sessenta) dias**, contados a partir da data de emissão, pelo DER/SE, da respectiva Ordem de Serviço. Após a suspensão da referida reunião, devido à necessidade de análise mais detalhada, a Comissão enviou os documentos das Propostas de Preços das Licitantes ao setor técnico competente do DER/SE para conferência e emissão de Parecer. Por sua vez, o setor técnico do DER/SE proferiu Parecer acerca das Propostas de Preços das Licitantes nos seguintes termos: **“1.0 - Dos descontos das Propostas de Preços: Na tabela abaixo está apresentado os valores das Propostas de Preços das licitantes e seus respectivos descontos em relação ao Orçamento Referencial do DER/SE que integra o Edital.**

ITEM	DESCONTOS	PROPOSTAS
PROPOSTA DO DER/SE	-	R\$ 95.725,33
PROPOSTA DO DER/SE COM 70%	-	R\$ 67.007,73
MÉDIA ARITMÉTICA DAS PROPOSTAS ACIMA DE 50%	-	R\$ 79.739,90
<b>MÉDIA ARITMÉTICA COM 70% (PREÇO INEXEQUÍVEL)</b>	-	<b>R\$ 55.817,93</b>
RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S-EPP	22,31%	R\$ 74.366,56
METRICA ENGENHARIA EIRELI	11,09%	R\$ 85.113,24

Conclusão: Os valores globais das Propostas são exequíveis.

32  
33  
34  
35


**2.0 - Da Análise Técnica:** Não houve divergência com edital. **3.0 – Conclusão:** Diante do relatório exposto acima, entendemos que as licitantes se encontram **CLASSIFICADAS**, pois atenderam a todas as exigências do Edital. É o Parecer, S.M.J”. Destarte, a Comissão, com base no citado Parecer do setor técnico competente do DER/SE, julga **CLASSIFICADAS** às




GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E  
INFRAESTRUTURA - SEDURBI  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE  
SERGIPE - DER/SE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fis.: 252  
Rubrica: [assinatura]

36 Licitantes **RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S-EPP e MÉTRICA**  
37 **ENGENHARIA EIRELLI - EPP**, por atenderem às exigências do Edital e da Lei Federal nº  
38 8.666/1993. Por fim, o Presidente determinou que as Licitantes fossem intimadas da presente  
39 decisão, na forma da Lei nº 8.666/1993, assegurando-lhes o direito à interposição de recurso.  
40 Nada mais havendo a ser tratado, lavra-se a presente Ata, que, após lida e achada conforme,  
41 vai assinada por todos.  
42 Aracaju/SE, 27 de setembro de 2023.


43  
44   
45 **Frederico Galindo de Góes**  
46 Presidente da Comissão de Licitação

47  
48 **Membros:**

49   
50 **Dayse Bomfim Santos**

51   
52 **Luziete Tavares Carvalho**  
53

  
**Izabelly Noaly Santana Silva**

  
**Naira Maria Rego de Carvalho**

GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E  
INFRAESTRUTURA – SEDURBI  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE  
SERGIPE – DER/SE




**RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA  
TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2023**

**Objeto:** Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para implantação e pavimentação do acesso à rodovia SE-226 (km 32,23) e PNV 226ESE090, via Povoado Miranda, com extensão aproximada de 3,50km, neste Estado;

**Empresas Classificadas:** RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S-EPP e MÉTRICA ENGENHARIA EIRELLI – EPP;

**Prazo de Recurso:** 5 (cinco) dias úteis a partir da data desta publicação, para que, havendo interesse, façam uso do prazo recursal, conforme determinam o § 1º e a alínea "b" do inciso I do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993.

Aracaju/SE, 29 de setembro de 2023.

  
Frederico Galindo de Góes  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA**  
**RODOVIÁRIA DE SERGIPE**

Página: 1 de 1

Ofício Externo nº 825/2023-DER/SE

Aracaju, 2 de outubro de 2023.

**Ao senhor**  
**Cleon Menezes do Nascimento**  
**Secretário Especial de Comunicação Social**

**Assunto: Aviso de Resultado de Julgamento**

Senhor Secretário,

Solicitamos publicar em Jornal de grande circulação Estadual até o dia 04/10/2023 os Avisos nos seguintes termos:

- **Aviso de Resultado do Julgamento da Habilitação das Tomadas de preços nºs 09, 10, 11 e 12/2023;**

- **Aviso de Resultado do Julgamento da Proposta de Preços da Tomada de Preços nº 14/2023.**

Atenciosamente,



**ASSINADO ELETRONICAMENTE**  
Verificar autenticidade conforme mensagem  
apresentada no rodapé do documento

**FREDERICO GALINDO DE GÓES**  
Presidente de Comissão


Av. São Paulo, 3005, Bairro: Conrado de Araújo  
CEP: 49.085-380, Fone: 3253-1034, [www.der.se.gov.br](http://www.der.se.gov.br)

e-DOC\* – Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

## Protocolo de Assinatura(s)


O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocs Sergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: NC2D-EEGK-XS9N-0CIU



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/10/2023 é(são) :

- FREDERICO GALINDO DE GÓES - 02/10/2023 08:13:40 (Docflow)



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls.: 256
Rubrica: [assinatura]

Empresa Habilitada: RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S-EPP;

Prazo de Recurso: 5 (cinco) dias úteis a partir da data desta publicação, para que, havendo interesse, façam uso do prazo recursal, conforme determinam o § 1º e a alínea "a" do inciso I do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993;

Aracaju/SE, 28 de setembro de 2023.

Frederico Galindo de Góes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE

RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2023

Objeto: Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para restauração do pavimento com melhoramentos do segmento da rodovia SE-170, trecho: Entr. Ibatí / Entr. SE-220 (Graccho Cardoso), com extensão de 19,30 Km, neste Estado. Empresa Habilitada: RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S-EPP;

Prazo de Recurso: 5 (cinco) dias úteis a partir da data desta publicação, para que, havendo interesse, façam uso do prazo recursal, conforme determinam o § 1º e a alínea "a" do inciso I do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993;

Aracaju/SE, 29 de setembro de 2023.

Frederico Galindo de Góes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE

RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2023

Objeto: Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para restauração do pavimento com melhoramentos da segmentação da rodovia SE-230, trecho: Entr. 6E-220 (Graccho Cardoso) Entr. SE-230 (Feira Nova), com extensão de 13,56 Km, neste Estado. Empresa Habilitada: RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S-EPP;

Prazo de Recurso: 5 (cinco) dias úteis a partir da data desta publicação, para que, havendo interesse, façam uso do prazo recursal, conforme determinam o § 1º e a alínea "a" do inciso I do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993;

Aracaju/SE, 29 de setembro de 2023.

Frederico Galindo de Góes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE

RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2023

Objeto: Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para implantação e pavimentação do acesso à rodovia SE-226 (Km 32,23) e RNV 226/SE080, via Povoado Miranda, com extensão aproximada de 3,60km, neste Estado;

Empresas Classificadas: RW ENGENHEIROS CONSULTORES S/S-EPP e MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI - EPP;

Prazo de Recurso: 5 (cinco) dias úteis a partir da data desta publicação, para que, havendo interesse, façam uso do prazo recursal, conforme determinam o § 1º e a alínea "a" do inciso I do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993;

Aracaju/SE, 29 de setembro de 2023.

Frederico Galindo de Góes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE

RESULTADO FINAL DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2023

Objeto: Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnico-Econômica/Ambiental para melhoramentos com duplicação dos segmentos das rodovias SE-173, trecho: entr. 6E-226

(Itabaiana)/SE-276 (Lagarto), e SE-270, trecho: Entr. Br-101/SE-170 (Lagarto), neste Estado: VENCEDORA: RECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA; VALOR: R\$ 313.583,91 (trezentos e treze mil quinhentos e oitenta e três reais e noventa e um centavos); PRAZO DE EXECUÇÃO: 98 (noventa) dias; HOMOLOGADO EM: 27/09/2023.

Aracaju/SE, 02 de outubro de 2023.

Frederico Galindo de Góes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Deso

Contrato: 157/2023/Base legal: Lei 13.303/2018/Contratada: CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA/objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de corte, religação e visita técnica para recuperação de instalações veiculares de usuários com domicílios localizados em municípios componentes Metropolitan Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão/R\$ 8.405.436,06/12 meses/Recurso Próprio.

6º Aditivo Contrato 121/2019/Base legal: artigos 140 e 143 da RILCOESD/Contratada: ASTRA SERVIÇOS E FACILITES EIRELI - ME/Objeto: Fica prorrogada a prazo do contrato, vigorando por mais 12 (doze) meses a contar de 04/10/2023.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2023

Objeto: Pregão Eletrônico para aquisição de Microcomputadores, início de acolhimento das propostas às 9h da dia 05/10/2023, Encerramento da recebimento a abertura das propostas: dia 19/10/2023 às 8h15m. Início da sessão de disputa de preços: dia 19/10/2023 às 8h30m. Referência de tempo: horário de Brasília DF. Local: www.licitacoes-e.com.br; Base legal: Lei 13.303 de 30 de junho de 2018, Regulamento Interno de Licitação e Contratos (RILCO) da DESO, aprovado pelo Conselho de Administração da DESO em 24/01/2018 e publicado em 22/03/2018 com vigência a partir de 02/05/2018, bem como a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2008 e alteração da Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014. Licitação com Ampla Concorrência. Fonte de Recursos: Nalreca 408.01-sistema de água - FR 407/DESO - contrato da empresa: 5.2223.854.18.11(ENB2). Parecer Jurídico: nº 437/2023; Consultas e Edital: www.licitacoes-e.com.br; www.deso-se.com.br; Pedro Gilmar de Góes - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2023

Objeto: Registro de Preços, pela menor preço, na prazo de 12 (doze) meses, para eventuais e futuras aquisições de chaves (tipo bola de nível garç e agoto, para aplicação nas Unidades Operacionais do Sistema de Esgotamento Sanitário, localizadas na Região Metropolitana de Aracaju/SE, pertencentes a Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO. Início de acolhimento das propostas: 8h da dia 05/10/2023. Encerramento da recebimento a abertura das propostas: dia 20/10/2023 às 8h15m. Início da sessão de disputa de preços: dia 20/10/2023 às 8h30m. Referência de tempo: horário de Brasília/DF. Local: www.licitacoes-e.com.br; Base legal: Lei 13.303 de 30 de junho de 2018, Regulamento Interno de Licitação e Contratos (RILCO) da DESO, aprovado pelo Conselho de Administração da DESO em 24/03/2018 e publicado em 22/03/2018 com vigência a partir de 02/05/2018, bem como a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2008 e alteração da Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014. Licitação com Ampla Concorrência. Fonte de Recursos: Receita Própria da DESO. Parecer Jurídico: nº 438/2023; Consultas e Edital: www.licitacoes-e.com.br; www.deso-se.com.br; Valma Penna Calasans - Pregoeira.

Detran

EXTRATO DE PORTARIAS

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - DETRAN/SE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos da Lei nº 5.785, de 22 de dezembro de 2005, resolve baixar os seguintes atos:

PORTARIA Nº 531/2023, DE 29/09/2023 - Art. 1º - Designar MARCOS FERNANDO SILVA ANDRADE, RG. 1.000.487/SSP-SE - CPF XXX.775.725-XX, Diretor Administrativo e Financeiro, para responder, em substituição, pelo expediente de Diretoria Executiva deste Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe - DETRAN/SE, durante o afastamento de sua Titular NALEIDE D ANDRADE SANTOS, RG. XXX.767/SSP-SE CPF Nº XXX.631.665-XX, por motivo de férias, regulamentadas, no período de 02 de outubro de 2023 a 11 de outubro de 2023; Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, produzida os seus efeitos legais a partir da 02 de outubro de 2023 até 11 de outubro de 2023.

PORTARIA Nº 524/2023, DE 27/09/2023 Art. 1º - Designar SILAS SANTOS NUNES, RG. 8.XXX.863.X/SSP-SE - CPF. XXX.717.435-XX, da Comissão Permanente de Inquérito Administrativo, prorrogada pela Portaria Nº 278/2023, datada de

3º de maio de 2023, deste Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe - DETRAN/SE, Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

PORTARIA Nº 533/2023, DE 29/09/2023, Art. 1º - Designar LILIAN ROSA TOJAL SIQUEIRA, RG. XXX50-9X/SSP-SE - CPF XXX.894.874-XX, da 2ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI-II, prorrogada pela Portaria Nº 283/2023, datada de 30 de maio de 2023, deste Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe - DETRAN/SE, Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

PORTARIA Nº 524/2023, DE 28/09/2023, Art. 1º - Designar KLEBER EDUARDO DA SILVA MOTA, RG. XXX497/SSP-SE - CPF XXX.804.825-XX, da Comissão Permanente de Inquérito Administrativo, prorrogada pela Portaria Nº 278/2023, datada de 30 de maio de 2023, deste Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe - DETRAN/SE, Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

PORTARIA Nº 539/2023, DE 29/09/2023, Art. 1º - Designar LILIAN ROSA TOJAL SIQUEIRA, RG. XXX50-9X/SSP-SE - CPF Nº XXX.894.874-XX, para compor a Comissão Permanente de Inquérito Administrativo, prorrogada pela Portaria Nº 278/2023, datada de 30 de maio de 2023, deste Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe - DETRAN/SE, publicada no Diário Oficial de 01 de 06 de 2023 - EDIÇÃO Nº 29.166, em substituição a SILAS SANTOS NUNES, RG. Nº 8.XXX.863.X/SSP-SE - CPF Nº XXX.717.435-XX, Art. 2º - O prazo para execução dos trabalhos a que se refere o Art. 1º desta Portaria terá validade até 31.12.2023.

PORTARIA Nº 537/2023, DE 29/09/2023, Art. 1º - Designar JOYCE ELAINE COSTA MARTINS SANTOS, RG. XX487X-SD/SSP/SE - CPF Nº XXX.428.495-XX, para compor a 2ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações, prorrogada pela Portaria Nº 283/2023, datada de 30 de maio de 2023, deste Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe - DETRAN/SE, publicada no Diário Oficial de 01 de 06 de 2023 - EDIÇÃO Nº 29.166, em substituição a LILIAN ROSA TOJAL SIQUEIRA, RG. Nº XXX50-9X/SSP-SE - CPF XXX.894.874-XX, Art. 2º - O prazo para execução dos trabalhos a que se refere o Art. 1º desta Portaria terá validade até 31.12.2023.

PORTARIA Nº 538/2023, DE 29/09/2023, Art. 1º - Designar TISSIANE COSTA ARAUJO, RG. XXX.916.V/SSP/SE - CPF Nº XXX.840.805-XX, para compor a Comissão de Trabalho, para Revisar, Atualizar, o Banco de Dados do Provão de Primeira Habilitação e Recalagem de Computadores Infratores, prorrogada pela Portaria Nº 277/2023, datada de 30 de maio de 2023, deste Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe - DETRAN/SE, publicada no Diário Oficial de 01 de 06 de 2023 - EDIÇÃO Nº 29.166, em substituição a MANOEL LACERDA SANTOS JUNIOR, RG. XXX361XX/SSP-SE - CPF XXX.425.175-XX, Art. 2º - O prazo para execução dos trabalhos a que se refere o Art. 1º desta Portaria terá validade até 31.12.2023.

PORTARIA Nº 530/2023, DE 29/09/2023, Art. 1º - Designar PAULO VIRGILIO DA SILVA VIEIRA, RG. XXX119X/SSP/SE - CPF Nº XXX.844.535-XX, para compor a Comissão Permanente de Inquérito Administrativo, prorrogada pela Portaria Nº 278/2023, datada de 30 de maio de 2023, deste Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe - DETRAN/SE, publicada no Diário Oficial de 01 de 06 de 2023 - EDIÇÃO Nº 29.166, em substituição a KLEBER EDUARDO DA SILVA MOTA, RG. XXX497/SSP-SE - CPF XXX.804.825-XX, Art. 2º - O prazo para execução dos trabalhos a que se refere o Art. 1º desta Portaria terá validade até 31.12.2023. Ass: Naleide de Andrade Santos - Diretora Prad de Trânsito do DETRAN/SE.

MARCOS FERNANDO SILVA ANDRADE,
Diretor-Presidente (em exercício)

EXTRATO JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2023. Objeto: Inscrição de 38 (trinta e oito) servidores do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe - DETRAN/SE no Curso de Formação sobre Processo Administrativo de Trânsito e Atualização do Código de Trânsito Brasileiro, para membros deste Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN e das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARIIS. Contratante: Jolyver Modeste Consultoria e Treinamento de Trânsito, Base normativa: art. 25, inciso II, do art. 13, inciso VI da Lei nº 8.666 de 1993. Valor da Contratação: R\$ 20.800,00. Parecer jurídico: Nº 078/2023. Data de assinatura: 29/09/2023.

MARCOS FERNANDO SILVA ANDRADE
Diretor-Presidente (em exercício).

EXTRATO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 810/2020. Ref. a Dispensa de Licitação nº 09/12/2020. Objeto: Prorrogar o prazo do contrato por 12 (doze) meses. Contratada: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE. Vigência: 01/10/2023, à 30/09/2024. Data de assinatura do aditivo: 28/09/2023. Unidade Organizacional: 22201. Fonte do Recurso: 1763. Classificação Funcional Programática: 46.122.0042. Projeto/Atividade: D311, Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Parecer jurídico: Nº 078/2023. Processo Administrativo: Nº 1531/2023-ADIT.CONTRATUA-L-DETRAN.

MARCOS FERNANDO SILVA ANDRADE
Diretor-Presidente (em exercício)



The screenshot shows the top navigation bar of the DER/SE website. On the left, there are logos for 'DER/SE' and 'SERGIPE GOVERNO DO ESTADO'. On the right, there is a search bar with the text 'O que você procura?' and a search icon. Below the search bar, there is a navigation menu with links: 'Início', 'Institucional', 'Notícias', 'Transparência', 'Serviços', 'Licitações', 'Intranet', and 'Ouvi'. A dropdown menu for 'Ferramentas de acessibilidade' is open, listing options: 'Aumentar o texto', 'Diminuir o texto', 'Alto contraste', 'Contraste Negativo', 'Reset', and 'Mapa do site'. In the top right corner, there is a circular stamp with the text 'PROCESSO PERMANENTE' and '258' written inside.

[Página Inicial](#) / [Tomada de Preços nº 14/2023 \(Em andamento\)](#)

## Tomada de Preços nº 14/2023 (Em andamento)



**Objeto:** Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para implantação e pavimentação do acesso à rodovia SE-226 (km 32,23) e PNV 226ESE090, via Povoado Miranda, com extensão aproximada de 3,50km, neste Estado;

**Valor referencial do DER/SE:** R\$ 95.725,33 (Noventa e cinco mil e setecentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos);

**Prazo de Execução:** 60 (sessenta) dias.

**Situação atual:** Prazo recursal do julgamento das Propostas de Preços (1ª fase): 05 a 11/10/2023.

### Arquivos disponíveis:

Aviso-Resultado-Julgamento-Precos-TP-14 2023 – Publicado no Diário Oficial do Estado e Jornal da Cidade (local) em 04/10/2023.

[Atas](#)

[Edital completo](#)







## ExpressoLivre - ExpressoMail



---

Enviado por: "Comissao Permanente de Licitacao" <cpl@der.se.gov.br>  
De: cpl@der.se.gov.br  
Para: rwconsultores1343@gmail.com, chagasrw2016@gmail.com, contato@metricaeng.com.br  
Data: 04/10/2023 12:07 (03 minutos atrás)  
Assunto: TP 14 2023 - Julgamento das PPreços    
Anexos: | Ata-Jugamento-PPreco-TP-14-2023.pdf (44 KB) | Aviso-Resultado-Julg-Preco-TP-14 2023.pdf (11 KB)

---

Senhores Licitantes,

Para fins de conhecimento, anexamos a Ata de julgamento das Propostas de Preços da Tomada de Preços nº 12/2023, bem como, o respectivo Aviso divulgando o resultado deste julgamento, que fora publicado no Diário Oficial do Estado e Jornal da Cidade (local) no dia 04/10/2023.



**Prazo recursal:** 05 a 11/10/2023.

**FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA MENSAGEM.**

Comissão Permanente de Licitação  
DER/SE

## ExpressoLivre - ExpressoMail

---



Enviado por: "Contato Métrica" <contato@metricaeng.com.br>  
De: contato@metricaeng.com.br  
Para: "Comissao Permanente de Licitacao" <cpl@der.se.gov.br>  
Data: 04/10/2023 12:45  
Assunto: Re: TP 14 2023 - Julgamento das PPreços  

---

Prezados, confirmo recebimento.

## ExpressoLivre - ExpressoMail

---

Enviado por: "francisco das chagas olinda fernandes" <chagasrw2016@gmail.com>  
De: chagasrw2016@gmail.com  
Para: "Comissao Permanente de Licitacao" <cpl@der.se.gov.br>  
Data: 05/10/2023 14:17  
Assunto: Re: TP 14 2023 - Julgamento das PPreços  

---

ok

**Ferramentas de  
acessibilidade**

- Aumentar o texto
- Diminuir o texto
- Alta contraste
- Contraste Negativo
- Reset

 Mapa do site

Fls.: 260

Rubrica: KC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DER/SE

[Início](#) [Institucional](#) [Notícias](#) [Transparência](#) [Serviços](#) [Licitações](#) [Intranet](#) [Ouvi](#)

[Página Inicial](#) / [Tomada de Preços nº 14/2023 \(Em andamento\)](#)

## Tomada de Preços nº 14/2023 (Em andamento)



**Objeto:** Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para implantação e pavimentação do acesso à rodovia SE-226 (km 32,23) e PNV 226ESE090, via Povoado Miranda, com extensão aproximada de 3,50km, neste Estado;

**Valor referencial do DER/SE:** R\$ 95.725,33 (Noventa e cinco mil e setecentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos);

**Prazo de Execução:** 60 (sessenta) dias.

**Situação atual:** Reunião de abertura da Habilitação (2ª fase):  
18/10/2023 às 9h.

### Arquivos disponíveis:


Aviso-Resultado-Julgamento-Preços-TP-14 2023 – Publicado no Diário Oficial do Estado e Jornal da Cidade (local) em 04/10/2023.

Atas

Edital completo

## ExpressoLivre - ExpressoMail

---

Enviado por: "Comissao Permanente de Licitacao" <cpl@der.se.gov.br>  
De: cpl@der.se.gov.br  
Para: rwconsultores1343@gmail.com, chagasrw2016@gmail.com, contato@metricaeng.com.br, "Métrica Engenharia" <contato.metricaengenharia@gmail.com>  
Data: 16/10/2023 08:39 (agora)  
Assunto: TP 14 2023 - Reunião de Habilitação 

---

Senhores Licitantes,


Transcorrido o prazo recursal sem ter havido manifestações, **convocamos** as licitantes classificadas na **Tomada de Preços nº 14/2023**, para a reunião de abertura dos envelopes 04 e 05 contendo a Habilitação da licitante melhor classificada na 1ª fase, que será no próximo dia **18/10/2023 às 9 horas** na Sala de Licitações do DER/SE.

**FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA MENSAGEM.**

Comissão Permanente de Licitação  
DER/SE

## ExpressoLivre - ExpressoMail

---

Enviado por: "Contato Métrica" <contato@metricaeng.com.br>  
De: contato@metricaeng.com.br  
Para: "Comissao Permanente de Licitacao" <cpl@der.se.gov.br>  
Data: 16/10/2023 08:42 (03:11 horas atrás)  
Assunto: Re: TP 14 2023 - Reunião de Habilitação 


---

Prezados,

Confirmo o recebimento

## ExpressoLivre - ExpressoMail

---

Enviado por: "francisco das chagas olinda fernandes" <chagasrw2016@gmail.com>  
De: chagasrw2016@gmail.com  
Para: "Comissao Permanente de Licitacao" <cpl@der.se.gov.br>  
Data: 16/10/2023 11:35 (20 minutos atrás)  
Assunto: Re: Fw: TP 14 2023 - Reunião de Habilitação 

---

Ok recebido