

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODoviÁRIA DE SERGIPE

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA ROD. SE-160, PNV 160ESE0210, (PISTA DO PAU GRANDE), COLÔNIA TREZE, NO MUNICÍPIO DE LAGARTO, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,06KM, NESTE ESTADO


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS				1.474.080,47	100,00
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				69.283,14	4,70
1.1.1	Equipe Dirigente	und	1,00	69.283,14	69.283,14	4,70
1.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO				29.733,34	2,02
1.2.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	36,00	433,61	15.609,96	1,06
1.2.2	Placa da Adema em chapa aço galvanizado, instalada	m2	2,16	433,61	936,60	0,06
1.2.3	Locação de container ou imóvel - escritório com banheiro	mês	2,00	2.024,64	4.049,28	0,27
1.2.4	Locação de container ou imóvel - almoxarifado sem banheiro	mês	2,00	1.012,32	2.024,64	0,14
1.2.5	Locação de container ou imóvel - refeitório sem banheiro	mês	2,00	2.277,72	4.555,44	0,31
1.2.6	Locação de container ou imóvel - banheiro com chuveiros e vasos	mês	2,00	1.278,71	2.557,42	0,17
1.3	CANTEIRO DE OBRAS				18.453,96	1,25
1.3.1	Manutenção do Canteiro	und	1,00	15.012,07	15.012,07	1,02
1.3.2	Equipamentos de Apoio à Produção	und	1,00	3.441,89	3.441,89	0,23
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				1.492,80	0,10
1.4.1	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	km	80,00	15,18	1.214,40	0,08
1.4.2	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão muncck	km	40,00	6,96	278,40	0,02
1.5	SERVIÇOS PRELIMINARES				3.561,60	0,24
1.5.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m2	7.420,00	0,48	3.561,60	0,24
1.6	PAVIMENTAÇÃO				1.168.117,84	79,24
1.6.1	Regularização do subleito	m2	7.420,00	1,40	10.388,00	0,70
1.6.2	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida, inclusive indenização, exclusive transporte	m3	1.484,00	39,83	59.107,72	4,01
1.6.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (material de jazida - sub-base), DMT=20,43KM	tkm	62.546,58	0,96	60.044,72	4,07
1.6.4	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	7.420,00	139,97	1.038.577,40	70,46
1.7	SINALIZAÇÃO VERTICAL				6.194,63	0,42

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODoviÁRIA DE SERGIPE

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA ROD. SE-160, PNV 160ESE0210, (PISTA DO PAU GRANDE), COLÔNIA TREZE, NO MUNICÍPIO DE LAGARTO, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,06KM, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	%
1.7.1	Placa em fibra - película I + I - fornecimento e implantação	m2	8,31	544,88	4.527,95	0,31
1.7.2	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	12,00	138,89	1.666,68	0,11
1.8	DRENAGEM				637,68	0,04
1.8.1	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	un	6,00	75,24	451,44	0,03
1.8.2	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	un	2,00	93,12	186,24	0,01
1.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				176.605,48	11,98
1.9.1	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	2.120,00	73,32	155.438,40	10,54
1.9.2	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	2.120,00	2,01	4.261,20	0,29
1.9.3	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	7.420,00	0,66	4.897,20	0,33
1.9.4	Marco inaugural - governo de sergipe - 2023, pré-fabricado com formas metálicas, inclusive placa, inclusive transporte	un	1,00	12.008,68	12.008,68	0,81
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO					1.474.080,47	

Hum milhão e quatrocentos e setenta e quatro mil e oitenta reais e quarenta e sete centavos


Andréa Lacerda Cardoso A. Souza
 Engenheira Orçamentista
 CREA 2700153731
 DER-SE

ITEM	DESCRIÇÃO DO	UNID	QTD	PRAZO	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL
01	PESSOAL					48.190,82
01.001	Engenheiro civil de obra senior (mensalista)	mes	0,1	2	23.914,22	4.782,84
01.002	Engenheiro civil de obra junior (mensalista)	mes	0,2	2	19.081,85	7.632,74
01.003	Tecnico em segurancã do trabalho (mensalista)	mes	0,4	2	4.006,15	3.204,92
01.004	Técnico Nível Médio Júnior- mensalista - 40h - Rev 02	mês	0,4	2	5.788,77	4.631,02
01.005	Encarregado geral de obras (mensalista)	mes	0,4	2	4.257,87	3.406,30
01.006	Almoxarife (mensalista)	mes	0,5	2	3.206,48	3.206,48
01.007	Auxiliar de almoxarife (mensalista)	mes	1	2	2.285,09	4.570,18
01.008	Apontador ou apropriador de mao de obra (mensalista)	mes	0,5	2	3.206,48	3.206,48
01.009	Auxiliar de escritorio (mensalista)	mes	1	2	2.285,09	4.570,18
01.010	Auxiliar de servicos gerais (mensalista)	mes	1	2	2.244,92	4.489,84
01.011	Vigia	mês	1	2	2.244,92	4.489,84
02	ENCARGOS COMPLEMENTARES					6.561,15
02.001	Encargos complementares da equipe dirigente	un	1	1	6.561,15	6.561,15
					VALOR TOTAL :	54.751,97

Andréa Lacerda Cardoso A. Souza
 Engenheira Orçamentista
 CREA 2700153731
 DER-SE

2167 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DA ROD. SE-160, PNV 160ESE0210, (PISTA DO PAU GRANDE), COLÔNIA TREZE, NO MUNICÍPIO DE LAGARTO, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,06KM, NESTE ESTADO

CÓDIGO: 1		DESCRIÇÃO: Manutenção do Canteiro			UNID.: und		VALOR TOTAL: 11.863,50	
ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PRAZO	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1	-		LOCAÇÃO DE ÁREA(S) PARA IMPLANTAÇÃO DO(S) CANTEIRO(S)					1.209,58
1.1	ORSE-SE	10528	Aluguel mensal de área	mês	1,00	2,00	604,79	1.209,58
2	-		MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, EQUIP. P/ INFORMÁTICA E COMUNIC. E MAT. DE CONSUMO					5.627,42
2.1	ORSE-SE	10529	Aluguel de bureau de madeira 1,40m	mês	4,00	2,00	5,83	46,64
2.2	ORSE-SE	10530	Aluguel de mesa para reunião	mês	2,00	2,00	5,00	20,00
2.3	ORSE-SE	10531	Aluguel de cadeira sem braços	mês	8,00	2,00	2,91	46,56
2.4	ORSE-SE	10532	Aluguel de mesa em aço com cadeira, para ambulatório	mês	2,00	2,00	9,37	37,48
2.5	ORSE-SE	10533	Aluguel de cama ambulatório/degrau em aço, c/ colchonete	mês	2,00	2,00	6,16	24,64
2.6	ORSE-SE	10534	Aluguel de prancheta de madeira com banco	mês	2,00	2,00	14,37	57,48
2.7	ORSE-SE	10535	Aluguel de arquivo em aço	mês	4,00	2,00	7,91	63,28
2.8	ORSE-SE	10539	Aluguel de computador work station	mês	2,00	2,00	18,51	74,04
2.9	ORSE-SE	10540	Aluguel de computador notebook	mês	2,00	2,00	18,72	74,88
2.10	ORSE-SE	10541	Aluguel de impressora colorida - laser	mês	1,00	2,00	12,47	24,94
2.11	ORSE-SE	10542	Aluguel de telefone celular - aquisição	mês	4,00	2,00	4,78	38,24
2.12	ORSE-SE	10786	Aluguel de bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox 110v, masterfrio ou similar	mês	2,00	2,00	13,71	54,84
2.13	ORSE-SE	10551	Aluguel de rádio comunicador - 02 unidades	mês	4,00	2,00	13,75	110,00
2.14	ORSE-SE	10553	Aluguel de copiadora	mês	1,00	2,00	7,44	14,88
2.15	ORSE-SE	10568	Aluguel de aparelho de ar condicionado 18.000 btu's	mês	2,00	2,00	26,30	105,20
2.16	ORSE-SE	10567	Aluguel de relógio de ponto	mês	1,00	2,00	12,16	24,32
2.17	ORSE-SE	10792	Aluguel de extintor de água pressurizada, capacidade 10 litros, tempo de descarga 80s	mês	4,00	2,00	4,46	35,68
2.18	ORSE-SE	10794	Aluguel de extintor de dióxido de carbono (co2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s	mês	4,00	2,00	17,12	136,96
2.19	ORSE-SE	10554	Água - dispêndio mensal	mês	2,00	2,00	394,99	1.579,96
2.20	ORSE-SE	10555	Consumo de energia elétrica	mês	4,00	2,00	180,00	1.440,00
2.21	ORSE-SE	10557	Telefone - dispêndio mensal	mês	2,00	2,00	154,99	619,96
2.22	ORSE-SE	10558	Internet - dispêndio mensal	mês	2,00	2,00	89,00	356,00
2.23	ORSE-SE	10563	Material de limpeza	mês	2,00	2,00	123,95	495,80
2.24	ORSE-SE	10564	Medicamentos primeiros socorros	mês	2,00	2,00	36,41	145,64
3	-		RELATÓRIOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO					2.400,00
3.1	ORSE-SE	10571	Pcmat (nr-18)	un	1,00	1,00	800,00	800,00
3.2	ORSE-SE	10572	Ppra (nr-9)	un	1,00	1,00	800,00	800,00
3.3	ORSE-SE	10573	Pcmso (nr-7)	un	1,00	1,00	800,00	800,00
4	-		LICENÇAS E TAXAS					226,50
4.1	-		CREA	un	1,00	1,00	226,50	226,50
5	-		FERRAMENTAS					2.260,00
5.1	ORSE-SE	10576	Aluguel de serra circular estacionária	dia	30,00	2,00	0,57	34,20
5.2	ORSE-SE	10224	Aluguel de serra circular portátil	dia	30,00	2,00	0,16	9,60
5.3	ORSE-SE	10764	Aluguel de furadeira industrial	dia	30,00	2,00	0,16	9,60
5.4	ORSE-SE	10777	Aluguel de serra mármore tipo makita	dia	30,00	2,00	0,25	15,00


DER

Referência de Preço: 2023/10 - Outubro de 2023

2167 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA ROD. SE-160, PNV 160ESE0210, (PISTA DO PAU GRANDE), COLÔNIA TREZE, NO MUNICÍPIO DE LAGARTO, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,06KM, NESTE ESTADO

5.5	ORSE-SE	10584	Aluguel de escada de madeira de abrir com 7 degraus	dia	30,00	2,00	0,11	6,60
5.6	ORSE-SE	3510	Disco de corte 7", para ferro	un	100,00	1,00	6,85	685,00
5.7	ORSE-SE	2718	Disco de corte diamantado 110x20mm	un	100,00	1,00	15,00	1.500,00
6	-		OUTROS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVOS					140,00
6.1	ORSE-SE	977	Fita de sinalização amarela e preta	m	2.000,00	1,00	0,07	140,00

CÓDIGO: 2		DESCRIÇÃO: Equipamentos de Apoio à Produção			UNID.: und		VALOR TOTAL: 2.720,00	
ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PRAZO	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1	-		EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO					2.720,00
1.1	ORSE-SE	2448	Aluguel de betoneira 400 l com motor 220/380v (com carregador)	h	240,00	2,00	1,50	720,00
1.2	ORSE-SE	8625	Martelete rompedor elétrico, 220v, 16kg	dia	10,00	2,00	70,00	1.400,00
1.3	ORSE-SE	4723	Vibrador de imersão (com mangote)	h	240,00	2,00	1,25	600,00


Andréa Lacerda Cardoso A. Souza
 Engenheira Orçamentista
 CREA 2700153731
 DER-SE

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI




DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA ROD. SE-160, PNV 160ESE0210, (PISTA DO PAU GRANDE), COLÔNIA TREZE, NO MUNICÍPIO DE LAGARTO, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,06KM, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R(\$)	MÊS 1		MÊS 2	
		% VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	69.283,14	50,00%	34.641,57	50,00%	34.641,57
2.0	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	29.733,34	100,00%	29.733,34		
3.0	CANTEIRO DE OBRAS	18.453,96	50,00%	9.226,98	50,00%	9.226,98
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1.492,80	50,00%	746,40	50,00%	746,40
5.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.561,60	100,00%	3.561,60		
6.0	PAVIMENTAÇÃO	1.168.117,84	50,00%	584.058,92	50,00%	584.058,92
7.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL	6.194,63			100,00%	6.194,63
8.0	DRENAGEM	637,68	80,00%	510,14	20,00%	127,54
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	176.605,48	90,00%	158.944,93	10,00%	17.660,55
TOTAL DA OBRA		1.474.080,47				
	PERCENTUAL SIMPLES			55,72%		44,28%
	PERCENTUAL ACUMULADO			55,72%		100,00%
	TOTAL SIMPLES			821.423,89		652.656,58
	TOTAL ACUMULADO			821.423,89		1.474.080,47


 Andréa Lacerda Cardoso A. Souza
 Engenheira Orçamentista
 CREA 2700153731
 DER-SE




GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %
GRUPO A		
A1	INSS	20,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	Salário Educação	2,50
A7	Seguro contra Acidentes de Trabalho	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	0,00
A	Total	36,80
GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86
B2	Feriados	3,93
B3	Auxílio-Enfermidade	0,86
B4	13º Salário	10,86
B5	Licença Paternidade	0,07
B6	Faltas Justificadas	0,72
B7	Dias de Chuvas	1,45
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10
B9	Férias Gozadas	9,65
B10	Salário Maternidade	0,04
B	Total	45,54
GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,78
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11
C3	Férias Indenizadas	3,99
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,13
C5	Indenização Adicional	0,40
C	Total	12,41
GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,76
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42
D	Total	17,18
	TOTAL (A+B+C+D)	111,93

ENCARGOS SOCIAIS DA BASE DE DADOS DO SINAPI E ORSE


Andréa Lacerda Cardoso A. Souza
Engenheira Orçamentista
CREA 2700153731
DER-SE




GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MENSALISTA %
GRUPO A		
A1	INSS	20,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	Salário Educação	2,50
A7	Seguro contra Acidentes de Trabalho	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	0,00
A	Total	36,80
GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	Não incide
B2	Feriados	Não incide
B3	Auxílio-Enfermidade	0,66
B4	13º Salário	8,33
B5	Licença Paternidade	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,56
B7	Dias de Chuvas	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,08
B9	Férias Gozadas	7,40
B10	Salário Maternidade	0,03
B	Total	17,11
GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,09
C3	Férias Indenizadas	3,06
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,40
C5	Indenização Adicional	0,31
C	Total	9,53
GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	6,3
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,33
D	Total	6,63
TOTAL (A+B+C+D)		70,07


ENCARGOS SOCIAIS DA BASE DE DADOS DO SINAPI E ORSE


Andréa Lacerda Cardoso A. Souza
Engenheira Orçamentista
CREA 2700153731
DER-SE

Sergipe - Outubro/2023


Sem desoneração

Código	Descrição	Unidade	Salário (R\$)	Encargos Totais	Custo (R\$)	Periculosidade/ Insalubridade
P9801	Ajudante	h	6,1786	227,2936%	20,2221	0,0000%
P9802	Ajudante especializado	h	7,2319	221,9334%	23,2819	0,0000%
P9803	Almoxarife	mês	2.699,4000	123,4325%	6.031,3369	0,0000%
P9804	Apontador	mês	1.653,9400	158,8127%	4.280,6067	0,0000%
P9805	Armador	h	10,8106	176,2615%	29,8655	0,0000%
P9806	Auxiliar administrativo	mês	1.653,9400	154,5210%	4.209,6246	0,0000%
P9807	Bombeiro hidráulico	h	10,8625	183,9679%	30,8460	0,0000%
P9808	Carpinteiro	h	8,7659	192,9711%	25,6815	0,0000%
P9809	Encarregado administrativo	mês	3.838,1333	106,6956%	7.933,2526	0,0000%
P9810	Eletricista	h	8,6099	201,5728%	25,9651	0,0000%
P9811	Encarregado especializado	mês	3.083,5082	118,7091%	6.743,9130	0,0000%
P9812	Engenheiro	mês	12.896,1336	82,5550%	23.542,5366	0,0000%
P9814	Operacional	mês	1.489,4281	148,5186%	3.701,5058	0,0000%
P9815	Jardineiro	h	9,6300	184,4350%	27,3910	0,0000%
P9819	Engenheiro supervisor	mês	12.896,1336	82,5550%	23.542,5366	0,0000%
P9821	Pedreiro	h	8,7659	192,8963%	25,6749	0,0000%
P9822	Pintor	h	10,8106	177,1746%	29,9642	0,0000%
P9823	Serralheiro	h	9,8194	183,1197%	27,8006	0,0000%
P9824	Servente	h	6,0469	229,5644%	19,9284	0,0000%
P9825	Soldador	h	12,4740	168,1533%	33,4494	0,0000%
P9826	Chefe setor de finanças	mês	10.384,1958	84,5171%	19.160,6169	0,0000%
P9827	Vigia	mês	1.397,6400	191,9384%	4.499,5398	30,0000%
P9830	Montador	h	10,8106	184,4731%	30,7532	0,0000%
P9833	Auxiliar de laboratório	mês	2.378,3386	130,0901%	5.472,3216	0,0000%
P9836	Geólogo	h	51,1595	119,1656%	112,1240	0,0000%
P9837	Oceanógrafo	mês	4.889,4578	97,6548%	9.664,2480	0,0000%
P9840	Encarregado geral	mês	4.783,5776	96,1224%	9.381,6671	0,0000%
P9842	Faxineiro	mês	1.454,2000	164,6223%	3.848,1374	0,0000%
P9843	Operador de equipamento leve	h	7,5179	204,6554%	22,9036	0,0000%
P9844	Capitão fluvial	mês	5.040,5873	96,2995%	9.894,6476	0,0000%
P9845	Operador de equipamento pesado	h	10,2789	179,3877%	28,7179	0,0000%
P9846	Operador de equipamento especial	h	14,2723	158,8041%	36,9372	0,0000%
P9847	Perfurador de tubulão	h	6,1588	226,9347%	20,1352	0,0000%
P9848	Desenhista	mês	3.110,0775	114,5668%	6.673,1937	0,0000%
P9849	Condutor maquinista fluvial	mês	2.299,9495	121,7176%	5.099,3928	0,0000%
P9850	Copeiro	mês	1.504,8000	158,6996%	3.892,9115	0,0000%
P9851	Médico do trabalho	mês	9.718,7921	84,7907%	17.959,4239	0,0000%
P9852	Blaster	h	10,4896	213,1689%	35,9970	30,0000%
P9853	Pré-marcador	h	6,1588	224,0527%	19,9577	0,0000%
P9854	Recepcionista	mês	1.693,0902	146,5098%	4.173,6332	0,0000%
P9855	Marinheiro de máquinas	mês	2.097,5636	125,8430%	4.737,2005	0,0000%
P9856	Marinheiro de convés	h	9,3032	171,3473%	25,2439	0,0000%
P9857	Marinheiro de convés - mensalista	mês	2.046,7058	126,9468%	4.644,9333	0,0000%
P9858	Laboratorista	mês	3.319,8000	115,1002%	7.140,8964	0,0000%
P9859	Trabalhador de via	h	6,0305	231,3095%	19,9796	0,0000%
P9861	Selecionador de material pétreo	h	6,1588	225,3850%	20,0398	0,0000%
P9864	Engenheiro de segurança do trabalho	mês	11.703,0049	83,7576%	21.505,1609	0,0000%
P9865	Técnico em enfermagem	mês	3.325,0000	116,2191%	7.189,2850	0,0000%
P9866	Motorista de caminhão	h	8,9314	187,3104%	25,6608	0,0000%
P9867	Técnico especializado - mensalista	mês	3.196,7966	116,4443%	6.919,2840	0,0000%
P9869	Encarregado de obras de artes especiais	mês	3.083,5082	118,7091%	6.743,9130	0,0000%
P9870	Motorista de veículo leve	h	10,8106	172,5760%	29,4671	0,0000%
P9871	Motorista de veículo especial	h	10,3629	176,7139%	28,6755	0,0000%
P9875	Encarregado de turma	mês	2.160,2600	136,5090%	5.109,2093	0,0000%
P9876	Técnico de segurança do trabalho	mês	3.271,4875	115,4700%	7.049,0741	0,0000%
P9878	Secretária	mês	2.862,2770	117,7519%	6.232,6625	0,0000%
P9880	Piloto fluvial	mês	3.276,3300	107,5159%	6.798,9056	0,0000%
P9882	Técnico especializado	h	14,5309	157,7899%	37,4591	0,0000%
P9883	Chefe do setor administrativo	mês	3.838,3761	106,6936%	7.933,6777	0,0000%
P9884	Encarregado de terraplenagem	mês	3.083,5082	118,7091%	6.743,9130	0,0000%
P9885	Frentista de túnel	h	7,5179	211,4529%	23,4147	0,0000%
P9889	Técnico da qualidade	mês	3.530,1560	112,5896%	7.504,7445	0,0000%
P9891	Engenheiro mecânico	mês	13.204,4419	82,4270%	24.088,4672	0,0000%
P9892	Auxiliar de blaster	h	9,6300	219,4681%	33,6537	30,0000%
P9893	Encarregado de pavimentação	mês	3.083,5082	118,7091%	6.743,9130	0,0000%
P9896	Porteiro	mês	1.454,2000	164,5608%	3.847,2431	0,0000%
P9897	Técnico de meio ambiente	mês	3.483,1600	113,5986%	7.439,9809	0,0000%
P9900	Comprador	mês	3.283,9521	114,8780%	7.056,4905	0,0000%
P9901	Encarregado de superestrutura ferroviária	mês	3.083,5082	118,7091%	6.743,9130	0,0000%
P9903	Auxiliar técnico	mês	1.751,4881	148,2053%	4.347,2862	0,0000%
P9907	Comandante de longo curso	mês	12.219,8419	84,0620%	22.492,0853	0,0000%
P9908	Imediato	mês	9.192,4752	86,8916%	17.179,9639	0,0000%
P9909	Oficial de náutica	mês	2.687,7105	114,8405%	5.774,2906	0,0000%
P9910	Oficial de máquinas	mês	2.907,4570	111,7024%	6.155,1562	0,0000%
P9911	Condutor de máquinas	mês	2.299,9495	121,7176%	5.099,3928	0,0000%
P9912	Capitão fluvial com periculosidade	h	22,9118	167,2789%	68,1119	30,0000%
P9913	Draguista	mês	3.595,3388	104,6726%	7.358,6734	0,0000%
P9915	Maquinista	h	12,4981	165,4965%	33,1820	0,0000%
P9916	Encarregado de conservação rodoviária	mês	3.083,5082	118,7091%	6.743,9130	0,0000%
P9920	Mestre fluvial	mês	5.040,5873	96,2995%	9.894,6476	0,0000%


 Andréa Lucena Cardoso A. Souza
 Engenheira Orcamentista
 CREA 2700153731
 DER-SE

Sergipe - Outubro/2023
Sem desoneração

Código	Descrição	Unidade	Salário (R\$)	Encargos Totais	Custo (R\$)	Periculosidade/ Insalubridade
P9921	Mergulhador raso autônomo de emergência	h	9,4348	246,9913%	35,1381	25,4400%
P9922	Mergulhador raso dependente de emergência	h	9,3926	255,9060%	36,2466	30,0000%
P9924	Mergulhador raso dependente	h	9,3926	394,4862%	49,2628	30,0000%
P9925	Mergulhador raso autônomo	h	9,4348	354,6429%	45,2948	25,4400%
P9926	Mergulhador raso auxiliar de superfície	h	9,4348	223,2442%	32,8976	25,4400%
P9927	Frentista de túnel com periculosidade	h	7,5179	244,6723%	28,1674	30,0000%
P9928	Servente com periculosidade	h	6,0469	262,7840%	23,7512	30,0000%
P9929	Bombeiro hidráulico com periculosidade	h	10,8625	216,7944%	37,6705	30,0000%
P9930	Eletricista com periculosidade	h	8,6099	234,7592%	31,4054	30,0000%
P9931	Operador de equipamento de mergulho	h	18,2070	176,7096%	52,7801	13,1800%
P9932	Operador de equipamento pesado com periculosidade	h	10,2789	212,6070%	35,2162	30,0000%
P9933	Supervisor de mergulho raso	mês	4.005,5307	129,8581%	9.734,9657	13,1800%
P9934	Motorista de veículo especial com periculosidade	h	10,3629	209,8942%	35,2228	30,0000%
P9938	Operador de equipamento leve com periculosidade	h	7,5179	237,8748%	27,6564	30,0000%
P9939	Operador de equipamento leve com insalubridade	h	7,5179	261,8248%	29,6013	31,9200%
P9940	Piloto fluvial com periculosidade	h	14,8924	180,8010%	46,2857	30,0000%
P9941	Mestre fluvial com periculosidade	h	22,9118	167,2789%	68,1119	30,0000%
P9942	Marinheiro de convés com periculosidade	h	9,3032	204,1888%	31,0902	30,0000%
P9943	Técnico de batimetria com periculosidade	h	13,4471	185,4286%	42,4159	30,0000%
P9944	Operador de equipamento especial com periculosidade	h	14,2723	192,0231%	45,9601	30,0000%
P9945	Draguista com periculosidade	h	16,3424	177,3732%	50,2321	30,0000%
P9946	Engenheiro auxiliar	mês	11.220,0000	83,5432%	20.593,5470	0,0000%
P9947	Técnico florestal	mês	3.483,1600	113,5986%	7.439,9809	0,0000%
P9948	Motorista de veículo leve - mensalista	mês	2.378,3386	128,7838%	5.441,2534	0,0000%
P9949	Topógrafo	mês	4.037,0000	109,0803%	8.440,5717	0,0000%
P9950	Auxiliar de topografia	mês	2.378,3386	131,3485%	5.502,2506	0,0000%
P9951	Médico de câmara hiperbárica	mês	9.718,7921	103,7447%	20.329,2542	5,4300%
P9952	Pedreiro - mensalista	mês	1.928,4900	145,9235%	4.742,6101	0,0000%
P9953	Eletricista - mensalista	mês	1.894,2679	152,4818%	4.782,6816	0,0000%
P9954	Servente - mensalista	mês	1.330,3100	176,7137%	3.681,1500	0,0000%
P9955	Engenheiro chefe	mês	16.895,2506	80,9892%	30.578,5788	0,0000%
P9956	Motorista de caminhão com periculosidade	h	8,9314	220,4902%	31,3036	30,0000%
P9972	Técnico de batimetria	mês	2.958,3577	112,1937%	6.277,4486	0,0000%


 Andréa Lacerda Cardoso A. Souza
 Engenheira Orçamentista
 CREA 2700153731
 DER-SE