
UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

158.101,09

und 1,00 158.101,09 158.101,09

34.593,18

m2 72,00 382,12 27.512,64

mês 3,00 638,25 1.914,75

mês 3,00 498,63 1.495,89

mês 3,00 498,63 1.495,89

mês 3,00 724,67 2.174,01

85.375,65

und 1,00 77.672,64 77.672,64

und 1,00 7.703,01 7.703,01

3.303,00

km 900,00 3,67 3.303,00

281.676,45

m2 103.555,00 0,39 40.386,45

m3 12.600,00 5,83 73.458,00

t 18.900,00 1,20 22.680,00

tkm 226.800,00 0,64 145.152,00

30.795,82

m3 76,23 39,35 2.999,65

m 63,00 286,91 18.075,33

un 14,00 634,24 8.879,36

m3 51,03 16,49 841,48

2.598.540,60

m2 368.640,00 0,83 305.971,20

m3 48.384,00 14,33 693.342,72

tkm 2.498.791,68 0,64 1.599.226,68

Três milhões e cento e noventa e dois mil e trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos

7.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário 50,10

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO 3.192.385,79

7.1 Regularização mecanizada de áreas 9,58

7.2
Execução de revestimento primário com envaletamento, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento, 

inclusive indenização de jazida 
21,72

6.4 Reaterro e compactação com soquete vibratório 0,03

7 REVESTIMENTO PRIMÁRIO 81,40

6.2 Corpo de BSTC D = 0,60 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais 0,57

6.3 Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas 0,28

6 DRENAGEM 0,96

6.1 Escavação manual em material de 1ª categoria 0,09

5.3
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 

1,56 m³ (exclusa) e descarga livre
0,71

5.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário - material de jazida, 

DMT=12,00KM
4,55

5.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal 1,27

5.2
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³, inclusive indenização, para 

preenchimento das depressões
2,30

4.1 Transporte de máquinas e equipamentos por caminhão munck (min.=100km) 0,10

5 SERVIÇOS PRELIMINARES 8,82

3.2 Equipamentos de Apoio à Produção 0,24

4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,10

3 CANTEIRO DE OBRAS 2,67

3.1 Manutenção do Canteiro 2,43

2.4 Locação de container ou imóvel - refeitório sem banheiro 0,05

2.5 Locação de container ou imóvel - banheiro com chuveiros e vasos 0,07

2.2 Locação de container ou imóvel - escritório com banheiro 0,06

2.3 Locação de container ou imóvel - almoxarifado com banheiro 0,05

2 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO 1,08

2.1 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada 0,86

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,95

1.1 Equipe Dirigente 4,95

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA SE-287, TRECHO: ENTR. DA SE-170, NO POVOADO TANQUE NOVO (RIACHÃO DO DANTAS)/ ENTR. DA SE-361 NO POVOADO TRIUNFO (SIMÃO 

DIAS), COM EXTENSÃO TOTAL DE 46,08KM, NESTE ESTADO

ITEM DESCRIÇÃO %  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA
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