



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE- SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

RESUMO DE ORÇAMENTO POR PREÇO GLOBAL				
DISCRIMINAÇÃO			VALOR	
			PARCIAL	TOTAL
A - EQUIPE TÉCNICA				30.699,23
	A.1 - Pessoal de Nível Superior		25.645,40	
	A.2 - Pessoal de Nível Técnico		1.326,83	
	A.3 - Pessoal de Nível Auxiliar		3.727,00	
B - ENCARGOS SOCIAIS				25.799,64
	Taxas	84,04 % do item "A"	25.799,64	
C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS				9.209,77
	Taxas	30,00 % do item "A"	9.209,77	
D - DESPESAS GERAIS				2.135,00
D.1 - VIAGENS			1.440,00	
D.2 - VEÍCULOS			65,00	
D.3 - EQUIPAMENTOS			-	
D.4 - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO			-	
D.5 - SERVIÇOS GRÁFICOS			630,00	
I - CUSTOS DIRETOS (A+B+C+D)				67.843,63
II - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA				8.141,24
	Taxas	12,00 % dos itens "I"	8.141,24	
III - DESPESAS FISCAIS				
	Taxas	16,62 % dos itens "I+II"	12.628,69	12.628,69
TOTAL DO ORÇAMENTO I + II + III				88.613,55
Objeto:	Elaboração de Projeto Executivo de Arquitetura e Engenharia para Reforma e Reestruturação dos Prédios sede do DER, Edifício Hernan Centurion, Edifício Francisco Costa e Edifício Humberto Ferreira, município de Aracaju, neste Estado.			Prazo: 60 dias
Área: 3.462,56 m ²				
Referência de Preço: Julho 2021				


Pedro Valeriano Cavalcante Neto
Engenheiro Fiscal
CREA - 389 Visto/SE
DER/SE



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE- SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO		
Objeto:	Elaboração de Projeto Executivo de Arquitetura e Engenharia para Reforma e Reestruturação dos Prédios sede do DER, Edifício Hernan Centurion, Edifício Francisco Costa e Edifício Humberto Ferreira, município de Aracaju, neste Estado.	
Área: 3.462,56 m ²	Referência de Preço: Julho 2021	
Etapas	30	60
Relatório Preliminar - RP01	50,00%	
Relatório Final		50,00%
Percentual Parcial (%)	50,00%	50,00%
Percentual Acumulado / Total (%)	50,00%	100,00%
Valor Parcial (R\$)	44.306,78	44.306,78
Valor Acumulado / Total (R\$)	44.306,78	88.613,55



Pedro Valeriano Cavalcante Neto
Engenheiro Fiscal
CREA - 389 Visto/SE
DER/SE

TABELA DE VALORES MENSAIS
Referência de Preço: Julho 2021
Objeto:
Elaboração de Projeto Executivo de Arquitetura e Engenharia para Reforma e Reestruturação dos Prédios sede do DER, Edifício Hernan Centurion, Edifício Francisco Costa e Edifício Humberto Ferreira, município de Aracaju, neste Estado.
Área: 3.462,56 m²

CÓDIGO ENGENHARIA CONSULTIVA	PESSOAL	VALOR MENSAL PADRÃO
P8001	Advogado Júnior	R\$ 4.327,31
P8002	Advogado Pleno	R\$ 5.769,75
P8003	Advogado Sênior	R\$ 9.847,14
P8013	Arquiteto Júnior	R\$ 9.350,00
P8014	Arquiteto Pleno	R\$ 10.182,22
P8015	Arquiteto Sênior	R\$ 13.043,25
P8025	Auxiliar	R\$ 1.278,44
P8026	Auxiliar Administrativo	R\$ 1.571,39
P8027	Auxiliar de laboratório	R\$ 1.521,21
P8028	Auxiliar de topografia	R\$ 1.278,44
P8032	Biólogo Júnior	R\$ 2.811,60
P8033	Biólogo Pleno	R\$ 3.748,80
P8034	Biólogo Sênior	R\$ 6.190,33
P8038	Chefe de Escritório	R\$ 3.537,38
P8044	Coordenador Ambiental	R\$ 15.074,93
P8051	Engenheiro Agrimensor/Geólogo Júnior	R\$ 9.350,00
P8054	Engenheiro Agrônomo Júnior	R\$ 9.350,00
P8055	Engenheiro Agrônomo Pleno	R\$ 10.052,20
P8056	Engenheiro Agrônomo Sênior	R\$ 12.571,56
P8057	Engenheiro Ambiental Júnior	R\$ 9.350,00
P8058	Engenheiro Ambiental Pleno	R\$ 10.517,58
P8059	Engenheiro Ambiental Sênior	R\$ 13.460,18
P8060	Engenheiro Consultor Especial	R\$ 19.915,78
P8061	Engenheiro Coordenador	R\$ 16.596,48
P8065	Engenheiro de Projetos Júnior	R\$ 9.350,00
P8066	Engenheiro de Projetos Pleno	R\$ 10.528,02
P8067	Engenheiro de Projetos Sênior	R\$ 13.887,45
P8068	Engenheiro Florestal Júnior	R\$ 9.350,00
P8069	Engenheiro Florestal Pleno	R\$ 9.862,53
P8070	Engenheiro Florestal Sênior	R\$ 11.927,29
P8080	Geólogo Júnior	R\$ 9.350,00
P8081	Geólogo Pleno	R\$ 10.695,68
P8082	Geólogo Sênior	R\$ 14.383,12
P8098	Laboratorista	R\$ 2.028,28
P8112	Motorista de caminhão	R\$ 1.897,44
P8113	Motorista de veículo leve	R\$ 1.761,39

P8123	Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo Júnior	R\$ 2.854,62
P8124	Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo Pleno	R\$ 3.806,15
P8125	Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo Sênior	R\$ 6.034,94
P8135	Secretária	R\$ 2.231,45
P8139	Sondador	R\$ 1.744,28
P8143	Técnico Ambiental	R\$ 2.436,42
P8147	Técnico de Obras	R\$ 2.910,50
P8151	Técnico de Segurança do Trabalho	R\$ 3.902,47
P8163	Topógrafo	R\$ 2.188,38



Pedro Valeriano Cavalcante Neto
Engenheiro Fiscal
CREA - 389 Visto/SE
DER/SE

CRONOGRAMA/EQUIPE TÉCNICA

Elaboração de Projeto Executivo de Arquitetura e Engenharia para Reforma e Reestruturação dos Prédios sede do DER, Edifício Hernan Centurion, Edifício Francisco Costa e Edifício Humberto Ferreira, município de Aracaju, neste Estado.

Prazo: 60 dias

Atividades	Categoria		DIAS TRABALHADOS				Nº Dias	Tipo de Equipe	Quant. Equipe	Pessoal / Equipe	Hora / Dia	Total de Horas	Horas / Mês	Salário/ Mês (R\$)	Total (R\$)
	Discriminação	Cod.	15	30	45	60									
							d	a	b	c	e=a*b*c*d	f=e/220	g	h=f*g	
Coordenação	Engenheiro Coordenador	P8061	1	1	1		5	a	1	1	8	40,00	0,18	16.596,48	3.017,54
	Secretária	P8135	1				2	c	1	1	8	16,00	0,07	2.231,45	162,29
	Motorista de veículo leve	P8113	1	1	1		5	c	1	1	8	40,00	0,18	1.761,39	320,25
Administração de Campo	Engenheiro de Projetos Pleno	P8066					0	a	1	1	8	0,00	0,00	10.528,02	0,00
	Motorista de veículo leve	P8113					0	c	1	1	8	0,00	0,00	1.761,39	0,00
	Auxiliar	P8025					0	c	1	2	8	0,00	0,00	1.278,44	0,00
Estudos de Cadastro geral	Engenheiro de Projetos Pleno	P8066					0	a	1	1	8	0,00	0,00	10.528,02	0,00
	Engenheiro de Projetos Júnior	P8065	2	2	2		8	a	1	1	8	64,00	0,29	9.350,00	2.720,00
	Topógrafo	P8163					0	b	1	2	8	0,00	0,00	2.188,38	0,00
	Auxiliar de topografia	P8028					0	c	1	2	8	0,00	0,00	1.278,44	0,00
	Auxiliar	P8025	2	2	2		6	c	1	4	8	192,00	0,87	1.278,44	1.115,73
	Motorista de veículo leve	P8113	2	2	2		6	c	1	2	8	96,00	0,44	1.761,39	768,61
Projeto Arquitetura-reforma	Arquiteto Júnior	P8013		2	2	2	8	a	1	1	8	64,00	0,29	9.350,00	2.720,00
	Engenheiro de Projetos Júnior	P8065					0	b	1	1	8	0,00	0,00	9.350,00	0,00
	(Cadista)	P8026		1	1	1	3	c	1	1	8	24,00	0,11	1.571,39	171,42
	Motorista de veículo leve	P8113		2	2		4	c	1	1	8	32,00	0,15	1.761,39	256,20
Estudo Geológicos/Geotécnicos	Engenheiro Consultor Especial	P8060					0	a	1	1	8	0,00	0,00	19.915,78	0,00
	Geólogo Pleno	P8081					0	a	1	1	8	0,00	0,00	10.695,68	0,00
	Técnico de Obras	P8147					0	b	1	2	8	0,00	0,00	2.910,50	0,00
	Auxiliar	P8025					0	c	1	2	8	0,00	0,00	1.278,44	0,00
	Motorista de veículo leve	P8113					0	c	1	2	8	0,00	0,00	1.761,39	0,00
Estudo de Tráfego e de Capacidade	Engenheiro de Projetos Pleno	P8066					0	a	1	1	8	0,00	0,00	10.528,02	0,00
	Engenheiro de Projetos Júnior	P8065					0	a	1	1	8	0,00	0,00	9.350,00	0,00
	Técnico de Obras	P8147					0	b	2	4	8	0,00	0,00	2.910,50	0,00
	Auxiliar-Pesquisadores	P8025					0	c	2	2	8	0,00	0,00	1.278,44	0,00
	Motorista de veículo leve	P8113					0	c	1	2	8	0,00	0,00	1.761,39	0,00
Projeto Instalações Água Fria, Esgoto e Drenagem	Engenheiro de Projetos Pleno	P8066			2	2	6	a	1	1	8	48,00	0,22	10.528,02	2.297,02
	Técnico de Obras	P8147			1		1	b	1	1	8	8,00	0,04	2.910,50	105,84
	Cadista	P8026			1	1	3	c	1	1	8	24,00	0,11	1.571,39	171,42
Estudos de Segurança de Trânsito	Engenheiro de Projetos Pleno	P8066					0	a	1	1	8	0,00	0,00	10.528,02	0,00
	Técnico de Obras	P8147					0	b	1	1	8	0,00	0,00	2.910,50	0,00
	Motorista de veículo leve	P8113					0	c	1	1	8	0,00	0,00	1.761,39	0,00
Cadastros e Lev. Especies	Topógrafo	P8163					0	b	1	1	8	0,00	0,00	2.188,38	0,00
	Auxiliar de topografia	P8028					0	c	1	1	8	0,00	0,00	1.278,44	0,00
	Motorista de veículo leve	P8113					0	c	1	1	8	0,00	0,00	1.897,44	0,00
	Engenheiro de Projetos Pleno	P8066					0	a	1	1	8	0,00	0,00	10.528,02	0,00
Estudos Geotécnicos/Sondagens	Engenheiro de Projetos Júnior	P8065					0	a	1	1	8	0,00	0,00	9.350,00	0,00
	Técnico de Obras	P8147					0	b	1	1	8	0,00	0,00	2.910,50	0,00
	Auxiliar	P8025					0	c	1	1	8	0,00	0,00	1.278,44	0,00
	Motorista de veículo leve	P8113					0	c	1	1	8	0,00	0,00	1.761,39	0,00
	Técnico de Obras	P8147					0	b	2	1	8	0,00	0,00	2.910,50	0,00
Sondagens à Percussão	Auxiliar	P8025					0	c	2	4	8	0,00	0,00	1.278,44	0,00
	Motorista de caminhão	P8112					0	c	2	1	8	0,00	0,00	1.897,44	0,00
	Laboratorista	P8098					0	b	2	2	8	0,00	0,00	2.028,28	0,00
Laboratório	Auxiliar de laboratório	P8027					0	c	2	2	8	0,00	0,00	1.521,21	0,00
	Auxiliar	P8025					0	c	2	4	8	0,00	0,00	1.278,44	0,00
	Engenheiro Ambiental Pleno	P8058					0	a	1	1	8	0,00	0,00	10.528,02	0,00
Estudos Ambientais	Técnico Ambiental	P8143					0	b	1	1	8	0,00	0,00	2.436,42	0,00
	Técnico de Obras	P8147					0	b	1	2	8	0,00	0,00	2.910,50	0,00
	Motorista de veículo leve	P8113					0	c	1	1	8	0,00	0,00	1.761,39	0,00
	Engenheiro de Projetos Pleno	P8066					0	a	1	1	8	0,00	0,00	10.528,02	0,00
Estudos de Interferências	Engenheiro de Projetos Júnior	P8065					0	a	1	1	8	0,00	0,00	9.350,00	0,00
	Técnico de Obras	P8147					0	b	1	1	8	0,00	0,00	2.910,50	0,00
	Motorista de Carro Leve	P8113					0	c	1	1	8	0,00	0,00	1.761,39	0,00

CRONOGRAMA/EQUIPE TÉCNICA

Elaboração de Projeto Executivo de Arquitetura e Engenharia para Reforma e Reestruturação dos Prédios sede do DER, Edifício Hernan Centurion, Edifício Francisco Costa e Edifício Humberto Ferreira, município de Aracaju, neste Estado.

Prazo: 60 dias

Atividades	Categoria		DIAS TRABALHADOS				Nº Dias	Tipo de Equipe	Quant. Equipe	Pessoal / Equipe	Hora / Dia	Total de Horas	Horas / Mês	Salário/ Mês (R\$)	Total (R\$)
	Discriminação	Cod.	15	30	45	60									
Projeto Geométrico	Engenheiro de Projetos Sênior	P8067					0	a	1	1	8	0,00	0,00	13.887,45	0,00
	Engenheiro de Projetos Júnior	P8065					0	a	1	1	8	0,00	0,00	9.350,00	0,00
	Técnico de Obras	P8147					0	b	1	1	8	0,00	0,00	2.910,50	0,00
	Auxiliar (Cadista)	P8025					0	c	1	1	8	0,00	0,00	1.278,44	0,00
Projetos de Interseções Retornos e Acessos	Engenheiro de Projetos Pleno	P8067					0	a	1	1	8	0,00	0,00	10.528,02	0,00
	Engenheiro de Projetos Júnior	P8065					0	a	1	1	8	0,00	0,00	9.350,00	0,00
	Técnico de Obras	P8147					0	b	1	1	8	0,00	0,00	2.910,50	0,00
Projeto de Obras D'Arte Especiais (OAE)	Engenheiro Consultor Especial	P8060					0	a	1	1	8	0,00	0,00	19.915,78	0,00
	Engenheiro de Projetos Sênior	P8067					0	a	1	1	8	0,00	0,00	13.887,45	0,00
	Engenheiro de Projetos Júnior	P8065					0	a	1	2	8	0,00	0,00	9.350,00	0,00
	Técnico de Obras	P8147					0	b	1	2	8	0,00	0,00	2.910,50	0,00
Projeto de Terraplenagem	Auxiliar (Cadista)	P8025					0	c	1	2	8	0,00	0,00	1.278,44	0,00
	Engenheiro de Projetos Pleno	P8058					0	a	1	1	8	0,00	0,00	10.528,02	0,00
	Técnico de Obras	P8147					0	b	1	1	8	0,00	0,00	2.910,50	0,00
	Auxiliar (Cadista)	P8025					0	c	1	1	8	0,00	0,00	1.278,44	0,00
Projeto de Drenagem e OAC	Engenheiro de Projetos Pleno	P8066					0	a	1	1	8	0,00	0,00	10.528,02	0,00
	Técnico de Obras	P8147					0	b	1	1	8	0,00	0,00	2.910,50	0,00
	Auxiliar (Cadista)	P8147					0	c	1	1	8	0,00	0,00	1.278,44	0,00
Projeto de Pavimentação	Engenheiro de Projetos Pleno	P8066					0	a	1	1	8	0,00	0,00	10.528,02	0,00
	Técnico de Obras	P8147					0	b	1	1	8	0,00	0,00	2.910,50	0,00
	Auxiliar (Cadista)	P8147					0	c	1	1	8	0,00	0,00	1.278,44	0,00
Projeto de Desapropriação	Engenheiro de Projetos Sênior	P8067					0	a	1	1	8	0,00	0,00	10.528,02	0,00
	Advogado Pleno	P8002					0	a	1	1	8	0,00	0,00	5.769,75	0,00
	Técnico de Obras	P8147					0	b	1	1	8	0,00	0,00	2.910,50	0,00
	Auxiliar (cadista)	P8025					0	c	1	1	8	0,00	0,00	1.761,39	0,00
	Motorista de Carro Leve	P8113					0	c	1	1	8	0,00	0,00	1.278,44	0,00
Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Danos	Engenheiro de Projetos Pleno	P8066			2	2	4	a	1	1	8	32,00	0,15	10.528,02	1.531,35
	Técnico de Obras	P8147					0	b	1	1	8	0,00	0,00	2.910,50	0,00
	Auxiliar (Cadista)	P8025			1	1	2	c	1	1	8	16,00	0,07	1.571,39	114,28
Projeto de Sinalização e Comunicação Visual	Engenheiro de Projetos Pleno	P8066			1	2	3	a	1	1	8	24,00	0,11	10.517,58	1.147,37
	Técnico de Obras	P8147					0	b	1	1	8	0,00	0,00	2.910,50	0,00
	Auxiliar (Cadista)	P8025			1	1	2	c	1	1	8	16,00	0,07	1.278,44	92,98
Projeto de Climatização	Engenheiro de Projetos Pleno	P8066			1	2	4	a	1	1	8	32,00	0,15	10.528,02	1.531,35
	Arquiteto Júnior	P8013					0	a	1	1	8	0,00	0,00	9.350,00	0,00
	Técnico de Obras	P8147					0	b	1	1	8	0,00	0,00	2.910,50	0,00
	Auxiliar (Cadista)	P8025			1	1	2	c	1	1	8	16,00	0,07	1.278,44	92,98
Projeto de Componente Ambiental	Coordenador Ambiental	P8044					0	a	1	1	8	0,00	0,00	15.074,93	0,00
	Engenheiro Agrônomo Pleno	P8055					0	a	1	1	8	0,00	0,00	10.052,20	0,00
	Biólogo Pleno	P8033					0	a	1	1	8	0,00	0,00	3.748,80	0,00
	Técnico Ambiental	P8143					0	b	1	1	8	0,00	0,00	2.436,42	0,00
Projeto de Instalações Elétricas	Engenheiro Coordenador	P8061			1	1	2	a	1	1	8	16,00	0,07	16.596,48	1.207,02
	Engenheiro Eletricista	P8066			2	2	2	a	1	1	8	96,00	0,44	10.528,02	4.594,05
	Cadista	P8159			1	1	5	b	1	1	8	40,00	0,18	1.571,39	285,71
Projeto de Lógica	Engenheiro de Projetos Pleno	P8066			2	2	8	a	1	1	8	64,00	0,29	10.528,02	3.062,70
	Técnico em informática	P8159			1	1	3	c	1	1	8	24,00	0,11	2.945,92	321,37
Projeto de Resíduos Sólidos	Engenheiro Ambiental Pleno	P8058			1		1	a	1	1	8	8,00	0,04	10.517,58	382,46
	Técnico Ambiental	P8143			1		1	b	1	1	8	8,00	0,04	2.436,42	88,60
Orçamento, Especificações e Plano de Execução da Obra	Engenheiro de Projetos Sênior	P8067					0	a	1	1	8	0,00	0,00	13.887,45	0,00
	Engenheiro de Projetos Pleno	P8066			1	1	4	a	1	1	8	32,00	0,15	9.862,53	1.434,55
	Técnico de Obras	P8147			2	2	8	b	1	1	8	64,00	0,29	2.910,50	846,69
	Auxiliar	P8025			1	1	3	c	1	1	8	24,00	0,11	1.278,44	139,47

FASE PRELIMINAR

FASE DE PROJETO

121

Total Equipe Nível Superior - a	25.645,40
Total Equipe Nível Técnico - b	1.326,83
Total Equipe Nível Auxiliar - c	3.727,00
TOTAL	30.699,23

Pedro Viteriano Cavalcante Neto
 Engenheiro Fiscal
 CREA - 389 Visto/SE
 DER/SE



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE- SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

VIAGENS

Objeto:		Elaboração de Projeto Executivo de Arquitetura e Engenharia para Reforma e Reestruturação dos Prédios sede do DER, Edifício Hernan Centurion, Edifício Francisco Costa e Edifício Humberto Ferreira, município de Aracaju, neste Estado.						
Área: 3.462,56 m²		Referência de Preço: Julho 2021						
Atividades	Categoria	Aérea (ida e volta)		Terrestre (ida e volta)		Dias		Total (R\$)
		Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	
		a	b	c	d	e	f	
Coordenação	Coordenador (P8061)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Administração de Campo	Engenheiro (P8066)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Traçado	Engenheiro (P8066)	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	180,00	540,00
Geologia	Geólogo (P8081)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Estudos de Tráfego	Engenheiro (P8066)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Hidrologia	Engenheiro (P8066)	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	180,00	360,00
Topografia	Engenheiro (P8066)	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	180,00	540,00
Cadastrros e Lev Especiais	Engenheiro (P8066)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Geotecnia	Engenheiro (P8066)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Estudos Ambientais	Engenheiro (P8058)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Estudos de Interferências	Engenheiro (P8066)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Projeto Geométrico	Engenheiro (P8067)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Projeto Drenagem	Engenheiro (P8066)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Projeto de Desapropriação	Engenheiro (P8067)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
TOTAL (R\$)								1.440,00


Pedro Valeriano Cavalcante Neto
Engenheiro Fiscal
CREA - 389 Visto/SE
DER/SE



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE- SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

VEÍCULOS

Atividades	Veículo	Unid.	Meses	V/Mês	Valor Mensal (R\$)	Total (R\$)
		a	b	c=a*b	d	e=c*d
Objeto:		Elaboração de Projeto Executivo de Arquitetura e Engenharia para Reforma e Reestruturação dos Prédios sede do DER, Edifício Hernan Centurion, Edifício Francisco Costa e Edifício Humberto Ferreira, município de Aracaju, neste Estado.				
Área: 3.462,56 m ²		Referência de Preço: Julho 2021				
Coordenação	Veículo leve (E8889)	1,00	0,00	0,00	3.305,06	0,00
Administração de Campo	Veículo leve (E8889)	1,00	0,00			
Estudos topográficos	Veículo leve (E8891)	1,00	0,10			
Estudos de Traçado	Veículo leve (E8889)	1,00	0,10			
Estudos Geológicos	Veículo leve (E8889)	1,00	0,00			
Estudos de Tráfego e de Capacidade	Veículo leve (E8887)	1,00	0,00			
Estudos Hidrológicos	Veículo leve (E8889)	1,00	0,07			
Cadastrros e Lev Especiais	Veículo leve (E8891)	1,00	0,00			
Estudos Geotécnicos/Sondagens	Veículo leve (E8891)	1,00	0,00			
Estudos de Interferências	Veículo leve (E8889)	1,00	0,00			
Projeto de Desapropriação	Veículo leve (E8889)	1,00	0,00			
					Total (R\$)	0,00
Atividades	Veículo	Unid.	dias	V/mês	Valor (R\$)	Total (R\$)
		a	b	c=a*b	d	e=c*d
Coordenação	Veículo leve (E8891)	1,00	5,00	5,00	8,13	40,63
Combustível - Pessoal de Apoio Campo e Equipamentos	Utilitário 01(E8889)	1,00	3,00	3,00	8,13	24,38
					Total (R\$)	65,00


Pedro Valeriano Cavalcante Neto
Engenheiro Fiscal
CREA - 389 Visto/SE
DER/SE



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE- SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

EQUIPAMENTOS

Objeto:	Elaboração de Projeto Executivo de Arquitetura e Engenharia para Reforma e Reestruturação dos Prédios sede do DER, Edifício Hernan Centurion, Edifício Francisco Costa e Edifício Humberto Ferreira, município de Aracaju, neste Estado.					
Área: 3.462,56 m²						
Atividades	Equipamento	Unid.	Meses	E/mês	Valor Mensal (R\$)	Total (R\$)
		a	b	c=a*b	d	e=c*d
Estudos de Topografia	Instrumental de Topografia (E8958)	0	0,10	0,00	2.242,92	0,00
Sondagem a percussão -SPT	Sonda a percussão	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudo de Ensaios	laboratório de solos (E8957)	0	0,00	0,00	3.407,18	0,00
					Total (R\$)	0,00

Obs: Para o preço da Sondagem a Percussão, adotado a Tabela Honorários da Cehop Jan/2017


Pedro Valeriano Cavalcante Neto
Engenheiro Fiscal
CREA - 389 Visto/SE
DER/SE



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE- SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODoviÁRIA DE SERGIPE

INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO

Objeto:	Elaboração de Projeto Executivo de Arquitetura e Engenharia para Reforma e Reestruturação dos Prédios sede do DER, Edifício Hernan Centurion, Edifício Francisco Costa e Edifício Humberto Ferreira, município de Aracaju, neste Estado.					
Área: 3.462,56 m²			Referência de Preço: Julho 2021			
Atividades	Categoria	Ucupante	Meses	l/mês	Valor Mensal (R\$)	Total (R\$)
		a	b	c=a*b	d	e=c*d
Instalações	Aluguel-Residência (E8952)	50,00	0,00	0,00	27,58	0,00
	Mobiliário (E8954)	10,00	0,00	0,00	16,52	0,00
Total (R\$)					0,00	0,00



Pedro Valteriano Cavalcante Neto
Engenheiro Fiscal
CREA - 389 Visto/SE
DER/SE



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE- SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

SERVIÇOS GRÁFICOS

Tipo de Relatório	Título	Impressão (Tipo)	Cópia (Tipo)	Quant. (folhas)	Quant. (folhas)	Valor	Valor Cópia	Total (R\$)
				Impressão	Cópia	Impressão (R\$)	(R\$)	
				a	b	c	d	
RP-01	Relatório Parcial Nº 01	A4	A4	50,00	250,00	2,00	0,20	150,00
Projeto Executivo	Vol. 1 - Documentos para Licitação	A4	A4	20,00	100,00	2,00	0,20	60,00
	Vol. 2 - Memória Justificativa / Especificações	A3	A3	20,00	100,00	2,00	0,20	60,00
	Vol. 3 - Projetos para Execução	A1	A1	20,00	100,00	2,00	0,20	60,00
	Vol. 3A - Relatório de Sustentabilidade	A4	A4	20,00	100,00	2,00	0,20	60,00
	Vol. 3B - Projeto Instalações de Esgoto Sanitário e Águas Pluviais	A4	A4	20,00	100,00	2,00	0,20	60,00
	Vol. 3C - Projeto Instalações Elétricas e Lógica	A4	A4	20,00	100,00	2,00	0,20	60,00
	Vol. 3D1 - Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), PGRCC, PCA	A4	A4	10,00	50,00	2,00	0,20	30,00
	Vol. 4A - Plano Execução Obra	A4	A4	10,00	50,00	2,00	0,20	30,00
	Vol. 4B - Orçamento e Cronograma	A4	A4	20,00	100,00	2,00	0,20	60,00
							TOTAL (R\$)	630,00