g DER-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE

SERGIPE/SE

ATA DE REALIZACAO DA CONCORRENCIA

ELETRONICA

CONCORRENCIA ELETRONICA N°

18/2025

PROCESSO LICITATORIO 613/2025

As 09:02:52 horas do dia 09 de Maio de 2025 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Agente de contratagéo Oficial e respectivos membros da Equipe de
Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorréncia eletrénica que tem como objeto: IMPLANTAGAO E
PAVIMENTAGAO ASFALTICA DO SEGMENTO DA RODOVIA SE-100, TRECHO: ENTR. ACESSO AO POVOADO PONTA DOS MANGUES (MUNICIPIO DE
PACATUBA) / ACESSO AO POVOADO SARAMEM (MUNICIPIO DE BREJO GRANDE), COM EXTENSAO DE 20,17 KM, NESTE ESTADO..

LICITANET®

LICITAGOES ELETRONICAS 4.0

O(a) Agente de contratagdo conduziu a sessdo de CONCORRENCIA ELETRONICA , conforme disposices contidas na Lei Federal n® 14.133/21; na Lei Complementar
n° 123/06; e pelas disposigdes fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratagdo abriu a Sessdo Publica em atendimento as disposicdes contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-

se em seguida a fase de lances para classificagédo dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor

PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA

NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUGAO LTDA
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA

HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A

CLPT CONSTRUTORA LTDA

CONPATE ENGENHARIA LTDA

HECA CONSTRUTORA LTDA

Propostas

CNPJ

01.397.753/0001-45

00.338.885/0001-33

40.869.463/0001-09

07.792.269/0001-05

34.405.597/0001-76

01.514.128/0001-36

67.718.874/0001-50

61.573.184/0001-73

25.165.699/0001-70

41.320.417/0001-19

13.173.885/0001-72

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte
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Grande Porte

A participagdo na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando
irretratavelmente suas exigéncias por declaracédo aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrénica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO
PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGENCIAS DE HABILITAGAO E ESPECIFICAGOES TECNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

Historico de propostas, lances e mensagens
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Propostas Inicias do Item 1

ID Fornecedor CNPJ

53401 PAVISERVICE
SERVICOS DE

PAVIMENTACAO LTDA

01397753000145

Marca

IMPLANTACAO E
PAVIMENTAGAO ASFALTICA
DO SEGMENTO DA
RODOVIA SE-100, TRECHO:
ENTR. ACESSO AO
POVOADO PONTA DOS
MANGUES (MUNICIPIO DE
PACATUBA) / ACESSO AO

99810

38434

56042

69291

56949

92905

29905

96356

37608

21532

NOVATEC
CONSTRUGOES E
EMPREENDIMENTOS
LTDA

ESSE ENGENHARIA
SINALIZACAO E
SERVICOS ESPECIAIS
LTDA

CONSTRUTORA
LYTORANEALTDA - EM
RECUPERACAO
JUDICIAL

TORRE
EMPREENDIMENTOS
RURAL E CONSTRUCAO
LTDA

SCAVE SERVICOS DE
ENGENHARIAE
LOCACAO LTDA

PENASCAL
ENGENHARIA E
CONSTRUGAO LTDA

HELENO & FONSECA
CONSTRUTECNICA S/A

CLPT CONSTRUTORA
LTDA

CONPATE ENGENHARIA
LTDA

HECA CONSTRUTORA
LTDA

Lances do Iltem 1

Fornecedor

00338885000133

40869463000109

07792269000105

34405597000176

01514128000136

67718874000150

61573184000173

25165699000170

41320417000119

13173885000172

PAVUSERUGE-SERVIGOS-BE-RPAVIMENTAGAC-LTDA

NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

POVOADO SARAMEM
(MUNICIPIO DE BREJO

GRANDE), COM EXTENSAO

DE 20,17 KM, NESTE
ESTADO.

N/A

N/C

N&o se Aplica

N/A

N/A

NAO TEM

IMPLANTAGAO

DER

N/A

CNPJ

04-397+753/0864-
456

00.338.885/0001-
33

40-869-463/0064-
o8

Modelo Proposta R$ Situagao Motivo
IMPLANTAGAO E R$ -
PAVIMENTAGAO ASFALTICA  87.925.959,32
DO SEGMENTO DA RODOVIA
SE-100, TRECHO: ENTR.
ACESSO AO POVOADO
PONTA DOS MANGUES
(MUNICIPIO DE PACATUBA) /
ACESSO AO POVOADO
SARAMEM (MUNICIPIO DE
BREJO GRANDE), COM
EXTENSAO DE 20,17 KM,
NESTE ESTADO.
N/A RS -
87.925.959,32
NIC RS -
87.925.959,32
Nao se Aplica R$ -
87.925.959,32
. RS -
87.841.428,71
NIA RS -
87.046.699,73
A Rs -
87.925.959,32
NAO TEM R$ -
87.925.959,32
RODOVIAS R$ -
87.925.959,32
DER RS -
87.046.699,72
NIA RS -
87.925.959,32
Valor Lance R$  Data/Hora Tipo
R$ #08/2626 Fotrecedorthabititade
R$ 07/05/2025 Classificado
87.925.959,32  18:54:46
R$ 68/06/2026 Fornecedor
Deselassificade
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Lances do Item 1

Fornecedor

GCONSTRUFORALYTORANEALTDA—EM-REGURERAGAD
JUBIGHAE

HECA CONSTRUTORA LTDA

HECA CONSTRUTORA LTDA

TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUGAO
LTDA

SCAVE-SERVIGOS-BEENGENHARIAELOGAGACLTBA

PENASGALENGENHARIA-E-GONSTRUGAGHTBA

TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUGAO
LTDA

PENASGAL-ENGENHARIAE-GONSTRUGACHTBA

TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUGAO
LTDA

PENASGALENGENHARIAE-GONSTRUGAGHBA

NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ

13.173.885/0001-
72

13.173.885/0001-
72

34.405.597/0001-
76

04-544-428/0604-
36

6+748-874/0004-
50

34.405.597/0001-
76

6+F48-87410064-
50

34.405.597/0001-
76

6+48-874/6064-
50

44-320-4470604-
49

00.338.885/0001-

33

07-792-268/0604-
06

Valor Lance R$

R$
87.925.959,32

R$
87.881.996,35

R$
87.841.428,71

R$
86.862.037,00

R$

R$
86.774.074,00

R$
86.500.000,00

Data/Hora

09/05/2025
08:41:23

09/05/2025
09:30:10

08/05/2025
17:06:55

08{05{2025

080/05/2025

09/05/2025
09:20:52

00/05/2025

09/05/2025
09:21:38

80/05/2025

09/05/2025

09/05/2025

09:25:45

09/05/2025

Tipo

Fornecedor
Deselassificad

Classificado
Intermediario

Classificado

Manual
c o itod

Manual

Intermediario
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Lances do Item 1

Fornecedor

PENASGALENGENHARIAE-CONSTRUGAGLTBA

NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PENASCGALENGENHARKE-GONSTRUGACHTBA

TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUGAO
LTDA

CONPATE-ENGENHARIALTDA

TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUGAO
LTDA

NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ

6F+748-87410864-
50

00.338.885/0001-
33

07-792-265/0004-
o6

67748-874/0004-
50

34.405.597/0001-
76

44-320-44-+0864-

49

34.405.597/0001-

76

00.338.885/0001-
33

0++792-260/0664-
06

6+748-874/6004-
50

00.338.885/0001-
33

04-397+753/0064-
45

6F+F48-87410864-
50

00.338.885/0001-
33

00.338.885/0001-
33

07-792-260/0604-
o6

Valor Lance R$

RS

R$
85.500.000,00

RS

R$
85.200.000,00

R$
R$
84.800.000,00

R$
84.500.000,00

R$
84.233.069,03

R$
82.000.000,00

R$
81.999.998,58

Data/Hora

00/05/2026

09/05/2025
09:26:14

09/05{2025

89/05/2025

09/05/2025
09:22:58

00/05/2026

09/05/2025

09:36:49

09/05/2025
09:26:36

00/065/2026

080/05/2025

09/05/2025
09:27:26

00/05/2025

00/05/2026

15/07/2025
10:14:49

16/07/2025
10:41:52

09/05/2025

Tipo

£ e tnabilitad

Intermediario

Intermediario

Fornecedor
Desclassifiead

Intermediario

Intermediario

Intermediario

Negociacao
Negociacao

£ ortnabilitad
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Lances do Item 1

Fornecedor

HELENO-8-FONSECA-CONSTRUTECNIGA-SHA

CNPJ

Valor Lance R$

RS

Data/Hora

Tipo
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Lances do Item 1

Fornecedor

CONPATEENGENHARIALTBA

CNPJ

Valor Lance R$

RS

Data/Hora

Tipo
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Lances do Item 1

Fornecedor

PAVUSERUGE-SERVIGOS BDERPAUMENTAGAG-LTDA

Mensagens do Item 1

CNPJ

Usuario Data/Hora Mensagem
09/05/2025 Bom dia senhores licitantes. Vamos iniciar a sessao.
09:02:52
09/05/2025
09:03:43
09/05/2025 O ITEM 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
09:18:56

Valor Lance R$

Data/Hora

Vamos analisar as Garantias/Apdlices, e em seguida daremos inicio a fase da disputa.

Tipo
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Mensagens do Item 1
Usuario Data/Hora Mensagem

09/05/2025 O ITEM 1 esta na fase competitiva e sua disputa durara 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), ndo havendo novos lances nos ultimos 02
09:19:10 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 1 sera encerrado automaticamente!

09/05/2025 A etapa de envio de lances do ITEM 1 foi prorrogada automaticamente e sera de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
09:29:20

09/05/2025 A prorrogacgdo automatica do ITEM 1 esta encerrada.
09:47:20

09/05/2025  Senhor licitante 56949 que se encontra provisoriamente com melhor lance, seria possivel melhorar o valor?
09:49:16

09/05/2025 O ITEM 1 esta em negociacgao e ficard aberto para lances pelo periodo de 10 minutos.
09:49:46

09/05/2025 Nao, esse € o0 nosso preco final.
09:50:19

09/05/2025 O tempo de negociacdo esta encerrado.
09:59:49

09/05/2025 A proposta do fornecedor SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA do ITEM - 1, foi ACEITA pelo valor de
10:00:26 R$74.680.000,00.

12/05/2025 Bom dia! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
10:03:18

27/05/2025 Bom dia! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
10:01:57

27/05/2025 Informamos que a Proposta Final reformulada da Licitante provisoriamente melhor classificada foi devidamente analisada pelo setor técnico
10:03:29 de engenharia competente, conforme Parecer Técnico ja disponibilizado na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos
CLASSIFICADA a Licitante SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA.

27/05/2025  Sr(s). fornecedor(es) esta aberto o prazo de 10 minutos para intengdo de Recurso/Reconsideracéo, se houver interesse em recorrer esse o
10:03:53 momento para se manifestar.

27/05/2025 O fornecedor NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA manifestou intengdo de Recurso/Reconsideragdo
10:05:01

27/05/2025  Srs. Licitantes, esta encerrado o prazo para manifestagao de intencdo de Recurso/Reconsideragédo
10:13:55

27/05/2025  Senhor Licitante, informamos que sera concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para a entrega da documentagéo de HABILITACAO.
10:14:15

28/05/2025 Bom dia.
10:33:44

30/05/2025 Boa Tarde! senhores Licitantes vamos dar continuidade ao certame.
13:11:44

30/05/2025 Empresa: SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA - 01514128000136, INABILITADA por descumprir as regras do

13:17:23 Edital, conforme despacho: Informamos que a analise da Habilitagao da Licitante melhor classificada foi devidamente analisada
pelos setores competentes, conforme Pareceres Técnicos ja disponibilizados na plataforma a todos os interessados, com base no
qual julgamos INABILITADA a Licitante SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA.!

30/05/2025 A proposta do fornecedor PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA do ITEM - 1, foi ACEITA pelo valor de R$74.693.105,35.
13:17:23

30/05/2025 Senhor licitante, que se encontra provisoriamente com melhor lance, seria possivel melhorar o valor?
13:18:12

30/05/2025 O ITEM 1 esta em negociacgao e ficard aberto para lances pelo periodo de 10 minutos.
13:18:35

30/05/2025 Boa tarde, ja ofertamos nosso menor prego. Senhor pregoeiro, conforme item 8.20.1 do edital, levando em consideragéo a complexidade da
13:19:11 elaboragéo da proposta solicitamos a prorrogagao do prazo para entrega da proposta por mais 24 horas uteis.

30/05/2025 O tempo de negociacdo esta encerrado.
13:28:38
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Mensagens do Item 1
Usuario Data/Hora Mensagem

30/05/2025 Senhor Licitante. Fica indeferida a solicitagdo efetuada pela Licitante que se encontra provisoriamente melhor classificada para prorrogagao

13:38:18 do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para envio da Proposta Final reformulada com seus documentos e justificativas, haja vista a auséncia
de fundamentacao pertinente, conforme exigido pelo item 8.20.1. do Edital, uma vez que o prazo originalmente concedido se revela
suficiente diante da complexidade do objeto licitado e diante do prazo ja transcorrido desde a sess&o inaugural.

01/06/2025 O fornecedor PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA teve o valor do seu lance readequado para R$ 74.693.104,82. Pelo
23:34:47 proprio fornecedor.

03/06/2025 Boa tarde.
13:01:06

03/06/2025  Sr(s). fornecedor(es) esta aberto o prazo de 10 minutos para intengdo de Recurso/Reconsideragéo, se houver interesse em recorrer esse o
13:05:09 momento para se manifestar.

03/06/2025 O fornecedor HECA CONSTRUTORA LTDA manifestou intengdo de Recurso/Reconsideragao
13:05:20

03/06/2025 O fornecedor NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA manifestou intengédo de Recurso/Reconsideragdo
13:05:38

03/06/2025 Srs. Licitantes, esta encerrado o prazo para manifestagao de intengado de Recurso/Reconsideracéo
13:15:10

03/06/2025  Senhor Licitante, informamos que sera concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para a entrega da documentagdo de HABILITACAO.
13:15:26

06/06/2025 Informamos que a analise da Habilitagdo da Licitante melhor classificada foi devidamente analisada pelos setores competentes, conforme
10:43:17 Pareceres Técnicos ja disponibilizados na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos INABILITADA a Licitante
PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA.

06/06/2025 Empresa: PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA - 01397753000145, INABILITADA por descumprir as regras do Edital,

10:44:05 conforme despacho: Informamos que a analise da Habilitagdo da Licitante melhor classificada foi devidamente analisada pelos
setores competentes, conforme Pareceres Técnicos ja disponibilizados na plataforma a todos os interessados, com base no qual
julgamos INABILITADA a Licitante PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA.!

06/06/2025 A proposta do fornecedor CLPT CONSTRUTORA LTDA do ITEM - 1, foi ACEITA pelo valor de R$74.737.065,42.
10:44:05

06/06/2025 Senhor licitante CLPT CONSTRUTORA LTDA, que se encontra provisoriamente com melhor lance, seria possivel melhorar o valor?
10:46:04

06/06/2025 O ITEM 1 esta em negociacgao e ficard aberto para lances pelo periodo de 10 minutos.
10:46:26

06/06/2025 O tempo de negociagéo esta encerrado.
10:56:27

06/06/2025  Solicitamos que evite sua Proposta Final reformulada sem digitagéo colorida.
10:58:20

09/06/2025 Bom dia senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
11:03:47

09/06/2025 Informamos que a Licitante CLPT CONSTRUTORA LTDA, ndo encaminhou a Proposta Final reformulada no prazo de 24 horas especificado
11:04:39 no item 8.20 do Edital, raz&o pela qual julgamos a mesma DESCLASSIFICADA.

09/06/2025 Fornecedor: CLPT CONSTRUTORA LTDA, com lance no valor de R$ 74.737.065,42, sua proposta FOl RECUSADA pelo motivo abaixo:
11:05:11 Informamos que a Licitante CLPT CONSTRUTORA LTDA, nao encaminhou a Proposta Final reformulada no prazo de 24 horas
especificado no item 8.20 do Edital, razdo pela qual julgamos a mesma DESCLASSIFICADA.!

09/06/2025 A proposta do fornecedor ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA do ITEM - 1, foi ACEITA pelo valor de
11:05:11 R$74.737.066,00.

09/06/2025  Senhor licitante ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA., que se encontra provisoriamente com melhor lance,
11:06:46 seria possivel melhorar o valor?

09/06/2025 O ITEM 1 esta em negociacgao e ficard aberto para lances pelo periodo de 10 minutos.
11:07:09

09/06/2025 O tempo de negociagdo esta encerrado.
11:17:10

09/06/2025 Solicitamos que apresente sua Proposta Final reformulada sem material colorido.
11:20:14
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Mensagens do Item 1

Usuario Data/Hora

10/06/2025
11:22:40

20/06/2025
09:18:59

20/06/2025
09:21:12

20/06/2025
09:22:58

20/06/2025
09:26:15

20/06/2025
09:26:15

20/06/2025
09:28:59

20/06/2025
09:29:46

20/06/2025
09:39:46

23/06/2025
09:48:04

23/06/2025
09:53:22

23/06/2025
09:53:46

23/06/2025
09:55:37

23/06/2025
09:56:39

23/06/2025
10:00:34

23/06/2025
10:02:00

23/06/2025
10:02:25

23/06/2025
10:04:35

23/06/2025
10:06:40

23/06/2025
10:26:53

23/06/2025
10:27:40

Mensagem

Bom dia senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
Bom dia! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.

Informamos que a Proposta Final reformulada da Licitante provisoriamente melhor classificada foi devidamente analisada pelo setor técnico
de engenharia competente, conforme Parecer Técnico ja disponibilizado na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos
CLASSIFICADA a Licitante ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA.

ONDE SE LE: CLASSIFICADA LEIA-SE: DESCLASSIFICADA Informamos que a Proposta Final reformulada da Licitante provisoriamente
melhor classificada foi devidamente analisada pelo setor técnico de engenharia competente, conforme Parecer Técnico ja disponibilizado na
plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos DESCLASSIFICADA a Licitante ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E
SERVICOS ESPECIAIS LTDA.

Fornecedor: ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA, com lance no valor de R$ 74.737.066,00, sua proposta
FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Informamos que a Proposta Final reformulada da Licitante provisoriamente melhor classificada
foi devidamente analisada pelo setor técnico de engenharia competente, conforme Parecer Técnico ja disponibilizado na
plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos DESCLASSIFICADA a Licitante ESSE ENGENHARIA
SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA.!

A proposta do fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA do ITEM - 1, foi ACEITA pelo valor de R$74.956.000,00.
Senhor licitante PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA., que se encontra provisoriamente com melhor lance, seria possivel
melhorar o valor?

O ITEM 1 estd em negociacgao e ficara aberto para lances pelo periodo de 10 minutos.
O tempo de negociacéo esta encerrado.
Bom dia! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.

- Senhor Licitante PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA., notamos que a sua Proposta de Pregos esta com o prego inferior
ao langado na Licitanet. O Licitante tem a opgao de alterar o valor na Licitanet para ficar igual a Proposta apresentada ou 24 horas para
apresentar nova Proposta com o valor langado na Licitanet.

O ITEM 1 estd em negociacgao e ficard aberto para lances pelo periodo de 10 minutos.
O tempo de negociagéo foi encerrado.
O ITEM 1 esta em negociacgao e ficara aberto para lances pelo periodo de 10 minutos.

Bom dia. Fizemos uma SOLICITACAO DE PRAZO de mais 24h por escrito para enviar a Proposta Comercial completa, pois n&o tivemos
tempo habil desda a sexta-feira passada, 20/jun/2025 (ponto facultativo) para terminar todas as CPUs e demais planilhas.

O prego final de nossa Proposta Comercial foi MELHORADO para R$74.955.977,08.
ITEM 1 negociado no valor de R$ 74.955.977,08 pelo fornecedor ID: 92905 - Data Prop.: 08/05/2025 17:35:13

Sr. Pregoeiro, por favor conformar o prazo de mais 24h (vinte quatro horas) para enterga de planilhas e anexos de nossa Proposta
Comercial. Desde ja agredecemos antecipadamente. Muito obrigado.

O tempo de negociacéo esta encerrado.
O ITEM 1 estd em negociacgao e ficara aberto para lances pelo periodo de 10 minutos.

Senhor Licitante PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGCAO LTDA., informamos que, primeiramente fica indeferido o pedido de
prorrogagao de prazo de 24h constante no Oficio enviado por essa empresa na presente sessdo que argumenta a ocorréncia de “ponto
facultativo em diversas cidades” na Ultima sexta-feira (20/06/2025), haja vista que a referida data n&o fora ponto facultativo para a
Administragédo Publica do Estado de Sergipe. Em segundo lugar, reiteramos que o valor constante na Planilha enviada por essa empresa
esta divergente do lance registrado por essa mesma empresa no sistema Licitanet, de modo que fica concedido o prazo derradeiro de mais
10m (dez minutos) para que essa empresa retifique o seu lance no sistema ao valor efetivamente constante na Planilha enviada, sob pena
de julgamento da Proposta com a divergéncia ndo saneada.

Pagina 10 de 35



Mensagens do Item 1
Usuario Data/Hora Mensagem

23/06/2025 O lance foi devidamente retificado as 10:02.
10:30:44

23/06/2025 De qualquer sorte, solicitamos, muito respeitosamente, e ainda por termos melhorado o lance final, o prazo de 24h para a entrega de todas
10:32:55 as Composigdes de Precos e demais planilhas que compde a Proposta Comercial. Obrigado!

23/06/2025 Pontos Facultativos em Sergipe (2025): 17 de abril: Quinta-feira Santa (alguns municipios) 2 de maio: Sexta-feira 19 de junho: Corpus
10:35:02 Christi (Quinta-feira) 24 de junho: Séo Jodo (Terga-feira) 24 e 25 de dezembro: Véspera de Natal e Natal (Quarta e Quinta-feira) 31 de
dezembro: Véspera de Ano Novo (Quarta-feira)

23/06/2025 O tempo de negociagdo esta encerrado.
10:36:55

23/06/2025 E em resposta as mensagens registradas em 23/06/2025 as 10:32:55 e em 23/06/2025 as 10:35:02, reiteramos o indeferimento de

10:45:57 prorrogagao de prazo, conforme ja respondido, haja vista a auséncia de fundamentagao suficiente, conforme exigido pelo item 8.20.1. do
Edital, mesmo porque se reitera que o dia 20/06/2025 suscitado ndo fora ponto facultativo para a Administragéo Publica do Estado de
Sergipe. Assim, fica encerrada a sess&o para subsequente analise e julgamento da Proposta enviada, nos termos ali constantes.

23/06/2025 Estamos abrindo a Proposta reformulada da licitante PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA. Vamos encaminhéa-la ao setor
10:48:26 técnico de engenharia para analise cujo resultado sera oportunamente divulgado em sessé&o cuja data e horario seréo devidamente
comunicados na plataforma.

26/06/2025 Boa tarde.
12:53:54

26/06/2025 Informamos que a Proposta Final reformulada da Licitante provisoriamente melhor classificada foi devidamente analisada pelo setor técnico
12:56:01 de engenharia competente, conforme Parecer Técnico ja disponibilizado na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos
CLASSIFICADA a Licitante PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA.

26/06/2025  Sr(s). fornecedor(es) esta aberto o prazo de 10 minutos para intengdo de Recurso/Reconsideracgéo, se houver interesse em recorrer esse o
13:06:45 momento para se manifestar.

26/06/2025 O fornecedor ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA manifestou intengdo de Recurso/Reconsideragao
13:07:02

26/06/2025 O fornecedor HECA CONSTRUTORA LTDA manifestou intengado de Recurso/Reconsideracéo
13:07:12

26/06/2025 O fornecedor NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA manifestou intengdo de Recurso/Reconsideragéo
13:07:37

26/06/2025 O fornecedor PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA manifestou intencdo de Recurso/Reconsideragédo
13:08:25

26/06/2025 O fornecedor CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL manifestou intencéo de Recurso/Reconsideragao
13:12:25

26/06/2025 Srs. Licitantes, esta encerrado o prazo para manifestagao de intengdo de Recurso/Reconsideracéo
13:16:47

26/06/2025  Senhor Licitante, informamos que sera concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para a entrega da documentagdo de HABILITACAO.
13:17:19

26/06/2025  Solicitamos que nao envie sua HABILITACAO com digitagdo colorida.
13:18:29

27/06/2025 Boa tarde senhores licitantes, vamos dar continuidade aos trabalhos.
14:55:52

01/07/2025 Boa tarde.
12:20:04

01/07/2025 Informamos que a analise da Habilitagao da Licitante melhor classificada foi devidamente analisada pelos setores competentes, conforme
12:22:54 Pareceres Técnicos ja disponibilizados na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos INABILITADA a Licitante
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA.

01/07/2025 Empresa: PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA - 67718874000150, INABILITADA por descumprir as regras do Edital,
12:23:08 conforme despacho: Informamos que a analise da Habilitagao da Licitante melhor classificada foi devidamente analisada pelos

setores competentes, conforme Pareceres Técnicos ja disponibilizados na plataforma a todos os interessados, com base no qual
julgamos INABILITADA a Licitante PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA.!

01/07/2025 A proposta do fornecedor CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL do ITEM - 1, foi ACEITA pelo valor de
12:23:08 R$77.374.844,20.
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01/07/2025  Senhor licitante CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, que se encontra provisoriamente com melhor
12:24:21 lance, seria possivel melhorar o valor?

01/07/2025 O ITEM 1 esta em negociacgao e ficard aberto para lances pelo periodo de 10 minutos.
12:24:47

01/07/2025  Sr. Pregoeiro, Boa Tarde! Esse é o nosso melhor valor!
12:25:44

01/07/2025 O tempo de negociacéo foi encerrado.
12:26:03

01/07/2025 Senhor Licitante, solicitamos que envie sua Proposta Final reformulada com digitagdo em preto e branco.
12:28:23

02/07/2025 Boa tarde. Senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
12:31:06

02/07/2025  Senhor Licitante CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL., notamos que a sua Proposta de Precos esta com
12:35:41 o preco inferior ao langado na Licitanet. O Licitante tem a opgao de alterar o valor na Licitanet para ficar igual a Proposta apresentada ou 24
horas para apresentar nova Proposta com o valor langado na Licitanet.

02/07/2025 O ITEM 1 esta em negociagao e ficara aberto para lances pelo periodo de 10 minutos.
12:36:14

02/07/2025  Sr. Pregoeiro, Boa tarde. Gostariamos do prazo de 24 horas para acertar a proposta, Obrigado.
12:36:52

02/07/2025 Fica indeferida a solicitagdo efetuada pela Licitante que se encontra provisoriamente melhor classificada para prorrogacéo do prazo de 24

12:45:56 (vinte e quatro) horas para envio da Proposta Final reformulada com seus documentos e justificativas, haja vista a auséncia de
fundamentagao pertinente, conforme exigido pelo item 8.20.1. do Edital, uma vez que o prazo originalmente concedido se revela suficiente
diante da complexidade do objeto licitado e diante do prazo ja transcorrido desde a sessao inaugural.

02/07/2025 O tempo de negociacéo esta encerrado.
12:46:17

02/07/2025  Sr pregoeiro s6 aceitamos o prazo fornecido de 24 horas conforme o senhor enviou na mensagem: Agente de contratacéo - 02/07/2025

12:49:33 12:35:41 Senhor Licitante CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL., notamos que a sua Proposta de Pregos
esta com o preco inferior ao langado na Licitanet. O Licitante tem a opgéo de alterar o valor na Licitanet para ficar igual a Proposta
apresentada ou 24 horas para apresentar nova Proposta com o valor langado na Licitanet.

02/07/2025 destaca-se: O Licitante tem a opgéo de alterar o valor na Licitanet para ficar igual a Proposta apresentada ou 24 horas para apresentar nova
12:52:05 Proposta com o valor langado na Licitanet.

02/07/2025 Fica concedido o prazo derradeiro de 10 minutos para que a Licitante reduza/renegocie o valor do lance originalmente langado no sistema
13:01:13 ao valor inferior efetivamente constante na documentagéo da sua Proposta ja enviada, sem a necessidade de reenvio de nova
documentacéo ou em 24 horas reenviar a Proposta adequada ao valor do lance originalmente langado no sistema.

02/07/2025 O ITEM 1 esta em negociacgao e ficara aberto para lances pelo periodo de 10 minutos.
13:01:55

02/07/2025 O tempo de negociacéo esta encerrado.
13:11:58

03/07/2025 Prezados Licitantes. Informamos que por erro na digitagdo no dia da Reabertura fica mantida a reabertura conforme consta no rol de menus
12:47:49 da sala de Disputa conforme segue: ONDE SE LE: AREABERTURA sera no dia 02/07/2025 14:30 (horario de Brasilia), para continuagdo
do certame. LEIA-SE: A REABERTURA sera no dia 03/07/2025 14:30 (horario de Brasilia), para continuacéo do certame.

03/07/2025 Boa tarde a todos licitantes, vamos dar continuidade aos trabalhos.
14:32:51

03/07/2025 Fornecedor: CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, com lance no valor de R$ 77.374.844,20, sua
14:36:19 proposta FOl RECUSADA pelo motivo abaixo: A Licitante CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA néo enviou sua proposta no prazo
determinado.!

03/07/2025 A proposta do fornecedor CONPATE ENGENHARIA LTDA do ITEM - 1, foi ACEITA pelo valor de R$78.605.807,63.
14:36:19

03/07/2025  Sr Pregoeiro, enviamos sim sr!
14:36:53

03/07/2025 Temos inclusive o print da tela, envio realizado 03.07 as 10:56: 41
14:39:02
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03/07/2025 O fornecedor: CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, teve sua proposta ACEITA pelo motivo abaixo: Por
14:44:31 um equivoco, recusamos a Proposta da Licitante em questdo por ndo termos visto que a mesma enviou sua proposta. Assim
sendo, retornamos com o devido aceite.!

03/07/2025 A proposta do fornecedor CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL do ITEM - 1, foi ACEITA pelo valor de
14:44:31 R$77.374.844,20.

03/07/2025 Estamos verificando a proposta enviada.
14:45:41

03/07/2025  Muito obrigada!
14:46:34

03/07/2025  Sr. Licitante, poderia readequar seu lance ao da proposta enviada que esta com o valor de R$ 77.374.327,70?
14:49:50

03/07/2025 Vocés tem a opgdo também de alterar o valor na Licitanet para ficar igual a Proposta que fora enviada ou 24 horas para apresentar nova
14:51:44 Proposta com o valor langado na Licitanet.

03/07/2025 O ITEM 1 esta em negociacgao e ficard aberto para lances pelo periodo de 10 minutos.
14:52:09

03/07/2025  Sr. Pregoeiro, nossa proposta esta com valor de R$ 77.374.844,20, igual o nosso ultimo lance registrado no portal.
14:52:37

03/07/2025 O sr. esta baixando o arquivo que foi enviado ontem! O arquivo de hoje esta exatamente com o valor do nosso ultimo lance R$
14:55:01 77.374.844,20

03/07/2025 O tempo de negociacdo foi encerrado.
14:59:25

03/07/2025 Senhor licitante, pedimos que somente enviem os arquivos quando estes forem o definitivo, porque ficam muitos arquivos a serem
15:01:33 analisados em um tempo muito apertado, como "por exemplo, é o de hoje, pois temos muitas licitagdes em andamento.

03/07/2025 Outra coisa, esta empresa nao esta observando ao que pedimos pra enviar o material digitalizado EM PRETO E BRANCO. Os seus
15:03:25 arquivos sdo muitos MB e isto nos causa muitos problemas. POR FAVOR SE ATENTEM A ISTO.

10/07/2025 Bom dia! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
08:26:08

10/07/2025 Informamos que a Proposta Final reformulada da Licitante provisoriamente melhor classificada foi devidamente analisada pelo setor técnico
08:28:21 de engenharia competente, conforme Parecer Técnico ja disponibilizado na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos
CLASSIFICADA a Licitante CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

10/07/2025  Sr(s). fornecedor(es) esta aberto o prazo de 10 minutos para intengédo de Recurso/Reconsideragao, se houver interesse em recorrer esse o
08:29:48 momento para se manifestar.

10/07/2025 O fornecedor HECA CONSTRUTORA LTDA manifestou intengdo de Recurso/Reconsideracédo
08:30:05

10/07/2025 O fornecedor ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA manifestou intengdo de Recurso/Reconsideragdo
08:30:20

10/07/2025 O fornecedor NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA manifestou intengdo de Recurso/Reconsideragéo
08:32:04

10/07/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA manifestou intengdo de Recurso/Reconsideragdo
08:35:34

10/07/2025  Srs. Licitantes, esta encerrado o prazo para manifestagéo de intengdo de Recurso/Reconsideragdo
08:39:50

10/07/2025  Senhor Licitante, informamos que sera concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para a entrega da documentagdo de HABILITACAO.
08:41:16

10/07/2025  Solicitamos que envie sua HABILITAGAO com digitagdo em PRETO E BRANCO.
08:41:43

11/07/2025 Bom dia, senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
08:49:44

11/07/2025  Informamos que a Licitante CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL., ndo encaminhou os documentos de
08:53:03 Habilitagdo no prazo de 24 horas especificado no item 10 do Edital, razao pela qual julgamos a mesma INABILITADA.

Pagina 13 de 35



Mensagens do Item 1
Usuario Data/Hora Mensagem

11/07/2025 Empresa: CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 07792269000105, INABILITADA por descumprir as

08:53:56 regras do Edital, conforme despacho: Informamos que a Licitante CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL., ndo encaminhou os documentos de Habilitagdo no prazo de 24 horas especificado no item 10 do Edital, razdo pela qual
julgamos a mesma INABILITADA.!

11/07/2025 A proposta do fornecedor CONPATE ENGENHARIA LTDA do ITEM - 1, foi ACEITA pelo valor de R$78.605.807,63.
08:53:56

11/07/2025  Senhor licitante CONPATE ENGENHARIA LTDA, que se encontra provisoriamente com melhor lance, seria possivel melhorar o valor?
08:58:05

11/07/2025 O ITEM 1 estd em negociagao e ficara aberto para lances pelo periodo de 10 minutos.
08:58:20

11/07/2025  Sr. Pregoeiro, Bom Dia! Ao realizarmos o envio da Documentagdo o site deu algum problema! Poderia por gentileza abrir dez minutos e
08:58:23 tentaremos o envio novamente?

11/07/2025  Sr. Pregoeiro, Bom Dia! Ao realizarmos o envio da Documentagéo o site deu algum problema! Poderia por gentileza abrir dez minutos e
08:59:39 tentaremos o envio novamente?

11/07/2025  Senhor licitante, o tempo de 10mim que estamos dando é somente para que se pronuncie quanto a melhorar o valor de seu lance. Nao o
09:02:35 momento de enviar documentagéo.

11/07/2025  Sr. Pregoeiro, Bom Dia! Ao realizarmos o envio da Documentagédo o site deu algum problema! Poderia por gentileza abrir dez minutos e
09:04:48 tentaremos o envio novamente? - CONSTRUTORA LYTORANEA

11/07/2025 O tempo de negociacdo esta encerrado.
09:08:23

11/07/2025  Senhor Licitante CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Qualquer problema de envio de documentagéo a
09:13:20 Licitante teria que entrar em contato com o suporte da Licitane. O seu prazo para envio da sua documentacéo de 24(vinte e quatro) horas ja
foi encerrado.

11/07/2025  Senhor Licitante, solicitamos que ENVIE A SUA PROPOSTA COM A DIGITAGAO EM PRETO E BRANCO.
09:18:18

14/07/2025 Bom dia, senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
09:25:37

14/07/2025 Informamos que a Licitante CONPATE ENGENHARIA LTDA., ndo enviou a Proposta Final reformulada no prazo de 24 horas especificado
09:26:10 no item 8.20 do Edital, razdo pela qual julgamos a mesma DESCLASSIFICADA.

14/07/2025 Fornecedor: CONPATE ENGENHARIA LTDA, com lance no valor de R$ 78.605.807,63, sua proposta FOl RECUSADA pelo motivo abaixo:
09:26:40 Informamos que a Licitante CONPATE ENGENHARIA LTDA., ndo enviou a Proposta Final reformulada no prazo de 24 horas
especificado no item 8.20 do Edital, razdo pela qual julgamos a mesma DESCLASSIFICADA.!

14/07/2025 A proposta do fornecedor HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A do ITEM - 1, foi ACEITA pelo valor de R$79.145.000,00.
09:26:40

14/07/2025 Senhor licitante HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A., que se encontra provisoriamente com melhor lance, seria possivel
09:28:35 melhorar o valor?

14/07/2025 O ITEM 1 esta em negociacéo e ficara aberto para lances pelo periodo de 10 minutos.
09:28:57

14/07/2025 O tempo de negociacdo esta encerrado.
09:38:58

14/07/2025  Senhor Licitante, Solicitamos enviar sua Proposta Final reformulada com digitagdo em PRETO E BRANCO.
09:51:44

15/07/2025 Bom dia, senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
10:01:52

15/07/2025  Informamos que a Licitante HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A., ndo enviou a Proposta Final reformulada no prazo de 24
10:02:57 horas especificado no item 8.20 do Edital, razéo pela qual julgamos a mesma DESCLASSIFICADA.

15/07/2025 Fornecedor: HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A, com lance no valor de R$ 79.145.000,00, sua proposta FOl RECUSADA
10:03:20 pelo motivo abaixo: Informamos que a Licitante HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A., ndo enviou a Proposta Final
reformulada no prazo de 24 horas especificado no item 8.20 do Edital, razdo pela qual julgamos a mesma DESCLASSIFICADA.!

15/07/2025 A proposta do fornecedor NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA do ITEM - 1, foi ACEITA pelo valor de
10:03:20 R$84.233.069,03.
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15/07/2025  Senhor licitante NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA., que se encontra provisoriamente com melhor lance, seria
10:05:14 possivel melhorar o valor?

15/07/2025 O ITEM 1 estd em negociagéo e ficara aberto para lances pelo periodo de 10 minutos.
10:05:38

15/07/2025 ITEM 1 negociado no valor de R$ 82.000.000,00 pelo fornecedor ID: 99810 - Data Prop.: 07/05/2025 18:54:46
10:14:49

15/07/2025 O tempo de negociagdo esta encerrado.
10:15:41

15/07/2025  Senhor Licitante, Solicitamos que envie sua Proposta Final reformulada com digitagdo em PRETO E BRANCO.
10:19:35

16/07/2025 Bom dia! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
10:28:56

16/07/2025  Senhor Licitante NOVATEC CONSTRUGCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA., notamos que a sua Proposta de Pregos esta com o prego
10:34:50 inferior ao langado na Licitanet. O Licitante tem a opgao de alterar/renegociar o valor do lance na Licitanet para ficar igual a Proposta
apresentada, no prazo de 10min (dez minutos), sob pena de julgamento da Proposta com a citada divergéncia.

16/07/2025 O ITEM 1 esta em negociacéo e ficara aberto para lances pelo periodo de 10 minutos.
10:35:01

16/07/2025 ITEM 1 negociado no valor de R$ 81.999.998,58 pelo fornecedor ID: 99810 - Data Prop.: 07/05/2025 18:54:46
10:41:52

16/07/2025 O tempo de negociagao foi encerrado.
10:42:58

29/07/2025 Bom dia! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
08:33:48

29/07/2025 Informamos que a Proposta Final reformulada da Licitante provisoriamente melhor classificada foi devidamente analisada pelo setor técnico
08:36:09 de engenharia competente, conforme Parecer Técnico ja disponibilizado na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos
CLASSIFICADA a Licitante NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

29/07/2025  Sr(s). fornecedor(es) esta aberto o prazo de 10 minutos para intengdo de Recurso/Reconsideracgéo, se houver interesse em recorrer esse o
08:39:14 momento para se manifestar.

29/07/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA manifestou intengéo de Recurso/Reconsideragdo
08:39:25

29/07/2025 O fornecedor ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA manifestou intengéo de Recurso/Reconsideragao
08:39:31

29/07/2025  Srs. Licitantes, esta encerrado o prazo para manifestagdo de intengdo de Recurso/Reconsideragédo
08:49:14

29/07/2025  Senhor Licitante, informamos que sera concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para a entrega da documentagdo de HABILITACAO.
08:51:09

29/07/2025 Bom dia. Qual é o prazo para inclusdo de Recurso Administrativo a favor de nossa habilitagdo? Obrigado.
09:16:36

29/07/2025 Senhor Licitante, informamos que o prazo para inclusdo de Recurso Administrativo € de acordo com item 11. do Edital e da Lei
10:47:58 14.133/2021.

30/07/2025 Bom dia
08:55:40

04/08/2025 Bom dia senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
08:32:57

04/08/2025 Informamos que a analise da Habilitagdo da Licitante melhor classificada foi devidamente analisada pelos setores competentes, conforme

08:36:22 Pareceres Técnicos ja disponibilizados na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos HABILITADA a Licitante
NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
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04/08/2025  Srs. licitantes, apds a analise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor NOVATEC CONSTRUGOES
08:36:38 E EMPREENDIMENTOS LTDA-00.338.885/0001-33 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatérios exigidos no instrumento
convocatério.

O fornecedor NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -00.338.885/0001-33 venceu o ITEM -1 pelo valor de
R$81.999.998,58.

04/08/2025  Sr(s). fornecedor(es) esta aberto o prazo de 10 minutos para intencdo de Recurso/Reconsideragéo, se houver interesse em recorrer esse o
08:38:11 momento para se manifestar.

04/08/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA manifestou intengdo de Recurso/Reconsideragdo
08:38:21

04/08/2025 O fornecedor ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA manifestou intengdo de Recurso/Reconsideragao
08:38:28

04/08/2025 O fornecedor HECA CONSTRUTORA LTDA manifestou intengéo de Recurso/Reconsideragéo
08:40:11

04/08/2025  Srs. Licitantes, esta encerrado o prazo para manifestagao de intengdo de Recurso/Reconsideragédo
08:48:14

04/08/2025 A manifestagdo de Intengdo de Recurso/Reconsideracdo de NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi recebida pelo
08:51:30 seguinte motivo: Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peca recursal, teve sua intengdo de recorrer aceita.. E foi
aberto o prazo para que o fornecedor envie as razdes até 07/08/2025 e os outros interessados envie as contrarrazdes até 12/08/2025.

04/08/2025 A manifestagdo de Intencdo de Recurso/Reconsideragdo de HECA CONSTRUTORA LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: Por
08:51:31 apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da pega recursal, teve sua intengdo de recorrer aceita.. E foi aberto o prazo para
que o fornecedor envie as razdes até 07/08/2025 e os outros interessados envie as contrarrazoes até 12/08/2025.

04/08/2025 A manifestacéo de Intengdo de Recurso/Reconsideragdo de NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi recebida pelo
08:51:31 seguinte motivo: Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peca recursal, teve sua intengdo de recorrer aceita.. E foi
aberto o prazo para que o fornecedor envie as razdes até 07/08/2025 e os outros interessados envie as contrarrazdes até 12/08/2025.

04/08/2025 A manifestagdo de Intencdo de Recurso/Reconsideragdo de ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA foi

08:51:31 recebida pelo seguinte motivo: Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da pega recursal, teve sua intengao de recorrer
aceita.. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razdes até 07/08/2025 e os outros interessados envie as contrarrazdes até
12/08/2025.

04/08/2025 A manifestagdo de Intencdo de Recurso/Reconsideragdo de HECA CONSTRUTORA LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: Por
08:51:31 apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da pega recursal, teve sua intengdo de recorrer aceita.. E foi aberto o prazo para
que o fornecedor envie as razdes até 07/08/2025 e os outros interessados envie as contrarrazoes até 12/08/2025.

04/08/2025 A manifestacéo de Intengdo de Recurso/Reconsideracdo de NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi recebida pelo
08:51:31 seguinte motivo: Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peca recursal, teve sua intengdo de recorrer aceita.. E foi
aberto o prazo para que o fornecedor envie as razdes até 07/08/2025 e os outros interessados envie as contrarrazdes até 12/08/2025.

04/08/2025 A manifestagdo de Intencdo de Recurso/Reconsideragdo de PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA foi recebida pelo
08:51:31 seguinte motivo: Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da pega recursal, teve sua intencdo de recorrer aceita.. E foi
aberto o prazo para que o fornecedor envie as razbes até 07/08/2025 e os outros interessados envie as contrarrazdes até 12/08/2025.

04/08/2025 A manifestagao de Intencéo de Recurso/Reconsideragdo de CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL foi

08:51:31 recebida pelo seguinte motivo: Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peca recursal, teve sua intengdo de recorrer
aceita.. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razdes até 07/08/2025 e os outros interessados envie as contrarrazdes até
12/08/2025.

04/08/2025 A manifestagéo de Intengdo de Recurso/Reconsideragdo de HECA CONSTRUTORA LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: Por
08:51:31 apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peca recursal, teve sua intengdo de recorrer aceita.. E foi aberto o prazo para
que o fornecedor envie as razdes até 07/08/2025 e os outros interessados envie as contrarrazdes até 12/08/2025.

04/08/2025 A manifestagdo de Intencdo de Recurso/Reconsideragdo de ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA foi

08:51:31 recebida pelo seguinte motivo: Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da pega recursal, teve sua intengao de recorrer
aceita.. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razdes até 07/08/2025 e os outros interessados envie as contrarrazdes até
12/08/2025.

04/08/2025 A manifestagdo de Intengdo de Recurso/Reconsideragdo de NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi recebida pelo
08:51:31 seguinte motivo: Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da pega recursal, teve sua intengcdo de recorrer aceita.. E foi
aberto o prazo para que o fornecedor envie as razbes até 07/08/2025 e os outros interessados envie as contrarrazdes até 12/08/2025.

04/08/2025 A manifestacdo de Intengdo de Recurso/Reconsideragdo de PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA foi recebida pelo seguinte
08:51:31 motivo: Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da pecga recursal, teve sua intengao de recorrer aceita.. E foi aberto o
prazo para que o fornecedor envie as razdes até 07/08/2025 e os outros interessados envie as contrarrazées até 12/08/2025.
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04/08/2025 A manifestacéo de Intengdo de Recurso/Reconsideragdo de PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA foi recebida pelo seguinte
08:51:31 motivo: Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peca recursal, teve sua intengdo de recorrer aceita.. E foi aberto o
prazo para que o fornecedor envie as razdes até 07/08/2025 e os outros interessados envie as contrarrazées até 12/08/2025.

04/08/2025 A manifestagdo de Intencdo de Recurso/Reconsideragdo de ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA foi

08:51:31 recebida pelo seguinte motivo: Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da pega recursal, teve sua intengao de recorrer
aceita.. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razdes até 07/08/2025 e os outros interessados envie as contrarrazdes até
12/08/2025.

04/08/2025 A manifestagdo de Intengdo de Recurso/Reconsideragdo de PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA foi recebida pelo seguinte
08:51:31 motivo: Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peca recursal, teve sua intengdo de recorrer aceita.. E foi aberto o
prazo para que o fornecedor envie as razdes até 07/08/2025 e os outros interessados envie as contrarrazdes até 12/08/2025.

04/08/2025 A manifestagao de Intencéo de Recurso/Reconsideragdo de ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA foi

08:51:31 recebida pelo seguinte motivo: Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peca recursal, teve sua intengdo de recorrer
aceita.. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razdes até 07/08/2025 e os outros interessados envie as contrarrazdes até
12/08/2025.

04/08/2025 A manifestagéo de Intengdo de Recurso/Reconsideragdo de HECA CONSTRUTORA LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: Por
08:51:31 apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da pega recursal, teve sua intengéo de recorrer aceita.. E foi aberto o prazo para
que o fornecedor envie as razdes até 07/08/2025 e os outros interessados envie as contrarrazdes até 12/08/2025.

05/08/2025 O fornecedor ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA acabou ENVIAR o arquivo
15:56:58 recurso_esse_desclassificacao_der_sergipe_conc_18_2025_1754420218.pdf referente ao Recurso/Reconsideragdo e o mesmo sera
disponibilizado ap6s o fim do prazo de envio de razdes caso nao seja excluido pelo fornecedor.

05/08/2025 O fornecedor ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA acabou ENVIAR o arquivo
15:56:58 recurso_esse_desclassificacao_der_sergipe_conc_18_2025_1754420218.pdf referente ao Recurso/Reconsideragdo e o mesmo sera
disponibilizado apds o fim do prazo de envio de razdes caso ndo seja excluido pelo fornecedor.

05/08/2025 O fornecedor ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA acabou ENVIAR o arquivo
15:56:58 recurso_esse_desclassificacao_der_sergipe_conc_18_2025_1754420218.pdf referente ao Recurso/Reconsideragdo e o mesmo sera
disponibilizado ap6s o fim do prazo de envio de razdes caso nao seja excluido pelo fornecedor.

05/08/2025 O fornecedor ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA acabou ENVIAR o arquivo
15:56:58 recurso_esse_desclassificacao_der_sergipe_conc_18_2025_1754420218.pdf referente ao Recurso/Reconsideragdo e o mesmo sera
disponibilizado apds o fim do prazo de envio de razdes caso ndo seja excluido pelo fornecedor.

12/08/2025 O fornecedor NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA acabou ENVIAR o arquivo
17:36:28 contrarrazo_es_der_vinculac_a_o_edital_cc_18 2025 _esse_1755030988.pdf referente ao Recurso/Reconsideracéo e o mesmo sera
disponibilizado apds o fim do prazo de envio de contra razdes caso néo seja excluido pelo fornecedor.

20/08/2025 O Recurso/Reconsideragao do ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo:

15:35:15 Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC desta Autarquia, a Comissao Permanente de Licitacdo — CPL do
Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe — DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo
interposto pela Licitante ESSE ENGENHARIA, SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA., mantendo incélume a Deciséo recorrida e
ratificada pelo Superior Hierarquico..

20/08/2025 O Recurso/Reconsideracdo do ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo:

15:35:15 Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL do
Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe — DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo
interposto pela Licitante ESSE ENGENHARIA, SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA., mantendo incélume a Deciséo recorrida e
ratificada pelo Superior Hierarquico..

20/08/2025 O Recurso/Reconsideracdo do ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo:

15:35:15 Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL do
Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe — DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo
interposto pela Licitante ESSE ENGENHARIA, SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA., mantendo incélume a Deciséo recorrida e
ratificada pelo Superior Hierarquico..

20/08/2025 O Recurso/Reconsideragdo do ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo:

15:35:15 Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL do
Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviéria de Sergipe — DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo
interposto pela Licitante ESSE ENGENHARIA, SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA., mantendo incélume a Deciséo recorrida e
ratificada pelo Superior Hierarquico..

20/08/2025 O Recurso/Reconsideracdo do NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: Com base

15:36:13 no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL do Departamento
Estadual de Infraestrutura Rodoviéria de Sergipe — DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela
Licitante ESSE ENGENHARIA, SINALIZAGAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA., mantendo incélume a Decis&o recorrida e ratificada pelo
Superior Hierarquico..
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20/08/2025 O Recurso/Reconsideracdo do NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: Com base

15:36:13 no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL do Departamento
Estadual de Infraestrutura Rodoviéria de Sergipe — DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela
Licitante ESSE ENGENHARIA, SINALIZAGAO E SERVIGOS ESPECIAIS LTDA., mantendo incélume a Decis&o recorrida e ratificada pelo
Superior Hierarquico..

20/08/2025 O Recurso/Reconsideragdo do NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: Com base

15:36:13 no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitacdo — CPL do Departamento
Estadual de Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe — DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela
Licitante ESSE ENGENHARIA, SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA., mantendo inc6lume a Decis&o recorrida e ratificada pelo
Superior Hierarquico..

20/08/2025 O Recurso/Reconsideragdo do NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: Com base

15:36:13 no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL do Departamento
Estadual de Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe — DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela
Licitante ESSE ENGENHARIA, SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA., mantendo incélume a Decisdo recorrida e ratificada pelo
Superior Hierarquico..

20/08/2025 O Recurso/Reconsideragdo do HECA CONSTRUTORA LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: Segue anexa a Decisdo da Comissé&o..
15:37:27

20/08/2025 O Recurso/Reconsideragdo do HECA CONSTRUTORA LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: Segue anexa a Decisdo da Comissé&o..
15:37:27

20/08/2025 O Recurso/Reconsideragdo do HECA CONSTRUTORA LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: Segue anexa a Decisdo da Comissé&o..
15:37:27

20/08/2025 O Recurso/Reconsideragdo do HECA CONSTRUTORA LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: Segue anexa a Decisdo da Comisséo..
15:37:27

20/08/2025 O Recurso/Reconsideragdo do PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: Segue anexa a
15:38:23 Decisgo da Comisséo..

20/08/2025 O Recurso/Reconsideracdo do PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: Segue anexa a
15:38:23 Decisdo da Comiss&o..

20/08/2025 O Recurso/Reconsideracdo do PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: Segue anexa a
15:38:23 Decisdo da Comissao..

20/08/2025 O Recurso/Reconsideracdo do PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: Segue anexa a
15:38:52 Decisgo da Comisséo..

20/08/2025 O Recurso/Reconsideragdo do CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL foi indeferido pelo seguinte motivo:
15:39:27 Segue anexa a Decisdo da Comissé&o..

20/08/2025 Adisputa do ITEM 1 esta encerrada. Despacho: Senhores licitantes, estamos finalizando o presente certame agradecendo a participagao
15:41:33 de todos.

Classificagao Final do Item 1

Posigao Licitante CNPJ Melhor Oferta R$
1° NOVATEC CONSTRUGCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 00.338.885/0001-33 R$ 81.999.998,58
20 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUGAO LTDA 34.405.597/0001-76 R$ 84.800.000,00
3° HECA CONSTRUTORA LTDA 13.173.885/0001-72 R$ 87.881.996,35

Recursos do Item 1

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaracdao Decisao Tipo
NOVATEC CONSTRUCOES  00338885000133 27/05/2025 Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC Indeferido
E EMPREENDIMENTOS 10:05:01 desta Autarquia, a Comiss@o Permanente de Licitagdo — CPL do

LTDA Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe —

DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo
interposto pela Licitante ESSE ENGENHARIA, SINALIZAGAO E
SERVICOS ESPECIAIS LTDA., mantendo incélume a Decisao recorrida
e ratificada pelo Superior Hierarquico.
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Fornecedor

HECA CONSTRUTORA
LTDA

NOVATEC CONSTRUGOES
E EMPREENDIMENTOS
LTDA

ESSE ENGENHARIA
SINALIZACAO E SERVICOS
ESPECIAIS LTDA

HECA CONSTRUTORA
LTDA

NOVATEC CONSTRUGOES
E EMPREENDIMENTOS
LTDA

PAVISERVICE SERVICOS
DE PAVIMENTACAO LTDA

CONSTRUTORA
LYTORANEALTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL

HECA CONSTRUTORA
LTDA

ESSE ENGENHARIA
SINALIZACAO E SERVICOS
ESPECIAIS LTDA

NOVATEC CONSTRUGOES
E EMPREENDIMENTOS
LTDA

PENASCAL ENGENHARIA
E CONSTRUGAO LTDA

PENASCAL ENGENHARIA
E CONSTRUGAO LTDA

ESSE ENGENHARIA
SINALIZACAO E SERVICOS
ESPECIAIS LTDA

PENASCAL ENGENHARIA
E CONSTRUGAO LTDA

CNPJ

13173885000172

00338885000133

40869463000109

13173885000172

00338885000133

01397753000145

07792269000105

13173885000172

40869463000109

00338885000133

67718874000150

67718874000150

40869463000109

67718874000150

Data/Hora

03/06/2025
13:05:20

03/06/2025
13:05:38

26/06/2025
13:07:02

26/06/2025
13:07:12

26/06/2025
13:07:37

26/06/2025
13:08:25

26/06/2025
13:12:25

10/07/2025

08:30:05

10/07/2025
08:30:20

10/07/2025
08:32:04

10/07/2025
08:35:34

29/07/2025
08:39:25

29/07/2025
08:39:31

04/08/2025
08:38:21

Declaragao

Decisao

Segue anexa a Decisdo da Comisséo.

Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC
desta Autarquia, a Comissado Permanente de Licitacdo — CPL do
Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe —
DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo
interposto pela Licitante ESSE ENGENHARIA, SINALIZACAO E

SERVICOS ESPECIAIS LTDA., mantendo incélume a Deciséo recorrida

e ratificada pelo Superior Hierarquico.

Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC
desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL do
Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe —
DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo
interposto pela Licitante ESSE ENGENHARIA, SINALIZACAO E

SERVICOS ESPECIAIS LTDA., mantendo incélume a Deciséo recorrida

e ratificada pelo Superior Hierarquico.

Segue anexa a Decisdo da Comisséo.

Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC
desta Autarquia, a Comissado Permanente de Licitagdo — CPL do
Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe —
DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo
interposto pela Licitante ESSE ENGENHARIA, SINALIZACAO E

SERVICOS ESPECIAIS LTDA., mantendo incélume a Deciséo recorrida

e ratificada pelo Superior Hierarquico.

Segue anexa a Decisdo da Comisséo.

Segue anexa a Decisédo da Comissao.

Segue anexa a Decisdo da Comisséo.

Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC
desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL do
Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe —
DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo
interposto pela Licitante ESSE ENGENHARIA, SINALIZACAO E

SERVICOS ESPECIAIS LTDA., mantendo incélume a Deciséo recorrida

e ratificada pelo Superior Hierarquico.

Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC
desta Autarquia, a Comissado Permanente de Licitagdo — CPL do
Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe —
DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo
interposto pela Licitante ESSE ENGENHARIA, SINALIZAGAO E

SERVICOS ESPECIAIS LTDA., mantendo incélume a Deciséo recorrida

e ratificada pelo Superior Hierarquico.

Segue anexa a Decisdo da Comisséo.

Segue anexa a Decisdo da Comissé&o.

Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC
desta Autarquia, a Comissado Permanente de Licitacdo — CPL do
Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe —
DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo
interposto pela Licitante ESSE ENGENHARIA, SINALIZACAO E

SERVICOS ESPECIAIS LTDA., mantendo incélume a Deciséo recorrida

e ratificada pelo Superior Hierarquico.

Segue anexa a Decisdo da Comisséo.
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Recursos do Item 1

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaragdao Decisao Tipo
ESSE ENGENHARIA 40869463000109 04/08/2025 Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC Indeferido
SINALIZACAO E SERVICOS 08:38:28 desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL do

ESPECIAIS LTDA Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe —

DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo
interposto pela Licitante ESSE ENGENHARIA, SINALIZAGAO E
SERVICOS ESPECIAIS LTDA., mantendo incélume a Deciséo recorrida
e ratificada pelo Superior Hierarquico.

HECA CONSTRUTORA 13173885000172 04/08/2025 Segue anexa a Decisdo da Comisséo. Indeferido
LTDA 08:40:11

Mensagens Geral

Usuario Data/Hora Mensagem

09/05/2025 Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 as 09:19:10
09:19:10

09/05/2025 Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
09:49:36

09/05/2025 Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
10:00:08

09/05/2025 O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia
10:02:11 09/05/2025 10:02:00hs até o dia 12/05/2025 10:02:00hs para o(s) fornecedor(es):

SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA.

09/05/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi SUSPENSO.
10:03:24 Motivo: Aguardando Proposta Final reformulada.. AREABERTURA sera no dia 12/05/2025 10:02 (horario de Brasilia), para continuagéo do
certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

12/05/2025 O fornecedor SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA acabou de ENVIAR
09:18:16 proposta_de_preco_cr_018_2025_der_1747052296.xIsx no proposta final.

12/05/2025 O fornecedor SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA acabou de ENVIAR proposta_de_preco_parte_1_1747052306.pdf
09:18:27 no proposta final.

12/05/2025 O fornecedor SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA acabou de ENVIAR proposta_de_preco_parte_2_1747052306.pdf
09:18:27 no proposta final.

12/05/2025 O prazo para o fornecedor SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA enviar a proposta final estd encerrado.
10:02:01

12/05/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi REABERTO, para continuagdo do certame.
10:03:10 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

12/05/2025 Recebendo Proposta Final reformulada
10:07:49
Sr(s). Fornecedor(es),

Estamos abrindo a Proposta reformulada da licitante SCAVE SERVICOS DE
ENGENHARIA E LOCACAO LTDA Vamos encaminha-la ao setor técnico de engenharia
para analise cujo resultado sera oportunamente divulgado em sessao cuja data e horario
serao devidamente comunicados na plataforma.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

23/05/2025 Reabertura da sessdo

10:53:40
Sr(s). Fornecedor(es),
Senhores licitantes, informamos que no dia 27/5/2025 as 10h., sera divulgado o resultado
do julgamento da Proposta Final reformulada da licitante melhor classificada, e
imediatamente aberto o prazo para manifestagdo de intencao de recurso.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.
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Usuario

Data/Hora

23/05/2025
10:54:30

27/05/2025
10:01:01

27/05/2025
10:02:54

27/05/2025
10:04:26

27/05/2025
10:15:29

27/05/2025
10:17:08

27/05/2025
10:18:04

28/05/2025
09:25:56

28/05/2025
09:26:50

28/05/2025
09:27:02

28/05/2025
09:27:17

28/05/2025
10:30:00

28/05/2025
10:33:09

Mensagem

Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi SUSPENSO.

Motivo: Informamos que sera divulgado o resultado de julgamento da Proposta Final reformulada e imediatamente aberto o prazo para
manifestagdo de intengdo de Recurso. . AREABERTURA sera no dia 27/05/2025 10:00 (horario de Brasilia), para continuagéo do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi REABERTO, para continuagéo do certame.
Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_18_2025_parecer_preco_scave_classificada_1748350974.pdf do processo,
o mesmo fica disponivel para ser baixado através da opgao 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

12 INTENCAO DE RECURSO

Sr(s). Fornecedor(es),

Informamos que esta aberto o prazo de 10 minutos para intengdo de Recurso/Reconsideragcdo, se houver interesse em recorrer esse o

momento para se manifestar.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

O prazo para envio dos documentos habilitatérios e/ou complementares, estara disponivel através do médulo - HABILITANET no rol de

menus da Sala de Disputa, do dia 27/05/2025 10:30:00hs até o dia 28/05/2025 10:30:00hs para o(s) fornecedor(es):
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA.
Prazo para envio da documentagéo da Habilitagdo

Sr(s). Fornecedor(es),

Informamos que estd aberto o prazo para envio dos documentos de habilitagdo, ou seja,

até as 10h30min. do dia 28/5/2025.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi SUSPENSO.

Motivo: Informamos o prazo para envio dos documentos de habilitagdo.. AREABERTURA sera no dia 28/05/2025 10:30 (horario de

Brasilia), para continuagdo do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

O fornecedor SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA acabou de ENVIAR
habilitacao_scave_der_se_18 2025 _3_3_1748435155.pdf no habilitanet.

O fornecedor SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA acabou de ENVIAR
habilitacao_scave_der_se_18_2025_2_ 3_1748435209.pdf no habilitanet.

O fornecedor SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA acabou de ENVIAR
habilitacao_scave_der_se_18_2025_1_3_1748435221.pdf no habilitanet.

O fornecedor SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA acabou de ENVIAR
habilitacao_scave_der_se_18_ 2025 1748435235.rar no habilitanet.

O prazo para o fornecedor SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA enviar os documentos habilitatérios e/ou

complementares esta encerrado.

Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi REABERTO, para continuagéo do certame.
Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.
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28/05/2025 Recebendo a Habilitagao
10:37:29
Sr(s). Fornecedor(es),

Informamos que recebemos os Documentos de Habilitagao e iremos encaminha-la aos
setores competentes para analise e tendo em vista o volume e complexidade dos
documentos, informamos que a sessao sera suspensa para analise da Habilitagdo da
Licitante SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA., cujo resultado sera
oportunamente divulgado em sessao cuja data e horario serdo devidamente comunicados
na plataforma.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

29/05/2025 Reabertura de sessdo
12:46:00
Sr(s). Fornecedor(es),

Informamos aos licitantes que no dia 30/5/2025, as 13h10min., sera realizada sessédo para divulgagdo do resultado de julgamento da
Habilitag&o.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

29/05/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi SUSPENSO.
12:46:37 Motivo: Informamos que sera divulgado o resultado de julgamento da Habilitagdo . AREABERTURA sera no dia 30/05/2025 13:10 (horario
de Brasilia), para continuagdo do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

30/05/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi REABERTO, para continuagéo do certame.
13:10:38 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

30/05/2025 O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo
13:12:24 ce_18_2025_parecer_habilitacao_juridica_e_trabalhista_scave_1748621544.pdf do processo, o mesmo fica disponivel para ser baixado
através da opgéo 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

30/05/2025 O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_18_2025_parecer_qualificacao_economica_financeira_1748621575.pdf do
13:12:55 processo, o mesmo fica disponivel para ser baixado através da opg¢éo 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

30/05/2025 O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_18_2025_parecer_habilitacao_scave_inabilitada_1748621637.pdf do
13:13:57 processo, o mesmo fica disponivel para ser baixado através da opgao 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

30/05/2025 Resultado de julgamento da Habilitagao
13:15:39
Sr(s). Fornecedor(es),

Informamos que a analise da Habilitagcdo da Licitante melhor classificada foi devidamente
analisada pelos setores competentes, conforme Pareceres Técnicos ja disponibilizados na
plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos INABILITADA a Licitante
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

30/05/2025 Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
13:18:04

30/05/2025 Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
13:38:34

30/05/2025 O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia
13:42:32 30/05/2025 13:41:00hs até o dia 02/06/2025 09:30:00hs para o(s) fornecedor(es):

PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA.

30/05/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi SUSPENSO.
13:44:28 Motivo: Aguardando envio de Proposta Final reformulada.. AREABERTURA sera no dia 02/06/2025 09:30 (horario de Brasilia), para
continuagéo do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

01/06/2025 O fornecedor PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA acabou de ENVIAR
23:35:14 proposta_de_precos_ce_18_2025 1748831714 .xIsx no proposta final.
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01/06/2025 O fornecedor PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA acabou de ENVIAR
23:35:15 proposta_de_precos_ce_018_2025_assinado_1748831714.pdf no proposta final.

02/06/2025 O prazo para o fornecedor PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA enviar a proposta final estd encerrado.
09:30:02

02/06/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi REABERTO, para continuacéo do certame.
09:48:34 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

02/06/2025 Recebendo Proposta Final reformulada
10:00:59
Sr(s). Fornecedor(es),

Estamos abrindo a Proposta reformulada da licitante PAVISERVICE SERVICOS DE
PAVIMENTACAO LTDA. Vamos encaminha-la ao setor técnico de engenharia para analise
cujo resultado sera oportunamente divulgado em sessé&o cuja data e horario serdo
devidamente comunicados na plataforma.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

02/06/2025 Reabertura de sessdo

12:35:30
Sr(s). Fornecedor(es),
Senhores licitantes, informamos que no dia 3/6/2025 as 13h sera divulgado o resultado do
julgamento da Proposta Final reformulada da licitante melhor classificada, e
imediatamente aberto o prazo para manifestagao de intencao de recurso.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

02/06/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi SUSPENSO.
12:36:07 Motivo: Informamos que sera divulgado o resultado de julgamento da Proposta Final reformulada e imediatamente aberto o prazo para
manifestagdo de intengdo de Recurso. . AREABERTURA sera no dia 03/06/2025 13:00 (horario de Brasilia), para continuagao do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

03/06/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi REABERTO, para continuagéo do certame.
13:00:29 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

03/06/2025 O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_18_2025_parecer_preco_paviservice_classificada_1748966528.pdf do
13:02:08 processo, o mesmo fica disponivel para ser baixado através da opgéo 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

03/06/2025 Resultado de julgamento da Proposta final reformulada
13:03:37
Sr(s). Fornecedor(es),

Informamos que a Proposta Final reformulada da Licitante provisoriamente melhor
classificada foi devidamente analisada pelo setor técnico de engenharia competente,
conforme Parecer Técnico ja disponibilizado na plataforma a todos os interessados, com
base no qual julgamos CLASSIFICADA a Licitante PAVISERVICE SERVICOS DE
PAVIMENTACAO LTDA.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

03/06/2025 12 INTENGAO DE RECURSO

13:04:30
Sr(s). Fornecedor(es),
Informamos que esta aberto o prazo de 10 minutos para intencao de
Recurso/Reconsideragao, se houver interesse em recorrer esse 0 momento para se
manifestar.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

03/06/2025 O prazo para envio dos documentos habilitatérios e/ou complementares, estara disponivel através do médulo - HABILITANET no rol de
13:16:35 menus da Sala de Disputa, do dia 03/06/2025 13:30:00hs até o dia 04/06/2025 13:30:00hs para o(s) fornecedor(es):

PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA.

03/06/2025 Prazo para envio da documentagdo da Habilitagdo
13:17:57
Sr(s). Fornecedor(es),
Informamos que esta aberto o prazo para envio dos documentos de habilitacéo, ou seja,

até as 13h30min. do dia 4/6/2025.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.
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03/06/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi SUSPENSO.
13:24:33 Motivo: Informamos que esta aberto o prazo para envio dos documentos de habilitagdo.. AREABERTURA sera no dia 04/06/2025 13:30
(horario de Brasilia), para continuagéo do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

04/06/2025 O fornecedor PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA acabou de ENVIAR item_6_3_declaracoes_1749046100.zip no
11:08:20 habilitanet.

04/06/2025 O fornecedor PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA acabou de ENVIAR item_10_5_declaracoes_1749046105.zip no
11:08:26 habilitanet.

04/06/2025 O fornecedor PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA acabou de ENVIAR outros_documentos_1749046118.zip no
11:08:38 habilitanet.

04/06/2025 O fornecedor PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA acabou de ENVIAR
11:08:46 item_10_10_2_ 1_da_habilitacao_fiscal_social_e_trabalhista_1749046126.zip no habilitanet.

04/06/2025 O fornecedor PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA acabou de ENVIAR
11:08:53 10_10_4_da_habilitacao_economico_financeira_1749046133.zip no habilitanet.

04/06/2025 O fornecedor PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA acabou de ENVIAR
11:09:04 item_10_10_1_1_da_habilitacao_juridica_1749046144.zip no habilitanet.

04/06/2025 O fornecedor PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA acabou de ENVIAR
11:09:19 10_10_3_da_qualificacao_tecnica_1749046159.zip no habilitanet.

04/06/2025 O fornecedor PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA acabou de ENVIAR
11:10:05 10_10_3_da_qualificacao_tecnica_catestado_1749046204.zip no habilitanet.

04/06/2025 O prazo para o fornecedor PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA enviar os documentos habilitatérios e/ou
13:30:01 complementares esta encerrado.

04/06/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi REABERTO, para continuacéo do certame.
13:32:20 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

04/06/2025 Recebendo a Habilitagao
13:40:27

Sr(s). Fornecedor(es),

Informamos que recebemos os Documentos de Habilitagcao e iremos encaminha-la aos
setores competentes para analise e tendo em vista o volume e complexidade dos
documentos, informamos que a sessao sera suspensa para analise da Habilitacdo da
Licitante PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA., cujo resultado sera
oportunamente divulgado em sesséo cuja data e horario serdo devidamente comunicados
na plataforma.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

05/06/2025 Reabertura da sessdo
10:39:37
Sr(s). Fornecedor(es),

Informamos aos licitantes que no dia 6/6/2025, as 10:40., sera realizada sessao para
divulgacao do resultado de julgamento da Habilitagcao

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

05/06/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi SUSPENSO.
10:40:38 Motivo: Informamos que sera divulgado o resultado de julgamento da Habilitagdo . AREABERTURA sera no dia 06/06/2025 10:40 (horario
de Brasilia), para continuagéo do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

06/06/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi REABERTO, para continuacéo do certame.
10:40:21 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

06/06/2025 O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo
10:41:15 ce_18_2025_parecer_habilitacao_juridica_e_trabalhista_pavisesrvice_1749217275.pdf do processo, o mesmo fica disponivel para ser
baixado através da opgéo 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

06/06/2025 O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo
10:42:11 ce_18 2025 parecer_qualificacao_economica_financeira_paviservice_1749217331.pdf do processo, o mesmo fica disponivel para ser
baixado através da opgéo 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.
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06/06/2025 O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo
10:42:37 ce_18_2025_parecer_habilitacao_qualificacao_tecnica_paviservice_inabilitada_1749217356.pdf do processo, o mesmo fica disponivel para
ser baixado através da opcao 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

06/06/2025 Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
10:45:36

06/06/2025 Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
10:56:36

06/06/2025 O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do moédulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia
10:57:43 06/06/2025 11:00:00hs até o dia 09/06/2025 11:00:00hs para o(s) fornecedor(es):

CLPT CONSTRUTORA LTDA.

06/06/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi SUSPENSO.
11:01:54 Motivo: Aguardando envio de Proposta Final reformulada. . AREABERTURA sera no dia 09/06/2025 11:00 (horario de Brasilia), para
continuagéo do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

09/06/2025 O prazo para o fornecedor CLPT CONSTRUTORA LTDA enviar a proposta final estd encerrado.
11:00:02

09/06/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi REABERTO, para continuacéo do certame.
11:03:36 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

09/06/2025 Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
11:07:29

09/06/2025 O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia
11:19:27 09/06/2025 11:20:00hs até o dia 10/06/2025 11:20:00hs para o(s) fornecedor(es):

ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA.

09/06/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi SUSPENSO.
11:21:06 Motivo: Aguardando o envio da Proposta Final reformulada.. AREABERTURA sera no dia 10/06/2025 11:20 (horario de Brasilia), para
continuagéo do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

10/06/2025 O fornecedor ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA acabou de ENVIAR
10:30:54 proposta_esse_cr_18_2025_ 1749562254 .xIsx no proposta final.

10/06/2025 O fornecedor ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA acabou de ENVIAR
10:30:55 proposta_esse_cr_18 2025 1749562254.pdf no proposta final.

10/06/2025 O prazo para o fornecedor ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA enviar a proposta final esté encerrado.
11:20:02

10/06/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi REABERTO, para continuagdo do certame.
11:20:37 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

10/06/2025 Recebendo Proposta Final reformulada
11:28:40

Sr(s). Fornecedor(es),

Estamos abrindo a Proposta reformulada da licitante ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO
E SERVICOS ESPECIAIS LTDA. Vamos encaminha-la ao setor técnico de engenharia
para analise cujo resultado sera oportunamente divulgado em sesséao cuja data e horario
serao devidamente comunicados na plataforma.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

18/06/2025 Reabertura da sesséo
10:58:43
Sr(s). Fornecedor(es),

Senhores licitantes, informamos que no dia 20/6/2025 as 9h sera divulgado o resultado do
julgamento da Proposta Final reformulada da licitante melhor classificada.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.
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18/06/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi SUSPENSO.
10:59:27 Motivo: Informamos que sera divulgado o resultado de julgamento da Proposta Final reformulada . AREABERTURA sera no dia 20/06/2025
09:00 (horario de Brasilia), para continuagdo do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

20/06/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi REABERTO, para continuagéo do certame.
09:18:51 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

20/06/2025 O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_18_2025_parecer_preco_esse_desclassificada_1750422029.pdf do
09:20:29 processo, o mesmo fica disponivel para ser baixado através da opgéo 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

20/06/2025 Resultado do Julgamento da Proposta Final reformulada
09:24:09

Sr(s). Fornecedor(es),

Informamos que a Proposta Final reformulada da Licitante provisoriamente melhor
classificada foi devidamente analisada pelo setor técnico de engenharia competente,
conforme Parecer Técnico ja disponibilizado na plataforma a todos os interessados, com
base no qual julgamos DESCLASSIFICADA a Licitante ESSE ENGENHARIA
SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

20/06/2025 Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
09:41:31

20/06/2025 O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia
09:45:01 20/06/2025 09:45:00hs até o dia 23/06/2025 09:45:00hs para o(s) fornecedor(es):

PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA.

20/06/2025 Aguardando Proposta Final reformulada
09:46:32

Sr(s). Fornecedor(es),
Informamos que estamos aguardando o envio da Proposta Final reformulada no prazo de
24 horas, excluindo os dias ndo Uteis, ou seja, até as 9h45min. do dia 23/6/2025.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

23/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
06:01:34 carta_proposta_penascal_ce18_2025_der_1750669293.pdf no proposta final.

23/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR ficha_cadastral_1750669305.pdf no proposta final.
06:01:45

23/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR emp00076_1750669322.0rs no proposta final.
06:02:02

23/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR emp00078_1750669328.0rs no proposta final.
06:02:08

23/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR ficha_cadastral_1750669338.pdf no proposta final.
06:02:19

23/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR comp_mat_ce_18_2025_1750669349.rar no
06:02:29 proposta final.

23/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR prop_mat_ce_18_2025_1750669365.rar no
06:02:45 proposta final.

23/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR prop_serv_ce_18_2025_1750669377.rar no
06:02:57 proposta final.

23/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de EXCLUIR ficha_cadastral_1750669338.pdf da proposta final.
06:05:46

23/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de EXCLUIR
06:30:41 carta_proposta_penascal_ce18_2025_der_1750669293.pdf da proposta final.

23/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
06:30:55 carta_proposta_penascal_ce18_2025_der_1750671055.pdf no proposta final.

23/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
09:09:50 solicitacao_prazo_proposta_penascal_ce_18_2025_1750680590.pdf no proposta final.
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23/06/2025
09:10:45

23/06/2025
09:11:11

23/06/2025
09:45:02

23/06/2025
09:56:25

23/06/2025
10:45:37

25/06/2025
11:48:54

25/06/2025
11:49:21

26/06/2025
12:53:42

26/06/2025
12:54:39

26/06/2025
13:06:33

26/06/2025
13:19:49

26/06/2025
13:21:02

26/06/2025
13:22:01

26/06/2025
16:45:14

26/06/2025
16:45:15

26/06/2025
16:45:15

Mensagem

O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
solicitacao_prazo_proposta_penascal_ce_18 2025_1750680645.pdf no proposta final.

O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de EXCLUIR
solicitacao_prazo_proposta_penascal_ce_18_2025_1750680645.pdf da proposta final.

O prazo para o fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA enviar a proposta final esta4 encerrado.
Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!

Reabertura da sessao

Sr(s). Fornecedor(es),

Senhores licitantes, informamos que no dia 26/6/2025 as 12h40min. sera divulgado o
resultado do julgamento da Proposta Final reformulada da licitante melhor classificada, e
imediatamente aberto o prazo para manifestagcao de intengao de recurso.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi SUSPENSO.
Motivo: Informamos que sera divulgado o resultado de julgamento da Proposta Final reformulada e imediatamente aberto o prazo para
manifestagéo de intengdo de Recurso. . AREABERTURA sera no dia 26/06/2025 12:40 (horario de Brasilia), para continuagéo do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi REABERTO, para continuagéo do certame.
Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_18_2025_parecer_preco_penascal_classificada_1750953279.pdf do
processo, o mesmo fica disponivel para ser baixado através da opgéo 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

12 INTENGAO DE RECURSO

Sr(s). Fornecedor(es),

Informamos que esta aberto o prazo de 10 minutos para intencao de
Recurso/Reconsideragao, se houver interesse em recorrer esse € 0 momento para se
manifestar.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

O prazo para envio dos documentos habilitatérios e/ou complementares, estara disponivel através do médulo - HABILITANET no rol de
menus da Sala de Disputa, do dia 26/06/2025 14:50:00hs até o dia 27/06/2025 14:50:00hs para o(s) fornecedor(es):

PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA.

Prazo para envio da documentagéo da Habilitagéo

Sr(s). Fornecedor(es),
Informamos que esta aberto o prazo para envio dos documentos de habilitacao, ou seja,
até as 14h50min. do dia 27/6/2025

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi SUSPENSO.
Motivo: Informamos o prazo para envio dos documentos de Habilitagdo.. AREABERTURA sera no dia 27/06/2025 14:50 (horario de
Brasilia), para continuagdo do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR certidao_estadual_sergipe_1750967114.pdf no
habilitanet.

O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
11_certidao_de_falencia_emissao_10_06_2025_1750967115.pdf no habilitanet.

O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
10_certidao_trabalhista_vencimento_07_12_2025_1750967115.pdf no habilitanet.
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26/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
16:45:15 09_crf_fgts_vencimento_06_07_2025_1750967115.pdf no habilitanet.

26/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
16:45:15 01_contrato_social_19a_alteracao_contratual_1750967115.pdf no habilitanet.

26/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR 02_cnpj_emissao_10_06_2025_1750967115.pdf no
16:45:15 habilitanet.

26/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
16:45:15 05_certidao_federal_e_inss_vencimento_22_07_2025_1750967115.pdf no habilitanet.

26/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
16:45:15 15_certidao_crea_valter_arruda_vencimento_31_12_2025_1750967115.pdf no habilitanet.

26/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
16:45:15 04_cadastro_municipal_guaruja_emissao_04_04_2024_1750967115.pdf no habilitanet.

26/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
16:45:15 06_certidao_secretaria_da_fazenta_do_estado_venc_10_07_2025_divida_ativa_1750967115.pdf no habilitanet.

26/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
16:45:16 03_cadastro_estado_cadesp_emissao_10_06_2025_1750967115.pdf no habilitanet.

26/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
16:45:16 08_certidao_negativa_tributos_municipais_vencimento_27_06_2025_1750967115.pdf no habilitanet.

26/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR 17_rg_alexandre_bussab_1750967115.pdf no
16:45:16 habilitanet.

26/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
16:45:16 07_certidao_secretaria_da_fazenta_do_estado_venc_23_11_2025_nao_inscrito_divida_ativa_1750967115.pdf no habilitanet.

26/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
16:45:16 12_balanco_patrimonial_2025_2024_1750967115.pdf no habilitanet.

26/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
16:45:16 12_balanco_patrimonial_2024_2023_1750967115.pdf no habilitanet.

26/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
16:45:16 14_certidao_crea_penascal_vencimento_31_12_2025_1750967116.pdf no habilitanet.

26/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
16:45:16 15_certidao_crea_alexandre_vencimento_31_12_ 2025 1750967116.pdf no habilitanet.

26/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR declaracoes_1750967186.pdf no habilitanet.
16:46:26

26/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
16:47:33 116_atestado_der_0892025_cat_2620250006484_penascal_1750967253.pdf no habilitanet.

26/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
16:47:34 114_atestado_jaguariuna_recape_cat_2620210007196_penascal_1750967253.pdf no habilitanet.

26/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
16:47:34 110_atestado_balneario_camboriu_cat_252020122023_penascal_1750967254.pdf no habilitanet.

26/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
16:47:34 118_atestado_planalto_cascalhamento_cat_0000000125602_penascal_1750967254.pdf no habilitanet.

26/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
16:47:34 106_atestado_riviera_verde_cat_2620190010433_penascal_1750967254.pdf no habilitanet.

26/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
16:47:35 105_atestado_sao_bento_do_sapucai_cat_2620190009340_penascal_1750967254.pdf no habilitanet.

26/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
16:47:35 103_atestado_serra_negra_cat_2620190006908_penascal_1750967254.pdf no habilitanet.

26/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
16:47:35 87_atestado_itapecerica_da_serra_cat_2620220010510_penascal_1750967254.pdf no habilitanet.

26/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
16:47:35 117_atestado_peruibe_recape_av_joao_abel_cat_2620210009551_penascal_1750967254.pdf no habilitanet.
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26/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
16:47:35 51_atestado_latina_orla_praia_de_santos_cat_szl_05584_penascal_1750967255.pdf no habilitanet.

26/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
16:47:35 03_atestado_tremembe_infraestrutura_e_urbanizacao_cat_fl_21183_penascal_1750967255.pdf no habilitanet.

26/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
16:47:35 39_atestado_lix_paulinia_pavimentacao_e_drenagem_cat_szc_05332_penascal_1750967255.pdf no habilitanet.

26/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
16:47:35 38_atestado_lix_paulinia_fazenda_sao_francisco_ponte_sobre_o_rio_atibaia_cat_scz_05333_penascal_1750967255.pdf no habilitanet.

26/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
16:47:35 61_atestado_cdr_construcao_de_piscinao_tremembe_cat_2620140010863_penascal_1750967255.pdf no habilitanet.

26/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
16:47:35 115_atestado_bauru_santa_candida_cat_2620210008443_penascal_1750967255.pdf no habilitanet.

26/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
16:47:36 02_atestado_tremembe_infraestrutura_e_urbanizacao_cat_fl_07686_penascal_1750967255.pdf no habilitanet.

26/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
16:47:36 09_atestado_plano_comunitario_cat_ie_1684_99_penascal_1750967256.pdf no habilitanet.

26/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
16:47:36 65_atestado_ourinhos_cont_08_pavimentacao_cat_2620140001181_penascal_1750967256.pdf no habilitanet.

26/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
16:47:36 66_atestado_ourinhos_cont_09_pavimentacao_cat_2620140001186_penascal_1750967256.pdf no habilitanet.

26/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
16:47:36 77_atestado_campos_novos_daee_implantacao_sisitema_de_esgotos_cat_2620220010962_penascal_1750967256.pdf no habilitanet.

26/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
16:47:37 36_atestado_nra_parada_eucaliptos_cat_szc_01813_penascal_1750967256.pdf no habilitanet.

26/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
16:48:35 relacao_cats_penascal_eng_der_se_ce_18_2025_1750967315.xIsx no habilitanet.

27/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR declaracao_de_fornecimento_1751033544.pdf no
11:12:25 habilitanet.

27/06/2025 O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA acabou de ENVIAR
11:12:38 licenca_de_operacao_usina_de_asfalto_assinada_1751033558.pdf no habilitanet.

27/06/2025 O prazo para o fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA enviar os documentos habilitatérios e/ou complementares
14:50:01 esta encerrado.

27/06/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi REABERTO, para continuagéo do certame.
14:55:13 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

27/06/2025 Analise da Habilitagcdo
15:03:37
Sr(s). Fornecedor(es),

Informamos que recebemos os documentos de Habilitagdo da Licitante PENASCAL
ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA, e encaminharemos aos setores competentes para
analise, cujo resultado sera oportunamente divulgado em sess&o na data e

horario previamente comunicados nesta plataforma.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

30/06/2025 Reabertura da sesséo

09:54:32
Sr(s). Fornecedor(es),
Informamos aos licitantes que no dia 1/7/2025, as 12h15min. sera realizada sessao para
divulgagao do resultado de julgamento da Habilitacao e imediatamente aberto o prazo
para manifestacao de intencao de Recurso.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

30/06/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi SUSPENSO.
09:56:30 Motivo: Informamos que sera divulgado o resultado de julgamento da Habilitagdo e imediatamente aberto o prazo para manifestagao de
intengdo de Recurso. . AREABERTURA sera no dia 01/07/2025 12:15 (horario de Brasilia), para continuacéo do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.
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01/07/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi REABERTO, para continuagéo do certame.
12:19:54 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

01/07/2025 O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo
12:20:47 ce_17_2025_parecer_habilitacao_juridica_e_trabalhista_penescal_1751383247.pdf do processo, o0 mesmo fica disponivel para ser baixado
através da opgéo 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

01/07/2025 O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo
12:21:18 ce_18_2025_parecer_qualificacao_economica_financeira_penescal_1751383277.pdf do processo, o mesmo fica disponivel para ser
baixado através da opgdo 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

01/07/2025 O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_18_2025_parecer_habilitacao_penascal_inabilitada_1751383312.pdf do
12:21:53 processo, o mesmo fica disponivel para ser baixado através da opgéo 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

01/07/2025 Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
12:24:06

01/07/2025 O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia
12:27:19 01/07/2025 12:27:00hs até o dia 02/07/2025 12:27:00hs para o(s) fornecedor(es):

CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

01/07/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi SUSPENSO.
12:29:17 Motivo: Aguardando o envio da Proposta Final reformulada. AREABERTURA sera no dia 02/07/2025 12:27 (horario de Brasilia), para
continuagéo do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

02/07/2025 O fornecedor CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL acabou de ENVIAR
12:16:35 proposta_der_018_2025_1751469394.pdf no proposta final.

02/07/2025 O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL enviar a proposta final estd encerrado.
12:27:01

02/07/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi REABERTO, para continuacéo do certame.
12:30:19 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

02/07/2025 O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia
13:13:19 02/07/2025 14:30:00hs até o dia 03/07/2025 14:30:00hs para o(s) fornecedor(es):

CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

02/07/2025 Reenviar a Proposta adequada ao valor do lance originalmente langado no sistema.

13:15:31
Sr(s). Fornecedor(es),
Fica concedido o prazo derradeiro de 10 minutos para que a Licitante reduza/renegocie o valor do lance originalmente langado no sistema
ao valor inferior efetivamente constante na documentagéo da sua Proposta ja enviada, sem a necessidade de reenvio de nova
documentagéo ou em 24 horas reenviar a Proposta adequada ao valor do lance originalmente langado no sistema.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

02/07/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi SUSPENSO.
13:16:18 Motivo: Reenviar a Proposta adequada ao valor do lance originalmente langado no sistema.. AREABERTURA sera no dia 02/07/2025 14:30
(horario de Brasilia), para continuagéo do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

03/07/2025 O fornecedor CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL acabou de ENVIAR
10:56:41 proposta_der_018_2025rev02_1751550999.pdf no proposta final.

03/07/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi REABERTO, para continuacéo do certame.
12:35:49 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

03/07/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi SUSPENSO.
12:49:38 Motivo: Reenviar a Proposta adequada ao valor do lance originalmente langado no sistema. . AREABERTURA sera no dia 03/07/2025
14:30 (horario de Brasilia), para continuagao do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

03/07/2025 O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL enviar a proposta final estd encerrado.
14:30:02

03/07/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi REABERTO, para continuacéo do certame.
14:32:14 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.
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Usuario

Data/Hora

03/07/2025
14:50:07

03/07/2025
14:50:17

03/07/2025
15:04:21

03/07/2025
15:06:00

07/07/2025
11:50:12

07/07/2025
11:51:07

10/07/2025
08:22:48

10/07/2025
08:27:04

10/07/2025
08:29:12

10/07/2025
08:43:35

10/07/2025
08:44:09

Mensagem

Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!

Analise da Proposta de Pregos

Sr(s). Fornecedor(es),

Recebida a Proposta reformulada da licitante LYTORANEA ENGENHARIA LTDA, vamos
encaminha-la ao setor técnico de engenharia para analise cujo resultado sera
oportunamente divulgado em sessédo com data e horario serdo previamente comunicados
na plataforma.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

Reabertura da sesséo

Sr(s). Fornecedor(es),

Senhores licitantes, informamos que no dia 10/7/2025 as 8h20min. sera divulgado o
resultado do julgamento da Proposta Final reformulada da licitante melhor classificada, e
imediatamente aberto o prazo para manifestagao de intencao de recurso.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi SUSPENSO.
Motivo: Informamos que sera divulgado o resultado de julgamento da Proposta Final reformulada e imediatamente aberto o prazo para
manifestagdo de intengdo de Recurso. . AREABERTURA sera no dia 10/07/2025 08:20 (horario de Brasilia), para continuagao do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi REABERTO, para continuacéo do certame.
Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_18_2025_parecer_preco_lytoranea_classificada_1752146824.pdf do
processo, o mesmo fica disponivel para ser baixado através da opgéo 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

12 INTENGAO DE RECURSO

Sr(s). Fornecedor(es),

Informamos que esta aberto o prazo de 10 minutos para intengdo de Recurso/Reconsideragdo, se houver interesse em recorrer esse é o
momento para se manifestar.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

O prazo para envio dos documentos habilitatérios e/ou complementares, estara disponivel através do médulo - HABILITANET no rol de
menus da Sala de Disputa, do dia 10/07/2025 08:45:00hs até o dia 11/07/2025 08:45:00hs para o(s) fornecedor(es):

CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

Prazo para envio da documentagéo da Habilitagéo

Sr(s). Fornecedor(es),

Informamos que esta aberto o prazo para envio dos documentos de habilitagdo, excluindo
os dias nao uteis, ou seja, até as 8h45min. do dia 11/7/2025.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.
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10/07/2025  Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi SUSPENSO.
08:44:56 Motivo: Prazo para envio da documentacéo da Habilitagdo. AREABERTURA sera no dia 11/07/2025 08:45 (horario de Brasilia), para
continuagéo do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

11/07/2025 O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL enviar os documentos habilitatérios e/ou
08:45:02 complementares esta encerrado.

11/07/2025  Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi REABERTO, para continuagdo do certame.
08:49:36 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

11/07/2025 Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
08:57:52

11/07/2025 Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
09:13:37

11/07/2025 O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia
09:16:43 11/07/2025 09:20:00hs até o dia 14/07/2025 09:20:00hs para o(s) fornecedor(es):

CONPATE ENGENHARIA LTDA.

11/07/2025  Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi SUSPENSO.
09:35:41 Motivo: Aguardando envio de Proposta Final reformulada para a Licitante Conpate Engenharia Ltda.. AREABERTURA sera no dia
14/07/2025 09:20 (horario de Brasilia), para continuagao do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

14/07/2025 O prazo para o fornecedor CONPATE ENGENHARIA LTDA enviar a proposta final estd encerrado.
09:20:01

14/07/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi REABERTO, para continuagdo do certame.
09:23:12 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

14/07/2025 Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
09:28:23

14/07/2025 Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
09:41:23

14/07/2025 O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia
09:47:21 14/07/2025 10:00:00hs até o dia 15/07/2025 10:00:00hs para o(s) fornecedor(es):

HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A.

14/07/2025 Aguardando Proposta Final reformulada
09:49:43
Sr(s). Fornecedor(es),

Informamos que estamos aguardando o envio da Proposta Final reformulada no prazo de
24 horas, até as 10 horas do dia 15/7/2025.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

14/07/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi SUSPENSO.
09:52:17 Motivo: Aguardando o envio da Proposta Final reformulada.. AREABERTURA sera no dia 15/07/2025 10:00 (horario de Brasilia), para
continuagéo do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

15/07/2025 O prazo para o fornecedor HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A enviar a proposta final esta encerrado.
10:00:01

15/07/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi REABERTO, para continuagdo do certame.
10:00:31 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

15/07/2025 Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
10:04:24

15/07/2025 Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
10:16:43
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15/07/2025 O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia
10:17:46 15/07/2025 10:20:00hs até o dia 16/07/2025 10:20:00hs para o(s) fornecedor(es):

NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

15/07/2025 Aguardando Proposta Final reformulada
10:21:29
Sr(s). Fornecedor(es),

Informamos que estamos aguardando o envio da Proposta Final reformulada no prazo de
24 horas, até as 10h20min. do dia 16/7/2025.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

15/07/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi SUSPENSO.
10:21:53 Motivo: Aguardando o envio da Proposta Final reformulada.. AREABERTURA sera no dia 16/07/2025 10:20 (horario de Brasilia), para
continuagéo do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

16/07/2025 O fornecedor NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR
08:49:12 orc_ce_18 2025_der_se_paginado_1752666552.pdf no proposta final.

16/07/2025 O fornecedor NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR
08:49:20 1_planilha_orc_amenta_ria_ce_018_2025_1752666560.xIsx no proposta final.

16/07/2025 O prazo para o fornecedor NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA enviar a proposta final esta encerrado.
10:20:02

16/07/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi REABERTO, para continuagdo do certame.
10:26:45 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

16/07/2025 Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
10:36:56

16/07/2025 Recebendo Proposta Final reformulada
10:44:39
Sr(s). Fornecedor(es),

Estamos abrindo a Proposta reformulada da licitante NOVATEC CONSTRUCOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA. Vamos encaminha-la ao setor técnico de engenharia para
analise cujo resultado sera oportunamente divulgado em sesséao cuja data e horario serao
devidamente comunicados na plataforma.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

28/07/2025 Reabertura da sesséo

08:41:20
Sr(s). Fornecedor(es),
Informamos que no dia 29/7/2025 as 8h30, sera divulgado o resultado do julgamento da
Proposta Final reformulada da licitante melhor classificada, e imediatamente aberto o

prazo para manifestacdo de intengao de recurso.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

28/07/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi SUSPENSO.
08:42:11 Motivo: Informamos que sera divulgado o resultado de julgamento da Proposta Final reformulada e imediatamente aberto o prazo para
manifestacdo de intengcdo de Recurso. . AREABERTURA sera no dia 29/07/2025 08:30 (horario de Brasilia), para continuacéo do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

29/07/2025 Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi REABERTO, para continuag&o do certame.
08:33:41 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

29/07/2025 O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_18_2025_parecer_preco_novatec_classificada_1753788878.pdf do
08:34:38 processo, o mesmo fica disponivel para ser baixado através da opg¢éo 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

29/07/2025 12 INTENGAO DE RECURSO
08:38:40
Sr(s). Fornecedor(es),

Informamos que esta aberto o prazo de 10 minutos para intengao de
Recurso/Reconsideracao, se houver interesse em recorrer esse € o0 momento para se
manifestar.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.
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29/07/2025
08:52:30

29/07/2025
08:54:31

29/07/2025
10:42:51

29/07/2025
22:10:32

30/07/2025
08:52:01

30/07/2025
08:58:56

01/08/2025
08:18:29

01/08/2025
08:19:24

04/08/2025
08:32:25

04/08/2025
08:33:35

04/08/2025
08:34:13

04/08/2025
08:35:00

04/08/2025
08:37:57

Mensagem

O prazo para envio dos documentos habilitatérios e/ou complementares, estara disponivel através do médulo - HABILITANET no rol de
menus da Sala de Disputa, do dia 29/07/2025 08:52:00hs até o dia 30/07/2025 08:52:00hs para o(s) fornecedor(es):

NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Prazo para envio da documentagéo da Habilitagdo

Sr(s). Fornecedor(es),
Informamos que esta aberto o prazo para envio dos documentos de habilitacéo, até as
8h52min. do dia 30/7/2025.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!

O fornecedor NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR hab_ce18 25 1753837831.pdf no
habilitanet.

O prazo para o fornecedor NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA enviar os documentos habilitatérios e/ou
complementares esta encerrado.

Recebendo a Habilitacdo

Sr(s). Fornecedor(es),

Informamos que recebemos os Documentos de Habilitagdo e iremos encaminha-la aos
setores competentes para analise e tendo em vista o volume e complexidade dos
documentos, informamos que a sessdo sera suspensa temporariamente para analise da
Habilitagdo da Licitante NOVATEC CONSTRUGCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.,
cujo resultado sera oportunamente divulgado em sessao cuja data e horario seréo
devidamente comunicados na plataforma.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

Reabertura da sessao

Sr(s). Fornecedor(es),

Informamos aos licitantes que no dia 4/8/2025, as 8h30min. sera realizada sessao para
divulgagao do resultado de julgamento da Habilitacdo e imediatamente aberto o prazo
para manifestagao de intencao de Recurso

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi SUSPENSO.
Motivo: Informamos que sera divulgado o resultado de julgamento da Habilitagdo e imediatamente aberto o prazo para manifestagao de
intengdo de Recurso. . AREABERTURA sera no dia 04/08/2025 08:30 (horario de Brasilia), para continuacéo do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 18/2025 foi REABERTO, para continuagéo do certame.
Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo
ce_18_2025_parecer_habilitacao_juridica_e_trabalhista_novatec_1754307215.pdf do processo, o mesmo fica disponivel para ser baixado
através da opgéo 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo
ce_18_2025_parecer_qualificacao_economica_financeira_novatec_1754307253.pdf do processo, o mesmo fica disponivel para ser baixado
através da opgéo 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_18 2025 parecer_habilitacao_novatec_habilitada_1754307299.doc do
processo, o mesmo fica disponivel para ser baixado através da opgéo 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

22 INTENGAO DE RECURSO

Sr(s). Fornecedor(es),

Senhores licitantes, informamos que esta aberto o prazo de 10 minutos para intencao de
Recurso/Reconsideragao, se houver interesse em recorrer esse 0 momento para se
manifestar.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.
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Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessdo as 15:41:33 horas do dia 20 de Agosto de 2025 cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratagdo .

Tito Felipe Lopes Teles Roriz
Agente de contratagao Oficial

Dayse Bomfim Santos
Equipe de Apoio

Luziete Tavares Carvalho
Equipe de Apoio

|zabelly Noaly Santana Silva
Equipe de Apoio

Vaneide Souza Coelho Menezes
Equipe de Apoio

Autenticagéo: 7602C0E4C3D7391A536254F5FFBAC83D
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