
COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.5.1 SICRO3 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 0,02144 0,00 622,8729 m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kw h 1,00 1,00 0,00 210,26 75,59 210,26

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 210,26

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 1 16,77 16,77

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 16,77

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 227,03

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,36

CUSTO DO FIC 0,01

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

0,34 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,37 0,45

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.6.4
SICRO3 5212560 Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00

m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária
0,00 1,00 un.dia

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas kg 0,00116 17,93 0,02

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 0,02

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção m2 0,00167 379,74 0,63

SICRO3 5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un 0,00167 225,48 0,38

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 1,01

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,0124 27,69 0,34

SICRO3 5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,06738 27,69 1,87

SICRO3 M0789
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas
e arruelas

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,0007 27,69 0,02

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 2,23

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

0,01 0,01 0,09 0,92 0,00 2,23 3,26 4,00

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.6.5
SICRO3 5212557 Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - d =

1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária
0,00 1,00 un.dia

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas kg 0,00116 17,93 0,02

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 0,02

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção m2 0,00131 379,74 0,50

SICRO3 5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un 0,00167 225,48 0,38

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 0,88

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00974 27,69 0,27

SICRO3 5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,06738 27,69 1,87

SICRO3 M0789
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas
e arruelas

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,0007 27,69 0,02

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 2,15

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

0,00 0,01 0,07 0,81 0,00 2,15 3,05 3,75

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.6.6
SICRO3 5212556 Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de

600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária
0,00 1,00 un.dia

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

SICRO3 M1079 Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - d = 6,3 mm e c = 19 mm un 0,01333 0,37 0,00

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 0,00

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção m2 0,00167 379,74 0,63

SICRO3 5219544 Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção un 0,00167 176,61 0,29

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 0,92

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,0124 27,69 0,34

SICRO3 5219544 Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,01522 27,69 0,42

SICRO3 M1079
Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - d = 6,3
mm e c = 19 mm

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00008 27,69 0,00

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,77

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

0,01 0,01 0,08 0,83 0,00 0,77 1,70 2,09

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.7.1
SICRO3 5502836 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de

serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
0,02144 0,00 230,1884 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

SICRO3 E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³
- 118 kw

h 1,00 1,00 0,00 244,29 106,73 244,29

SICRO3 E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kw h 6,00 0,85 0,15 234,88 68,87 1.259,87

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 1.504,15

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 1 16,77 16,77

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 16,77

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 1.520,92

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 6,61

CUSTO DO FIC 0,14

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

6,67 0,02 0,05 0,00 0,00 0,00 6,75 8,29

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.7.2 SICRO3 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 0,02144 0,00 168,198 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9518 Grade de 24 discos rebocável de d = 60 cm (24”) h 1,00 0,52 0,48 4,29 2,99 3,66

SICRO3 E9524 Motoniveladora - 93 kw h 1,00 0,29 0,71 205,58 83,59 118,96

SICRO3 E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw h 1,00 0,90 0,10 280,28 67,90 259,04

SICRO3 E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kw h 1,00 0,52 0,48 110,03 34,38 73,72
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

SICRO3 E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t -
82 kw

h 1,00 1,00 0,00 165,29 68,60 165,29

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 620,68

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 1 16,77 16,77

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 16,77

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 637,45

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3,79

CUSTO DO FIC 0,08

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

3,76 0,03 0,08 0,00 0,00 0,00 3,87 4,75

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.8.1.3
SICRO3 5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga

com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre, inclusive espalhamento
0,00 457,1489 t

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kw h 3,00 0,86 0,14 229,15 64,05 618,11

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 618,11

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 618,11

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,35

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 1,66

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.8.1.4 SICRO3 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 0,00 373,5144 tkm

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kw h 1,00 1,00 0,00 229,15 64,05 229,15

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 229,15

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 229,15

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,61

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,75

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.8.2.2
SICRO3 5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga

com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre, inclusive espalhamento
0,00 457,1489 t

Composição de Preço já impressa no item '1.1.8.1.3'.
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.8.2.3 SICRO3 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 0,00 373,5144 tkm

Composição de Preço já impressa no item '1.1.8.1.4'.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.8.2.5

SICRO3 5914651 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga
com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor autopropelido, inclusive
espalhamento

0,00 457,1632 t

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kw h 4,00 0,96 0,04 229,15 64,05 890,19

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 890,18

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 890,18

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,95

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,95 2,39

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.8.2.6 SICRO3 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 0,00 373,5144 tkm

Composição de Preço já impressa no item '1.1.8.1.4'.
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.8.2.8
SICRO3 5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga

com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre, inclusive espalhamento
0,00 457,1489 t

Composição de Preço já impressa no item '1.1.8.1.3'.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.8.2.9 SICRO3 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 0,00 373,5144 tkm

Composição de Preço já impressa no item '1.1.8.1.4'.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.8.6
SICRO3 5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga

com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre, inclusive espalhamento
0,00 457,1489 t

Composição de Preço já impressa no item '1.1.8.1.3'.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.8.7 SICRO3 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 0,00 373,5144 tkm

Composição de Preço já impressa no item '1.1.8.1.4'.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.8.8 SICRO3 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 0,00 373,5144 tkm

Composição de Preço já impressa no item '1.1.8.1.4'.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.8.9
SICRO3 5914649 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³

- carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora
0,00 99,5998 t

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

SICRO3 E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kw h 3,00 0,81 0,19 229,15 64,05 593,35

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 593,34

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 593,34

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 5,96

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

5,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,96 7,32

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.8.10 SICRO3 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 0,00 373,5144 tkm

Composição de Preço já impressa no item '1.1.8.1.4'.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.9.1 SICRO3 2003321 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - areia e brita comerciais 0,00 1,00 m

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m3 0,101 342,14 34,56

SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm kg 0,1431 49,54 7,09

SICRO3 3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação m 0,67 3,89 2,61

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m3 0,251 34,26 8,60

SICRO3 4805755 Apiloamento manual m3 0,201 25,16 5,06

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 57,92
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

1,39 6,92 17,32 32,28 0,00 0,00 57,91 71,12

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.9.2 SICRO3 2003377 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira 0,00 1,00 m

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m3 0,0334 342,14 11,43

SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm kg 0,0473 49,54 2,34

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m2 0,1 60,26 6,03

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m3 0,018 34,26 0,62

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 20,42

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

0,80 2,20 5,28 12,13 0,00 0,00 20,41 25,07

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.9.3 SICRO3 2003387 Entrada para descida d’água - EDA 02 - areia e brita comerciais 0,00 1,00 un

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m3 0,14 342,14 47,90

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m2 0,1 60,26 6,03

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 53,93

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

2,26 2,95 8,14 40,58 0,00 0,00 53,93 66,23

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.9.4 SICRO3 2003578 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD e brita comercial 0,00 1,00 m

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9556 Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kw h 0,012
05

1,00 0,00 6,96 0,80 0,08

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 0,08

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9821 Pedreiro h 0,08 21,19 1,70

SICRO3 P9824 Servente h 1,17205 16,77 19,66

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 21,35

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 21,43

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 21,43

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0191 Brita 1 m3 0,24607 92,45 22,75

SICRO3 M0192 Brita 2 m3 0,24608 91,24 22,45

SICRO3 M1658 Tubo pead corrugado perfurado para drenagem - d = 230 mm m 1 35,08 35,08

SICRO3 M2051 Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 14 kn/m m2 3,5 6,95 24,32

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 104,59

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m3 0,6 5,34 3,20

SICRO3 4816119 Selo de argila apiloado (solo local) m3 0,1 28,51 2,85

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 6,05

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M0191 Brita 1

5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira
de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre, inclusive espalhamento

t 0,36911 1,35 0,50

SICRO3 M0192 Brita 2

5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira
de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre, inclusive espalhamento

t 0,36912 1,35 0,50

SICRO3 M1658 Tubo pead corrugado perfurado para drenagem - d = 230 mm

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,02521 27,69 0,70

SICRO3 M2051 Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 14 kn/m

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00088 27,69 0,02

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 1,72

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

2,89 7,40 17,20 104,60 0,00 1,72 133,81 164,33
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.9.5 SICRO3 4915712 Limpeza de bueiro 0,00 5,00 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 5 16,77 83,86

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 83,86

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 83,86

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 16,77

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

0,00 5,00 11,77 0,00 0,00 0,00 16,77 20,60

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.9.6 SICRO3 0804029 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais 0,00 4,1499 m

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kw h 1,00 1,00 0,00 256,99 92,31 256,99

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 256,99

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

SICRO3 P9824 Servente h 3 16,77 50,32

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 50,32

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 307,31

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 74,05

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M2171 Tubo de concreto armado pa1 - d = 0,80 m m 1 182,26 182,26

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 182,26

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais m3 0,308 291,55 89,80

SICRO3 1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial m3 0,0055 352,03 1,94

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m2 0,7 60,26 42,18

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 133,92

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M2171 Tubo de concreto armado pa1 - d = 0,80 m

t 0,54462

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

67,32 14,98 36,39 271,54 0,00 0,00 390,23 479,24

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

1.1.9.7 SICRO3 0804101 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas 0,00 1,00 un

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m3 1,619 342,14 553,92

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m2 6,83 60,26 411,58

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 965,50

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

45,24 96,06 229,02 595,18 0,00 0,00 965,50 1.185,73

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.9.8 SICRO3 2003307 Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 03 - areia e brita comerciais 0,00 1,00 m

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m3 0,1475 342,14 50,47

SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm kg 0,209 49,54 10,35

SICRO3 3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação m 0,995 3,89 3,87

SICRO3 4413996 Enleivamento m2 1,85 7,85 14,52

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m3 0,4725 34,26 16,19

SICRO3 4805755 Apiloamento manual m3 0,2985 25,16 7,51

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 102,91

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

2,93 14,01 35,71 50,26 0,00 0,00 102,91 126,38
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.9.9
SICRO3 2003921 Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita

comerciais
0,00 1,00 un

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m3 0,204 342,14 69,80

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m2 2,16 60,26 130,16

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 199,96

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

10,10 26,31 59,73 103,82 0,00 0,00 199,96 245,57

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.10.1 SICRO3 5213573 Placa em fibra - película I + I - fornecimento e implantação 0,00 3,00 m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw h 1,00 0,30 0,70 123,68 46,11 69,38

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 69,38

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

SICRO3 P9824 Servente h 2 16,77 33,55

SICRO3 P9830 Montador h 1 26,52 26,52

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 60,07

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 129,45

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 43,15

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 5213430 Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção m2 1 327,00 327,00

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 327,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

28,90 18,85 40,22 282,18 0,00 0,00 370,15 454,58

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.10.2
SICRO3 5216111 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e

implantação
0,00 3,9999 un

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw h 1,00 0,30 0,70 123,68 46,11 69,38

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 69,38

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9808 Carpinteiro h 1 21,24 21,24

SICRO3 P9822 Pintor h 0,5 25,78 12,89
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

SICRO3 P9824 Servente h 1 16,77 16,77

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 50,90

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 120,28

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 30,07

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas kg 0,69622 17,93 12,49

SICRO3 M1662 Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm m 3 16,45 49,35

SICRO3 M2128 Tinta esmalte sintético acetinado l 0,25635 17,78 4,56

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 66,38

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais m3 0,00375 291,55 1,09

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m3 0,05655 34,26 1,94

SICRO3 4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório m3 0,0528 13,75 0,73

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 3,76

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M0789
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas
e arruelas

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,0007 27,69 0,02

SICRO3 M1662 Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,0192 27,69 0,53

SICRO3 M2128 Tinta esmalte sintético acetinado

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00035 27,69 0,01

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,56

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

17,54 4,97 10,43 67,28 0,00 0,56 100,78 123,77
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.11.1 SICRO3 5213408 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm 0,00 95,4007 m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9645 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kw/30,10
kw/136 kw

h 1,00 1,00 0,00 466,21 199,87 466,21

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 466,20

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 5 16,77 83,86

SICRO3 P9853 Pré-marcador h 1 16,70 16,70

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 100,56

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 566,76

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 5,94

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo ii-a kg 0,4 7,50 3,00

SICRO3 M2040 Massa termoplástica para aspersão kg 3,075 10,24 31,48

SICRO3 M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária l 0,00097 17,83 0,02

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 34,49

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo ii-a

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,0004 27,69 0,01

SICRO3 M2040 Massa termoplástica para aspersão

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00308 27,69 0,09

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,10

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

4,89 0,31 0,74 34,50 0,00 0,10 40,53 49,77

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.11.2 SICRO3 5214003 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm 0,00 39,5198 m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9645 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kw/30,10
kw/136 kw

h 1,00 1,00 0,00 466,21 199,87 466,21

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 466,20

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 5 16,77 83,86

SICRO3 P9853 Pré-marcador h 1 16,70 16,70

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 100,56

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 566,76

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 14,34

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo ii-a kg 0,4 7,50 3,00

SICRO3 M2040 Massa termoplástica para aspersão kg 3,075 10,24 31,48

SICRO3 M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária l 0,00097 17,83 0,02

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 34,49

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo ii-a

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,0004 27,69 0,01

SICRO3 M2040 Massa termoplástica para aspersão

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00308 27,69 0,09

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,10

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

11,80 0,76 1,78 34,50 0,00 0,10 48,93 60,09

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.11.3
SICRO3 5213360 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e

colocação
0,00 35,9998 un

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kva h 1,00 1,00 0,00 3,60 0,20 3,60

SICRO3 E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kw h 1,00 1,00 0,00 0,80 0,44 0,80

SICRO3 E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw h 1,00 1,00 0,00 123,68 46,11 123,68

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 128,07
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 5 16,77 83,86

SICRO3 P9830 Montador h 1 26,52 26,52

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 110,37

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 238,44

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 6,62

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M1528 Broca de widia - d = 13 mm e c = 150 mm un 0,00341 20,55 0,07

SICRO3 M2041 Adesivo à base de resina poliéster kg 0,10292 29,56 3,04

SICRO3 M3821 Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo i un 1 9,21 9,21

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 12,32

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M2041 Adesivo à base de resina poliéster

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,0001 27,69 0,00

SICRO3 M3821 Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo i

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00016 27,69 0,00

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,01

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

3,56 0,95 2,11 12,32 0,00 0,01 18,95 23,27

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

1.1.11.4 SICRO3 5213362 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação 0,00 19,7899 un

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kva h 1,00 1,00 0,00 3,60 0,20 3,60

SICRO3 E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kw h 1,00 1,00 0,00 0,80 0,44 0,80

SICRO3 E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw h 1,00 1,00 0,00 123,68 46,11 123,68

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 128,07

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 5 16,77 83,86

SICRO3 P9830 Montador h 1 26,52 26,52

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 110,37

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 238,44

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 12,05

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M2041 Adesivo à base de resina poliéster kg 0,21778 29,56 6,44

SICRO3 M2388 Broca de widia - d = 16 mm e c = 150 mm un 0,00527 45,60 0,24

SICRO3 M3867 Tachão refletivo em plástico injetado bidirecional un 1 56,30 56,30

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 62,98

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M2041 Adesivo à base de resina poliéster

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00022 27,69 0,01

SICRO3 M3867 Tachão refletivo em plástico injetado bidirecional

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,0011 27,69 0,03

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,04
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

6,47 1,73 3,84 62,98 0,00 0,04 75,07 92,19

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.11.5 SICRO3 5213361 Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação 0,00 19,7899 un

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kva h 1,00 1,00 0,00 3,60 0,20 3,60

SICRO3 E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kw h 1,00 1,00 0,00 0,80 0,44 0,80

SICRO3 E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw h 1,00 1,00 0,00 123,68 46,11 123,68

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 128,07

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 5 16,77 83,86

SICRO3 P9830 Montador h 1 26,52 26,52

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 110,37

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 238,44

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 12,05

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M2041 Adesivo à base de resina poliéster kg 0,21778 29,56 6,44

SICRO3 M2388 Broca de widia - d = 16 mm e c = 150 mm un 0,00527 45,60 0,24
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

SICRO3 M3868 Tachão refletivo em plástico injetado monodirecional un 1 55,25 55,25

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 61,93

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M2041 Adesivo à base de resina poliéster

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00022 27,69 0,01

SICRO3 M3868 Tachão refletivo em plástico injetado monodirecional

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,0011 27,69 0,03

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,04

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

6,47 1,73 3,84 61,93 0,00 0,04 74,02 90,90

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.12.1 SICRO3 3713705 Remoção de defensa metálica 0,00 11,9999 m

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kw h 1,00 0,24 0,76 119,08 57,53 72,30

SICRO3 E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw h 1,00 0,50 0,50 123,68 46,11 84,90

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 157,19

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9801 Ajudante h 2 16,91 33,83
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

SICRO3 P9830 Montador h 1 26,52 26,52

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 60,35

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 217,54

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 18,13

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

13,10 1,61 3,41 0,00 0,00 0,00 18,13 22,27

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.12.3 SICRO3 3713604 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação 0,00 66,3995 m

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9082 Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com
capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t - 136 kw

h 1,00 1,00 0,00 295,67 122,44 295,67

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 295,67

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9801 Ajudante h 3 16,91 50,74
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

SICRO3 P9830 Montador h 1 26,52 26,52

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 77,26

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 372,93

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 5,62

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M1968 Defensa metálica semimaleável simples un 0,25 1.627,57 406,89

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 406,89

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M1968 Defensa metálica semimaleável simples

5915373 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com
guindauto de 20 t.m

t 0,01936 14,84 0,29

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,29

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

4,45 0,37 0,79 406,89 0,00 0,29 412,80 506,96

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.12.4 SICRO3 4915708 Limpeza de sarjeta e meio-fio 0,00 299,9946 m

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

SICRO3 P9824 Servente h 10 16,77 167,73

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 167,72

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 167,72

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,56

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

0,00 0,17 0,38 0,00 0,00 0,00 0,56 0,69

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.12.6 SICRO3 4805749 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria 0,02144 0,00 0,30 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 1 16,77 16,77

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 16,77

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 16,77

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 55,90

CUSTO DO FIC 1,20

CUSTO DO FIT 0,00

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

0,00 17,02 40,07 0,00 0,00 0,00 57,11 70,14
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,02144 0,00 0,50 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 1 16,77 16,77

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 16,77

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 16,77

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 33,54

CUSTO DO FIC 0,72

CUSTO DO FIT 0,00

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

0,00 10,21 24,04 0,00 0,00 0,00 34,26 42,07

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 4805755 Apiloamento manual 0,00 0,6666 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

SICRO3 P9824 Servente h 1 16,77 16,77

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 16,77

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 16,77

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 25,16

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

0,00 7,50 17,65 0,00 0,00 0,00 25,16 30,90

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria 0,02144 0,00 26,0001 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kw h 1,00 1,00 0,00 119,08 57,53 119,08

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 119,08

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 1 16,77 16,77

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 16,77

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 135,85

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 5,22

CUSTO DO FIC 0,11

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

4,68 0,20 0,45 0,00 0,00 0,00 5,34 6,56

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório 0,00 3,1125 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9647 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kw h 1,00 1,00 0,00 9,26 0,95 9,26

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 9,26

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 2 16,77 33,55

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 33,54

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 42,80

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 13,75

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

2,98 3,21 7,56 0,00 0,00 0,00 13,75 16,89

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

SICRO3 4816119 Selo de argila apiloado (solo local) 0,00 0,5882 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 1 16,77 16,77

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 16,77

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 16,77

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 28,51

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

0,00 8,50 20,01 0,00 0,00 0,00 28,51 35,01

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço 0,00 19,1501 m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9066 Grupo gerador - 13/14 kva h 1,00 1,00 0,00 14,90 3,25 14,90

SICRO3 E9076 Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kw e estufa de
80.000 kcal

h 1,00 1,00 0,00 37,63 32,35 37,63

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 52,52

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9801 Ajudante h 1 16,91 16,91
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

SICRO3 P9822 Pintor h 2 25,78 51,57

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 68,48

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 121,00

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 6,32

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster kg 0,112 64,30 7,20

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 7,20

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00011 27,69 0,00

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

2,74 1,23 2,34 7,20 0,00 0,00 13,52 16,60

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção 0,00 3,9999 m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9066 Grupo gerador - 13/14 kva h 0,481
93

1,00 0,00 14,90 3,25 7,18
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

SICRO3 E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional h 0,481
93

1,00 0,00 9,99 6,30 4,82

SICRO3 E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kw h 0,150
6

1,00 0,00 0,19 0,13 0,03

SICRO3 E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kw h 0,481
93

1,00 0,00 5,83 3,71 2,81

SICRO3 E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kw h 0,200
8

1,00 0,00 14,90 9,47 2,99

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 17,82

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9801 Ajudante h 2 16,91 33,83

SICRO3 P9823 Serralheiro h 1 22,91 22,91

SICRO3 P9824 Servente h 2 16,77 33,55

SICRO3 P9830 Montador h 1 26,52 26,52

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 116,81

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 134,63

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 33,66

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M1367 Chapa fina em aço galvanizado kg 11,775 12,87 151,50

SICRO3 M3235 Película retrorrefletiva tipo i m2 1,4 129,09 180,72

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 332,22

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço m2 1 13,52 13,52

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 13,52

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

SICRO3 M1367 Chapa fina em aço galvanizado

5914333 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com
caminhão

t 0,01178 27,65 0,33

SICRO3 M3235 Película retrorrefletiva tipo i

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00062 27,69 0,02

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,34

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

7,19 10,55 22,24 339,42 0,00 0,34 379,74 466,36

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5213430 Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo I + I -
confecção

0,00 3,00 m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9066 Grupo gerador - 13/14 kva h 0,516
35

1,00 0,00 14,90 3,25 7,69

SICRO3 E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional h 0,361
45

1,00 0,00 9,99 6,30 3,61

SICRO3 E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kw h 0,150
6

1,00 0,00 0,19 0,13 0,03

SICRO3 E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kw h 0,516
35

1,00 0,00 5,83 3,71 3,01

SICRO3 E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kw h 0,200
8

1,00 0,00 14,90 9,47 2,99

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 17,33

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

SICRO3 P9801 Ajudante h 2 16,91 33,83

SICRO3 P9823 Serralheiro h 1 22,91 22,91

SICRO3 P9824 Servente h 2 16,77 33,55

SICRO3 P9830 Montador h 1 26,52 26,52

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 116,81

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 134,14

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 44,71

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M3230 Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - e = 2,0 mm m2 1 101,46 101,46

SICRO3 M3235 Película retrorrefletiva tipo i m2 1,4 129,09 180,72

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 282,18

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M3230 Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - e = 2,0 mm

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,0032 27,69 0,09

SICRO3 M3235 Película retrorrefletiva tipo i

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00062 27,69 0,02

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,11

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

5,77 12,42 26,52 282,18 0,00 0,11 327,00 401,59

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

SICRO3 5213835 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01
implantação e 01 retirada diária

0,00 1,00 un.dia

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0047 Cone de sinalização em polietileno - h = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm un 0,00667 76,22 0,51

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 0,50

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M0047 Cone de sinalização em polietileno - h = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00657 27,69 0,18

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,18

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,18 0,69 0,85

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5213850 Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica 0,00 1,00 h

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 1 16,77 16,77

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 16,77

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 16,77

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 16,77

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,00
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

0,00 5,00 11,77 0,00 0,00 0,00 16,77 20,60

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 4413995 Obtenção de grama para replantio 0,00 100,0006 m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kw h 1,00 0,20 0,80 110,03 34,38 49,51

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 49,51

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 10 16,77 167,73

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 167,72

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 217,23

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 2,17

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

0,50 0,50 1,17 0,00 0,00 0,00 2,17 2,66
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 4413996 Enleivamento 0,00 50,0005 m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 10 16,77 167,73

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 167,72

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 167,72

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3,35

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0217 Enxofre kg 0,003 1,85 0,01

SICRO3 M0220 Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (npk) kg 0,06 1,95 0,12

SICRO3 M0225 Adubo orgânico composto kg 0,2 0,19 0,04

SICRO3 M1358 Sarrafo em madeira de terceira - e = 2,5 cm e l = 5 cm m 0,6 2,46 1,47

SICRO3 M1755 Pó calcário dolomítico kg 0,175 0,11 0,02

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 1,65

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 4413995 Obtenção de grama para replantio m2 1 2,17 2,17

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 2,17

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 4413995 Obtenção de grama para replantio

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,023 27,69 0,64

SICRO3 M0220 Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (npk)

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00006 27,69 0,00
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

SICRO3 M0225 Adubo orgânico composto

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,0002 27,69 0,01

SICRO3 M1358 Sarrafo em madeira de terceira - e = 2,5 cm e l = 5 cm

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00075 27,69 0,02

SICRO3 M1755 Pó calcário dolomítico

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00018 27,69 0,00

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,67

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

0,50 1,50 3,51 1,66 0,00 0,67 7,85 9,64

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 2408057 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX 0,00 1,3372 kg

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9547 Máquina de solda elétrica transformadora 250 a - 9,20 kw h 1,00 1,00 0,00 0,11 0,06 0,11

SICRO3 E9763 Grupo gerador - 36/40 kva h 1,00 1,00 0,00 33,20 3,99 33,20

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 33,31

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9801 Ajudante h 1 16,91 16,91
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

SICRO3 P9825 Soldador h 1 34,08 34,08

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 51,00

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 84,31

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 63,05

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M1397 Eletrodo revestido e60xx kg 1 24,69 24,69

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 24,68

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M1397 Eletrodo revestido e60xx

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,001 27,69 0,03

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,03

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

24,91 13,67 24,46 24,69 0,00 0,03 87,77 107,79

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 2408079 Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até
120 µm

0,00 49,7974 m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kva h 1,00 1,00 0,00 3,60 0,20 3,60
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

SICRO3 E9643 Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com
capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,50 kw

h 1,00 1,00 0,00 0,48 0,33 0,48

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 4,07

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9801 Ajudante h 1 16,91 16,91

SICRO3 P9822 Pintor h 1 25,78 25,78

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 42,70

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 46,77

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,94

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0717 Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo preparador de pintura l 0,15625 118,56 18,53

SICRO3 M3920 Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente l 0,01563 41,80 0,65

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 19,17

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M0717 Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo preparador de pintura

5915474 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais t 0,00022 24,58 0,01

SICRO3 M3920 Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente

5915474 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais t 0,00001 24,58 0,00

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,01

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

0,08 0,29 0,56 19,18 0,00 0,01 20,12 24,71
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 2408080 Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura
de até 40 µm

0,00 49,7974 m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kva h 1,00 1,00 0,00 3,60 0,20 3,60

SICRO3 E9643 Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com
capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,50 kw

h 1,00 1,00 0,00 0,48 0,33 0,48

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 4,07

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9801 Ajudante h 1 16,91 16,91

SICRO3 P9822 Pintor h 1 25,78 25,78

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 42,70

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 46,77

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,94

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0718 Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente l 0,1 48,36 4,84

SICRO3 M3920 Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente l 0,01 41,80 0,42

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 5,25

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M0718 Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente

5915474 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais t 0,00013 24,58 0,00

SICRO3 M3920 Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente

5915474 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais t 0,00001 24,58 0,00

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,00

Página: 44 ID: PROJETO_COMPOSICAO_DNIT



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

0,08 0,29 0,55 5,26 0,00 0,00 6,20 7,61

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção,
instalação e retirada

0,00 1,00 m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9066 Grupo gerador - 13/14 kva h 0,093
72

1,00 0,00 14,90 3,25 1,40

SICRO3 E9535 Serra circular com bancada - d = 30 cm - 4 kw 4 cgcit sistema de custos
referenciais de obras - sicro dnit sergipe - outubro/2021 - com desoneração valor
de oportunidade seguros e mão de obra custo custo depreciação manutenção
operação código descrição aquisição de capital impostos de operação produtivo
improdutivo (r$/h) (r$/h) (r$/h) (r$) (r$/h) (r$/h) (r$/h) (r$/h) (r$/h)

h 0,093
72

1,00 0,00 21,08 20,82 1,98

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 3,37

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9801 Ajudante h 0,9 16,91 15,22

SICRO3 P9808 Carpinteiro h 0,9 21,24 19,11

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 34,32

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 37,69

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 37,69

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

SICRO3 M0290 Tábua - e = 2,5 cm e l = 10 cm m 1,21474 4,12 5,01

SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira l 0,01852 12,25 0,23

SICRO3 M1205 Prego de ferro kg 0,02718 13,37 0,36

SICRO3 M1429 Tábua de pinho de terceira - e = 2,5 cm m2 0,40425 41,05 16,59

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 22,19

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M0290 Tábua - e = 2,5 cm e l = 10 cm

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00304 27,69 0,08

SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00002 27,69 0,00

SICRO3 M1205 Prego de ferro

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00003 27,69 0,00

SICRO3 M1429 Tábua de pinho de terceira - e = 2,5 cm

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,01011 27,69 0,28

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,37

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

3,38 10,92 23,40 22,19 0,00 0,37 60,26 74,01

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 3106121 Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 0,00 1,00 m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

SICRO3 E9066 Grupo gerador - 13/14 kva h 0,093
72

1,00 0,00 14,90 3,25 1,40

SICRO3 E9535 Serra circular com bancada - d = 30 cm - 4 kw 4 cgcit sistema de custos
referenciais de obras - sicro dnit sergipe - outubro/2021 - com desoneração valor
de oportunidade seguros e mão de obra custo custo depreciação manutenção
operação código descrição aquisição de capital impostos de operação produtivo
improdutivo (r$/h) (r$/h) (r$/h) (r$) (r$/h) (r$/h) (r$/h) (r$/h) (r$/h)

h 0,093
72

1,00 0,00 21,08 20,82 1,98

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 3,37

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9801 Ajudante h 0,9 16,91 15,22

SICRO3 P9808 Carpinteiro h 0,9 21,24 19,11

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 34,32

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 37,69

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 37,69

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0284 Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm m 0,557 24,64 13,72

SICRO3 M0310 Peça de madeira - l = 7,5 cm e e = 2,5 cm m 1,42468 5,01 7,13

SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira l 0,01852 12,25 0,23

SICRO3 M1205 Prego de ferro kg 0,59362 13,37 7,94

SICRO3 M1358 Sarrafo em madeira de terceira - e = 2,5 cm e l = 5 cm m 1,58331 2,46 3,89

SICRO3 M1429 Tábua de pinho de terceira - e = 2,5 cm m2 0,40425 41,05 16,59

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 49,50

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M0284 Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00313 27,69 0,09

SICRO3 M0310 Peça de madeira - l = 7,5 cm e e = 2,5 cm

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00267 27,69 0,07
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00002 27,69 0,00

SICRO3 M1205 Prego de ferro

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00059 27,69 0,02

SICRO3 M1358 Sarrafo em madeira de terceira - e = 2,5 cm e l = 5 cm

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00198 27,69 0,05

SICRO3 M1429 Tábua de pinho de terceira - e = 2,5 cm

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,01011 27,69 0,28

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,51

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

3,38 10,92 23,40 49,50 0,00 0,51 87,72 107,73

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação 0,00 99,9971 m

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9801 Ajudante h 1 16,91 16,91

SICRO3 P9808 Carpinteiro h 1 21,24 21,24

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 38,14

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 38,14

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,38

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,06
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M1429 Tábua de pinho de terceira - e = 2,5 cm m2 0,084 41,05 3,45

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 3,44

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M1429 Tábua de pinho de terceira - e = 2,5 cm

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,0021 27,69 0,06

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,06

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

0,00 0,12 0,26 3,45 0,00 0,06 3,89 4,78

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e
pedra de mão comerciais

0,00 3,9289 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 2 16,77 33,55

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 33,54

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 33,54

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 8,54

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 1,07

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

SICRO3 M1097 Pedra de mão ou rachão m3 0,526 80,71 42,45

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 42,45

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m3 0,7 342,14 239,50

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 239,50

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M1097 Pedra de mão ou rachão

5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira
de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre, inclusive espalhamento

t 0,789 1,35 1,07

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 1,07

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

9,60 11,82 34,82 234,24 0,00 1,07 291,55 358,05

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita
comerciais

0,00 3,9289 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg h 1,00 1,00 0,00 1,46 0,98 1,46

SICRO3 E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l h 3,00 0,41 0,59 1,23 0,84 2,99

SICRO3 E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l h 4,00 0,90 0,10 0,54 0,37 2,09

SICRO3 E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kw h 1,00 1,00 0,00 43,77 23,42 43,77
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

SICRO3 E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kva h 1,00 1,00 0,00 3,60 0,20 3,60

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 53,90

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9821 Pedreiro h 1 21,19 21,19

SICRO3 P9824 Servente h 9 16,77 150,96

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 172,14

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 226,04

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 57,53

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg 0,84646 5,49 4,65

SICRO3 M0082 Areia média lavada m3 0,63334 96,39 61,05

SICRO3 M0191 Brita 1 m3 0,36754 92,45 33,98

SICRO3 M0192 Brita 2 m3 0,36754 91,24 33,53

SICRO3 M0424 Cimento portland cp ii - 32 - saco kg 282,15207 0,50 140,79

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 274,00

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00085 27,69 0,02

SICRO3 M0082 Areia média lavada

5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira
de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre, inclusive espalhamento

t 0,95001 1,35 1,28

SICRO3 M0191 Brita 1

5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira
de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre, inclusive espalhamento

t 0,55131 1,35 0,74
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

SICRO3 M0192 Brita 2

5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira
de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre, inclusive espalhamento

t 0,55131 1,35 0,74

SICRO3 M0424 Cimento portland cp ii - 32 - saco

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,28215 27,69 7,81

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 10,61

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

13,72 13,25 30,56 274,00 0,00 10,61 342,14 420,18

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia
comercial

0,00 4,1848 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l h 3,00 0,38 0,62 1,23 0,84 2,96

SICRO3 E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l h 4,00 0,77 0,23 0,54 0,37 2,00

SICRO3 E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kw h 1,00 1,00 0,00 43,77 23,42 43,77

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 48,72

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9821 Pedreiro h 1 21,19 21,19
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

SICRO3 P9824 Servente h 9 16,77 150,96

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 172,14

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 220,86

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 52,78

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0082 Areia média lavada m3 1,10164 96,39 106,19

SICRO3 M0424 Cimento portland cp ii - 32 - saco kg 362,32394 0,50 180,80

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 286,98

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M0082 Areia média lavada

5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira
de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre, inclusive espalhamento

t 1,65246 1,35 2,23

SICRO3 M0424 Cimento portland cp ii - 32 - saco

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,36232 27,69 10,03

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 12,26

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

11,65 12,44 28,68 286,99 0,00 12,26 352,03 432,33

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 1419543 Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8” 0,00 249,1171 un

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kva h 1,00 0,42 0,58 3,60 0,20 1,63

SICRO3 E9717 Máquina policorte - 2,20 kw h 1,00 0,42 0,58 0,15 0,10 0,12

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 1,75

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9823 Serralheiro h 1 22,91 22,91

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 22,91

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 24,66

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,10

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0076 Disco de corte abrasivo para policorte - d = 300 mm un 0,0025 15,31 0,04

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 0,03

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

0,01 0,03 0,05 0,04 0,00 0,00 0,14 0,17

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ -
espessura de 1 cm

0,00 1,00 kg

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

SICRO3 P9824 Servente h 2 16,77 33,55

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 33,54

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 33,54

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 33,54

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M2158 Argamassa asfáltica kg 1 15,97 15,97

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 15,96

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M2158 Argamassa asfáltica

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,001 27,69 0,03

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,03

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

0,00 10,00 23,55 15,97 0,00 0,03 49,54 60,84

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5914652 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga
em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido

0,00 249,0022 t

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

SICRO3 E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kw h 3,00 0,92 0,08 229,15 64,05 647,83

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 647,82

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 647,82

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 2,60

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 3,19

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e
descarga manuais

0,00 11,84 t

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw h 1,00 1,00 0,00 227,26 63,21 227,26

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 227,25

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 6 16,77 100,64

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 100,64

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 327,89

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 27,69

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

19,19 2,53 5,97 0,00 0,00 0,00 27,69 34,01

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5915322 Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural 0,02144 0,00 83,6573 tkm

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw h 1,00 1,00 0,00 123,68 46,11 123,68

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 123,67

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 123,67

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,48

CUSTO DO FIC 0,03

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,51 1,85

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5915323 Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário 0,02144 0,00 104,5822 tkm

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw h 1,00 1,00 0,00 123,68 46,11 123,68

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 123,67

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 123,67

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,18

CUSTO DO FIC 0,03

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,21 1,49

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5915324 Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada 0,00 125,4987 tkm

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw h 1,00 1,00 0,00 123,68 46,11 123,68

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 123,67

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 123,67

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,99

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 1,22
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5915373 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de
7 t e com guindauto de 20 t.m

0,00 19,5799 t

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kw h 1,00 1,00 0,00 256,99 92,31 256,99

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 256,99

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 2 16,77 33,55

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 33,54

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 290,53

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 14,84

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

13,13 0,51 1,19 0,00 0,00 0,00 14,84 18,23

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

SICRO3 5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e
descarga manuais

0,00 7,761 t

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw h 1,00 1,00 0,00 123,68 46,11 123,68

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 123,67

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 4 16,77 67,09

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 67,09

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 190,76

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 24,58

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

15,94 2,58 6,06 0,00 0,00 0,00 24,58 30,19

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5219544 Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção 0,00 2,8269 un

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

SICRO3 P9801 Ajudante h 1 16,91 16,91

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 16,91

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 16,91

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 5,98

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0162 Corrente de elo soldado em aço galvanizado com acabamento polido - d = 3,18 mm (1/8”) m 1,2 7,63 9,16

SICRO3 M0163 Gonzo com aba em aço galvanizado - d = 12,7 mm (1/2”) un 2 3,12 6,23

SICRO3 M0366 Cantoneira em aço astm a36 galvanizado kg 14,76303 7,30 107,79

SICRO3 M0879 Lixa para ferro nº 150 un 0,3554 3,18 1,13

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 124,30

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1419543 Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8” un 10 0,14 1,40

SICRO3 2408057 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX kg 0,15186 87,77 13,33

SICRO3 2408079 Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 120 µm m2 1,18466 20,12 23,84

SICRO3 2408080 Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 40 µm m2 1,18466 6,20 7,34

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 45,91

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M0162 Corrente de elo soldado em aço galvanizado com acabamento polido - d = 3,18 mm (1/8”)

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00023 27,69 0,01

SICRO3 M0163 Gonzo com aba em aço galvanizado - d = 12,7 mm (1/2”)

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00008 27,69 0,00

SICRO3 M0366 Cantoneira em aço astm a36 galvanizado

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,01476 27,69 0,41

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,42
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

4,04 4,87 9,91 157,37 0,00 0,42 176,61 216,89

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção 0,00 1,00 un

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil c para placa de sinalização kg 9,77325 18,56 181,39

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 181,39

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m3 0,024 342,14 8,21

SICRO3 1419543 Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8” un 1 0,14 0,14

SICRO3 2408057 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX kg 0,00433 87,77 0,38

SICRO3 3106121 Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m2 0,4 87,72 35,09

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 43,82

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil c para placa de sinalização

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00977 27,69 0,27

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,27

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

1,80 4,77 10,73 207,91 0,00 0,27 225,48 276,91
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5914333 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e
descarga com caminhão

0,00 21,37 t

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw h 2,00 0,53 0,47 227,26 63,21 300,31

SICRO3 E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kw h 1,00 1,00 0,00 256,99 92,31 256,99

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 557,29

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 2 16,77 33,55

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 33,54

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 590,83

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 27,65

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

26,08 0,47 1,09 0,00 0,00 0,00 27,65 33,96

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural 0,02144 0,00 248,996 tkm

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

SICRO3 E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kw h 1,00 1,00 0,00 229,15 64,05 229,15

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 229,15

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 229,15

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,92

CUSTO DO FIC 0,02

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 1,15

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário 0,02144 0,00 311,262 tkm

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kw h 1,00 1,00 0,00 229,15 64,05 229,15

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 229,15

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 229,15

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,74

CUSTO DO FIC 0,02

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,92
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,02144 0,00 248,5861 tkm

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw h 1,00 1,00 0,00 227,26 63,21 227,26

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 227,25

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 227,25

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,91

CUSTO DO FIC 0,02

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 1,14

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5914464 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário 0,02144 0,00 310,7157 tkm

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

SICRO3 E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw h 1,00 1,00 0,00 227,26 63,21 227,26

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 227,25

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 227,25

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,73

CUSTO DO FIC 0,02

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,92

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 0,00 372,8589 tkm

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw h 1,00 1,00 0,00 227,26 63,21 227,26

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 227,25

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 227,25

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,61

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,75
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5914584 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m -
rodovia em leito natural

0,02144 0,00 117,5303 tkm

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kw h 1,00 1,00 0,00 256,99 92,31 256,99

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 256,99

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 256,99

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 2,19

CUSTO DO FIC 0,05

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

2,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,23 2,74

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5914599 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m -
rodovia em revestimento primário

0,02144 0,00 146,9112 tkm

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 30/03/2022

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de
2021

BDI: 22,81%

DER

1872 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV.
BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV.

SICRO3 E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kw h 1,00 1,00 0,00 256,99 92,31 256,99

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 256,99

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 256,99

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,75

CUSTO DO FIC 0,04

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

1,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,79 2,20

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5914614 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m -
rodovia pavimentada

0,00 176,2874 tkm

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kw h 1,00 1,00 0,00 256,99 92,31 256,99

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 256,99

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 256,99

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,46

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 22,81%)

1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,46 1,79
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