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COMUNICAÇÃO INTERNA NR°: 115012022-DER/SE, Datada de: 0910912022. 

Unidade: DIRETORIA TÉCNICA - DER 

Assunto: Solicitação de abertura do processo lícitatõrio para a Elaboração de Projeto Executivo de 
Engenharia para implantação e pavimentação asfáltica do acesso ao Povoado Costa (Vidan), trecho: SE-
270 (Km 16)1 Povoado Costa (Orla do rio Vaza Barris! Vidan), extensão aproximada de 6,501(m, município 
de Itaporariga d'Ajuda. Processo n°:1186/2022-COMPRAS.GOV-DERJSE. 
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Senhor Diretor Presidente, 	 - 

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja providenciada abertura do processo licitatório 

para o 

Objeto: Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para implantação e pavimentação 

asfáltica do acesso ao Povoado Costa (Vidan), trecho: SE-270 (Km 16)! Povoado Costa (Orla do 

rio Vaza Barris / Vidan), extensão aproximada de 6,50Km, município de Itaporanga d'Ajuda, 

neste Estado. 

Valor orçado: R$ 225.49036 (Duzentos e vinte e cinco mil e quatrocentos e noventa reais e 

trinta e seis centavos). 

Prazo de execução: 120 (cento e vinte) dias. 

Prazo de vigência: 240 (duzentos e quarenta) dias. 

Exigência de capacidade técnica: 

1. 	Ter elaborado projeto de implantação de rodovias - 3,251(m. 

Atenciosamente, 

JGOR RIBEIRO DE ALBUQUERQUE 
Diretor(a) 

- 	
- 	 E.00ct Oecuionto VirtuS 'Sido contonhie Decreto f 40394/2019 
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ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA A 
IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO AO POVOADO 
COSTA(VIDAN), TRECHO: SE-270(KM 16)1 POVOADO COSTA(ORLA DO RIO 
VAZA BARRIS/VIDAN), EXTENSÃO APROXIMADA DE 6,501KM, MUNICÍPIO DE 

ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO. 
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1 OBJETIVO 

O Termo de Referência ora apresentado tem como finalidade definir os objetivos e 

as diretrizes a serem observados no desenvolvimento da Elaboração De Projeto 

Executivo De Engenharia Para A Implantação E Pavimentação Asfáltica Do 

Acesso Ao Povoado Costa(Vídan), Trecho: Se-270(Km 16) / Povoado 

Costa(Oria Do Rio Vaza BarrisNidan), Extensão Aproximada De 6,50km, 

Município De Itaporanga D'ajuda, Neste Estado, com extensão aproximada de 

6,50Km conforme discriminação abaixo: 

• Rodovia: Acesso ao Povoado Costa (Orla do Rio Vaza Barris/VIDAN) 
• Localização: Município de Itaporanga d'AjudaISE 
• Trecho: Entr°. SE-270/Povoado Costa (Orla do Rio Vaza Barris/VIDAN) 
• PNV270ESE0010 
• KM 16 
• Extensão: 6,50 km 
• Coordenadas: 
1 Início - 689.185,49m E / 8.774.695,67m 6 
V Final - 694.79300m E 18.774.035,00m 6 

2.0 DEFINIÇÕES 

2.1 	Legal 
Observar, no que couber, as definições estabelecidas no Art. 6 0  da Lei n° 8.666 de 

r 1993, modificada pela Lei 8.583 de 1994 que estabelece normas gerais sobre 
licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, compras, 
alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios; Leis federais, inclusive sobre ferrovias; Leis estadual (SE) 
n°  6.425 de 20 do julho de 2008, publicada em 23 de junho de 2008 e Leis 
Municipais. 

2.2 Projeto Executivo 

Denomina-se Projeto Executivo de Engenharia para Construção de rodovias/vias, o 
conjunto de estudos e projetos necessários e suficientes à execução completa das 
obras de engenharia, a ser desenvolvido consecutivamente aos respectivos Estudos 
Preliminares e ao respectivo Projeto Básico, e contendo todos os elementos das 
fases anteriores, acrescidos do nível de detalhamento próprio ao Projeto Executivo, 
de tal forma a fornecer uma visão global da obra, e identificar todos os seus 
elementos construtivos com clareza. 

to de AlbugueIça 
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Os serviços serão desenvolvidos visando o diagnóstico nas interseções com as vias 
existentes, envolvendo a definição da problemática existente, quanto às condições 
do pavimento e acostamentos, segurança de operação, obras de arte 
correntes/especiais, 

obras complementares, drenagem e condições ambientais, propondo soluções que 
venham possibilitar a implantação da nova via e correção das deficiências 
encontradas nas vias existentes, boas condições de fluidez do tráfego, além da 
durabilidade e segurança da própria via. 

Observações: 

Serão levados em conta todos os melhoramentos e/ou restaurações 
necessárias nas vias existentes (cruzamentos) que interagem com a nova 
Via; 

Será considerado para as interseções, Iluminação e passeio para ambos os lados. 
A Implantação de Rodovia compreende a construção de um trecho rodoviário: 

• Em terreno virgem; 
• Em trecho de estrada já existente e não pavimentada ou; 
• Em variantes ao traçado de rodovias existentes. 

2.3 Escopos Básicos 
EB-103 - Projeto Executivo de Engenharia para Construção de Rodovias Rurais; 
EB-105 - Projeto Executivo de Engenharia para Restauração do Pavimento de 
Rodovias com Melhoramentos Físicos e Operacionais de Baixo Custo; 
EB-107 - Projeto Executivo de Engenharia para Melhoramentos em Rodovias para 
Adequação da Capacidade e Segurança. 

3 NORMAS E DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

Para fins do presente Termo de Referência, O projeto a desenvolver deverá 
satisfazer plenamente as normas pertinentes do DNIT e da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT, em conformidade com as definições e orientações, 
constantes dos Escopos Básicos e Instruções de Serviços das "Diretrizes Básicas 
para Elaboração de Estudos o Projetos Rodoviários adotados pelo DNIT (Publicação 
IPR-726/2006) o aquelas Complementares e Particulares, dos respectivos projetos e 
outras pertinentes aos serviços em licitação, constantes das instruções, 
recomendações e determinações da Fiscalização e dos órgãos Ambientais e de 
Controle bem como, no que couber, os seguintes Manuais e demais normativos 
(versões atualizadas) abaixo relacionados: 

DNER-PRO 176— Projeto e execução de barreiras de segurança; 
DNER PRO 381198— Projeto de Aterros sobre Solos Moles para Obras Viárias; 
DNER-PRO 257/99: Estudos e Amostragem de Rochas em Pedras para Fins 
Rodoviários; 
ABNT-NBR 6971 - Defensas; 
ABNT - 005188 - Ementa: Estabelece critérios para exigências de licenciamento 
para obras de saneamento; 
NBR 9649 - Rede coletora de esgoto sanitário; 
NBR 12207- Interceptores de esgoto sanitário; 

ris 
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NBR 12208- Estações elevatórias de esgoto sanitário; 
DNER-EM 370 Defensas metálicas de perfis zincados; 
DNER-ES 144— Defensas metálicas; 
DNER-ES 338— Obras complementares - cercas de arame farpado; 
DNER-EM 366— Arame farpado de aço zincado; 
DNER-EM 033 Mourões de eucalipto preservado para cercas; 
DNER-EM 174— Mourôes de concreto armado para cercas de arame farpado; 
DNIT 00612003-PRO Avaliação Objetiva da Superfície de Pavimentos Flexíveis e 
Semi-Rígidos - procedimento; 
DNJT 00712003-PRO Levantamento para Avaliação da Condição da Superfície de 
Subtrechos Homogêneos de Rodovias de Pavimento Flexível e Semi-Rígidos para 
Gerência de Pavimentos e Estudos o Projetos - Procedimento; 
DNIT 00912003-PRO Avaliação Subjetiva da Superfície de Pavimentos - 
Procedimento; 
DNER-PRO 182 Medição da irregularidade de superfície de pavimento com sistemas 
integradores IPR/USP e Maysmeter; 
DNER-ME 024 Determinação das deflexões do pavimento pela viga Benkelman; 
DNER-PRO 273 Determinação de deflexões utilizando deflectômetro de impacto 
"Falling weight deflectometer-FWD"; 
Método de Projeto do Pavimentos Flexíveis; 
Manual de Análise, Diagnóstico, Proposição de Melhorias e Avaliações Econômicas 
dos Segmentos Críticos; 
Roteiro para Monitoramento de Obras Rodoviárias; 
Manual de Implantação Básica; 
Manual de Projeto de Obras-de-Arte Especiais; 
Glossário de Termos Técnicos Rodoviários; 
Guia de Redução de Acidentes com Base em Medidas de Engenharia de Baixo 
Custo; 
Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais; 
Manual de Sinalização Rodoviária; 
Manual de Sinalização de TRANSITO _DENATRAN; 
Manual de Inspeção de Pontes Rodoviárias; 
Avaliação de Desempenho do Pavimentos Típicos Brasileiros; 
Manual de Soluções Técnico-Gerenciais para Rodovias Federais (Volumes 1,2 e 3); 
Manual de Conservação Rodoviária; 
Manual Rodoviário de Conservação, Monitoramento e Controle Ambientais; 
Manual de Ordenamento do Uso do Solo nas Faixas de Domínio e Lindeiras das 
Rodovias Federais; 
Instruções de Proteção Ambiental das Faixas de Domínio e Lindeiras das Rodovias 
Federais; 
Manual de Pavimentos Rígidos; 
BT - Boletins Técnicos; ET - Estudos Técnicos; FT - Folhetos Técnicos e LT - Livros 
Técnicos publicados pela Associação Brasileira de Cimento Portland. - ABCP; 
MT - Manual Técnico Manual de Hidrologia Básica; 
Manual de Projeto de Interseções; 
Manual de Pavimentação; 
Manual de Restauração de Pavimentos Asfálticos; 	 e 
Glossário de Termos Técnicos Ambientais Rodoviários; 

lí  
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Manual de Estudo de Tráfego; 
Manual de Drenagem de Rodovias; 
Álbum de Projetos - Tipo de Dispositivos de Drenagem; 
Diretrizes Básicas Para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários - Escopos 
Básicos! Instruções de Serviço —2006; 
Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários Instruções 
para Apresentação de Relatórios; 
Manual de Acesso de Propriedades Marginais a Rodovias Federais; 
Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Programas Ambientais Rodoviários 
- Escopos Básicos e Instruções de Sei-viço; 
Manual para Atividades Ambientais Rodoviárias; 
Diretrizes e Procedimentos para Reassentamento de Populações Afetadas em 
Obras Rodoviárias; 
Resolução n 0 16012004 do CONTRAN; 
Terminologias Rodoviárias usualmente utilizadas. Versão 1.1 - Agosto/2007- DNIT; 
Resolução n.o 361 de lO de dezembro de 1991, do CONFEA - Conselho Federal 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia; 
Normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; 
Orientação Técnica para Projeto Básico do IBRAOP - OT-IBR 00112006; 
Orientação Técnica da ABDER OT-00112007 - Projeto Básico de Engenharia para 
Restauração de Rodovia; 
Legislação Estadual pertinente; 
Em caso de conflito entre as normas do DN!T e as da ABNT, prevalecerão as 
prescrições das Normas da ABNT. 

*Normas  concernente á Iluminação: ABNT.- NBR 5410, ABNT.- NBR 
5413;ENERGISA - NDU 002 

4 DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE 
ENGENHARIA 

Os serviços serão desenvolvidos em obediência ao Escopo dos Serviços constante 
no item 04 e, no que couber, ás Instruções de Serviço integrantes do Manual de 
Serviços de Consuitoria para Estudos e Projetos Rodoviários em vigor no DNIT 
(DNER). 

Os serviços deverão também se subsidiar nas seguintes diretrizes e documentos: 

• As condicionantes impostas pelo órgão ambiental responsável pela emissão 
da licença prévia e, posteriormente, das licenças de implantação e operação; 

• As condicionantes resultantes de pleitos devidamente registradas e 
aprovadas pelo DER-SE; 

• Planta esquemática do objeto a ser contratado, com sugestões de 
melhoramentos. 

O projeto de pavimentação, assim como todos os serviços previstos serão 
desenvolvidos, seqüencialmente, dentro das seguintes etapas: 

• Fase Preliminar; 
• 

 
Fase Projeto Bás ico; 

19  N~~10r12IN 
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Projeto Executivo. 

Fase Preliminar 

Etapa caracterizada pela coleta e análise de dados existentes (projeto existente), 
com finalidade de estudar soluções a serem propostas no projeto. Visa também à 
elaboração do Relatório da Fase Preliminar n° 01, que conterá a descrição e as 
plantas dos estudos efetuados e o plano de trabalho para prosseguimento do 
projeto, em conformidade com as Instruções de Serviço Constante das Diretrizes 
Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários - DNIT/2006", com as 
adequações cabíveis ao trecho. 

Ao final da Fase Preliminar, todos os levantamentos de campo necessários à 
proposição das diversas alternativas de solução que poderão constar do Projeto 
Básico, deverão estar concluídos. 

Projeto Básico 

Fase em que se faz o diagnóstico das condições atuais do segmento rodoviário, com 
apresentação do Relatório Parcial N° 02 (Projeto Básico), contendo estudos, de 
modo aprofundado, as alternativas de traçado selecionadas na fase anterior e 
proposições sobre a concepção do projeto para Implantação da Via. 

Estes estudos abrangem também as medidas de recuperação das rodovias e/ou 
vias existentes, avaliação do passivo ambiental e recuperação das áreas 
degradadas, determinação da capacidade de tráfego, avaliação do grau de 
deterioração do pavimento da pista de rolamento e dos acostamentos, capacidade e 
estado de conservação do sistema de drenagem superficial e bueiros, estabilidade 
de cortes e aterros, apresentando relatório contendo estudos e proposições de 
concepções do projeto de reabilitação a serem desenvolvidas na próxima fase. 

Observar o prescrito das Diretrizes Básicas para a Elaboração de Estudos e Projetos 
Rodoviários(Publicação IPR-72612006). 

O seu desenvolvimento deve incluir os requisitos legais definidos pela Lei Federal n °  
8.666 de 1993, modificada pela Lei 8.863 de 1994, suficiente para a realização da 
licitação e para execução dos serviços de restauração e melhoramentos. 

Projeto Executivo 

Com a aprovação das conclusões e recomendações da fase de Projeto Básico será 
iniciada a fase de Projeto Executivo, com a finalidade de detalhar a solução 
selecionada, fornecendo-se plantas, desenhos e notas de serviço que permitam a 
implantação da via com restauração e/ou melhoramentos necessários das vias 
existentes que interagem com a mesma. 

Todos os serviços previstos estarão de acordo com as Especificações Gerais para 
Obras Rodoviárias adotas pelo DNIT, CONTRAN, CBT, recomendações da DESO, 
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Órgãos Ambientais e recomendações e determinações da Fiscalização do DER/SE 
no que couber. 

Observar ao prescrito das Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos 
Rodoviários(Publicação IPR-72612006). 

4.1 FASE PRELIMINAR 

Levantamento histórico cadastral do pavimento existente; 

Este levantamento conterá: 

a) Identificação do trecho com base na última versão do PNV; 

b) Data de entrega do pavimento ao tráfego; 

e) Informações sobre o pavimento existente, abrangendo as características do 
subleito, espessura e constituição das camadas do pavimento, natureza e período 
de execução de eventuais trabalhos de reabilitação e manutenção; e 

d) Seções transversais típicas do pavimento. 

e 	Estudos de segurança de trânsito; 

Os estudos de segurança de trânsito têm como finalidade avaliar as condições 
operacionais da rodovia sob o enfoque da segurança viária. Os elementos obtidos 
serão utilizados com o objetivo de assegurar que o projeto de reabilitação inclua 
todas as medidas de engenharia de tráfego, necessárias para minimizar os riscos de 
ocorrência de acidentes de trânsito, no trecho em estudo, dentro do horizonte de 
projeto. Para tanto, deverão ser identificados os segmentos concentradores de 
acidentes através de consulta dos seguintes documentos do Sistema de 
Processamento do Dados de Acidentes, da DEST/DNIT: 

a) Cadastro do Trecho; 

b) Listagem de Seções Criticas; 

c) Listagem Relação de Acidentes em Locais Concentradores de Acidentes. 

Estudos de Tráfego; 

Consistirão de: 

a) Dados relativos ao histórico do VMD e composição da frota, obtidos no DNIT; 

b) Estimativa preliminar do tráfego; 

e) Contagens volumétricas de cobertura, realizadas durante 48h seguidas, de 
conformidade com o Manual de Estudos de Tráfego do DNIT I  Edição 2006, nas 
situações em que os dados de tráfego não se encontrem disponíveis ou estejam 
desatualizados; 

d) Dados existentes de pesagens de veículos; e 

e) Estimativa do tráfego atual. 
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e 	Estudos Topográficos (IS-204); 

O estudo topográfico consiste no levantamento de todos os dados e informações 
necessárias à caracterização geométrica e topográfica do terreno. O modelo 
topográfico digital do terreno poderá ser obtido por processo convencional ou 
aerofotog ramétrico. 

Estudos Geológicos (IS - 202); 

O estudo de geológico consiste: 

a) Coleta e pesquisa de dados; 

b) Interpretação de fotografias aéreas; 

e) Investigação de campo. 

	

• 	Estudos Hidrológicos (IS -203); 

O estudo de Hidrológico consiste: 

a) Coletar dados hidrológicos; 

b) Definir as bacias de contribuição. 

	

e 	Estudos de Traçado (IS -207); 

Será realizado unicamente em locais de possíveis alterações do traçado existente 
(interseções e retornos) e implantação de variantes ou contornos de cidades. 

Montagem de Plano Funcional (IS-231) 

Nesta fase geral preliminar compreende o funcionamento da via estudada e de sua 
integração com o restante do sistema viário, bem como de operação de interseções, 
ramos, obras-de-arte (viadutos pontes, passarelas), tráfego existente, vias urbanas, 
faixas existentes, ciclovias, etc 

	

e 	Estudos de Capacidade da Rodovia 

Os Estudos de Capacidade do segmento rodoviário a ser projetado, objetivam a 
identificação de melhoramentos a serem introduzias na rodovia, a partir do aumento 
de sua capacidade viária. 

Esses estudos deverão ser realizados segundo as disposições do Escopo Básico 
EB-108: Estudos para Adequação da Capacidade e Segurança de Rodovias 
Existentes. 

Componente Ambiental (IS -246) 

A componente ambiental a ser inserida no projeto de engenharia deverá seguir a IS-
246 compreenderá no mínimo: 

- Cadastramento do Passivo Ambientai na faixa de domínio, realizado de acordo 
com o "Manual Rodoviário de Conservação, Monitoramento e Controle Ambientais - 

DNIT - 2006'; 

- Caracterização da vegetação da faixa de domínio; 

- Indicadores Sócio-econômicos básicos dos municípios interferidos pela rodovia; 

9 
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- Localização e informações básicas relativas às Unidades de Conservação 
interferidas ou num raio de 20 km da rodovia e 

- Indicação e caracterização preliminar das Bacias Hidrográficas interferidas pela 
rodovia 

Deverá ser elaborado de acordo com as exigências do órgão ambientai competente 
para proceder ao licenciamento. 

4.2 FASE DO PROJETO BÁSICO 

Estudos de tráfego (15-201) 

a) Contagens volumétricas direcionais e classificatórias; realizadas no mínimo 
durante 3 dias; 

b) Pesquisas de Origem-Destino, sempre que houver a possibilidade de se captar 
Tráfego Desviado; 

c) Pesagem de veículos comerciais. Na falta de dados de pesagem deverá ser feita 
pesquisa de ocupação de veículo de carga, através de entrevistas, pesquisando a 
carga por eixo com duração mínima de 02 (dois) dias. 

d) Processamento dos dados; 

e) Projeções do tráfego; 

O Determinação do número N, para dimensionamento de pavimentos flexíveis e 
semirígidos; 

g) Estudos de segurança da trânsito (coletas, ocorrências, estatísticas de acidentes, 
etc), junto ao DER-SE, CPRV e SMTT em perímetros urbanos. 

• 	Estudos de Segurança de trânsito (lS-232/lS-233) 

Serão realizados nos subsegmentos críticos sob o ponto de vista de segurança. 

o 	Estudos Geológicos (15-202) 

Deverão ser desenvolvidas as seguintes atividades: 

a) Estabelecimento de um plano de sondagem; 

b) Mapeamento geológico; 

c) Descrição geológica da região; 

d) Rocomendaçõe& 

e 	Estudos Hidrológicos (18-203) e Inspeção de Obras de Drenagem 

Deverão ser observados os tempos de recorrência constantes do quadro abaixo: 

Espécie 
Tempo 	de 	Recorrência 
(Anos) 

- Drenagem superficial 5 a 10 

- Drenagem subsuperficial 10 

• de 
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Espocie 
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ITempo 	de 	ré1ici 
(Anos) 

- Bueiro tubular 
- 

• i5 coo canal)  

25 (como orifício) 

- Bueiro celular 
25 (como canal) 

50 (como orifício) 

- Pontilhão 50 

- Ponte 100 

S Pis 	 r 
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00  
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Para Dispositivos de drenagem já implantados, deverão ser apresentados cadastro e 
documentação fotográfica, indicando suas condições hidráulicas, estruturais e de 
conservação, além da intervenção ou solução a ser adotada; 
* 	Para uso especifico das OAC's, deverão ser apresentadas fotografias a 
montante e a jusante da Rodovia. 

Estudos Topográficos (IS205) 

Serão desenvolvidos integralmente na fase preliminar, objetivando estabelecer a 
base referencial para a realização dos estudos, projetos e execução da obra e 
levantar todos os dados e informações necessárias à caracterização geométrica e 
topográfica do trecho na medida de suas necessidades. 

O eixo a ser materializado para referência dos levantamentos se constituirá de um 
cadastramento a trena de toda a extensão da rodovia, pelo acostamento, quando 
este for continuamente existente, ou pelo bordo da pista, quando não puser em risco 
a segurança das equipes. Todas as estações deverão ser pintadas no bordo do 
revestimento asfáltico de 20 em 20 metros. A materialização dos pontos locados se 
fará através de tachas ou pregos e deverão ser assinalados no pavimento com tinta 
de demarcação rodoviária, através de um círculo tendo ao lado a numeração 
correspondente A respectiva estaca, evitando-se igualdades entre estacas. 

Como produto final destes procedimentos se terá um eixo estaqueado contínuo, de 
preferência na direção da quilometragem, que se constituirá na base de referência 
para todos os levantamentos a serem realizados na rodovia, quais sejam: 
levantamentos funcionais e estruturais do pavimento e levantamentos cadastrais de 
todos os sistemas físicos e operacionais que compõem o corpo da rodovia. 

Deverão ser cadastrados todos os pontos notáveis, tais como início e final de pontes 
e viadutos, posição de bueiros e inicio e fim de interseções, para permitir o desenho 
de croquis e lineares do segmento. 

Deverá ser feito o cadastramento de todos os dispositivos de drenagem danificados 
ou obstruidos por materiais carreados pelo vento ou pelas chuvas, bem como 
aqueles cuja insuficiência de vazão tenha provocado a passagem de águas pluviais 
sobre o pavimento, ou outros que coloquem em risco o corpo estradal. 

Deverão ser cadastradas a largura e a declividade transversal da pista de rolamento 
a cada mudança significativa de largura, notadamente nas curvas, devido á super 
largura e superelevação; 

~Ití~kÉ0
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Será feito o levantamento das áreas objeto dos projetos ambientais, sendo 
executado, via de regra, geometricamente a trena, com amarração referida ao 
estaqueamento. 

Nos subsegmentos, onde as fases antecessoras indicarem como objetos de 
introdução de melhorias físicas ei ou operacionais, com integral concordância do 
DER/SE serão realizados levantamentos topográficos automatizados, que poderão 
ser: 

Pelo Método Convencional 

Elaborados conforme preconizado nas 18-204 e 205, das Diretrizes Básicas. 

Pelo Processo Eletrônico— Digital. 

Os estudos topográficos quando desenvolvidos pelo processo Eletrônico-Digital 
serão realizados com a utilização de equipamentos GPS (Ground Position System) e 
de Estação Total. 

Levantamentos. 

Sendo assim, para os locais onde forem indicados levantamentos topográficos 
específicos, serão realizados os seguintes procedimentos: 

Amarração de Marcos Planialtimétricos com utilização de GPS. 

- O controle dos levantamentos topográficos poderá ser realizado através de 
equipamentos GPS, de forma a se trabalhar com coordenadas e cotas verdadeiras. 

- As determinações poderão ser feitas a partir de marcos do IBGE/IGÂ ou marcos de 
referência com leitura de GPS. 

Locação do Eixo de Referência para o levantamento. 

A locação do eixo de referência poderá ser feita pelo eixo da pista existente ou pelo 
bordo da pista de rolamento, em função das condicionantes locais correspondentes 
à segurança da equipe. 

O eixo locado deverá ser estaqueado de 20 em 20 metros, em tangentes e em 
curvas. 

A materialização dos pontos locados será feita por meio de tachas, prego ou 
piquetes de madeira, dependendo do revestimento existente. Os pontos 
materializados serão assinalados com tinta apropriada no pavimento, sendo a 
estaca correspondente pintada no bordo da faixa de rolamento, ou do acostamento. 

A locação do eixo poderá ser realizada com a utilização de trena de aço. Os pontos 
da locação deverão ser levantados por Teodolito ou por Estação Total. 

A locação dos subsegmentos específicos com vistas à introdução de melhoramentos 
localizados deverá ser devidamente amarrada ao eixo estaqueado a trena, de forma 
a se ter uma continuidade de levantamento. 

Todas as áreas de empréstimos e jazidas serão amarradas por coordenadas 
geográficas, determinadas por GPS, e descriminados todos os segmentos ao longo 
do eixo locado de existência de solos moles. 
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e Levantamento Cadastral da Faixa de Domínio. 

O levantamento cadastral da faixa de domínio será executado por processo de 
irradiação de pontos, com utilização de Teodolito ou Estação Total, devendo ser 
levantados todos os pontos de interesse do projeto especifico, tais como, 
benfeitorias existentes, interseções, acessos, obras-de-arte especiais, obras-de-arte 
correntes, dispositivos de drenagem superficial, placas de sinalização vertical, obras 
complementares, obras de contenção, rodes de serviços públicos (água potável, 
água pluvial, esgoto, redes elétricas e de telefonia), erosões, escorregamentos e 
toda a gama de detalhes que se fizer necessária de ser conhecida para o projeto 
localizado.Pontos de parada de ônibus, travessias, áreas degradadas para o 
desenvolvimento do PRAD, etc. 

Levantamento das Seções Transversais. 

O levantamento das seções transversais deverá ser realizado com a utilização de 
Teodolito, Estação Total ou nível de precisão, pelo processo de irradiação de 
pontos, abrangendo uma faixa de levantamento compatível com a natureza do 
projeto !ocaHzado. 

Deverão ser levantados, no mínimo, os seguintes pontos da plataforma: eixo, 
bordos, início e fim de acostamentos ou calçadas, onde houver, fundo de sarjetas e 
trilhas de roda, cristas de cortes e aterros, pés de cortes e aterros. As seções serão 
levantadas na direção do lado dos melhoramentos indicados em projetos. 

Serão levantadas seções transversais em todos os pontos locados, abrangendo 
largura adequada aos serviços localizados. 

Levantamento Topográfico para o Projeto de Desapropriação. 

Os levantamentos poderão ser executados com utilização de Teodolito ou Estação 
Total e deverão fornecer os elementos necessários para a elaboração do Projeto de 
Desapropriação, quando necessário. 

• 	Cadastros Ambientais. 

Em casos especiais, em que a situação exigir um maior detalhamento para os 
projetos de reabilitação ambiental, poderão ser realizados levantamentos 
planialtimétricos automatizados. 

Levantamento dos Locais de Ocorrências de Materiais. 

Os locais de ocorrências de materiais para pavimentação e terraplenagem, quando 
for o caso, (pedreiras, jazidas, areais e empréstimos) serão, esquematicamente, 
amarrados ao eixo base de referência, ou seja, deverá ser feita a amarração das 
ocorrências de materiais ao estaqueamento e apresentados desenhos de croquis, 
mostrando suas distãncias ao eixo e respectivas posições em relação ao 
estaqueamento. Quando da utilização de ocorrências de materiais comerciais, como 
pedreiras, jazidas, areais, estas além de atenderem às Especificações Técnicas 
Gerais do DNER/DNIT, também deverão apresentar as devidas cópias das Licenças 
Ambientais fornecidas pelos órgãos competentes. 

IR 
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• 	Elaboração de Plantas Topográficas 

O cadastramento a trena será devidamente representado em desenhos unifilares 
(plantas estratigráficas), em escala adequada, onde deverão estar assinalados, 
através de convenções apropriadas, todos os elementos cadastrados. 

Os estudos topográficos localizados serão representados em plantas desenhadas na 
escala 1:500 ou 1:1000, contendo toda a planialtimetria da faixa, com as curvas de 
nível equidistantes de 1,0m, além de todos os elementos cadastrados. O perfil será 
elaborado nas escalas H = 1:1000 e V = 1:100 ou H = 1:500 e V = 1:50. Os 
desenhos serão apresentados também em arquivos do tipo DWG, compatíveis com 
o "software" AutoCAD R14, de forma a permitir a modelagem do terreno. 

Os marcos, piquetes e RN's implantados no campo serão mostrados à fiscalização 
do DER-SE. 

Serão fornecidos cópias de todas as cadernetas de campo, referentes aos serviços 
de locação, nivelamento e contranivelamento, seções, cadastro e estudo de obras, 
também em arquivos inclusos no disco ópticos CD-ROM. 

Estudos Geotécnicos (lS208) 

Com o intuito de fornecer subsídios para a elaboração do diagnóstico do pavimento, 
deverão ser realizadas as seguintes atividades: 

• Definição das Características do Subleito; 
• Para definir as características do subleito, serão efetuadas sondagens a pá e 

picareta para coleta de amostras e realização de ensaios; 
• As sondagens serão realizadas com espaçamento de 200m ou menos 

quando houver variação no material. 

Com o material coletado nas sondagens serão feitos os seguintes ensaios: 
a granulometria por peneiramento; 

índices físicos; 
compactação; 
180. 

Os dois primeiros ensaios serão feitos em todos os furos de sondagem e os dois 
últimos em furos alternados. 

Todos os ensaios serão realizados de acordo com os Métodos de Ensaios do DNER 
absorvidos pelo DNIT. 

A prospecção do pavimento existente 

Na pista simples as sondagens serão efetuadas a cada 200m alternadamente em 
relação ao eixo na pista. Na pista dupla nas faixas externas de cada pista com 
afastamento longitudinal de 200m. Serão efetuadas sondagens isoladamente, em 
locais que apresentem problemas que possam afetar o leito estradal. 

O levantamento do histórico da pavimentação, deverá ser completo, utilizando-se os 
dados existentes nos órgãos gerenciadores e rodoviários, bem como, os dados 
constantes em projetos existentes no Arquivo técnicos do DER/SE. 

14 



o 
GOVERNO DE SERGIPE 	 Fia J jp - 

o hcwY' 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE 	 00 
DiTEC- DIRETORIA DE TECNOLOGIA) GEPRO - GERÈNCIA DE PROJETOS 	 O 

Sondagens nos Cortes para Verificação de Nível D'água (NA) 

As sondagens nos cortes para verificação do NA, com profundidade de 1 SOm 
abaixo da cota do subleito, serão de, no mínimo, 3 (três) furos, um em cada ponto de 
passagem (PP) e outro no meio do corto. 

Estudos de Ocorrências 

Serão estudadas ocorrências de areia, solos e material pétreo, em conformidade 
com as soluções previstas. O estudo das ocorrências pétreas consistirá na 
estimativa de volume de expurgo e volume útil, bem como coleta de amostras para 
serem submetidas aos ensaios de Abrasão Los Angeles, índice de forma e de 
adesividade. O estudo dos areais consistirá na avaliação da área e volume úteis a 
explorar e coleta de amostras para ensaios de grartulometria, equivalente de areia e 
determinação do teor de matéria orgânica. 

Para as ocorrências de materiais granulares, será lançado um reticulado com malha 
de 30m em SOm, de forma a caracterizar cada ocorrência, em termos de qualidade e 
volume. 

Nos vórtices do reticulado, serão executadas sondagens, com coleta de amostras 
para ensaios de granulometria sem sedimentação, limites de liquidez, plasticidade e, 
em furos alternados, equivalente de areia, ensaios de compactação e ISC, sendo 09 
(nove) o número mínimo de ensaios, após rejeição de valores espúrios. 

A posição dos furos, em uma ocorrência, será escolhida de forma que se cubra toda 
sua área sondo que os vértices externos da área utilizável serão necessariamente 
sondados- Todos os ensaios serão executados em conformidade com as Normas do 
DNIT, e os estudos atenderão ainda, no que couber, às Instruções de Serviço 15-206 
das Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários. Serão 
avaliados também as condições de acessibilidade das ocorrências. No caso de 
materiais lateríticos deverão ser realizados ensaios para determinação da relação 
sílica-sesquióxido de ferro. 

- 	No caso de ocorrência comerciais, será exigida a licença de operação do órgão de 
controle ambiental e uma declaração do proprietário em que consiste sua 
concordância e o custo da operação. 

Todas as áreas de empréstimos e jazidas serão amarradas por coordenadas 
geográficas, determinadas por GPS. 

Estudos de Traçado (18-207) 

Onde couber conforme seções críticas e orientação da fiscalização do DER-SE. 

Componente Ambiental (IS-246) 

É importante destacar alguns aspectos relevantes para a formação do passivo 
ambiental, indicados na referida Instrução de Serviço, conforme se segue: 

- O cadastramento das áreas degradadas ocorrentes no interior da faixa de domínio; 

- A avaliação dos impactos decorrentes das obras previstas no projeto; 

- O passivo ambiental existente deverá ser objeto de levantamento expedito com 
identificação, dimensão aproximada e localização, incluindo: 

15 
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- Descrição dos problemas ambientais decorrentes da existência da rodovia %,ser, 
pavimentada (erosões, assoreamentos, inundações, deslizamentos, etc), que 
interfiram ou que tenham potencial para interferir, não só no corpo estrada], mas 
também em áreas ei ou comunidades lindeiras á faixa de domínio; 

- Descrição dos problemas ambientais decorrentes de atividades de terceiros 
(lavouras, indústrias, toteamentos, etc.) que interfiram ou que tenham possibilidades 
de interferir no corpo estradal ei ou faixa de domínio da rodovia; 

- Descrição das antigas áreas de uso (acampamentos, usinas, pedreiras, jazidas, 
etc.) que não tenham possibilidade de uso e que possam ou não interferir na rodovia 
e/ ou áreas lindeiras. 

Projeto Básico de Geometria (IS-208) 

O Projeto Geométrico será desenvolvido com base nos estudos de tráfego, 
topográfico, geotécnico e hidrológico, buscando harmonia com os projetos de 
drenagem, terraplenagem e pavimentação. 

Deverão ser obedecidas as "Normas para Projeto Geométrico" elaborado pelo DNIT 
(DNER). 

Projeto Básico de Terraplanagem (IS-209) 

Será realizado unicamente em locais de alterações do traçado existente, 
implantação de variantes ou contornos de cidades e implantação ou melhoramentos 
de interseções e travessias urbanas ou locais de insuficiência de capacidade 
(terceiras faixas e alargamentos da pista existente). 

Projeto Básico de Drenagem (IS-210) 

Os dispositivos de drenagem existentes, serão cadastrados e vistoriados, 
verificando-se a suficiência de vazão e o estado de conservação. Os dispositivos 
identificados como problemáticos serão objeto de estudos específicos com o objetivo 
de proceder ao preparo ou substituição daqueles que se encontrem danificados. 

Obs: Para os dispositivos de drenagem existentes "OAC' deverão ser apresentadas 
às notas de serviço, constando: estaca, esconsidade, declividade, cota de montante, 
conta de jusante, tipo de bueiro, diâmetro, estado de conservação de bocas, aias, 
dissipadores de energia e se houver a existência de erosões ou entupimentos' 
apresentando como complemento o mapa de bacias das obras de arte correntes 
com o respectivo dimensionamento hidráulico. 

Projeto Básico de Pavimentação (IS-21 VIS-21 2) 

Compreende a definição da concepção do pavimento, a partir do dimensionamento 
preliminar e soluções estruturais do pavimento, que deverão ser objeto de análise 
técnico-econômica, e da estimativa de quantitativos de serviços. 

Para o caso do pavimento existente será feita a avaliação estrutural (15-2012) com 
elaboração de diagnóstico para em seguida proceder solução a ser adotada para 
sua devida reabilitação. 

Projeto Básico de Interseções, Retornos e Acessos (IS-213) 

Quando houver necessidade de melhoria da geometria existente solicitada pela 
Fiscalização do DER-SE. 
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Projeto Basco de Travessias Urbanas (15-234118-235) 
	 Ôtfq 

Será compatibilizado o sistema viário urbano ao sistema rodoviário, principalmente 
com a separação física de pedestres, ciclistas e veículos. 

Na elaboração do Projeto de Travessias Urbanas consultar os órgãos municipais 
Objetivando compatibilizar o Projeto com estudos eventualmente existentes no 
âmbito do município. 

• 	Projeto Básico de Iluminação de Rodovias em Área Urbana 

O projeto de iluminação será executado em uma só fase. (Fase de projeto 

Executivo) 

• 	Projeto Básico de Sinalização (18-215) 

Com os dados obtidos na elaboração do cadastro da rodovia, onde foram 
assinaladas as deficiências da sinalização viária do trecho, será elaborado o projeto 
de sinalização. Proceder de acordo com o CONTRAN, CTB e DNIT, e orientação do 
DER-SE. 

• 	Projeto Básico de Obras Complementares. 

Será elaborado incluindo substituição ou reparos de defensas, barreiras, de cercas 
de delimitação e eventuais obras de contenção. 

Proceder conforme ao prescrito nas instruções: 6-216, 16-217, 16-218 

• 	Projeto Básico de Desapropriação (18-219) 

Somente onde houver necessidade de ampliação de interseção ou retorno indicado 
pela Fiscalização do DER—SE. 

• 	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) e o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC). 

Os Termos de referência para a contração dos projetos, devem vir acompanhados 
dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS e Plano de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC, com suas devidas 
Anotações de Responsabilidade Técnica - ART e PLACAS com informação 
referente a Licença Ambiental da Obra (Modelo será fornecido pela ADEMA ao 
Liberar a licença da obra). Projeto Executivo Georeferenciado no DATUN SIRGAS 
2000 e arquivo em shapeflle, descrevendo nestes que a solicitação de elaboração 
dos referidos elementos destinam-se para atendimento de exigência dos órgão 
ambientais licenciadores no âmbito Federal (IPHAN, IBAMA, 1CMBIO), Estadual 
ADEMA) e Municipal (SEMA). 

• 	Projeto Básico de Remanejamento ou Proteção de Serviços de 
Utilidades Públicas, se for o caso. 

Deverão ser elaborados, os projetos básicos de remanejamento ou proteção de 
redes de utilidades públicas que sofrerão interferência com as obras. Serão 
utilizados informações constantes no estudo topográfico e nos cadastros das 
concessionárias de água (inclusive adutoras), esgoto, energia elétrica, telefone, 
oleodutos, gás natural, etc, Os projetos deverão atender as normas e procedimentos 

lo &e 
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usualmente adotados por estas empresas concessionárias, de modo a obter 
aprovação das mesmas. Prevê ainda, a desapropriação dos locais para onde os 
serviços serão retocados e apresentação do orçamento dos materiais e serviços 
necessários para o remanejamento. 

O projeto de Remanejamento ou Proteção de Serviços de Iluminação (posteação, 
fiação, etc) deverá ser inserido no Projeto de iluminação de Rodovias em Arca 
Urbana (vias urbanas). 

Orçamento da Obra (15-220) 

Adotar a metodologia preconizada na 5-220 Orçamento da Obra - Fase de Projeto 
Básico e as recomendações do Sistema de Custos Rodoviários SICRO 2. 

Apresentar o diagrama de localização das áreas de bota-fora, empréstimo, jazidas, 
centrais de produção e canteiro de obras (mesmo que este já seja apresentado no 
caderno de projetos, solicita-se que este também seja incluído no caderno de 
orçamento de obra), com suas específicas distâncias devidamente cotadas e 
consideradas em suas composições; 

No caso de serviços não contemplados pelo SICRO 2, serão elaboradas, as 
planilhas de cálculo de produção das equipes mecânicas, sendo os custos unitários 
definidos de acordo com a metodologia acima descrita, devendo a projetista elaborar 
Especificações Particulares para estes serviços, observando todas as condições 
básicas de apresentação descritas anteriormente. 

Os Quadros de Quantidades e Preços dos Volumes de Orçamento serão enviados, 
ao DER/SE, em mídia digital. 

4.3 FASE DO PROJETO EXECUTIVO 

Com a aprovação das conclusões e recomendações da Fase de Projeto Básico, pelo 
DER/SE, será iniciada a Fase de Projeto Executivo, com a finalidade de consolidar e 
detalhar a solução selecionada, fornecendo-se plantas, desenhos, notas de serviços 
e outros elementos que permitam a construção visando uma adequada identificação 
da obra a executar, (Quantitativos, Composições de Preços, Especificações e Plano 
de Execução). 

Estudos Topográficos (IS -205) 

Nesta etapa poderá haver eventuais complementações dos levantamentos 
topográficos em função das observações realizadas pela Fiscalização do DER/SE, 
durante o processo de aprovação do Projeto Básico, como por exemplo, nos locais 
de solos compressíveis (moles), determinadas interferências, etc. 

Serão fornecidos cópias de todas as cadernetas de campo, referentes aos serviços 
de locação, nivelamento e contranivelamento, seções, cadastro e estudo de obras, 
também em arquivos inclusos no disco óptico CD OU Dvii 

O desenho das seções transversais e modelo digital do terreno serão entregues em 
meio magnético, em arquivos do tipo DWG, compatíveis com o 'software" AutoCad 

1R 
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2004 e em escala de 11200, nas quais constará a plataforma de terraplenagem da 
pista. 

Os marcos, piquetes e RNs identificados no projeto o implantados no campo, serão 
mostrados à fiscalização do DER-SE. 

Estudos Geotécnicos (IS - 2061IS - 212) 

Nesta etapa poderá haver eventuais complementaçôes das investigações 
geotécnicas, em função das observações realizadas pela Fiscalização do DER/SE, 
durante o processo de aprovação do Projeto Básico. 

Projeto Executivo de Geometria (IS - 2081IS -213) 

Será detalhado o Projeto Básico de Geometria elaborado em locais de alterações do 
traçado existente, implantação de variantes ou melhoramentos de interseções e 
travessias urbanas. 

Projeto Executivo de Terraplanagem (IS -209) 

Será detalhado o Projeto Básico de Terraplenagem elaborado unicamente para 
melhoramento das interseções existentes, alargamento da pista (aumento de 
capacidade e terceiras faixas). 

No caso do aterro sobre solos compressiveis deverá ser considerado os resultados 
das sondagens e ensaios especiais definindo as possíveis soluções e também, 
soluções para os locais de erosões ei ou escorregamentos de taludes. 

Projeto Executivo de Drenagem (IS -210) 

As soluções adotadas terão como referência o Manual de Drenagem de Rodovias, 
Publicação IPR 724, DNIT, 2006 e o Álbum de Projetos - Tipo de Dispositivos de 
Drenagem, Publicação IPR 725, DNIT, 2006, 

Projeto Executivo de Pavimentação (IS —211/15-212) 

O projeto de pavimentação, nesta fase compreende a definição da concepção do 
pavimento junto ao DER/SE, a partir do dimensionamento preliminar e soluções 
estruturais do pavimento, que deverão ser objeto de análise técnico-econômica, e da 
estimativa de quantitativos de serviços. 

Projeto Executivo de Interseções, Retornos e Acessos (IS —213) 

O projeto executivo de interseções, retornos o acessos detalhamento da concepção 
do projeto. 

a) Fluxograma de tráfego para o ano de abertura e para o 100  ano de vida útil, 
contendo o VMD (volume médio diário) e VHP (volume horário de Projeto), por tipo 
de veículo e em UCP (unidade de carros de passeio). 

b) Fluxograma anexo ao projeto em planta para uma melhor visualização dos 

movimentos relativos no local 

c) Projeto planialtimétrico com dimensionamento e tratamento de todos os 
elementos geométricos, tais como: pistas, acostamentos, faixas de mudança de 
velocidade, faixas de domínio e superelevações; 

d) Detalhamento dos elementos construtivos referentes a ilhas, canteiros, meios-fios, 

Jgo UeTqUe 
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sarjetas, dreno; 

e) Seções transversais típicas da plataforma, incluindo pistas, acostamentos e 
canteiros, nos pontos notáveis de interseções. 

O Locação de projeto em caso de interseções de níveis diferentes. 

g) Quantificação de todos os elementos da interseção, retorno ou acesso 

o 	Projeto Executivo de Travessias Urbanas (lS-23411S-235) 

O projeto de melhoria da travessia será desenvolvido em conformidade com o 
sistema viário urbano ao sistema rodoviário, principalmente com a separação física 
de pedestres, ciclistas e veículos. 

• 	Projeto de Iluminação de Rodovias em Área Urbana e Interseção 

Após a determinação final e definitiva de todas as características geométricas das 
interconexões e acessos, e dos demais locais a serem iluminados, de acordo com a 
IS-208: Instrução de Serviço para projeto geométrico. 

Para a execução do projeto de iluminação, se for o caso, deverá ser realizado 
estudo particular para cada interconexão ou acesso, porém, o projeto resultante 
deverá apresentar características homogêneas e uniformes para todas as áreas a 
serem iluminadas, iluminações a serem relocadas, e obedecendo onde couber às 
instruções e padronizações de projeto (níveis de iluminação por exemplo) e 
construtivas (tipos de caixas, cabos, dutos, e outros) da concessionária local. 

O projeto será apresentado em plantas especiais, constando do projeto geométrico 
das diversas pistas e de desenhos de detalhes especiais, conforme caso. 

Para elaboração do projeto de iluminação serão determinados os seguintes 
elementos: 

• Localização e espaçamento dos postos - em função dos níveis de iluminação 
e relações de uniformidade requeridos, considerando os aspectos de 
manutenção, rede de abastecimento, economia e segurança (não será 
permitida a localização de postes na parte externa de ramos em curva, entre 
outras); 

• Alturas e montagem - função da eficiência e economia, níveis do iluminação 
e relações de uniformidade requeridos, manutenção, características 
ofuscantes das luminárias, e outros; 

• Características construtivas e estruturais dos postes; 
• Tipo de luminárias - em função da economia, eficiência, altura do montagem 

e níveis o uniformidade da iluminação requerida; 
• Tipo de luminárias - em função da economia, eficiência, altura de montagem 

e níveis e uniformidade da iluminação requerida; 
• Tipo de características cromáticas das lâmpadas - em função dos níveis do 

iluminação, espaçamento, altura de montagem, entre outras. As lâmpadas 
serão basicamente dos seguintes tipos: 

/ Vapor de sódio de alta pressão; 
/ Vapor de sódio de baixa pressão; 
/ Vapor de mercúrio, cor não corrigida; 
/ Fluorescentes. 

7n 
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Na escolha do tipo de lâmpada, observar a homogeneidade cromática entre 
iluminação das vias interligadas e dentro da própria via. 

• Rede de abastecimento e distribuição e seu detalhamento; 
• Iluminação horizontal média(t): 

1 Via principal: 40 a 60 lux, nas áreas das interconexões, observando 
variação gradual desde os trechos não iluminados da via principal; 

1 Ramos e acessos: variando gradualmente o nível de iluminação da via 
principal até o nível da(s) rua(s) ou estrada(s) interligadas; 

1 Rua(s) ou estrada(s) ligada(s) por interconexão: de acordo com os 
critérios de autoridade com jurisdição sobro a iluminação pública da 
região ou concessionária local. 

• Relação de uniformidade 
E/E min<3 

EmádEmin<6 

Em que: 

E: Iluminação média horizontal (lux) 

Emin: Iluminação mínima horizontal (lux) 

Emax: Iluminação máxima horizontal (lux) 

O projeto de locação e espaçamento dos postes deverá ser efetivado pela 
utilização de curvas fotométricas(isolux) para a luminária, lâmpada e altura de 
montagem selecionadas. 

Os diversos elemento e detalhes técnico requeridos para a execução do projeto 
poderão ser obtidos pelo contato direto com os fabricantes. Observar se o 
interesse na venda do equipamento não interfere na qualidade do projeto, na 
eficiência, e se será adequado às características e objetivos locais. 

Projeto Executivo de Sinalização (IS — 215) 

O Projeto de Sinalização seguirá as recomendações do Manual de Sinalização de 
Trânsito do CONTF(AN, CTB e nos casos omisso o Manual do DNIT (DNER) — 
edição de 1999, além de recomendações do DER-SE, e consistirá do 
estabelecimento dos dispositivos de sinalização ao longo do trecho em projeto 

Projeto Executivo de Obras Complementares (15-216/IS — 217/18-218) 

Será elaborado projeto incluindo eventuais obras de: fornecimento e implantação, 
substituição ou reparos de defensas, barreiras (dispositivos de proteção), cercas de 
delimitação, meios-fios, qualquer tipo de contenção, além de plantio de gramas 
quando necessários. 

Projeto Executivo de Desapropriação (IS-21 9) 

Será detalhado ou complementado ou atualizado o Projeto Básico de 
Desapropriação realizado em locais de alterações do traçado existente, implantação 
de variantes ou melhoramentos de interseções, travessias urbanas e duplicação 
(obter 03 avaliações com Corretores Oficiais) 
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e 	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) e o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC). 

Os Termos de referência para a contração dos projetos, devem vir acompanhados 
dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS e Plano de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC, com suas devidas 
Anotações de Responsabilidade Técnica - ART e PLACAS com informação 
referente a Licença Ambiental da Obra (Modelo será fornecido pela ADEMA ao 
Liberar a licença da obra), Projeto Executivo Georeforenciado no DATUN SIRGAS 
2000 e arquivo em shapefile, descrevendo nestes que a solicitação de elaboração 
dos referidos elementos destinam-se para atendimento de exigência dos órgão 
ambientais licenciadores no âmbito Federal (IPHAN, IBAMA, lCMBlO), Estadual 
ADEMA) e Municipal (SEMA). 

Projeto Executivo de Sinalização da Rodovia Durante a Construção (IS-
224) 

Será apresentado nesta fase o projeto de sinalização da rodovia durante a execução 
das obras em questão, de acordo com a 16-224 das Diretrizes Básicas o seguindo 
recomendações do Manual de Sinalização de Obras e Emergências, do DNIT, 
observando ainda, o Código de Trânsito Brasileiro. O projeto constará de sinalização 
que orientará os usuários e a equipe de construção quanto ao uso do trecho nos 
segmentos em obras. Esta segurança terá como primeira finalidade a segurança do 
tráfego, além de contribuir para o aumento da produtividade da equipe de 
construção. 

Projeto Executivo de Canteiro de Obras 

Nesta fase será apresentado o Projeto de Canteiro de Obras e Alojamento de 
pessoal, incluindo a construção de barracões, alocação de equipe, equipamentos e 
materiais, além de instalações provisórias de água, luz, energia, telefonia (se 
necessário), sinalização viária e de segurança e outros elementos significativos do 
canteiro de obras. 

Para o alojamento de pessoal deverá ser previsto salas para escritório, 
planejamento e fiscalização, almoxarifados, refeitório, sanitários, vestiários e se 
necessário alojamento, devendo ser compatíveis com o número de 
operários/funcioná rios. 

Componente ambiental (18-246) 

Nesta fase de projeto para reabilitação o/ou preservação das áreas atingidas pelos 
impactos ambientais, deve ser utilizada a IS - 246 - Instrução de Serviço para 
Elaboração do Componente Ambiental dos Projetos de Engenharia Rodoviária - 
1999 e outros que sejam exigidos polo órgão Ambientei competente e Fiscalização 
do DER/SE: 

• Elaboração de Diagnóstico Definitivo Ambiental do Projeto; 
• Levantamentos de Passivos Ambientais; 
• Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais; 
• Estabelecimento do Prognóstico Ambiental; 
• Medidas de Proteção Ambiental. ' !I 
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E exigência do DER/SE que dentro das medidas apresentadas em relatórios, sejam 
verificadas com rigor os seguintes procedimentos: 

- Indicação das jazidas e áreas de empréstimos a serem utilizadas no 
empreendimento; 

- Indicação dos locais, destinação e procedimentos de bota-fora, limpeza e 
conformação do drenagem no canteiro de obras, inclusivo áreas de empréstimos, 
areal, jazidas, pedreiras e todo o local que lhe serviu de uso, inclusivo usinas. 

- Indicação e quantificação das áreas que sofrerão desmatamento ou supressão de 
vegetação; 

- Apresentação de planejamento adequado à exploração da saibreira e do areal, de 
modo a minimizar os danos inevitáveis durante a exploração e a possibilitar a 
recuperação ambiental após a retirada de todos os materiais e equipamentos; 

Indicação (quando for o caso) das medidas de proteção ao corpo hídrico 
relacionados a: 

• Interferência com a qualidade da água; 
• Assoreamentos e erosões; 
• Controle da poluição; 
• Mata chiar; 
• Proteção da fauna e flora aquática. 
• Não provocar queimadas como solução para desmatamento; 
• As estradas de acesso deverão seguir as recomendações feitas para os 

caminhos de serviço; 
• Autorizar a aceitação de agregados somente após aprovação da licença 

ambiental para a exploração da pedreira; 
• Evitar a localização da pedreira e das instalações de britagem em áreas de 

preservação ambiental: 
• Se for o caso, planejar adequadamente a exploração do pedreiras para 

minimizar os danos inevitáveis e possibilitar a recuperação ambiental, após a 
retirada de todos os materiais; 

• Construir junto às instalações de britagem, bacias de sedimentação para a 
retenção do pó de pedra, eventualmente produzido em excesso ou por 
lavagem de brita, evitando seu carregamento para cursos d'água; 

• Exigir, quando for o caso, a documentação atestando a regularidade das 
instalações, bem como sua operação junto a órgão ambiental competente, 
quando o agregado pétreo for fornecido por terceiros; 

• Instalar quando for o caso, os depósitos de ligante betuminoso em locais 
afastados dos cursos d'água; 

• Vedar,quando for o caso, o refugo de materiais - ligante betuminoso - usados 
na faixa de domínio e nas áreas lindeiras, onde possam causar prejuízos 
ambientais; 

• Recuperar a área afetada pelas operações de construção/execução - ligante 
betuminoso - mediante a remoção de tanques e a limpeza do canteiro de 
obras. 

O Componente Ambiental do Projeto nesta fase, será consolidado pelo Relatório 
Básico de Avaliação Ambiental - RBAA, que se configura como o documento a 
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subsidiar a análise e avaliação dos danos ambientais causados pelo 
Empreendimento, tendo como uma das principais funções instrumentalizar a decisão 
do órgão licenciador no sentido de conceder a devida licença ambientai, do 
Empreendimento, sempre que a realização da licitação da obra se fundamentar 
neste Projeto de Engenharia. 

Esses relatórios deverão ser apresentados com a inclusão de esquemas, croquis ou 
diagrama unifilar em escala adequada com representação esquemática dos 
problemas ambientais levantados, captações de água para consumo humano, os 
quais sejam passíveis de contaminação. 

Orçamento (IS-220) 

Serão complementados e atualizados os procedimentos da fase de Projeto Básico 
segundo as recomendações do Sistema de Custos Rodoviários SICRO 2, Região 
Sergipe, do DNIT. 

O Orçamento da obra será definido por intermédio da elaboração dos seguintes 
documentos: 

• Memorial de cálculo das quantidades de todos os serviços; 
• Relação das composições de custos unitários, de todos os serviços; 
• Lista dos insumos com seus respectivos preços sem BDI; 
• Lista dos insumos com seus respectivos preços com BDI; 
• Listagem resumida de todas as composições de custo unitários, contendo 

descrição do serviço, unidade do serviço, valor de venda e valor referente a 
produção de equipes; 

• Planilha de valores decompostos de venda da obra, contemplando valores de 
custo % de BDI referente ao serviço, valor de venda do serviço; 

• Planilha de valores de venda de obra, contemplando todos os serviços; 
• Planilha resumida do valores de venda de obra, considerando apenas os 

tópicos de planilha. 

Observações 

Para a elaboração do orçamento deve-se considerar os valores de mão-de-obra 
iguais ao piso salarial normativo, fixado por Dissídio Coletivo, 

- Os preços unitários dos serviços terão como base as composições de preços 
unitários do Sistema de Custos Rodoviários 2 - SICRO 2, Região Sergipe, para os 
serviços contemplados por este. 

- Para os serviços não contemplados pelo SICRO 2, Região Sergipe, poderão utilizar 
dados próprios para cálculo dos valores dos serviços ou do Orçamento de Obras de 
Sergipe - ORSE da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas de 
Sergipe - CEHOP e DER/SE. 

- No caso de serviços citados no item c, quando não existirem planilhas do cálculos 
de produção das equipes mecânicas, estas, serão elaboradas, sendo os custos 
unitários definidos de acordo com a metodologia acima descrita, devendo a 
projetista elaborar Especificações Particulares para estes serviços, observando 
todas as condições básicas de apresentação descritas anteriormente. 
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- Os preços serão compostos para a data da apresentação do projeto, devendo ser 
apresentado todas as composições. Observamos atenção no tocante às 
composições de custo unitário contendo os seguintes preços: 

• aqueles em que o custo de insumos for diferente dos custos constantes do 
SICRO 2, Região Sergipe; e 

• aqueles que não fizerem parte do SICRO 2, Região Sergipe. 

Quando necessário, serão elaboradas as Especificações Complementares e 
Particulares que seguirão a mesma estrutura das Especificações Gerais, não 
deixando dúvidas quanto a materiais, equipamentos, forma de execução e 
pagamento dos serviços a que se referem. 

Os Quadros de Quantidades e Preços serão enviados ao DER-SE, em planilha 
eletrônica tipo EXCEL 2003, gravado em CD ou DVD. 

Na fase de projeto executivo, os serviços serão desenvolvidos de forma definitiva, e 
mais as que se seguem: 

• listagem definitiva dos serviços a serem executados; 
• listagem dos materiais e respectivas distâncias de transporte; 
• definição dos preços unitários dos serviços, com base nas composições de 

preços unitários do SISTEMA DE CUSTOS RODOVIÁRIOS 2 - SICRO 2, 
Região Sergipe. 

No caso de serviços não contemplados pelo SICRO 2, Região Sergipe, poderão ser 
utilizados dados próprios para cálculo dos valores dos serviços ou do Orçamento de 
Obras de Sergipe - ORSE da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas 
de Sergipe - CEHOP, porém, em qualquer caso, quando não existirem planilhas de 
cálculos de produção das equipes mecânicas, estas, serão elaboradas, sendo os 
custos unitários definidos de acordo com a metodologia acima descrita, devendo a 
projetista elaborar Especificações Particulares para estes serviços, onde deverão 
constar, além das outras informações necessárias, as que se seguem: 

/ . .descrição pormenorizada da forma como a projetista julga que o serviço deva 
ser executado; 

• descrição dos equipamentos a empregar na execução dos serviços, incluindo 
suas principais características (marca, modelo, potência); 

• mão-de-obra suplementar a empregar; 
• materiais a utilizar; 
• transportes (local e comercial) a realizar. 

Serão também fornecidas indicações locais adicionais às do projeto executivo, tais 
como: condições climáticas, disponibilidade de energia elétrica, localização prevista 
para canteiro e instalações industriais, restrições, dificuldades e empecilhos não 
rotineiros (se houver), tais como interferência com o tráfego, remanejamentos de 
serviços públicos e restrições de caráter ambiental, etc. 

Contemplados pelo SICRO 2, Região Sergipe, poderão utilizar dados próprios para 
cálculo dos valores dos serviços ou do Orçamento de Obras de Sergipe - ORSE da 
Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas de Sergipe - CEHOP, desde 
que essas particularidades da região sejam consideradas e adaptadas ao SICRO 2, 
Região Sergipe. A apresentação da seqüência racional do conjunto de atividades 

àTO 
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deverá ter a execução do projeto, indicando os problemas de natureza climática, 
administrativa, operacional, e de segurança, além do provável período de execução 
das obras. Esta atividade será desenvolvida segundo o que preceitua a IS-
222:Instrução de Serviço para Apresentação do Plano de Execução da Obra, do 
DNIT. 

Plano de Execução da Obra (IS-222) 

Plano geral de trabalho, incluindo sistemática de ataque às obras; conhecimento 
geral com descrição do plano logístico da obra - este com descrição detalhada da 
infra-estrutura local e principais fornecedores considerados da região para insumos 
básicos; descrição das unidades de canteiro de obra considerado ideal para a 
realização das obras detalhadas em projeto - considerando neste tópico canteiro 
central e de apóio às frentes de trabalho; detalhamento sobre recursos humanos na 
região, relatórios pluviométricos e tudo que somar a compreensão dos valores 
considerados na formação do orçamento da obra. 

Serão elaborados os seguintes documentos: 

• Cronograma físico, com prazos e datas favoráveis para inícios dos serviços; 
• Cronograma de utilização dos equipamentos; 
• Relação do pessoal técnico necessário para a execução dos serviços. 

Em qualquer fase deverão ser apresentados os relatórios descritos abaixo, em 
formato papel e em midia digital em formato padrão DNIT em planilha eletrônica: 

• Plano geral de trabalho, incluindo sistemática de ataque às obras; 
conhecimento geral com descrição do plano logístico da obra - este com 
descrição detalhada da infra-estrutura local e principais fornecedores 
considerados da região para insumos básicos; descrição das unidades de 
canteiro de obra considerado ideal para a realização das obras detalhadas 
em projeto - considerando neste tópico canteiro central e de apoio às frentes 
de trabalho; detalhamento sobre recursos humanos na região, relatórios 
pluviométricos e tudo que somar a compreensão dos valores considerados na 
formação do orçamento da obra; 

• Diagrama de localização das áreas de bota-fora, e canteiro de obras (mesmo 
que este já seja apresentado no caderno de projetos, solicitamos que este 
também seja incluído no caderno de orçamento de obra), com suas 
específicas distâncias devidamente cotadas e consideradas em suas 
composições; 

• Cronograma executivo detalhado (contendo os elementos físicos relacionados 
a obra, como efetivo direto, efetivo indireto, despesas com efetivo indireto e 
muito mais); 

• Metodologia sobre os 20 principais serviços do projeto, sendo estes extraídos 
da relação Curva ABC' de serviços. Deverá ser apresentado diagrama 
seqüência de atividades, e/ou fotos, e/ou filmes digitalizados; 

• Produção de equipe mecânica dos 20 principais serviços do projeto, sendo 
estes extraídos da relação 'Curva ABC" de serviços e ficha de custo horário 
de equipamento dos equipamentos envolvidos neste; 

• "Curva ABC" de serviços; 
• Curva ABC" de insumos; 
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o 
Relação dos equipamentos essenciais à realização das obras, inclusive 
quadro de permanência de equipamento; 
Ralação por categoria da mão-de-obra alocada para realização das obras, 
inclusive quadro de permanência de mão-de-obra; 

5 APRESENTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO 

5.1 RELATÓRIO PARCIAL N°01 - FASE PRELIMINAR 

Encerrados os trabalhos relativos à Fase Preliminar, deverá ser apresentado em 
duas vias ao DER-SE o Relatório da Fase Preliminar, que conterá, além de um 
resumo dos dados coletados e das atividades desenvolvidas, a definição da diretriz 
do traçado. Tal relatório deverá ser composto por dois volumes, a saber: 

TEM N° VOL TÍTULO FORMATO VIAS 

5.1.1 1 Relatório da Fase Preliminar A-4 2 

5.1.2 2 Definição da Diretriz A-1 ou A-a 2 

Anexos: deverão ser apresentadas cópias de correspondências relativas ao 
contrato, atas de reuniões, expedientes sobre alteração de equipes e qualquer outro 
documento necessário ao acompanhamento dos serviços. O RP deverá conter cópia 
do instrumento contratual correspondente e da publicação, Diário Oficial do Estado, 
do extrato contratual, com a data em que ocorreu, bem como, de todas as demais 
publicações de alterações e eventos contratuais deverão ser incluídas nos relatórios 
referentes ao mês em que ocorreram; e 

Cópia da ART 

Cópia do presente Termo de Referência. 

Volume 1: Fase Preliminar - Relatório Parcial N°01 

Volume 1: Relatório Fase Preliminar deverá conter a memória descritiva 
justificativa dos estudos realizados. Deverá ser estruturado da seguinte forma: 

A 	ÍNDICE 

Indicando, no mínimo, a paginação de cada capitulo e de cada item e subitem do 
texto do relatório. 

8 APRESENTAÇÃO 

Fornecendo, no mínimo, as seguintes informações: 

• Identificação da Empresa; 
• Identificação do Projeto; 
• Identificação da Rodovia (código, trecho); 
• Identificação dos Pontos Inicial e Final 

extensão); 
• Identificação do Volume e do Relatório; 
• Lote de Construção; 

do Projeto (sub-trecho, segmento, 

27 
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• Extensão; 
• Dados Contratuais: 
• Número do Contrato; 
• Data de Assinatura; 

Data da Ordem de Serviço; 
Prazo Contratual. 

C MAPA DE SITUAÇÃO 

Ilustração gráfica, mostrando a localização dos serviços, o trecho em estudo, o 
segmento em destaque e sua situação no contexto da região em estudo, incluindo 
croqui com indicação dos pontos de início e fim do projeto, sua amarração às 
principais localidades e à rede de transporte existente e demais pontos 
característicos. 

D ESTUDOS 

Neste capitulo deverão ser descritos e justificados, de maneira abrangente, os 
estudos realizados na Fase Preliminar: 

• Levantamento histórico cadastral do pavimento existente; 
• Estudos de segurança de trânsito; 
• Estudos de Tráfego (18-201); 
• Estudos Topográficos (16-204); 
• Estudos Geológicos (IS - 202); 
• Estudos Nidrológicos (IS - 203); 
• Estudos de Traçado (IS - 207); 
• Montagem de Plano Funcional (IS-231) 
• Estudos de Capacidade da Rodovia 
• Avaliação Preliminar do Pavimento Existente (18-212) 
• Componente Ambiental (IS -246) 
• Levantamento de Obras-de-Arte Especiais (IS - 214/18-223) 

E 	DIRETRIZ SELECIONADA 

Este item deve descrever as principais características da diretriz selecionada para o 
projeto, incluindo, com o nível de precisão compatível com a Fase Preliminar dos 
estudos, uma previsão orçamentária do empreendimento. 

• 	Volume 2: Definição Da Diretriz - Relatório Parcial N°01 

Deverá conter toda a documentação gráfica ilustrativa da Fase Preliminar. A sua 
estrutura básica deverá ser a seguinte: 

A 	ÍNDICE 

Fornecendo a indicação dos capitules que compõem o Volume 2 e a sua 
numeração. 

B MAPA DE SITUAÇÃO 

Este mapa deverá incluir, no mínimo: 

• Mapa do Estado de Sergipe, destacando-se a região onde se desenvolve o 
projeto; 
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Croqui do sub-trecho ou do segmento considerado com detalhes suficientes 
para caracterizar a sua situação dentro da malha viária regional. Indicar, no 
mínimo, os seus pontos iniciais e finais e outros característicos, como, por 
exemplo, cruzamentos com estradas federais ou estaduais, etc.. 

C ESTUDOS DO TRAÇADO 

Apresentando as plantas e demais elementos gráficos das alternativas do traçado 
estudadas. 

D 	DIRETRIZ SELECIONADA 

Desenho em planta o em perfil, caso os elementos topográficos disponíveis o 
permitam, da linha selecionada como diretriz do projeto Destacar os elementos mais 
críticos do traçado, como raios mínimos rampas máximas, necessidades de 
contenções, regiões de aterros em solos compressíveis, etc. 

5.2 RELATÓRIO PARCIAL N°02 - PROJETO BÁSICO (ANTEPROJETO) 

Na fase de Projeto Básico será apresentado em duas cópias o Relatório Parcial N° 
02 do Projeto Básico, contendo os estudos desenvolvidos, os anteprojetos, as 
recomendações propostas e tudo que for pertinente á Fase de Projeto Básico acima 
descrito o qual será constituído peio Volume distribuído de acordo com 
discriminação a seguir: 

Jolume Sub-Título Formato 

Relatório do Projeto Básico (Anteprojeto) A4 

1 Projeto Básico (Anteprojeto) A3 

- Orçamento Básico/Piano de Execução A4 

e 	Volume 1: Projeto Básico (Anteprojeto) - Relatório Parcial N°02 

A 	ÍNDICE 

Indicando, no mínimo, a paginação de cada capítulo e de cada item e subitem do 
texto do relatório. 

B APRESENTAÇÃO 

Fornecendo, no mínimo, as seguintes informações: 

• 	Identificação da Empresa; 
• 	Identificação do Projeto; 
• 	Identificação da Rodovia (código, trecho); 
• 	Identificação dos Pontos Inicial o Final do Projeto (sub-trecho, segmento); 
• 	Identificação do Volume e do Relatório; 
• 	Loto de Construção; 
• 	Extensão; 
• 	Dados Contratuais: 
• 	Número do Contrato; 

 OT • 	Data de Assinatura; 
• 	Data da Ordem de Serviço; 

7q 
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• Prazo Contratual. 

C MAPA DE SITUAÇÃO 

C Flstç} j-J 	- 
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Ilustração gráfica, mostrando a localização dos serviços, no contexto da região em 
estudo, incluindo croqui com indicação dos pontos de início e fim do projeto e 
demais pontos característicos. 

D ESTUDOS 

Neste capítulo deverão ser descritos e justificados, de maneira abrangente, os 
estudos realizados até esta fase. Deverão ser abordados todos os Estudos e 
Projetos desenvolvidos, suas memórias de cálculos, planilhas, quadros, tabelas e 
gráficos utilizados, devendo estar concluídos os serviços de campo (topografia, 
geotecnia, etc). 

Estudos de tráfego (18-201) 

Estudos de Segurança de trânsito (18-232/18-233) 

Estudos Geológicos (16-202) 

Estudos Hidrológicos (18-203) e Inspeção de Obras de Drenagem 

Estudos Topográficos (16-205) 

Estudos Geotécnicos (13-206) 

Estudos de Traçado (18-207) 

E. RESUMO DAS SOLUÇÕES PROPOSTAS 

Neste item deverão ser propostas, as principais soluções na forma de anteprojeto, 
de implantação da Rodovia, para avaliação e definição junto ao DER/SE. Deverão 
ser abordadas separadamente as soluções adotadas para os diversos itens de 
anteprojeto considerados e recomendados. 

ANTEPROJETOS 

Descrevendo os itens de anteprojetos elaborados que serviram de fundamento para 
o estabelecimento das soluções propostas. 

Componente Ambiental (15-246) 

Projeto Básico de Geometria (18-208) 

Projeto Básico de Terraplanagem (13-209) 

Projeto Básico de Drenagem (18-210) 

Projeto Básico de Pavimentação (18-211/18-212) 

Projeto Básico de Interseções, Retornos e Acessos (18-213) 

Projeto Básico de Travessias Urbanas (IS-2341I8-235) 

Projeto Básico de Obras de artes Especiais (IS-21411S-223) 

Projeto Básico de Sinalização (18-215) 

Projeto Básico de Obras Complementares. 	 lu  eite 

Projeto Básico de Desapropriação (18-219) 
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e 
Desenhos: DWG (AUTO CAD 2004); 	 ÕE'RS 

Configuração de Plotagem. 

Todos os relatórios serão apresentados, encadernados. Deve ser observado que 
em 01 (uma) das 05 (cinco) vias, a encadernação deverá ser em espiral. 

Volume 1: Documentos Para Licitação - Relatório Final - Projeto 
Executivo 

O Volume 1: Relatório do Projeto e Documentos para Licitação deverá conter uma 
descrição sucinta dos estudos e projetos elaborados na execução do Projeto de 
Engenharia para Implantação de Rodovia e das soluções adotadas, além de 
fornecer os elementos necessários á licitação das obras, tais como: Especificações, 
Quantitativos, Plano de Execução da Obra etc. 

Deverá ser estruturado como segue: 

A. ÍNDICE 

Indicando, no mínimo, a paginação de cada capítulo e de cada item e subitom do 
texto do relatório. 

B. APRESENTAÇÃO 

Fornecendo, no mínimo, as seguintes informações: 

• Identificação da Empresa; 
• Identificação do Projeto; 
• Identificação da Rodovia (código, trecho); 
• Identificação dos Pontos Inicial e Final do Projeto (sub-trecho, segmento); 
• Identificação do Volume e do Relatório; 
• Lote de Construção; 
• Extensão; 
• Dados Contratuais: 
• Número do Contrato; 
• Data de Assinatura; 
• Data da Ordem de Serviço; 
• Prazo Contratual. 

C. MAPA DE SITUAÇÃO 

Ilustração gráfica, mostrando a localização dos serviços no contexto da região em 
estudo, incluindo croqui com indicação dos pontos de inicio e fim do projeto e 
demais pontos característicos. 

D. RESUMO DAS SOLUÇÕES PROPOSTAS 

Neste item deverão ser expostas, de forma sucinta, as principais soluções propostas 
para o Projeto de Engenharia para Implantação de Rodovia. Deverão ser abordadas 
separadamente as soluções adotadas para os diversos itens de projeto 
considerados. 

E. ESTUDOS 

Descrevendo, sempre de forma sucinta, os estudos realizados e seus resultados. 

Deverão ser abordados: 
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• Estudos Topográficos (IS - 205) 
• Estudos Gootécnicos (IS - 2061 IS -212) 

F. PROJETOS 

Descrevendo resumidamente os itens de projetos elaborados que serviram de 
fundamento para o estabelecimento das soluções propostas, contendo os seguintes 
tens: 

• Projeto Executivo de Geometria (IS - 2081 IS - 213) 
• Projeto Executivo de Terraplanagem (IS - 209) 
• Projeto Executivo de Drenagem (IS -210) 
• Projeto Executivo de Pavimentação (IS —211/16-212) 
• Projeto Executivo de Interseções, Retornos e Acessos (16-213) 
• Projeto Executivo de Travessias Urbanas (lS-234/IS235) 
• Projeto Executivo de Sinalização (IS— 215) 
• Projeto Iluminação de Rodovias em Area Urbana (vias urbanas), se foro 

caso; 
• Projeto Executivo do Obras Complementares (IS-216/IS —217118-218) 
• Projeto Executivo de Desapropriação (15-219) 
• Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) e o Plano do 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC). 
• Projeto Executivo de Sinalização da Rodovia Durante a Construção (IS- 224) 
• Projeto Executivo de Canteiro de Obras 
• Componente ambiental (13-246) 
• Orçamento (16-220) 
• Plano de Execução da Obra (16-222) 

G. QUADROS DE QUANTIDADES 

Devem ser apresentados os Quadros das Quantidades de Serviços previstas para 
todos os itens de projeto, levando-se em consideração a codificação e a itenização 
constantes do SICRO 2, Região Sergipe. 

H. INFORMAÇÕES PARA O PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

Fornecendo, no mínimo, as seguintes informações: 

Fatores Condicionantes: 

• Localização do segmento viário objeto das obras; 
• Apoio logístico e condições de acosso. 
• Cronograma de execução das obras: 
• Prazo em dias corridos; 
• Dados pluviométricos oficiais da região 
• Relação do pessoal técnico necessário à execução das obras; 
• Relação do equipamento mínimo para execução das obras, inclusive 

equipamentos de laboratório; 
• Croqui do Canteiro de Obras; 
• Plano de Ataque dos Serviços de Implantação: 
• O Plano de Ataque dos Serviços de Implantação deve conter, no mínimo: 
• Frentes de Serviços; 
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• Seqüência Executiva. 

ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

Serão relacionadas Especificações de Serviços Rodoviários do DNIT, aplicáveis em 
cada caso, e às Especificações Particulares elou Complementares que se façam 
necessárias. 

J. TERMOS DE REFERÊNCIA 

Apresentando cópias dos Termos de Referência do Edital originário do Projeto de 
Implantação elaborado. 

K. PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS 

Apresentando relação dos profissionais de tiNel superior responsáveis pela 
elaboração de cada um dos itens constituintes do Projeto de Implantação, incluindo 
o Engenheiro Coordenador. 

Cópia do presente Termo de Referência que serviu de base para elaboração do 
Projeto Executivo; 

Cópia da ART da empresa responsável pela elaboração do Projeto Executivo, 
assinada com comprovante de pagamento. 

Cópia do Registro Técnico Federal de Atividades e Instrumento de Devesa 
Ambiental do IBAMA da Empresa e dos seus técnicos responsáveis pela 
elaboração dos Estudos Ambientais e Projeto Ambiental, conforme resolução n° 
01188 do CONAMA; 

Identificação dos profissionais responsáveis pela elaboração de cada um dos itens 
constituintes do Projeto, com os nomes completos e respectivos nus do CREA, CPF 
e endereços completos; 

Cópias das ART's dos profissionais responsáveis pela elaboração de cada um dos 
tens constituintes do Projeto, assinadas e com comprovantes de pagamentos. 

Declaração, no inicio do tópico relativo a cada item do Projeto Executivo, de que os 
quantitativos foram verificados pelo projetista e que ele assume total 
responsabilidade pelos quantitativos apresentados, de acordo com o seguinte 
modelo abaixo considerando o que estabelece a LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO 
DE 1993, no seu Art. 6, Inciso IX: 

MODELO: 

"Eu Eng° ................responsável pelo(s) projeto(s) de ....................e a empresa 
, aqui representada pelo seu responsável técnico, o Eng° ................ 

declaramos que calculamos e verificamos, os quantitativos relativos ao(s) 
projeto(s) de ................pelos quais assumimos total responsabilidade". 

	

• 	Volume 2: Projetos Para Execução - Relatório Final - Projeto Executivo 

Deverá conter toda a documentação gráfica ilustrativa do Projeto de Implantação. 

OBS: Sendo uma cópia deverá ser assinada pelo responsável do projeto. 

A sua estrutura básica deverá ser a seguinte: 

I GD 
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/ 
A. INDICE 

Fornecendo a indicação dos capítulos que compõem o Volume 2 e a sua 
numeração. 

B. MAPA DE SITUAÇÃO 

Este mapa deverá incluir, no mínimo: 

- Mapa do Estado de Sergipe, destacando-se a região onde se desenvolve o projeto; 

- Croqui do sub-trecho ou do segmento considerado, com detalhes suficientes para 
caracterizar a sua situação dentro da malha viária regional. Indicar, no mínimo, os 
seus pontos iniciais e finais e outros característicos, como, por exemplo, 
cruzamentos com estradas federais ou estaduais, etc. 

C. QUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS 

Fornecendo as características técnicas e operacionais do sub-trecho ou segmento 
objeto do Projeto, contendo, no mínimo: raio mínimo, extensão total em tangente, 
extensão total em curva, rampa máxima, extensão total em rampa máxima, VMD 
para o ano de abertura e para o término da vida útil, número "N" e velocidade diretriz 
do projeto. 

D. PROJETO EXECUTIVO DE GEOMETRIA (IS -2081 IS -213) 

Conterá, no mínimo: 

- Folhas de Convenções; 

- Desenhos do Projeto Geométrico, em planta e perfil, nas escalas de 1:2.000 (1-1) e 
1:200 	, apresentando convenções dos off seis e delimitação da faixa de domínio; 

- Localização de estruturas de contenção; 

- Perfil geotõcnico, contendo os horizontes de materiais classificados como de 
segunda e terceira categorias, localização dos furos de sondagem e classificação 
HRB dos solos encontrados. 

E. PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLANAGEM (IS - 209) 

Conterá, no mínimo: 

- Desenhos das diversas seções transversais tipo de terraplenagem: em corte (solo 
e rocha), em aterro, em tangente, em curva, banquetas, bermas de equilíbrio e 
outras soluções eventualmente adotadas; 

- Quadro e/ou diagrama de distribuição de materiais; 

- Localização e características dos tocais de empréstimos - Localização prevista para 
bota-fora; 

- Quadro Resumo de Terraplenagem. 

P. 	PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM (IS -210) 

Conterá, no mínimo: 

- Quadros de notas de serviço para os diversos dispositivos de drenagem superficial 
e profunda, contendo a localização, tipo e quantidades; 

1W  SE 
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- Quadros com notas de serviço para os bueiros; 

- Desenhos específicos mostrando a localização e seção longitudinal dos bueiros 
celulares, ou tubulares, com diâmetro superior a 1,20 m; 

- Projetos tipo, incluindo quantidades unitárias dos materiais, para eventuais 
dispositivos projetados que sejam diferentes daqueles constantes do Álbum de 
Projetos Tipo do DNIT. 

O. PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO (IS - 211/IS-212) 

Conterá, no mínimo: 

- Desenhos das seções transversais típicas das soluções de pavimentação, e 
desenhos de soluções específicas eventualmente adotadas, incluindo terceiras 
faixas, se for ocaso; 

- 	- Esquema linear dos serviços constituintes das soluções de pavimentação, 
indicando a variação dos materiais a empregar e/ou das espessuras das camadas, 
ao longo do sub-trecho ou segmento em projeto; 

- Desenhos complementares julgados necessários para a melhor compreensão do 
projeto. 

H. PROJETO EXECUTIVO DE INTERSEÇÕES, RETORNOS E ACESSOS (IS - 
213) 

Conterá, no mínimo: 	 - 

Projetos em planta e perfil dos dispositivos previstos ampliando-se a escala do 
Projeto Geométrico para melhor definição de detalhes, podendo ser adotadas 
escalas de 1:1000 (H) e 1:100 , ou 1:500 (H) e 1:50 , conforme o nível de 
detalhamento julgado necessário; 

Seções transversais das vias principais e dos ramos, e Fluxogramas de tráfego atual 
e futuro. 

1. 	PROJETO EXECUTIVO DE TRAVESSIAS URBANAS (lS-234ilS-235) 

Conterá, no mínimo: 

Projetos em planta e perfil dos dispositivos previstos, ampliando-se a escala do 
Projeto de Travessias urbanas para melhor definição de detalhes, podendo ser 
adotadas escalas de 1:1.000 (H) e 1:100 M, ou 1:500 (H) e 1:50 M, conforme o 
nível de detalhamento julgado necessário; 

Seções transversais das vias principais e dos ramos, e Fluxogramas de tráfego atual 
e futuro. 
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J. PROJETO DE ILUMINAÇÃO DE RODOVIAS EM INTERSEÇÃO 

URBANA (VIAS URBANAS), SE FOR O CASO 

Conterá no mínimo; 

• Plantas em escala adequada, contendo, além do projeto planialtimétrico das 
vias, a localização dos postes e redes de distribuição; 
• Desenhos e detalhes indicando: 
1 Tipo de detalhes das luminárias e lâmpadas; 
1 Tipo de detalhes construtivos de montagem e ancoragem dos postes; 
1 Detalhamento das interferências; 
1 Outros de valia na correta e completa definição do projeto, referentes a 

nichos, caixas, dutos, cabos, circuitos, e outros; 
• Notas de serviços. 

K. PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO (IS —215) 

Conterá, no mínimo: 

Planta geral do trecho com base nos desenhos do Projeto Geométrico - e na mesma 
escala deste, contendo o esquema geral da sinalização prevista, tanto horizontal 
quanto vertical; 

Quadro Resumo das Placas indicando o desenho das novas placas com o tipo e a 
codificação segundo o Código de Trânsito, localização e quantitativos, e detalhes da 
Sinalização Horizontal, contendo tipos de faixas e suas larguras, desenhos de 
zebrados e outras marcas viárias utilizadas. Apresentar quantitativos; 

Detalhes construtivos de suportes, pórticos, etc. 

L. PROJETO EXECUTIVO DE OBRAS COMPLEMENTARES (15-2161IS - 
217115-216) 

Conterá, no mínimo: 

Diagrama e/ou tabelas contendo a localização dos dispositivos de obras 
complementares projetados, indicando os casos de substituição elou 
complementação de dispositivos existentes. Deverão conter a localização, o tipo do 
dispositivo e os seus quantitativos; 

Projetos tipo para eventuais dispositivos previstos, desde que diferentes daqueles 
constantes do Album de Projetos Tipo do DNIT. 

M. PROJETO EXECUTIVO DE DESAPROPRIAÇÃO (15-219) 

Será elaborado nesta fase o Projeto de Desapropriação que será apresentado no 
Relatório Final do Projeto Executivo de Engenharia a que corresponde, integrando 
Relatório do Projeto e Documentos para Concorrência, Memória Justificativa e 
Anexo Projeto de Desapropriação. 

N. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESíDUOS SÓLIDOS (PORS) E O 
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
(PGRCC). 

MTV 
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Será elaborado de acordo com o discriminado no item plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos (PGRS) e o plano de gerenciamento de resíduos da construção civil 
(PGRCC). - Fase de projeto Executivo. 

O. PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO DA RODOVIA DURANTE A 
CONSTRUÇÃO (IS- 224) 

Conterá no mínimo: 

Desenhos dos Projetos - tipo de sinalização para os diferentes modelos de 
intervenções na pista. 

P. PROJETO EXECUTIVO DE CANTEIRO DE OBRAS 

Será elaborado de acordo com o discriminado no item Projeto de Canteiro de Obras 
e Acampamento de Pessoal. - Fase de projeto Executivo. 

Q. COMPONENTE AMBIENTAL (15-246) 

Será elaborado de acordo com o discriminado no item Componente Ambiental. - 
Fase de projeto Executivo. 

A Fase de Projeto Executivo envolve: 

a) Representação gráfica das soluções propostas, em correspondência com as 
medidas de proteção ambiental definidas. 

b) Detalhamento em nível compatível de todas as solqções propostas. 

o) Diagrama unifllar, com identificação de todas as áreas cadastradas, inclusive as 
áreas legalmente protegidas, transposições de áreas urbanas, rios, riachos e 
eventuais mananciais objeto de captação para consumo humano, bem como outros 
"Pontos Notáveis" interferentes. 

d) Especificações Particulares e Complementares às "Especificações Gerais para 
Obras Rodoviárias do DNIT", que garantam a correta execução das obras. 

e) Demonstração das quantidades envolvidas, orçamentos de implantação das 
mesmas e Plano de Execução das Obras. 

R. ORÇAMENTO (15-220) 

Será elaborado de acordo com o discriminado no item Orçamento. - Fase de projeto 
Executivo. 

- Texto demonstrando a concepção dos estudos realizados; 

- Quadros de pesquisa de mercado; 

- Quadros de custo horário de utilização de equipamentos; 

- Quadros de produção das equipes mecânicas; 

- Demonstrativo para os valores adotados para os da Obra custos indiretos; 

- Quadros de composição de custos unitários; 

- Quadros de quantidades; 

- Quadros de orçamento. 

S. PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA (15-222) 

'A 
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Será elaborado de acordo com o discriminado no item Plano de execução da obra. - 
Fase de projeto Executivo. 

- Textos apresentando a execução do plano; 

- Plano de ataque da obra; 

- Cronograma tísico e financeiro, datas e prazos da Obra prováveis de implantação 
da obra; 

- Relação do equipamento mínimo necessário; 

- Relação do pessoal técnico; 

- Dimensionamento e lay-out de instalações 

• 	VolumeS: Memória Justificativa— Relatório Final - Projeto Executivo 

Este volume deverá conter toda a Memória Descritiva e Justificativa do Projeto de 
Engenharia para Implantação de Rodovia executado, descrevendo de forma ampla e 
abrangente todos os itens dos estudos e projetos realizados, incluindo suas 
conclusões e recomendações. 

Deverão ser detalhados os critérios adotados na elaboração do Projeto, os 
procedimentos metodológicos empregados, os cálculos efetuados e as soluções 
propostas para a execução das obras. 

Devera ser estruturado como se segue: 

A. ÍNDICE 

Indicando, no mínimo, a paginação de cada capítulo e de cada item e subiteni do 
texto do relatório. 

B. APRESENTAÇÃO 

Fornecendo, no mínimo, as seguintes informações: 

Identificação da Empresa; 

Identificação da Superintendência do DER/SE; 

Identificação do Projeto; 

Identificação da Rodovia (código, trecho); 

Identificação dos Pontos Inicial e Final do Projeto (sub-trecho, segmento); 

Identificação do Volume e do Relatório; 

Lote de Construção; 

Extensão; 

Dados Contratuais: 

- 	número do Contrato; 

- 	Data de Assinatura; 

- 	Data da Ordem de Serviço; 

Prazo Contratual. 
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C. MAPA DE SITUAÇÃO 

Ilustração gráfica, mostrando a localização dos serviços, no contexto da região em 

estudo, incluindo croqui com indicação dos pontos de inicio e fim do projeto e 
demais pontos característicos, como cruzamentos com rodovias federais e 
estaduais, etc. 

O. ESTUDOS REALIZADOS 

Deverão ser descritos e justificados de maneira ampla e abrangente, os estudos 
realizados e os resultados obtidos. Os seguintes temas serão abordados: 

• Estudos Topográficos (IS - 205) 
• Estudos Geotécnicos (IS -2061 IS -212) 

E. PROJETOS ELABORADOS 

Descrevendo e justificando, de maneira ampla e abrangente, os itens de projeto 
elaborados, incluindo suas conclusões e complementações. Deverá abordar os 
seguintes temas: 

• Projeto Executivo de Geometria (IS - 2081 IS -213) 
• Projeto Executivo de Terraplanagem (IS - 209) 
• Projeto Executivo de Drenagem (IS -210) 
• Projeto Executivo de Pavimentação (16-211116-212) 
• Projeto Executivo de Interseções, Retornos e Acessos (IS —213) 
• Projeto Executivo de Travessias Urbanas (lS-2341iS-235) 
• Projeto Iluminação de Rodovias em Arca Urbana (vias urbanas), se for o 

caso; 
• Projeto Executivo de Sinalização (IS —215) 
• Projeto Executivo de Obras Complementares (15-216/IS - 217116-218) 
• Projeto Executivo de Desapropriação (16-219) 
• Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) e o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC). 
• Projeto Executivo de Sinalização da Rodovia Durante a Construção (IS- 224) 
• Projeto Executivo de Canteiro de Obras 
• Componente ambientai (16-246) 
• Orçamento (18-220) 
• Plano de Execução da Obra (16-222) 

Complementando o Volume 3: Memória Justificativa, deverão ser apresentados os 
volumes anexos descritos a seguir: 

e 	Anexo SA Estudos Geotécnicos - Volume 3 - Memória Justificativa - 
Relatório Final - Projeto Executivo 

Deverá conter as fichas de sondagem de campo e os boletins de resultados de 
ensaios relativos à pesquisa dos materiais do subleito e corte, dos empréstimos para 
terraplenagem, das fundações de aterros, estabilidade de taludes e outros que 
venham a ser realizados. 

W0 '110  
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e 	Anexo 3121: Projeto de Desapropriação - Volume 3 - Memória Justificativa 
- Relatório Final - Projeto Executivo 

Para as propriedades que tenham sido alcançadas pelo traçado, por suas 
interseções ou qualquer outra melhoria prevista pelo Projeto de Implantação, serão 
apresentados: 

Quadro resumo, contendo indicação do(s) proprietário(s), áreas de terrenos e 
benfeitoras, e os valores cio desapropriação, abrangendo todas as desapropriações 
necessárias; 

Desenhos individuais das áreas a desapropriar com respectivos memoriais 
descritivos; 

Fichas individuais de Estimativa de Valor; 

Levantamento fotográfico. 

e 	Anexo 3C: Notas de Serviço e Memória de Cálculo de Volumes de 
Terraplenagem e/ou Pavimentação - Volume 3 - Memória Justificativa - 
Relatório Final - Projeto Executivo 

Deverá conter as notas de serviço de terraplenagem e/ou pavimentação necessárias 
à implantação do sub-trecho ou segmento rodoviário projetado, inclusive 
interseções, assim como a memória de cálculo dos volumes decorrentes dessa 
implantação. Deverão ser entregues as seções transversais em meio digital e os 
desenhos das mesmas deverão fazer parte deste volume. 

Deverão ser fornecidas, em meio digital, as coordenadas do eixo de projeto. 

e 	Anexo 31): Relatório Ambiental - Volume 3 - Memória Justificativa - 
Relatório Final - Projeto Executivo 

Descrição englobando o citado no item Componente Ambiental - Fase de 
Anteprojeto para o projeto Executivo 

• 	Anexo 3F: Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) e o 
Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC). 

Descrição englobando o citado no item Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos (PGRS) e o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
(PGRCC) - Fase de Anteprojeto para o projeto Executivo. 

Volume 4: Orçamento Da Obra 

O Orçamento da Obra será definido por intermédio da elaboração dos documentos 
constantes no item para Projeto Executivo Orçamento de Obra, tendo sua 
apresentação a seguinte forma: 

A. ÍNDICE 

Indicando, no mínimo, a paginação de cada capítulo e de cada item e subitem do 
texto do relatório. 

B. APRESENTAÇÃO 

Fornecendo, no mínimo, as seguintes informações: 
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• Identificação da Empresa; 
• Identificação do Projeto; 
• Identificação da Rodovia (código, trecho); 
• Identificação dos Pontos Inicial e Final do Projeto (sub-trecho, segmento); 
• Identificação do Volume e do Relatório; 
• Lote de Construção; 
• Extensão; 
• Dados Contratuais: 
• Número do Contrato; 
• Data de Assinatura; 
• Data cia Ordem de Serviço; 
• Prazo Contratual. 

C. RESUMO DO ORÇAMENTO 

Apresentando planilha que contenha o custo total da obra e os subtotais por grupos 
de serviços. 

D. DEMONSTRATIVO Do ORÇAMENTO 

De acordo com o citado acima, porém será complementado o preenchimento dos 
Quadros de Quantidades de Serviços com os preços unitários e subtotais para os 
grupos de serviços. 

E. JUSTIFICATIVA DOS PREÇOS ADOTADOS 

Além do citado na introdução de Orçamento de Obra, deverá ser considerado na 
justificativa os itens a seguir: 

Descrição das premissas adotadas para o cálculo dos custos de mobilização e 
desmobilização; 

O valor a ser despendido com mobilização e desmobilização, previsto no orçamento 
do projeto, será considerado como o limite (a P1) a ser pago pelo órgão, 
considerando-se, inclusive, eventuais, paralisações de obra; 

A memória de cálculo dos itens de serviço responsáveis por 80% do valor da obra, 
os quais serão identificados mediante a elaboração da Curva "ABC" de serviços; 

Descrição dos critérios adotados para o projeto do canteiro de obras e dos 
acampamentos. 

• 	Volume 5 Plano De Execução! Critérios De Medição E Formas De 
Pagamento - Relatório Final - Projeto Executivo 

O Critério de medição será definido por intermédio da elaboração dos documentos 
constantes no item para Projeto Executivo - Plano de Execução/Critérios de 
Medição, tendo sua apresentação a seguinte forma: 

A. PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

Fornecendo, no mínimo, as seguintes informações: 

• Fatores Condicionantes: 
• Localização do segmento viário objeto das obras; 
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Apoio logístico e condições de acesso. 
Cronograma de execução das obras: 
Prazo em dias corridos; 
Dados pluviométricos oficiais da região 
Relação do pessoal técnico necessário à execução das obras; 
Relação do equipamento mínimo para 	execução das obras, inclusive 
equipamentos de laboratório; 
Critérios de Medição; 
Plano de Ataque dos Serviços de Implantação: 

• O Plano de Ataque dos Serviços de Implantação deve conter, no mínimo: 
• Frentes de Serviços; 
• Sequência Executiva, 

B. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

Os critérios de medição serão definidos por intermédio da elaboração dos 
documentos constantes no item para Projeto Executivo - Critérios de Medição. 

6.0 CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS RELATÕRIOS PARCIAIS, MINUTA 
PROJETO EXECUTIVO 

Prazo máximo para execução dos serviços objeto da presente Licitação será de 120 
(Cento e vinte dias) dias contados a partir da data de recebimento da Ordem de 
Serviço compreendendo os seguintes prazos parciais: 

PRAZO DE ENTREGA DE Quantidade de 
Discrimrnaçao 	

RELATÓRIOS (dias corridos) 	Vias 

Relatório Parcial 
N° 01 até 30 dias da Ordem de Serviço 	02 (duas) (Fase Preliminar) 

Relatório Parcial N° 02 
(Projeto Básico) 	ate 60 dias da Ordem de Serviço 	02 (duas) 

doProjeto 
eivo 	

até 90 dias após Ordem de Serviço 02 (duas) 

Projeto Executivo Final até 120 dias após Ordem de Serviço 05 (cinco) 

A Minuta será analisada pelo DER-SE no prazo de até 10(dez) dias, após a sua 
entrega ao órgão. 

Todos os relatórios serão apresentados, encadernados. Deve ser observado que 
em 01 (uma) das 05 (cinco) vias, a encadernação deverá ser sem espiral. 

TODAS AS CÓPIAS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ASSINADAS. 

OBSERVAÇÃO: *para  cada trecho, os Relatórios deverão ser entregues, em 
separado o respectivo Relatório, conforme especificado no cronograma 
ac ima*, 

í0  ~ g 
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GOVERNO DE SERGIPE 	 1 Q 
sECItETAmA DE ESTADO DO oESENvoLvIMENro URBANO E 5USTENTArnLmADE - SEIIIJRBS 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE 2? 
DITEC- DIRETORIA DE TECNOLOGIA! CERRO - GERÈNCIA DE PROJETOS 	 00 

óCRIS~- 

7.0 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO EM PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO 
VALOR TOTAL CONTRATADO 

• PRAZO 	DE 	EI'1TËADE %de 
Discrlmlnaçao 

RELATÓRIOS (dias corridos) Desembolso  

Relatór io 	01, 
até 30 dias da Ordem de Serviço 20% 

1  Medição Parcial 

Relatório 	Parcial 	N°02, 
até 60 dias da Ordem de Serviço 30% 

2a Medição Parcial. 

Minuta do Projeto Executivo até 	90 	dias 	após 	Ordem 	de 
30% 

3 Medição Serviço 

Projeto Executivo Final até 	120 dias após Ordem de 
20% 

4a Medição Final Serviço - 

8.0 MEDIÇÕES 

Os serviços serão medidos obedecendo ao cronograma de entrega dos relatórios, 
apresentado no item 6 e cronograma de desembolso apresentado no item 7, tendo 
como referência o valor global do contrato. Após análise e aprovação dos relatórios 
do Projeto, os serviços serão atestados e liberados para pagamento. 

9.0 OUTRAS ORIENTAÇÔES 

A fim de suprimir falhas que eventualmente ocorram nos projetos, as firmas 
consultoras devem controlar a qualidade dos mesmos ao longo das etapas em 
andamento, de modo a evitar transtornos para o atendimento ao cronograma de tal 
forma que as medições correspondentes não fiquem retidas até a sua aprovação. 

A programação dos serviços de campo deverá ser apresentada à Fiscalização, por 
escrito, com datas e horários de execução, até 07(sete) dias antes de sua 
realização, como também as possíveis alterações na mesma deverá ser informada, 
sem que haja no entanto alteração no Cronograma de entrega dos Relatórios 
Parciais, Minuta e Projeto Executivo. 

Todos os contatos relativos à Elaboração dos Projetos, serão feitos junto ao 
DERISE. 

Além dos relatórios encadernados, também deverão ser fornecidos todos os 
arquivos digitais que integram o projeto, nos seguintes formatos: 

• Todos os Relatórios e os Projetos, além das vias impressas, serão também 
encaminhados gravados em CD-ROM, de forma a facilitar a consulta. 

• Arquivos de texto: doe ord 2007) 
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fl 	SECRETARIA DE ESTADO DO DESLNVOLVPPIENTO UtRANO E SUSTENTABILLft&DE - SEDTJRBS 
SERGIPE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA DE rr' 	DITEC- DIRETORIA DE TECNOLOGIA i GEPRO - GERÊNCIA DE PROJETOS 00 

• Planilhas: XLS (Excel 2007) 
• Desenhos: DWG (AUTO CAD 2010) 
• Configuração de Plotagem 
• Para o Projeto Executivo: 
• CD N°  01 - Projeto (sem orçamento) 
• CD N°  02 - Orçamento e Plano de Execução da Obra 
• Todas as pranchas de desenho e demais peças deverão possuir identificação 

contendo: 
• Denominação e local da obra; 
• Nome da entidade executora; 
• Tipo de Projeto; 
• Data; 
• Nome, assinatura e número(s) de registro(s) no CREA do(s) responsável (eis) 

técnico(s), em todas as vias dos Projetos. 
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SERGIPE 	GOVERNO DE SERGIPE 

	

IDt GOVERNO DO ESTADO 	 Q 
DER. 	SE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE- SEDURSS 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE 

RESUMO ORÇAMENTO REFERENCIAL POR PREÇO GLOBAL 

DISCRIMINAÇÃO 
VALOR 

PARCIAL TOTAL 

A - EQUIPE TÉCNICA 66.465,83 

Ai - Pessoal de Nível Superior 49878,95 

Ai - Pessoal de Nível Técnico 621069 

A.3 - Pessoal de Nível Auxiliar 1037619 

8- ENCARGOS SOCIAIS 61.63439 

Valor dos Encargos Totais (R$) 67.63439 

C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 8.135,42 

(Taxas 12,241% do tem 'A" 8.13542 

D - DESPESAS GERAIS 24.649,88 

0.1 -VIAGENS 5488,00 

D.2 - VEÍCULOS 7.88602 

D.3-EQUIPAMENTOS 
- 	

ei IMO, 	-- 0.4 - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO 	d 2.10573 

3.070,13 

D.5 - SERVIÇOS GRÁFICOS 6.100,00 

CUSTOS DIRETOS (A+B+C+D) 166.835,51 

11 REMUNERAÇÃO DA EMPRESA 20.026,26 

ITas 12001% dos tens "1" 20.026,26 

111 -  DESPESAS FISCAIS 

(Taxas 20 : 641% dos itens "1+11" 38.578,59 38.578,59 

TOTAL DO ORÇAMENTO 1+11 + III 225.490,3r 

Objeto: 

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA A 
IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO AO POVOADO 
COSTA(VIDAN), TRECHO SE-270(IÇM 16)! POVOADO COSTA(ORLA DO RIO 
VAZA BARRISNIDAN), EXTENSÃO APROXIMADA DE 6,50KM, MUNICIPIO DE 

ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO. 

Prazo de 
Execução: 120 

dias 

Extensão aproximda: 6,50 	Riu 

Referência de Preço: Abril de 2022 

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução n° li, 21 de agosto de 2020) 



MEU 	 GOVERNO DE SERGIPE 	 Ip 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE- SEDURBS 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE Referência de Preço: 

I&&ÇAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENKA PAP.AAIMPIANTAÇAOE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO AO POVOADO COSTA(MDAN), TRECHO: SE-270(KM l6)/POVOADO,OSTAORLA  
Abri de 2022 RIO VAZA EARRISMDAN), EXTENSÃO APROXIMAOA DE 6.50KM, MUNICÍPIO DE ITAPORANQA DAJUDA, NESTE ESTADO. 

CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO DE PROJETO  
DIAS  

TOTAL 
ETAPAS Valordoproduto PrazodtEttução PMCS.hlaI 

(Realsi (dias) 1%) 

RELATÓRIO PARCIAL - RP 01 (FASE PRELIMINAR R$ 56.312,59 30 20,00% R$ 5o272. 

RELATÓRIo PARCIAL RI' 02 (PROJETO  BÁSICO) RS 5637259 30 3000% nSEMes 

MINUTA DO PROJETO EXECUTIVO B$ 56372,59 30 30,00% R$ 5S 37Z59 

RELATÓRIO FINAL (PROJETO EXECUTIVO) RS 5637219 30 20,00% RS 5037259 

Pertenh4ParciaI(%) 15% 2100% 25P0% 25O% lOOVe 

Percenlu 	Aoumulado (%) 10000% 25,00% 50,00% 7500% 100,00% 100% 

Valo, ParcIal (ES) P55827259 P5 58.372 159 R$ 56,37Z50 R$ 56.3720 R$ 226.490,38 

ValcçAoumulado(E$) s58.a72o P5 fl2345,l8 P516011777 R$225.4SO.38 R$ 225.490,36 

Biafl±ofiaSento 
Gerente de Planejamento 

de Tec,,ojoga - GEPLANTEC 
CREA2Y20875IOS 

DER/SE 

cP 

- 

o> 
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Benefícios e Despesas Indiretas - BDI 

Despesas Indiretas % PV % CD Totais 

AC Administração Central 6,9 1000 12,24 
DF Despesas Financeiras 0.95 1,38 
RI Riscos 0,5 0,72 
GAR Garantias Contratuais 0,1 0,14 

Bnefícios 
LUO Lucro Operacional 8,28 12,00 1200 

Tributos 
P15 PIS 1,65 239 20,64 
COFINS 	COFINS 7,60 1101 
ISS ISSQN* 500 7,24 

Total 	BDI (%) 30,98 44,88 44,88 

Gerenta 
de T00fl0109 

DEPJSE 
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o Mês de reter. Abril de 2022 
Cógigo 

Valor Salário Valor 
Engenharia Categoria Encargos 
Consultiva 

P8001 MvogadojCinior 4.27026 4.368,22 
P8002 Advogado pleno 5693,68 5.509,52 
P8003 Advogado sênior 9.719,64 873754 
P8007 Analista de desenvolvimento de Sistemas júnior 3.33469 3.598,66 
P8006 Analista de desenvolvimento de sistemas pleno 444625 4.47096 
P8009 Analista de desenvolvimento de sistemas sênior 7.925,53 7.26065 
P8013 Arquiteto júnior 10.30200 9.184,65 
P8014 Arquiteto pleno 11.560,71 1019149 
P8015 Arquiteto sênior 12.819,42 11198,33 
P8019 Assistente social júnior 2392,67 2.955,40 
P8020 Assistente social pleno 3.19022 3.552,61 
P8021 Assistente social sênior 5.66834 5.529,29 
P8025 Auxiliar 1.322,90 2126,34 
P8026 Auxiliar administrativo 1.591,33 2.313,83 
P8027 Auxuiardelaboratório 1.531,69 2.275,35 
P8028 Auxiliar de topografia 1.322,90 2.162,62 
P8032 Biólogo júnior 2.874,40 3.298,16 
P8033 Biólogo pleno 	 ggj KosSEllt 3.832,54 4.020,59 
P8034 Biólogo sênior 	O.ntedThI?j5c 6.33114 6.025,97 
P8038 Chefe de escritório 	deteQ%y2osy57oS 3.782,95 3.94225 
P8040 Contadorjúnior 	 oenI E 

3.516,09 3.734,64 
P8041 Contador pleno 4.688,12 4.666,89 
P8042 Contador sênior 8.65531 7.849.77 
P8044 Coordenador ambientei 14.909,62 12.831,09 
P8045 Economista júnior 4.457,82 447087 
P8046 Economista pleno 5.943,76 5.659,47 
P8047 Economista sênior 11.421,40 10.041,04 
P8051 Engenheiro agrimensor/Geógrafo júnior 10.30200 10.094,04 
P8052 Engenheiro agrimensor/Geógrgo pleno 10.492,41 10.263,16 
P8053 Engenheiro agrimensor/Geógrafo sênior 13.201,20 12.669,11 
P8054 Engenheiro agrônomo júnior 10.302,00 9141,31 
P8055 Engenheiro agrônomo pleno 10.789,00 9.528,87 
P8056 Engenheiro agrônomo sênior 12.520,97 10.907,17 
P8057 Engenheiro ambiental júnior 10.302,00 9.193,77 
P8058 Engenheiro ambiental pleno 10.998,07 9.751,18 
P8059 Engenheiro ambiental sênior 13.68074 11.899,46 
P8060 Engenheiro consultor especial 20.21796 17.125,65 
P8061 Engenheiro coordenador 16.848,30 14.428,24 
P8062 Engenheiro de pesca júnior 10.302,00 9.209,28 
P8063 Engenheiro de pesca pleno 10.803,58 9.611,70 
P8064 Engenheiro de pesca sênior 11.305,18 10.014,12 
P8065 Engenheiro de projetos júnior 10302,00 9.191,27 
P8066 Engenheiro de projetos pleno 10.86439 9641,48 
P8067 Engenheiro de projetos sênior 14.226,86 12.333,12 
P8068 Engenheiro florestal júnior 10.302,00 9.209,28 
P8069 Engertieiroflorestal pleno 10.803,58 9611,70 
P6070 Engenheiro florestal sênior 11.305,16 10.014,12 
P8080 Geólogo júnior 10.302,00 9.265,46 
P8081 Geólogo pleno 11.097,94 9908,26 
P8082 Geólogo sênior 14.633,97 12.76396 
P8088 Historiador/Sociólogo júnior 2.615,56 3.074,33 
P8087 Historiador/Sociólogo pleno 3.487,41 3.752,01 
P8088 Historiador/Sociólogo sênior 6279,74 5.983,06 
P8092 Jornalista júnior 2.471,33 2.992,90 



P8093 Jornalista pleno 3295,11 3.60249 
P8094 Jornalista sênior,  6.63329 6251,71 
1,8098 Laboratorista 2042,25 2695,07 
P8102 Médico veterinário 10.30200 9.155,18 
P8106 Meteorologista júnior 3.942,88 4.10727 
P8107 Meteorologista pleno 5257,17 5.160,94 
P8108 Meteorologista sênior 8.80360 8.00412 
P8112 Motorista de caminhão 1.92932 2.616,22 
P8113 Motorista de veículo leve 1.801,62 2513,41 
P8117 OceanÓgrafojúnior 4.58155 4.739,93 
P8118 Oceanógrafopleno 6.108,73 6.004,44 
P8119 Oceanõgrafo sênior 9.30239 8.648,79 
P8123 PaleontólogoíArqueálogo/Antropólogojúnjor 3.029,85 3.485,67 
P8124 Paleontólogo/Arqueólogo/Antropôlogo pleno 4.039,80 4281,63 
P6125 Paleontólogo/ArqueÓlogo/AntropÓlogo sênior 5.89196 5.809,66 
P8129 Pedagogo júnior 2.477,07 2.996,01 
P8130 Pedagogo pleno 3.302,76 3.60702 
P8131 Pedagogo sênior 4.608,07 4.630,40 
P8135 Secretária 2.189,27 2.75170 
P8139 Sondador 1.779,29 2.492,95 
P8143 Técnico ambiental 2.514,60 3.049,16 
P8147 Técnico de obras 2.974,30 3380,87 
P8151 Técnico de segurança dotrabalho 4.012,52 4.202,11 
P8155 Técnico em geoprocessamento 2.255,60 2.838,92 
P8159 Técnico em informática - programador 3.006,40 3.364,87 
P8163 Topógrafo 2.207,29 2.819,84 
P8167 Arquivista júnior 1.621,49 2.520,42 
P8168 Arquivista pleno 2.428,65 2.972,57 
P8169 Arquivista sênior 4.084,44 4.231,67 
P8173 Administradorjúnior 3.782.95 3.986,35 
P8174 Administrador pleno 3.837,10 4.029,82 
P8175 Administrador sênior 6.514,49 6.178,96 
E8889 Veículo leve -53 kW (sem motorista) 38,72 5,65 
E8891 Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorist 86,46 2529 
E8887 Van turg&o - 93 kW (com motorista) 75,06 38,31 
88951 Comercial (2,60% do C.M.C.0 - SINAPI)JmÕveis 43,25 
88952 Residencial (1,70% do C.M.C.C. - SINAPI)Jmóve 2828 
88953 Escritório-mobiliário 506,57 
08954 Residência-mobiliário 4024 
88955 Laboratório de asfalto instalações 6.226,23 
B8956 Laboratório de concreto_instalaçães 3.990,75 
88957 Laboratório de solos_instalações 4.388,43 
B8958 Topografia -instalações 2.919,73 
88959 Escritório—custos; diversos 122,58 
08960 Residência custos diversos 19778 
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTASILIDADE- SEDURBS 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAES1RUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE 

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENI-LkRIA PARA 	IMPLANTAÇAO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁUrrCA DO ACESSO AO POVOADO COSTA(VIDAN), TRECHO: SE-270(KM 16)! POVOADO COSTA(ORLA DO RIO VAZA SARRISNIDM4), 
EXTENSÃO APROXIMADA DE 8,50I'Jl, MUNICPIO DE ITAPORANGA )MUDA, NESTE ESTADO. 

A - EQUIPE TÉCNICA - PROJETO 

Tabelado Pmcde Consultaria DNIT (ResoILcão n°11,21 de 	5Ødo2020)) Referência de Priço: 
Pzo de E,(eeuQão: 120 dIa 3 	AbilI de 2022 
- CUSTOS DIRETOS (A) 

Affdados 
Categoria Dias Tnbelhadce Tpc 

Equipe 
- 

Ouant de 
Equipe 

Pessoa / 
Equipe 

HorJD 
ia 

N° 0as 
- 

Total do 
horas 

Total 
HoniemlMês 

Saio/Mas 
(R$) 

Encargos 
(R$) 

Custc Total 
(R$) 

Total de 
Encargos 

Dlecrftiinacão 60 00 150 a b cdatabt*d I 1 2 hti 
Eng snhekocoordenador P8081111111111 1 i 	1 l 	i i 	11 1 1111111111111 1111111111111 A 1 1 273 1 230 6D 0,

&22O 

16.846.30 14.42824 4. 59499 3.934,97 

Coordenação!M Audfiar P6025 - - - - - - - C 1 1 2 O O 0,000 132290 2.128,34 000 0,00 
ministeço ChMBdBOGOItãrIO P803811 II 11 11 C 1 1 210 20 0091 3782,95 3,94225 343,90 358,39 

Motorlstadevelouloleve P8113111 111 111 li 111 C 1 1 2 14 28 0,127 1.801,62 2.513.41 229,30 319,89 
Engenheiro deprojetaspIero P8068 1 - - - - 	- - - A 1 1 4 1 4 0.016 10.88439 9.64146 197,63 17530 

Estudos Engenheirosprojetc.Júnlor P8085 5 1 2 - A 1 1 4 8 32 0,145 10,302,00 9.191,27 1.496,47 1.338.91 
Topográfloos/Ca 
asttsfLooaçÕe 

Tógrafb P8163 6 2 6 1 1 8 10 80 0364 2.207,29 2,819,84 802,65 ____________ 1.025,40 _________ 
AudIlar de tapcgrata P8028 8 - - 2 - - - - C 1 5 8 10 400 1,818 1.322,90 2.1 6262 2.405,27 3.932,04 

Motorletadevelculoleve P8113 3 • 1 O 1 1 8 4 32 0,146 1.801,82 2.513,41 262,06 35559 
Engenhoirodeprojetospleno P8068 A 1 1 8 6 40 0,182 1C864,39 9.641,4€ 1.975,34 1.752,99 

Estudosdo 
Traçado Técnico Técnico de obras P8147 4 

- 
6 1 1 8 4 32 0,145 2.974.30 

__ 
3380,87 

________ 
432,S 

______ 
si .76 

Motorista de veículo leve P8113 3 . O 1 1 6 3 18 0,082 1.801,62 2.51341 

_____ 

147,41 

____ 

205,64 

Geólogojúnlor P8080 . A 1 - 	1 4 3 12 0,055 10,302,00 9.285,46 661,93 50539 
Estudos 

cose geoógi 
Erigenheirodeprojelaijúnior P8066 

- - 
3 - 

- 
- A 1 1 8 3 24 0,109 10302,00 9,191,27 1.12386 1002,68 

ge•orfIoos Awllardelaboratôrio P8027 2 .. $ - 	- - 1 2 - 32 0145 _ L53l,89 2.275,35 2D,79 330,95 

Motaistadeveícolo leve P8113 • 1 • ti 
•1 

d ' 	- • • . 
O 
- 

1 1 € 1 
-- 

6 0,027 1,801,82 2,513,41 49,14 881,55 

Engenheiro deprojetospleno P8086 3 
- 

1 - Ie . A 1 1 4 3 12 0,055 
_____ 
10,664,39 _____  

____ 
9,641,46 

______ 
592,60 

____ 
525,90 

Estudos 
jeogioos/Geoki Laborato1sta 

- 
P8096 - . s a 

- • • 
- . 6 1 1 6 8 . 	.  84 0,291 2.04225 2895,07 594 34fl4,O2 

.,1.. ASIlar de aborat&io P8027 3 - 	- - C 1 4 6 8 256 1,164 153169 2.275,35 tjÀ3 ú7*ç 
ondegens/Ens 

do..) 
Awdliar . . . . 

. 

. - . . . . 	. . - C ¶ ________ 1 ________ 8 8 64 0,291 1.32Z90 2126,34 Á' se,s 618, 57  

(5) 

\ 
Ok \ 



;i.KIIIIIIflIflhIIlIflhIIIIIIIflhIflflflflflpzuuarn:tfan ,n.. _______ 

'"'IIøIIIHIIIIIIIUhIIlIIIIlIlIIflflflflflflO 
..H:HHUhIllUHHhuIUJHhIlflflflflflflflc2! ____ 

.IL.I_uIIIIIIIIIIlIIIlIIIIPIIIlIIIIIlIflflflflflfl.I*U)fltIflAe: 
IE.KIUIIflhIIIIIIIIflhJIIIflhIIIIIIflflflflflflfl 

_____ 

em=  em
__ 

EEME~EM I 
 

•flIUIIlIIISdC2iWlIIIIIflflfl--flflflfl.....i 
I'çn IICUIlIIIIIIIIIiIUIIlIIIIIIIfl flflflflflawwr.____________ 

.. ...lr. .rMIIIIul:uIuuluuuuuuIuulIIIuuIflfloC_ _flflt&J'JI•U*WILIA _____ 
•s.flIflICflhIIflflflhlflflflflhIflflflfl— —flflarra- _____ 

NM!tEtr1111rr1_t1NIHhIUEDUIHflhIflhlflflHfl____ 

•{$1IIIuIIDuIIlIIlIIlIuIuulIluuIJJflflflflflfl _____ 
.t._intiIIIIIIDDIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIfl000 

t4flIflZZfl5fllflflflflflflflflflflflflflflain.ata _____ ... •' 4IIIIIIIIllIIflUhIIUHhIUlflflflflflfl _____ 

_______ '4UhIIIDNIIIIIIIIIIlIHIIlUUIfl____ flflflfl.'s'o*ns.na _____ 
i.1IIIuIII:mIIIUIIIIIIIllIIuIIIIun--nnonno..J 

ra.._tn.raflflhIIflEflhI$flflflflflflIflflfl 
 _____ 

Em 
_______ •4flhIllflEIIIIIIflØIflflflhIflflflflflflflCfl"flJ _____ • niuuuu:iiininiuuiuuunnnnnnnn... _____ ________________________ 'IIIUhIHHhlIIIIIIIIlIHIIIUIfl  ___________ _____ 

_______ i.taIIlIIIIIIøIIlIIIIIIIIIIIlIIIIflflflflflflO.ini _____ 
1u1'lIIlllIlIIUIIIIIIIilhIIIUIIIIIfl flflflflOw1nI _____ 
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Coordermdorambient.I P8044 11 1 11 -  121111111 111 1 1 1 	11 11 -  1111 - A 1 1 8 1 	2 18 1 	0,073 14.909,62 12.83109 1.084,34 933,17 
Projeto de 

Mtental 

Engenheiro agrôr mo 

Biôfogopleno 

p955 

P8033 

- 5 

15 

2 
2  1 

A 

A 

1 

1 

1 

1 

8 

6 

1 	7 

7 

58 

56 

1 	0,255 

1 	0,255 

10,789,CO 

3.832,54 

9.52887 

4.020,68 

2.74829 

975,50 

2,425,6 

1.023,42 

Técnicownbiental P8143 5 2 B 1 1 8 7 58 1 	0,255 2,51460 3,049,16 840.08 778,15 

Engenh*oconsuorespeci P8060 1 A 1 1 6 1 6 - 	 0,027 20,217.95 17,125.65 651.40 467,06 

Projeto Enenhelro de projetoe pfl0 P8C8 2 - - - A 1 1 8 7 56 0255 10,884.39 9.841,46 2,765.48 2454,19 
llumIrçâo ALMIIar Pa026 3 2 O 1 1 8 5 40 0,182 1.322,90 212834 240.53 386.61 

Motori* de veloulo leve P8113 1 O 1 1 8 1 8 (Z036 1.80182 2.513,41 65,51 91.40 

Projeto de ~.enta'$no Pecas 5 1 A 1 1 8 O 48 0,218 10998,07 9,751,18 2,399,58 2,127,53 
Residuos S&id0s Técnico ambiental P8143 1 O 1 1 8 6 36 0,164 2.514!60 13~16 41148 496,86 

Engenh&rode projetospieno P8086 5 5 2 A 1 1 8 12 88 0,436 10.864.39 9,641,48 4,740.82 4,207,18 
P. 

Técnloodeobras - É 1 1 6 0,436 297430 3,,V 1.297,86 1475, . 

.. 
1 1 1.322.90 2.126,34 577,27 

Eupe A - Nlvel superior Total da Equipe Nível 49,078,95 44,278,50 

Equipe S- N!vel Técnico Total da Equipe Nivol S210,69 7,361,99 

EqueC-NivelAdmntvo c4j,_ 	
. 

TotaldaEquipeNivel 
10376,19 152730 

TOTAIS (A) 1 R$ 66.46583 67664,39 
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1  SERGIPE 
GOVEUNO DO ESTADO GOVERNO DE SERGIPE cjI:) 

DER. 	SE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE- SEDLJRBS 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE 

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO AO POVOADO COSTA{V1DAN), TRECHO: SE-270(KM 18) 
1 POVOADO COSTA(ORLA DO RIO VAZA BARRISMDAN), EXTENSÃO APROXIMADA DE 8,50KM, MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO. 

8-VEÍCULOS 

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução n° II, 21 de agosto de 2020) Referência de Preço: 1 	Abril de 2022 
Prazo de Execu ção: 120 dias - CUSTOS DIRETOS 

Atividades Tipo Código Qtd. 
Qtd. Horas l 

mês - Operativa 

Qtd. Horas / 
mês - N° Meses 

Improdutiva  

Custo horário 
operativo (R$) 

Custo horário 
improdutivo (R$) 

TOTAL (R$)  

Coordenação Veículo leve -53kW (sem motorista) E8889 1 66 116,49 0,200 38,72 565 642,74 

Topografia 
Veículo leve Pick Up 4x4 -147kW 

E8891 1 68 
(sem motorista)  

116,49 0,300 8646 25,29 2.595,72 

Estudo Geotécníco 
Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW 

E8691 1 
(sem motorista)  

66 118,49 0,500 8646 25,29 432620 

Estudo de Tráfego Veículo leve -53kW (sem motorista) E8889 1 86 11649 0,100 38,72 565 321,37 

TOTAL (B) R$ 7.886,02 * 
. PiaaalsI11t'O 

i
ANTEC 

deT. $52120875108  
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SEREM 
~0 DO IMITADO GOVERNO DE SERGIPE dp 

O,E.R 	SE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE- SEDURBS 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA R000VIAmA DE SERGIPE 

ELAsoaçÃo DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÃL11CA DO ACESSO AO POVOADO COSTA(VIDAN) I  TRECHO: 
SE-270(KM 18) 'POVOADO COSTA(ORLA DO RIO VAZA BARRISNIDAN) EXTENSÃO APROXIMADA DE 6.50KM MUNICÍPIO DE ITAPORUJGA D'AJUDA NESTE ESTADO. 

C - VIAGENS 

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução ° 11.21 de agosto de 2020) Referência de Preço: 
Abril de 2022 

Prode Execio 120 dias 

- CUSTOS DIRETOS 

Atividade. Tipo 
Códloo Aérea (Ida e Volta) Terrestre (Ida e Volta) Dias OTAL T 	(R$) 

 Quant ValerR$) Quant Valor4R$' Ouai.t ValoriRil 
a 1, a d e f =(tb)+tc*d+(e*fl 

Coordenação Engenheiro coordenador P8061 1 4.31600 O 0,000 100 110 1.428,00 

Esludos Geológicos e geotécriioos Geólogo pleno poosi 1 131600 O 60,000 3.00 110 1646,00 

Estudos Ambientais 

Coordenador ambientar P8044 1 1.31600 O 80,000 1.00 110 1.42600 

Engenheiro agrônomo pleno P6055 0 1.31600 O 0,000 2,00 110 220,00 

Biólogo pleno P8033 O 131600 O 0,000 1 	2,00 110 22000 

Projeto Geométrico e 
Terraplenagem  

Engenheiro de projetos sênior P8061 O 1.31600 O 0,000 2,00 110 220,00 

Projeto de Drenagem-OAC Engenheiro de projetos pleno 1,6066 O 1.31600 O 0,000 100 110 110,00 

Projeto de Desapropriação Engenheiro de projetos pleno P8086 O 131600 O 0,000 2,00 110 220,00 

______ 
'ent de _______________________ 

TOTAL (C) do Tecnt;s_naa R$ 5.488,00 
DEJUSC 
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GOVERNO DOESTADO 1 O 
DER. fee 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE- SEDURBS 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE 

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO AO POVOADO COSTA(VIDAN), TRECHO: SE- 
270(KM 1$)! POVOADO COSTA(ORLA DO RIO VAZA BARRISNIDAN), EXTENSÃO APROXIMADA DE 6,60KM, MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO. 

D - EQUIPAMENTOS 

Tabela de Preços de Consuitoria DNIT (Resolução no ii, 21 de agosto de 2020) Referência de Preço: 

Abril de 2022 

Prazo de Execução: 120 dias 

1-CUSTOS DIRETOS 

cREA, 2!'°  

Atividades Categoria Código Qtd. Profiss. Meses 
Área/ocupante 

Unidade 
Custo T a 

TOTAL (R$) 

Imóveis Residencial B8952 0,00 O 1241 m2 x mês 28,28 R$ 0 1 00 
Mobiliátio Residência B8954 000 O - ocupante x mês 4024 R$ 0,00 
Custos Diversos Residência B8960 0,00 O - ocupante x mês 197,78 R$ 0,00.  
Laboratório de concreto instalações B8956 100 0,00 - mês 3.990,75 R$ 000 
Laboratório de asfalto instalações 88955 100 0,00 - mês 6.226,23 R$ 000 

Estudos Geotécnicos Laboratório de solos instalações B8957 1,00 050 - mês 4.38843 R$ 2.194,22 

Estudos Topográficos Topografia_instaIaes B8958 100 0,30 - mês 2.919,73 R$ 87592 

TOTAL ID) 1 

3 
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GOVERNO DO ESTADO 1 GOVERNO DE SERGIPE 1 
DER.SE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE. SEDURBS 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE 

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO AO POVOADO COSTA(VIDAN), TRECHO: SE- 
270(KM 18)/POVOADO COSTA(ORLA DO RIO VAZA BARRISJVIDAN), EXTENSÃO APROXIMADA DE 6.50KM, MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'MUDA, NESTE ESTADO, 

E - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO 

Tabela de Preços de Consultaria DNIT (Resolução n°11,21 de agosto de 2020) Referênõia de Preço: 

Abril de 2022 

Prazo de Execução: 120 dias c4. 
- CUSTOS DIRETOS 

qe 

Atividades Categoria Código Qtd. Proflss. Meses 
Área/ocupante 

Unidade TOTAL (R$) 

Geotecnialtopografla Imóveis Residencial B8962 6,00 1 1241 m2 x mês 2828 R$ 2.10573 

Mobiliário Residência B8954 0,00 O - ocupante x mês 40,24 R$ 0,00 

Custos Diversos Residência 88960 0,00 O - ocupante x mês 197,78 R$ 0,00 

Laboratório de concreto_Instalações 08956 1,00 000 - mês 3.990,75 R$ 000 

Laboratório de asfalto instalações B8955 100 0,00 

- más 

8.226,23 R$ 0,00 

Laboratório de solos_instalações 88957 100 000 - mês 4.388,43 R$ Q00 

Topografia_instalações B8958 1,00 0,00 - mês 2.919,73 R$ 0,00 

TOTAL (E) 1 
'-) 	c 
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTADILIDADE- SEDURBS 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA R000VÁRIA DE SERGIPE 

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO AO POVOADO 

COSTA(VIDAN), TRECHO: SE-270(KM IS)' POVOADO COSTA(OItA DO RIO VAZA BARRISNIDAN), EXTENSÃO APROXIMADA DE 8.501(14, MUNICÍPIO DE 
ITAPORANGA D'AJUDA, NESTE ESTADO. 

- SERVIÇOS GRÁFICOS 

Tabela de Preços de Consultaria DNIT (Resolução n°11.21 de aposto de 2020) Referência de Peco 
Abril de 2022 

Prazo de Execução: 120 dias 

- CUSTOS DIRETOS 

Tipo de 
Relatório 

Titulo 
Impressão 

(Tipo) 
Cópia 
(Tipo) 

Ouant. (folhas) 
Impressão 

Quent. 
(folhas) Cópia 

Valor 
Impressão (RI) 

Valor Cópia 
(R$) 

Total (RI) 

a b a 1 	d 1 	e(a*c}+(b*d) 
RP-01 Relatório Parcial N°01 A4 A4 10000 10000 200 1 	020 1 	22000 

Vol. 1 	Documentos para Licitação A4 P4 6000 240,00 2.00 0,20 188,00 

Vol, 	2 	- 	 Projeto 	Básico 	para 
Execução  

AS AS 80,00 22000 2,00 0,20 22400 

02 (Projeto Bá Vai. 	3 - Memória Justificativa 	do 
Proleto Básico  

P4 A4 80,00 320,00 2,00 0,20 224,00 

Vol. 	30 	- 	 Relatório 	Básico 	de 
Avaliação Ambiental-RBAAt A4 A4 80,00 32000 200 020 22400 

fto 
Vol, 4 - Orçameto do Projeto Básico A4 A4 80,00 320,00 2,00 0,20 224,00 

'o 
Vol 1 -Documentos para Licitação A4 A4 100,00 1 	40000 2,00 020 290,00 

Vol. 2- Projetos para Execução AS A3 10000 1 	400.00 2,00 0,20 1 	 280,00 
vol. 3 - Memória Justificativa A4 M 100,00 400,00 2,00 0,20 280,00 
Vol. 3A 	Estudos Geotécnico A4 M 100.00 400,00 2,00 0,20 É 	280,00 

Minuta do 
Vol. 33-Projeto de Desapropriação P4 P4 100,00 40000 2,00 0.20 280,00 

Projeto 
Executivo 

Vol, 	30 	- 	 Notas 	de 	Serviço 	e 
Memória de Cálculo de Volumes de 
Terraplenagem ciou Pavimentação 

A4 A4 100.00 400,00 200 

_____________ 

0,20 280,00 

Vol. 3D - Relatório Miblentai P4 A4 10000 400,00 2.00 28000 
Vol. 	3E 	- 	Memórias 	de 	Cálculo 
Estrutural 

A4 P4 - - - 

Vol. 4-Orçamento/Plano Execuçio 
Obre 

A4 A4 40000 2,00  280,00 

VaI. 1 - Documentos pera Licitação A4 A4 100,00 400,00 2.00  ã0.'20 280.00 

Vai. 2- Proletai para Execução AS A3 10000 400,00 2.00  280,00 
Vol. 3-Memória Justificativa A4 P4 10000 40000 2,00  280,00 
Vol.3A Estudos Gastemos. P4 A4 10000 400MB nn  en nn 

sSAo 

41 
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Vol 33 	Projeto de Sinalização 	4 	M P4 10000 400.00 2 ± 00 020 280,00 

Vol. 	3C 	- 	 Notas 	de 	Serviço 	e 
Memóha de Cálculo de Volume, de A4 A4 100,00 40000 200 0,20 28000 

Projeto Terraplenagem e/ou Pavimentação 
Executivo vol. 30- Relatório Ambiental PÁ PÁ 100,00 400.00 200 020 28000 

Vol. 301 - Projeto de Gerenciamento 
de 	Resíduos 	Sólidos 	(PGRS), A4 A4 2000 80,00 2 ± 00 0,20 5600 
PQRCC PCA  
Vol. 	3E 	- 	Memórias 	de 	Cálculo 

A4 - - - 

Estrutural  
Vol. 4A- Plano Execução Obra A4 A4 100 ± 00 40000 2,00 0,20 280,00 

vor. 43 -orçamento e Cronograma A4 A4 100,00 40000 2,00 020 29000 

Total (if) 6.100.00 

B4arica MaS Macedo RasSerdv 
Gerente de Planejamento 

do Tecnologia - GEPLANTEC 
CREA 2720875108 

DER/SE 
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Ofício n° 75412022-DERÍSE 

Aracaju, 9 de setembro de 2022. 

Ao Senhor 

MARCO ANTÔNIO QUEIROZ - Secretário de Estado da Fazenda e Presidente do Conselho de 
Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado de Sergipe - CRAFI 
Avenida Tancredo Neves, n o  151, Centro Administrativo Governador Augusto Franco - CENAF - 
Bairro Capucho - CEP: 49.080-900 - Aracaju/SE 

Assunto: OF - Solicitação de Autorização de Despesa e pedido Orçamentário e 
Financeiro para o Objeto: Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para 
implantação e pavimentação asfáltica do acesso ao Povoado Costa (Viciam), 
trecho: SE-210 (Km 16)1 Povoado Costa (Orla do rio Vaza Barris / Vidai), 
extensão aproximada de 6,50Km, município de Itaporanga dAjuda, neste Estado. 

Senhor Secretário, 

O Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe - DER/SE 

vem por meio deste, solicitar desse Conselho de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado de 

Sergipe - CRAFI, Autorização de Despesa, como também pedido Orçamentário e Financeiro 

para Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para implantação e pavimentação 

asfaltica do acesso ao Povoado Costa (Vidan), trecho SE-270 (Km 16) / Povoado Costa (Orla 

do rio Vaza Barris / Vidan), extensão aproximada de. 6,50Km, município de Itaporanga 

d'Ajuda, neste Estado', no valor de R$ 225.49036 (Duzentos e vinte e cinco mil e 

quatrocentos e noventa reais e trinta e seis centavos). 

Atenciosamente; 

Av. São Pauto 3005, Bairro: cerrado de Araújo 
CEP: 49.085-380, Fone: 32531034, w-ww.dersegov.br  - 

e-DOG - Documento Virtual válido conforme Decreto i?40.394/2010 
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Oficio n °  1 673/2022-SEFAZ 

Aracaju, 14 de setembro de 2022. 
Ao Ilustríssimo Senhor 

ANDERSON DAS NEVES NASCIMENTO 
Diretor-Presidente do DER 

Assunto: Processos do DER no. 109412022, n°. 113512022, n°. 100912022, n ° . 
119112022, no. 118612022, no. 686/2022, n°. 68512022, no. 80612022, n°. 74612022, n°. 
74512022, no. 74712022. no. 117712022 e ri 0. 42512022 

Senhor Diretor-Presidente, 

Considerando os Processos do DER ti 2. 1094/2022, n 2 . 113512022, n 2 . 

1009/2022, n2 . 119112022, n 2 . 118612022, n 2 . 686/2022, n 2 . 685/2022, n 2 . 806/2022, n 2 . 

74612022, n2 . 745/2022, nQ. 747/2022, n 2 . 1177/2022 e nQ. 425/2022, informamos que na 9 

Reunião Ordinária cio CRAFI, realizada em 12/09/2022, após detida análise e justificativas 

apresentadas pelo DER, o CRAFI manifestou-se: 

a) Processo n9. 109412022 - "Execução de serviços/obras de restauração do 

pavimento de parte da rodovia SE-179, trecho: Pov. Cumbe / Pov. Deserto / Pov. Apertado das 

Pedras, com extenso de 5,36Km, no município de Simão Dias, neste Estado", no valor de R$ 

3.579.180,78 - Deferido o inicio do processo licitatório CONDICIONADO retornar ao CRAFI 

para homologar antes da assinatura do contrato; 

b) Processo tiL 113512022 - "Execução de serviços/obras de restauração do 

pavimento do Acesso 224, trecho: Entr. SE-270 / UNEO (Lagarto), com extenso de 1,581(m, no 

município de Lagarto, neste Estado', no valor de R$ 1.547.371,08 - Deferido o inicio do 

processo licitatório CONDICIONADO retornar ao ÇRAFI para homologar antes da assinatura do 

contrato; 

Av. Tancredo Neves, 151 - Centro Administrativo Augusto Franco, Cep 49080-900 
Aracaju/SE, Fone: (79) 3216-7000, wAv.sefaz.se.ov.br  

e.00C* - Documento Viduej válido conforme Decreto n°40.394/2019 

rto ossnado ti ando n(senfle do ~ e., em: http:f/edocsape.seMovbdcons12oodgo, UtUze o oo: MX8X-
RHNKO9EC9 	. 	. 	. 	 . 	. . 	 .. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 
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C) Processo n2. 100912022 - "Urbanização com calçadão e iluminação da Rodovia 

SE-226, entrada da sede do município de Pirambu, neste Estado", no valor de R$ 809603,80 - 

Deferido a referida contratação; 

ci) Processo rl. 119112022 — COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR em mais R$ 

243.701,99 para "Execução de serviços/obras de recuperação de trecho da Rodovia 5E-245, 

com recuperação do aterro, drenagem, pavimentação e obras complementares, no perímetro 

urbano do município de Malhador, neste Estado", perfazendo o total da obra em R$ 575.802,05 

— Deferido; 

e) Processo rio. 118612022 — Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para 

implantação e pavimentação asfáltica do acesso ao Povoado Costa (Vidan), trecho: SE-270 (Km 

16) / Povoado Costa (Orla do rio Vaza-Barris / Vidan), extensão aproximada de 6,50Km, 

município de Itaporanga d'Ajuda, neste Estado, no valor de EIS 25.490,39— Deferido; 

O Processo n2. 68612022 - Reequilibrio Econômico-Financeiro referente ao PJ-

070/2018, que tem como objeto "Serviços de conservação e manutenção preventiva e corretiva 

de revestimento asfáltico (tapa-buraco ou remendo profundo) com massa asfáltica (CBUQ ou 

PMF), nas áreas sob circunscrição das Gerências Executivas dos Distritos Estaduais - GEDRE, no 

r Estado de Sergipe ", no valor de R$ 278.811,04 — Devolve-se para que o DER elabore a planilha 

do reequilíbrio, comprovando assim que a planilha elaborada pela empresa está de acordo. 

Oportunamente informamos que todos os reequilíbrios devem seguir o padrão aqui solicitado. 

g Processo n2 . 68512022 — Reequilibrio Econômico-Financeiro referente ao 

Contrato-01412018, que tem como objeto "Serviços conservação, manutenção preventiva e 

corretiva de revestimento asfáluco (tapa-buraco ou remendo profundo) com massa asfáltica 

(CBLJQ ou PMF) e fresagem descontínua de pavimentação GEDRE", no estado de Sergipe, no 

valor de R$ 198630,19 - Devolve-se para que o DER elabore a planilha do reequilibrio, 

Av. Tancredo Neves, 151 - Centro Administrativo Augusto Franco, Cep 49080-900 
Aracaju/SE, Fone: (79) 3216-7000, www.sefar.se.gov.br  

e-DOO'-- Documento Vhtuai válido confonne Decreto n040.394/2019 

)c4rmrtto asenado Wijk,10 'h 1, 	do einern Vedfiaaç em: httn:ll€docserg nS69OV. /cc;ru(acodto. Uttz o cdK: MXSX- 
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comprovando assim que a planilha elaborada pela empresa está de acordo. Oportunamente 

informamos que todos os reequilíbrios devem seguir o padrão aqui solicitado. 

h) Processa n 2 . 80612022 - Reeqüilibrio Econômico-Financeiro referente ao PJ-

02112021, cujo objeto consiste na "Execução de serviços/abras de reestruturação de parte da 

Rodovia SE-226, trecho BR-101 / lapa ratuba / Pirambu, com extensão de 24 )04 Km, neste 

Estado, no valor de R$ 985.30254 - Devolve-se para que o DER elabore a planilha do 

reequilíbrio, comprovando assim que a planilha elaborada pela empresa está de acordo. 

Oportunamente informamos que todos os reequilíbrias devem seguir o padrão aqui solicitado. 

i) Processo ng. 14612022 - "Contratação de empresa especializada, para o 

serviço de fornecimento e instalação de: equipamentos sernafóricos, com garantia de 

assistência técnica por um ano, no município de Lagarto", no valor de R$ 687.000,00 - 

Deferido; 

j) Processo ing. 74512022 - Contratação de empresa engenharia e arquitetura 

para elaboração de projetos para a reforma de imóveis de propriedade do DER-SE e utilizados 

pelo BPRv na fiscalização do transporte e trânsito nas rodovias do estado, através de termo de 

cooperação técnica firmado com o referido Batalhão, para a fiscalização do transporte e do 

trânsito nas rodovias estaduais sob circunscrição do DER-SE, no valor de R$ 32.115,00 - 

Deferido na FR 0270; 

1) Processo n 9 . 74112022 - Contratação de pessoa jurídica com o Objetivo de 

Ministrar "Curso de Infração e Processo Administrativo de Trânsito", com ênfase na Atualização 

Legislativa, com finalidade de Capacitar e Treinar os Servidores e Agentes Públicos que atuam 

no Sistema Nacional de Trânsito em Sergipe, especificamente agentes do BPRv e servidores 

lotados na Diretoria de Transporte e Trânsito do DER/SE, no valor de R$ 14900,00— Deferido 

na ER 0270; 

A'z. Tancredo Neves, 151 - Centro Administrativo Augusto Franco, Cep 49080-900 

Aracaju/SE, Fone: (19) 3216-7000, wvv.sefaz.segov.br  

- 	
s-DOC_ Documento Vidua! vüdo conforme Decreto ri0  40394/2019 

Ototrren*e aaidn umandc Fogintseha do sistema Verao : Mp:iedoreripeseovhr/consU]tacodi9o. Ut a dgo: MX&X-
f*HK4Q93-EG9 	 . . 	. •. .•. 	. . 	 d 
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rn) Processo ri 2 . 117712022 - Aditivo Contratual (RENOVAÇÃO DO CONTRATO) 

por mais 12 meses, cujo objeto é a execuç ão de Serviços de melhoramentos e manutenç ão de 

sinalização horizontal, vertical e dispositivos de segurança viária na malha rodoviária estadual, 

vias de perímetros urbanos de sedes municipais e vias de acessos secundários, nas áreas sob 

circunscrição das Gerências Executivas dos Distritos Rodoviárias Estaduais - GEDREs, rio valor 

total de R$ 2.977.339,04— Deferido; 

n) Oficio 1i 2 . 42512022 - Constituir Junta Administrativa de Recursos de Infrações 

- JARI no âmbito do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe -  DER/SE - 

Deferida a referida constituição de comissão de trabalho, restando condicionada: observar os 

Termos previstos no Decreto n2 . 90/2022 de 25105/2022; Vigência a partir de setembro, ou 

posterior, a dezembro/2022; Observância da Resolução do CRAFI n. 002/2022 que estipulou os 

valores a título de adicional de participaç ão. 

Por fim, informamos que os processos Deferidos deverão observar os valores 

informados nos processos, a prévia observância da legislaç ão aplicável, ao parecer favorável da 

Procuradoria Jurídica do DER, bem como a liberaç ão do financeiro deverá ser ajustada com a 

Sefaz, incluindo negociação do cronograma de desembolso; 

A veracidade das informações, documentos anexados, bem como valores 

informados nas planilhas orçamentárias são de inteira responsabilidade do DER. 

Esta é a decisão do Colegiado. 

Atenciosamente, 

Av. Tancredo Neves, 151 - Centro Administrativo Augusto Franco, Gep 49080-900 
Aracaju/SE, Fone: (79) 3216-7000, wwv.sefaz.se.gov.br  

e-DOCe— Documento Virtual válido conforme Decreto n°70.304/2019 

r)ccurnedc, asstnsdct tdIzandc) !nçinfsnha dn isIena Verflço em: 	 Ufflze õ Ódgo: MX8X 
................... ... . 	

. 	 r]:a .1 de 5 



MARCO ANTONIO QUEIROZ 	
GARDENIA MENDES DE FREITAS 

Secretário(a) de Estado da Fazenda 	Secretário(a) Executivo do CRAFI/SE 

.4v. Tancredo Neves, 151 - Centro Administrativo Augusto Franco, Cep 49080-900 
Aracaju/SE, Fone: (79) 3216-7000, vn'.sefaz.se.gov.br 

e-DOC - Dcumenio Virtual vãidü conforme Decreto n°402Q4/2019 

Dctyr.entc a2do. ujI2rdo Io9infSflhzt do s]sema Ver.caço em: httpí/edocs& pessgov.brfc suaeodi9o. .JIze o oódgo: AXBX 
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DESPACHO N°479/2022-DER/SE 

Processo n°: 	11 8612022-COMPRAS.GOV-DERJSE 

Assunto: 	 Processo licitatário para a Elaboração de Projeto Executivo de 
Engenharia para implantação e pavimentação asfáltica do acesso ao 
Povoado Costa (Vidan), trecho: SE-270 (Km 16) / Povoado Costa (Orla 
do rio Vaza Barris / Vidan), extensão aproximada de 6,50Km, município 
de Itaporanga dtAjuda. 

Interessado: 	Diretoria Técnica - DITEC 

À CPL, 

Autorizo, abertura de procedimento Icitatono para a a Elaboração de Projeto 
Executivo de Engenharia para implantação e pavimentação asfaltica do acesso ao Povoado 
Costa (Vidan), trecho: SE-270 (Km 16) / Povoado Costa (Orla do rio Vaza Barris / Vidan), 
extensão aproximada dê 6,50Km, município de Itaporanga d'Ajuda. 

Aracaju, 14 de setembro de 2022 

Mc So Paulo, 3G0, Rairro: Comado de Araújo 
CEP: 49085-380. Fone: 3253-1034. wwwder.se .govbr 

e-Doe Documenta Virtual válido conforme Decreto n°40.39412019 

ument.c, aesnsd 	rn rtificaçln dicjitI Verifieaçâ em: httpI;edocserpe.senv rhrisuftacodigo. OtIze o código: KQAR-CCVV•R48K- 



segunda-feira, 24 dê Janeiro de 2022 Aracaju - 

ADMIMSTRAÇAOINRETA 

anese 

Bartese 
EmJMD DO lflERMO ADttVC0PftA2O 

N DO CONTRATO. 4600001157 
PROCESSO gil 00112015; 
C4fltA1A& P0 CASE NFOR4TCA IDA; CNN 
38.6,a 4a410 001 -52; 
OwErOt Promowe a relovao os emda do cojitreto p 
ma 30 ceintatmesaa cc,dar da 15107/2020 ate 1410V2fl21 
P€tta rendo o pra zn tot de 	eserda meses. 
VALOR ESTIMADO: R$ 1.10E314 
psEca JU R!olco m912020 
SASE LEGAL: Art 57!  II e 	da Lei &66I9 

AsSINATI2A 19)0617020 
RspubIicsçâo por incorreção na 	no 254S0, p&4 11. 

de gIo1r2O20. 

Cehop 	 -I 
FUSLCCAAO DO 

EflRATO DAMA DEJULGAMEN4TO DO PRCÂO 
ELnRÕNICO N 00112t21 

CiTRAT)nT!: COMPAIA ESTADUAL DEHAsrrAAoE 
OSEAS PUBLICAS 
CONTRATADA IECH OOMÉXCtO E SERVIÇOS LTIjA 
OOJETO: ÓontxaIzçk de empresa espedalizada pan 
preeirao de SsÇiços de ria adecço prewnthm e oorrba 
com rarosiçio de peçee doa aswlic, da ar condidoriado 
da GElIOP, conforme espedtIoaçet I&ríóa datáhadas 
constantes deste edital e sede alieXOa - 

Prc4Z0 DE EXEOJÇÃCZ 356 (&ezeitos e sessenta e eStaI 
diee. apàs asrleWra do ctatrato 
VALOR GLOSAL. RS 4IMSA00 (qtr&rila etai mil. noveçMtiIos 
e certa e dto resta) 

FONTE DE RBLJRSO& 0270 

BASE LEGAL: Id N 1052CC00Z Lei N te I13 Lat 
Complementar 12312006. Lei 1t453/2007. Lei Estadoat 
5.2802OO4 e Lei Estadual 5.648 de 15/2008 a os detrdoa 
Esta&iais P 25728. de 2GflVDB. 5  28.531 dei 4110(00 e a? 
26533 da lSflflI(m. Araoar. 20 deiseetro de 2022 

H cita do o 

Caetano de Almeida Criara nia Filio 
Diretor Presidtsle 

Luz Carlos Caetam da Si 
Pje9oeiro 

Der/Se 

Secretaria de Eslado do DeseewcWmenb 
Uptapio e Sud€4ilabfltdade - SEDURBS 

DEPARTA,AEIITO nTAJAL DE IPIPRAESTRUTUP.A 
RODOVIÁRIA DE SEflOIPE-DER/SE 

PORTARIA reanoal 
03 de Dezeiebro de 2021 

Constid ComIM8o Pemianstitede 
Avalaçao e lnáer,eqso de tm&qss 
pS Inc de deSaPrOÇtiaÇEO no 

Sn*dO do DeralamwitO EdsdUd 
de nfrsestrulijrs Ro 'tde - 
Smpe - DERISÉt dá prffindAncIas 

relatas. 

O DIRETOR nEEIOENtE DO nEpAfiTENTO 
ESTADUAL DE INflAESTUTURA R000VI4RIA DE 

- DEPJSE. tio oca 055 atchiircss qde lhe seo 
coideridas pela Lei Estadual rf tGL', deIS de Julho da 3005, 

RESOLVE: 

Art. 	000stitail no ytbo do Depaftanierit aadiÍst 
de ;nfraaapSure Roda,Ã Si la de Scipe - OEWSE, a 
Permanente de A,sIIaõo e rdJeSzaÓ de linóvele, pera 
*wduçSa doe pmoedime.oa de 	prõprbo pra,Astos 

no Decreto-lei e 3.3€&l14I. siAm das demde prc.,rilSmdes 
ctrrelata que será craaposta por 04 quatro) mejnbros( 
servidorsa. e selJir horeipiados e dsInadoe para O exeroleb 
de suacfunçee. 

'4_• - -. / 

kioa. 

2 o 

IV - Tareia Vlria Mecedo Aisdtade OPE: oo 
ked9-Orr (mbm) 

Parágrafo premelre. A Frd4ncia da Csbs8o 
instituida p asa Portaria Lera abisMa pelo membro indicado 
rio índio E deste srto. que Ani teia e,enlueís Snpedlnieotat 
OU sesanoras sare mtsatu[do pelo membro tideado rio rnci 
II deste arto 

Parágrafo sagundo. A beet$ao de nmabrca da 
Comisseo inslitrj(da por esta Portarla poderá ser realada por 
Melode Portado de lama do Diretor Presidentedo Departamsilo 

EstadoS de t*sastnuIurà osqSiia de Sergfl DEIS!. 

Án. 2. ACom4alio bsIitLÀkta por esta Porteliopodesá ser 
ptesro*bda na Isenta dk Lei. e os tesa mertabros lauto rrnas 
pedôdcas, reg]adss sei alaprapila. desatdolambém produzir 
retetd4os condamNos de asas abitdadas Sou serios.ao anal 
de sues frobaei o, 

Art. V Feia paaliripacác na Contsáo iriastruida por 
esta P rua.atecrdo disposto se Lei EstadUal no 2.14511W. 
seei pru,zo dos seis ttrtsos e vantagens lunsioneis 
raguleras, cade tffS doa Membros percebe. um AdicioneI 
de Parddação no aslor de fl 800.00 (oóoentos reatei e o 
Preelderte percebera rei Adicionei da ParIkipaçto no valor de 
Ri 1.IOOMO(rSle seisc.r*oareals), oonueonoardgca 
3° do Decreto retaduel ne2CçSOO.  do 20 de rrocoibro de 201L 
aersdo e acresddo pelas dis4Ostç*es constantes do altigo 1° 
do Decreto Estadual 2* delo da fevereiro de 2Dt5, bem 
ce10 de acordo cciii o deliberado na ir Reu,rkto OrdS*Ia 6 
00/12/2021-do Dorisatho da ReeteuturseAjude Flacat - CRAPI 
e o coliltdo no øáe no 2/2022-SFAZ da Seoreleria de 
Estado da Fazer4a. 

Alt. 4  Esta PoTterle enfratá em iwr na data de aja 
pié4cso, prd6iaIo sjs edua a pr Se O - íaatro 
de 2O2 

AS. fi .  Revç5ém-re as dispoat~estm  contraria 

PiMue.a e Cunen 

ANDERSON DAS NEVES IIASCINENTO 
tteto, Preadente 

- 	 Sdada da Estado do Deersí]Mrnat 
Urbano e Sustentahliidade - 

DEMA1AMENTO ES1AUAL Dg INFPAES'TPUTLIRA 
RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DERISG 

PORTARIA te 005 
DE 030! D2Et46RQ DE 2021 

Corel1ti( de Combso Pemianente 
de UcdaØo no ambito do 
Oepeqtimento 	Eetadual 	dc 
tt*aestrutura 	Rndo'Aària 	de 

	

Cca*Luj comisseo Peenisiefte 	 5arge- DSEedãproid4ecIas 
de 	rnquérlta e Sttdnda 	 ocrersias 
Admbdefras e de ­1.
de inflsçes 	4icac d 	 O IJIRETOR PRESDENTE DO DEMWENTO 

	

?ensjdes a Urílarses e 	ESTADUAL 00 INFRAESTRUTURA RODOVIÁ4 DE 

	

Contratados no Ambjlo do 	SEROlPE - DERISE rio uso das &bteçôea que lhe sdo 

Qepartadiento 	Estadual 	de 	conferidas pda Lei Estadual n°5.597, de 15 de tio de 200E 
tui*eesirt*jra 	Rodoaiara 	de 
Ser 	Oet($Eeddprd4ddectae 	 «ES DLV EZ 

-e pIra lata e - 
fiji- 1'. qoramrjir. rio tinido do Depatanento Esladrual 

b DIRETOR pREsloestrã 00 DEPArAMEtITO 
ESTADUAL DE 4rRAESTRUT0M RODOVIÁRIA DE 
SERGIPE DERISE 11. São 
conferidas pela Lei Estados ii 5fl97 de 18 de Juta de 2006. 

RESO.VE 

Nt ft C,Mílu ã rio itepi 	do Oepata,,eno Estadug 

de Inluesirutura Rod&áde de Sejipe - DETUS!. a Coeio 
Perroamniite de ltiquerpto o *idmeticua ÀararuteMren e 
de Apiura4ão do Infraçees e-Apticaçío de P-1= a 
Licitarges e oreratedda. para ctnduçAo dos prcc.nientou 
preietoa nos eUbOoe.274 e 304 da Lei Estadual et 2445)1077, 
bem oçtno dos rgcadeientoa ptettos nos arioi 77 a 88 da 
Lei n5  8.686t1003 e no Decreto EduaI n  24S12 ~i7 aléta 

desate p,Ádeririae copalatas. mIe serámposIa por OA 
(Sualro) Aiembrosjeeeddoret a seglar rtonsnsdos é deau0nzdoa 
pera o exercirio dêeiJesllnçdoS 

.-Adeniaiatrvatho déArsJcVascbvloeIos 'CPI 
.5fl5t5 425-20 (Prestuerite) 

II - Naira MeIa iteoo de tarvshó - CPF aP ts 
accS7S-01 (Membro); 

Ii - zetalty Nosty.sfls,a Silva - CPe,OOucO(625-1 
Merribro) 

Sergipe 	Viário oficial 
- Nicada Stoa CarvaLl- eFE: aa71d.2V 

Presidente) 

NrlseMagr(oS&-CPF. eoi.ns.O7&-gl (Membro) 

-Aefldawteólmenro Saltos .CPP cocsxS1frO1 
(bw) 

IV - OaiosAugusto stzeqrlis Msança - eFE: c& 
ztx.5S-SS Membro) 

Parágrafo primeiro. A Pr*sidiai2 de COmlso 
'nattulde por sa Portaria será eerolda pato membro lncado 
rio Inocecal dente ertio. que tcr seim WenWaIS impodmentos 
ou áoaias será abIddiapeIo membro InScado ato inotao 

II dsataaruoo. 

Parágrafo segundo. A substUçt de mem&oe 4a 
comltso eattt4da par ente Falaria podeeá sai raazade por 
meledepcitarue defavra daoirew PreSdentedo Departamento 
Estadual de lnfraes#cdura õaaadtla de Sse - DEWSE. 

*1 r.koo)ssio nttulde *oresta  Pc4aria pódetd ser 
peorrogeda ria fomnda Lei, e os sede mernb,os larãOreLAr,l6*a 
pedddaas. ,eistmdee em erap',*a. davendotambete pj_ 
r&atàrtos oõnc1ueivoe de asas atMd.des 510h tsM5os ao frt& 
de seus tia!ts. 

Ate. t.  pelapar leipaçiairu Comias ir,sttulda pareDe 
PDdalia aletv do disposto na Lei Etadu lr(t214t/77, cada 
w\idorselt ps.pw dps seus direitos eqindonals 
rtpotaree perqaéara se Adldoeuà de Pra1xopnço tia talor de 
R$ 40D (quatrocentos estai. cewitbnne realst* no arIÓ 3° 
do Decreto Estadual ia? .OeC. de 20 d naembro de 2DI. 

e acrescido Ste.dispoetções 00 Ei siantas do Stdgo 1° 
Deoreto Eslatdtiatrfla*dt dolo dsfaaráo de 201 

kt • Esta Portaria aAhist era gor na data de aja 
p0Iica0o,pr0dezlndo seus deitas e parl de Ôl 
de 20 22. 

Alt. 5. Rtvooalfrsa es Pdalça 	aonlrsto, 

PcJbllwi&Se e ,nipla-et 

N1DEflI DAS NEVES NASCIMENTO 

MCC

DretorPmaidente 

$ecrsdaea de Estado do Oivaklmsero 
Urbaro esu±entabdtdads- SE0IJRS 

DEPARTAMEMTD ESTADUAL DE nA0STRU1b*A 

R000VIÁmA DE SERGIPE - DEFJSÍ 

PORTARIA lie 05412021 
03 0EbEZEMBROÜ2Ô21 

da tafrae5th,a ROd)I4d5 de sesie - 0E1SE, a Caitsãa 
Permarierte de Utttaqáo. para condriçeo e JEÀIgaul,entos dos 
prctes tdtat6rlos pracistas na LeI n 0 8.856Ns93. ar4m das 
danara proteispicias cc.relatsa que sarO composta por 05 
ses) pis,broslserc4aares., sa5ure nemliiados e daehlMsdOs 

para o eserotulo de sues 

- Frederico Getindo de 06es 	PF: o.iiÁlor.275-1S 

Presidente) 

II - Lmíeto ièa%,ts Carvalho - 0FF: rcccass875-34 

(Mesibrol: 

III - lzsbeliy Noel11 SenteM Silva - eFP re. 

xicc625-iOlMembro): 

IV-ttSraMciaRCaitioCPF nUI»x.075-Oi 

V - Oayta 0ortsn Santos - CPF 1? aes.xrccÓOS-49 

Men*ro) 

Pe,ágrrilo pr{)lSro. A Pradéaee da Comissão 
instituida poresta Padaria será exercIda pelo hiembrrj idkadb 
rio tndso 1 deste apto, ie em rede evenlude itapedinienlos 
ou auranolas será subuRuldo pelo membro iioado rio Inciso 
II 
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Pwatia sai.nldo. A ejbsrnLIi~ o de eeinkros da 

Comieseo L'IaMU{da por eeb Podarla podará ser raalzada por 
nodePodarlademnsdo EreIor PrIdenI.do Depertmnenlo 
Esla&ml de ialTsestn*ura RodoláiIa de Etrwpe DER/SE, 

p4 fl A0amIsoinatporest2PaÊiapodefáamr 
proerlada na ins,1a LS. e ne srnro mejitos 1aroreuias 
perióoae, reolrádos  em ala prr, da\endotmb& rsdiJ,ir 
rràilos oonduei' da suas 4i,,jdadee ekei iços aÓÇI 
de soeis Imbalbos. 

A. r. Pela parúdpeçtó a Comiseso IP,UTdS por 
esta Portaria, a teor do o~ na Lei Estadual ri 5  114W10?7. 
tem preulzo dos teusdireitos e vantagens jndtoaia 
regularat. cada rim dos pAeabr perberá um Adicionei 
da P bcipaçsc rto valor de RS aoo,Cc (oitooent raa) e o 
Prasideate eiá las Adialonal depaiticipaçeo no \ielor de 
RS loxm rme e se4isiIoe reaie coritorme pre'Àsto hoeiliço 
rdo Dasseto Estejait 59C de 7Ode 5oembro de 2013, 
aterado e etressido pelas rtaposi ~es Coitstartes do s410 1° 
do Decreto Estadoal n 20.952. de ¶0 de e/ereto de20i bem 

r/s aCOrdo Com o dogbMado 12 Rnuraódnátia de 
00/1232021 dó Comt,eilrndeRee he raÉ-uste FIscaI-CRAe 
e o confido no Dedo n5  132t1022'SEFA2 da Saaetarla de 
estado da Fawda. 

Aro 4e  Es1 Portaria entrará eis JmOi na data de tEus 
publicaçdo, erodisido seus atalhos a partir de 01 da aneko 
de 2022, 

Mi. 5. agem-as as ttepo*es au nt4jio 

Publiie-ae e Ctseipra.se. 

ANDERSON DAS NEVfl NASCIMENTO 
- 	 Das Prealdeiste 

secretaria de ttsdo do DssenvcMrnerrto 
Urbano e Suatstaluiedede SEOUaBS 

DepaTMdlENTO ESTADuAL DE IN$RAESWUTLI& 
R000VIARIA DE SERGIPE DERISE 

PORTARIAM 0S 
03 DE DEZ EMSRO DE 202t 

Constitui Comiso Permanente 
da Res1ro cedesfral co artibito 
do Papirbiseeto Ssts&ral de 
nfrsastititruia Rodoiass de 
Ser e-DERISEe daprosidsas 
cmr,Ialae 

O DIRETOR PRESIDENTE DO 0ER5TAMD4TO 
EStADUAL DE INPRAESTRUTURA R000mÃRIA DE 
SERGIPE OEWEE no uso das a eç5ee wJe ais aio 
confas pala L Eataduat V 6.Ø97 dei Sdej'rnio de 2005. 

R E 50 LV E: 

Nt 4e, Coratitiuir. no suscito do Departamento Estt*usl 
de irftae5frlÁL9 ROdOs4ãde de Lergipa - DERISE. a Coro iatEs 
Permanente d Reatrs Cadasfral. para manutem$o dos 
regialros oadastra[s prmÃstr/s rios adigos44 a 37 da Lei ,i 
S.00WI593 além das deitais pro4dfldas coprelatas, que 
aura camposta por 04 (qualro) manbroa/ser¼ldóreei a 
nc4itlnadoa a*siadod para o ercErcídoÁIe suas nÇS 

1 -Aliton de Soica NaecIn,erao '0FF na oc.rcaL&40 
PreeideSe) 

II Valsaste Telas de Menezes 011 	3o(xlC6- 

ÇMs 1,0). 

'II - Toilene de rançe Cruz - CPP 	o&usuLStS-40 
Membro): 

IV SIkia Parnelda Silveira bril - 	 n XrcC 
aYxAO54O Membro) 

Pergrafo piin'iato A Presidênda da Corasteo 
inlelulda por esta Portada será Licartirja pa10 meuvbro indita& 
no riolao dente aregos que sf15 5505 ewtuloejs impelimatos 
ou /eJsericias asré substItuIdo pato membro hodicado ruo itncso 
II deste wEio. 

Pa,úydo ssunda. A sabtiltrilçia de membras da 
Cnnusso inetulda por este Poiiar'm podara s& reatiasda por 
mato de Portaiadelawa do Olretorffrleidentedo D*pStnerit 

edual de riaeau1wa RdoikIa deSSrga- DEPJ 

Ait Z A 0ouuisso inataulda por et Portes/e pndeMssr 
prarrogeda na brusa da Lei, a os serIa rnambrosfaro rmirdes 
pódas,rsstradasreo ata própria devendotsmbm psa4ualr 
relattloa ccnrjtrswos de suas atMdades elou &ersos ao 'sei 
da seus trabalhos 

>4, Z Pela pa,ddpavi*nCoo $SonalhIuida por-eta 
Portada, asa do-dbpoalo lia Lei Estídual n° .i4SI1fl osda 
sereideç eem prejulao dossetre direitos e vsn±flss tncbflals 

are e. perabers rim Wdõp de ParOC{paoo no valot da 
R$ 406. kuatjoçeatoe reós).Áronfonae prÀato no alego Y 
do bersko sIaduaI o nnemhro de 2013, 
alierado e actastkio palas dIspódçt, conelaltes do artigo l 
dofleoreta stadual 2dS 1Ddeew,óroda1010 

t,4e Esta PortarIa aitr 1 em gct na dS de soa 
pribaflo produsSo seus afetos e parer de ftl de jesalro 

Nt; 5e Rsvogarn-ssesdiepoai ~essm tøttsih. 

PsubIIqisóøecOmça.sa ; 

ANDER$ØN DAS NEJSS $ASMENTO 
Diretor flresdsit 

ovrtMo DE SERGWE 
SÉcRtTAIA DEESTADO DO DESENI/OLV4EMTO 

URBANO E SUSrENTAOILIDAOE - SE0ORS 
DEPARTflI84TO ESTADUALDE WM~UM 

RODOVIÁRIA DE SEGWE' DEPJSE 

PORYArnANOBYr2D2I 
OEOSOE DEZEMORO DE02t 

ConsOteí, 	
ta AdMIsba 	de 

Reoirsos de Inta*es - SARI no 
Smhito do Depertamerito Eduat 
de Ltaosbsltrra odotária de 
SergAtr - OIÚSE - a fr,èr/ade 
dó irrigar os recorte, lrrte,poatos 
colhia sutuagites apiloadas 
pela Olretorb de Tranerodes - 

nneANsp desta Autarqt e dá 
'proAdándae .rSatas 

DIRETOR PfiESI0ENT - ØÔDEPARTAWNTh 
ESTPDIJAL DE *4ERAESTRUTURA R000VIMIA -DE 
SERGIPE DER/tE, Fup uso - am Iç&s que lhe arto 
siifetkspSLdEstadsatn 5007 delSdSJullode2005 

RflOLV 

GevSdt, Moqaes ..ft 	PFr oc 

ii - Frederico Gelindo - Gões - 0FF: 6o0ooç375-IB 
(Maruiwoh 	- 

til Vanelde de Sotias CoelhoJMensoS - CPF: xxx. 
icfl5'C Misuibro) 

IV talas Philippo Rodriguts-Ara4e - 0FF rs x1c 
caSl5flO (Membro) 

Parágrafo prirrato. A Preek/Enata da Cot*o 
mdtu Ide por ae P0 ria lia terd etercida pelo MeIi*ro hi dl leda 

ruo ssiso destn sugo, quis em seus eventuais impdi,nerrtos 
ou a&arwè sa au ratibte Palo 'nu esto 150 
II deste eio. 	 - 

Pei0rafo ound A atb rio de membros, da 
Condasio nntttdda por aPntia podara ser rrallaads por 
rne,otie de lavra do Oirettr'Fteadente do Dspatamerdo 
Estadual de i*aeetrulura RodStla de Serpipe 	WSt 

Nt fl  A ComLetto isbWrda por esta Padaria Wá 
duraçeo atd Si de dezembro do orrnste alho. pSsido Ser 
prorrogadd na rms da'b. os rtuo ladrnbrdsfart reiJnWes 
pedÕdicaS,regIsVads.amrÕa:dalie4ámbsuaprcdua 
reialórtes caudhláoS é aias bIt4ódts e/di seMça ao final 
de abis Irabaøues. 

NI. 	p.ntdp 	a'CdseginsIutda p  esta 
Porlarta, atedbdlePoóonaLS Estadual 12j4aíI1,sada 
ser\da. ssft evIzo dos teus direitos eantagprsisationaW 
regulares percebera ria Mlaonaí de Parituipao na wor de 
R$ 4g0.00 (quseiacnló5 reais) c&riitMme pretetato no § 1 do 
adIdo 35 lo Osareto Estadual n 5  a S9o, de 20 de nowo,bro 
do 7013; ate,ddó acrebeido pelas dlaposçdes crsiita,t.5 do 
astlg4 l do Deorda dSaduai n5  30.bGI. de t)6 de levoedio de 

P41 4° Este Pplarta eitmá em 'qor na data de SXd 
p rjbIIcao. 

Au. 5e, Revogam,5 es ,oSortes em cQnfrSrIo. 

Pitflqu.eeCumprese. 

ANOERSON OAS NEVES NASCIMENTO 
De1qr Presklsifl 

GOVERISO DE SEIGIPE 
OFORETARIA DE ESTADO Do DESedvoLVgaedTO 

URSANO E SUSWNTABIU0-ADE - SEDUROS 
DEPARTANITO ESTADUAL DE INIPRAESTUTURA 

R000ViARIA DESERGIPE' DBISE 

PORTflIA N 09C2021 
03 de dezembro 2021. 

- 	 Consiririr ComisetO Fasmaqe/ute de 
ArqLdvo a 	antdo Dooun,srulst no 
E.M. do Depasterseurto Esia&set de 
lntestriduirs Rsd/Iaia de Serge - 

- 	DERISE e dá peo1dtnos correletas 

O REtO PRESIDENTE Õ DEPASTAMSNTO 
ESTADLIAL DE NFpSESTRUTURA RC0OflRIA DE 
SERGIPE dER/SE, Fio riSO das abibulçase que tais aso 
costas.. 'pe Lei Estadual na 5.ESZ de 18 de Øtio de 2 

SOLVE: 

1 José: Ant6iho Vieira - CPF ri °  nx.asrclYSi2» 
Preridente) 

II - Roae Maio, Sergos Cenfos, - 0FF na  xxx. 
SKCSØSOO Membro) 

- 	 Ihl-EdaonVlaIralbkeBarrcto-CPE nroeuçxxx.3G5'27 

lV-GaUsonadeMkda-DPPrfaxusax15'53 
Madtrôl 	- 

Péardo pritsieir A Pd&rdri da Comisaso 
Ilhailtulde or deta Pos latia 55rá exercIda pIe maMbi ,dkado 
no mdso 1 desta ano que seu amua evanivós bispesántos 
ou aenç, será srtsbtutdó pelo membro hidicado ruo ilude, 
li deste adIdo 

Parágrafo ae9uludo. A atsUttdçao de membros da 
Cósisaio Insetalda por asia Portaria poderá ser reail ~ada par 
mato da Portada de lawa do Diretor Prssi4entedDepattamanko 
Estadual de Inrraestuii lura Rodosisla de Sesgipe DER/SE. 

Nt. 2'. A Ceruulasio Instituida por esta Portarta teTa 
duraço até 31- de dezststço do ooireree ano. podendo ser 
prorrogada na forma da 4, e os sem membros fardo retahass 

retada ei ata ptdpita *enda rarabam produzir 
relai&ios eomakuet,,s de suas SkAdades Sou saAço. ad filial 
de seustrabalhos, 

Na, 35 Feia padiepaçito na Conibaào Inseluilda par ad, 
Portaria, rtteudodie*otnaLeLesiadUal n°114811977, cada 
seosldor eíuu prejuizo dos serra draltas e vardagêns ftmsimiaia 
regulares, perceberá nu Atje'amái de Padicipeo no var le 
R$ 4W,ÔO lquafrÕaSttos reais). ctnfoiriI preiÃaro no § 1* do 
ado do Decreto Estadual rP 39.590, de 70 de ruoveriubro 
de 2Ol alterado 5 acrescido pelas dibpos$es tOISStasttS do 
aueqó ledo D*tretõ Esibdral ri 30.901. de 06 de's/esairo ate 
201& 	 - - 

>4 je Esta Podada entrai em .i5 rei dala de asa 
puhtcaçk. 	 - 

54 ReVoatn,se as 	0el~*ni aostt 

Pitliqus-se • Cuniprase. 

ANDERSON DAS NEVES MASCIMEF$TÕ 
Diretor PresIdente 
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UIdí'IU. OfIWdI 	 tp sexta4oira. 04 de Março de 2022 Ancaiu - Sergipe 	 - N°25863 

ADVNISTRACAO INRETA 
ESTADO DE SEGIFE 

DWARTAMWtO ESTAEIJALØfltFRAESTRUTURARODOVIÃRIA DESERGIPE 

Dor/Se 	 1 AlA DE 	 itO DE REGST 	FFIECO N0a1I2Ofl 
CRATO0O % PM~ PUSUCAnO EM 2O11i2021 -DLRID OFIOIAIJSE) 

E 	documento 4 pala. nt.aiaa daAta de Regiro de PreoDa no 00112022. celebrada eslia 
G0VENØ DESCRSPE aDepart'neoto Es4aduI de ntiurRodo*adeSeipodeSsQIpe,ssempree 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENITO URSANOE SUSIENTABtODADE tojos preoa 	*e a seuirregIradas 	.m, e•fEce da realIzaç0 dó PreEo Ek1tiiEcø no 

- sEouas pEonla2l, 

DEPArMIEmO ESTADUAL DE INFHAESIRUIUHA R000VIARIA DE SERGtF- DERISE LAEOR CONSTUT0PJi LIDA 
CNPJ;0E0l14B/0081t?3 INOCRIÇÂO EStADUAU 105064890 

PORTARIAM' 017 ENDEREÇar RUA mJ, OUADA 03 LOTE 1-E SALA ICOl .141)2 E 004- VELA ORASILIA 
DE 21 DE FE ,EREEgO 0E2022 ÇÔMPLEMENTD.eEp74911-slo- 

APMEIOA DE $ÕWJIA- GO 
O DIRETOR PRESIDENTE 00 	TMENT ESTADULDE rnrRAESTRUTURA TLtÇAX(Ce4Ar)fll7S-fl4i-- 

RODCVIÃaIA DE SERGPE. no uso dsg alribuiçde que fie io ce4,ferIdas PO atbgn 12 	tal -EAILt rodnaot.mnIsLarflEenha,00Rt 

EsduaI n 5 507 de 1 	deuiho ii; 	bESCIXô 	- 	 - - 	- - 	 Olias 	Preço LMearlo 	Marcas 

RESOLVE 
- 	 Ildal 	 IMOdelo 

ifliu 

Ad. 	Uaenar 	s*rqdor oomsIonado EDSON VIRA TELES BMRETG, Ãiscfto no 
DESEGURANk-LÓCAQAOM 
IMPIN4TAÇÁO DEEQLJIPMiIENTÓTIPO FIXO 

CPF sob n xx,nx 305-2? em subS Ilçe0aO%fEdo. tomres'onade EREDERICO GAUNDÓDE DISCRETO nc1FoRMEoTeRNo DE 

GOES IS0FflO00CPF 	Yx 	naTS IR pflinraraJueAdm,nIratriladeReairsÓsde 

nfre~ea 	aR] çoriSft'rIe 	no 	rnbito 40 Dapadamento Eatadlíffl d 	btfleskidera Rodoisria de 2 	ICod. 434574-2) LOCACAO 0É EoUIMEM1O 59 	R 4.88T59 

Sergipe DERiSE proaoDsaa PCJ meio de Prnb?ra n 087 de 06 de de&srbro de202S 
FIXO 

EeIpana;r1tra elo dtgor na dsa de asa putlrcaçao prodiztndo SftUs eteos a 
pailrrdeol 

R3 206506500 

- 	 Art.3 	Ranvse as dEe4os~e. em cciititlÕ. 	 . 	 - ripo
IMPUN TACÃO DE EOUPÁMENTO 	- 	- 

 aøo4a_ESTÁTICO _______ 	1 

PUblIque-Se a.Ctm,çrasd. 
4 1iilSS-l) LOA0AO DE EOUIPAMEMTO 3 	R$ 0.9719600 

D 	ÉÕURAN0A- DOILPO 	U4PMISTÓ 

DER6OW DAS NEVES D&St4MENTÓ 
- L 	MÕVaI1PÚ AW*ISTOLA. 

5 	 ii 	CÁ "  bDE 
DIratc Pyeeideit bESEOUMWOA 	OTIPÔ LJOAÇM COM 

GOVERNO DE SERGWE 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLV4ENTO URMI4O ESUSIENTABIUDADE 

- SEflURSS 
PARTIENTD ESTADUAL DE INFRAETRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DEWSE 

PORTARIA M 018 
DE2I DE FE&EREERO t20fl. 

O tIRETØR PRESIDENTE DO OEPAflMENTO ESTADUAL DE IeIFWASTRUIURA 
ROflORiA DE SERPE, no u das aldeulçees que Ite seo tcereidss pds go 12 fl Lei 

SadiaI n 5SI7 de IS dejulho de 2005 

RESOLVE: 

Ajt t Dadrer a se n4d ora VNEbE SOUZA COELHO MEPIEZa rscua nq OP - 
rt xrcncxl25CO isa ssbedUç5o a serldora NAIFIA MARIA REGÓ DE cARAmo sinais 
no CPF sob o0  gyiiox8T5-9I pele íiterar a teitilssSo #errnarlenta de Ucftaço consfiwide no 
4nibo do Depertanianlo EsdusI de Inhesrutura Rodoita de Soiglpe- DEPJSE, prorrasda 
por nislodo Fortwb 5 C5, de Dado de2embmdn J21 

AEt r. Eda podaria enfra em tgor na data de ' aia pbiFceçSo. pr aik,do essa eWbs.s 
pistr de 0 de nwÇo de 2022 

Art8 Revogam-te as posQes «Is 

e Ctprs-5e\ 

ANDEREON DASNEVES ftASCIMENTO 
Diretor Presidente 

GOVERNO DSERdiPE 
SECRETÁRIADE ESTADO DO DESENVOLVLEtJTO URPJÓESUSTENTARlUDADE 

SÉDURBS 
OEPARTMIENTO ESTADUAL DE LNFR

-
ESIRUTURA H000VIMIA DESERGIPE - ØEPJSE 

PORTARIAM' 018 
DE2I DE FEVEREIRO 082022 

RQDRIOD flAANUDL 	 ASa1sØ.IOmIs dIgfteF por RODRIGO 
flhWiISSfll2DSIlS 	. 	EMANUEITAI{N573I29E11 E 

ados2022DZ25 i1t5132-0YdG 

LABOR CONSTRUTORA LTDA 
REPRESENTANTt RODRIGO EMAMJEL T1AN 

RELAÇÃO 0€ IJUDAD ES MaTICI PN1t 

- 	ãE  
Ds.artamtGESaduN deinta-esdojhn 	vodaS8o Paulo 5005 
RodoÃMa de 	 8a1ro Jose Conrado deAraujo 

Se59 :.oe 	
- 	

4Cflb-3W 

Aio4} SE} 2Sdt FeereIrode2022 

ANDRSON DAS NEVES 	 deomiad{IaI per 
NtCIMEOo1458oMS 	 ANOERSON DAS NEVES 

	

- 	NASClS4Tb0I 459651589 
DaSoe zonoao2otaIB-orCO 

AND8UC1 S NEVES NMCIPASITO 
DIRETDRP REDEN1t 

RETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IPRAEStAUTURA Erudagro 
R000VIARIA DE SERGIPE, no riso das atdblJlçses que ie 	o or11das pdõ alhpd 12 da Lei __________________________________________________________________________________ 
Eataduat 	 dejeslio de 200& 	 . 	 . 

. 
Ari, 1 Des,p.ara 	rdnraMAPRARARIAREGO bECARVALtjescifls 	,CPFSct no 

xe&DT541, em sebsleEâo à seMdra VAWEIDE !OOM  COELHONEWEIE 
. 	

- 

. 

CPF t 	axx xxx 125 00 para ililsErar a Junto Adminisbaliva de Reajisos de lrrfraçoes 	lAR] . 	 GOVERNO DO EST 	O 	SERSI 
oonslbutdenoamwtodo DeparlamerlIoElaadualdel 	So4ura RSnadeSerpeC€RiSE, SECRETMIA DE ESTA000AASRICULTURk DO DÏI/OLV4ENTO 
prorrogada por msio da Portada o0 087, deCO de dezembro de 2021. AGRÁRIO E DA PEDCA 

EXTPAT000ITENMÓAD1tVÓAOCONTRATOM, 1712511 

ArE, 2. Eslaportalarantra elo igor la data desrn puiicaçAo. p 	uzindooreus efados-a 
CON1RATNiTEiapresa* QessrritbrePIo 	 ........  DAGRO 

parar de Cl demarçode 202Z COUTRATADAELO SERVIÇOS DE ELÉTRiCA E DE AIJIOIflAÇÃÕ LIDA. 
ODJETD - Prorroaçeo p 	mede 02 ddsJ,meaas oDrzo do Ooato r1 1712021, a corair de 

Aât3' Rgogem-sa as dIspomç&s dia oontr4rio, oRIflG022, a qurjquetempo. odenlo ser ,sst{rid'ndo por Nerosse da CONTRATNITE, 
DARATIMOAÇÃO- flasmrad0das as demais sIausus do coEstrab 	atadõ 

Publique-se e 	umpre.e. Nõsa de EI4SCIhO h 2O2NI8XOl46. enreda se, 03JDI)20fl 

MDERSONDASNEVES NASCI1IENTO JEFPERSON PEITOZA DE CARVALHO 
ira 	Pre,dente Diretor - Praaidente 
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9115122. 9:09 AM 	 Consulta Execução Orçamentária 

O iLi!  
Qunta-Fe,i-a. 	

Fia.: 
15 de Setembro de 2022 -09: 0:25 v3989-102-  

HstOi-nodcol 	 USIJÁmO: RAIMUNDO RABELO LUCAS 

Menu Principal > Consulta Execução Orçamentária 

CONSULTA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

rzozzvj 

tora: C'x 262030 -DER 76203 	DER 

a: - 
Informações da célula  

Esfera: Ej LIIIIIIIIIIIIIIIIQ 
EIIF 

________ 

FunS: 

Sub-Função: [os- 

_ 
 

o. 

Código da Ação:  Q Subação:  

FeRecunojTJ nq 
- !tt r ck  

OrçamenUrio:O Cateora Econômica O Grupo de Despesa 0-Modalidade de Aplicação 	Elemento de Despesa 	Item de Gasto ® Todos 

NaturezadeJfTOdj  

Crédito Disponivel O Zero O Normal 	todos 

aãoJnidadea ®& 	Cffr 	 t0rL rQ) 	
- 1. 

Uni Gasuni 

ia 
D.taça. oewesa Despesa r° 

Q 2203D 26203 i.26203.26.182.0018.0295,0000.0101000000.0000.3.3.90.00.00 980.000,00 0,00 0,00 0,00 289522,53 

262030 26203 126203.26.782.0018.0295.0000.01Z0000000.0000.3.3.90.00.00 200.000,00 - 0,00 0,00 0,00 50000,00 

lotais oa ragina 1.1WJ.uuu,uu 	u,uv 	u,w 	U1 W aa7.;JLL,a 

Registros 1-2  de 2 

(_palhar (h) 

igesp . sefaz.g ov-se/sfl fin_ctb/PRIvI anterExecucaoOrcamentaria 	 111 
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE &  

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E Fr.. -' 
SUSTENTADILIDADE - SEDURBS 	

'0 Q DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE F rr, 
DER 3 SERGIPE— DER/SE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO - CPI, 

EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS N°  19/2Ü22 

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE 
SERGIPE - DER/SE, pessoa jurídica de direito público interno, constituído sob a forma de 
Autarquia Especial integrante da Administração Pública Indireta do Estado de Sergipe, 
vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade - 
SEDURBS, nos termos da Lei Estadual n° 5.697, de 18 de julho de 2005, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n. °  07.555.286/0001-10, com sede na Av. São Paulo, n.° 3005, Bairro J05 
Conrado de Araújo, CEP 49085-380, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, doravante 
denominado simplesmente DER/SE, vem: através da Comissão Permanente de Licitação, 
constituída pela Portaria no  085 de 03 de dezembro de 2021 e Portaria n° 019 de 04 de março 
de 2022, do Diretor Presidente do DER/SE, sob a presidência do Bel. Frederico Galindo de 
Góes, para cumprimento dos procedimentos constantes neste Edital, tomando público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar, às 09 horas do dia 11 de outubro de 2022, 
na sede administrativa do DER/SE, especificamente na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Av. São Paulo; n 3005; Ed. Humberto Ferreira, 30  andar, Bairro José 
Contado de Araújo, CEP 49085-380, na cidade .de Aracaju, Estado de Sergipe, licitação soba 
modalidade de TOMADA DE PREÇOS, nos termos da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho 
de 1993, da Lei Federal n° 10.192, de 14 de.fevereiro.de  2001, da Lei Complementar n° 123 
de 14 de dezembro de 2006, da Lei Estadual n 5.848, de 13 de março de 2006, da Lei 
Estadual n° 8.747 de 09 de setembro de 2020, da kstruçãq Normativa Conjunta n° 001/2007 - 
PGE/SEAD, aprovada pelo Decreto Estadual n° 24.860, de 28 de novembro de 2007, do 
Decreto Estadual n° 24.912, de 20 de dezembro de 2007, e demais legislação pertinente, bem 
como nas disposições contidas neste Edital e seus anexos, conforme Processo 
Administrativo sob n.° 1 186/2022-COMPRAS.GOV-DER/SE. 

1 DOORJXTO 

1.1. A presente licitação tem seu objeto consubstanciado no Projeto Executivo de 
Engenharia para implantação .e pavimentação asfáltica do acesso ao Povoado Costa 
(Vidan), trecho: SE-270 (km 16)./ Povoado Costa (Orla do rio Vaza Barris / Vidan), 
extensão aproximada de 6,50 km, município de Jiaporanga d'Ajuda, neste Estado, nos 
termos dos ANEXOS, deste Edital; 

1.2. Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO. GLOBAL, com execução do seu objeto em 
regime. de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, e de acordo com as condições 
estabelecidas no presente instrumento convocatório. Todos os serviços deverão ser executados 
em total observância às especificações técnicas fornecidas pelo DER/SE e demais normas em 
vigor. 
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2. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

2.1. A execução do objeto ora licitado terá o prazo estimado em 120 (cento e vinte) dias, 
contados a partir da data de emissão, pelo DER/SE, da respectiva Ordem de Serviço; 

2.2. O prazo de vigência do Contrato será de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a 
partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado; mediante justificativa técnica, nas hipóteses 
previstas no § 1 0 do artigo 57 da Lei n° 8.66611993. 

3. DO RECURSO FINANCEIRO 

3.1. As despesas decorrentes desta licitação serão supridas com recursos orçamentários 
oriundos do DER/SE, no valor estimado de R$ 225.490,36 (Duzentos e vinte e cinco mil e 
quatrocentos e noventa reais e trinta e seis centavos), com classificação orçamentária: 
Dotação n0  26.782.0018.0295.3.3.90.39.05 - FR 0101 e 0120. 

4. DA FUNDAMENTAÇÃO 

4.1. Fundamenta-se este certame na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos, na Lei Estadual n° 5.848, de 13 de março de 2006 
(Lei de Procedimentos Licitatórios no Âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do 
Estado de Sergipe), na Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, na Lei Estadual 
no 8.747 de 09 de setembro de 2020, na Instrução Normativa Conjunta no oo 1/2007 - 
PGE/SEAD, aprovada pelo Decreto Estadual it °  24.860, de 28 de novembro de 2007, no 
Decreto Estadual n° 24.912, de 20 de dezembro de 2007, e demais legislação pertinente, bem 
como nas disposições contidas neste Edital e seus anexos; - 

4.2. Além disso, justifica-se este certame na necessidade de contratação destes serviços para 
dar continuidade às metas estabelecidas pela Administração Pública Estadual, cumprindo com 
seu papel legal de dotar o Estado de Sergipe de Infraestrutura Rodoviária. 

S. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1. Poderão participar do certame sociedades comerciais cuja finalidade social abranja o 
objeto desta licitação, apresentando proposta toda e qualquer empresa de capital nacional, 
individual ou coletiva, devidamente constituída, que tenham conhecimento completo deste 
Edital e atendam as condições nele contidas; inscritas no Registro Cadastral do DER/SE, e/ou 
DNIT e/ou suas regionais, e demais órgãos da federação relativos a construção estradas e 
rodagens, e/ou, da Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB do Município de 
Aracaju, e/ou, da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas - CEFIOP, e/ou Sistema 
de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF estabelecido pelo Decreto n° 
3.72212001, que comprovem a devida habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação 
técnica e qualificação econômico-financeira por meio dos documentos relacionados na 
legislação que fundamenta este certame, ou Declaração da Comissão de Registro Cadastral do 
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DER/SE de que a licitante atendeu a todas as condições exigidas para cadastramento até o 
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas. 

5.2. O Registro Cadastral do DER/SE é feito pela Comissão de Registro Cadastral localizada 
na Procuradoria Jurídica da Entidade, com à seguinte telefone para contato e esclarecimentos: 
(79)3253-1085. 

5.3. E vedada a participação de consorcio ou grupo de empresas 

5.4. As licitantes que pretendam se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e 
favorecido para a Microempresa - ME e a Empresa de Pequeno Porte - EPP previsto na Lei 
Complementar n° 12312006 e na Lei Estadual n° 8.747/2020, deverão apresentar, no Envelope 
n° 02, a respectiva documentação comprobatória do seu enquadramento nesta condição, 
consistente na Certidão expedida pela Junta Comercial da sede da empresa licitante ou pelo 
respectivo Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o tipo de empresa 
licitante, nos termos do disposto pelo artigo 3 0  da Instrução Normativa n° 36, de 03 de março 
de 2017; do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DItEI, que ateste o 
enquadramento da licitante como Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP; 

5.4.1. As licitantes que, mesmo enquadradas no regime diferenciado e favorecido das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Pote, não apresentarem a documentação exigida 
neste item dentro do devido Envelope n° 02, poderão participar normalmente do certame, 
porém, em igualdade de condições com as empresas não enquadradas neste regime, 
independentemente da referida documentação comprobatória vir a constar nos Envelopes 
subsequentes. Por outro. lado, será concedido o tratamento do regime diferenciado e 
favorecido das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte acaso a referida documentação 
Pão seja apresentada no devido Envelope n° 02, mas já tenha sido apresentada no Envelope n° 
01. 

.. . 	•. 	. 

5.4.2. Às Cooperativas que comprovarem ter auferido, no ano-calendário anterior, receita 
bruta até o limite definido no inciso. II do capar: do artigo 3 0  da Lei Complementar no 
123/2006, será estendido o mesmo tratamento diferenciado dispensado às Microempresas e 
das Empresas de Pequeno Porte neste Edital, conforme artigo 34 da Lei n° 1148812007. 

5.4.2.1. As Cooperativas que não comprovarem a receita bruta referida no presente subitem 
dentro do devido Envelope n° 02, poderão participar normalmente do certame, porém, em 
igualdade de condições com as empresas não enquadradas no regime dispensado às 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, . independentemente da referida 
documentação comprobatória vir a constar nos Envelopes subsequentes. Por outro lado, será 
concedido o tratamento do regime diferenciado e favorecido das Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte acaso a referida documentação não seja apresentada no devido Envelope n° 
02, mas já tenha sido apresentada no Envelope n? OL 

a 
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6- DA APRESENTAÇÃO Dos ENVELOPES 

6.1. Todos os envelopes mencionados abaixo deverão ser entregues à Comissão, no local e 
data definidos neste Edital, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em envelopes distintos, 
fechados, contendo em sua parte externa e fronteira, além da RAZÃO SOCIAL da 
proponente, os dizeres: 

6.1.1. No primeiro envelope: 	 - 
ENVELOPE N°01- CREDENCIAL DO PREPOSTO 
DER/SE - Comisso Permanente de Licithç&' 
TOMADA DE PREÇOS N° )OC/20XX 
LICITANTE: (nome da empresa interessada em participar desta licitação) 

6.1.1.1. O Envelope ti0  01, destinado ao credenciamento do preposto indicado pela empresa 
licitante, deverá conter: 	 - - 

a)- Procuração Pública ou Particular, com firma reconhecida, dando plenos e irrevogáveis 
poderes ao outorgado para acompanhar os trabalhos licitatórios e tomar todas e quaisquer 
deliberações atinentes ao certame, ficando dispensada a sua apresentação quando se tratar de 
Sócio/Diretor da empresa licitante; 

b) Cópia autenticada da Carteira de Identidade do Credenciado; 

e) Cópia autenticada do Contrato Social da empresa, e sua última alteração contratual (caso 
exista alteração). 

6.1.1.2. Na impossibilidade de comparecimento do representante mencionado nos termos do 
11cm 6.1.1.1., será permitido à licitante o envio dos envelopes por correio, que deverão ser 
recebidos pela Comissão Permanente de Licitação em tempo hábil para abertura na solenidade 
pública. 

6.1.2. No segundo envelope: 
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 
DER/SE - Comissão Permanente de Licitação 
TOMADA DE PREÇOS N° XX/2OXX 
LICITANTE: (nome da empresa interessada em participar desta licitação) 

6.13. No terceiro envelope: 	- 
ENVELOPE N°03- CD - PROPOSTA DE PREÇOS 
DER/SE - Comissão Permanente de Licitação 
TOMADA DE PREÇOS N°  XX/2OXX 
LICITANTE: (nome da empresa interessada em participar desta licitação) 

Avenida Saci Paulo, n°3005, Edificio Humberto Ferreira, 30  andar, Bairro José Cornado de Araújo, CE? 49.085- 
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6.1.3.1. O Envelope n° 03 deverá conter mídia eletrônica em CD contendo os seguintes 
documentos da licitante: carta proposta; planilhas orçamentárias e cronograma físico-
financeiro em formato eletrônico do Microsoft Excel; Planilhas Analíticas das Composições 
dos Encargos; Planilha Analítica da Composição das Despesas Fiscais; Planilha Analítica da 
Composição dos Custos Administrativos; e Planilha Analítica da Composição da 
Remuneração da Empresa. 

6.1.4. No quarto envelope: 
ENVELOPE No  04 - HABILITAÇÃO 
DERISE - Comissão Permanente de Licitação 
TOMADA DE PREÇOS N° XX/20XX 
LICITANTE: (nome da empresa interessada em participar desta licitação) 

6.1.5. No quinto envelope: 
ENVELOPE N°05— CD - HABILITAÇÃO 
DER/SE - Comissão Permanente de Licitação 
TOMADA DE PREÇOS N° XX/20XX 
LICITANTE: (nome da empresa interessada em participar desta licitação) 

6.1.5.1. O Envelope n°  05 deverá conter mídia eletrônica em CD contendo os documentos da 
Habilitação digitalizados no modo Preto e Branco e na Resolução 150 DPI. Quando a 
digitalização na citada configuração não tornar o documento legível, deverá ser utilizada 
configuração superior, até o limite necessário para a devida leitura do documento. A 
iJigitalização deverá seguir a mesma ordem e numeração da via impressa em um só 
arquivo digital idêntico ao impresso. 

6.2. O licitante deverá apresentar os documentos estritamente necessários, evitando 
duplicidade e a inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis. 

6.3. De toda documentação apresentada em fotocópia poderá ser solicitado o original para 
conferência 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1. DAS CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO 

7.1.1. Toda a sua documentação (carta proposta, planilhas orçamentárias, planilha analítica da 
composição da remuneração da empresa, planilha analítica da composição dos custos 
administrativos, planilha analítica da composição das despesas fiscais, planilhas analítica de 
composição dos encargos sociais e cronograma fïsico-financeiro) em 01 (uma) via, colocada 
em pasta classificadora, com as folhas numeradas sequencialmente, com as folhas 
numeradas sequencialmente na parte inferior das respectivas paginas Observando-se que, dentre 
os documentos, os de caráter técnico (planilhas orçamentárias, planilha analítica da 
composição da remuneração da empresa, planilha analítica da composição dos custos 
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administrativos, planiiha analítica da composição das despesas fiscais, planilhas analítica de 
composição dos encargos sociais e cronograma fisico-financeiro) precisam ser, 
necessariamente, assinados por responsável técnico da empresa com formação profissional 
compatível com o objeto licitado, com menção do título profissional e número de registro 
junto ao ou Conselho Profissional competente (de acordo com a Lei n° 5.194/66 e a 
Resolução n° 282 de 24 de agosto de 1983 do CONFEA), sendo facultativo a aposição de 
assinatura do representante legal da firma nos documentos técnicos mencionados. 

7.2. DO CONTEUDO DO ENVELOPE N°02 

7.2.1. Carta Proposta que deverá conter: 

a) Valor total em algarismos e por extenso, em moeda corrente e vigente, na data da abertura 
da licitaçao, pelo, qual a firma se comprometo em executar os serviços em apreço, 
esclarecendo que o mesmo se refere ao mês do Orçamento Referencial; 

b) Prazo de Execução que não deverá exceder a 120 (cento e vinte) dias consecutivos, 
contados a partir da emissão da Ordem de Serviço; 

c) Prazo de Validade da Proposta dos serviços de, no mínimo, 60 (sessenta) dias; 

d) deverá conter declaração expressa da licitante de que: 	 - 

ri 1) Nos preços apresentados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tais como 
materiais, equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, tributos, despesas administrativas, 
transportes, seguros, lucro, etc; - - - 

d.2) A execução do objeto licitado .ocorrerá em conformidade  com o que estabelece este 
Edital e seus anexos; 

d.3) A condução dos trabalhos dar-se-á dentro da melhor técnica, observando rigorosamente a 
legislação em vigor; 

d.4) A mão-de-obra, os materiais e equipamentos serão adequados à execução do objeto desta 
licitação, obedecendo, inclusive, à sua complexidade; 

d5) Manter-se-á, durante toda a execução do objeto deste Edital, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificaço 
exigidas neste Edital; 

d.6) Serão cumpridas todas as normas pertinentes à Legislação sobre Segurança, Higiene e 
Medicina no Trabalho, mormente a Lei Federal n.° 6.514, de 22 de dezembro de 1977, e a 
Portada do Ministério do Trabalho e Emprego n.° 3.214, de 8 de junho de 1978, inclusive 
quanto à Comunicação Prévia à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE 
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prevista no item 18.2 da Norma Regulamentadora - NR 18, fornecendo aos trahalhadores 
envolvidos os fardamentos e os respectivos equipamentos de proteção individual adequados 
aos agentes de riscos; 

d.7) Serão cumpridas todas as normas pertinentes aos elementos de defesa e preservação do 
meio ambiente a nível federal, estadual e municipal; 

d.8) Manter-se-á, durante toda a execução do objeto deste Edital, em adimplência quanto à 
remuneraço e aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e outros 
resultantes da execução do objeto deste Edital, inclusive quanto aos tributos devidos, por eles 
assumindo integral responsabilidade, ficando afastada qualquer responsabilidade do DER/SE, 
podendo este reter quantias e pagamentos, com o fim de garantir o respectivo ressarcimento; 

d.9) Assume integral responsabilidade por danos causados, por si e seus representantes legais, 
prepostos e empregados, ao DER/SE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste 
Edital, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o 
DER/SE, em caráter irrecorrível, de todas as reclamações que possam surgir em decorrência 
dos mesmos, podendo o DER/SE reter quantias e pagamentos, com o fim de garantir o 
respectivo ressarcimento; 

d.10) Não está em debito com o Estado de Sergipe, tanto na Administração Direta como 
Indireta, bem como não se encontra impedida contratar com a Administração Pública em 
qualquer das suas entidades federativas por haver incorrido nas sanções administrativas 
previstas no artigo 87 da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993. 

7.2.2. FJCLLA CADASTRAL contendo todos os dados exigidos no modelo em ANEXO. 

7.2.3. Planilha Orçamentária, contendo quantidades totais estimadas, preços unitários e 
totais, atribuídos a todos os serviços a serem executados, sendo ainda considerados os custos 
com mão-de-obra, materiais e todos os encargos pertinentes, observando que o valor unitário 
atribuído a cada um dos itens de serviços deverá preservar a coerência com os valores 
unitários praticados e expressos na planilha fornecida pelo DER/SE. Objetivando não 
prejudicar o julgamento isonômico, dentre as participantes, as proponentes devem atribuir 
apenas valores unitários e totais aos itens já descritos e quantificados na planilha ofertada pelo 
DER/SE, inclusive quanto á itemizaçAo, de conformidade com o ANEXO deste Edital; 

7.2.3.1. As cotações previstas pelo DER/SE visam apenas dimensionar o custo do projeto 
para uma adequada captação dos recursos orçamentários necessários, sendo de inteira 
responsabilidade da proponente as valorações atribuídas para execução. 

7.2.3.2. Deverá ser complementado o preenchimento dos Quadros de Quantidades de Serviços 
(Tabela de Valores Mensais, Cronograma de Dias Trabalhados, Viagens, Equipamentos, 
Veículos, Instalações e Mobiliárias, Serviços Gráficos, etc), com os preços unitários e 
subtotais para os grupos de serviços de acordo com os anexos; 

7 
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7.2.4. Planilha Analítica das Composições das Despesas Fiscais, cujos percentuais deverão 
observar os estabelecidos na legislação em vigor, descriminando individualmente cada 
componente de sua formação, mormente quanto a cada um dos tributos aplicáveis, inclusive 
com relação às parcelas que o compõe a alíquota do ISSQN aplicável esteja devidamente 
identificada; 

7.2.5. Planilhas Analíticas das Composições dos Encargos da mão-de-obra direta e indireta 

7.2.6. Planilha Analítica da Compos ição dos Custos Administrativos cujos percentuais 
deverão observar os estabelecidos na legislação em vigor; 

7.2.7. Planilha Analítica da Composição da Remuneração da Empresa cujos percentuais 
deverão observar os estabelecidos na legislação em vigor; 

7.2.8. Cronograma Físico-Financeiro, detalhado, em parcelas mensais, contendo barras, 
percentuais, as etapas de execução e os respectivos valores de desembolso, com valores 
horizontais e verticais, simples e acumulados, totalizando horizontalmente e verticalmente, 
discriminando separadamente as obras e os serviços de acordo com os itens constantes do 
ORÇAMENTO REFERENCIAL do DER/SE, admitindo-se uma variação de 20% para mais 
ou para menos em cada mês, não podendo, no entanto, na totalização do cronograma fisico-
financeiro ultrapassar 100 0/o; 

7.2.9. Os tributos Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - JRPJ e Contribuição Social sobre 
Lucro Líquido - CSLL não deverão integrar o cálculo da composição das despesas fiscais ou 
dos custos diretos; 

7.2.10. Havendo divergência entre este Edital e o projeto fornecido pelo DER/SE, 
prevalecerão as disposições contidas neste Edital; 

7.2.11. Na elaboração da Planilha Orçamentária, a licitante deverá observar que os preços 
unitários propostos para cada item constante na Planilha apresentada pela mesma, deverão 
incluir todos os custos diretos e indiretos, tais como: materiais, equipamentos, mão-de-obra, 
encargos sociais, tributos, despesas administrativas, transportes, seguros, lucro, etc. 

7.2.12. Da Incidência do ISSQN 

7.2.12.1. Os percentuais de incidência a título de ISSQN a serem aplicados na composição das 
despesas fiscais do orçamento deverão ter como base as alíquotas adotadas pelos municípios 
situados na área de execução das obras/serviços estabelecidos no momento da elaboração do 
projeto; 

7.2.12.2. Acaso as obras/serviços licitados venhama ser prestados em mais de um Município, 
a base de cálculo do ISSQN para efeito de composição do BDI deverá ser proporcional, 
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conforme o caso, à extensão da obra/serviço existente em cada Município, em obediência ao § 
ló do artigo 70  da Lei Complementar Federal n° 116, de 31 de julho de 2003. 

7.2.13. As Licitantes sujeitas à Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre 
a Receita deverão apresentar o arquivo da EFD-Contribuições devidamente validado, assinado 
digitalmente e transmitido ao Sistema Publico de Escrituração Digital - SPED, com a 
demonstração de que os percentuais de P15 e de COFINS cotados correspondem à média dos 
recolhimentos dos últimos 12 (doze) meses que antecedem a data da reunião de recepção dos 
envelopes.  

7.2.14. As Licitantes optantes do Simples Nacional deverão apresentar a Declaração Anual 
Simplificada do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional 
emitida pela Receita Federal, com período de apuração referente aos últimos 12 (doze) meses 
que antecedem a data da reunião de recepção dos envelopes. 

7.2.15. As Licitantes optantes do Simples Nacional, quando da elaboração de suas Propostas, 
deverão contemplar na planilha de composição do respectivo BDJ, sob pena de 
desclassificação, as alíquotas relativas ao PIS, COFJNS e 155 compatíveis com aquelas que 
estão obrigadas a recolher, de acordo com os percentuais contidos no Anexo IV da Lei 
Complementar n°  123/2006. 

7.2.16. As Licitantes optantes do Simples Nacional, quando da elaboração de suas Propostas, 
não deverão incluir na composição de Encargos Sociais os custos pertinentes as contribuições 
que estas Licitantes estão dispensadas de recolhimento, conforme dispõe o artigo 13, § 30, da 
Lei Complementar n° 123/2006, a exemplo das contribuições sociais do Sistema 5 e das 
contribuições relativas ao salário educação e à contribuição sindical patronal de que trata o 
artigo 240 da Constituição Federal. 

8. DA HABILITAÇÃO 

8.1. DAS CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO 

8.1.1. O Envelope n° 04 deverá conter a documentação a seguir descrita, em 01 (uma) via 
colocada em pasta classificadora individualizada, obedecendo- a itemi2ação e a mesma 
ordem de seqüência da documentação pedida, ainda que oco= repetição de documentos 
acostados, não devendo ser inseridos documentos originais da empresa, tais como Contrato 
Social, Certidão do CREA ou Conselho Profissional competente, CAT's, etc. 

8.1.2. Os documentos do Envelope n° 04 deverão estar, obrigatoriamente, em original ou por 
qualquer processo de cópia autenticada, com as folhas numeradas sequencialmente na parte 
inferior das respectivas páginas. Todos os documentos deverão ser assinados elourubricados por 
pessoa legalmente autorizada a fazê-lo. 

umberto Ferreira, 30  andar, Bairro Jo€d d 	Armjo, CEP 49.085- 
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8.1.3. Os documentos exigidos nesta Cláusula 8. DA HABILITAÇÃO, quando não 
contiverem o prazo de validade expressamente determinado, não poderão ter suas datas de 
expedição anteriores a 60 (sessenta) dias da abertura da presente licitação. 

8.2. DO CONTEI5I)O IX) ENVELOPE N°04 

8.2.1.1. A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme ocaso, consistirá em: 

a) Cédula de Identidade, no caso de pessoa física; 

b) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

c) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, e sua última alteração contratual 
(caso exista alteração), devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no 
caso de sociedade por ações, acompanhado de documento comprobatório de eleição dos seus 
administradores; 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

8.2.1.2. Também fará parte da documentação relativa à habilitação jurídica:  

a) Declaração de que a empresa licitante não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, nos termos do 
Decreto Federal n°4.358, de 5 de setembro de 2002, conforme ANEXO; 

b) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo, conforme ANEXO. 

e) Declaração de Inexistência de Servidor Público no Quadro Funcional da Empresa, 
conforme ANEXO. 

8.2.2. DA REGULARIDADE FISCAL ETRABALifiSTA 

8.2.2.1. A comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista está condicionada a 
apresentação dos seguintes documentos: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou no Cadastro 
Nacional de • Pessoa Física (CNPF), do Ministério da Fazenda, nos termos do artigo 19 da 
Instrução Normativa n° 200, de 13 de setembro de 2002, da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil; 

In 
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b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 

c) Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de 
Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da União, inclusive as Contribuições 
Previdenciarias e as de Terceiros, vigentes, fornecidas pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil e pela Procuradoria-Geral da. Fazenda Nacional, 

d) Certidão Negativa de Débitos Estaduais, vigente, ibrnecida pela Fazenda Estadual do 
domicílio ou sede do licitante; 

e) Certidão Negativa de Débitos Municipais, vigente, fornecida pela Fazenda Municipal do 
domicílio ou sede do licitante; 

1) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, vigente, fornecido pela Caixa Econômica 
Federal; 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, vigente, fornecida pelo Tribunal 
Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do 
Trabalho. 

8.2.2.2. A aceitação das certidões referidas nas alíneas "c" a "g" do item anterior está 
condicionada à constatação, pela Comissão Permanente de Licitação, da autenticidade através 
dos respectivos sites existentes na internet. 

8.2.2.3. A comprovação de regularidade fiscal das Microempresas e das Empresas de Pequeno 
Porte somente será exigida no caso de virem a ser declaradas vencedoras do certame, nos 
termos do artigo 42 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. No entanto, as 
Microempresas e as Empresas de Pequeno, Porte deverão apresentar nos seus Envelopes de 
Habilitação toda a documentação exigida no item 8.2.2.1. deste Edital, mesmo que esta 
apresente alguma restrição; 

8.2.2.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da Microempresa e 
da Empresa de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a vencedora do certame, 
prorrogável por igual período, a critério do DER/SE, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa, nos termos do § 1 0  do artigo 43 da Lei Complementar 123, de 
14 de dezembro de 2006; 

8.2.2.5. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 8.2.2.4. deste Edital, 
implicará decadência do direito à contratação da Microempresa e da Empresa de Pequeno 

)5, Edificio Humberto Ferreira; 30  andar, Bairro Jose conradode Araújo, CEP49.085-
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Porte, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n °  8.666, de 21 de junho de 
1993, sendo facultado ao DER/SE convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

8.2.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.2.3.1. A comprovação da Qualificação Técnica está condicionada a apresentação de cópia 
dos seguintes documentos: 

a) Certidão de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - 
CREA ou Conselho Profissional competente no Estado de sua sede ou do seu domicílio; 

b) Comprovação de Capacidade Técnico-Operacional, mediante Atestado(s) fornecido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público eu privado, emitido(s) em nome da empresa licitante, 
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidào(ões) de Acervo Técnico - CAT ou 
Anotação(ões)fRegisfro(s) de Responsabilidade Técnica - ART/RRT emitida(s) pelo 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho Profissional 
competente em nome do(s) profissional(ais) vinculado(s) ao(s) referido(s) Atestado(s), como 
forma de conferir autenticidade e veracidade às informações constantes nos documentos 
emitidos em nome da empresa licitante (Acórdão n° 2326/2019-Plenário do TCU), que 
comprove(m) ter a empresa licitante executado obra(s) e/ou serviço(s) com compatibilidade 
em características, quantidades e prazos com o objeto deste Edital e seus anexos, 
especificamente nas características e quantidades relativas às parcelas de maior relevância 
relacionadas abaixo: 

• Ter elaborado projeto de implantação de rodovias —3,25 km.  

b.1) Em caso de apresentação de mais de um Atestado ou Certidão para cumprimento desta 
alínea, a empresa licitante deverá fazer a referida identificação; 

e) Comprovação de Capacidade Técnico-Profissional, mediante Cerbdão(ôes) de Acervo 
Técnico - CAT, emitida(s) pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou 
Conselho Profissional competente, em nome de profissional(ais) reconhecido pela entidade 
competente, integrante(s) do quadro permanente da empresa licitante na data prevista para a 
entrega da Proposta, que demonstre(m) que o(s) mesmo(s) possua(m) 
Anotação(ões)IRegistro(s) de Responsabilidade Técnica - ART/RRT por execução de obra(s) 
e/ou serviço(s) de características compatíveis e semelhantes às do objeto deste Edital e seus 
anexos, relativas às parcelas de maior relevância relacionadas abaixo: 

• Ter elaborado projeto de implantação de rodovias. 

e.!) A comprovação de que o profissional indicado na. presente alínea integra o quadro 
permanente da empresa licitante far-seá através da apresentação de cópia dos seguintes 
documentos: 

ida São Paulo, 0  3005, Edifício Humberto Ferreira, 30 andai; Bairro José Comado de Araújo, CEP 49.085-
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c.1.1) Contrato de trabalho por tempo indeterminado; e/ou 

c.1.2) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; e/ou 

c.1.3) Ficha de Registro de Empregados; e/ou 

c.1.4) Contrato de Prestação de Serviço; e/ou 

c.1.5) Contrato Social e a sua última alteração (caso exista alteração), na hipótese de o 
profissional ser sócio da empresa licitante, ficando dispensados os documentos exigidos nas 
alíneas "cli" a "c.1.4" supra. 

d) Indicação do Responsável Técnico, cuja substituição durante a execução do contrato só 
será possível por profissional igualmente qualificado, mediante a expressa aprovação da 
fiscalização do DER/SE, conforme modelo ANEXO; 

e) Declaração de concordância do Responsável Técnico, conforme modelo ANEXO; 

O Declaração de Responsabilidade e de Liberação Ainbiental, conforme modelo ANEXO; 

g) Declaração de Disponibilidade e Relação dos Equipamentos necessários a elaboração do serviço ou 
obra; 

h) Declaração de Disponibilidade e Relação do Pessoal Técnico necessário à elaboração & serviço ou 
obra; 

i) Declaração da empresa licitante de que conhece o local da obra, conforme ANEXO, 
devidamente assinada por responsável técnico ou outro profissional indicado pela empresa 
licitante com formação profissional compatível com o objeto licitado, com menção do título 
profissional e número de registro junto ao CREA (de acordo com a Lei n °  5.194166 e a 
Resolução ri? 282 de 24 de agosto de 1983 do CONFEA) ou Conselho Profissional 
competente. 

8.2.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

8.2.4.1. A comprovação da Qualificação Econômico-Financeira está condicionada a 
apresentação de cópia dos seguintes documentos: 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da Lei, que comprovem .a boa situação financeira da empresa, 
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial ou no respectivo Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, confornie o tipo de empresa licitante, também admitida a 
autenticação pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED mediante apresentação do 
comprovante de autenticação digital, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
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provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) 
meses da data da apresentação da proposta, demonstrando os seguintes indicadores contábeis: 

Índice de Liquidez Geral (1W), igual ou superior a 1,0 aplicando a seguinte equação: 

AC + ARLP 
LG = - 

PC+PNC 

Índice de Liquidez Corrente (ILC), igual ou superior a 1,0 aplicando a seguinte equação: 

AC 
ILC = 

PC 

Índice de Endividamento Total (lEr), igual ou inferior a 0,50 aplicando a seguinte equação: 

ET 
lET= 

AT 

Onde: AC = Ativo Circulante; ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo 
PC = Passivo Circulante; PNC = Passivo Não-Circulante 
ET = Exigível Total = Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante; 
AT Ativo Total; 

a.i) O Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado deverão vir acompanhados da 
Declaração acerca do regime de tributação a que a Licitante está enquadrada (lucro real, lucro 
presumido ou simples nacional), conforme modelo ANEXO; 

b) Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extra-Judicial 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execuções patrimoniais expedida 
no domicílio da pessoa física; 

c) Garantia de participação correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado pelo 
DER/SE para a contratação, nos termos do inciso do III do artigo 31 da Lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com validade mínima de 60 (sessenta) dias contados da data prevista para 
apresentação dos envelopes da Habilitação e da Proposta Comercial, obrigatoriamente 
efetuada à ordem do DER/SE/TOMADA DE PREÇOS N° x5J20XX, podendo ser prestada 
em qualquer das seguintes modalidades: 

cd) Caução em moeda corrente, depositada no Banco BANESE, agência: 028, conta 
poupança: 241400178-2, com comprovação emitida pela Diretoria Administrativa e Financeira 

tida São Paulo, n°3005, Edifício Humberto Ferreira, 30  andar, Bairro José Cornado de MaÚj. 
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do DER/SE, através da GUIA DE DEPÓSITO DE CAUÇÃO, em processo protocolado 
preferencialmente até 3 (três) dias úteis anteriores à data da Reunião de Recebimento dos 
Envelopes das Propostas de Preços (Envelope no 02) e da Documentação de Habilitação 
(Envelope n0  04); 

c.2) Títulos da dívida pública; 

c.3) Seguro-garantia; 

t.4) Fiança bancária. 

d) As Empresas não precisam dar entrada no protocolo do DER/SE das garantias a que se 
referem as alienas "c.2", "c.3" e "c.4". Elas deverão ser colocadas junto aos Documentos de 
HABILITAÇÃO; 

e) Caso a GUIA DE DEPÓSITO DE CAUÇÃO exigida alínea "c.l" do item 7.2.4.1. não 
esteja anexada aos documentos de Habilitação da Licitante, a Comissão poderá efetuar 
diligência junto à Diretoria Administrativa e Financeira - DIAF do DER/SE para confirmar se 
a Licitante realmente prestou a referida garantia de participação. 

8.2.4.2. A garantia de participação a que se refere a alínea "c" do item 8.2.4.1 deste Edital 
será devolvida após a solicitação expressa da licitante, de acordo com os seguintes critérios: 

a) Para as licitantes inabilitadas ou desclassificadas, a devolução da garantia dar-se-á somente 
após transcorrido o prazo de recurso da frise de julgamento a que se refere; 

b) Para a empresa vencedora do certame, a devolução da garantia dar-se-á somente após a 
prestação da garantia de execução do contrato a.que se refere o item. 13.2.1, e; 

e) Dos demais licitantes serão restituídas após a publicação da homologação da adjudicação 

9. DOS PROCEDIMENTOS 

9.1. No dia, hora e local previamente estabelecidos e consignados no preâmbulo deste Edital, 
a Comissão Permanente de Licitação, em ato público, receberá os envelopes n° 01 - 
CREDENCIAL, n° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS, n° 03 - CD - PROPOSTA DE PREÇOS, 
n° 04 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e n° 05 - CD - HABILITAÇÃO, obedecerão 
aos trâmites estabelecidos pela Lei Estadual n° 5.848, de 13 de março de 2006, conforme 
abaixo descritas; - 

9.2. Após o registro dos nomes dás licitantes que adquiriram este Edital, será feita a 
identificação pessoal de credenciais dos seus representantes legais ou prepostos, munidos da 
documentação indicada no item 6.1.1.1., sendo adimitidos no máximo 02 (dois) representantes 
credenciados por licitante; 

- 	 1 
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9.3. Analisadas as credenciais o Presidente da Comissão Permanente de Ucitação, nenhum 
documento adicional será aceito ou considerado no julgamento, nem serão permitidos 
quaisquer adendos, acréscimos ou retificações; 

9.4. As proponentes serão convidadas, por ordem alfabética, através de seus representantes 
legais, a apresentarem os ENVELOPES N° 02; ENVELOPE N° 03, ENVELOPE N° 04 e 
ENVELOPE N° 05; 

9.5. Em seguida, a Comissão Permanente de Licitação promoverá a abertura dos envelopes 
das Propostas de Preços e do CD - PROPOSTA DE PREÇOS. Os preços propostos serão 
lidos em voz alta e os documentos serão rubricados pelos representantes das firmas presentes 
juntamente com os membros da Comissão Permanente de Licitação; 

9.6. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, proclamar, na 
mesma sessão, o resultado da análise das propostas comerciais, indicando a ordem de 
classificação das licitantes, ou convocará nova sessão para esse fim, ficando cientificados os 
interessados da próxima reunião, preferencialmente, via e-mail 

9.7. Proclamado o resultado classificatório das Propostas de Preços e decorrido o prazo para 
interposição de recurso, ou tio caso de renúncia do direito recursal a Comissão Permanente de 
Licitação procederá à abertura dos Documentos de Habilitação da licitante que apresentar a 
melhor proposta, em obediência ao que estabelece o inciso IV do artigo 3° da Lei Estadual n° 
5.848, de 13 de março de 2006; 

9.8. De cada sessão realizada será lavrada a respectiva ata circunstanciada, a qual será 
assinada pela Comissão Permaneifle,  de Licitação e pelos, representantes das licitantes 
presentes; 

9.9. O resultado do julgamento da licitação será comunicado ao final da sessão ou 
posteriormente, quando serão convocados para reunião, com fim de dar ciência do julgamento 
proferido pela .Comissão Permanente de Licitação,. do qual serão, os licitantes, previamente 
informados. A informação dar-se-á (preferencialmente) via correio eletrônico, sem prejuízo 
da publicação na imprensa oficial, quando exigido por lei; 

9.10. Os recursos, em quaisquer das fases da licitação, serão interpostos e julgados com estrita 
observância do artigo 109 da Lei Federal n?  8.666, de 21 de junho de 1993; 

9.11. É facultado à Comissão Permanente de Licitação, de oficio ou mediante requerimento 
do interessado, em qualquer fase da licitação, realizar diligências, destinadas a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo, com fim de saneamento das falhas formais nele 
detectadas. . . . 
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9.12. Os Envelopes n° 04 e n° 05 da(s) licitante(s) Desclassificada(s) será(ão) devolvido(s) 
devidamente lacrado(s), sendo, entretanto, destruído(s), acaso não seja(m) retirado(s) pelo(s) 
representante(s) da(s) licitante(s) Desclassificada(s) após 20 (vinte) dias do encerramento do 
certame; 

10. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

10.1. Será classificada a proposta que apresentar menor preço total e atender às exigências 
constantes deste Edital e seus anexos; 

10.2. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, nos termo do artigo 44 da Lei 
Complementar 123, de 14 & dezembro. de 2006, entendendo-se por empate aquelas situações 
em que a proposta apresentada pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam 
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada; 

10.3. Para efeito do disposto no item 10.2. deste Edital, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 

a) A Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada originalmente mais bem classificada, situação 
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

b) Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou da Empresa de Pequeno Porte, na forma 
da "a" do item 10.3. deste Edital, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do item 10.2.deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito; 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 102., será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que, primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

10.4. Na hipótese da não ordenação das propostas aos termos previstos no item 103. deste 
Edital, será considerada primeira colocada a proposta originalmente mais bem classificada; 

10.5. O disposto nos itens 10.2. e 10.3. deste Edital somente se aplicará quando a melhor 
oferta inicial não tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

10.6. Serão desclassificadas as propostas: 

a) que não atendam às exigências deste Edital .e seus anexos; 

b) cujo valor unitário atribuído a qualquer item e subitem da planilha exceda ao estimado pelo 
DERISE; 	. 	. 	 . . 
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c) cujo valor global contenha preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados 
aqueles que não venham a demonstrar sua viabilidade através de documentação que comprove 
que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 
produtividade são compatíveis com a execução do objeto deste Edital, nas condições adiante 
especificadas; 

d) cujos tributos Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre 
Lucro Líquido - CSLL integrem o.cálculo da composição das despesas fiscais ou dos custos 
indiretos, como também as que integrarem a este cálculo, a parcela referente à Administração 
Loca 

e) que apresentarem na composição de preços unitários valores de, mão de obra inferiores aos 
pisos salariais normativos da categoria . correspondente, fixados por Dissídio Coletivo, 
Acordos ou Convenções Coletivas de. Trabalho, do Município onde ocorrerá o serviço, ou, 
quando esta abranger mais de um Município, o daquele que contemplar a maior extensão do 
trecho a ser contratado. 

10.7. Para efeito do especificado na alínea "c" do item anterior, consideram-se 
manifestamente inexeqüíveis, nos termos do. §. P do artigo 48 da Lei Federal n° 8.666, de 21 
de junho de 1993, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do 
menor dos seguintes valores: 

a) Média aritmética dos valores das propostas .superiores a 50% (cinquenta por cento) do 
valor orçado pela DER/SE, ou; 

b) Valor orçado pelo DER/SE.. 

10.8. Verificada absoluta igualdade de preços entre duas ou mais propostas, e após obedecido 
o disposto no § 20  do artigo 3 °  da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, a 
classificação se fará obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os 
licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo; 

10.9. No caso de divergência entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão, sempre, 
os valores indicados por extenso; 

10.10. A Comissão Permanente de Licitação, ao conferir a planilha, constatando erro de 
cálculo ou de anotaço no preenchimento da mesma, fará a correção de modo a prevalecer os 
preços unitários propostos pelo licitante. Para efeito de classificação, o preço passará a ser 
aquele encontrado após as correções, quer seja este para mais ou para menos; 

10.11. As licitantes serão classificadas em função dos preços globais de suas Propostas de 
Preço, ajustados, se for o caso, conforme .o disposto no item anterior, os quais serão listados 
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em ordem crescente, sendo declarada vencedora a licitante cuja Proposta de Preço apresentar 
o menor preço global; 

10.12. Caso julgue necessário, a Comissão Permanente de Licitação poderá suspender a 
reunião, para análise da documentação, realização de diligências ou consultas, remarcando 
dia, hora e local para continuação da reunião, na qual será dada ciência do julgamento das 
Propostas de Preço e declarada a licitante vencedora, devendo tudo ser registrado em ata; 

10.12.1. Suspensa à reunião, todos os documentos do ENVELOPE N° 04 e 05 de cada 
licitante ficarão em poder da Comissão Permanente de Licitação, após serem rubricados por 
todos os seus membros e pelos representantes das licitantes presentes. 

10.12.2. Não havendo a suspensão descrita no item 10.12., a Comissão Permanente de 
Licitação intimará, direta e verbalmente, durante a própria reunião, todas as licitantes da 
decisão de classificação das Propostas de Preço das mesmas, declarando a licitante vencedora, 
indagando-lhes se renunciam ao exercício do direito de recorrerem da decisão, cuja resposta 
positiva deverá constar, expressamente, da ata que documentar a reunião, a qual 
necessariamente deverá ser assinada pelos respectivos representantes das licitantes; 

10.12.3. Havendo a suspensão descrita no item 10.12. e não se fazendo presentes todas as 
licitantes na reunião remarcada para ciência da decisão do julgamento das Propostas de Preço, 
a Comissão Permanente de Licitação providenciará a publicação da referida decisão 
declarando da licitante vencedora na imprensa oficial; 

10.13. Quando todas as licitantes forem desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação 
poderá lhes fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação de 
Proposta de Preço, escoimada das causas da desclassificação; 

10.14. Procedida à abertura dos Documentos de Habilitação da licitante que apresentar a 
melhor proposta, conforme previsto no item 96., a Comissão Permanente de Licitação julgará 
a habilitação observadas as exigências pertinentes à Habilitação Jurídica, à Regularidade 
Fiscal, à Qualificação Técnica e a Qualificação Econômico-Financeira descritas no item 9 - 
DA HABILITAÇÃO; 

10.15. Caso a licitante que apresentar a melhor proposta preencha as condições de habilitação 
exigidas neste Edital, a Comissão Permanente. de Licitação irá declará-la vencedora, 
adjudicando-lhe o objeto; 

10.16. Caso a licitante que apresentar a melhor proposta não preencha as condições de 
habilitação exigidas neste Edital, a Comissão Permanente de Licitação abrirá e examinará os 
envelopes contendo os Documentos de Habilitação das licitantes subseqüentes, na ordem de 
classificação, e. assim sucessivamente, até a verificação da regularidade das condições de 
habilitação de uma das licitantes classificadas, declarando a respectiva licitante vencedora, 
adjudicando-lhe o objeto; 
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10.17. Intimado diretamente ou publicado na imprensa oficial o resultado do julgamento da 
licitação e decididos os recursos eventualmente interpostos ou decorrido o prazo recursal sem 
sua interposição, o julgamento da licitação será submetido à Presidência do DER/SE para 
homologação do procedimento; adjudicação de seu objeto à licitante vencedora e decisão 
quanto à contratação. 

10.18. A Comissão Permanente de Licitação providenciará a publicação do resultado do 
julgamento da licitação e sua decisão declarando a licitante na imprensa oficial, a partir de 
quando se iniciará o curso do prazo itairsai; - 

10.19. Erros meramente formais com relação à apresentação dos documentos de Habilitação 
e Proposta de Preços, de simples omissões ou irregularidades que sejam irrelevantes e que não 
causem prejuízos à Administração ou ao tratamento isonômico dos concorrentes, não 
constituem motivos para inabilitação e/ou desclassificação do licitante e poderão a critério da 
Comissão Permanente de Licitação serem inclusive providos 

10.20. Verificado em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências ou 
divergências de qualquer natureza nas composições dos preços unitários dos serviços, será 
adotada a correção que resultar no menor valor; 

10.21. A Comissão Permanente de Licitação, até a Homologação, poderá desclassificar 
qualquer licitante por despacho fundamentado, sempre que tiver notícia de qualquer fato ou 
circunstância anterior ou posterior ao julgamento, desabonada da idoneidade ou capacidade da 
licitante; 

11.1108 RECURSOS 

11.1. Dos atos da Comissão Permanentede Licitação caberá Recurso, no prazo de 05 (dias) 
úteis a partir da intimação do referido ato, ns casos previstos no artigo 109 da Lei ri? 
8.66611993, o qual deverá ser entregue no Protocolo do DER/SE no endereço constante no 
preâmbulo deste Edital ou protocolado por meio do site 
https://www.edocsergipe.se.gov.brfprotocolo-externof , sob pena de não conhecimento do 
Recurso; 

11.2. O recurso deverá ser datilografado/digitado e devidamente fundamentado, sendo 
assinado por representante legal da licitante; 

11.3. O recurso interposto fora do prazo não será conhecido; 

11.4. Na contagem dos prazos recursais, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do 
vencimento, e considerar-se-ão os dias úteis econsecutivos; 
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11.4.1. Se o vencimento ocorrer em dia que não haja expediente na Administração Estadual, o 
término ocorrerá no primeiro dia útil subseqüente. 

11.5. Os recursos referentes ao julgamento da proposta e à fase de habilitação terão efeito 
suspensivo, não o sendo nos demais casos. 

12. DA ABJUDICAÇÃO 

12.1. O processo licitatório será enviado ao Sr. Diretor Presidente do DER/SE para devida 
homologação, conforme disposições da legislação pertinente; 

12.2. O vencedor deste certame deverá atender a convocação da Procuradoria Jurídica - 
PROJUR do DER/SE para as providências referentes à assinatura do Contrato e emissão da 
referida Ordem de Serviço, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sendo a recusa 
injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato dentro do prazo aqui assinalado 
caracterizada como descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades 
legalmente estabelecidas. 

12.3. Para atendimento ao "Programa de Integridade" nas Empresas que contratem com a 
Administração Publica do Estado de Sergipe instituído pela Lei Estadual n° 8 866/2021 e 
regulamentado pelo Decreto Estadual n° 41 008/2021, o licitante vencedor do certame deverá 
apresentar Relatório de Perfil e Relatório de Conformidade do Programa, nos ' termos, 
respectivamente, dos Anexos 1 e II do Decreto Estadual n° 41.008/2021, nos casos em que o 
contrato tiver prazo igual ou superior à .180 (cento e oitenta) dias e valor global igual ou 
superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 

12.3.1. A não apresentação do Relatório de Perfil e do Relatório de Conformidade do 
Programa de Integridade nas Empresas que contratem com a Administração Pública do 
Estado de Sergipe ou a não constatação da sua regularidade sujeitará a empresa à sanção de 
multa de até 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato, além de, sem prejuízo da 
multa aplicada, impossibilidade de aditamento contratual, rescisão unilateral do contrato e 
impossibilidade de licitar e contratar com a Administração Pública do Estado, pelo período de 
02 (dois) anos ou até efetiva comprovação de implantação e aplicação do "Programa de 
Integridade", tudo conforme disposto pelo artigo 80  da Lei Estadual n° 8.866/2021 cio o 
parágrafo único do artigo 40  do Decreto Estadual n°41.008/2021. 

13. DO CONTRATO 

13.1. O Contrato será regido pelo disposto neste Edital e seus anexos, pela Lei Federal n° 
8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Federal no 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei 
Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, da Lei Estadual n° 5.848, de 13 de março 
de 2006 da Lei Estadual n°. 8.747 de .09 de setembro de.2020,. da Instrução Normativa 
Conjunta n° 001/2007 -. PGE/SEAD, aprovada pelo Decreto Estadual n° 24.860, de 28 de 
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novembro de 2007, do Decreto Estadual n°24.912, de 20 de dezembro de 2007, bem como as 
cláusulas adiante especificadas. 

13.2. DAS GARANTIAS: 

13.2.1. Para garantia do fiel cumprimento do Contrato, nos termos do artigo 56 da Lei Federal 
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, até 05 (cinco) dias após a sua assinatura, a 
CONTRATADA prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
total do Contrato, junto a Diretoria Administrativa e Financeira do DER/SE, em qualquer das 
seguintes modalidades: - - - - 

a) Caução em moeda corrente; 

b) Títulos da dívida pública; 

e) Seguro-garantia; 

d) Fiança bancária. 

13.2.2. Ao licitante considerado vencedor, cujo valor global da proposta for inferior a 80% 
(oitenta por cento) do menor valor á que se referem as alíneas "a" e "b" do item 10.3., será 
exigido, para assinatura do Contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades 
descritas no item anterior, igual à diferença entre o valor resultante do item 10.3. e o valor da 
correspondente proposta; 

13.2.3. A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pela não 
conclusão ou conclusão incompleta dos serviços e pelas eventuais multas aplicadas, 
independentemente de outras cominações legais, quando for o caso. 

13.2.4. Se, por qualquer razão, for necessária aprorrogação do prazo de validade da garantia 
de execução do Contrato, a CONTRATADA ficsul obrigada a providenciar a renovação da 
mesma, nos termos e condições originalmente aprovadas pelo DER/SE; 

13.2.5. A garantia, ou seu saldo, será liberada após o cumprimento ou Termo de Recebimento 
definitivo, e desde que integralmente cumpridas todas as obrigações assumidas e, quando em 
moeda corrente do País, atualizada monetariamente, conforme instituído pelo Governo 
Federal à época. - 

13.3. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

133.1. O DER/SE pagará à CONTRATADA pela execução do objeto contratado o valor 
global expressos na planilha orçamentaria que será parte integrante do Contrato 

13.3.2. Os serviços objeto do Contrato serão executados sob o regime de empreitada por preço 
global, de forma que -o DER/SE efetuará, os pagamentos de acordo com as medições 

22 
C 

Avenida São Paulo, n°3005, Edificio Humberto Porteira, 3° andar, Bairro Josë Conrado de Araújo, CEP 49.085- 
380, Aracaju/SE - e-mail: cplder.se.gov.br — CNPJ: 07.555286/0001-10 —Telefone: (79) 3253-2734 



r" 

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 	 H$ 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E 
SIJSTENTABÍLIDADE - SËDURBS 

O 	DEPARTAMENTO ESTADUAL DÊ INFRÁESTRUTURA RODOVIÁRIA DE Gb 
DER S 1 SERGIPE DER/SE 	 LR 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO .- CPI, 

apresentadas mensalmente, baseadas nos serviços efetivamente executados. As referidas 
medições e suas respectivas faturas e notas fiscais serão atestadas pela fiscalização e 
aprovadas pela Diretoria correspondente. 

13.3.3. As faturas serão protocoladas e encaminhadas à Presidência do DER/SE, e esta as 
encaminhará ã Diretoria competente para conferência e posterior pagamento, o qual deverá 
ser efetivado em ate 30 (trinta) dias, sendo este o período de adimplemento de cada fatura, 

13.3.4. Ocorrendo a não aceitação pela fiscalização do DER/SE dos serviços faturados, será a 
CONTRATADA de imediato comuuicada para retificação e apresentação da nova fatura 
escoimada das causas de seu indeferimento. 

13 3 5 As faturas somente serão pagas se atendidas as seguintes condições 

1— No primeiro faturamento, ou quando de faturamento único, a CONTRATADA deverá 
apresentar os documentos adiante enumerados, os quais poderão ser apresentados, conforme o 
caso, emoriginaj ou em cópia autenticada por cartório competente, por servidor do protocolo 
do DER/SE ou pelo fiscal de contrato do DER/SE, nestes últimos casos, mediante a 
apresentação do respectivo documento em original: 

a) Nota Fiscal e Fatura/Recibo constando no anverso de ambas, além da discriminação dos 
serviços executados, os números do Contrato firmado e do Convênio que originou os 
recursos, se este for o caso, bem como a identificação do órgão conveniente, verificando-se, 
obrigatoriamente, a data de validade da Nota Fiscal; 

b) Medição dos serviços, conforme modelo que será fornecido, devidamente assinado pelo 
fiscal de Contrato do DER/SE e da CONTRATADA, identificando, além dos serviços 
executados, o seu período de execução;.  

c) Cópia da matrícula da obra ou serviço de engenharia no Cadastro Específico do INSS - 
CEI junto à Receita Federal do Brasil, caso seja obra o objeto deste contrato; 

4) Cópia da Ordem de Serviço emitida pelo DER/SE; 

e) Cópia da Anotação de- Responsabilidade Técnica - ART junto ao Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de Sergipe - CREA ou Conselho Profissional competente de 
Sergipe, devendo constar, obrigatoriamente, as assinaturas dos representantes do DER/SE e 
da CONTRATADA; . 

1) Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de 
Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive às Contribuições 
Previdenciárias e às de Terceiros, vigentes, fornecidas pela Secretaria, da -Receita Federal do 
Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 
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g) Certidão Negativa de Débitos Estaduais, vigente, fornecida pela Secretaria de Estado da 
Fazenda de Sergipe; 

li) Certidão Negativa de Débitos Municipais, vigente, fornecida pela Fazenda Municipal; 

i) Comprovante de Recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, 
junto ao respectivo Município, de acordo com Resolução do Tribunal de Contas do Estado de 
Sergipe n° 208, de 06 de dezembro de 2001, e com a Lei Complementar n° 116, de 31 de 
julho de 2003; 

j) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, vigente, fornecido pela Caixa Econômica 
Federal; 

1) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e hiformações à Previdência Social - GFIP, 
identificada pelo Cadastro Especifico do INSS - CEI, acompanhada pela Guia da Previdência 
Social - GPS, devidamente autenticadas, de forma legível, pelo Banco Arrecadador referente 
ao período de execução do objeto contratado; 

m) Prova de regularidade, sujeita à verificação de autenticidade, que comprove a inexistência 
de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho através da Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas - CNDT, vigente, fornecida pelo Tribunal Superior do Trabalho, 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho; 

ii) Cópia do contra-cheque e do comprovante de pagamento de cada trabalhador da 
CONTRATADA que tenha participado da execução do objeto contratado; 

o) Cópia dos comprovantes de pagamento de férias ou verbas rescisórias de cada trabalhador 
da CONTRATADA que tenha participado, da execução do objeto contratado; 

p) Declaração da CONTRATADA, assinada pelo Sócio-Gerente e pelo Contador, de que 
possui Contabilidade, formalizada. 

U - Quando dos demais faturambntos, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos 
adiante enumerados, os quais poderão ser apresentados, conforme o caso, em original ou em 
cópia autenticada por cartório competente, por servidor do protocolo do DER/SE ou pelo 
fiscal de contrato do DER/SE, nestes últimos casos, mediante a apresentação do respectivo 
documento em original: 

a) Nota Fiscal e Fatura/Recibo constando no anverso de ambas, além da discriminação dos 
serviços executados, os números do Contrato firmado e do Convênio que originou os 
recursos, se este for o caso, bem como a identificação do órgão convenente, verificando-se, 
obrigatoriamente, a data de validade da Nota Fiscal; 

- Telefone: (79) 3253-2734 
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b) Medição dos serviços, conforme modelo que será fornecido, devidamente assinado pelo 
fiscal de Contrato do DER/SE e da CONTRATADA, identificando, além dos serviços 
executados, o seu período de execução; 

e) Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de 
Débitos relativos a Tributos Federais e & Dívida Ativa da União, inclusive ás Contribuições 
Previdenciárias e às de Terceiros, vigentes, fornecidas pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

ii) Certidão Negativa de Débitos Estaduais, vigente, fornecida pela Secretaria de Estado da 
Fazenda de Sergipe; 

e) Certidão Negativa de Débitos Municipais, vigente, fornecida pela Fazenda Municipal, 

1) Comprovante de Recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza— JSSQN, 
junto ao respectivo Município, de acordo .com Resolução do Tribunal de Contas do Estado de 
Sergipe n° 208, de 06 de dezembro de 2001, ecom a Lei Complementar n.° 116, de 31 de 
julho de 2003; 

g) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, vigente, fornecido pela Caixa Econômica 
Federal; 

h) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, 
identificada pelo Cadastro Específico do INSS - CEI, acompanhada pela Guia da Previdência 
Social - GPS, devidamente autenticadas, de forma legível, pelo Banco Arrecadador referente 
ao período de execução do objeto contratado; 

i) Prova de regularidade, sujeita á verificação de autenticidade, que comprove a inexistência 
de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho através da Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas - CNDT, vigente, fornecida pelo Tribunal Superior do Trabalho, 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho; 

j) Cópia do contra-cheque e do comprovante de pagamento de cada trabalhador da 
CONTRATADA que tenha participado da execução do objeto contratado; 

1) Cópia dos comprovantes de pagamento de férias ou verbas rescisórias de cada trabalhador 
da CONTRATADA que tenha participado da execução do objeto contratado. 

§ 1 0  - Na hipótese do pagamento da fatura vir a ocorrer em período anterior à data limite do 
recolhimento da previdência social e do fundo de garantia por tempo de serviço, o DER/SE 
reterá 3,5 % (três vírgula cinco por cento) do valor bruto da Nota Fiscal, exceto se a 
CONTRATADA comprovar que efetivara os referidos recolhimentos de forma antecipada. 
Havendo a retenção, quando a CONTRATADA comprovar a efetivação dos referidos 
recolhimentos atinentes ao respectivo kuramento, o valor retido lhe será devolvido. 

__a 
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§ 2° - No caso de obras e serviços de engenharia cujo pagamento da Guia de Previdência 
Social - GPS tenha sido identificado pelo Cadastro Geral de Contribuintes - CGC ou pelo 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNN, a CONTRATADA deverá requerer do 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS que faça a transferência do respectivo pagamento 
para o Cadastro Específico do INSS - CEI, apresentando ao DER/SE documento que ateste a 
realização dessa operação. 

§ 30  - A não apresentação dos documentos exigidos nas alíneas dos incisos 1 e II do presente 
item, ainda que não acarrete a retenção do pagamento dos serviços comprovadamente 
executados, sujeitará a CONTRATADA à aplicação das sanções legais e contratuais cabíveis, 
nos termos do caput e do § 3° do artigo 1° da Resolução TC n° 208/2001 do Tribunal de 
Contas do Estado de Sergipe. 

13.3.6. O pagamento será efetuado através de lançamento bancário em favor da 
CONTRATADA, cujas informações pertinentes (banco, agência, no da conta, etc.) deverão 
ser fornecidas no momento da assinatura do Contrato, e em conformidade com a liberação de 
recursos; 

13.3.7. O pagamento das frituras após o prazo de adiniplemento estipulado na presente 
cláusula obrigará o DERÍSE a pagar à CONTRATADA, desde que esta não tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, compensação financeira de acordo com a variação do índice 
Nacional de Preços ao Consumidor— TNPC divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE ocorrida entre a data final para adimplemento da obrigação e a data do 
efetivo pagamento; 

13.3.8. Havendo acréscimo e/ou redução dos serviços contratados, resultantes de 
modificações de projetos e/ou especificações autorizados por escrito pelo DER/SE, os 
pagamentos serão efetuados com base nos preços unitários constantes da proposta do licitante 
vencedor, lavrando-se o Termo Aditivo, dentro do prazo contratual. 

14.3.9. No ato da liberação de cada fatura, sendo constatada pela fiscalização diferença entre 
o ISS proposto na composição do BDI e o efetivamente recolhido, fica o contratado ciente de 
que a contratante efetuará a glosa da diferença do percentual do 155 aplicado sobre o BDI no 
valor da respectiva nota fiscal. 

13.4. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

13.4.1. Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de 01 (um) ano, 
sofrendo reajustamento se o prazo ultrapassar este período, conforme estabelecem a Lei n.° 
9.069, de 29 de junho de 1995, a Lei n.' 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, e a Instrução 
Normativa Conjunta ti.0  001/2007 - PGE/SEA]D, aprovada pelo Decreto Estadual n.° 24.860, 
de 28 de novembro de 2007, utilizando-se do Índice de Reajustamento de Obras Rodoviárias 
instituído pela FGV - Fundação Getúlio Vargas; 
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13.4.2. Quando da elaboração da composição de preços, a licitante deverá tomar como mês-
base de referência o mês em que ocorrer a reunião de recepção dos envelopes de Propostas de 
Preços e Habilitação ou o mês ao qual o Orçamento Referencial do DER/SE se referir, neste 
último caso, apenas quando o mês ao qual o Orçamento Referencial do DER/SE se referir for 
anterior ao mês em que ocorrer a reunião de recepção dos envelopes de propostas e 
habilitação; 

13.4.3. O reajustamento de preços a que se refere esta Cláusula será calculado com base na 
seguinte equação: 

li - lo 
R=V 	 ,onde: 

lo 
R é o valor do reajustamento procurado; 

v = é o saldo do preço inicial a ser reajustado; 

10 = é o índice setorial de preços constante da Coluna pertinente ao objeto deste Contrato, 
informado ou divulgado pela FGV - Fundação Getúlio Vargas, ou mensalmente publicado em 
sua "Revista Conjuntura Econômica', correspondente ao mês em que ocorrer a reunião de 
recepção dos envelopes de habilitação e propostas ou o mês ao qual o Orçamento Referencial 
do DER/SE se referir, neste último caso, apenas quando o mês ao qual o Orçamento 
Referencial do DEU/SE se referir for anterior ao mês em que ocorrer a reunião de recepção 
dos envelopes de propostas e habilitação; 

= é o índice setorial de preços constante da Coluna pertinente ao objeto deste Contrato, 
informado ou divulgado pela FGV - Fundação Getúlio Vargas, ou mensalmente publicado em 
sua Revista Conjuntura Econômica, correspondente ao décimo-segundo mês em que ocorrer 
a reunião de recepção dos envelopes de habilitação e propostas ou o mês ao qual o Orçamento 
Referencial do DER/SE se referir, neste último caso, apenas quando o mês ao qual o 
Orçamento Referencial do DER/SE se referir for anterior ao mês em que ocorrer a reunião de 
recepção dos envelopes de propostas e habilitação; 

13.4.4. No cálculo do reajuste, conforme a equação descrita nesta Cláusula, somente serão 
admitidas 04 (quatro) decimais, sem aproximações ou arredondamentos; 

13.4.5. Enquanto não informados ou divulgados os índices correspondentes ao 130  mês para 
efeito de definição do índice Ii, de que trata o item 13.4.3 supra, o reajuste será calculado de 
acordo com o último índice conhecido, cabendo, quando informado, divulgado ou publicado o 
índice definitivo, a correção do cálculo; 

27 
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13.4.6. No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRTADA, os reajustes 
serão calculados até o mês previsto no Cronograma Físico-Financeiro para o evento gerador 
do faturamento. 

13.5. DOS PRAZOS 

13,5.1. O prazo máximo para início dos trabalhos será de 05 (cinco) dias corridos, contados da 
expedição da Ordem de Sei-viço pelo DER/SE, comprometendo-se a CONTRATADA a 
concluí-los dentro do prazo de execução estabelecido no item 2 - DO PRAZO DE 
EXECUÇÃO; 

13.5.2. A CONTRATADA deverá se mobilizar e desmobilizar em função da Ordem de 
Serviço emitida e dos recursos disponíveis, não se justificando o pagamento de qualquer 
indenização a título de paralisações e andamento anormal do serviço ou nos casos não 
previstos no presente Contrato; 

13.5.3. A prorrogação do prazo de execução estabelecido no item 2 - DO PRAZO DE 
EXECUÇÃO poderá ser admitida nas condições estallecidas no parágrafo P do artigo 57 da 
Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993; 

13.5.4. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada 
pelo Diretor Presidente do DER/SE. 

13.6. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE Do DER/SE 

13.6.1. Constituem-se obrigações do DER/SE: 

13.6.1.1. Designar seu representante para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, 
bem como liberar as medições pertinentes 

13.6.1.2. Orientação técnica e demarcação dos serviços; 

13.6.1.3. Emitir Ordem de Serviço logo após apresentado o Cadastro Específico do INSS - 
CEI expedido pela Receita Federal do Brasil, devidamente autenticado, se for o caso; 

13.6.1.4. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA de acordo com o estabelecido no 
Contrato. 

13.7. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

13.7.1. Constituem-se obrigações da CONTRATADA 

13.7.1.1. Executar o objeto contratado de confomildade com o Edital e seus anexos, bem 
como as demais Cláusulas do Contrato; 
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13.7.1.2. Conduzir os trabalhos dentro da melhor técnica, observando rigorosamente a 
legislação em vigor; 

13.7.1.3. Utilizar mão-de-obra, materiais e equipamentos adequados à execução do objeto 
contratado, obedecendo, inclusive, à sua complexidade; 

13 7 1 4 Manter-se durante toda a execução do objeto contratado em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no Edital; 

13.7.1.5. Manter preposto para representá-lo no local de execução do objeto contratado; 

13.7.1.6. Cumprir durante a execução do objeto contratado o que rege a Legislação sobre 
Segurança, Higiene e Medicina no Trabalho, mormente a Lei Federal 11.0  6.514, de 22 de 
dezembro de 1977, e a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego n.° 3.214, de 8 de junho 
de 1978, inclusive quanto a Comunicação Previa à Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego - SRTE prevista no item 18.2 da Norma Regulamentadora - NR 18, fornecendo aos 
trabalhadores envolvidos os fardamentos e os respectivos equipamentos de proteção 
individual adequados aos agentes de riscos; 

13.7.1.7. Manter-se, durante toda a execução do objeto contratado, em adimplência quanto à 

remuneração e aos encargos trabalhistas, prevídenciórios, fiscais, comerciais e outros 
resultantes da execução do objeto contratado, inclusive quanto aos tributos devidos, por eles 
assumindo integral responsabilidade, ficando afastada qualquer responsabilidade do DER/SE, 
podendo este reter quantias e pagamentos, com o fim de garantir o respectivo ressarcimento; 

13 7 1 8 Assumir integral responsabilidade por danos causados, por si e seus representantes 
legais, prepostos e empregados, ao DER/SE .ou.a terceiros, decorrentes da execução do objeto 
contratado, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o 
DER/SE, em caráter irrecorrível, de todas as reclamações que possam surgir em decorrência 
dos mesmos, podendo o DER/SE reter quantias e pagamentos, com o fim de garantir o 
respectivo ressarcimento; 

13.7.1.9. Apresentar as estatísticas de acidentes do trabalho ao DER/SE, caso lhe seja 
requerido; 	 - 

13.7.1.10. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que, a 
critério -  do DER/SE, &çam-se necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do Contrato; 

13.7.1.11. Deverá a licitante vencedora do presente certame apresentar segunda via do CD 
requerido no Envelope n°  3, em formato, eletrônico do Microsoft Excel à Procuradoria 
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Jurídica do DER/SE, quando da assinatura do Contrato referente à execução do objeto deste 
Edital; 

13.7.1.12. Para atendimento ao "Programa de Integridade" nas Empresas que contratem com a 
Administração Pública do Estado de Sergipe instituído pela Lei Estadual n° 8866/2021 e 
regulamentado pelo Decreto Estadual n° 41.00812021, apresentar Relatório de Perfil e 
Relatório de Conformidade do Programa, nos termos, respectivamente, dos Anexos 1 e II do 
Decreto Estadual n° 41.008/2021, nos casos em que o contrato tiver prazo igual ou superior a 
180 (cento e oitenta) dias e valor global igual ou superior a ES 1.000.000,00 (um milhão de 
reais). 

13.8. DA ORDEM DE SERVIÇO 

13.8.1. A Ordem de Serviço será emitida pela Diretoria solicitante dos serviços do DER/SE, 
- após a assinatura do Contrato. 	 - 

13.&2. O DER/SE se reserva ao direito de emitir a Ordem de Serviço tão-somente após a 
CONTRATADA apresentar o Cadastro Especifico do INSS - ÇEI expedido pela Receita 
Federal do Brasil, devidamente autenticado, se for o caso; 

13.9. DA FISCALIZAÇÃO 

13.9.1. A fiscalização da execução do objeto contratado será feita por representante 
especialmente designado pelo DER/SE, o qual poderá se utilizar de terceiros para assisti-lo e 
subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição; 

13.9.2. Deverá ser adotado LIVRO DE OCORRÊNCIAS (2 VIAS) para registro diário 
(inclusive sábados, domingos e feriados) dos assuntos pertinentes à execução do objeto 
contratado, sendo a primeira via para uso do DER/SE e a segunda para a CONTRATADA, 
devendo ser assinadas conjuntamente pelo representante da CONTRATADA e pela 
fiscalização do DER/SE. 

13.10. DAS SANÇOES 

13.10.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato o DER/SE poderá, nos termos dos 
artigos 86 e 87 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e do Decreto Estadual n.° 24.912, de 
20 de dezembro de 2007, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

13.10.1.1. Advertência; 

13.10.1.2. Multa de: 

a) de 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado na execução do objeto 
contratado; 
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b) 10 % (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de sua inexecução total ou parcial; 

13.10.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

13.10.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou apenalidade, que será concedida sempre 
que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido 
o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 

13.10.2. A contagem do período de atraso na execução do objeto contratado será realizada a 
partir do primeiro dia útil subseqüente ao do encerramento do prazo estabelecido para o 
cumprimento da obrigação; 

13.10.3. O valor da multa aplicada, nos termos do item 13.10.1.2, será descontado do valor da 
garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pelo DER/SE ou cobrado judicialmente, 
sendo corrigida monetariamente, de conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo 
inicial, até a data do efetivo recolhimento; 

13.10.4. A multa poderá ser aplicada. cumulativamente às demais sanções previstas nesta 
Cláusula. 

13.10.5. A não apresentação do Relatório de Perfil e do Relatório de Conformidade do 
Programa de Integridade nas Empresas que contratem com a Administração Pública do 
Estado de Sergipe ou a não constatação da sua regularidade sujeitará a empresa à sanção de 
multa de até 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato, além de, sem prejuízo da 
multa aplicada, impossibilidade de aditamento contratual, rescisão unilateral do contrato e 
impossibilidade de licitar e contratar com a Administração Pública do Estado, pelo período de 
02 (dois) anos ou até efetiva comprovação de implantação e aplicação do "Programa de 
Integridade", tudo conforme disposto pelo artigo 8° da Lei Estadual n° 8866/2021 c/c o 
parágrafo único do artigo 4° do Decreto Estadual d 41.008/2021. 

13.11. DA RESCISÃO 

13.11.1. O não cumprimento total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão, nos termos e 
com as conseqüências dos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
independentemente de notificação, interpelação judicial ou extrajudicial, além da aplicação 
das demais sanções previstas neste Contrato;, 

13.11.2. Determinada a rescisão do Contrato, que vigorará a partir da data da sua declaração, 
a CONTRATADA se obriga, expressa e incondicionalmente, como ora o fàz para todos os 
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fins e efeitos, a entregar o objeto contratado inteiramente desembaraçado, não criando 
dificuldades de qualquer natureza. 

13.12. DA SUBCONTRATAÇÃO 

13.12.1. Nos termos do artigo 72 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, a critério exclusivo 
e mediante autorização expressa do DER/SE, a CONTRATADA poderá, em regime de 
responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, 
subcontratar parte da obra ou serviço, ate o limite estabelecido de 30%, desde que não alterem 
substancialmente as cláusulas pactuadas. 

13.12.2. No caso de subcontratação, deverá ficar demonstrado e documentado que esta 
somente abrangerá etapas dos serviços, ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a 
capacidade técnica da CONTRATADA, que executará, por seus próprios meios, a parcela 
principal do objeto contratado, assumindo a responsabilidade direta e integral pela 
padronização, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratação. 

13 12 3 O DER/SE se reserva ao direito de exigir que o pessoal técnico e toda a mão-de-obra 
da subcontratada se submetam à comprovação de suficiência e capacitação técnico-
profissional exigidas pelo DER/SE e de determinar a substituição de qualquer membro da 
equipe que não esteja apresentando o rendimento desejado. 

13.12.4. A relação contratual estabelecida com o DER/SE será exclusivamente com a 
CONTRATADA, não assumindo o DER/SE qualquer obrigação de medição e pagamento 
direto à subcontratada e qualquer responsabilidade pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais da subcontratada. 

13.12.5. A CONTRATADA, ao requerer autorização para subcontratação de parte do objeto 
• contratual, deverá comprovar perante o DER/SE que entre os diretores, responsáveis técnicos 

ou sécios da subcontratada não constam servidores ou ocupantes de cargo comissionado do 
DER/SE, bem como comprovar as regularidades jurídica, fiscal e trabalhista de 
subcontratada, respondendo solidariamente com a subcontratada pelo inadirnplemento destas 
quando relacionadas ao objeto do Contrato. 

13.12.6. Na hipótese de extinção da subcontratação, a CONTRATADA fica obrigada a 
imediatamente assumir a parcela do objeto subcontratado ou, mediante nova expressa 
autorização do DER/SE, substituir a subcontratada por outra, mantendo o percentual 
originalmente subcontratado até a sua execução total. 

13.12.7. As subcontratações não expressamente anuídas pelo DER/SE e/ou acima dos limites 
estipulados constituirão motivo paraa rescisão contratual unilateral, nos termos do inciso VI 
do artigo 78 da Lei n°8666, de 21 de junho de 1993. •  
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13.13. DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 

13.13.1. O Termo de Recebimento Provisório dos serviços objeto do Contrato será emitido 
pelo DER/SE e assinado pelo seu fiscal, o qual verificará e atestará o cumprimento de todas 
as exigências contratuais, emitindo parecer conclusivo dentro do prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da comunicação, por escrito da CONTRATADA, informando a conclusão dos 
serviços; 

13.13.2. O Teimo de Recebimento Definitivo dos serviços objeto do Contrato será feito após 
o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contados da emissão da aceitação provisória. 
Durante esse período, a CONTRATADA terá sob sua responsabilidade o perfeito 
funcionamento dos serviços por ela executados. Qualquer falha deverá ser prontamente 
reparada pela CONTRATADA, estando esta sujeita, ainda, às sanções previstas neste 
Contrato. 

13.14. DAS ALTERAÇÕES 

13.14.1. As inclusões ou alterações de qualquer elemento não constante do Contrato serão 
efetuadas por "ANEXO" ou "TERMO ADITIVO", de acordo com disposto nos artigos 57 e 
65 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e na Instrução Normativa Conjunta n.° 
00 1/2007 - PGE/SEAD, aprovada pelo Decreto Estadual n.° 24.860, de 28 de novembro de 
2007. 

13.14.2. A CONTRATADA ficará obrigada a, aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que, a critério do DER/SE, se façam necessários, até o limite de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, devidamente atualizado, se couber, 
e preservando o limite para a modalidade de licitação empregada. 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

14.1. Não poderão participar desta Licitação as empresas que estiverem em débito com o 
Estado de Sergipe, seja o débito na administração Direta ou Indireta; que forem declaradas 
inidôneas por ato do Poder Público; que estiverem em processo de liquidação, falência ou 
concordata; que estejam impedidas de transacionar com a Administração Pública ou qualquer 
das suas entidades descentralizadas; - que dentre seus dirigentes, gerentes, sócios e 

- responsáveis técnicos, haja alguém que seja servidor do Estado de Sergipe (Administração 
Direta e Indireta); ou que tenha deixado de cumprirvcompromissos técnicos e financeiros 
anteriores com o Estado de Sergipe, ou com outras entidades da Administração Pública, ou 
ainda que tenha incorrido nas sanções administrativas previstas no artigo 87, da Lei n° 
8.666/93, e suas posteriores alterações, ou que estejam incluídas no CADFINP (Cadastro de 
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual), 
previsto no Decreto Estadual n° 24.9.12, de 20 de dezembro de 2007, ou não forem 
estabelecidas no Território Nacional. 
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14.2. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do 
presente Edital, deverá ser dirigido ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, por 
escrito, e entregue à Comissão Permanente de Licitação ou enviado por e-mail 
(preferencialmente), nos endereços constantes no preâmbulo deste instrumento, até 05 (cinco) 
dias úteis anteriores à data marcada para a reunião destinada ao recebimento dos envelopes. 
As respostas aos questionamentos serão repassadas por e-mail diretamente à parte 
questionariam e disponibilizadas aos demais interessados no sítio eletrônico do DERJSE na 
internet no endereço www.der.se.gov.br  (no link "Licitações"); 

14.3. Não sendo feito o referido questiohmento dentro do prazo estabelecido, pressupõe-se 
que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para permitir a 
apresentação das propostas, não cabendo, portanto, às licitantes direito à reclamação posterior. 
Saliente-se que não serão atendidas solicitações verbais ou formulada após o prazo acima 
estabelecido; 

14.4. E facultado a qualquer Licitante formular Impugnação, por escrito, relativa aos termos 
deste Edital, até 02 (dois) dias úteis anteriores à entrega dos invólucros que contêm a 
documentação de Habilitação e de Proposta de Preços; 

14.4.1. A Impugnação aos termos deste Edital e seus Anexos deverá ser dirigida ao Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação e entregue no Protocolo do DER/SE no endereço 
constante no preâmbulo deste Edital ou protocolada por meio do site 
https://www.edocsergipe.se.gov.br/protocolo-externo/,  sob pena de não conhecimento da 
Impugnação; 

14.5. Estará sempre reservado ao DER/SE, antes da assinatura do Contrato, sem qualquer tipo 
de indenização, o direito de revogar, cancelar ou anular esta licitação, por despacho motivado 
do seu Diretor-Presidente, o qual será dado ciência aos licitantes; 

14.6. Os casos omissos deste Edital, assim como as dúvidas, serão resolvidas com base na Lei 
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), na 
Lei Estadual n° 5848, de 13 de março de 2006 (Lei de Procedimentos Licitatórios no Âmbito 
da Administração Pública Direta e Indireta do Estado de Sergipe), na Lei Complementar n° 
123 de 14 de dezembro de 2006, na Lei Estadual n° 8.747 de 09 de setembro de 2020, na 
Instrução Normativa Conjunta n° 00112007 - PGE/SEAD, aprovada pelo Decreto Estadual n.° 
24.860, de 28 de novembro de 2007, no Decreto Estadual n° 24.912, de 20 de dezembro de 
2007, e demais legislação pertinente; 

14.7. Não será levada em consideração qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, 
nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes; 

14.8. A participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste 
Edital, seus anexos e instruções, bem como observância dos regulamentos administrativos e 
das Normas Técnicas Gerais ou especiais do DER/SE; 
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14.9. A presente licitação reger-se-á pelas disposições legais e regulamentares contidas na 
legislação vigente e pelos atos que forem promulgados a respeito da matéria. 

14.10. Caso a data prevista para a realização da presente licitação seja declarada feriado ou 
ponto facultativo, ou por qualquer outro motivo, não havendo expediente no órgão, e não 
havendo retificação da convocação, esta se realizara no primeiro dia útil subsequente, no 
mesmo local e hora previstos 

14.11. O presente Edital e seus Anexos estarão disponíveis a todos os interessados a partir da 
data de publicação do Aviso de Licitação do presente certame na Sede Administrativa do 
DER/SE, especificamente na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. São 
Paulo, n°  3005, Ed. Humberto Ferreira, 39  andar, B. José Conrado de Araújo, CEP 49085-
380, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, no horário das 08 ás 12horas, onde poderão ser 
fornecidas maiores informações sobre o objeto da Licitação ou no site www.der.se.gov.br  link 
LICITAÇÕES; 

14.12. As licitantes deverão informar os seus endereços eletrônicos à Comissão Permanente 
de Licitação para as comunicações necessárias e assim legalmente admitidas. 

14.13. A obtenção de cópia dos autos deste procedimento licitatório somente será concedida 
mediante requerimento registrado em ata ou por escrito protocolado através do Protocolo do 
DER/SE no endereço constante no preâmbulo deste Edital ou protocolado por meio do site 
https://www.edocsergipe.se.gov.br/protocolo-externo/.  

Aracaju, 20 de setembro de 2022. 

- 

Frederico Galindo.de Góes 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do DER/SE 
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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

PROCESSO N°  118612022-COMPRÂS.GOV-DERISE 

REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS N° 1912022. 

POR UM ERRO NA NUMERAÇÃO DO PROCESSO EM EPÍGRAFE, DEIXOU-SE DE 
NUMERAR ÀS PÁGINAS DE N°s 112 a 117, OU SEJA, DA PÁGINA 111 SEGUIU-SE 
PARA APÁGINA 118 
ASSIM SENDO, FICA ESTA PÁGINA EM SUBSTITUIÇÃO DAQUELAS QUE NÃO 
FORAM NUMERADAS. 

Luziek)l!res Carvalho 
Membro da Comissão Permanente de Licitação 

DER/SE 
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ANEXOS 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO 

ORÇAMENTO 

Avenida São Paulo, n°3005, Edifício Humberto Ferreira, 3° andar, Bairro José Cornado de Araújo, CEP 49.085- 
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTIJRA RODOVIÁRIA DE F 	C 
DER SE 	 SERGIPE—DER/SE 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE 
INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES 

AO 
DER 
Av. São Paulo, n° 3005, Edifício Humberto Ferreira, 3° andar - Bairro José Contudo de 
Araújo 
ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS n° 00/20XX 

A signatária declara, sob as penas da rescisão do futuro contrato, para os 
devidos fins requeridos no inciso XXXIII, do art. 7 0  da Constituição Federal, consoante o que 
se estabeleceu no art. 1°, da Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu 
quadro de empregados menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem 
como não emprega menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

de ...............de 20Y(Y( 

(Nome e assinatura do Responsável Legal pela LICITANTE) 

Carteira de identidade (Ç.° e órgão expedidor) 
Endereço: 
CEP: 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

AO 
DER 
Av. São Paulo, iC 3005, Edifício Humberto Ferreira, 30  andar - Bairro José Conrado de 
Araújo 
ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS n°  0012OXX 

Em atendimento à determinação deste Edital, declaramos, sob as 
penalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato impeditivo da habilitação de nossa empresa 
para apresentar proposta na licitação em epígrafe. 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos legais e de 
direito. 

Local e data 

Nome e assinatura do representante legal 

Carteira de Identidade (N° e órgão expedidor) 
Endereço: 
CEP: 

380, Aracaju/SE - e-mail; cpl®der.se.gov.br — CNPJ: 07.555286/0001-10 —Telefone; 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXESTÊNCJA DE SERVIDOR PÚBLICO NO 
QUADRO FUNCIONAL DA EMPRESA 

AO 
DER 
Av. São Paulo, n° 3005, Edifício Humberto Ferreira, 30  andar - Bairro José Conrado de 
Araújo 
ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS n o  ooioxx 

À Empresa (razão social), inscrita no CNPJ n° (inserir número) em cumprimento a este 
Edital, DECLARA sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro de pessoal, qualquer 
servidor efetivo ou comissionado ou empregado do Poder Público, exercendo funções 
técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias. 

Locale data 

Nome e assinatura do representante legal 

Carteira de Identidade (N° e órgão expedidor) 
Endereço: 
CEP: 

Avenida São Paulo, n°3005, Edificio Humberto Ferreira, 3° andar, Bairro José Comado de Araújo, CEP 49085- 
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MODELO DE INDICAÇÃO DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

AO 

DER 
Ai'. São Paulo, n° 3005, Edifício Humberto Ferreira, 3° andar - Bairro José Conrado de 
Araújo 
ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS n° 00120XX 

A (licitante) por seu representante infra-assinado indica o Sr. (nome), (qualificação), como 
seu responsável técnico para a execução do contrato objeto desta licitação. 

Local  data 

Nome e assinatura do representante legal 

Carteira de Identidade (N° e órgão expedidor) 
Endereço: 
CEP: 

41 
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DER E 	 SERGIPE—DER/SE 1 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPI, 

MODELO DE CONCORDÂNCIA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

AO 

DER 
Av. São Paulo, if 3005, Edifício Humberto Ferreira, 3 0  andar - Bairro José Conrado de 
Araújo 
ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS n o  00120XX 

Declaro concordar com a minha indicação de Engenheiro Responsável Técnico para execução 
da Obra! Serviços desta desta licitação. 

Local e data 

Nome e assinatura do representante técnico 

Carteira do CREA ou Conselho Profissional competente 
Endereço: 
CEP: 

Avenida São Paulo, n°3005, Edificio Humberto Ferreira, 30  andar, Bairro José Conrado de 
380, Aracaju/SE - e-mail: cplder.se.gov.br — CNN; 07.555.286/0001-10 —Telefone: 
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ri 	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE'bQ  
DER SERGIPE —DER/SE 	 t 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

AO 
DER 
Av. São Paulo, n° 3005, Edifício Humberto Ferreira, 30  andar - Bairro José Conrado de 
Araújo 
ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS n° 00I20XX 

A signatária declara para os devidos fins de direito que conhece a 
legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível 
federal, estadual e municipal; que tomou conhecimento das restrições, normas e proposições 
relativas à preservação do meio-ambiente do local e região onde se realizarão as obras e 
serviços objeto desta licitação; que assume a responsabilidade de obediência à legislação, às 
normas explicitadas pelo DER, e pelos órgãos específicos de controle ambiental; que caso 
seja vencedor da licitação se responsabiliza pelos demais requisitos necessários à 
regulamentação dos serviços, bem como do acompanhamento da licença para mineração do 
respectivo fornecedor, caso haja necessidade de aquisição de produtos minerais e ainda das 
ações previstas na legislação e nesta licitação, caso seja isso necessário. 

Declara, também, que assume sem repasse ao DER, toda a 
responsabilidade por danos e ônus, que venham a ser associados às obras e serviços licitada, 
motivados pelo não cumprimento dos dispositivos normativos previstos nesta declaração. 

Local  data 

Nome e assinatura do responsável legal 

Carteira de Identidade (N° e órgão expedidor) 
Endereço: 
CEP: 

Avenida São Paulo, n° 3005, Ediftcio Humberto Ferreira, 3° andar, Bairro José Conrado de Araújo, CEP 49.085- 
380, Aracaju/SE - e-mali: cpl®der.se.gov.br — CNN; 07555.286/0001-10 —Telefone: (79) 3253-2734 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E 	P li 

SIJSTENTABILIDADE - SEDURBS  

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INI?RAESTRUTURA RODOVIÁRIA Dt 
DER aE SERGIPE - DER/SE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPI, 	 ' ER!S 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA 
SOBRE O QUAL SE REFERE O OBJETO DO PROJETO 

AO 
DER 
Av. São Paulo, n° 3005, Edifício Humberto Ferreira, 3° andar - Bairro José Conrado de 
Araújo 
ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS n° 00120XX 

Em atendimento à determinação deste Edital, declaramos, sob as penalidades cabíveis, que 
conhecemos o local da obra sobre o qual se refere o objeto do projeto, que temos 
conhecimento do Termo de Referência e demais documentos técnicos fornecidos pelo 
DER/SE e de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução da 
mesma. 

Local e data 

Nome e assinatura do responsável técnico 

Carteira do CREA ou Conselho Profissional competente 
Endereço: 
CEP: 

tida São Paulo, n 3UU, IIlflcio Humberto rerreira, r anuar, nanTo Jose LoI]ruuo ue MI4UJU, Lrr qv. 

380, Aracaju/SE - e-mail: cp1der.se.gov.br  - 2NPJ: 07355.2861000140 - Telefone: (79) 3253-2734 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

I DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E 	As 

SUSTENTABILIDADE - SEDURBS  r SECRETARIA 

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE 
DER 5 SERGIPE — DER/SE - 

	

- 

rnftarcc An DDO1UI ÂNcNTr 1W' TritÁ rAn - rp!. 

MODELO DE ENQUADRAMENTO DE REGIME CONTÁBIL 

AO 
DER 
Av. São Paulo, n° 3005, Edificio Humberto Ferreira, 3° andar - Bairro José Conrado de 
Araújo 
ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS n° 120)1)1 

Em atendimento à determinação deste Edital, declaramos que a Empresa 
é 	enquadrada 	no 	regime 

(lucro real, lucro presumido ou simples 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos 
legais e de direito. 

Local e data 

Nome e assinatura do representante legal 

Carteira de Identidade (N °  e órgão expedidor) 
Endereço: 
CEP: 

45 
uda São Paulo, n° 3005, Edificio Humberto Ferreira, 30  andar, Bairro José Conrado de Araújo, CEP 49.085-
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E I SUSTENTABILIDADE - SLDURBS 

Fà 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INERAESTRUTURA RODOVIÁRIA *4 
DER SERGIPE—DER/SE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, - CPL O 

FICHA CADASTRAL 

FICHA CADASTRAL 

Nome da Empresa: 

Endereço Atualizado: - 

Bairro: Cidade; 

CEP: TEL/FAX: 

e-mail: 

Natureza da Sociedade: 

Regime de tributação (lucro real, lucro presumido ou simples nacional): 

CNPJ/MF: Inscrição Estadual: 

Inscrição Municipal: Capital Social: 

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: 

Banco: Nome da Agência: 

N° da Agência: Tipo/Conta: 

REPRESENTANTE LEGAL: 

Nome: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

CEP: TEL/FAX: 	 - 

46 
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	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E c 
SUSTENTABILIDADE - SEDURBS cp 	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DS 

DER E SERGIPE-DER/SE 	
03 

corvnssÃo PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPI, 

QUADROS DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS: 

TABELA DE VALORES MENSAIS 
Rodovia: 

Objeto 

Extensão Aproximada: km 

1-PESSOAL SÍMBOLO R$ 

Chefe de Escritório AO  

Datilógrafo A2  

Motorista A2  

Consultor C 

Eng °  Supervisor PC  

Eng° Coordenador P2  

Eng° Residente P2  - 
Eng° Estrutura(Sênior) P2  

Eng° Auxiliar P4  

ServenteNigia SM  

Auxiliar Eng °  TO  

Inspetor de Campo TO  

Tografo Chefe TI  

Laboratorista Chefe ti  

Topógrafo T2  

Laboratorista T2  

Topógrafo Auxiliar T3  

Laboratorista Auxiliar T3  

Fiscal de Campo t4  

Desenhista T5  

Cadista t5  

Calculista T5 -  

Operador de Computador T5  

Auxiliar Topografia T6  

Auxiliar Laboratorista 

ulo, n° 3005, Edificio Humberto Ferreira, 30  andar, Bairro José Conrado de Ara( 
j&SE - e-mail: cpIdersegov.br - CNPí: 07.555.286/0001-IO--Telefone: (79) 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E  I SUSTENTABILIDADE - SEDURBS 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE 
DER SE SERGIPE—DER/SE  

SERVIÇOS GRÁFICOS 

Objeto 
Mês base: 

Extensão Aproximada: 	 - 	 km 

jQuant. 
Tipo de Relatório Titulo Cópia 

(Tipo) 

Quan' 
(folhas) 

Valor  
Folhas 
(as) 

Total  
(R$) 

a b c 
d a* 

W.  

TOTAL  

fificio Humberto Ferreira, 30  andar, Bairro José Conrado de Araújo, CEP 49.085-
cp1der.se.gov.br  - CNPJ: 07.555.286/0001-1 O - Telefone: (79) 3253-2734 



I SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E 
SUSTENTABILIDADE - SEDURBS 

Q DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTLJRA RODOVIÁRIA 

di DER 	SE SERGIPE-DERJSE az  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPI, 

VEÍCULOS 
Mês base: 

rObjeto  

LS.t.,~ Aproximada: 0,00 	1cm  

Atividades Veículo 
Unid Dias Mê:es Vhnês 

Valor 
Me' 	R$) Total (R$) 

Total (R$) 1 -  

tida São Paulo, n° 3005, Edificio Humberto Peneira, 3° andar, Saint José 
380, Aracaju/SE - e-mali: cpider.se.govbr -CNPJ: 07.555.2861000I-i( 



¶ 
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E 

4<0 

3t 1 
aJFJ 	 SUSTENTABILIDADE - SEDURBS F - oa: 1ff 
Li 	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURÂ RODOVIARIA DE 
DER SE 	 SERGIPE—DER/SE O 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPI, 0ZP 

INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO 
Estadual 
	

Mês base: 

Objeto 

o Aproximada: 
	

0,00 km 

Atividades 
	

Categoria 	
Uni 
	

Mêses 	llmês 
	

Total (R$) 

b 	1 	c 

ida São Paulo, n°3005, Edificio Humberto Ferreira, 30 andar, Bairro José Ci 
380, Aracaju/SE —e-mail: cpl®der.se.gov.br — CNN: 07555.28610001-10 - 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 1 	3) 
I DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E 

SUSTENTABILIDADE - SEDURBS 1 	3W r SECRETARIA 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE 
DR SE SERGIPE—DER/SE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPI, 

VIAGENS 

Estadual Mês base: 

Objeto 

Extensão 
Aproximada: 

400,0000 km  

Atividades Categoria 

Aérea 
volta) 

(ida e Terrestre(i da e 
volta)  Dias 

Total (R$) 
Quant 

Valor 
(R$) Quant. 

Valor 
(R$) 

Quant.  
Valor 

a b c d e f g**b)+(c*d)+(e*f) 

Coordenação 

Administração de 
Campo  

- 

Projeto de Drenage e 
OAC  

Total (R$) - 

cc 
Avenida São Paulo, n°3005, Edificio Humberto Ferreira, 3° andar, BaIITO José Conrado de 

380, Aracaju/SE - e-mail: cplder.se.gov.br  - CNPJ: 07.555.28610001-10 —Telefone: 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

I 
Q 
DER 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E 
SIJSTENTABILIDADE - SEDURBS 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INERAESTRUTURÁ RODOVIÁRIA DE 
SERGIPE—DER/SE 

/ 

/ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPI, 

EQUIPAMENTOS 
Estadual Mês base: 

Objeto 

Extensão Aproximada: 0,00 
km  

Atividades Equipamento 
Unid. Mêses Eimês 

Valor 
Mensal (R$) 

Total (R$) 

a la - 	c d ecxd 

Total (R$) - 

ida São Paulo, n°3005, Edificio Flumberto Peneira, 3° andar, Bairro José Conrado de 
380, Aracaju/SE - e-mail: cpl@der.se.gov.br - CNPJ:  07.555.28610001-10 - Telefone: 



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

I 	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E 
SLJSTENTABILIDADE - SEDURBS 

Q 	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE 
DER SE 	 SERGIPE—DER/SE 

CRONOGRAMA DE DIAS TRABALHADO 

Prazo: 	 dias  

Atividades 
Categoria DIAS TRABALHADOS N° Dias Tipo de 

Equipe 

qU / 
Equipe Hora 	1 	Dia Horas 

 Hor7em 

Mês 

Saro! 
(R$) 

DiscrIminação Cod. d a b c "/2400 g hf'g 

50,00 

0,00 
0,00 

____ 000 
 

____  ______ 
- 

- 

- 

____ ____ 
000 

- 

____ 

- 

____________________ 0,00  
- 
- 

- 

- 

0,00 0,00____  
- 

- 
- 

0,00 0,00 _____ - 

-. 0,00 0,00 _____ 
Total Equipe Nível Superior 	 0,00 

Total Equipe Nível Técnico e Auxiliar 	 0.00 

Total Equipe Administrativa  	0.00 

\sSAo 

o 	t 

Avenida São Paulo, n'3005, Edificio Humberto Feneira, 3C  andar, Baino Jo6 Comado deAmújo, CEP 49.085-380,Araeaj&SE - 	I: cpl@dense.gov.br , 	j 
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 	 Fia: 2L Ia 
1  J 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E 	RbC 

SUSTENTABILIDADE - SEDURES 	 3 
7/ /5 

Q DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA Dt 
DER sa SERGIPE-DER/SE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPI, 

MINUTA DO CONTRATO N° 

TERMO DE CONTRATO DE 
EMPREITADA DE SERVIÇO, POR 
PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA 
RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE E 

• A , NA FORMA 
ABAIXO. 

Pelo presente instrumento, fazem-se presentes de um lado o DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE INFRAESTRUTUJt4 RODOVIÁRIA DE SERGIPE, pessoa jurídica de 
direito público interno, organizado sob a forma de Autarquia Especial Estadual, nos termos da 
Lei Estadual n.° 5.697, de 18 de julho de 2005, inscrito no CNPJ/MF sob o 
07.555.28610001-10, com sede na Av. São Paulo, n. °  3.005, Bairro José Comado de Araújo 
CEP 49085-380, no Município de Aracaju, Estado de Sergipe, neste ato representado pelo seu 
Diretor Presidente, o Sr. ANDERSON DAS NEVES NASCIMENTO, brasileiro, maior, 
capaz, solteiro, engenheiro civil, portador do RG n° 301.497-20—. SSP/SE e inscrito no CPF 
sob o n° 014.696.515-99, residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, n° 218, Mansão 
Emanuel Fonseca, Ap.403, Bairro Jardins, CEP n° 49.025-040, na cidade de Aracaju, Estado 
de Sergipe, e pelo seu Diretor Técnico, o Sr. JGOR RIBEIRO DE ALRUQUERQUE, 
brasileiro, maior, capaz, solteiro, engenheiro civil, portador do RG n° 3.280.462-8 - SSP/SE e 
inscrito no CPF sob o n° 033.837.205-94, residente e domiciliado na Rua Antonio José dos 
Santos, n° 06, Condomínio Parque das Fontes, Bloco 8, Apartamento 104, Bairro Jabotiana, 
CEP 49.095-783, no Município de Aracaju, Estado de Sergipe, doravante denominado 
CONTRATANTE, e do outro lado a 	 , inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

com sede na 	 , neste ato representada por 
portador do RG n. °  	e inscrito no CNPF/MF sob o 

residente e domiciliado na . , doravante 
denominada CONTRATADA, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, 
tendo em vista o que consta do processo administrativo sob n.° , o 
qual fez gerar a modalidade licitatória . n. °  120XX, com base na 
Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, bem como da Lei 
Estadual n.° 5.848, de 13 de março de 2006, na Instrução Normativa Conjunta n.° 001/2007 - 
PGE/SEAD, aprovada pelo Decreto Estadual .n.° 24.860, de .28 de novembro de 2007, e no 
Decreto Estadual n.° 24.912, de 20 de dezembro de 2007 e nas cláusulas a seguir ajustadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Li. 	O 	. presente 	. 	Contrato 	tem 	por 	objeto 
em regime de 

empreitada por global. 	. 	 . 

Avenida São Paulo, n°3005, Edifício Humberto Ferreira, 30  andar, Bairro José Conrado de Araújo, CEP 49.085- 
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  

I SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E r. 
SUSTENTABILIDADE - SEDURBS 

Q F DEPARTAMENTO ESTADUAL DE JNERÀESTRUTIJRA RODOVIÁRIA DE O 
£r 

SERGIPE—DER/SE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPI, 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO 

2.1. O presente Contrato é regido pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei 
Federal n° 10. 192, de 14 de fevereiro de 2001, Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro 
de 2006, Lei Estadual n° 5.848. de 13 de março de 2006, Lei Estadual n° 8.747 de 09 de 
setembro de 2020, Instrução Normativa Conjunta n° 00112007 - PGE/SEAD, aprovada pelo 
Decreto Estadual n° 24.860, de 28 de novembro de 2007, Decreto Estadual n° 24.912, de 20 
de dezembro de 2007, e pelas cláusulas ora pactuadas. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

3.1. Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos, 
cujos teores a CONTRATADA, neste ato, declara conhecer e aceitar: edital da licitação e 
seus anexos, planilhas orçamentárias e cronograma fisico-firianceiro da CONTRATADA; 

3.2. Será incorporada a este Contrato, mediante Termos Aditivos, quaisquer modificações que 
venham a ser necessárias durante a sua vigência, decorrente das obrigações assumidas pela 
CONTRATADA. 

CLAUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

4.1. 	O 	valor 	do 	presente 	contrato 	importa 	em 

4.2. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução do objeto descrito na 
Cláusula Primeira o valor global expressos na planilha orçamentária que é parte integrante do 
presente Contrato; 

43. Os serviços objeto deste Contrato serão executados sob o regime de empreitada por preço 
global, de forma que o CONTRATANTE efetuará os pagamentos de acordo com as 
medições apresentadas mensalmente, baseadas nos serviços efetivamente executados. As 
referidas medições e suas respectivas faturas e notas fiscais serão atestadas pela fiscalização e 
aprovadas pela Diretoria correspondente. 

4.4. As faturas serão protocoladas e encaminhadas à Presidência do CONTRATANTE, e esta 
as encaminhará à Diretoria competente para conferência e posterior pagamento, o qual deverá 
ser efetivado em até 30 (trinta) dias, sendo este o período de adimplemento de cada fatura; 

4.5. Ocorrendo a não aceitação pela fiscalização do CONTRATANTE dos serviços 
faturados, será a CONTRATADA de imediato comunicada para retificação e apresentação da 
nova fatura escoimada das causas de seu indeferimento. - 

4.6. As faturas deverão ser apresentadas acompanhadas dos seguintes documentos 

ida São Paulo, n°3005, Edifício Humberto Ferreira, 3-  andar, BailTo Jose COR 
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 	 As.1 

I DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E 	RutiiS/ ; 

SUSTENTABILIDADE - SEDURBS 1 
Q r SECRETARIA 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INI?RAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE 03  C 

DER 	SE SERGIPE - DER/SE 

1 - No primeiro faturamento, ou quando de faturamento único, a CONTRATADA deverá 
apresentar os documentos adiante enumerados, os quais poderão ser apresentados, conforme o 
caso, em original ou em cópia autenticada por cartório competente, por servidor do protocolo 
do CONTRATANTE ou pelo fiscal de contrato do CONTRATANTE, nestes últimos casos, 
mediante a apresentação do respectivo documento em original: 

a) Nota Fiscal e Fatura/Recibo constando no anverso de ambas, além da discriminação dos 
serviços executados, os números do Contrato firmado e do Convênio que originou os 
recursos, se este for o caso, bem como -a identificação do órgão convenente, verificando-se, 
obrigatoriamente, a data de validade da Nota Fiscal; 

b) Medição dos serviços, conforme modelo que será fornecido, devidamente assinado pelo 
fiscal de Contrato do CONTRATANTE e da CONTRATADA, identificando, além dos 
serviços executados, o seu período de execução; 

e) Cópia da matrícula da obra ou serviço de engenharia no Cadastro Específico do INSS - 
CEI junto à Receita Federal do Brasil; 

d) Cópia da Ordem de Serviço emitida pelo CONTRATANTE; 

e) Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de Sergipe CREA ou Conselho Profissional competente de 
Sergipe, devendo constar, obrigatoriamente, as assinaturas dos representantes do 
CONTRATANTE e da CONTRATADA; 	- 	 - 

f) Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de 
Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive às Contribuições 
Previdenciárias e às de- Terceiros, vigentes, fornecidas pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

g) Certidão Negativa de Débitos Estaduais, vigente, fornecida pela Secretaria de Estado da 
Fazenda de Sergipe; 

h) Certidão Negativa de Débitos Municipais, vigente, fornecida pela Fazenda Municipal; 

i) Comprovante de Recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, 
junto ao respectivo- Município, de acordo com Resolução do Tribunal de Contas do Estado de 
Sergipe a° 208, de 06 de dezembro de 2001, e-com a Lei Complementar n.° 116, de 31 de 
julho de 2003; 	 - 	- 	- 	- 	- 	- 

j) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, vigente, fornecido pela Caixa Econômica 
Federal; 

Avenida São Paulo, n°3005, Edificio Humberto Ferreira, 3° andar. Bairro José Corrido de Araújo, CEP 085- 	-- 
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  

I 	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E 
SUSTENTABILIDADE - SEDURBS 	 4 

Q 	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE 00 
DER SE 	 SERGIPE - DER/SE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO - CPL 

1) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, 
identificada pelo Cadastro Específico do INSS - CEI, acompanhada pela Guia da Previdência 
Social - GPS, devidamente autenticadas, de forma legível, pelo Banco Arrecadador referente 
ao período de execução do objeto contratado; 

m) Prova de regularidade, sujeita à verificação de autenticidade, que comprove a inexistência 
de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho através da Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas - CNDT, vigente, fornecida pelo Tribunal Superior do Trabalho, 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho. 

II - Quando dos demais faturamehtos, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos 
adiante enumerados, os quais poderão ser apresentados, conforme o caso, em original ou em 
cópia autenticada por cartório competente, por servidor do protocolo do CONTRATANTE 
ou pelo fiscal de contrato do CONTRATANTE, nestes últimos casos, mediante a 
apresentação do respectivo documento em original: 

a) Nota Fiscal e Fatura/Recibo constando no anverso de ambas, além da discriminação dos 
serviços executados, os números do Contrato firmado e do Convênio que originou os 
recursos, se este for o caso, bem como a identificação do órgão convenente, verificando-se, 
obrigatoriamente, a data de validade da Nota Fiscal; 

i» Medição dos serviços, conforme modelo que -será -fornecido, devidamente assinado pelo 
fiscal de Contrato do CONTRATANTE- e da CONTRATADA, identificando, além dos 
serviços executados, o seu período de execução; 

c) Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de 
Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive às Contribuições 
Previdenciárias e às de Terceiros, vigentes, fornecidas pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

d) Certidão Negativa de Débitos Estaduais, vigente, fornecida pela Secretaria de Estado da 
Fazenda de Sergipe; 

e) Certidão Negativa de Débitos Municipais, vigente, fornecida pela Fazenda Municipal; 

O Comprovante de Recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, 
junto ao respectivo Município, de acordo com Resolução do Tribunal de Contas do Estado de 
Sergipe n. °  208, de 06 de dezembro de 2001, e com a Lei Complementar n.° 116, de 31 de 
julho de 2003; 

g) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, vigente, fornecido pela Caixa Econômica 
Federal; 	 - - 

andar, Bairro José Conrado de 
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h) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, 
identificada pelo Cadastro Específico do INSS - CEI, acompanhada pela Guia da Previdência 
Social - GPS, devidamente autenticadas, de forma legível, pelo Banco Arrecadador referente 
ao período de execução do objeto contratado; 

1) Prova de regularidade, sujeita à verificação de autenticidade, que comprove a inexistência 
de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho através •da Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas - CNDT, vigente, fornecida pelo Tribunal Superior do Trabalho, 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho. 

j) Cópia do contra-cheque e do comprovante de pagamento de cada trabalhador da 
CONTRATADA que tenha participado da execução do objeto contratado; 

1) Copia dos comprovantes de pagamento de férias ou verbas rescisórias de cada trabalhador 
da CONTRATADA que tenha participado da execução do objeto contratado. 

§ 1 0  - Na hipótese do pagamento da Mura vir a ocorrer em período anterior à data limite do 
recolhimento da previdência social e do fluido de garantia por tempo de serviço, o DER/SE 
reterá 3,5 % (três vírgula cinco por cento) do valor bruto da Nota Fiscal, exceto se a 
CONTRATADA comprovar que efetivara os referidos recolhimentos de forma antecipada. 
Havendo a retenção, quando a CONTRATADA comprovar a efetivação dos referidos 
recolhimentos atinentes ao respectivo faturamento, o valor retido lhe será devolvido. 

§ 20  - No caso de obras e serviços de engenharia cujo pagamento da Guia de Previdência 
Social - GPS tenha sido identificado pelo Cadastro Geral de Contribuintes - CGC ou pelo 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNN, a CONTRATADA deverá requerer do 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS que faça a transferência do respectivo pagamento 
para o Cadastro Específico do INSS - CEI, apresentando ao DER/SE documento que ateste a 
realização dessa operação. 

§ 30  - A não apresentação dos documentos exigidos nas alíneas dos incisos 1 e II do presente 
item, ainda que não acarrete a retenção dó pagamento dos serviços comprovadamente 
executados, sujeitará a CONTRATADA à aplicação das sanções legais e contratuais cabíveis, 
nos termos do caput e do § 3 0  do artigo 10  da Resolução TC ri0  20812001 do Tribunal de 
Contas do Estado de Sergipe. 

4.7. O pagamento será efetuado através de lançamento bancário em favor da 
CONTRATADA, cujas informações pertinentes (banco, agência, n° da conta, etc.) deverão 
ser fornecidas no momento da assinatura do Contrato, e em conformidade com a liberação de 
recursos; 

4.8. O pagamento das faturas após o prazo de adimplemento estipulado na presente cláusula 
obrigará o CONTRATANTE a pagar à CONTRATADA, desde que esta não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, compensação financeira de acordo com a variação do 
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Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC divulgado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE ocorrida entre a data final para adimplemento da obrigação e a 
datado efetivo pagamento; 

4.9. Havendo acréscimo e/ou redução dos serviços contratados, resultantes de modificações 
de projetos e/ou especificações autorizados por escrito pelo CONTRATANTE, os 
pagamentos serão efetuados com base nos preços unitários constantes da proposta do licitante 
vencedor, lavrando-se o Termo Aditivo, dentro do prazo contratual. 

4.10. No ato da liberação de cada fatura, sendo constatada pela fiscalização diferença entre o 
ISS proposto na composição do BDI e o efetivamente recolhido, fica o contratado ciente de 
que a contratante efetuará a glosa da diferença do percentual do ISS aplicado sobre o BDI no 
valor da respectiva nota fiscal. 

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

5.1. Os preços contratuais serão fixos e irreajustaveis pelo período de 01 (um) ano, sofrendo 
reajustamento se o prazo ultrapassar este período, conforme estabelecem a Lei n.° 9069, de 
29 de junho de 1995, a Lei n.° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, e a Instrução Normativa 
Conjunta n.° 001/2007 - PGE/SEAD, aprovada pelo Decreto Estadual n.° 24.860, de 28 de 
novembro de 2007, utilizando-se do índice de Reajustamento de Obras Rodoviárias instituído 
pela FGV - Fundação Getúlio Vargas; 

5.2. A composição de preços da planilha orçamentária da CONTRATADA tem como mês-
base de referência o mês em que ocorrera a reunião de recepção dos envelopes de propostas e 
habilitação da licitação ou o mês ao qual o Orçamento Referencial do CONTRATANTE se 
referiu, neste último caso, apenas se o mês ao qual o Orçamento Referencial do 
CONTRATANTE se referiu foi anterior ao mês em que ocorrera a reunião de recepção dos 
envelopes de propostas e habilitação da licitação; 

5.3. O reajustamento de preços a que se refere esta Cláusula será calculado com base na 
seguinte equação: 

li-lo 
R=V. .. . —, onde: 

lo 

R = é o valor do reajustamento procurado; 

é o saldo do preço inicial a ser reajustado; 

= é o índice setorial de preços constante da Coluna pertinente ao objeto deste 
Contrato, informado ou divulgado pela FGV - Fundação Getúlio Vargas, ou 
mensalmente publicado em sua 'Revista Conjuntura Econômica", correspondente 

ida So Paulo, n° 3005, Edificio Humberto Ferreira, 30 atidar, Bairro José Contado de Araújo. CE? 49.085- 
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ao mês em que ocorrer a reunião de recepção dos envelopes de habilitação e 
propostas ou o mês ao qual o Orçamento Referencial do DER/SE se referir, neste 
último caso, apenas quando o mês ao qual o Orçamento Referencial do DER/SE 
se referir for anterior ao mês em que ocorrer a reunião de recepção dos envelopes 
de propostas e habilitação; 

1 = e o índice setorial de preços constante da Coluna pertinente ao objeto deste 
Contrato, informado ou divulgado pela FGV - Fundação Getúlio Vargas, ou 
mensalmente publicado em sua "Revista Conjuntura Econômica', correspondente 
ao décimo-segundo mês em que ocorrer àreuniâo de recepção dos envelopes de 
habilitação e propostas ou o mês ao qual o Orçamento Reférencial do DER/SE se 
referir, neste último caso, apenas quando o mês ao qual o Orçamento Referencial 
do DER/SE se referir for anterior ao mês em que ocorrer a reunião de recepção 
dos envelopes de propostas e habilitação, 

5.4. No cálculo do reajuste, conforme a equação descrita nesta Cláusula, somente será 
admitida 04 (quatro) decimais, sem aproximação ou arredondamentos; 

5.5. Enquanto não informados ou divulgados os índices correspondentes ao 13 0  mês para 
efeito de definição do índice 11 , de que trata o item "5.3" supra, o reajuste será calculado de 
acordo com o último índice conhecido, cabendo, quando informado, divulgado ou publicado o 
índice definitivo, a correção do cálculo; 

5.6. No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, os reajustes serão 
calculados até o mês previsto no Cronograma físico-financeiro, para o evento gerador do 
faturamento. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS 

_____ _ 6.1. O prazo de execução do objeto do presente Contrato será de 	__ __ __ ___ __ ____ 
dias consecutivos, contados a partir da Ordem de Serviço emitida pelo CONTRATANTE. 

6.2. O prazo de vigência do Contrato será de 	 ) dias, contados a 
partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante justificativa técnica, nas hipóteses 
previstas no § l°do artigo 57 da Lei rio $66611993. 

6.3. O CONTRATANTE se reserva ao direito de emitir a Ordem de Serviço tão-somente 
após a CONTRATADA apresentar o Cadastro Específico do INSS - CEI expedido pela 
Receita Federal do Brasil, devidamente autenticado; 

6.4. O prazo máximo para início dos trabalhos será de 05 (cinco) dias corridos, contados da 
expedição da Ordem de Serviço pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
INFRAESTRUTIJRA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE, comprometendo-se a 
CONTRATADA a concluí-los dentro do prazo de execução estabelecido nesta Cláusula; 
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6.5. A CONTRATADA deverá se mobilizar e desmobilizar em fruição da Ordem de Serviço 
emitida e dos recursos disponíveis, não se justificando o pagamento de qualquer indenização a 
título de paralisações e andamento anormal da obra ou nos casos não previstos no presente 
Contrato; 

6.6. A prorrogação do prazo de execução estabelecido nesta Cláusula poderá ser admitida nas 
condições estabelecidas no parágrafo 1° do artigo 57 da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho 
de 1993; 

6.7. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada 
pelo Diretor Presidente do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

7.1. Para os pagamentos decorrentes deste Contrato, o CONTRATANTE utilizará recursos 
orçamentários oriundos do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA 
RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE para exercício de 20, com classificação 
orçamentária: - 

7.2. As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos coinprobatórios de 
despesas, serão emitidos em nome do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE, devidamente 
identificadas com a classificação orçamentária:  

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO 
CONTRATANTE 

8.1. Constituem-se obrigações do CONTRATANTE 

8.1.1. Designar seu representante para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, bem 
como liberar as medições pertinentes; 
8.1.2. Orientação técnica e demarcação dos serviços; 

8.1.3. Emitir Ordem de Serviço logo após apresentado o Cadastro Específico do INSS - CEI 
expedido pela Receita Federal do Brasil, devidamente autenticado, se for caso; 

8.1.4. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA de acordo com o estabelecido no presente 
Contrato. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA 
CONTRATADA 

9.1. Constituem-se obrigações da CONTRATADA: 

61 
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9.1.1. Executar o objeto contratado de conformidade com o Edital e seus anexos, bem como 
as demais Cláusulas do presente Contrato; 

9.1.2. Conduzir os trabalhos dentro da melhor técnica, observando rigorosamente a legislação 
em vigor; 

9.1.3. Utilizar mão-de-obra, materiais e equipamentos adequados à execução do objeto 
contratado, obedecendo, inclusive, à sua complexidade; 

9.1.4. Manter-se durante toda a execução do objeto contratado em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no Edital; 

9.1.5. Manter preposto para representá-lo no local de execução do objeto contratado; 

9.1.6. Cumprir durante a execução do objeto contratado o que rege a Legislação sobre 
Segurança, Higiene e Medicina no Trabalho, mormente a Lei Federal n.° 6514, de 22 de 
dezembro de 1977, e a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego a° 3.214, de 8 de junho 
de 1978, inclusive quanto à Comunicação Prévia à Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego - SRTE prevista no item 18.2 da Norma Regulamentadora - NR 18, fornecendo aos 
trabalhadores envolvidos os fardamentos e. os respectivos equipamentos de proteção 
individual adequados aos agentes de riscos; 

9.1.7. Manter-se, durante toda a execução do objeto contratado, em adimplência quanto à 
remuneração e aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e outros 
resultantes da execução do objeto contratado, inclusive quanto aos tributos devidos, por eles 
assumindo integral responsabilidade, ficando afastada qualquer responsabilidade do 
CONTRATANTE, podendo este reter quantias e pagamentos, com o fim de garantir o 
respectivo ressarcimento; 

9.1.8. Assumir integral responsabilidade por danos causados, por si e seus representantes 
legais, prepostos e empregados, ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da 
execução do objeto contratado, inclusive, acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou 
totais, isentando o CONTRATANTE, em caráter irrecorrível, de todas as reclamações que 
possam surgir em decorrência dos mesmos, podendo o CONTRATANTE reter quantias e 
pagamentos, com o fim de garantir o respectivo ressarcimento; 

9.1.9. Apresentar as estatísticas de acidentes do trabalho ao CONTRATANTE, caso lhe seja 
requerido; 	. 	.. 	« 	. 

9.1.10. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que, a critério 
do CONTRATANTE, façam-se necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do Contrato; 
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9.1.11. Depositar, junto à Procuradoria Jurídica - PROJUR do DER/SE, cópia do CD exigido 
no envelope n° 03 da Licitação em epígrafe. 

9.1.12. Para atendimento ao 'Programa de Integridade nas Empresas que contratem com a 
Administração Pública do Estado de Sergipe instituído pela Lei Estadual n° 8.866/2021 e 
regulamentado pelo Decreto Estadual no 41.00812021, apresentar Relatório de Perfil e 
Relatório de Conformidade do Programa, nos termos, respectivamente, dos Anexos 1 e II do 
Decreto Estadual n° 41008/2021, nos casos em que o contrato tiver prazo igual ou superior a 
180 (cento e oitenta) dias e valor global igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
reais). 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS GARANTIAS 

10.1. Para garantia do fiel cumprimento do presente Contrato, nos termos do artigo 56 da Lei 
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, até 05 (cinco) dias após a sua assinatura, a 
CONTRATADA prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
total do Contrato, junto à Diretoria Administrativa e Financeira do CONTRATANTE, em 
qualquer das seguintes modalidades: 

a) Caução em moeda corrente; - 

b) Títulos da divida pública; 

c) Seguro-garantia; 

d) Fiança bancária. 

10.2. Se o valor global da proposta da CONTRATADA for inferior a 80% (oitenta por cento) 
do menor valor a que se referem as alíneas "a" e "b" do § 1 °  do artigo 48 da Lei Federal n° 
8.666. de 21 de junho de 1993, a CONTRATADA prestará garantia adicional, dentre as 
modalidades descritas no item anterior, igual à diferença entre o valor resultante do referido 
parágrafo e o valor da correspondente proposta; 

10.3. A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pela não 
conclusão ou conclusão incompleta dos serviços e pelas eventuais multas aplicadas, 
independentemente de outras cominações legais, quando for o caso. 

10.4. Se, por qualquer razão, for necessária a prorrogação do prazo de validade da garantia de 
execução do Contrato, a CONTRATADA ficará obrigada a providenciar a renovação da 
mesma, nos termos e condições originalmente aprovadas pelo CONTRATANTE; 

10.5. A garantia, ou seu saldo, será liberada após o cumprimento ou Termo de Recebimento 
definitivo, e desde que integralmente cumpridas todas as obrigações assumidas e, quando em 
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moeda corrente do País, atualizada monetariamente, conforme instituído pelo Governo 
Federal à época. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 

11.1. A fiscalização da execução do objeto contratado será feita por representante 
especialmente designado pelo CONTRATANTE, o qual poderá se utilizar de terceiros para 
assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição, 

11.2. Deverá ser adotado LIVRO DE OCORRÊNCIAS (2 VIAS) para registro diário 
(inclusive sábados, domingos e feriados) dos assuntos pertinentes á execução do objeto 
contratado, sendo a primeira via para uso do CONTRATANTE e a segunda para a 
CONTRATADA, devendo ser assinadas conjuntamente pelo representante da 
CONTRATADA e pela fiscalização do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES 

12.1. Pela Inexecução total ou parcial do presente Contrato o CONTRATANTE poderá, nos 
termos dos artigos 86 e 87 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e do Decreto Estadual n.° 
24.912, de 20 de dezembro de 2007, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

12.1.1. Advertência; 

12.1.2. Multa de: 

a) de 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado na execução do objeto 
contratado; 

h) 10 % (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de sua inexecução total ou parcial; 

12.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

12.1.4. Declaração de inidQneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido 
o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 

12.2. A contagem do período de atraso na execução do objeto contratado será realizada a 
partir do primeiro dia útil subseqüente ao do encerramento do prazo estabelecido para o 
cumprimento da obrigação; .; . 

enida São Paulo, n°3005, Edificio l4umbarto ferreiro, 30 andar; Bairro José Conrado de A 
380, Aracaju/SE - e-mail cpl@der.se.gov.br  - CNPJ 07 555 286/0001-10 - Telefone 
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12.3. O valor da multa aplicada, nos termos do item 12.1.2, será descontado do valor da 
garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE ou cobrado 
judicialmente, sendo corrigida monetariamente, de conformidade com a variação do IPCA, a 
partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento; 

12.4. A multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas nesta 
Cláusula. 

12.5. A não apresentação do Relatório de Perfil .e do Relatório de Conformidade do Programa 
de Integridade nas Empresas que contratem com a Administração Publica do Estado de 
Sergipe ou a não constatação da sua regularidade sujeitará a empresa à sanção de multa de até 
10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato, além de, sem prejuízo da multa aplicada, 
impossibilidade de aditamento contratual, rescisão unilateral do contrato e impossibilidade de 
licitar e contratar com a Administração Pública do Estado, pelo período de 02 (dois) anos ou 
até efetiva comprovação de implantação e aplicação do 'Programa de Integridade", tudo 
conforme disposto pelo artigo 8 0  da Lei Estadual n° 8.866/2021 c/c o parágrafo único do 
artigo 4° do Decreto Estadual n°41.008/2021. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 

13.1. O não cumprimento total ou parcial do presente Contrato enseja sua rescisão, nos termos 
e com as conseqüências dos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
independentemente de notificação, interpelação judicial ou extrajudicial, alem da aplicação 
das demais sanções previstas neste Contrato; 

13.2. Determinada a rescisão do Contrato, que vigorara a partir da data da sua declaração, a 
CONTRATADA se obriga, expressa e incondicionalmente, como ora o faz para todos os fins 
e efeitos, a entregar o objeto contratado inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades 
de qualquer natureza. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DA SUBCONTRATAÇÃO 

14.1. Nos termos do artigo 72 da Lei n °  8666, de 21 de junho de 1993, a critério exclusivo e 
mediante autorização expressa do DER/SE, a CONTRATADA poderá, em regime de 
responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, 
subcontratar parte da obra ou serviço, até o limite estabelecido de 30%, desde que não alterem 
substancialmente as cláusulas pactuadas. 

14.2. No caso de subcontratação, deverá ficar demonstrado e documentado que esta somente 
abrangerá etapas dos serviços, ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a 
capacidade técnica da CONTRATADA, que executará, por seus próprios meios, a parcela 
principal do objeto contratado, assumindo a responsabilidade direta e integral pela 
padronização, compatibilidade, gerencianiento centralizado e qualidade da subcontratação. 

Rida -São Paulo, n'-3005, Editicio Humbeito Ferreira, 3 ' amlar,Bairro Jü Gomado de Araújo, CEP 49.085-
380, Aracaju/SE - e-mail: cpl@der.se.gov.br —CNPJ: 017.555.2961000140— Telefone: (79) 3253-2734 



i&Nt 
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 

I 	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E 	 1 
SUSTENTABILIDADE - SEDIJRBS 	 kC Pis: Vi 6 

Qi
fl 	

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA I Auc  
DERUS 	 SERGIPE—DERISE 	 1' 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPI, 
tc vst 

14.3. O DER/SE se reserva ao direito de exigir que o pessoal técnico e toda a mão-de-obra da 
subcontratada se submetam à comprovação de suficiência e capacitação técnico-profissional 
exigidas pelo DER/SE e de determinar a substituição de qualquer membro da equipe que não 
esteja apresentando o rendimento desejado. 

14.4. A relação contratual estabelecida com o DER/SE será exclusivamente com a 
CONTRATADA, não assumindo o DER/SE qualquer obrigação de medição e pagamento 
direto à subcontratada e qualquer responsabilidade pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais da subcontratada. 

14.5. A CONTRATADA, ao requerer autorização para subcontratação de parte do objeto 
contratual, deverá comprovar perante o DER/SE que entre os diretores, responsáveis técnicos 
ou sócios da subcontratada não constam servidores ou ocupantes de cargo comissionado do 
DER/SE, bem como comprovar as regularidades jurídica, fiscal e trabalhista de 
subcontratada, respondendo solidariamente com a subcontratada pelo inadimplemento destas 
quando relacionadas ao objeto do Contrato. 

14.6. Na hipótese de extinção da subcontratação, a CONTRATADA fica obrigada a 
imediatamente assumir a parcela do objeto subcontratado ou, mediante nova expressa 
autorização do DER/SE, substituir a subcontratada por outra, mantendo o percentual 
originalmente subcontratado até a sua execução total. 

14.7. As subcontratações não expressamente anuídas pelo DER/SE e/ou acima dos limites 
estipulados constituirão motivo para a rescisão contratual unilateral, nos termos do inciso VI 
do artigo 78 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
CONTRATUAL 

15.1. O Termo de Recebimento Provisório dos serviços objeto deste Contrato será emitido 
pelo CONTRATANTE e assinado pelo seu fiscal, o qual verificará e atestará o cumprimento 
de todas as exigências contratarás, emitindo parecer conclusivo dentro do prazo de 15 
(quinze) dias, contados da comunicação, por escrito, da CONTRATADA, informando a 
conclusão dos serviços; - 

15.2. O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços objeto deste Contrato será feito após o 
decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contados da emissão da aceitação provisória. Durante 
esse período, a CONTRATADA terá sob sua responsabilidade o perfeito funcionamento dos 
serviços por ela executados. Qualquer falha deverá ser prontamente reparada pela 
CONTRATADA, estando esta sujeita, ainda, às sanções previstas neste Contrato. 

66 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES 

16.1. As inclusões ou alterações de qualquer elemento não constante do presente termo serào 
efetuadas por "ANEXO" ou "TERMO ADITIVO", de acordo com disposto nos artigos 57 e 
65 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993; e na Instrução Normativa Conjunta n.° 
001/2007 - PGEISEAD, aprovada pelo Decreto Estadual n.° 24.860, de 28 de novembro de 
2007. 

16.2. A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que, a critério do DER/SE, se façam necessários, até o limite de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, devidamente atualizado, se couber, 
e preservando o limite para a modalidade de licitação empregada. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Aracaju. Capital do Estado de Sergipe, para dirimir 
quaisquer questões decorrentes deste Contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais 
especial que o seja. 

E por assim terem justo e pactuado, as partes firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de 
igual teor, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais. 

Aracaju, ______Te 	de2O____ 

PELO CONTRATANTE: 

ANDERSON DAS NEVES NASCIMENTO 
DIRETOR PRESIDENTE 

IGOR RIBEIRO DE ALBUQUERQUE 
DIRETOR TÉCNICO 

PELA CONTRATADA: 

67 
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PROCURADORIA JURÍDICA - PROJIJR 	 03 

PROCESSO N°: 1 186/2022-COMPRAS.GOV-DERJSE 

ASSUNTO: TOMADA DE PREÇOS N"1912022 

INTERESSADO: DIRETORIA TÉCNICA - DITEC 

PARECER N°: 27012022 

Em atendimento ao parágrafo único do artigo 38 da Lei n° 8.666, da de 21 de 

junho de 1993, a Procuradoria Jurídica do Departamento Estadual de lnflaestrutura 

Rodoviária de Sergipe - DER/SE efetuou a análise da Minuta do Edital da Tomada de Preços 

n° 1912022 e da respectiva Minuta de Contrato, estando as mesmas de acordo com as normas 

e definições contidas na legislação em vigor. 

Aracaju/SE, 19 de setembro de 2022. 

Assessor Jurfdico OAB/SE n°  1891 

Avenida So Paulo, no  3005, Bairro José Conrado de Araújo, CEP 49.085-380, Aracaju/SE. Te!: (79)3253-1085. 
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Ofício ti0  77712022-DER/SE 

Aracaju, 20 de setembro de 2022. 

Ao Senhor 
Givaldo Ricardo Freitas 
Superintendência Especial de Comunicação Social 

Assunto: Avisos de Licitação 

Senhor Superintendente, 

Solicitamos publicar em Jornal de grande circulação Estadual até o dia 
21/09/2022, os avisos abaixo, conforme Lei n °  8.666/93: 

- Aviso de Licitação :  Tomada de Preços n° 1912022; 

- Aviso de Licitação - Tomada de Preços n° 2012022; 

- Aviso de Licitação Tomada de Preços n° 2112022; 

- Aviso de Resultado Final - Tomada de Preços n °  1712022. 

Atenciosamente,  
O 

o 
o 
z 

FREDERICQ GALINDO DE GÕES 	 o 
Presidente de Comissão 

w 
rl 

e 

fl 
e 

o 

P,. São Pauto, 3005, Bairro: Conrado de Araújo 
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E 

SUSTENTABILIDADE - SEDIJRBS 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTIJRA 

RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE 

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N°19(2022 

Objeto: Projeto Executivo de Engenharia para implantação e 
pavimentação asfálfica do acesso ao Povoado Costa Widan). trecho: 
SE-270 (km 16) / Povoado Casta (Orla do rio Vara Barris / Vidan), 
extensão aproximada de 6.50 km, município de Itaporanga dAjuda, 
neste Estado; Valor Estimado R$ 225.49036 (Duzentos e vinte e 
cinco mil e quatrocentos e noventa reais e trinta e seis centavos); Q! 
do recebimento das pr000s: 11 de outubro de 2022. às 09 horas; 
ERS: Menor Preço Global; Prazo de Execucão: 120 (cento e vinte) 
dias; Prazo de Vigência do Contrato: 240 (duzentos e quarenta) 

10.19212001. Lei Complementar n° 12312006, Lei Estadual n 
5.848/2006. Lei Estadual no 8.14712020, Decreto Estadual T1Ó 

24.91212007 e demais legislação pertinente; Parecer Jurídico ri 0 : 

27012022. O Edital completo estará disponível para aquisição por 
todos os interessados a partir da data de publicação deste Aviso, 
mediante acesso e preenchimento de formulário no link Licitações" no 
site do DER/SE no seguinte endereço: wwtder.segov.br . Demais 
informações poderão ser obtidas pelo telefone (079)3253-2734, pelo 
e mail colSder se pov br ou pelo referido sim do DER/SE 

Aracaju/SE, 20 de setembro de 2022. 

Frederico Galindo de Góes 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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S0VE4ODO ESTADO DBSERGEPE 

SECRETAIlA DE ESTADO DO DESENVOLVA,iaqTO UR&O E SUSTEN1ABtUDOE 
- SEDUERS 

OEPARTPMEt4TO EÇrAJAL DE NERAFSTRUTURA ROOOMaIA DESEXIEIPE- DERISE 

AVISO DE UCITAÇÃO TOU$AOA DE PREÇOs N Il2O22 

QIal R*ko eçrande Bmat1e P&a lmplaMa{a e pa'4n,da$à esÇMlka de 
ao Povoado Cs1a Mdar0 trho SE-210 kri 1W! Fgeoe»o Costa 0çb do rio Vaaa eeis/ 
Vide.,I. natenaso apo,dmada de 5D km, miailcipio de Iaa dP4ude. na Estado; Yajgr 
_______R$ 2fl.4,O wentos e idfote e CLOCD nu e quettccesos e poa,Ia soais ofrmnte 
e seis cetevos): 	rio recebinianta dos or000sleer 11 de oijlubrc de 2022, às 	horas; 

Ilow Menor Preço GisbS: P,r de 	 120 (sto e inLel a5 P, 	e. 
do CnE 240 (dirEalitos e quatente) dles F 	 aaÔ 101 o 0120t 	 _______ 
Or*àta 2&1dZ0O1e,02S2flCa0Seso Ls0al:LeintflaLtt1D2O001. 
Lei Cornp!emental 1,6  1.00, Lei Estadijal 1 5.B4J200& Lei ..10.  Decreto 
Estadual i' 24S121200? e demeis lesia95o pertMe*t £ateztrgçao 27012022. 0Edltel 
completo atara dispondd para aqt'lstçao »r todos os Interessados a palfir da date de pijbI!oao 
deste Avtso. mednte aceacce presictirneob detormulario no4ik 'Ubean ledo DESt 
no aega,te eotdereçcc ei k4erse,go'l.br. Denis b*mao&s po®ço ser oWdos.pelo kielone 
o7oU2z-2234, pelos a gLce breu pelcreli1do sttedeDER!SE. 

anopilSE. IOdO wte4nblrrdaZDfl 

Fradesico Gatndo de 
Presdente da tcotsao Permanente de Licleçeo 

GOVERNO 00 ESTADO DE SERGIPE 
SECRETIADE ESTADO DO DES90LVIMEJ4T0 URBIOESUSTENTA2lUDADE 

SEflUROS 
DEPATAMENT0 ESTADUAL DE lNEMESflLffURA RÕ0OtÀRIA DE SERGIPE- DEPJSE 

AVISO DÊ LICITAOÂO TOtADA bEPAIÇOS 14° Z41I20fl 

QSLI Exeetiçeo do asoÃçoslobtxe de resauraçeo do pa,Amonb do Aoe€so 224. Itectio: 
SE270íLINE.Dl.aparto). eom aTe5O de 1.SÊK)s. nomur*jodeL»0srto. neste Estsdo;ylt 

cfl 1.547.7lO8 (um n,it,lto aquiMetos e çlareitaieseia mil etrezeSds e setenta 
e tini reais e oito oelflav6s: t. do reaehirmert Me ao: 13 de «dr*o de 202Z às 
00:30 hcqas Y,n' Mreor Preço Global: Pnru r 110 Çcet e Ãnte daE Etzat 
yJoàosltgLçonlrsl 240 rliizentos e quarenla) dias; fnSResme' 0101, 0112 e (120; 

órt*la: 20.7s2.0D1a.01s3.3. 00.39.11; fla Legal: Lei n 
Lai n' 10.19212C01, Lei Compleçnentw n° I73I20O, Lei at duat n 5,tI$I2U0E La EstaiaI n° 
5.1470023, ÓectSeta&ac[ n24 ,1112C07 e demaia les$o padnente arece4wiú n 
27V2L?4 O Etibômpleto estaca depcokt parnquldç, por todos os titeresadásd pstur d 
dais de pu akdesteA'4so, mediante soseso e preenchimento d.IÕtmUIátIO 00 llsrLseçee' 
no silo do DERISE no sa9tiihte stderec waAv.dsrseov.hr  Demais Intormaçees podsrào ser 
obtidas pdo tdercoe (O75}362t34. prio e-sial Ma 	,nou pelo referido dia do DER! 
SE 

AcscajkilSE2O de gatrodro de 2022 

Frededeo Gabndo de Gões 
Preeidanteua CasasSo Peltl,aneete de Lkltaço 

GOVtNO DO ESTADD DE SPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESSIVOLVIMENTO UREM4O SUSTENTASIUOAOE 

SEOUPRS 
OEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA R000VIARIA DE SERGIPE DEPJSE 

AVO DE UCITAÇÃO TORAI)A DE PREÇOS W2112022 

gteez: Exesi bdeMçobrasdeIscuper*íçodez6dioda RodoiaSE:24& con'.rSupera@Ú 
do at&ro drer,auem, pa,msntaçso o ebras coffiptemenIajes rio perfrne4ro WbSTIC do ,nuoicIp 
de Malhador. neste Es1ado;.* to R 575.802jJ5 {Ouinheetc€ e saesa e doto i,1I e 
oiloclos e dois rea e tlr0 oettIavoe}; fla do recmstm das prosias 111. oi*jbro dt 
2022 1  as 10.30 horas T. Meoor Preço Global: itd.&st  90 (IIOV4I,Ia) dlacELsm 
de2iis,,sie4jamng 150 cetutô e c4teata) díes Fn - Mu. 0101 t12 DIlt 
Ctot Orawt.,r 2S752W1S02033&33221 baw tsei Lei o 5086/1993 
Lei ri5  10192/2001 ei Complenienlor rP 123m& Lei Estadual. n  à4W>fl06. Lei Estadual n 
$ 747/2020 Decreto Edaója! 1 24912/2007 e demais iegateçso pezlffientsç Parecer Jsrtoloo n 
2TU2022; O Edital ocispieto estaca diojifvel p&e aqulsiçao poçtodos os Intereacados a partIr da 
lera deptielicação desta A4no nsdfle acease proeiutluinisntc.de fremulário rio Iink 11~ 
no alta do DEPSISE no seçuinte endereço: Wey.der sa.4ovbr. Demais irrformaçes podereo ser 
oblidas peio tdelt.* 072)32VS2734, peto emal cder es_a br OU pdo e%ddo site do DEF 
SE. 

Âraoau/SE, 20 desetetsbrpde2o2a 

Fredtco Gatodo - Gàoa 
Preddesitede Cç.sws, PemedeL[çilsção 

Í3OVERNO DD ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO UReANO E SIJ3TENTAB'UDAOÈ 

-SEDURBE 	 - 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRLITUM R000VIÀ8ÍADE SERGiPE- DERISE 

RESULTADO FetAL DE JULGAMENTO 	 - 
TOIAMDEPREÇOS ti 17)2022 

OHQLEXeCLJÇ0O de ser4ços de snagem e reebirØosipao d aterro. om paimenlsçBo e 
paaFei&o ás rein da Rodsa SE 230 ccitt edeisso de Ulkm te ltluIc[ph) de Feita 
N, neste Estado: JP PORT EWGENHARIAE CONSULTÇtSA LIDA. )t.MQR 
R3 2.012.52250 SÓS miMes e doze nst seiscentos e Sinta e dois reais e cMquei c€flvc); 
•wA20 EilswcÃ 60 ísesenta) Stas MQMQQQ9aWC,0a/202Z 

etal1jSE 20 tM setai, tiro de 20fl 	 - 
Fr.de,00 Geilodo de Ges 

Eres)dorte da Coo saloPe,ninnrsnte Se UciLaçeo 

PENO DE SERC Nt 
SECRETARIA DEESTADO DODESEINOLVIM91TO URBANO ESUSTENTAILIDADE 

- SEN PRA 
OEPMTM&NTÕ ESTADUAL DE INFRAESTRUIUM R000VIARIA DE 

SERGIPE- DER/SE 

flÓ,JLT.I,O bo JULGAMENTO DAS PROPáSTASOE PREÇOS PA 
TØSA*ÂbEPREÇØS NelRifl22 

9Mqlt axem4o de ser4ços de pa4isieeiaflo em pamiekplpedo nos Conjtintos Padre Gemido 
e 0la Lante;  asa 4xle 	pro]dn,adade2$lkin, no talaplode Japacobiba, neste Estadc 

ADPLANT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIISTOS LTDA. 
C'ISTRUTORA J. CARLA LTDA, JP FORT ENGENHARIA E CONSUL1ORLA LTDA, LDVL 
ØITRUQ6ES slSrFrrAvÊIs flA, e e SOEDIS APREiNDIMENTOS LTDA; 
Pa -*as 	5 (dnc*) das úteIs pede de data desta pttwcação, pela que. MVaodO 
interee, façam uso do pisnt peotirsai. conforme determinam o 1 4  e a ames b do nt 1 do 

to109da Lei nÕ&d$dj-g43 

AracaJu/SE 10 de setembro de 202Z 

Frederico Goanda-de Gaas 
Pressen. . .......... de Ltat** 

loeso 

2' Ativo Contrato 11fl20/I3ase ieç* Apt. 81. h,dgo VI, da L 13303/101€ücontretada: 
CONSÓRCIO COttSBISO PROCEtiGE'II0jetc. Alterar o Pr&o acordado nniteeil.25i 

Cláusula 1, valor reviesdo R 0.4174. 
2' Adivo Conhato 03012019!/Beso ie9aI: Art. 51. lodsoli «o1"da lei 132ÉEl20IWCntrcda4a: 
EMSO SERVIÇOS ÊTRMiSPDT tTDA-t#P/IObdetoaerar opreço asordedo lO liam &l 
d Oltusola vm/2s% (aor&gkn* 

AVISOOEUCSTAÇÂO 
PREGÃO E12TRÔNICO ti' 031i2022 

Objeioaglofrodeprçae,pomenorpreçoporIoke,nopre2od4 l2dze)niescs,pata eventuais 
e tulumas aquillç6s de lnstjmo& qua serlo IiUzados no mori sa'e* da wididade da ãoua na 

tda das taç&s de ti a,tm,tojoodicadas no nterlor do Estado operadas peia Carm,hia 
de Ssimente Inicio d ,soolhbtenro das prtoeiss e ti do dia , 1ffi/20 EnoelTalnente do 
pedebibtedo abeibJia das propostas: dIa 4110/2022 às StilEm, bilco da eseso da dtIJla 
de pteçod,dia 4110/2022 ás ES0m Reteràneia de tempo: horeilo de BrasNalDE, Local: wa. 
b-t — -_á L n0fliI  s o Rt e -  W. Se D.E. e 

tW 	 oe à 1 S ti° ar 
 

2 
	clo w Lei 	asfl o' 

e efa 	LS Ca 	nEt47 Li 	o 	 ei Ide Ddo 
a 	 e das 	- Pj 	_ Frie E.lá,De  Ra,t Proo ria 

oretbr 	Ses.ie 	br Dialue 
Sat Ptro- Prsta. 

Detrai, 

SXTRAtO 4  'MO AOITIVOAO CONTRATO ti 010I202d. Rei à Disprsso de Lidtsçào n 
001/2020: Objeto: Proçroar o prazo do Ogofrata pm 12 (~ meses. CflrMade ANCO DO 
ESrAbo DE SEROPE 0/A BANESE, Vi€ttía: 011W2t 10lO2. Daa OGiW/2022, 
USdSeOtitàia20lflaedR*áirCO.tla4IWoçoFUncIa.S ProoywypátIce; 
0S122Xt342. ProjotaASM&t 0311, Sernereo de Deapeat 3.100.39. Pwecer u.idico: t4 
ID S/202 1 

NALEIDE DE AflORADO SANTOS 
DiretotaPrasidenle 

emgeUs 
E,&tto da aesoIuçc fl' 012/2022. de 10/00)2022 do C0144[flMOEUS - Aprota Etiaotste do 
inês de Juràtõ!2022. da EMGETIL 
EcçatadaResoluçeon 01512021 de 	202IdoCONADmMGÊtIS Ratifica a ll,enaçsode 
8eos Mavais Ineer'nve/s doAlwo Perinaneele ria Eniueiis 
MmS da * oba~o fla 02&2 	de 15/09/2022 do CONArEMGETIS Aprwa o 
nt1oI dos em*rsilst&s da Eawtliá, pata o penedo de 1012!2013 em icç a parir de 1° de abril 

Ano ,debseiuçSo n *21/2025, 10/09)2022 do COMADISAGETIS - Aprovar alteração do 
RegInia fito tiitt1nb da Ete ilesa 
E*rato,deRstiçiqn'O22J2O22, de1wÕW22 do OOMA/EM0E11S-AprorraeRegiiernerso 
qtts,dlspIlns aobrta rselilaço de Reinl6ss VilIorie do Cassstha de Admirsoeção da Esigelta. 

ISe . 

• 	 EXTRATO DAATAOEJULGAMENTO 
po.PREGÃO ESTRÕItICO ti' 10M2022 

PROCESSO AD4NlSIRAtlVO: 414m22-CO*RAS.DV-FUNCP 
OEJETO: Ai IstçEodeeistaamdnlos paraurildade mÓd da1VAPERIP 
ÕONTRA1ANTE: Punsaplto de CufturaeeAperipedeserillpe - FUNC. 
UNIDADE 0ÇAraelTARIA: laol CLASSIFICAÇÃO FIJDICIONAL PR0GMtS11CA. 
13392 0009 PROJETO OU AI1VIDADE 172 ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.00 FONIt DE 
RECURSO: 0224:0101. 
BASE LEstAL La o  1022m2 Lei 11 586103 Leis Entedusio 11 	O 4512G2G 
y04 747)2020 Decreto Esaduei n° 40S30 de 30 de julho de 2020 
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SEREM Ak ao 
Tiarr 	 LtLao 	t 	 uIlrr 

Tomada de Preços n° 1912022 (Disponível) 
Dkjpto Projeto E<ecflvo de Engenha is paro lmplantaçao e pavlmentaço asfé ca do acesso ao Povoado Costa 

(Vidan) trecho SE-270 (km IS) / ovoado Coato (Orla do rio Vaza sarrEs / Vidan) exlensao aproximada de 6,50 

munlapto de ha oranga d Ajuda, neste Estado - 

Yfrr Estiedo RS 225.49036 (outenico e vinte e cinco md e qoatrocntos e hoventa reais eIh,ta e seis centavos). 

Pnat1cWm{nttdtpçoçmJH Ii de outubro de 2a22, as Og horss 

120 (cento e Vinte) das 

Prnn adquirir o Edital c rupleto favor peencber o formu!no dicondo no (cone abaixo. 

Fcrrnd&io 

TeR 	
EFCSO 	 Obras gOV 

Departamento Estadual da Infreestiutura Redovtâna de Sergipe 

, A, Saa Paulo, 3005 José C&nracb de Ar jo - CEP: 49.085-380 - &ac2WSE 

lalefona 0800 284 9016 / (79) 3253 2900 / (79) 32S3 1149 

1 ct&Io de runoonamen Segundaà Sex a- diro de 07 às 13h 

O 	flE 	
pela elGErzs c.i,, Softwara Lhae Wtflnss 

SERGtPE 
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ExpressoLivi-e - ExpressoMail 	 a 

q3 

Enviado por: "Comissao Permanente de Licitacao" <cp1der.se.gov.br > 
De: 	cplder.se.gov.br  

aseoppaseopp.org.br, falecom@licitaeoescom.br , Iicitacaocrea-se.porg, "aseopp" Para: 	<adrianaaseopp.org.br>, "Iicitacao "<1ieitaeaocrea-se.org.br > 
Data: 	21109/2022 08:39 (agora) 
Assunto: 	Avisos de Licitação TP 19,20021 2022 

AVISO-DE-LTCITACAO-TP-19-2022doc (33 KB)] AVISO-DE-LICITACAO-TP-20- Anexos. 	2022.doc (33 KB) ] AVISO-DE-LICITACAØ-TP-21-2022.doc (33 KB) 

Prezados Senhores, 

Estamos enviando para divulgação, junto aos seus associados o Aviso de Licitação, 
conforme arquivo anexo. 

Comissão Permanente de Licitação 
DER/SE 

ExpressoLivre - ExpressoMail 

Enviado por: Comissao Permanente de Licitacao" <cpIder.se.gov.br > 
De: 	cpkder.se.gov.br  

sinduscon.mt@terra.com.br , secretaria@sinduscon-se.com.br , curitibasecovipLcom.br , 
presidencia@secovicom.br , presidencia®sicepot-mg.com.br , sicepotsicepot-rs.com.br , 
dados@sinduscon-ba.com.br , secretaria@sinduscon-caxias.com.br , sinduscon@sindoscon-
ce.org.br, presidenciasinduscondf.org.br , presidente®sinduscongoias.com.br , 
sirdusconjf@interfire.com.br , leticia@sindoscon-ma.com.br , sinduscon@sindus000- 

parramg.org.br, sinduscon.mt@terracom.br , presideneia®sindusconnoroeste.org.br , 
- sinduscon@sercorntel.com.br , sindusconsindusconoestepr.com.br , 

sindusconpesindusconpe.com.br , sinduscon-pi@veloxmail.contbr, 
marketingsindusconpr.eom.br, detec@sinduscon-rio.eom.br , 
sindusconro@brturbo.com.br , sinduscon@sinduscon-rs.com.br , sinduscon@sinduscon-
smcom.br, presidentesindusconsp.com.br, sinduscon@fieto.com.br, 
siniconsinicon.org.br  

Data: 	2110912022 08:40 (agora) 
Assunto: 	Avisos de Licitação TI' 19,20 e 212022 1I]ÍÍ 
Anexo a: 	AVISO-DE-LIC1TACAO-tP-19-2022 dOO (33 KB) 1 AVISO-DE-LICITACAO-TP-20- 

 20224oc (33 KB) ] AVISO-DE-LICITACAO-Tp-21-2022.doc (33 KB) 

Prezados Senhores, 	 - - - 

Estamos enviando para divulgação, junto aos seus associados o Aviso de Licitação, 
conforme arquivo anexo. 

Comissão Permanente de Licitação 
DER/SE 



C As: 

o 
- 

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO NOS MURAIS DO DER/SE 

A Comissão Permanente de Licitação certifica que o Aviso de Licitação 
mencionado abaixo foi afixado nos Murais do DER/SE a partir do dia 
21109/2022: 

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E 

SUSTENTABILIDADE - SEGURES 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE 

- DER/SE 

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N°19(2022 

Objeto: Projeto Executivo de Engenharia para implantação o pavimentação asfáltica 
do acosso ao Povoado Costa Widan), trecho: SE-270 (km 16)/Povoado Casta (Orla 
do rio Vaze Barris / Vidan), extensão aproximada de 6,50 km, município de Itaporanga 
«Ajuda, neste Estado; Valor Estimado: R$ 225.490,36 (Duzentos e vinte e cinco mil 
e quatrocentos e noventa reais e trinta e seis centavos); Data do recebimento das 
propostas: 11 de outubro de 2022. às 09 horas; j]pg: Menor Preço Global; Prazo de 
Execucão: 120 (canto e vinte) dias; Prazo de Vici&ncia do Contrato: 240 (duzentos 
e quarenta) dias; Fontes de Recurso: 0101 e 0120; Classificacio Orvamentária: 
2e78218o2g53.3..39.05; Base Legal: Lei n° 8.666/1%3, Lei n °  10192/21. 
Lei Complementar ii°  12312006, Lei Estadual n 56482006. Lei Estadual n °  
874712020. Decreto Estadual n°24912/2007 e demais legislação pertinente; Parecer 
Jurídico n°: 2702022. O Edital completo estará disponível para aquisição por todos 
os interessados a partir da data de publicação deste Aviso, mediante acesso e 
preenchimento de formulário no link Licitações no sim do DER/SE no seguinte 
endereço: w&vder.se.gov.br . Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone 
(079)3253-2734, pelo e-mail ,lder.se.aov.br  ou pelo-  referido sito do DER/SE. 

Aracaju/SE 20 de setembro de 2022 

Frederico Galindo de Cães - 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Frederico Calindo de Góes 	- - 
Presidente da Comissão Pemisnente de Licitação 
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ExpressoLivre - ExpressoMail rjdoa: 

00 

De: adrianaaseopp.org.br  
Para: cpJder.se.gov.br  
Data: 2110912022 09:02 

Assunto: Lida: Avisos de Licitação TP 19,20 e 212022 

Anexos: no title.eml (228 B) 11  

Enviado por: "Sinduscon-MG" csindusconsinduscon-mgorgbr> 
De sindugeon@sinduscon-mg.org.br  
Para: cpl®der.se..gov.br 
Data: 2110912022 09:21 

Assunto: Lida: Avisos de Licitação TP 19,20 e 212022 

Anexos: no title.eml (249 B) El 

Enviado por: "Secretaria 1 SINDUSCON" <secretaria@sindusconSeaxias.com.br> 
De: 	swremria@sinduscon-cmiu.com.br  
Para: 	cplder.segovbr 
Data: 	2110912022 09:49 

Assunto: 	Lida: Avisos de Licitação TI' 19,20 e 212022 

Anexos: 	no titicem) (253 B) 
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Adquirentes do Edital Completo - TOMADA DE PREÇOS - 1912022 

ExpressoLivre - ExpressoMail 

Enviado por: 'DER/SE" <cpIder.se.gov.br> 

De: cp1der.se.gov.br  

Para: cplder.se.gov.br  

Data: 21/0912022 17:08 

Assunto: Solicitação de Edital - TI? 19/2022 	I 

Edital - Tomada de Preços n °  19/2022 
— 	NEOCCNSTEC 

2136030202 / 61992374117 
Email principal :contato@neoconstec.com.br  

Enviado por: "DER/SE" <cpl®der.se.gov.br> 

De: cp1der.se.gov.br  

Para: cpl®der.se.gov.br  

Data: 22109/2022 07:54 

Assunto: solicitação de Edital -  TI' 191202210M  

Edital - Tomada de Preços n° 19/2022 
pt - rw engenheiros 

85 32265101 / 85 981665103 
Email principal :chagasrw2016@qmail.com  

Enviado por: "DER/SE" <cpl®der.se.gov.br> 

De: 	cplder.segov.br  

Para: 	cplder.se.govbr 

Data: 	2210912022 07:57 

Assunto: 	Solicitação de Edital - TE 1912022i 

Q — Edital - Tomada de Preços n o  19/2022 
. 	) 	Nartins Locações e Serviços 

79 3272-1514 / (79) 99922-0987 
Email principal :martins@martinslocserv.00m.br  

Enviado por: 'DER/SE" <cpl®der.se.gov.br> 

De: 	cplder.se.gov.br  

Para: 	cplder.se.gov.br  

Data: 	2210912022 17:51 

Assunto: 	Solicitação de Edital-TI' 19,20223 

Edital - Tomada de Preços n °  19/2022 
Torre Empreendimentos Rural e Construção LTDA. 
(79) 2105-2200 / 	(79) 99999-5353 
Email principal :juridico.aju@torreconstrucoes.com.br  
Email alternativo 2 :paula.alvarenga@torreconstrucoes.coTa.br  

Enviado por: 'DER/SE" <cplder.se.gov.br> 

De: 	cpl@der.se.gov.br  

e 
.1 
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Para: 	cpl@der.se.gov.br  

Data: 	23109/2022 09:18 
r 

Assunto: 	Solicitação de Edital - TI' 19120220,  M p reC 

Edital - Tomada de Preços n °  19/2022 

/ 	
AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LIDA 
8133225522 	/ 	988251641 
Ernail principal :orcamento@agcltda.00m.br  

Enviado por: DERÍSE" <cplderse.gov.br> 

De: 	cpl®der.se.gov.br  

Para: 	cpl®dersegov.br 

Data: 	23109/2022 15:14 

Assunto: 	Solicitação de Edital - TP 19/2022lL 

Edital - Tomada de Preços n °  19/2022 
ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 
5133251508 
5133251508 
Eraail principal :gabrielhenridasilval234@qmail.00m 

Enviado por: "DER/SE' Ccplderse.gov.br> 

De: cpl®der.se.gov.br  

Para: cplder.se.gov.br  

Data: 2310912022 16:23 

Assunto: Solicitação de Edital - TP 1912022ï! 

Edital - Tomada de Preços n °  19/2022 
PA\TESYS ENGENHARIA 
5132127940 / 51997059636 
Email principal :anielle.lopes@pavesys.00m.br  

Enviado por: DERISE" <cplder.se.gov.br> 

De: cplder.se.govbr 

Para: cplder.se.gov.br  

Data: 26109/2022 18:26 

Assunto: Solicitação de Edital - TI' 19/2022 

d 	Edital - Tomada de Preços n °  19/2022 
t DESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS ETRELI ME 

999777675 
Email principal :jurandir.bessa@hotmail.com  

Enviado por: 'DER/SE" ccplderse.govbr> 

De: 	cplder.se.gov.br  

Para: 	cplder.se.gov.br  

Data: 	2710912022 09:30 

Assunto: 	Solicitação de Edital - TP 1912022 

Edital - Tomada de Preços n °  19/2022 

(À 	79 99929-4458 

} 	Email principal :soedisempreendimentos@hotmail.com  



Enviado por: "DER/SE' <cpl(4der.se.gov.br> 

De: 	cpIder.se.gov.br  

Para: 	cpIder.se.gov.br  

Data: 	27109/2022 11:45 

Assunto: 	Solicitação de Edital - TP 19/2022 

4, 	o 
r 

rca! 

CR 

r 	Edital - Tomada de Preços n° 19/2022 
Ç 	ESSE ENGENHARIA LIDA 

8132026666 	/ 	81998364849 
Email principal : ORCAMENTO@ESSEENG.COM.BR  

Enviado por: "DER/SE' <cplder.se.gov.br> 

De: 	cp1der.se.gov.br  

Para: 	cplder.se.gov.br  

Data: 	271092022 17:22 

Assunto: 	Solicitação de Edital - TP 19/2022 

Edital - Tomada de Preços n °  19/2022 
CTENG - Corpo Técnico de Engenharia Ltda 
(79)32115969 
999818932 
Email principal :engenharia@cteng.com.br  

Enviado por: "DER/SE" ccplder.se.gov.br> 

De: 	cpIder.se.gov.br  

Para: 	cplder.se.gov.br  

Data: 	04110/2022 11:18 

Assunto: 	Solicitação de Edital - TP 19I2022 

- 	Edital - Tomada de Preços n °  19/2022 
SERGIPE EMPREENDIEMNTOS 
30133944 	/ 	79999679777 
Email principal :sergipeempreendimentos@gmail.com  
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DESPACHO MOTIVADO N°540/2022-DER/SE 

Processo n°: 	11 86/2022-COMPRASGOV-DERJSE 

Assunto: 	 Processo IicitatÓrio para a Elaboração de Projeto Executivo de 
Engenharia para implantação e pavimentação asfáltica do acesso ao 
Povoado Costa (Vidan), trecho: SE-270 (1Cm 16)1 Povoado Costa (Orla 
do rio Vaza Barris / Vidan), extensão aproximada de 6501(m, município 
de Itaporanga dtAjuda. 

Interessado: 	Diretoria Técnica - DITEC 

Senhor Presidente, 

Informo que o orçamento referencial precisará ser revisado, razão pela qual, opinamos pela 
revogação do certame até a posterior deliberação. 

Atenciosamente, 

Aracaju, 10 de outubro de 2022 

'g 

	Àsin$o UETRO*UÇn4NW 

COR RIBEIRO DEALBUQUERQUE 
Diretor(a) 

A, São Paul, 3005, Bairro: Conrado de Amtjo 
GEP: 49.085-380, Fone 3253-1034, www.der.se.gov.br- 

e-Doe Documento Virtual válida conforme Decreto nb4O.3942Dl9 

Dcimrnento ai ,  laeo utíUnindc ogin!senhe do &stena (DOCFLOW) Verifletço em: fttp:ifedocserq 	 UZe o 
qo: 0R81-ENPR-9LXI-0HXT 	 r PflO 1 d 
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Protocolo de Assinatura(s) 
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o 
endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo  e utilize o código abaixo para verificar se este 
documento é válido. 

Código de verificação: OR8T-ENPR-9LX1-OHXT 

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 1011012022 é(são): 
* IGOR RIBEIRO DE ALBUQUERQUE - I01I012022 11:5704 
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DESPACHO N° 542/2022-QER/SE 

Processo n°: 	11 8612022-COMPRAS,GOV-DERISE 

Assunto: 	 Processo licitatõrio para a Elaboração de Projeto Executivo de 
Engenharia para implantação e pavimentação asfáltica do acesso ao 
Povoado Costa (Vidan), trecho: SE-270 (Km 16)1 Povoado Costa (Orla 
do rio Vaza Barris / Vida), etensoaproximada de 6,5O, munipio 
de Itaporanga dtAjuda. 

Interessado: 	Diretoria Técnica - DITEC 

À CPL, 

REVOGUE-SE. 

Aracaju, 10 de outubro de 2022 

ÀSAIKkRJ3USØ€A*NLE 
ea 

Anderson das Neves Nascimento 
Diretor(a) Presidente 

• 	 . 	 z 

• 	 . 	 1 

c 
o 

lo 

o 

a) 
o) 
E 

• 	 . . 
• 	 •.::-. 	 ... . •. 	

. 	 t 

	

•• 	. •.• 	 a: 

Av. São Paulo 3005, Bairro: Conrado deNaújo 
CEP: 49.085-380, Fone: 3253-1034, www.der.se.gov.br  

LO 

e-Doc Documento Virtual válido conforme Decreto n°40.394/2019 

Documento assinado 0Dm csrttadc digital (LflGÍTAL) Veríficoçc em: http://edoosergpsegov.br/consu!acod9o . UtJze o código: MORR 

4%D-KQE-5V5K 	
Pina 1 de 
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Protocolo de Assinatura(s) 	 3 	
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O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acessetp. c 

endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consuitacodigo  e utilize o código abaixo para verificar se este 

documento é válido. 

Código de verificação: MORR-430D-KNQF-5Y5K 

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 1011012022 é(sào): 

* Anderson das Neves Nascimento - 1011012022 12:32:57 
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GOVERNO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E 

SUSTENTABILIDADE - SEDURBS 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTIJRA 

RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE 

AVISO DE REVOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N°1912022 

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INERAESTRUTURA 
RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE toma pública a 
REVOGAÇÃO do procedimento licitatório referente à TOMADA 
DE PREÇOS N° 1912022, cujo objeto consiste no Projeto 
Executivo do Engenharia para implantação e pavimentação 
asfáltica do acesso ao Povoado Costa (Vidan), trecho: SE-
270 (lan 16)1 Povoado Costa (Orla do rio Vaza Barris! VIdar), 
extensão aproximada de 6,50 km, município de Itaporanga 
«Ajuda, neste Estado, com base nas razões expostas nos 
autos da referida licitação, assegurado aos interessados o direito 
à interposição de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a 
contar da publicação do presente ato, com fuicro no artigo 49 e 
na alinea d'do inciso Ido artigo 109 da Lei n°8.666193. 

Aracaju/SE, I400bro e 2022. 

Anderson mento
- Diret  



#te 

CFlt: 	, 	o 
hroa: 

o 

IZ 
o 

Página: 1 de 1 

Oficio n° 84112022-DER/SE 

Aracaju, 10 de outubro de 2022 

Ao Senhor 
Givaldo Ricardo Freitas 
Superintendência Especial de Comunicação Social 

Assunto TP 1912022 - Aviso de Revogação. 

Senhor Superintendente, 

Solicitamos publicar o Aviso de Revogação - Tomada de Preços n° 

1912022 em jornal de grande circulação Estadual, até o dia 1111012022, conforme Lei n° 

8.666193. 

Av. São Paulo, 3005, Bairro: Conrado de Araújo 
CEP: 49085-380, Fone: 3253-1034, nnv.der.se.gov.br 	

Documento Virtual válido conforme Decreto n040.394/2O19 

Documento sinado uIIizandc on/sanha do sternpi (DOGLOW) Ve1ticaço em: iitp:fïedcosergipe.sejv.bdconsStacocgo, 1JtIze o 
rx4ir4o: aHM-s1or921ç4)5HZ 	 Págida1 dei 
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E! R 
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o 

endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo  e utilize o código abaixo para verificar se este 
documento é válido. 

Código de verificação: 8IHM-S1QT-9319-D5HZ 

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 1011012022 é(so): 
• FREDERICO GALINDO DE GÓES - 1011012022 11:23:33 
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fdea es ernrosaS: $0410 ENFREEflDIMNTOSME, por neo ter 
aa,a,eSe Mgaoss. em eernco as Oejnuas - Do jtamndo da Ftopoets 

dos mietos ianddOO tsn o tcç K. M2 CONSTRUÇOESPROJErOS E 
nfl lAEAI WfleF 	tda Ia mesm nt ter ateu,áóo o eddal tmndo ,So 

nAt apresentai na osrta fator iSCpLata®r K em 
em % S% FIntzendo. a edenle da Comlso 

do ptgemento S8 pubIaoo no 5e os Lcr,ur e 	 e.n, 
canIa0emdoprso recurs,rsaltend0 aindaie o Rt&io Tõonito dettado, ejabotado pda 

'iça dat Cadsa enconlrafrse4 anesado a ata no ode des Conwsnit. para dQida 
oonlerênda Nada meis havendo a #et, a rÀI,Iao fci dddalsde encaixada ma,itbudo IOIW 
presente ata. que d,pds de da e achada cç1ltomxe 'ai aaanada pdca membros da Caa' 

10 de 

oultibio de Z2Z 

tÃo. 

Maria d.eCenFredasCardo5O 	MajiaPjaredda - FaSCInWÇdo 

Presidente 	 fambrn 

arxaa RaInOa de Oliveira 
Membro 

Der/Se 

0avEN0 SSRPE 
SECRrAR,A DE ESTADO DO DESEJVOLVIMENTO UR9PIO E SUSTENTMIUDADE 

OUMBS 
DEPATNAENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA R000VIARIA DE SEROlPE DEPJSE 

AVISO DE REVOGAÇÃO - TOMADA 0 PREÇOS N 1912022 

O D!PAIAMNTO ÊSTA!JUAL DE INERMSTRUTURA RODOvIAIA DE SERGWE - OSRI 

S tna ka a «WI0ÇÂO do p,ocedinIat0 tetattto atacante a TOMADA DE PREÇOS 
t1 W20n, c*  objeto consiste O Wroleto Exeomivo de anenharia para kTçler*aàO e 
pavlitmtqâd adàbtoa da ataseo ao Povoado Casta  Ida—trethn SE-no Oni 1s} 1 
PooadoCosta(OrIadorloVnaSarrtsIVtdaiI. eat.nsã slnsedade0,oIarh isleinicipio 
de ttepoçmiga dAkjda. leme Ea*a4D coxti base nas rsdes oposlae nos aidos da referida 
ga$oassequn.do aca mteresaados odjreftoú mtetpoziço de recurso ito plao de 5(tbico) das 
úteis a conter da peateØo do preseree mo com fuloro no affio 40 na ux C do inciso Ido 
atb90 100 da ei n Ensaios. 

Fundação Hospitalar de Saúde 

F0HDAÇ$ 4OPITALAR DE SAÚDE 
pOgTAI&tp23W20fl 

De 10 de OIitLd)Io de 2022 

Nomno cargo de Ueptotmaitode Ra!eridaT&oa daclb*a 
Mtd loa do Pronto Soe or sareidor que indica. 

O DIRETOR GRA4ApUNoAÇAOHoSPiTALARoEsAODE-FHS.n*usod4aWbtçaÕ 
cooíSdapdr1Z r 	X, aIrieba' do Edaijito daFundaçao, resplw 

NO4EAR 

AISX SANDRO ARAUJO SPI4TOS CPF 1V' xxx.14r545.a no 	de LiQTO da 

Reisettcta fluidos da Ctnica sttdca do Pronto socorro. H0WRS de Urflnt da Serge 
Govamador Jolio Alvea FIta, ocis eleilo a pala de OS de ssio de IOfl lnduve 

O#tos,publmqtie-se e cumpra-se. 

Wacaju. 40 de oijbbrc de 2022. 

1.. e., SOARES UMA 
Oiralnr Geral da Ftindaao Hospdar deSeode 

Fundaçëo De Saúde Parreiras Horta 

Gy./ERpo DE SERSIPE 
PUNDI1ÇÃO DE sAUc PMREIRAS HORTA - RSPH 

EflTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO EtETRÕNICO I'P !4I20t 
PROCESSO N' 10ÇI2D22 
OEJETQ Reiro de preçc 4sando inS a eventuais aquistçass de It(atias e 
de reslduoe Para adequarImeltorrt o aoendioonwmento e atmazenei,iardo dos dF,ersós 1.s 
dereeidoer @eservlqoe de úde ec.adoe nos esteres daa Unidades He.aoe Laceri e SVO da 
Fun4an da Saoda Fstsas Hoda 
OME LEGAL rr t0Z2r dei? de Mt*de 2002, Decreto Federal n°10024 4e20 de sstesbra 
de 2V4A, Lal Estadual e  EE4E, de ieo3l2xo, assal conO De Decreke Eadis lii 23.7Sl2004 
e r 25.72S/200& 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Na05312022 
dadçRESAVEHEDORA EEC COkERCIAL DISTRIEUIOORA E SERVIÇOS LIDA 
VALOR TOTAL: R$ 17.040.00 (Oaeiese mil e Euarerda reais) 
TTOA: 01, 	04 ao!. 
PÇÍA DER ET9 O DE FnÇos N 054/20ZZ 
ErIVRESkWNCEOOM:R. CLENI COMERCLEIRELI 
VALOR TOTAL R 10&OD 00 Dez raS res) 
ITBd:0z 

Detran 

AraoaiuISE. 40 de c.4tibro de 2012. 

— Neve Nesclnta 
Diretor Presidente 

Publique-se. 
A iso u IS E. 

Insana Ctadda Déda Chagas daMeto 
Dia GerS 

EXTRATO DOTM0 DE COOPERAÇÃO tÈCNICAN 0*412022. Objstcroontacço. isonIaeus 
e isteIaço da &nstzaçao trcaI e borteontEf rio kamkdpio de Nossa Serunra de iasóedSE. 
COØPEMNTE DopartamerIto FdadLieI de Transito de Serpe - DETMNJZE. COOPERADO: 
Pmafewa de NOSSSSSI1(TLWa de LOIsaesJOE VgàItIae Sere de eM 12 (oze) rTses cantadosdo 
a,atnalurs do tetlno de coopere;So técrica ou epõs a tio alisaçAo da obra, o que oIIef pdnisiro 
PerjtstdWoN 5  i3712022 

NALEOEOE NJDRAO! SANTOS 
ti la Ias Preeldenie 

EXTRATO DO C4TRATØN 0104m Reta ig4atsde de Ltaç5a o' 0041202Z OtIeio 
SkodeVPN.nemadoSiT-TO-Srtenflte4t4eLixi DelÍan.ouparcerosMnculados. 
eCeasn de baila segin usando ClIptoGra para ttandw ir 	aça que esiso hoapedadas 
dentro dc SaIro, e 	lmes!e aos sistemas do DenaInm. Cotsods SERVIÇO FEOfRAL 
DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SER?RO. Visar Mensal: RS 1.944.00 Vdor Anua!: rd 
23S2a,m. Vidoda 12 doze) massa, amtao5 a pa,hr da data ssejnotuta do ceitato. Osta: 
2Tf0g1O22. Foeile do Recwso: 0270. CIessIfiçseo Funcional - Praamâtlça: 0t120.00#2 
Uddade Orçernentria: 21201. Prqer& r4dede: 0312 Elnsereo de Despesa: a&aa4o 
Paerjdjcos.oAraira:N'132110fl. 

NAL E DE AIAXSflITCS 
Direacre Precidente 

jEmgetis 

erngetis 
Extrato da Resobsçlio n 02312022, dc 10(10/2022 de 
CONAD/EMCIETTS - Apeeva Balancete do mdc de 3a'llto/2022, da 

EMOETIS. 

GOVERNO DESERGE 
FUNIOAÂO DE SA000 PPSaPkS HORTA - FSN4 

EXTRATO DAATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Publique-se. 

Lesara Crtda Déda Chagas de Meio 
Clre&or Ger 

EwitAn 00 O 	AITt 4.' C20D 
CO*lTflJ#jfl: IPESAÔDE 
C0SIR&IZIO ULTRA IMAGEM LiDA 

pos objeto o aedoxdemmito de-~da sa (ata 
l.152d4anoo394otlaooso!oa'o 

ai n? &E0I9a 
AIA».M2JNAIMML 06/1012072 

Ee 



AaAc&RI TP -rema, 11 ate jTtJeto no 2022 JoTL DA CIIDE 

Bolsonaro diz que dese 
jflqa: 

aumentar vagas no STF &np5 

Presidente afirma que urna mudança do tipo precisaria ser negociada 
O prosc&aie a 	rquest!oisado e*isoau- a*êaumexao ndffiero de crmd&jaonopetiadnmsia 

BKAShJA- 
e caididato reeleição modaesdeuasiiafl ministros do Supremo, Vaca dfSOpeamu4esftadra 
Jakr granito (PL) coa- tsnaafo aÇulaM, cio cai- pumiriza o paiôor Udos. oke odói deles de eauefiJhoc. 

iralulineati doanJugorerrece- saato.maumamudtnçadoeipo pessaJlt e ter realce pvdeiee e bolionaro d 	iftcou a ia- 

sIdo autesrêe 	em ccswdxas precisasia ser ategceia&a com lógico 	Je  iten querem lsca' holoação de denioiiatraçãe 
Nim ejiadra. iowa eveutusj pislaisarmst 	.nao em qu Areliçâoiussiltdoiisleaae clara da eeauilr 	e araicou 
neencas dc número de i.ite- seguodoele, moina 'meada Bdsaro e o poder 	ididddo que peideria poder de aeaque 

grent±a do Supremo Ttitiaoa] anitiilaçs 	cõnorúna por pana emilio tuas e $ ivlmentnu ti embaLe eleitora) ra esses 
gaderal (STF), 	que põdala de amaso mag7icoadasepmasr mccsato. nade. cmii o pc -  pezsacjem redmdce dai ao 
'piilveri,ar' o pader do árgão O candidate a eeleiço siderita aroesan4o uso araiar Se aLtar case 	aeroal do 

ithimo lradiddoàa 	AiI qual pelo P5. lembrou, ainda, que decises jeidiriala, atacando ar e ela ida gIaT aquI, 	raid 
praleagonIxou unia atie de mi- o iearmiiir da dispais prasi. itónduaLmente mteittis do bifeindeo uni banilhao para a 

me 	wmoasora ao loao de deadal ao segundo turno anã STO; em iiavessida meio re- guerra e no msio lo cao,Jai]m 
eu govesua. o direito de indr maia dois osnre,tendccomcalvofltnço — tiraoscanit&ad&.dis- 

lira mImara maior de mi- areuca àccic 	iaa, inale duas eloitoraLda uiiatii pirsbasise- te o presidente ao 	ódcaat. 

aJarrata na Sui)reaua Corre ceda ng$e para o alto que vem. Dê. do. tem apuesenrar prosas, a a siivao que eu Ficaria. poiaL 
o afeito da diluir o poder de t'm ia descarte essa 	eauso Iin4elab&&ide das amei. Ei iaenrtatoaguesia a mnaa 
lecisaca do tribunal, avaliou 5i ,o flu potaivel desca%taç akoimro incitou pcdi- dc êsziic inaJilo, (eaele0 mim 
Soisonaru cai uunarniesøee a coato é qou firadisce, do ela cdigao dc seu adiar- pau o podre. Wu iserder tua 
tenaia rio Vctilbl,e. O qie Liii cil reta 511W conversar sâtio na vctflda presidencial, guett. ii flrcraia multo cofr 
bisa paainim. quando dbcato ceatndiias temia tratoliiçlo laz Moio alia da Salas (VF3. tia a miiili* capacidade pina 
.,sm pessoae Importantes ia de piopoata neste seutida para que o Bibana' Stipetior rezar cempanhi. tasaeceuitela. 
pcÀioin. sati) rapeitcief, disse essa as ara quo atoles ganhe meianen USE) descaiam ao mando miro exemplo nreoada 
o prerdeahe. 	gsra stigaauão 'é do Supremo vai pura dentro ltsltter e retirada de pnbli- idiciai que teve maio alvo o 

desposa para cairia, voóínn do Seitado crspitráflo, porque çaçbrs de adie ames calma e empresino Luciano lfl 

Zema: "nenhuma semelhança com o PT' 
1 

Reeleito pois om segundo "pende o primeiro dia eu, comaniraçde. Disso retalio mata eleição coaria os polrdcoa. e 
corei graersador da cote estou como goveanadoo o mais tem 	O es alIarem a asse ki a olSçdo da polari. 

MiaM Gerais cata maia dc 5 n oatrwti nicoseiqusdã dnsdates que fezem cio acmo aaçdo". ejanticir "Coata neo 
indiana de emos (S6,1M dos da que aluo fizeram aqui em alguem que rei um actos e fel- tivencos nenhum grande pw 
vilidos), Pameli recai Obra)  Minta. Para mito, sala mmcc. jio em caie que 	a que see cador da valos. nossa banes- 
tratarei tal apoio à campais savel apoiar - que escapou mcc quc asisió reli \nrfLuS. da fies roitailu. Mas o pautado 
do presidente iii Bolsoaaao roudener', complerou. Cuba, Nicaxtili. Troto muito tem plena ciência disso cata 
(P0 ao opandotaaaodo pIei- rama rojoimEron declara. mais ema proidmidadi da que atenta a }e farer alguma 
ml acatara,  canoa  baia mira, çlcc crailroverasa da solucem atsee dmnurioa aloquenias la hrcic, com outras portado pala 

Lula do Silva 	n, asa quela o presidente etiecou vezes e iacnaisequeotec poder nEo perder algumas 
Tina encrevissa ao jorna! em ampla o eltatona elearSifiro prasríegattvaa que e deucila 

Pólha de S.Panuõ publicada de voa 	oucoitiresidefainse 2026 da barreira estliiiiIs. 	cena. 

neslaaseguuda-reirauo).Ze,ea incisiva oaiirlalios do Tribunal  a eailrailsca à perna, Lo- fluo c,imaisrcy 
atmaim que tem PGÇ* de pro- Sapador gieltoral ÇrSB) e - nica Zinua gateotiu que Qiiesoneda sobin a pesei. 
amida de com es propostas da su]nmo Tdlaunel Federal amo deixarã o Pm 	Wores bmdede daae leirearcuadddsoo 

do amei preaidenee ia pratica. (ffl. que reve um re 	decleltixal à 	aldilecia da Rep4blicas,o 
pasme Tahujua aSiaidade com a0 presidente Bolionaro rebti usma ano salão alcançam 202t5. zaaaôesroaee,rau. v. 
Lula e o Pt mulas veras Linoolsivo ais a cláusula barreira - elegeu moe coasuerar gabre Laia daqui 

tesa de eu condutar e saias iSa 	aias minta a tina opeales gês dgalcc SecaL a mês caiei pai., que 
enxeipara sda,ço pata ai pio- llt fumar mia pala dncnsoãci3 . O governador de Minas, ao owguasdo aedardapl?wa 
b]ankasdcMlnazceioBnSiltem deisarda ad.J&, adainono go-  eiihiiio, adnhíuu - a puma. qeaestirpreoolpedoebi bater 

rima eeniedimiqa de 7oÁ coLa veroador ávimvJioe pmàas bllidade de Sisão do Novo roos a heja do miseiro. e esado me 
o pemãe e qiseta oaleom.r de esquerda que udo falam ocas cuRe legenda vem soado ealandodo 20c, veiisrc Marco 
caiu o Via lIs apoiara pr ala atada esalerenairai cameiluapena atudda. ucuceilto amieqrisio. 51ev 1a 
fado ncok,ni aarei4d' afirmei oqougavesepautas o3ieresolst. "Fel uma eleição atrpicca. goat 4 imailevren PLÇWtm 

o scaaijaadec de Mitiata Lera e auvacão doe meios de A de quatro ariets atab lo, a da Mistas', 

PESQUISAS ELEITORAISELEITO!WS 

Câmara quer punição a institutos 
A amarados Deputados resultados que ala agradem etiiait 	am eito grarelsainto, 	ticereapt4.aóvdpelapeiqulss 

deverá corem nessa segunda- o sove coa, j 	que eisa levasstari,cntoa 	tambóm pai 	respoasá- 

'feira (10) 	rcqmecinaeoto 
da 	 do 	e urgência 	projeto 

O projees te peepoero logo 
após 	resultado doprinielto 

dcdbatfl anaaiilandO e leme- 	vel tossi da, insainasa 
feat4o diretemente na escolha 	errabelecer medidas e 	a 

lei, de autoria do deputado sarno dcc eleilee 	2022, do eleitor, que multei Vezes 	que Puneju fie institutos pie 
se vê tempo ido a trocar sei! 	erram demasiado cii ulan- Ricardo Barios (F!PR), que quando rmultacos die pesquE- 

estabelece a pena de 4 a LO asa 	ea e lailafonia. OS deis candidato para rases valer o 	ricamimeore pata prejudicar 

alTos de retl,,elo pala publi- ciciaras inçti±uIoo. asingirma a VOte iiir 	rouforniu amma 	qualqudepaer cSOitdalaici' datas- 
ns jusifIcaet 	do projeta. Na 	raia o 	rada. Darros é lidei ração de pesquiasi eleirorais 

divulgadas 	IS dias antes até 
margem de erro part os mmdi- 
ditas Lutar (P1') e Sumooc Te- soa avaliação, OS inutitutes de 	de govemo cai Cdmasua. e se- 

- e .fç 	carlOS raoliadom 
divergem aléna da naslgelll 

Lace MDB-MS. tias ptes*iat 
uni desempenho bastante 

peepiiva aia asaemem mais 	gato orieotaflo do 
 ava 
preside 

acompanliat o eleitoredo de 	dais liolsoataro, quc 	ous
ma  

de erro. Para o governo, era- infealer para jatr Belsonara dheiaa. 	 institutos de pesquisa sai cama 

as-es do um moio dc impedir aPI), bens eaen.a pena divirtas O 	jr tetroovaeta 	diacoreos sntee mesmo dia 

mie o oleisor seja ep1anado. de cama aliados caos governes adi  será aplica a 	ro o ostaus- 	olciçeos. 

A aposição jú teme que o estadueia. 
projoto configuro loiras ccc- De acordo com alrirdo 
'ora e 'una retaliação contra Baao 	falhas coes, cesse coe- 

-:. 	
iSai*,. 
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* inicio intiUcionaI 	Leqis1çio Serviços 	Rodovias EstaduaIs 	Notícias Licltaces irans7arncta 	Ouvidoria 

fl-mada de Preços n° 19!2022 (Revoga da) 
Dt,Jgq Projeto Executivo de Enqeflhar'a para implantação e pavimentação asfálvoa do acesso ao Povoado Costa 

O/tdanl trecho: SE-270 (1cm 16)1 Povoado Couta (Orlado rio Vaza HrrFs 1 Vidan), extensão ãproimada de 6.50 Icri 

município de Itaporanga dAjuda. neste Estado; - 

y!!aot rIS 225 49036 (Duzentos e vinte e orneo mil e quatrocer,t05 e noventa reais e tirita e seis centavos) 

EJflQdt,GW& 110 (cento e vime) dias. 	 - - 	-. 	- 

liMaç59JtIJ! REVOGADA 

Aviso de Revogação - Tomada de Preços Q 19-2022  

Ck BuscE 

Posts recentes 

t Tomada de Preços n° 24/20 2 

(Disponível) 

6 Tomada de Preços fla  23/2022 

(Disponível) 

? Tomada de Preços n0 2212022 

(DispOflivel) - 	-- 	- - 

6 Tomada de Preços no 2112022 

(Disponível) 

1 Tomada de Preços n° 2012022 

(Disponivel) 	 - - 	- - 

Arquivos 

E ouwbro 2022 

• setembro 2022 

R agosto 2022 

• julho 2022 

• junho 2022 

E mata 2022 

* abril 2022 

U março 2022 

a fevereiro 2022 

D janero 2022 

E dezembro 2021 

S novembro 2021 

outjjbro 2021 

* setembro 2021 

E agosto 2021 



ExpressoLivre - ExpressoMail 

Enviado por: "Comissao Permanente de Licitacao' <cpIderse.govhr> 	 tSRÍSt 

De: 	cplder.segov.br  

aseoppaseopporg.br, falecom@licitacoes.contbr, licitacaocrea-se.porg, aseopp <adrianaaseopporg.br>, 
"Iicitacao <llcitacao®crea-se.orgbr> 	 - 

Data 	1011012022 11:40 (agora) 

Assunto: 	Aviso de Revogação - TI' 192022 

Anexos: 	Aviso de Revogação - Tomada de Preços no 19-2022.doe (26 KB) 

Prezados Senhores, 

Estamos enviando para divulgação, junto aos seus associados oAviso de Revogação referente a Tomada de 
Preços n° 1912022, conforme arquivo anexo. 

Comissão Permanente de Licitação 
DER/SE 



ExpressoLivre - ExpressoMail 
4 

Enviado por: Cornissao Permanente de Licitacao' <cpI@der.se .govbr> 

De: 	cp1dersegovr 

sinduscon.mt@terracom.br , secretari4sinduscon-secom.br, curitiba®secoviprcom.br, presidenciac4secovi.eombr, 
presidencia@sicepot-mg.com.br , sicepot@sicepot-rseom.br, dados®sinduscon_basom.br, secretaria@sinduscon-
caxias.com.br, sindusconsinduscon-ce.org.br , presidenciasinduscondforg.&, presidente@sinduscongoiascom.br , 
sír&sconjfinterftrecontb; 1e&ieindusconmacontbr, sindusconsinduscon-mg-org.br, 

Para, 	sindusconjntterracontbz presidencia@sindusconnorOeste.orgbr, sinduscon@sercomteLcom.br , 
sinduscon@sindusconoesteptcontbr, sindusconpe@sindusconpeeom.br , sinduscon-pi®veloxmail.eom.br , 
marketing@shidusconpr.com.br , deteeQ$induscon-rio.eombr, sinduseonro@brtmto.com-br, sinduscon@sinduscon-
rscom.br, sinduscon@shlduscon-sntcombr, presidonte®sindusconsp.combç sinduscon@fietocom.br , 
siicon@snicottorbr 

Datz 	1011012022 11:37(04 minutos atrás) 

Assunto: 	Aviso de Revogaçao - TI' 192022 

Anexos: 	Aviso de Revogação - Tomada de Preços n° 19-2022doc (26 KB) 

.azedes Senhores, 

Estamos enviando para divulgação, junto as sais ~dados o Aviso de Revogação referente a Tomada de 

Preços if 1912022, conforme arquivo anexo. 

Comissão Permanente de Licitação 
DERJSE 



t- . 

4? 
	 fi J%9. P4Y 

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO NOS MURAIS DO DER/SE 

A Comissão Permanente de Licitação certifica que o Aviso de Revogação 

mencionado abaixo foi afixado nos Murais do DER/SE a partir do dia 

10/10/2022: 

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E 

SUSTENTABILIDADE - SEDURBS 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE 

SERGIPE—DER'SE 

AVISO DE REVOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N°1912022 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INERAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE 
SERGIPE - DER/SE torna público a REVOGAÇÃO do procedimento 
Iicitatóric, referente à TOMADA DE PREÇOS N° 1912022, cujo objeto 
consiste no Projeto Executivo de Engenharia para Implantação e 
pavimentação asfáltica do acesso ao Povoado Costa (Vidan) trecho: 
SE-270 (km 16)1 Povoado Costa (Orla do tio Vaza Barde / Vidan) f  
extensão aproximada de 6,50 km município de Itaporanga d'Ajuda, 
neste Estados, com base nas razões expostas nos autos da referida 
licitação, assegurado aos interessados o direito á interposição de recurso no 
prazo de 5 (tÁtico) dias úteis a contar da publicação do presente ato, com 
fulcro no artigo 49 e na alínea c" do inciso 1 do artigo 109 da Lei n° 
8.666193. 

Aracaju/SE. 10 de outubro de 2022. 

Andersoi, das Neves Nascimento 
Diretor Presidente 

Frederico Galindo de Góes 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 



ExpressoLivre - ExpressoMail 

Enviado por: "ConSsao Permanente de Licitacao" <cpl@der.se.gov.br > 
De: cpl®der.se.gov.br  
Para: contato@neoconstec.com.br  
Data: 10/10/2022 11:34 (agora) 

Assunto: TE 19 2022 - Aviso de Revogaç.oWil 
Anexos: Aviso & Revogação - Tomada de Preços n° 19-2022pdf (13 KB) 

ExpressoLivre - ExpressoMail 

Enviado por: "Comissao Permanente de Licitacao" <epIder.se.gov.br > 

De: cpl®der.se.gov.br  
Para: chagasrw20 1 6gmaiLcom 
Data: 10/1012022 11:36 (agora) 
Assunto: TI' 19 2022 - Aviso de Revogação 
Anexos: Aviso de Revogação - Tomada de Preços ri° 19-022.pdf(13 KB) 

ExpressoLivre - ExpressoMail 

Enviado por 'Comissao Permanente de Licitacao" <opl(der se gov br> 
De: 	epl®der.se.gov.br  
Para: 	martins@martinslocserv.00ntbr 
Data: 	1011012022 11:37 (agora) 

Assunto: 	ii' 19 2022 - Aviso de Revogação 
Anexos; 	Aviso de Revogação - Tomada de Preços n° 19-2022.pdf (13 KB) 

ExpressoLivre - ExpressoMai! 

Enviado por. 1 Comissao Permanente de Lrnitacao" <cpl@du.se.gov.br > 
De: 	cpIder.se.gov.br  
Para: 	juridico.ajutorreconstrucoes.com.br , juridicoJraba1hSaajutorrecomtrucoes.contbT 
Data: 	10110/2022 11:38 (agora) 
Assunto: 	TE 19 2022 - Aviso de Revogação 11 
Anexos: 	Aviso de Revogação - Tomada de Preços n °  19-2022.pdf(13 KB) 

ExpressoLivre - ExpressoMail 

Enviado por Comissao Permanente de Lieitacao' <cpl@der.w.gov.br > 
De: 	ep1der.se.gov.br  
Para: 	orcamento®agcltda.com.br  



p.NE T, 
.0 

<1 

Data: 	1011012022 11:40 (agora) 

Assunto: 	TP 19 2022 - Aviso de Revogação 

Anexos: 	Aviso de Revogação - Tomada de Preços ii °  19-2022pdf(13 KB) 

ExpressoLivre - ExpressoMail 

Enviado por: "Comissao Permanente de Licitacao" <cpIderse.gov.bi > 

De: 	epIder.se.govÈ 

Para; 	gabrielhenridasilval234®gmall.com  

Data: 	1011012022 11:41 (agora) 	- 

~unto: 	TP 19 2022 - Aviso de Revogação 

Anexos: 	Aviso de Revogação - Tomada de Preços n° 19-2022.pdf (13 KB) 

ExpressoLivre - ExpressoMail 

Enviado por: "Comissao Permanente de Licítacao <cpliWjler.se.gov.br > 

De: cpl@der.se.gov.br  

Para: anieIIe.Iopespavesys.com.br  

Data 1011012022 11:42 (agora) 

Assunto: TP 192022-Aviso de Revogação 

Anexos: Aviso de Revogação - Tomada de Preços n° 19-2022.pdf(13 KB) 

ExpressoLivre - ExpressoMail 

Enviado por: "Comissao Permanente de Licitacao"CcpIder.se.gov.br > 

De: 	cpl®der.se.govbr 

Para: 	jurandir.bessahotmaiI.com  

Data: 	10110/2022 11:43 (agora) 

Assunto: 	TP 192022 - Aviso de Revogação 

Anexos; 	Aviso de Revogação - Tomada de Preços n° 19-2022.pdf (13 1(B) 

ExpressoLivre - ExpressoMail 

Enviado por: "Comissao Permanente de Licitacao" <cpIder.se.gov.br> 

De: cpl®der.se.govbr 
Para: soediseinpreendimentos@hotmail.com  
Data: 10/1012022 11:44 (agora) 

Assunto: TP 19 2022 - Aviso de Revogação 

Anexos: Aviso de Revogação - Tomada de Preços n° 19-2022.pdf(13 KB) 

ExpressoLivre - ExpressoMail 



Enviado 	"Comissao Permanente de Licitacao" <cplder.se.gov.br  por: 
De: 	cpl®der.se.gov.br  3 

00 	O 
Para: 	"orcame fito ° <orcamentoQ)esseeng contbr> 

Data: 	1011012022 11:45 (agora) 

Assunto: 	TE 19 2022 - Aviso de Revogação 
Anexos: 	Aviso de Revogaço - Tomada de Preços n° 19-2022.pdf (13 KB) 

ExpressoLivre - ExpressoMail 

Enviado por: "Comissao Permanente de Licitacao" <cpIder.se.gov.br > 

De: 	cp1er.se.gov.br  
Para: 	engenhafiaeteng.com.br  
Data: 	10110/2022 11:46 (agora) 

Assunto: 	Ti' 19 2022 - Aviso de Revogação [Ii 
Anexos: 	Aviso de Revogação - Tomada de Preços n° 19-2022.pdf (13 KB) 

ExpressoLivre - ExpressoMail 

Enviado por: "Comissao Permanente de 1icitcao" ccpIdexse.gov.br> 

De: epl@der.se.gov.br  
Para: sergipeempreendimentos®gmail. com  

Data: 10110/2022 11:47 (agora) 

Assunto: Ti' 19 2022 - Aviso de RevogaçaoI 
Aviso de Revogação - Tomada de Preços n° 19-2022.pdf (33 KB) 

Anexos; 

Prezados Senhores, 

Informamos que a Tomada de preços n° 1912022 marcada para o dia 
11/10/2022 às 9h, foi REVOGADA, conforme Aviso de Revogação que 
enviamos anexo. 

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTA MENSAGEM. 

Comissão Permanente de Licitação 
DER/SE 
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ExpressoLivre - ExpressoMail 

Enviado por: "Orçamento - ESSE Engenharia' <orcamentoesseeng.combr> 
De: 	orcamentotsseeng.com.br  
Para: 	"cpl@der.se.gov.be '<Cpl@der.se.gov.br> 
Data: 	10110/2022 12:10 
Assunto: 	Read: TP 192022 - Aviso de Revogação t!l I 
Anexos: 	no titleeml (303 fl)N 

A sua mensagem: 

Para: Orçamento - ESSE Engenharia 
Assunto: TE 19 2022- Aviso de Revogação 
Enviado: segunda-feira, 10 de outubro de 2022 11:45:58 (UTC-03:00) Salvador 

foi lida em: segunda-feira, lOdo outubro de 2022 11:54:13 (UTC-03:00) Salvador. 
ExpressoLivre - ExpressoMail 

Enviado por: "Aniche Lopes 1 Pavesys" <aniet1e.1opespavesys.eom.br> 

De: 	anie11e.lopespavesys.com.br  
Para: 	"cpl®der.se.gov.bf' <epl®der.se.gov.b r> 
Data: 	1011012022 13:17 
Assunto: 	Lida: TP 19 2022 - Aviso de Revogaço) 

Anexos: 	notitle.eml (217 B) 

A sua mensagem: 

Para: Aniche Lopes 1 Pavesys 
Assunto: TE' 19 2022 - Aviso de Revogação 
Enviado: segunda-feira, 10 de outubro de 2022 14:42:16 (UTC+00:00) Monrovia, Reykjavik 

foi lida em: segunda-feira, 10 de outubro de 2022 16:17:17 (UTC+00:00) Monrovia, 
Reykjavik. 
ExpressoLivre - ExpressoMail 

Enviado por: "SERGIPE EMPREENDIMENTOS" <sergipeempreendimentos®gmail.com> 
De: 	sergipeempreendimentosgmaiLcom - 	- 
Para: 	"Comissao Permanente de Licitacao" <cpl®der.se.gov.br > 

Data: 	10110/2022 13:23 
Assunto: 	Re: TP 19 2022 - Aviso de Revogação l 

Recebido. 

Em seg., 10 de out. de 2022 às 11:47, Comissao Permanente de Lieitacao 
<cp1íder.se.gov.br> escreveu: 

ExpressoLivre - ExpressoMail 

D: 	orcamento®agcltda.com.br  



1 

Para: 	cpkder.se.gov.br  

Data: 	3011012022 13:28 	 0 
t IS 

Assunto: confirmaçao de Leitura (exibida): TP 192022 - Aviso de Revogação 	
p 

 

Anexos: MDNPart2.txt.eml(263B)Eg  

Esta é uma confirmação de leitura da sua mensagem 

Para:: orcarnento@agcltda.com.br  
Assunto:: TP 19 2022 - Aviso de Revogação 
Data: 10/10/2022 11:40 

Nota: Esta confirmação de leitura somente informa que a mensagem foi 
aberta 
no computador do destinatário. Não há garantia que o destinatário 
tenha 
lido ou compreendido o conteúdo da mensagem. 

ExpressoLivre - ExpressoMail 

Enviado por: 'Jurídico Aracaju' <juridico.ajutorreconstmcoes.com.br> 

De: j uridico a] u(?Jtorreconstrucoes .com.br 

Para: "Comissao Permanente de Licitacao" <cpIder.se.gov.br > 

Com Cópia: juridico.trabalhista.aju@torreconstrllcoes.com.br  

Data: 10110/2022 16:36 

Assunto: Re: TP 192022 - Aviso de Revogação 	I!1 

Recebido. 
ExpressoLivre - ExpressoMail 

Enviado por: "Engenharia Cteng° <engenharia®cteng.com.br > 

De: 	engenhariacteng.com.br  

Para: 	"Comissao Permanente de Licitacao' pIíder.se.gov.br> 

Data: 	30110/2022 18:33 

Assunto: 	Re: TP 19 2022 - Aviso de Revogação 

Entendido 
ExpressoLivre - ExpressoMail 

Enviado por: francisco das chagas olinda fernandes' <chagasrw2016®gmail.com > 

De: 	chagasrw2016gmail.com  

Para; 	'Comissao Permanente de Licitacao" <cpl®der.se.gov.br> 

Data: 	11/10/202207:00(02:42 horas atrás) 

Assunto: 	Re: TI' 192022-Avise de RevogaçoC 

0k, recebido. 



o 

ExpressoLivre - ExpressoMail 	 - 

Enviado por: 'SiflduscofrMG' <sinduseonsinduseon-mg.org.br > 

De 	sinduscon@sinduscop-m&or&br 

Para: 	cp1der.se.gov.br  

Data: 	10110/2022 12:16 

Assunto: 	Lida: Aviso de Revogaçao - TP 19 2022I 

Anexos: 	no title.eml (249 B) 

Reportíng-UA: sinduscon-mg.org.br ; Microsoft Outlook 14.0 
Final-Recipient: rfc822;sinduscon@sinduscon-rnq.org.br  
Original-Message-ID: <20221010143734.22A8B400141@abais.se.gov.br > 
Dispositiori: manual-action/MDN-sérrt-automat±cally; displayed 

ExpressoLivre - ExpressoMail 

Enviado por: Secretaria 1 SINDUSCON" <secretaria@sindusconcaxias.com.br > 

De secretaria@sinduscon-caxias.com.br  

Para: cpl®der.se.gov.br  

Data: 1011012022 13:30 

Assunto: 	Lida: Aviso de Revogação - TP 192022F 

Anexos: 	no titleeml (258 B) 2  

Reporting-UA: sinduscon-caxias.com.br ; Microsoft Outlook 14.0 
Final-Recipient: rfc822;secretaria@sirrduscon-caxias.COm.br  
Originai-Message--ID: <20221010143734.22A8B400141@abais.se.gov.br > 
Disposition: manual-action/MDN-sent-automatioally; disçlayed 

ExpressoLivre - ExpressoMail 

De: 	adrianaaseopp.org.br  

Para: 	cpIder.se.gov.br  

Data: 	10110/2022 16:32 

Assunto: Lida: Aviso de Revogaçâo - TP 192022íL 

Anexos: no title.eml (228 B)t 

Sua mensagem 

Para: aseoppaseopp.org.br ; f1ecom@1icitacoes.combr; Iicitacao®crea-se.porg; aseopp Iicitacao 
Assunto: Aviso de Revogação - TP 192022. 
Enviada: 10110/2022 11:39 

foi lidam 10110/2022 16:22 


