
UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

6.399,19

und 1,00 6.399,19 6.399,19

35.104,19

m2 72,00 435,21 31.335,12

m2 2,16 435,21 940,05

mês 2,00 794,12 1.588,24

mês 2,00 620,39 1.240,78

3.166,98

und 1,00 2.990,51 2.990,51

und 1,00 176,47 176,47

756,50

km 50,00 15,13 756,50

2.349,11

m3 4,73 496,64 2.349,11

3.990,57

un 8,00 16,74 133,92

m 25,00 8,97 224,25

un.dia 360,00 4,11 1.479,60

un.dia 360,00 3,84 1.382,40

un.dia 360,00 2,14 770,40

3.434,78

m3 22,05 71,99 1.587,38

m3 4,73 17,33 81,97

m3 14,18 106,31 1.507,48

t 27,21 1,78 48,43

tkm 272,10 0,77 209,52

14.520,22

un 1,00 14.520,22 14.520,22

8 PAVIMENTAÇÃO 18,03

8.1 Placa em concreto (5,00x3,15x0,30)m 18,03

7.4
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 

1,56 m³ (exclusa) e descarga livre, inclusive espalhamento
0,06

7.5 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (material de jazida), DMT=10,00KM 0,26

7.2 Reaterro e compactação com soquete vibratório 0,10

7.3
Aterro com solo-cimento com 7% de cimento e mistura na pista com material de jazida, inclusive indenização, 

exclusive carga e transporte do material
1,87

7 MOVIMENTO DE TERRA 4,26

7.1 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria 1,97

6.4
Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - d = 1,00 m - utilização de 

600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária
1,72

6.5
Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - 

fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária
0,96

6.2 Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone 0,28

6.3
Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 

ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária
1,84

6 SINALIZAÇÃO DA OBRA 4,96

6.1 Sinalização com cavalete plástico desmontável 0,17

5 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,92

5.1 Demolição de concreto com martelete e compressor 2,92

4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,94

4.1 Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada 0,94

3.1 Manutenção do Canteiro 3,71

3.2 Equipamentos de Apoio à Produção 0,22

2.4 Locação de container ou imóvel - almoxarifado com banheiro 1,54

3 CANTEIRO DE OBRAS 3,93

2.2 Placa da Adema em chapa aço galvanizado, instalada 1,17

2.3 Locação de container ou imóvel - escritório com banheiro 1,97

2 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO 43,59

2.1 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada 38,91

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7,95

1.1 Equipe Dirigente 7,95

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO SERGIPE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, NESTE ESTADO

ITEM DESCRIÇÃO %  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de 2021

Data de Impressão: 11/03//2022

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS



UNID. QTD PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO SERGIPE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, NESTE ESTADO

ITEM DESCRIÇÃO %  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA

Referência de Preço: 2021/10 - Outubro de 2021

Data de Impressão: 11/03//2022

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

10.813,32

m 12,00 133,05 1.596,60

m 20,00 15,88 317,60

m3 11,90 739,09 8.795,17

m² 189,00 0,55 103,95

Oitenta mil e quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos

9.4 Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) 0,13

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO 80.534,86

9.2 Conserto de trincas com argamassa de cimento e areia traço 1:3 0,39

9.3 Concreto ciclópico com concreto de fck=10mpa e 30% de pedra de mão 10,92

9 DIVERSOS 13,43

9.1 Balizadores - tubo aço galvanizado de 2" com h=1,20m, pintados 1,98



VALOR R($)

% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)

50,00% 3.199,60 50,00% 3.199,60

100,00% 35.104,19

50,00% 1.583,49 50,00% 1.583,49

50,00% 378,25 50,00% 378,25

100,00% 2.349,11

50,00% 1.995,29 50,00% 1.995,29

80,00% 2.747,82 20,00% 686,96

100,00% 14.520,22

100,00% 10.813,32

80.534,86

PERCENTUAL SIMPLES

PERCENTUAL ACUMULADO

TOTAL SIMPLES

TOTAL ACUMULADO 80.534,86

41,20%

47.357,74 33.177,12

100,00%

4.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 756,50

3.166,98

47.357,74

TOTAL DA OBRA

58,80%

58,80%

9.0 DIVERSOS 10.813,32

5.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.349,11

8.0 PAVIMENTAÇÃO

3.0 CANTEIRO DE OBRAS

MÊS 2MÊS 1
ITEM DESCRIÇÃO

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6.399,19

2.0 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO 35.104,19

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO SERGIPE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO,

NESTE ESTADO

14.520,22

7.0 MOVIMENTO DE TERRA 3.434,78

6.0 SINALIZAÇÃO DA OBRA 3.990,57



% sobre PV % sobre CD

Administração Central 6,00% sobre CD 4,76 6,00

Despesas Financeiras 0,62% sobre (PV-Lucro) 0,57 0,72

Seguros e Garantias Contratuais 0,25 % do PV 0,25 0,32

Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63

Subtotal 1 6,08 7,66

% sobre PV % sobre CD

Lucro 10,00% sobre CD 7,93 10,00

Subtotal 2 7,93 10,00

% sobre PV % sobre CD

PIS 0,65% do PV 0,65 0,82

COFINS 3,00% do PV 3,00 3,78

ISSQN 3,00% do PV 3,00 3,78

Subtotal 3 6,65 8,38

BDI COM TRIBUTOS (%) Total 20,66 26,05

deve ser proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de influência das obras.

                       O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

OBSERVAÇÕES:

                       O valor real do ISSQN a ser adotado nos orçamentos dos projetos aprovados pelo DER/SE, 

CD = Custo Direto

SELIC (Outubro/2021) = 7,75% a.a.

TRIBUTOS

DESPESAS INDIRETAS

BENEFÍCIOS

PV = Preço de Venda

COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

DF=[(1+SELIC)^(1/12)-1] sobre (PV-Lucro), o que resulta em DF=0,62% a.a. sobre (PV-Lucro)



CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA %

A1 INSS 20,00

A2 SESI 1,50

A3 SENAI 1,00

A4 INCRA 0,20

A5 SEBRAE 0,60

A6 Salário Educação 2,50

A7 Seguro contra Acidentes de Trabalho 3,00

A8 FGTS 8,00

A9 SECONCI 0,00

A Total 36,80

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86

B2 Feriados 3,93

B3 Auxílio-Enfermidade 0,85

B4 13º Salário 10,82

B5 Licença Paternidade 0,07

B6 Faltas Justificadas 0,72

B7 Dias de Chuvas 1,45

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10

B9 Férias Gozadas 9,01

B10 Salário Maternidade 0,03

B Total 44,84

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,76

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11

C3 Férias Indenizadas 4,35

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,33

C5 Indenização Adicional 0,40

C Total 12,95

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,5

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,42

D Total 16,92

TOTAL (A+B+C+D) 111,51

ENCARGOS SOCIAIS DA BASE DE DADOS DO SINAPI E ORSE

GRUPO C

GRUPO D

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

GOVERNO DE SERGIPE

GRUPO A

GRUPO B

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)



CÓDIGO DESCRIÇÃO MENSALISTA %

A1 INSS 20,00

A2 SESI 1,50

A3 SENAI 1,00

A4 INCRA 0,20

A5 SEBRAE 0,60

A6 Salário Educação 2,50

A7 Seguro contra Acidentes de Trabalho 3,00

A8 FGTS 8,00

A9 SECONCI 0,00

A Total 36,80

B1 Repouso Semanal Remunerado Não incide

B2 Feriados Não incide

B3 Auxílio-Enfermidade 0,66

B4 13º Salário 8,33

B5 Licença Paternidade 0,06

B6 Faltas Justificadas 0,56

B7 Dias de Chuvas Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,08

B9 Férias Gozadas 6,94

B10 Salário Maternidade 0,02

B Total 16,65

C1 Aviso Prévio Indenizado 3,67

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09

C3 Férias Indenizadas 3,35

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,56

C5 Indenização Adicional 0,31

C Total 9,98

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 6,13

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,33

D Total 6,46

TOTAL (A+B+C+D) 69,89

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE- SEDURBS

GOVERNO DE SERGIPE

GRUPO A

GRUPO B

ENCARGOS SOCIAIS DA BASE DE DADOS DO SINAPI E ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)

GRUPO C

GRUPO D

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE



Código Descrição Unidade Salário (R$) Encargos Totais Custo (R$)
Periculosidade/

Insalubridade

P9801 Ajudante h 5,0594 234,3085% 16,9140 0,0000%

P9802 Ajudante especializado h 6,0631 227,4824% 19,8555 0,0000%

P9803 Almoxarife mês 2.345,2000 123,4366% 5.240,0351 0,0000%

P9804 Apontador mês 1.605,7512 145,9288% 3.949,0046 0,0000%

P9805 Armador h 9,2500 177,7350% 25,6904 0,0000%

P9806 Auxiliar administrativo mês 1.517,0545 151,3230% 3.812,7068 0,0000%

P9807 Bombeiro hidráulico h 9,8516 182,0281% 27,7842 0,0000%

P9808 Carpinteiro h 7,0765 200,0765% 21,2349 0,0000%

P9809 Encarregado administrativo mês 3.369,4152 106,2754% 6.950,2746 0,0000%

P9810 Eletricista h 7,3035 205,6374% 22,3222 0,0000%

P9811 Encarregado especializado mês 3.837,8600 98,3291% 7.611,5931 0,0000%

P9812 Engenheiro mês 12.325,6461 81,8616% 22.415,6172 0,0000%

P9814 Operacional mês 1.330,1430 144,0298% 3.245,9453 0,0000%

P9815 Jardineiro h 7,7500 190,9748% 22,5505 0,0000%

P9816 Encarregado de mergulho mês 2.660,0564 139,6711% 6.815,3597 16,5400%

P9819 Engenheiro supervisor mês 12.325,6461 81,8616% 22.415,6172 0,0000%

P9821 Pedreiro h 7,0765 199,4280% 21,1890 0,0000%

P9822 Pintor h 9,2500 178,7469% 25,7840 0,0000%

P9823 Serralheiro h 7,9270 189,0390% 22,9121 0,0000%

P9824 Servente h 5,0000 235,4546% 16,7727 0,0000%

P9825 Soldador h 13,2239 157,7567% 34,0854 0,0000%

P9826 Chefe setor de finanças mês 8.206,4156 85,9210% 15.257,4499 0,0000%

P9827 Vigia mês 1.128,2800 199,5210% 3.717,9195 30,0000%

P9830 Montador h 9,2500 186,6999% 26,5197 0,0000%

P9833 Auxiliar de laboratório mês 2.035,0000 129,5319% 4.670,9741 0,0000%

P9835 Perfurador de tubulão a ar comprimido com insalubridade h 5,1176 299,4179% 22,4405 39,0800%

P9836 Geólogo h 54,7088 120,3244% 120,5368 0,0000%

P9837 Oceanógrafo mês 3.767,6393 100,6162% 7.558,4947 0,0000%

P9840 Encarregado geral mês 5.471,4800 92,0146% 10.506,0404 0,0000%

P9842 Faxineiro mês 1.243,0000 166,1060% 3.307,6975 0,0000%

P9843 Operador de equipamento leve h 6,7113 201,8732% 20,2596 0,0000%

P9844 Capitão fluvial mês 4.942,3271 93,9128% 9.583,8048 0,0000%

P9845 Operador de equipamento pesado h 8,9791 178,8939% 25,0421 0,0000%

P9846 Operador de equipamento especial h 11,7057 161,4547% 30,6051 0,0000%

P9847 Perfurador de tubulão h 5,1176 232,0438% 16,9926 0,0000%

P9848 Desenhista mês 2.714,0350 113,8438% 5.803,7955 0,0000%

P9849 Condutor maquinista fluvial mês 1.912,8110 123,3300% 4.271,8808 0,0000%

P9850 Copeiro mês 1.707,1516 139,1660% 4.082,9261 0,0000%

P9851 Médico do trabalho mês 9.350,0000 84,6910% 17.268,6085 0,0000%

P9852 Blaster h 8,8270 216,3292% 30,5704 30,0000%

P9853 Pré-marcador h 5,0594 230,0008% 16,6960 0,0000%

P9854 Recepcionista mês 1.694,5363 136,2857% 4.003,9469 0,0000%

P9855 Marinheiro de máquinas mês 1.774,9014 126,8060% 4.025,5828 0,0000%

P9856 Marinheiro de convés h 8,0719 170,9555% 21,8712 0,0000%

P9857 Marinheiro de convés - mensalista mês 1.775,8092 126,8145% 4.027,7927 0,0000%

P9858 Laboratorista mês 2.884,2000 113,8763% 6.168,6202 0,0000%

P9859 Trabalhador de via h 5,0000 237,1331% 16,8566 0,0000%

P9860 Mergulhador h 7,9623 221,1637% 27,5721 25,1200%

P9861 Selecionador de material pétreo h 5,0594 231,5881% 16,7763 0,0000%

P9864 Engenheiro de segurança do trabalho mês 10.188,8901 84,1674% 18.764,6139 0,0000%

P9865 Técnico em enfermagem mês 2.588,3240 119,6770% 5.685,9525 0,0000%

P9866 Motorista de caminhão h 7,5226 189,5947% 21,7850 0,0000%

P9867 Técnico especializado - mensalista mês 3.104,7363 111,9218% 6.579,6130 0,0000%

P9869 Encarregado de obras de artes especiais mês 3.837,8600 98,3291% 7.611,5931 0,0000%

P9870 Motorista de veículo leve h 9,2500 173,6283% 25,3106 0,0000%

P9871 Motorista de veículo especial h 9,3434 174,2805% 25,6271 0,0000%

P9875 Encarregado de turma mês 2.035,0300 131,8068% 4.717,3379 0,0000%

P9876 Técnico de segurança do trabalho mês 2.791,8000 115,3310% 6.011,6108 0,0000%

P9878 Secretária mês 2.592,0450 115,8563% 5.595,0924 0,0000%

P9880 Piloto fluvial mês 2.728,5600 108,6001% 5.691,7788 0,0000%

P9882 Técnico especializado h 14,1124 152,9773% 35,7011 0,0000%

P9883 Chefe do setor administrativo mês 3.371,4292 106,2574% 6.953,8222 0,0000%

P9884 Encarregado de terraplenagem mês 3.837,8600 98,3291% 7.611,5931 0,0000%

P9885 Frentista de túnel h 6,0690 219,7916% 19,4081 0,0000%

P9889 Técnico da qualidade mês 3.003,5133 113,5566% 6.414,2008 0,0000%

P9891 Engenheiro mecânico mês 12.683,5572 82,1856% 23.107,6147 0,0000%

P9892 Auxiliar de blaster h 7,7500 226,4889% 27,6278 30,0000%

P9893 Encarregado de pavimentação mês 3.837,8600 98,3291% 7.611,5931 0,0000%

P9896 Porteiro mês 1.344,5156 159,2443% 3.485,5800 0,0000%

P9897 Técnico de meio ambiente mês 3.091,2643 111,5946% 6.540,9483 0,0000%

P9900 Comprador mês 3.024,9719 112,8672% 6.439,1729 0,0000%

P9901 Encarregado de superestrutura ferroviária mês 3.837,8600 98,3291% 7.611,5931 0,0000%

P9903 Auxiliar técnico mês 1.807,0404 136,3427% 4.270,8080 0,0000%

P9907 Comandante de longo curso mês 9.408,9920 85,3190% 17.436,6498 0,0000%

P9908 Imediato mês 6.400,1083 89,7894% 12.146,7271 0,0000%

P9909 Oficial de náutica mês 1.985,0530 121,4158% 4.395,2209 0,0000%

P9910 Oficial de máquinas mês 2.463,1584 112,5378% 5.235,1426 0,0000%

P9911 Condutor de máquinas mês 1.912,8110 123,3300% 4.271,8808 0,0000%

P9912 Capitão fluvial com periculosidade h 22,4651 164,8108% 66,2295 30,0000%

P9913 Draguista mês 3.595,3388 100,6949% 7.215,6616 0,0000%

CGCIT SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO DNIT

Sergipe - Outubro/2021

Sem desoneração
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Código Descrição Unidade Salário (R$) Encargos Totais Custo (R$)
Periculosidade/

Insalubridade

CGCIT SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO DNIT

Sergipe - Outubro/2021

Sem desoneração

P9915 Maquinista h 10,8527 165,4320% 28,8065 0,0000%

P9916 Encarregado de conservação rodoviária mês 3.837,8600 98,3291% 7.611,5931 0,0000%

P9920 Mestre fluvial mês 4.942,3271 93,9128% 9.583,8048 0,0000%

P9923 Mergulhador com periculosidade h 7,9623 204,9850% 26,6725 30,0000%

P9927 Frentista de túnel com periculosidade h 6,0690 253,1366% 23,2525 30,0000%

P9928 Servente com periculosidade h 5,0000 268,7996% 19,9399 30,0000%

P9929 Bombeiro hidráulico com periculosidade h 9,8516 214,9593% 33,9840 30,0000%

P9930 Eletricista com periculosidade h 7,3035 238,9817% 26,9485 30,0000%

P9932 Operador de equipamento pesado com periculosidade h 8,9791 212,2115% 30,7275 30,0000%

P9934 Motorista de veículo especial com periculosidade h 9,3434 207,5832% 31,5417 30,0000%

P9938 Operador de equipamento leve com periculosidade h 6,7113 235,1914% 24,5090 30,0000%

P9939 Operador de equipamento leve com insalubridade h 6,7113 257,3602% 25,9834 29,8000%

P9940 Piloto fluvial com periculosidade h 12,4026 182,5174% 38,7602 30,0000%

P9941 Mestre fluvial com periculosidade h 22,4651 164,8108% 66,2295 30,0000%

P9942 Marinheiro de convés com periculosidade h 8,0719 203,9949% 26,9597 30,0000%

P9943 Técnico de batimetria com periculosidade h 9,0337 197,7129% 29,6046 30,0000%

P9944 Operador de equipamento especial com periculosidade h 11,7057 194,7726% 38,0169 30,0000%

P9945 Draguista com periculosidade h 16,3424 172,9872% 49,5153 30,0000%

P9946 Engenheiro auxiliar mês 9.350,0000 83,8035% 17.185,6272 0,0000%

P9947 Técnico florestal mês 3.091,2643 111,5946% 6.540,9483 0,0000%

P9948 Motorista de veículo leve - mensalista mês 2.035,0000 129,0385% 4.660,9334 0,0000%

P9949 Topógrafo mês 3.451,8000 108,4126% 7.193,9861 0,0000%

P9950 Auxiliar de topografia mês 2.035,0000 130,8534% 4.697,8666 0,0000%

P9951 Médico de câmara hiperbárica mês 9.350,0000 103,0462% 19.425,2046 4,7100%

P9952 Pedreiro - mensalista mês 1.556,8300 150,4822% 3.899,5820 0,0000%

P9953 Eletricista - mensalista mês 1.606,7620 156,1671% 4.115,9956 0,0000%

P9954 Servente - mensalista mês 1.100,0000 180,3898% 3.084,2878 0,0000%

P9955 Engenheiro chefe mês 17.206,7609 80,1308% 30.994,6760 0,0000%

P9956 Motorista de caminhão com periculosidade h 7,5226 222,8980% 26,5471 30,0000%

P9972 Técnico de batimetria mês 1.987,4084 121,9616% 4.411,2834 0,0000%
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ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID CUSTO UNIT VALOR TOTALPRAZOQTD

PLANILHA DE EQUIPAMENTOS DE APOIO À PRODUÇÃO

RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO SERGIPE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, NESTE ESTADO
Cod. Empreendimento: 00493DEPART EST DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

Av. São Paulo, 3005  José Conrado de Araújo
Aracaju-SE CNPJ : 07.555.286/0001-10

01 140,00EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO

01.010 dia 140,00Martelete rompedor elétrico, 220V, 16Kg 2 2 35,00

VALOR TOTAL : 140,00
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ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID CUSTO UNIT VALOR TOTALPRAZOQTD

PLANILHA DA EQUIPE DIRIGENTE

RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO SERGIPE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, NESTE ESTADO
Cod. Empreendimento: 00493DEPART EST DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

Av. São Paulo, 3005  José Conrado de Araújo
Aracaju-SE CNPJ : 07.555.286/0001-10

01 4.782,60PESSOAL

01.002 mes 3.176,94Engenheiro civil de obra junior (mensalista) 0,1 2 15.884,72

01.011 mes 1.605,66Encarregado geral de obras (mensalista) 0,2 2 4.014,16

02 294,11ENCARGOS COMPLEMENTARES

02.001 un 294,11Encargos complementares da equipe dirigente 1 1 294,11

VALOR TOTAL : 5.076,71
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ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID CUSTO UNIT VALOR TOTALPRAZOQTD

PLANILHA DA MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO SERGIPE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, NESTE ESTADO
Cod. Empreendimento: 00493DEPART EST DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

Av. São Paulo, 3005  José Conrado de Araújo
Aracaju-SE CNPJ : 07.555.286/0001-10

02 2.372,48MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, EQUIP. P/ INFORMÁTICA E COMUNIC. E MAT. DE CONSUMO

02.001 mês 11,66Aluguel de bureau de madeira 1,40m 1 2 5,83

02.003 mês 11,64Aluguel de cadeira sem braços 2 2 2,91

02.012 mês 37,44Aluguel de computador notebook 1 2 18,72

02.014 mês 19,12Aluguel de telefone celular - aquisição 2 2 4,78

02.021 mês 23,28Aluguel de bebedouro elétrico de pressão 40 litros Inox 110v, Masterfrio ou similar 1 2 11,64

02.027 mês 53,08Aluguel de aparelho de ar condicionado 18.000 BTU's 1 2 26,54

02.031 mês 14,28Aluguel de Extintor de água pressurizada, capacidade 10 litros, tempo de descarga 80s 2 2 3,57

02.032 mês 55,00Aluguel de Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s 2 2 13,75

02.033 mês 789,98Água - dispêndio mensal 1 2 394,99

02.034 mês 360,00Consumo de energia elétrica 1 2 180,00

02.036 mês 309,98Telefone - dispêndio mensal 1 2 154,99

02.037 mês 178,00Internet - dispêndio mensal 1 2 89,00

02.040 mês 212,94Material de limpeza 1 2 106,47

02.042 mês 62,58Medicamentos primeiros socorros 1 2 31,29

02.051 226,50LICENÇAS E TAXAS

02.051.002 un 226,50CREA 1 1 226,50

02.052 7,00FERRAMENTAS

02.052.041 7,00OUTROS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVOS

02.052.044 m 7,00Fita de sinalização amarela e preta 100 1 0,07

VALOR TOTAL : 2.372,48
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