
PARCIAL TOTAL

A - EQUIPE TÉCNICA 9.853,76

A.1 - Pessoal de Nível Superior 7.777,78

A.2 - Pessoal de Nível Técnico 220,98

A.3 - Pessoal de Nível Auxiliar 1.855,00

B - ENCARGOS SOCIAIS 9.975,53

Valor dos Encargos Totais (R$) 9.975,53

C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 1.212,01

GOVERNO DE SERGIPE

 RESUMO ORÇAMENTO REFERENCIAL POR PREÇO GLOBAL 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA- SEDURBI

DISCRIMINAÇÃO
VALOR

Taxas 12,30 % do item "A" 1.212,01

D - DESPESAS GERAIS 2.792,52

D.1 - VIAGENS 660,00               

D.2 - VEÍCULOS 1.788,52            

D.3 - EQUIPAMENTOS -                     

D.4 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS -                     

D.5 - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO -                     

D.6 - SERVIÇOS GRÁFICOS 344,00               

I - CUSTOS DIRETOS (A+B+C+D) 23.833,81

II - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA 2.860,06

Taxas 12,00 % dos itens "I" 2.860,06

III - DESPESAS FISCAIS

Taxas 20,66 % dos itens "I+II" 5.514,95 5.514,95

TOTAL DO ORÇAMENTO I + II + III 32.208,82

Objeto:
Prazo de 

Execução:  90 
dias

Outubro de 2022

49,40 R$ / KM 652,00               

ELABORAÇÃO DE PLANO DE MONITORAMENTO DE FAUNA DA RODOVIA SE-
255, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA)/ENTR. ACESSO 073(POV.
MANGUEIRA) E ACESSO 073, TRECHO: ENTR. SE-255/ENTR. BR-235, NESTE
ESTADO.

Referência de Preço:

Extensão aproximada (km):

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020) 



Quant de 
Equipe

Pessoa / 
Equipe

Hora/
Dia

Nº Dias
Total de 
horas

Total 
Homem/Mês

Salário/Mês 
(R$)

Encargos 
(R$)

Custo Total 
(R$)

Total de 
Encargos 

(R$)
Discriminação Código a b c d e=a*b*c*d f=e/220 g1 g2 h=f*(g1) h=f*(g2)

Coordenador ambiental P8044 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A 1 1 4 18 72 0,327 14.563,83 12.474,50 4.766,34 4.082,56

 Mês de referência:

Outubro de 2022

A - EQUIPE TÉCNICA - PROJETO

Dias Trabalhados

30 60

I - CUSTOS DIRETOS (A)

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020) 

Prazo de Execução:  90 dias

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA- SEDURBI

Atividades
Categoria Tipo de 

Equipe
12090

 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE 

ELABORAÇÃO DE PLANO DE MONITORAMENTO DE FAUNA DA  RODOVIA SE-255, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA)/ENTR. ACESSO 073(POV. MANGUEIRA) E ACESSO 073, TRECHO: ENTR. SE-255/ENTR. BR-235,  
NESTE ESTADO.

Coordenador ambiental P8044 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A 1 1 4 18 72 0,327 14.563,83 12.474,50 4.766,34 4.082,56

Biólogo pleno P8033 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A 1 1 8 9 72 0,327 3.933,71 4.071,28 1.287,40 1.332,42

Biólogo júnior P8032 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A 1 1 8 10 80 0,364 2.950,28 3.328,92 1.072,83 1.210,52

Técnico ambiental P8143 1 1 1 1 1 1 1 A 1 1 8 7 56 0,255 2.558,31 3.053,71 651,21 777,31

Técnico de obras P8147 1 1 1 1 B 1 1 4 4 16 0,073 3.038,50 3.406,21 220,98 247,72

Chefe de escritório P8038 1 1 1 1 1 1 C 1 1 4 6 24 0,109 3.553,55 3.740,79 387,66 408,09

Secretária P8135 1 1 1 1 1 1 1 1 C 1 1 8 8 64 0,291 2.282,97 2.801,71 664,14 815,04

Motorista de veículo leve P8113 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 C 1 1 8 12 96 0,436 1.840,67 2.525,12 803,20 1.101,87

7.777,78 7.402,81

220,98 247,72

1.855,00 2.325,00

R$ 9.853,76 9.975,53

Total da Equipe Nível 
Técnico

Total da Equipe Nível 
Administrativo

Equipe B - Nível Técnico

Equipe C - Nível Admnistrativo

Total da Equipe Nível 
Superior

Equipe A - Nível Superior

Estudo de 
Viabilidade

TOTAIS (A)



Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)  Mês de referência:
Outubro de 2022

I - CUSTOS DIRETOS

Prazo de Execução:  90 dias

B - VEÍCULOS

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA- SEDURBI

 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE 

ELABORAÇÃO DE PLANO DE MONITORAMENTO DE FAUNA DA  RODOVIA SE-255, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA)/ENTR. ACESSO 073(POV. MANGUEIRA) E ACESSO 073, 
TRECHO: ENTR. SE-255/ENTR. BR-235,  NESTE ESTADO.

Atividades Tipo Código Qtd.
Qtd. Horas / 

mês - Operativa 

Qtd. Horas / 
mês -  

Improdutiva
Nº Meses

Custo horário 
operativo 
(R$/Un)

Custo horário  
improdutivo 

(R$/Un)
TOTAL (R$)

Coordenação Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E8889 1 66 116,49 0,067 30,35 6,12 181,07

Administração de 
Campo

Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW 
(sem motorista)

E8891 1 66 116,49 0,200 81,87 22,61 1.607,45

Topografia Van furgão - 93 kW (com motorista) E8887 1 66 116,49 0,000 77,39 40,02 0,00

Estudo de Tráfego Van furgão - 93 kW (com motorista) E8887 0,5 66 116,49 0,000 77,39 40,02 0,00

R$ 1.788,52TOTAL (B)



Prazo de Execução:  90 dias

Código

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA- SEDURBI

I - CUSTOS DIRETOS

ELABORAÇÃO DE PLANO DE MONITORAMENTO DE FAUNA DA  RODOVIA SE-255, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA)/ENTR. ACESSO 073(POV. MANGUEIRA) E 
ACESSO 073, TRECHO: ENTR. SE-255/ENTR. BR-235,  NESTE ESTADO.

 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE 

 Mês de referência:
Outubro de 2022

C - VIAGENS

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020) 

Aérea (Ida e Volta) Terrestre (Ida e Volta) DiasCódigo
Quant Valor(R$) Quant Valor(R$) Quant Valor(R$)

a b c d e f g=(a*b)+(c*d)+(e*f)

Coordenação Coordenador ambiental P8044 0 1.316,00 0 0,000 3,00 110 330,00

Engenheiro ambiental pleno P8058 0 1.316,00 0 60,000 1,00 110 110,00

Engenheiro agrônomo pleno P8055 0 1.316,00 0 0,000 1,00 110 110,00

Biólogo pleno P8033 0 1.316,00 0 0,000 1,00 110 110,00

R$ 660,00TOTAL (C)

Aérea (Ida e Volta) Terrestre (Ida e Volta) Dias

Estudos Ambientais

TOTAL (R$)
TipoAtividades



Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)  Mês de referência:

Outubro de 2022

D - EQUIPAMENTOS

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA- SEDURBI

 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE 

ELABORAÇÃO DE PLANO DE MONITORAMENTO DE FAUNA DA  RODOVIA SE-255, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA)/ENTR. ACESSO 073(POV. 
MANGUEIRA) E ACESSO 073, TRECHO: ENTR. SE-255/ENTR. BR-235,  NESTE ESTADO.

I - CUSTOS DIRETOS

Atividades Categoria Código Quant Meses Unidade
Custo Total 
Unitário (R$)

TOTAL (R$)

Topografia Topografia_Equipamentos B8958 0,00 0,03 mês 2.967,36 R$ 0,00

TOTAL (D) R$ 0,00

Prazo de Execução:  90 dias



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA- SEDURBI

GOVERNO DE SERGIPE

 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE 

ELABORAÇÃO DE PLANO DE MONITORAMENTO DE FAUNA DA  RODOVIA SE-255, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA)/ENTR. ACESSO 073(POV. MANGUEIRA) E 
ACESSO 073, TRECHO: ENTR. SE-255/ENTR. BR-235,  NESTE ESTADO.

 Mês de referência:

Outubro de 2022

E - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020) 

Prazo de Execução:  90 dias

I - CUSTOS DIRETOS

Atividades Categoria Código Quant Meses Área/Mês Ocupante/Mês
Custo Total 
Unitário (R$)

TOTAL (R$)

Residencial (1,70% do C.M.C.C. - 
SINAPI)_imóveis

B8952 1,00 0,00 18 - 30,25 R$ 0,00

Escritório-mobiliário/computador B8953 1,00 0,00 - 4 510,27 R$ 0,00

Residencial (1,70% do C.M.C.C. - 
SINAPI)_imóveis

B8952 1,00 0,00 36 - 30,25 R$ 0,00

Residência_custos diversos B8960 1,00 0,00 - 8 196,01 R$ 0,00

Residencial (1,70% do C.M.C.C. - 
SINAPI)_imóveis

B8952 1,00 0,00 22,5 - 30,25 R$ 0,00

Residência_custos diversos B8960 1,00 0,00 - 5 196,01 R$ 0,00

TOTAL (E) R$ 0,00

Prazo de Execução:  90 dias

Administração de 
Campo

Topografia

Geotecnia



GOVERNO DE SERGIPE

 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE 

ELABORAÇÃO DE PLANO DE MONITORAMENTO DE FAUNA DA  RODOVIA SE-255, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA)/ENTR. ACESSO 073(POV. MANGUEIRA) E 
ACESSO 073, TRECHO: ENTR. SE-255/ENTR. BR-235,  NESTE ESTADO.

F - SERVIÇOS GRÁFICOS

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA- SEDURBI

 Mês de referência:
Outubro de 2022

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020) 

Prazo de Execução:  90 dias

 Quant. (folhas) 
Impressão 

 Quant. 
(folhas) Cópia 

 Valor 
Impressão (R$) 

 Valor Cópia 
(R$) 

Total (R$)

a b c d e=(a*c)+(b*d)
Vol. 1 - Relatório 
Preliminar

Descrição sucinta dos estudos realizado / 
Conclusões e Recomendações.

A4 A4 50,00                 100,00            2,00                   0,20                120,00                  

Vol. 1 - Relatório Final A4 A4 80,00                 320,00            2,00                   0,20                224,00                  
Elaboração do Plano de acordo com a Instrução 
Normativa do IBAMA (IN-13/2013)

Total (F) 344,00                  

Relatório Final

Tipo de 
Relatório

Título
Impressão 

(Tipo)
 Cópia 
(Tipo) 

I - CUSTOS DIRETOS



DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PLANO DE MONITORAMENTO DE FAUNA DA  RODOVIA SE-255, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA)/ENTR. ACESSO 073(POV. MANGUEIRA) E ACESSO 073, TRECHO: 
ENTR. SE-255/ENTR. BR-235,  NESTE ESTADO.

GOVERNO DE SERGIPE

 DIAS 

CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO DE PROJETO

 Mês de referência:

Outubro de 2022

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA- SEDURBI

30 60 90

LEVANTAMENTO DA FAUNA EM CAMPO R$ 12.883,53 30 40,00% 40,00% R$ 12.883,53

RELATÓRIO PARCIAL-RP 01 (FASE PRELIMINAR) R$ 9.662,65 60 30,00% 30,00% R$ 9.662,65

RELATÓRIO FINAL R$ 9.662,65 90 30,00% 30,00% R$ 9.662,65

Percentual Parcial (%) 40,00% 30,00% 30,00% 100%

Percentual Acumulado (%) 100,00% 40,00% 70,00% 100,00% 100%

Valor Parcial (R$) R$ 32.208,82 R$ 12.883,53 R$ 9.662,65 R$ 9.662,65 R$ 32.208,82

Valor Acumulado (R$) R$ 32.208,82 R$ 12.883,53 R$ 22.546,18 R$ 32.208,82 R$ 32.208,82

 ETAPAS TOTAL
 Percentual

(%) 
 Prazo de Execução

(dias) 
 Valor do Produto

(Reais) 


