
Data de Impressão: 07/02/2020

Referência de Preço: Julho/2019

BDI: 31,35%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1625 - CONTENÇÃO DO ATERRO DAS CABECEIRAS DA PONTE SOBRE O RIO LAGES, ACESSO 196, POVOADO CONCEIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA,
NESTE ESTADO

DER

1.6.3
DERSE 0000002150 Sub-base de solo-cimento com 7% de cimento e mistura na pista com material de jazida,

DMT=30,00KM
0,02144 146,2584 m3

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" h 1,00 0,45 0,55 2,51 1,74 2,09

SICRO3 E9524 Motoniveladora - 93 kw h 1,00 1,00 0,00 165,23 72,37 165,23

SICRO3 E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw h 1,00 0,73 0,27 199,17 51,97 159,43

SICRO3 E9577 Trator agrícola - 77 kw h 1,00 0,45 0,55 124,51 32,38 73,84

SICRO3 E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kw h 1,00 0,64 0,36 129,86 58,62 104,21

SICRO3 E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kw h 1,00 0,63 0,37 139,15 67,69 112,71

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 617,50

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 6 15,89 95,33

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 95,33

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 712,83

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 4,87

CUSTO DO FIC 0,10

CUSTO DO FIT

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0424 Cimento portland cp ii - 32 kg 146,64 0,46 67,34

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 67,34

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

DERSE 0000002136 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica, inclusive indenização m3 1,05626 5,48 5,79

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 5,79

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
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Data de Impressão: 07/02/2020

Referência de Preço: Julho/2019

BDI: 31,35%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1625 - CONTENÇÃO DO ATERRO DAS CABECEIRAS DA PONTE SOBRE O RIO LAGES, ACESSO 196, POVOADO CONCEIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA,
NESTE ESTADO

DER

DERSE 0000002136 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica, inclusive indenização

5914354 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados (brita, pó de pedra, areia, rachão) ou solos em caminhão basculante de
10 m³ - carga com escavadeira de 1,50 m³ (exclusa) e descarga livre

t 1,98049 1,02 2,02

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 2,02

BASE CÓDIGO MOMENTO DE TRANSPORTE UNID QTD DMT CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

DERSE 0000002136
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica, inclusive
indenização

5914389 / SICRO3 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,98049 30,00 0,43 25,55

CUSTO DO MOMENTO DE TRANSPORTE 25,55

5,27 0,24 0,53 72,06 0,00 27,57 105,67 138,80

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 31,35%)

1.6.6
DERSE 0000002242 Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m - zn/al + pvc - d = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento

e assentamento
4,20 m3

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9526 Retroescavadeira de pneus - 58 kw h 1,00 1,00 0,00 88,42 45,93 88,42

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 88,42

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9821 Pedreiro h 4 20,17 80,68
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Data de Impressão: 07/02/2020

Referência de Preço: Julho/2019

BDI: 31,35%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1625 - CONTENÇÃO DO ATERRO DAS CABECEIRAS DA PONTE SOBRE O RIO LAGES, ACESSO 196, POVOADO CONCEIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA,
NESTE ESTADO

DER

SICRO3 P9824 Servente h 8 15,89 127,10

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 207,78

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 296,20

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 70,52

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0232 Gabião caixa zn/al + polímero de 2,0 x 1,0 x 0,50 m un 1 363,16 363,16

SICRO3 M1097 Pedra de mão m3 1,15 63,11 72,58

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 435,74

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M1097 Pedra de mão

5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com
carregadeira (exclusa) e descarga livre

t 1,725 0,95 1,64

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 1,64

BASE CÓDIGO MOMENTO DE TRANSPORTE UNID QTD DMT CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SICRO3 M1097 Pedra de mão

5914389 / SICRO3 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,725 40,10 0,43 29,74

CUSTO DO MOMENTO DE TRANSPORTE 29,74

21,05 16,43 33,04 435,74 0,00 31,38 537,64 706,19

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 31,35%)

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.
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Data de Impressão: 07/02/2020

Referência de Preço: Julho/2019

BDI: 31,35%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1625 - CONTENÇÃO DO ATERRO DAS CABECEIRAS DA PONTE SOBRE O RIO LAGES, ACESSO 196, POVOADO CONCEIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA,
NESTE ESTADO

DER

1.6.7
DERSE 0000002243 Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial -

fornecimento e assentamento
4,4999 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9526 Retroescavadeira de pneus - 58 kw h 1,00 1,00 0,00 88,42 45,93 88,42

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 88,42

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9821 Pedreiro h 4 20,17 80,68

SICRO3 P9824 Servente h 8 15,89 127,10

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 207,78

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 296,20

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 65,82

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0233 Gabião caixa zn/al + polímero de 2,0 x 1,0 x 1,00 m un 0,5 506,38 253,19

SICRO3 M1097 Pedra de mão m3 1,15 63,11 72,58

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 325,77

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M1097 Pedra de mão

5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com
carregadeira (exclusa) e descarga livre

t 1,725 0,95 1,64

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 1,64

BASE CÓDIGO MOMENTO DE TRANSPORTE UNID QTD DMT CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SICRO3 M1097 Pedra de mão

5914389 / SICRO3 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,725 40,10 0,43 29,74

CUSTO DO MOMENTO DE TRANSPORTE 29,74

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 31,35%)
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Data de Impressão: 07/02/2020

Referência de Preço: Julho/2019

BDI: 31,35%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1625 - CONTENÇÃO DO ATERRO DAS CABECEIRAS DA PONTE SOBRE O RIO LAGES, ACESSO 196, POVOADO CONCEIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA,
NESTE ESTADO

DER

19,65 15,34 30,83 325,77 0,00 31,38 422,97 555,57

1.6.8
DERSE 0000002244 Gabião colchão espessura 0,23 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão comercial -

fornecimento e assentamento
12,4999 m2

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9526 Retroescavadeira de pneus - 58 kw h 1,00 1,00 0,00 88,42 45,93 88,42

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 88,42

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9821 Pedreiro h 4 20,17 80,68

SICRO3 P9824 Servente h 8 15,89 127,10

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 207,78

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 296,20

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 23,70

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0235 Gabião colchão zn/al + polímero - e = 0,23 m e d = 2,00 mm m2 1 142,48 142,48

SICRO3 M1097 Pedra de mão m3 0,26 63,11 16,41

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 158,89

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
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Data de Impressão: 07/02/2020

Referência de Preço: Julho/2019

BDI: 31,35%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1625 - CONTENÇÃO DO ATERRO DAS CABECEIRAS DA PONTE SOBRE O RIO LAGES, ACESSO 196, POVOADO CONCEIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA,
NESTE ESTADO

DER

SICRO3 M1097 Pedra de mão

5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com
carregadeira (exclusa) e descarga livre

t 0,39 0,95 0,37

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,37

BASE CÓDIGO MOMENTO DE TRANSPORTE UNID QTD DMT CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

SICRO3 M1097 Pedra de mão

5914389 / SICRO3 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 0,39 40,10 0,43 6,72

CUSTO DO MOMENTO DE TRANSPORTE 6,72

7,07 5,52 11,10 158,89 0,00 7,10 189,68 249,14

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 31,35%)

1.7.1 DERSE 0000001020 Fornecimento e plantio de grama em muda (Brachiária Decumbis) 1,00 m2

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SINAPI 25964 Jardineiro h 0,16 13,76 2,20

SINAPI 6111 Servente de obras h 0,08 9,81 0,78

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 2,99

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 2,99

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 2,99

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

DERSE 0000000094 Grama em mudas (Brachiária Decumbis) m2 1 6,06 6,06
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Data de Impressão: 07/02/2020

Referência de Preço: Julho/2019

BDI: 31,35%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1625 - CONTENÇÃO DO ATERRO DAS CABECEIRAS DA PONTE SOBRE O RIO LAGES, ACESSO 196, POVOADO CONCEIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA,
NESTE ESTADO

DER

ORSE 140 Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3 0,005 109,83 0,55

ORSE 2208 Terra vegetal m3 0,08 49,28 3,94

ORSE 3800 Adubo mineral npk (10-10-10) kg 0,1 1,66 0,17

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 10,72

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

ORSE 10549 Encargos complementares - servente h 0,08 2,95 0,24

ORSE 10581 Encargos complementares - jardineiro h 0,16 2,95 0,47

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 0,71

0,00 1,40 1,59 11,28 0,15 0,00 14,41 18,93

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 31,35%)

DERSE 0000002136 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica, inclusive indenização 0,02144 221,3234 m3

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ -
110 kw

h 1,00 1,00 0,00 196,23 93,31 196,23

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 196,23

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL
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Data de Impressão: 07/02/2020

Referência de Preço: Julho/2019

BDI: 31,35%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1625 - CONTENÇÃO DO ATERRO DAS CABECEIRAS DA PONTE SOBRE O RIO LAGES, ACESSO 196, POVOADO CONCEIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA,
NESTE ESTADO

DER

SICRO3 P9824 Servente h 1 15,89 15,89

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 15,89

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 212,12

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,96

CUSTO DO FIC 0,02

CUSTO DO FIT

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

DERSE 0000000013 Indenização de jazida no corte m3 1 4,50 4,50

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 4,50

0,91 0,02 0,04 4,50 0,00 0,00 5,48 7,20

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 31,35%)
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