
Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

1.2.5.1 SICRO3 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 0,02144 622,9481 m2

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kw h 1,00 1,00 0,00 176,54 65,67 176,54

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 176,53

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 1 15,77 15,77

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 15,77

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 192,30

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,31

CUSTO DO FIC 0,01

CUSTO DO FIT

0,29 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,32 0,40

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)

1.2.6.3 SICRO3 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 373,5393 tkm

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

SICRO3 E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kw h 1,00 1,00 0,00 153,11 43,07 153,11

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 153,11

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 153,11

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,41

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT

0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,51

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)

1.2.7.3 SICRO3 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 373,5393 tkm

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

Composição de Preço já impressa no item '1.2.6.3'.

1.2.7.4 SICRO3 2003377 Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira 1,00 m

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m3 0,0334 314,14 10,49

SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm kg 0,0473 42,93 2,03

SICRO3 3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m2 0,1 56,41 5,64

SICRO3 4805751 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m m3 0,018 40,27 0,72

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 18,88

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

0,76 2,19 4,97 10,97 0,00 0,00 18,89 23,71

1.2.7.5 SICRO3 6817837 Corpo BSCC - seção 1,5 x 1,5 m fechada - pré-moldado - tipo V - areia e brita comerciais 1,00 m

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9660 Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kw h 0,301
2

1,00 0,00 338,29 152,71 101,89

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 101,89

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 0,90361 15,77 14,25

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 14,25

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 116,14

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 116,14

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m3 0,22 305,15 67,13

SICRO3 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial m3 0,09095 370,76 33,72

SICRO3 2003867 Aplicação de geotextil não-tecido agulhado RT 31 m2 1,20283 14,32 17,22

SICRO3 6817761 Confecção de BSCC - seção 1,5 x 1,5 m fechada - tipo V - areia e brita comerciais m 1 1.189,48 1.189,48

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 1.307,55

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

SICRO3 6817761 Confecção de BSCC - seção 1,5 x 1,5 m fechada - tipo V - areia e brita comerciais

t 3,66433

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,00

140,16 77,64 211,67 994,23 0,00 0,00 1.423,70 1.786,89

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)

1.2.7.6 SICRO3 0705225 Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais 1,00 un

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 381,5 8,44 3.219,86

SICRO3 1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m3 2,175 305,15 663,70

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m3 5,425 314,14 1.704,21

SICRO3 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial m3 0,275 370,76 101,96

SICRO3 3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m2 41,75 56,41 2.355,12

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 8.044,85

252,15 1.011,69 2.123,93 4.657,08 0,00 0,00 8.044,85 10.097,09

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

1.2.8.3
SICRO3 5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga

com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre
457,1458 t

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kw h 3,00 0,86 0,14 153,11 43,07 413,12

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 413,12

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 413,12

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,90

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT

0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 1,13

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)

1.2.8.4 SICRO3 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 373,5393 tkm

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

Composição de Preço já impressa no item '1.2.6.3'.

1.2.8.7
SICRO3 5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga

com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre
457,1458 t

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

Composição de Preço já impressa no item '1.2.8.3'.

Página: 5 ID: PROJETO_COMPOSICAO_DNIT



Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

1.2.8.8 SICRO3 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 373,5393 tkm

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

Composição de Preço já impressa no item '1.2.6.3'.

1.2.8.9 SICRO3 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 373,5393 tkm

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

Composição de Preço já impressa no item '1.2.6.3'.

1.2.8.10
SICRO3 5914649 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³

- carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora
99,5997 t

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kw h 3,00 0,81 0,19 153,11 43,07 396,62

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 396,61

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 396,61

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3,98

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT

3,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,98 5,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

1.2.8.11 SICRO3 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 373,5393 tkm

Composição de Preço já impressa no item '1.2.6.3'.

1.2.9.1 SICRO3 5213572 Fornecimento e implantação de placa em aço - película III + III 3,00 m2

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw 12 cgcit sistema de custos
referenciais de obras - sicro dnit sergipe - outubro/2020 - com desoneração valor
de oportunidade seguros e mão de obra custo custo depreciação manutenção
operação código descrição aquisição de capital impostos de operação produtivo
improdutivo (r$/h) (r$/h) (r$/h) (r$) (r$/h) (r$/h) (r$/h) (r$/h) (r$/h)

h 1,00 0,30 0,70 91,54 36,74 53,18

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 53,18

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 2 15,77 31,54

SICRO3 P9830 Montador h 1 25,35 25,35

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 56,89

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 110,07

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 36,69

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 5213418 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo III + III m2 1 358,75 358,75

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 358,75

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 5213418 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo III + III

5915474 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais t 0,01347 19,92 0,27

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,27
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

25,12 17,21 35,37 317,74 0,00 0,27 395,71 496,66

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)

1.2.9.2
SICRO3 5216111 Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei

tratada 8 x 8 cm
3,9999 un

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw 12 cgcit sistema de custos
referenciais de obras - sicro dnit sergipe - outubro/2020 - com desoneração valor
de oportunidade seguros e mão de obra custo custo depreciação manutenção
operação código descrição aquisição de capital impostos de operação produtivo
improdutivo (r$/h) (r$/h) (r$/h) (r$) (r$/h) (r$/h) (r$/h) (r$/h) (r$/h)

h 1,00 0,30 0,70 91,54 36,74 53,18

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 53,18

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9808 Carpinteiro h 1 20,13 20,13

SICRO3 P9822 Pintor h 0,5 23,27 11,64

SICRO3 P9824 Servente h 1 15,77 15,77

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 47,54

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 100,72

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 25,18

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

SICRO3 M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas kg 1,05812 9,84 10,41

SICRO3 M1662 Suporte em madeira de eucalipto tratado de 8 x 8 cm m 3 16,67 50,01

SICRO3 M2018 Gastalho de 10 x 2 cm m 1,4 3,93 5,51

SICRO3 M2128 Tinta esmalte sintético l 0,32998 15,63 5,16

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 71,08

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais m3 0,072 266,82 19,21

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 19,21

13,82 4,80 10,19 86,67 0,00 0,00 115,48 144,94

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)

1.2.10.1 SICRO3 5213401 Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm 149,3994 m2

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9644 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kw/115 kw h 1,00 1,00 0,00 260,26 111,85 260,26

SICRO3 E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw 12 cgcit sistema de custos
referenciais de obras - sicro dnit sergipe - outubro/2020 - com desoneração valor
de oportunidade seguros e mão de obra custo custo depreciação manutenção
operação código descrição aquisição de capital impostos de operação produtivo
improdutivo (r$/h) (r$/h) (r$/h) (r$) (r$/h) (r$/h) (r$/h) (r$/h) (r$/h)

h 1,00 0,50 0,50 91,54 36,74 64,14

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 324,40

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 5 15,77 78,84
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

SICRO3 P9853 Pré-marcador h 1 16,17 16,17

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 95,01

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 419,41

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 2,81

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M2027 Tinta refletiva acrílica l 0,6 31,51 18,91

SICRO3 M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica l 0,03 11,54 0,35

SICRO3 M2037 Microesferas de vidro refletiva tipo i-b kg 0,15 5,78 0,87

SICRO3 M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo ii-a kg 0,25 5,77 1,44

SICRO3 M2044 Tinta para pré-marcação l 0,03 18,88 0,57

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 22,12

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M2027 Tinta refletiva acrílica

5915474 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais t 0,00093 19,92 0,02

SICRO3 M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica

5915474 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais t 0,00003 19,92 0,00

SICRO3 M2037 Microesferas de vidro refletiva tipo i-b

5915474 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais t 0,00015 19,92 0,00

SICRO3 M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo ii-a

5915474 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais t 0,00025 19,92 0,00

SICRO3 M2044 Tinta para pré-marcação

5915474 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais t 0,00005 19,92 0,00

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,03

2,17 0,19 0,43 22,14 0,00 0,03 24,96 31,33

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

1.2.10.2 SICRO3 5213405 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm 30,18 m2

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9644 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kw/115 kw h 1,00 1,00 0,00 260,26 111,85 260,26

SICRO3 E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw 12 cgcit sistema de custos
referenciais de obras - sicro dnit sergipe - outubro/2020 - com desoneração valor
de oportunidade seguros e mão de obra custo custo depreciação manutenção
operação código descrição aquisição de capital impostos de operação produtivo
improdutivo (r$/h) (r$/h) (r$/h) (r$) (r$/h) (r$/h) (r$/h) (r$/h) (r$/h)

h 1,00 0,50 0,50 91,54 36,74 64,14

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 324,40

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 5 15,77 78,84

SICRO3 P9853 Pré-marcador h 1 16,17 16,17

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 95,01

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 419,41

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 13,90

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M2027 Tinta refletiva acrílica l 0,6 31,51 18,91

SICRO3 M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica l 0,03 11,54 0,35

SICRO3 M2037 Microesferas de vidro refletiva tipo i-b kg 0,15 5,78 0,87
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

SICRO3 M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo ii-a kg 0,33 5,77 1,90

SICRO3 M2044 Tinta para pré-marcação l 0,03 18,88 0,57

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 22,58

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M2027 Tinta refletiva acrílica

5915474 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais t 0,00093 19,92 0,02

SICRO3 M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica

5915474 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais t 0,00003 19,92 0,00

SICRO3 M2037 Microesferas de vidro refletiva tipo i-b

5915474 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais t 0,00015 19,92 0,00

SICRO3 M2038 Microesferas de vidro refletiva tipo ii-a

5915474 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais t 0,00033 19,92 0,01

SICRO3 M2044 Tinta para pré-marcação

5915474 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais t 0,00005 19,92 0,00

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,03

10,75 0,97 2,16 22,60 0,00 0,03 36,51 45,82

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)

SICRO3 5213418 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo III + III 4,00 m2

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

Página: 12 ID: PROJETO_COMPOSICAO_DNIT



Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

SICRO3 E9066 Grupo gerador - 13/14 kva h 0,481
93

1,00 0,00 9,70 1,78 4,68

SICRO3 E9507 Computador, plotter de recorte e software h 0,481
93

1,00 0,00 9,21 5,60 4,44

SICRO3 E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kw h 0,150
6

1,00 0,00 0,15 0,09 0,02

SICRO3 E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kw h 0,481
93

1,00 0,00 4,43 2,61 2,14

SICRO3 E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4 kw h 0,200
8

1,00 0,00 9,20 5,43 1,85

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 13,11

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9801 Ajudante h 2 16,34 32,69

SICRO3 P9823 Serralheiro h 1 21,64 21,64

SICRO3 P9824 Servente h 2 15,77 31,54

SICRO3 P9830 Montador h 1 25,35 25,35

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 111,20

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 124,31

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 31,08

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M1367 Chapa de aço galvanizado kg 11,775 7,46 87,79

SICRO3 M3237 Película retrorrefletiva tipo iii m2 1,4 161,37 225,92

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 313,70

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço m2 1 13,71 13,71

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 13,71
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M1367 Chapa de aço galvanizado

5914333 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com
caminhão guindauto

t 0,01178 20,08 0,24

SICRO3 M3237 Película retrorrefletiva tipo iii

5915474 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais t 0,00056 19,92 0,01

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,25

7,39 10,98 22,39 317,74 0,00 0,25 358,75 450,27

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)

SICRO3 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 1,00 kg

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9801 Ajudante h 0,09 16,34 1,47

SICRO3 P9805 Armador h 0,09 23,19 2,09

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 3,56

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 3,56

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3,56

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,02

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0004 Aço ca 50 kg 1,1 4,34 4,78

Página: 14 ID: PROJETO_COMPOSICAO_DNIT



Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

SICRO3 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - d = 1,24 mm (18 bwg) kg 0,015 5,07 0,08

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 4,85

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M0004 Aço ca 50

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,0011 21,39 0,02

SICRO3 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - d = 1,24 mm (18 bwg)

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00002 21,39 0,00

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,02

0,00 1,21 2,34 4,86 0,00 0,02 8,44 10,59

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)

SICRO3 0408067 Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação 1,00 kg

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9801 Ajudante h 0,04272 16,34 0,70

SICRO3 P9805 Armador h 0,02136 23,19 0,50

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 1,19

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 1,19

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,19

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,02

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

SICRO3 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - d = 1,24 mm (18 bwg) kg 0,005 5,07 0,03

SICRO3 M0999 Tela de aço eletrosoldada kg 1,05 6,00 6,30

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 6,32

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - d = 1,24 mm (18 bwg)

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00001 21,39 0,00

SICRO3 M0999 Tela de aço eletrosoldada

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00105 21,39 0,02

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,02

0,00 0,40 0,79 6,33 0,00 0,02 7,54 9,46

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)

SICRO3 1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 3,9289 m3

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l h 3,00 0,41 0,59 0,80 0,54 1,93

SICRO3 E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l h 4,00 0,88 0,12 0,31 0,21 1,20

SICRO3 E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kw h 1,00 1,00 0,00 34,48 21,01 34,48

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 37,61

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9821 Pedreiro h 1 20,11 20,11
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

SICRO3 P9824 Servente h 9 15,77 141,91

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 162,03

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 199,64

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 50,81

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0082 Areia média lavada m3 0,59948 99,14 59,43

SICRO3 M0192 Brita 2 m3 0,73508 74,10 54,47

SICRO3 M0424 Cimento portland cp ii - 32 - saco kg 280,53418 0,47 132,64

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 246,53

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M0082 Areia média lavada

5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira
de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 0,89922 0,90 0,81

SICRO3 M0192 Brita 2

5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira
de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 1,10262 0,90 0,99

SICRO3 M0424 Cimento portland cp ii - 32 - saco

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,28053 21,39 6,00

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 7,80

9,58 12,80 28,38 246,59 0,00 7,80 305,15 382,99

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

SICRO3 1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e
pedra de mão comerciais

3,9289 m3

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 2 15,77 31,54

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 31,54

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 31,54

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 8,03

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,71

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M1097 Pedra de mão m3 0,526 72,60 38,19

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 38,18

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m3 0,7 314,14 219,90

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 219,90

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M1097 Pedra de mão

5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira
de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 0,789 0,90 0,71

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,71

7,31 11,41 30,96 216,43 0,00 0,71 266,82 334,89

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

SICRO3 1107890 Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais 24,8998 m3

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kw h 1,00 0,33 0,67 112,09 54,44 73,46

SICRO3 E9599 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora rs h 1,00 1,00 0,00 41,68 36,62 41,68

SICRO3 E9763 Grupo gerador - 36/40 kva h 1,00 1,00 0,00 23,11 2,83 23,11

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 138,25

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 2 15,77 31,54

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 31,54

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 169,79

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 6,82

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg 0,98235 4,61 4,53

SICRO3 M0082 Areia média lavada m3 0,60772 99,14 60,25

SICRO3 M0191 Brita 1 m3 0,36754 74,10 27,24

SICRO3 M0192 Brita 2 m3 0,36754 74,10 27,24

SICRO3 M0424 Cimento portland cp ii - 32 - saco kg 327,4499 0,47 154,82

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 274,06

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00098 21,39 0,02
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

SICRO3 M0082 Areia média lavada

5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira
de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 0,91158 0,90 0,82

SICRO3 M0191 Brita 1

5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira
de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 0,55131 0,90 0,50

SICRO3 M0192 Brita 2

5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira
de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 0,55131 0,90 0,50

SICRO3 M0424 Cimento portland cp ii - 32 - saco

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,32745 21,39 7,00

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 8,84

5,55 0,39 0,79 274,14 0,00 8,84 289,72 363,63

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita
comerciais

3,9289 m3

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg h 1,00 1,00 0,00 1,01 0,66 1,01

SICRO3 E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l h 3,00 0,41 0,59 0,80 0,54 1,93

SICRO3 E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l h 4,00 0,90 0,10 0,31 0,21 1,21

SICRO3 E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kw h 1,00 1,00 0,00 34,48 21,01 34,48
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

SICRO3 E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kva h 1,00 1,00 0,00 2,40 0,12 2,40

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 41,03

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9821 Pedreiro h 1 20,11 20,11

SICRO3 P9824 Servente h 9 15,77 141,91

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 162,03

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 203,06

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 51,68

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg 0,84646 4,61 3,90

SICRO3 M0082 Areia média lavada m3 0,63334 99,14 62,79

SICRO3 M0191 Brita 1 m3 0,36754 74,10 27,24

SICRO3 M0192 Brita 2 m3 0,36754 74,10 27,24

SICRO3 M0424 Cimento portland cp ii - 32 - saco kg 282,15207 0,47 133,40

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 254,56

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00085 21,39 0,02

SICRO3 M0082 Areia média lavada

5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira
de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 0,95001 0,90 0,86

SICRO3 M0191 Brita 1

5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira
de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 0,55131 0,90 0,50
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

SICRO3 M0192 Brita 2

5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira
de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 0,55131 0,90 0,50

SICRO3 M0424 Cimento portland cp ii - 32 - saco

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,28215 21,39 6,04

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 7,90

10,45 12,80 28,36 254,63 0,00 7,90 314,14 394,28

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)

SICRO3 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia
comercial

4,2203 m3

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l h 3,00 0,38 0,62 0,80 0,54 1,91

SICRO3 E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l h 3,00 0,95 0,05 0,31 0,21 0,92

SICRO3 E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kw h 1,00 1,00 0,00 34,48 21,01 34,48

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 37,31

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9821 Pedreiro h 1 20,11 20,11
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

SICRO3 P9824 Servente h 8 15,77 126,15

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 146,25

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 183,56

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 43,49

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0082 Areia média lavada m3 1,00435 99,14 99,57

SICRO3 M0424 Cimento portland cp ii - 32 - saco kg 458,01187 0,47 216,55

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 316,11

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M0082 Areia média lavada

5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira
de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 1,50653 0,90 1,36

SICRO3 M0424 Cimento portland cp ii - 32 - saco

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,45801 21,39 9,80

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 11,15

8,84 10,77 23,78 316,21 0,00 11,15 370,76 465,34

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)

SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ -
espessura de 1 cm

1,00 kg

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 2 15,77 31,54

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 31,54

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 31,54

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 31,54

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,02

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M2158 Argamassa asfáltica kg 1 11,37 11,37

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 11,36

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M2158 Argamassa asfáltica

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,001 21,39 0,02

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,02

0,00 9,65 21,89 11,37 0,00 0,02 42,93 53,88

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)

SICRO3 2003867 Aplicação de geotextil não-tecido agulhado RT 31 180,0022 m2

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

SICRO3 P9824 Servente h 3 15,77 47,30

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 47,30

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 47,30

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,26

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,01

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M1553 Geotêxtil não-tecido agulhado rt 31 m2 1,05 13,38 14,05

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 14,04

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M1553 Geotêxtil não-tecido agulhado rt 31

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00049 21,39 0,01

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,01

0,00 0,08 0,18 14,05 0,00 0,01 14,32 17,97

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)

SICRO3 3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção,
instalação e retirada

1,00 m2

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9066 Grupo gerador - 13/14 kva h 0,138
55

1,00 0,00 9,70 1,78 1,34
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

SICRO3 E9535 Serra circular com bancada - d = 30 cm - 4 kw 4 cgcit sistema de custos
referenciais de obras - sicro dnit sergipe - outubro/2020 - com desoneração valor
de oportunidade seguros e mão de obra custo custo depreciação manutenção
operação código descrição aquisição de capital impostos de operação produtivo
improdutivo (r$/h) (r$/h) (r$/h) (r$) (r$/h) (r$/h) (r$/h) (r$/h) (r$/h)

h 0,138
55

1,00 0,00 20,07 19,84 2,78

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 4,12

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9801 Ajudante h 0,9 16,34 14,71

SICRO3 P9808 Carpinteiro h 0,9 20,13 18,12

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 32,83

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 36,95

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 36,95

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0290 Tábua de 2,5 x 10 cm m 1,23296 3,96 4,88

SICRO3 M0560 Desmoldante para formas l 0,01852 7,87 0,15

SICRO3 M1205 Prego de ferro kg 0,11674 7,62 0,89

SICRO3 M1429 Tábua de pinho de terceira - e = 2,5 cm m2 0,40425 32,78 13,25

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 19,17

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M0290 Tábua de 2,5 x 10 cm

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00308 21,39 0,07

SICRO3 M1205 Prego de ferro

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00012 21,39 0,00

SICRO3 M1429 Tábua de pinho de terceira - e = 2,5 cm

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,01011 21,39 0,22

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,28
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

4,12 10,76 22,08 19,17 0,00 0,28 56,41 70,80

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)

SICRO3 3107967 Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas
de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada

1,00 m2

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9066 Grupo gerador - 13/14 kva h 0,006
04

1,00 0,00 9,70 1,78 0,06

SICRO3 E9547 Máquina para solda elétrica - 9,2 kw h 0,006
04

1,00 0,00 0,08 0,04 0,00

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 0,05

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9801 Ajudante h 0,00604 16,34 0,10

SICRO3 P9823 Serralheiro h 0,02 21,64 0,43

SICRO3 P9824 Servente h 0,2 15,77 3,15

SICRO3 P9825 Soldador h 0,00604 35,49 0,21

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 3,90

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 3,95

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3,95

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0560 Desmoldante para formas l 0,01 7,87 0,08

SICRO3 M1378 Chapa de aço astm a36 kg 0,3234 6,04 1,95

SICRO3 M1397 Eletrodo e60 xx kg 0,00382 20,54 0,08

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 2,11

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M1378 Chapa de aço astm a36

5914333 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com
caminhão guindauto

t 0,00032 20,08 0,01

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,01

0,06 1,23 2,67 2,11 0,00 0,01 6,08 7,63

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)

SICRO3 3117750 Fôrma metálica para aduelas de bueiros celulares de concreto pré-moldados - utilização de 100
vezes

1,00 m2

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9066 Grupo gerador - 13/14 kva h 0,015
1

1,00 0,00 9,70 1,78 0,15

SICRO3 E9547 Máquina para solda elétrica - 9,2 kw h 0,015
1

1,00 0,00 0,08 0,04 0,00

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 0,14

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

SICRO3 P9801 Ajudante h 0,00151 16,34 0,02

SICRO3 P9823 Serralheiro h 0,02887 21,64 0,62

SICRO3 P9824 Servente h 0,3 15,77 4,73

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 5,38

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 5,52

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 5,52

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0560 Desmoldante para formas l 0,21531 7,87 1,69

SICRO3 M1378 Chapa de aço astm a36 kg 0,57741 6,04 3,49

SICRO3 M1397 Eletrodo e60 xx kg 0,00755 20,54 0,16

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 5,33

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M1378 Chapa de aço astm a36

5914333 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com
caminhão guindauto

t 0,00058 20,08 0,01

SICRO3 M1397 Eletrodo e60 xx

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00001 21,39 0,00

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,01

0,15 1,68 3,70 5,34 0,00 0,01 10,88 13,66

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)

Página: 29 ID: PROJETO_COMPOSICAO_DNIT



Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

SICRO3 4805751 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m 0,02144 0,40 m3

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 1 15,77 15,77

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 15,77

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 15,77

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 39,43

CUSTO DO FIC 0,85

CUSTO DO FIT

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,00

0,00 12,32 27,95 0,00 0,00 0,00 40,27 50,54

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)

SICRO3 5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço 9,96 m2

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9066 Grupo gerador - 13/14 kva h 1,00 1,00 0,00 9,70 1,78 9,70

SICRO3 E9076 Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kw e estufa de 80.000 kcal para
pintura eletrostática

h 1,00 1,00 0,00 31,27 27,21 31,27

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 40,97

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9801 Ajudante h 1 16,34 16,34
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

SICRO3 P9822 Pintor h 1 23,27 23,27

SICRO3 P9824 Servente h 1 15,77 15,77

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 55,38

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 96,35

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 9,67

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M3153 Tinta poliéster em pó kg 0,0845 47,72 4,03

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 4,03

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M3153 Tinta poliéster em pó

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00008 21,39 0,00

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,00

4,11 1,83 3,73 4,03 0,00 0,00 13,71 17,21

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)

SICRO3 5909007 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de
concreto de 30 m³/h e descarga livre

59,7601 t

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

SICRO3 E9600 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kw h 4,00 0,80 0,20 168,75 52,37 581,90

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 581,89

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 581,89

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 9,74

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT

9,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,74 12,22

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)

SICRO3 5914333 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e
descarga com caminhão guindauto

21,3699 t

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw h 2,00 0,53 0,47 158,68 45,62 211,08

SICRO3 E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kw h 1,00 1,00 0,00 186,40 72,09 186,40

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 397,47

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

SICRO3 P9824 Servente h 2 15,77 31,54

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 31,54

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 429,01

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 20,08

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT

18,60 0,45 1,02 0,00 0,00 0,00 20,08 25,20

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)

SICRO3 5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural 0,02144 249,006 tkm

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kw h 1,00 1,00 0,00 153,11 43,07 153,11

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 153,11

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 153,11

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,61

CUSTO DO FIC 0,01

CUSTO DO FIT

0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,79

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

SICRO3 5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário 0,02144 311,2701 tkm

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kw h 1,00 1,00 0,00 153,11 43,07 153,11

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 153,11

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 153,11

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,49

CUSTO DO FIC 0,01

CUSTO DO FIT

0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,63

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)

SICRO3 5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,02144 248,5967 tkm

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

SICRO3 E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw h 1,00 1,00 0,00 158,68 45,62 158,68

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 158,67

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 158,67

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,64

CUSTO DO FIC 0,01

CUSTO DO FIT

0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,82

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)

SICRO3 5914464 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário 0,02144 310,7094 tkm

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw h 1,00 1,00 0,00 158,68 45,62 158,68

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 158,67

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 158,67

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,51

CUSTO DO FIC 0,01

CUSTO DO FIT

0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 0,65

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

SICRO3 5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 372,8367 tkm

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw h 1,00 1,00 0,00 158,68 45,62 158,68

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 158,67

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 158,67

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,43

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT

0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,54

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)

SICRO3 5914539 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural 0,02144 318,6985 tkm

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

SICRO3 E9600 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kw h 1,00 1,00 0,00 168,75 52,37 168,75

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 168,75

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 168,75

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,53

CUSTO DO FIC 0,01

CUSTO DO FIT

0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 0,68

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)

SICRO3 5914554 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário 0,02144 398,3732 tkm

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9600 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kw h 1,00 1,00 0,00 168,75 52,37 168,75

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 168,75

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 168,75

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,42

CUSTO DO FIC 0,01

CUSTO DO FIT

0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,54

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

SICRO3 5914569 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada 478,0478 tkm

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9600 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kw h 1,00 1,00 0,00 168,75 52,37 168,75

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 168,75

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 168,75

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,35

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT

0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,44

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)

SICRO3 5914635 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia em leito
natural

0,02144 364,9847 tkm

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

SICRO3 E9665 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kw h 1,00 1,00 0,00 213,30 62,51 213,30

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 213,29

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 213,29

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,58

CUSTO DO FIC 0,01

CUSTO DO FIT

0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,75

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)

SICRO3 5914636 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia em
revestimento primário

0,02144 456,2504 tkm

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9665 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kw h 1,00 1,00 0,00 213,30 62,51 213,30

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 213,29

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 213,29

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,47

CUSTO DO FIC 0,01

CUSTO DO FIT

0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,60

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

SICRO3 5914637 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia
pavimentada

547,4771 tkm

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9665 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kw h 1,00 1,00 0,00 213,30 62,51 213,30

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 213,29

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 213,29

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,39

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT

0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,49

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)

SICRO3 5914652 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga
em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido

248,9967 t

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

SICRO3 E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kw h 3,00 0,92 0,08 153,11 43,07 432,93

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 432,93

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 432,93

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,74

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT

1,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,74 2,18

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)

SICRO3 5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e
descarga manuais

11,84 t

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw h 1,00 1,00 0,00 158,68 45,62 158,68

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 158,67

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 6 15,77 94,61

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 94,61

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 253,28

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 21,39

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

13,40 2,44 5,55 0,00 0,00 0,00 21,39 26,85

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)

SICRO3 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada 522,9797 tkm

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kw h 1,00 1,00 0,00 157,73 47,02 157,73

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 157,73

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 157,73

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,30

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT

0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,38

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)

SICRO3 5915322 Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural 0,02144 83,6594 tkm

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw 12 cgcit sistema de custos
referenciais de obras - sicro dnit sergipe - outubro/2020 - com desoneração valor
de oportunidade seguros e mão de obra custo custo depreciação manutenção
operação código descrição aquisição de capital impostos de operação produtivo
improdutivo (r$/h) (r$/h) (r$/h) (r$) (r$/h) (r$/h) (r$/h) (r$/h) (r$/h)

h 1,00 1,00 0,00 91,54 36,74 91,54

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 91,54

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 91,54

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,09

CUSTO DO FIC 0,02

CUSTO DO FIT

1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 1,41

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)

SICRO3 5915323 Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário 0,02144 104,5815 tkm

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

SICRO3 E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw 12 cgcit sistema de custos
referenciais de obras - sicro dnit sergipe - outubro/2020 - com desoneração valor
de oportunidade seguros e mão de obra custo custo depreciação manutenção
operação código descrição aquisição de capital impostos de operação produtivo
improdutivo (r$/h) (r$/h) (r$/h) (r$) (r$/h) (r$/h) (r$/h) (r$/h) (r$/h)

h 1,00 1,00 0,00 91,54 36,74 91,54

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 91,54

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 91,54

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,88

CUSTO DO FIC 0,02

CUSTO DO FIT

0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 1,12

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)

SICRO3 5915324 Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada 125,5006 tkm

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

SICRO3 E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw 12 cgcit sistema de custos
referenciais de obras - sicro dnit sergipe - outubro/2020 - com desoneração valor
de oportunidade seguros e mão de obra custo custo depreciação manutenção
operação código descrição aquisição de capital impostos de operação produtivo
improdutivo (r$/h) (r$/h) (r$/h) (r$) (r$/h) (r$/h) (r$/h) (r$/h) (r$/h)

h 1,00 1,00 0,00 91,54 36,74 91,54

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 91,54

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 91,54

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,73

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT

0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 0,92

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)

SICRO3 5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e
descarga manuais

7,761 t

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw 12 cgcit sistema de custos
referenciais de obras - sicro dnit sergipe - outubro/2020 - com desoneração valor
de oportunidade seguros e mão de obra custo custo depreciação manutenção
operação código descrição aquisição de capital impostos de operação produtivo
improdutivo (r$/h) (r$/h) (r$/h) (r$) (r$/h) (r$/h) (r$/h) (r$/h) (r$/h)

h 1,00 1,00 0,00 91,54 36,74 91,54

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 91,54

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

SICRO3 P9824 Servente h 4 15,77 63,07

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 63,07

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 154,61

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 19,92

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT

11,79 2,49 5,64 0,00 0,00 0,00 19,92 25,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)

SICRO3 6817761 Confecção de BSCC - seção 1,5 x 1,5 m fechada - tipo V - areia e brita comerciais 14,8299 m

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9022 Pórtico rolante com capacidade de 25 t - 30 kw h 1,00 1,00 0,00 59,46 42,83 59,46

SICRO3 E9052 Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 100 kw h 2,00 1,00 0,00 147,24 62,85 294,48

SICRO3 E9763 Grupo gerador - 36/40 kva h 1,00 1,00 0,00 23,11 2,83 23,11

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 377,05

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL
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Data de Impressão: 30/04/2021

Referência de Preço: 2020/10 - Outubro de
2020

BDI: 25,51%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

1759 - EXECUÇÃO DO RETORNO E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NA AVENIDA DR. CARLOS CRUZ, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. AUGUSTO
FRANCO, EM FRENTE À SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL, ARACAJU/SE

DER

SICRO3 P9824 Servente h 2 15,77 31,54

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 31,54

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 408,59

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 27,55

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 21,263 8,44 179,46

SICRO3 0408067 Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação kg 51,557 7,54 388,74

SICRO3 1107890 Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais m3 1,44 289,72 417,20

SICRO3 3117750 Fôrma metálica para aduelas de bueiros celulares de concreto pré-moldados - utilização de 100 vezes m2 13,13137 10,88 142,87

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 1.128,27

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 1107890 Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais

5909007 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e
descarga livre

t 3,456 9,74 33,66

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 33,66

35,36 69,39 156,74 894,33 0,00 33,66 1.189,48 1.492,92

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 25,51%)
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