
COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.5.4
SICRO3 5212560 Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00

m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária
0,00 1,00 un.dia

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas kg 0,00116 24,61 0,03

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 0,02

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção m2 0,00167 421,37 0,70

SICRO3 5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un 0,00167 326,35 0,55

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 1,25

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,0124 32,25 0,40

SICRO3 5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,06738 32,25 2,17

SICRO3 M0789
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas
e arruelas

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,0007 32,25 0,02

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 2,60

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

0,01 0,02 0,10 1,15 0,00 2,60 3,87 4,78
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.5.5
SICRO3 5212557 Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - d =

1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária
0,00 1,00 un.dia

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas kg 0,00116 24,61 0,03

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 0,02

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção m2 0,00131 421,37 0,55

SICRO3 5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un 0,00167 326,35 0,55

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 1,10

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00974 32,25 0,31

SICRO3 5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,06738 32,25 2,17

SICRO3 M0789
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas
e arruelas

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,0007 32,25 0,02

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 2,51

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

0,01 0,01 0,08 1,03 0,00 2,51 3,64 4,49

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

1.1.5.6
SICRO3 5212556 Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de

600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária
0,00 1,00 un.dia

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M1079 Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - d = 6,3 mm e c = 19 mm un 0,01333 0,43 0,01

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 0,00

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção m2 0,00167 421,37 0,70

SICRO3 5219544 Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção un 0,00167 225,89 0,38

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 1,08

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,0124 32,25 0,40

SICRO3 5219544 Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,01415 32,25 0,46

SICRO3 M1079
Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - d = 6,3
mm e c = 19 mm

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00008 32,25 0,00

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,86

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

0,01 0,01 0,10 0,97 0,00 0,86 1,95 2,41

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.6.1 SICRO3 5501701 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m 0,00357 0,00 20,75 un
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kw h 1,00 1,00 0,00 759,37 298,30 759,37

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 759,36

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 2 19,59 39,17

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 39,17

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 798,53

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 38,48

CUSTO DO FIC 0,14

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

36,73 0,57 1,32 0,00 0,00 0,00 38,62 47,65

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.6.2 SICRO3 5501700 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m 0,00357 0,00 1.532,9959 m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kw h 1,00 1,00 0,00 759,37 298,30 759,37

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 759,36

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 P9824 Servente h 2 19,59 39,17

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 39,17

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 798,53

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,52

CUSTO DO FIC 0,00

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

0,50 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,52 0,64

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.6.3 SICRO3 5501710 Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m 0,02144 0,00 286,1901 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kw h 1,00 1,00 0,00 759,37 298,30 759,37

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 759,36

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 1 19,59 19,59

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 19,59

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 778,95

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 2,72

CUSTO DO FIC 0,06

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

2,71 0,02 0,05 0,00 0,00 0,00 2,78 3,43
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.6.4
SICRO3 5502109 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 50 a 200 m - caminho de

serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
0,02144 0,00 230,1895 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³
- 118 kw

h 1,00 1,00 0,00 324,50 147,86 324,50

SICRO3 E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kw h 4,00 0,76 0,24 292,39 91,93 977,13

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 1.301,63

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 1 19,59 19,59

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 19,59

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 1.321,22

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 5,74

CUSTO DO FIC 0,12

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

5,78 0,03 0,05 0,00 0,00 0,00 5,86 7,23

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

1.1.6.5
SICRO3 5502110 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 200 a 400 m - caminho de

serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
0,02144 0,00 230,1883 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³
- 118 kw

h 1,00 1,00 0,00 324,50 147,86 324,50

SICRO3 E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kw h 4,00 0,87 0,13 292,39 91,93 1.065,33

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 1.389,83

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 1 19,59 19,59

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 19,59

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 1.409,42

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 6,12

CUSTO DO FIC 0,13

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

6,17 0,03 0,05 0,00 0,00 0,00 6,25 7,71

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.6.6
SICRO3 5502111 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 400 a 600 m - caminho de

serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
0,02144 0,00 230,1897 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³
- 118 kw

h 1,00 1,00 0,00 324,50 147,86 324,50

Página: 7 ID: PROJETO_COMPOSICAO_DNIT



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kw h 4,00 0,97 0,03 292,39 91,93 1.145,52

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 1.470,01

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 1 19,59 19,59

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 19,59

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 1.489,60

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 6,47

CUSTO DO FIC 0,14

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

6,52 0,03 0,05 0,00 0,00 0,00 6,61 8,16

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.6.7
SICRO3 5502112 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 600 a 800 m - caminho de

serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
0,02144 0,00 230,1914 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³
- 118 kw

h 1,00 1,00 0,00 324,50 147,86 324,50

SICRO3 E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kw h 5,00 0,84 0,16 292,39 91,93 1.301,60

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 1.626,09

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 P9824 Servente h 1 19,59 19,59

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 19,59

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 1.645,68

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 7,15

CUSTO DO FIC 0,15

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

7,22 0,03 0,05 0,00 0,00 0,00 7,30 9,01

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.6.8
SICRO3 5502113 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 800 a 1.000 m - caminho de

serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
0,02144 0,00 230,1899 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³
- 118 kw

h 1,00 1,00 0,00 324,50 147,86 324,50

SICRO3 E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kw h 5,00 0,90 0,10 292,39 91,93 1.361,73

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 1.686,23

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 1 19,59 19,59

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 19,59

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 1.705,82

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 7,41

CUSTO DO FIC 0,16

CUSTO DO FIT 0,00
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

7,48 0,03 0,05 0,00 0,00 0,00 7,57 9,34

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.6.9
SICRO3 5502114 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.000 a 1.200 m - caminho

de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
0,02144 0,00 230,1914 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³
- 118 kw

h 1,00 1,00 0,00 324,50 147,86 324,50

SICRO3 E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kw h 5,00 0,96 0,04 292,39 91,93 1.421,87

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 1.746,37

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 1 19,59 19,59

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 19,59

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 1.765,96

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 7,67

CUSTO DO FIC 0,16

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

7,75 0,03 0,05 0,00 0,00 0,00 7,84 9,67
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.6.10
SICRO3 5502116 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.400 a 1.600 m - caminho

de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
0,02144 0,00 230,1896 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³
- 118 kw

h 1,00 1,00 0,00 324,50 147,86 324,50

SICRO3 E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kw h 6,00 0,89 0,11 292,39 91,93 1.622,05

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 1.946,55

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 1 19,59 19,59

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 19,59

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 1.966,14

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 8,54

CUSTO DO FIC 0,18

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

8,64 0,03 0,05 0,00 0,00 0,00 8,72 10,76

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.6.11
SICRO3 5502117 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 1.600 a 1.800 m - caminho

de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
0,02144 0,00 230,1909 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³
- 118 kw

h 1,00 1,00 0,00 324,50 147,86 324,50

SICRO3 E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kw h 6,00 0,94 0,06 292,39 91,93 1.682,19

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 2.006,69

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 1 19,59 19,59

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 19,59

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 2.026,28

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 8,80

CUSTO DO FIC 0,19

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

8,90 0,03 0,06 0,00 0,00 0,00 8,99 11,09

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.6.12
SICRO3 5502120 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 2.500 a 3.000 m - caminho

de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
0,02144 0,00 230,1903 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³
- 118 kw

h 1,00 1,00 0,00 324,50 147,86 324,50

SICRO3 E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kw h 8,00 0,90 0,10 292,39 91,93 2.178,78

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 2.503,27

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 P9824 Servente h 1 19,59 19,59

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 19,59

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 2.522,86

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 10,96

CUSTO DO FIC 0,23

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

11,11 0,03 0,05 0,00 0,00 0,00 11,19 13,81

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.6.14
SICRO3 5502743 Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - dmt de 200 a 400 m - caminho de

serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³
0,00357 0,00 64,84 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9117 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kw h 1,00 0,78 0,22 289,09 112,35 250,20

SICRO3 E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com
capacidade de 2.040 gpm

h 1,00 1,00 0,00 25,89 24,30 25,89

SICRO3 E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kw h 1,00 0,38 0,62 239,41 86,50 144,61

SICRO3 E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kw h 1,00 1,00 0,00 439,65 193,47 439,65

SICRO3 E9646 Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 pcm) - 27 kw h 1,00 1,00 0,00 44,67 11,35 44,67

SICRO3 E9672 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kw h 3,00 0,67 0,33 306,62 99,40 714,70

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 1.619,73

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9852 Blaster h 1 34,35 34,35
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 P9892 Auxiliar de blaster h 2 29,90 59,79

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 94,15

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 1.713,88

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 26,43

CUSTO DO FIC 0,09

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M2042 Emulsão explosiva encartuchada kg 0,5623 13,45 7,56

SICRO3 M2062 Coroa de botões esféricos linha t38 - d = 64 mm (2 1/2”) un 0,00034 721,87 0,25

SICRO3 M2065 Haste linha t38 para perfuratriz sobre esteiras - d = 38,0 mm (1 1/2”) e c = 3,05 m un 0,00016 1.973,28 0,32

SICRO3 M2066 Luva em aço linha t38 para perfuratriz sobre esteiras - d = 38,0 mm (1 1/2”) un 0,00025 348,10 0,09

SICRO3 M2067 Punho linha t38 para perfuratriz sobre esteiras - d = 38 mm (1 1/2”) un 0,00013 1.000,52 0,13

SICRO3 M2141 Nonel de iniciação para fogacho - c = 6,0 m un 0,15 16,47 2,47

SICRO3 M2143 Nonel de ligação - c = 6,0 m un 0,01571 17,01 0,27

SICRO3 M2144 Nonel de coluna - c = 6,0 m un 0,04 17,00 0,68

SICRO3 M2145 Série de brocas integrais s12 un 0,00333 927,11 3,09

SICRO3 M2146 Nonel iniciador - c = 150,0 m un 0,00143 229,00 0,33

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 15,17

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

25,06 0,41 1,03 15,19 0,00 0,00 41,70 51,45

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.6.15
SICRO3 5502744 Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - dmt de 400 a 600 m - caminho de

serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³
0,00357 0,00 64,8398 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9117 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kw h 1,00 0,78 0,22 289,09 112,35 250,20

SICRO3 E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com
capacidade de 2.040 gpm

h 1,00 1,00 0,00 25,89 24,30 25,89

SICRO3 E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kw h 1,00 0,38 0,62 239,41 86,50 144,61

SICRO3 E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kw h 1,00 1,00 0,00 439,65 193,47 439,65

SICRO3 E9646 Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 pcm) - 27 kw h 1,00 1,00 0,00 44,67 11,35 44,67

SICRO3 E9672 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kw h 3,00 0,74 0,26 306,62 99,40 758,22

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 1.663,24

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9852 Blaster h 1 34,35 34,35

SICRO3 P9892 Auxiliar de blaster h 2 29,90 59,79

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 94,15

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 1.757,39

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 27,10

CUSTO DO FIC 0,10

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M2042 Emulsão explosiva encartuchada kg 0,5623 13,45 7,56

SICRO3 M2062 Coroa de botões esféricos linha t38 - d = 64 mm (2 1/2”) un 0,00034 721,87 0,25

SICRO3 M2065 Haste linha t38 para perfuratriz sobre esteiras - d = 38,0 mm (1 1/2”) e c = 3,05 m un 0,00016 1.973,28 0,32

SICRO3 M2066 Luva em aço linha t38 para perfuratriz sobre esteiras - d = 38,0 mm (1 1/2”) un 0,00025 348,10 0,09

SICRO3 M2067 Punho linha t38 para perfuratriz sobre esteiras - d = 38 mm (1 1/2”) un 0,00013 1.000,52 0,13

SICRO3 M2141 Nonel de iniciação para fogacho - c = 6,0 m un 0,15 16,47 2,47

SICRO3 M2143 Nonel de ligação - c = 6,0 m un 0,01571 17,01 0,27

SICRO3 M2144 Nonel de coluna - c = 6,0 m un 0,04 17,00 0,68

SICRO3 M2145 Série de brocas integrais s12 un 0,00333 927,11 3,09
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 M2146 Nonel iniciador - c = 150,0 m un 0,00143 229,00 0,33

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 15,17

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

25,74 0,41 1,03 15,19 0,00 0,00 42,38 52,29

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.6.16
SICRO3 5502745 Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - dmt de 600 a 800 m - caminho de

serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³
0,00357 0,00 64,8399 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9117 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kw h 1,00 0,78 0,22 289,09 112,35 250,20

SICRO3 E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com
capacidade de 2.040 gpm

h 1,00 1,00 0,00 25,89 24,30 25,89

SICRO3 E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kw h 1,00 0,38 0,62 239,41 86,50 144,61

SICRO3 E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kw h 1,00 1,00 0,00 439,65 193,47 439,65

SICRO3 E9646 Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 pcm) - 27 kw h 1,00 1,00 0,00 44,67 11,35 44,67

SICRO3 E9672 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kw h 3,00 0,80 0,20 306,62 99,40 795,52

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 1.700,54

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9852 Blaster h 1 34,35 34,35
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 P9892 Auxiliar de blaster h 2 29,90 59,79

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 94,15

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 1.794,69

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 27,68

CUSTO DO FIC 0,10

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M2042 Emulsão explosiva encartuchada kg 0,5623 13,45 7,56

SICRO3 M2062 Coroa de botões esféricos linha t38 - d = 64 mm (2 1/2”) un 0,00034 721,87 0,25

SICRO3 M2065 Haste linha t38 para perfuratriz sobre esteiras - d = 38,0 mm (1 1/2”) e c = 3,05 m un 0,00016 1.973,28 0,32

SICRO3 M2066 Luva em aço linha t38 para perfuratriz sobre esteiras - d = 38,0 mm (1 1/2”) un 0,00025 348,10 0,09

SICRO3 M2067 Punho linha t38 para perfuratriz sobre esteiras - d = 38 mm (1 1/2”) un 0,00013 1.000,52 0,13

SICRO3 M2141 Nonel de iniciação para fogacho - c = 6,0 m un 0,15 16,47 2,47

SICRO3 M2143 Nonel de ligação - c = 6,0 m un 0,01571 17,01 0,27

SICRO3 M2144 Nonel de coluna - c = 6,0 m un 0,04 17,00 0,68

SICRO3 M2145 Série de brocas integrais s12 un 0,00333 927,11 3,09

SICRO3 M2146 Nonel iniciador - c = 150,0 m un 0,00143 229,00 0,33

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 15,17

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

26,31 0,41 1,03 15,19 0,00 0,00 42,95 53,00

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.6.17 SICRO3 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 0,02144 0,00 168,1997 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9518 Grade de 24 discos rebocável de d = 60 cm (24”) h 1,00 0,52 0,48 4,87 3,39 4,16

SICRO3 E9524 Motoniveladora - 93 kw h 1,00 0,29 0,71 283,43 120,74 167,92

SICRO3 E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw h 1,00 0,90 0,10 323,82 81,52 299,59

SICRO3 E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kw h 1,00 0,52 0,48 125,31 39,72 84,23

SICRO3 E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t -
82 kw

h 1,00 1,00 0,00 193,41 81,35 193,41

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 749,30

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 1 19,59 19,59

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 19,59

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 768,89

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 4,57

CUSTO DO FIC 0,10

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

4,55 0,04 0,07 0,00 0,00 0,00 4,67 5,76

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.6.18 SICRO3 5502822 Compactação de camada final de aterro de rocha 0,00714 0,00 146,3485 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9524 Motoniveladora - 93 kw h 1,00 1,00 0,00 283,43 120,74 283,43
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 E9530 Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kw h 1,00 0,76 0,24 215,25 86,44 184,33

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 467,76

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 3 19,59 58,76

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 58,76

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 526,52

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3,60

CUSTO DO FIC 0,03

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 4816017 Material pétreo produzido em britador de mandíbulas móvel - camada final de aterro em rocha m3 1,4 20,81 29,13

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 29,13

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 4816017 Material pétreo produzido em britador de mandíbulas móvel - camada final de aterro em rocha

5914351 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira
de 3,40 m³ e

t 2,10 2,50 5,25

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 5,25

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

20,53 0,38 0,93 10,91 0,00 5,25 38,01 46,90

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.7.1 SICRO3 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria 0,02144 0,00 26,0001 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 E9526 Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de
0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kw

h 1,00 1,00 0,00 149,81 73,45 149,81

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 149,80

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 1 19,59 19,59

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 19,59

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 169,39

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 6,51

CUSTO DO FIC 0,14

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

5,89 0,23 0,53 0,00 0,00 0,00 6,65 8,21

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.7.2 SICRO3 4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório 0,00 3,1125 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9647 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kw h 1,00 1,00 0,00 8,49 1,14 8,49

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 8,49

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 P9824 Servente h 2 19,59 39,17

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 39,17

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 47,66

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 15,31

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

2,73 3,80 8,78 0,00 0,00 0,00 15,31 18,89

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.7.3
SICRO3 5502970 Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão de 70 a 90 MPa -

com escavadeira e rompedor
0,00357 0,00 13,20 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9775 Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg - 103 kw h 1,00 1,00 0,00 728,11 332,33 728,11

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 728,11

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 728,11

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 55,16

CUSTO DO FIC 0,20

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0602 Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.700 kg un 0,00047 7.204,34 3,39

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 3,38

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 M0602 Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.700 kg

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00006 32,25 0,00

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

55,35 0,00 0,00 3,39 0,00 0,00 58,74 72,48

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.7.4 SICRO3 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada 0,00 522,8767 tkm

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kw h 1,00 1,00 0,00 292,39 91,93 292,39

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 292,39

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 292,39

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,56

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,69

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

1.1.7.5 SICRO3 5502822 Compactação de camada final de aterro de rocha 0,00714 0,00 146,3485 m3

Composição de Preço já impressa no item '1.1.6.18'.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.7.6 SICRO3 0804013 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais 0,00 12,45 m

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kw h 1,00 1,00 0,00 302,09 110,52 302,09

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 302,08

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 3 19,59 58,76

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 58,76

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 360,84

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 28,98

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M2163 Tubo de concreto armado pa1 - d = 0,40 m m 1 86,91 86,91

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 86,91

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais m3 0,151 394,11 59,51

SICRO3 1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial m3 0,00165 481,85 0,80

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m2 0,5 73,81 36,91

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 97,22

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 M2163 Tubo de concreto armado pa1 - d = 0,40 m

t 0,17268

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

27,65 9,98 23,50 151,97 0,00 0,00 213,10 262,94

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.7.7 SICRO3 0804061 Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas 0,00 1,00 un

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m3 0,423 465,04 196,71

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m2 2,29 73,81 169,02

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 365,73

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

14,61 36,04 83,51 231,58 0,00 0,00 365,74 451,29

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.7.8 SICRO3 0804021 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais 0,00 6,2249 m

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kw h 1,00 1,00 0,00 302,09 110,52 302,09

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 302,08

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 3 19,59 58,76

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 58,76

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 360,84

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 57,97

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M2167 Tubo de concreto armado pa1 - d = 0,60 m m 1 162,40 162,40

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 162,39

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais m3 0,225 394,11 88,67

SICRO3 1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial m3 0,0043 481,85 2,07

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m2 0,6 73,81 44,29

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 135,03

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M2167 Tubo de concreto armado pa1 - d = 0,60 m

t 0,354

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

53,05 13,77 32,76 255,81 0,00 0,00 355,40 438,53
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.7.9 SICRO3 0804081 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas 0,00 1,00 un

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m3 0,932 465,04 433,42

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m2 4,17 73,81 307,79

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 741,21

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

28,78 68,18 159,81 484,43 0,00 0,00 741,21 914,58

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.7.10 SICRO3 0804029 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais 0,00 4,15 m

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kw h 1,00 1,00 0,00 302,09 110,52 302,09

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 302,08

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 3 19,59 58,76

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 58,76

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 360,84

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 86,95

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M2171 Tubo de concreto armado pa1 - d = 0,80 m m 1 237,72 237,72

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 237,71

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais m3 0,308 394,11 121,39

SICRO3 1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial m3 0,0055 481,85 2,65

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m2 0,7 73,81 51,67

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 175,71

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M2171 Tubo de concreto armado pa1 - d = 0,80 m

t 0,54462

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

78,48 17,67 42,38 361,84 0,00 0,00 500,37 617,41

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.7.11 SICRO3 0804101 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas 0,00 1,00 un

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m3 1,619 465,04 752,90

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m2 6,83 73,81 504,12

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 1.257,02

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

48,37 113,11 266,22 829,32 0,00 0,00 1.257,02 1.551,04

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.7.12 SICRO3 0804037 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais 0,00 3,1125 m

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kw h 1,00 1,00 0,00 302,09 110,52 302,09

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 302,08

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 3 19,59 58,76

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 58,76

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 360,84

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 115,93

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M2175 Tubo de concreto armado pa1 - d = 1,00 m m 1 374,86 374,86

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 374,86

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais m3 0,402 394,11 158,43

SICRO3 1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial m3 0,00735 481,85 3,54

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m2 0,8 73,81 59,05

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 221,02
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M2175 Tubo de concreto armado pa1 - d = 1,00 m

t 0,78667

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

104,05 21,70 52,47 533,59 0,00 0,00 711,82 878,31

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.7.13 SICRO3 0804121 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas 0,00 1,00 un

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m3 2,514 465,04 1.169,11

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m2 9,68 73,81 714,48

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 1.883,59

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

71,50 163,76 387,87 1.260,46 0,00 0,00 1.883,59 2.324,16

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.7.14 SICRO3 0804113 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas 0,00 1,00 un

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m3 1,627 465,04 756,62

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m2 7,39 73,81 545,46

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 1.302,08

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

50,68 120,44 282,01 848,95 0,00 0,00 1.302,08 1.606,64

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.7.15 SICRO3 0804119 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas 0,00 1,00 un

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m3 1,636 465,04 760,81

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m2 8,52 73,81 628,86

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 1.389,67

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

55,23 135,09 313,57 885,78 0,00 0,00 1.389,67 1.714,71

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.7.16 SICRO3 0804189 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais 0,00 1,5562 m

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kw h 1,00 1,00 0,00 302,09 110,52 302,09

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 302,08

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 3 19,59 58,76

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 58,76

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 360,84

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 231,87

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M2175 Tubo de concreto armado pa1 - d = 1,00 m m 2 374,86 749,73

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 749,72

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais m3 0,824 394,11 324,75

SICRO3 1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial m3 0,01469 481,85 7,08

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m2 0,8 73,81 59,05

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 390,88

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M2175 Tubo de concreto armado pa1 - d = 1,00 m

t 1,57334

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

205,15 33,42 83,74 1.050,16 0,00 0,00 1.372,47 1.693,49
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.7.17 SICRO3 0804233 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas 0,00 1,00 un

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m3 3,037 465,04 1.412,33

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m2 11,51 73,81 849,55

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 2.261,88

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

85,67 195,46 463,50 1.517,25 0,00 0,00 2.261,88 2.790,93

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.7.18 SICRO3 0804293 Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais 0,00 1,0375 m

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kw h 1,00 1,00 0,00 302,09 110,52 302,09

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 302,08

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 3 19,59 58,76

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 58,76

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 360,84

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 347,80

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M2175 Tubo de concreto armado pa1 - d = 1,00 m m 3 374,86 1.124,59

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 1.124,59

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais m3 1,246 394,11 491,06

SICRO3 1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial m3 0,02204 481,85 10,62

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m2 0,8 73,81 59,05

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 560,73

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M2175 Tubo de concreto armado pa1 - d = 1,00 m

t 2,36001

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

306,25 45,13 115,00 1.566,74 0,00 0,00 2.033,12 2.508,67

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.7.19 SICRO3 0804317 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas 0,00 1,00 un

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m3 3,811 465,04 1.772,27

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m2 13,34 73,81 984,63

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 2.756,90

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

103,19 231,10 551,21 1.871,39 0,00 0,00 2.756,89 3.401,73

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.7.21 SICRO3 0705225 Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais 0,00 1,00 un

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 381,5 12,98 4.951,87

SICRO3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m3 5,425 3,02 16,38

SICRO3 1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m3 2,175 452,37 983,90

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m3 5,425 465,04 2.522,84

SICRO3 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial m3 0,275 529,55 145,63

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m2 41,75 73,81 3.081,57

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 11.702,19

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

272,11 1.219,30 2.655,47 7.555,31 0,00 0,00 11.702,19 14.439,33

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.7.22 SICRO3 0705314 Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais 0,00 1,00 un

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 486 12,98 6.308,28

SICRO3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m3 6,175 3,02 18,65

SICRO3 1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m3 1,965 452,37 888,91

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m3 6,175 465,04 2.871,62

SICRO3 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial m3 0,395 529,55 209,17

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m2 46 73,81 3.395,26

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 13.691,89

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

298,10 1.436,92 3.111,68 8.845,19 0,00 0,00 13.691,89 16.894,42

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.7.23
SICRO3 2003307 Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 160-30 - escavação

mecânica - areia e brita comerciais
0,00 1,00 m

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m3 0,1596 465,04 74,22

SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm kg 0,2061 62,66 12,91

SICRO3 2004522 Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com
retroescavadeira - 0,30 m² = seção < 0,50 m²

m3 0,5496 10,85 5,96

SICRO3 3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação m 1,0706 5,23 5,60

SICRO3 4413996 Enleivamento m2 2,1411 9,31 19,93

SICRO3 4805754 Compactação manual com soquete vibratório m3 0,5496 6,14 3,37

SICRO3 4805756 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm m2 2,1411 4,41 9,44

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 131,43

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

9,67 12,67 32,88 76,23 0,00 0,00 131,45 162,20

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.7.24
SICRO3 5502806 Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia comercial, exclusive transporte

do agregado
0,02144 0,00 141,4525 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kw h 1,00 1,00 0,00 239,41 86,50 239,41

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 239,41

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 1 19,59 19,59

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 19,59

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 259,00

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,83

CUSTO DO FIC 0,04

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0081 Areia grossa m3 1,1 136,20 149,82

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 149,82

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M0081 Areia grossa

5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira
de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 1,65 1,70 2,81

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 2,80
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

1,73 0,04 0,10 149,82 0,00 2,80 154,50 190,64

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.7.25 SICRO3 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 0,00 373,4937 tkm

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kw h 1,00 1,00 0,00 287,29 87,84 287,29

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 287,29

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 287,29

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,77

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 0,95

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.7.26 SICRO3 2003591 Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 - tubo PEAD e brita comercial 0,00 1,00 m

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 E9556 Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kw h 0,004
02

1,00 0,00 6,29 0,87 0,03

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 0,02

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9821 Pedreiro h 0,08 24,68 1,97

SICRO3 P9824 Servente h 0,83402 19,59 16,33

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 18,31

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 18,33

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 18,33

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0191 Brita 1 m3 0,07 135,42 9,48

SICRO3 M0192 Brita 2 m3 0,07 133,27 9,33

SICRO3 M1658 Tubo pead corrugado perfurado para drenagem - d = 230 mm m 1 41,08 41,08

SICRO3 M2051 Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 14 kn/m m2 2 7,50 15,00

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 74,89

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 4805765 Escavação de vala em material de 3ª categoria m3 0,2 189,57 37,91

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 37,91

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M0191 Brita 1

5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira
de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 0,105 1,70 0,18

SICRO3 M0192 Brita 2

5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira
de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 0,105 1,70 0,18

SICRO3 M1658 Tubo pead corrugado perfurado para drenagem - d = 230 mm

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,02521 32,25 0,81
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 M2051 Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 14 kn/m

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,0005 32,25 0,02

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 1,19

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

8,88 6,32 23,74 92,20 0,00 1,19 131,59 162,37

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.7.27 SICRO3 2003578 Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD e brita comercial 0,00 1,00 m

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9556 Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kw h 0,012
05

1,00 0,00 6,29 0,87 0,08

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 0,07

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9821 Pedreiro h 0,08 24,68 1,97

SICRO3 P9824 Servente h 1,17205 19,59 22,95

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 24,92

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 24,99

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 24,99

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0191 Brita 1 m3 0,24607 135,42 33,32

SICRO3 M0192 Brita 2 m3 0,24608 133,27 32,80
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 M1658 Tubo pead corrugado perfurado para drenagem - d = 230 mm m 1 41,08 41,08

SICRO3 M2051 Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 14 kn/m m2 3,5 7,50 26,25

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 133,44

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m3 0,6 6,65 3,99

SICRO3 4816119 Selo de argila apiloado (solo local) m3 0,1 33,29 3,33

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 7,32

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M0191 Brita 1

5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira
de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 0,36911 1,70 0,63

SICRO3 M0192 Brita 2

5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira
de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 0,36912 1,70 0,63

SICRO3 M1658 Tubo pead corrugado perfurado para drenagem - d = 230 mm

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,02521 32,25 0,81

SICRO3 M2051 Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 14 kn/m

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00088 32,25 0,03

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 2,10

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

3,61 8,74 19,97 133,46 0,00 2,10 167,13 206,22

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.7.28
SICRO3 2003921 Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita

comerciais
0,00 1,00 un
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m3 0,204 465,04 94,87

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m2 2,16 73,81 159,43

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 254,30

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

11,18 30,95 69,35 142,82 0,00 0,00 254,30 313,78

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.7.29 SICRO3 2003281 Sarjeta triangular de concreto - STC 100-21 - escavação mecânica - areia e brita comerciais 0,00 1,00 m

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m3 0,0968 465,04 45,02

SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm kg 0,1371 62,66 8,59

SICRO3 2004521 Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com
retroescavadeira - 0,20 m² = seção < 0,30 m²

m3 0,2018 14,85 3,00

SICRO3 3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação m 0,6418 5,23 3,36

SICRO3 4805756 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm m2 1,2836 4,41 5,66

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 65,63

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

3,94 5,04 12,85 43,79 0,00 0,00 65,62 80,97
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.7.30 SICRO3 2003377 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira 0,00 1,00 m

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m3 0,0334 465,04 15,53

SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm kg 0,0473 62,66 2,96

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m2 0,5029 73,81 37,12

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m3 0,018 40,01 0,72

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 56,33

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

2,41 7,76 17,27 28,90 0,00 0,00 56,34 69,52

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.7.31 SICRO3 2003479 Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais 0,00 1,00 un

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 12,08 12,98 156,80

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m3 2,1 465,04 976,58

SICRO3 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m3 0,092 486,90 44,79

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m2 21,68 73,81 1.600,20

SICRO3 4805751 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m m3 15 50,01 750,15

SICRO3 4805755 Apiloamento manual m3 5 29,38 146,90

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 3.675,42
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

114,13 601,59 1.364,46 1.595,25 0,00 0,00 3.675,43 4.535,11

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.7.32 SICRO3 2003730 Caixa coletora de talvegue - CCT 02 - areia e brita comerciais 0,00 1,00 un

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m3 2,16 465,04 1.004,49

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m2 20,3 73,81 1.498,34

SICRO3 4805751 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m m3 15 50,01 750,15

SICRO3 4805755 Apiloamento manual m3 5 29,38 146,90

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 3.399,88

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

108,31 565,72 1.289,35 1.436,50 0,00 0,00 3.399,88 4.195,11

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.7.33 SICRO3 2003746 Caixa coletora de talvegue - CCT 10 - areia e brita comerciais 0,00 1,00 un

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m3 3,26 465,04 1.516,03

Página: 43 ID: PROJETO_COMPOSICAO_DNIT



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m2 30,9 73,81 2.280,73

SICRO3 4805752 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 2 a 3 m m3 23 60,02 1.380,46

SICRO3 4805755 Apiloamento manual m3 7 29,38 205,66

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 5.382,88

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

164,48 927,34 2.115,26 2.175,80 0,00 0,00 5.382,88 6.641,94

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.7.34 SICRO3 2003754 Caixa coletora de talvegue - CCT 14 - areia e brita comerciais 0,00 1,00 un

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m3 3,81 465,04 1.771,80

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m2 36,2 73,81 2.671,92

SICRO3 4805753 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 3 a 4 m m3 26 70,02 1.820,52

SICRO3 4805755 Apiloamento manual m3 8 29,38 235,04

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 6.499,28

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

192,57 1.145,92 2.615,38 2.545,41 0,00 0,00 6.499,28 8.019,46

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

1.1.7.36 SICRO3 2003385 Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e brita comerciais 0,00 1,00 un

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m3 0,11 465,04 51,15

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m2 0,1 73,81 7,38

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 58,53

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

1,86 3,01 8,06 45,61 0,00 0,00 58,54 72,23

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.7.37 SICRO3 2003387 Entrada para descida d’água - EDA 02 - areia e brita comerciais 0,00 1,00 un

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m3 0,14 465,04 65,11

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m2 0,1 73,81 7,38

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 72,49

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

2,27 3,49 9,49 57,24 0,00 0,00 72,49 89,45

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

Página: 45 ID: PROJETO_COMPOSICAO_DNIT



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

1.1.7.38 SICRO3 2003357 Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia e brita comerciais 0,00 1,00 m

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9821 Pedreiro h 0,05 24,68 1,23

SICRO3 P9824 Servente h 0,5 19,59 9,79

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 11,02

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 11,02

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 11,02

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m3 0,3 465,04 139,51

SICRO3 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial m3 0,00054 529,55 0,29

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m3 0,35 40,01 14,00

SICRO3 4816123 Confecção de tubos de concreto D = 0,30 m - areia e brita comerciais m 1 39,56 39,56

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 193,36

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 4816123 Confecção de tubos de concreto D = 0,30 m - areia e brita comerciais

5915373 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com
guindauto de 20 t.m

t 0,08045 17,43 1,40

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 1,40

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

17,14 16,38 41,67 129,20 0,00 1,40 205,78 253,91

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

1.1.7.40 SICRO3 1600989 Demolição de concreto simples com martelete, exclusive transporte do material demolido 0,00 0,467 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l h 0,594
58

1,00 0,00 0,80 0,54 0,47

SICRO3 E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com
capacidade de 2.040 gpm

h 1,00 1,00 0,00 25,89 24,30 25,89

SICRO3 E9646 Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 pcm) - 27 kw h 1,00 1,00 0,00 44,67 11,35 44,67

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 71,03

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 0,59458 19,59 11,64

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 11,64

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 82,67

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 177,02

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M1391 Ponteiro para martelete - d = 22 mm e c = 1,00 m un 0,3 421,51 126,45

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 126,45

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M3505 Material demolido - concreto simples

5915433 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga
livre

t 2,40 33,55 80,52

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 80,52

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

152,12 7,53 17,39 126,45 0,00 80,52 384,01 473,83
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.7.41 SICRO3 5914344 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada 0,00 224,1103 tkm

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kw h 1,00 1,00 0,00 184,89 69,93 184,89

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 184,89

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 184,89

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,82

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 1,02

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.8.1 SICRO3 4011209 Regularização do subleito 0,02144 0,00 1.121,3008 m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9518 Grade de 24 discos rebocável de d = 60 cm (24”) h 1,00 0,69 0,31 4,87 3,39 4,41

SICRO3 E9524 Motoniveladora - 93 kw h 1,00 0,71 0,29 283,43 120,74 236,25

SICRO3 E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kw h 2,00 0,51 0,49 323,82 81,52 410,18

SICRO3 E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kw h 1,00 0,69 0,31 125,31 39,72 98,78

SICRO3 E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t -
82 kw

h 1,00 1,00 0,00 193,41 81,35 193,41
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kw h 1,00 0,96 0,04 242,84 115,15 237,73

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 1.180,76

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 1 19,59 19,59

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 19,59

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 1.200,35

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,07

CUSTO DO FIC 0,02

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

1,08 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 1,34

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.8.3 SICRO3 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 0,00 373,4937 tkm

Composição de Preço já impressa no item '1.1.7.25'.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.8.5 SICRO3 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 0,00 373,4937 tkm

Composição de Preço já impressa no item '1.1.7.25'.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.8.6 SICRO3 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 0,00 373,4937 tkm

Composição de Preço já impressa no item '1.1.7.25'.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

1.1.8.10 SICRO3 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 0,00 373,4937 tkm

Composição de Preço já impressa no item '1.1.7.25'.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.8.11 SICRO3 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 0,00 373,4937 tkm

Composição de Preço já impressa no item '1.1.7.25'.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.8.12 SICRO3 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 0,00 373,4937 tkm

Composição de Preço já impressa no item '1.1.7.25'.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.9.1 SICRO3 5213377 Placa em aço - película I + I - chapa recuperada - fornecimento e implantação 0,00 3,00 m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw h 1,00 0,30 0,70 146,42 55,91 83,07

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 83,06

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 2 19,59 39,17

SICRO3 P9830 Montador h 1 29,57 29,57

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 68,73

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 151,79

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 50,60

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 5212553 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - chapa recuperada - confecção m2 1 270,92 270,92

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 270,92

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

36,61 17,24 36,10 231,57 0,00 0,00 321,52 396,72

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.9.2
SICRO3 5216111 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e

implantação
0,00 3,9999 un

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw h 1,00 0,30 0,70 146,42 55,91 83,07

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 83,06

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9808 Carpinteiro h 1 24,72 24,72

SICRO3 P9822 Pintor h 0,5 28,76 14,38

SICRO3 P9824 Servente h 1 19,59 19,59

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 58,68

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 141,74

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 35,44

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas kg 0,697 24,61 17,15

SICRO3 M1662 Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm m 3 20,66 61,97
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 M2128 Tinta esmalte sintético acetinado l 0,25622 24,00 6,15

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 85,27

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais m3 0,00375 394,11 1,48

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m3 0,05655 40,01 2,26

SICRO3 4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório m3 0,0528 15,31 0,81

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 4,55

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M0789
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas
e arruelas

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,0007 32,25 0,02

SICRO3 M1662 Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,0192 32,25 0,62

SICRO3 M2128 Tinta esmalte sintético acetinado

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00035 32,25 0,01

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,65

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

20,94 5,78 12,03 86,50 0,00 0,65 125,91 155,36

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.10.1 SICRO3 5213403 Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm 0,00 163,2274 m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 E9644 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kw/115 kw h 1,00 1,00 0,00 367,42 149,84 367,42

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 367,42

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 4 19,59 78,34

SICRO3 P9853 Pré-marcador h 1 19,37 19,37

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 97,70

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 465,12

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 2,85

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M2036 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária l 0,5 24,01 12,00

SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo i-b kg 0,1 10,56 1,06

SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo ii-a kg 0,35 11,36 3,98

SICRO3 M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária l 0,00097 24,01 0,02

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 17,05

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M2036 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,0008 32,25 0,03

SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo i-b

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,0001 32,25 0,00

SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo ii-a

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00035 32,25 0,01

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,04

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

2,25 0,19 0,40 17,06 0,00 0,04 19,95 24,62
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.10.2 SICRO3 5213407 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm 0,00 30,1799 m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9644 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kw/115 kw h 1,00 1,00 0,00 367,42 149,84 367,42

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 367,42

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 4 19,59 78,34

SICRO3 P9853 Pré-marcador h 1 19,37 19,37

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 97,70

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 465,12

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 15,41

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M2036 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária l 0,5 24,01 12,00

SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo i-b kg 0,1 10,56 1,06

SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo ii-a kg 0,35 11,36 3,98

SICRO3 M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária l 0,00097 24,01 0,02

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 17,05

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M2036 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,0008 32,25 0,03

SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo i-b

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,0001 32,25 0,00
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo ii-a

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00035 32,25 0,01

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,04

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

12,17 0,98 2,26 17,06 0,00 0,04 32,51 40,11

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.10.3
SICRO3 5213360 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e

colocação
0,00 36,0001 un

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kw h 1,00 1,00 0,00 0,93 0,51 0,93

SICRO3 E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw h 1,00 1,00 0,00 146,42 55,91 146,42

SICRO3 E9764 Grupo gerador - 7,2 kva h 1,00 1,00 0,00 9,20 0,51 9,20

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 156,55

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 5 19,59 97,93

SICRO3 P9830 Montador h 1 29,57 29,57

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 127,50

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 284,05

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 7,89

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 M1528 Broca de widia - d = 13 mm e c = 150 mm un 0,00341 22,04 0,08

SICRO3 M2041 Adesivo à base de resina poliéster kg 0,10292 34,47 3,55

SICRO3 M3821 Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo i un 1 19,07 19,07

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 22,68

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M2041 Adesivo à base de resina poliéster

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,0001 32,25 0,00

SICRO3 M3821 Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo i

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00016 32,25 0,01

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,01

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

4,36 1,11 2,41 22,70 0,00 0,01 30,59 37,75

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.10.4 SICRO3 5213362 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação 0,00 19,79 un

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kw h 1,00 1,00 0,00 0,93 0,51 0,93

SICRO3 E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw h 1,00 1,00 0,00 146,42 55,91 146,42

SICRO3 E9764 Grupo gerador - 7,2 kva h 1,00 1,00 0,00 9,20 0,51 9,20

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 156,55

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 5 19,59 97,93
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 P9830 Montador h 1 29,57 29,57

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 127,50

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 284,05

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 14,35

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M2041 Adesivo à base de resina poliéster kg 0,21778 34,47 7,51

SICRO3 M2388 Broca de widia - d = 16 mm e c = 150 mm un 0,00527 42,86 0,23

SICRO3 M3867 Tachão refletivo em plástico injetado bidirecional un 1 74,07 74,07

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 81,80

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M2041 Adesivo à base de resina poliéster

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00022 32,25 0,01

SICRO3 M3867 Tachão refletivo em plástico injetado bidirecional

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,0011 32,25 0,04

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,04

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

7,91 2,02 4,42 81,81 0,00 0,04 96,20 118,70

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.11.1 SICRO3 4415673 Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas 0,00 24,9998 m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 P9824 Servente h 8 19,59 156,68

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 156,68

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 156,68

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 6,27

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,16

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0217 Enxofre kg 0,003 5,28 0,02

SICRO3 M0220 Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (npk) kg 0,06 4,19 0,25

SICRO3 M0225 Adubo orgânico composto kg 0,2 0,25 0,05

SICRO3 M1755 Pó calcário dolomítico kg 0,175 0,14 0,02

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 0,34

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 4413995 Obtenção de grama para replantio m2 0,2 2,53 0,51

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 0,51

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 4413995 Obtenção de grama para replantio

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,0046 32,25 0,15

SICRO3 M0220 Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (npk)

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00006 32,25 0,00

SICRO3 M0225 Adubo orgânico composto

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,0002 32,25 0,01

SICRO3 M1755 Pó calcário dolomítico

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00018 32,25 0,01

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,16

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

0,11 2,01 4,65 0,34 0,00 0,16 7,28 8,98
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.12.1.2 SICRO3 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 0,00 373,4937 tkm

Composição de Preço já impressa no item '1.1.7.25'.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.12.1.3 SICRO3 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 0,00 373,4937 tkm

Composição de Preço já impressa no item '1.1.7.25'.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.12.1.7 SICRO3 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 0,00 373,4937 tkm

Composição de Preço já impressa no item '1.1.7.25'.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.12.1.8 SICRO3 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 0,00 373,4937 tkm

Composição de Preço já impressa no item '1.1.7.25'.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.12.1.9 SICRO3 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 0,00 373,4937 tkm

Composição de Preço já impressa no item '1.1.7.25'.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.12.2.2 SICRO3 3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m 0,00 9,9999 m

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 P9824 Servente h 4 19,59 78,34

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 78,34

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 78,34

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 7,83

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,26

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0069 Arame farpado em aço galvanizado - d = 1,60 mm m 4 0,75 2,99

SICRO3 M0745 Grampo em aço galvanizado para cerca - c = 25,4 mm e e = 3,76 mm (1” x 9 bwg) kg 0,00825 11,27 0,09

SICRO3 M1638 Mourão de madeira - h = 2,10 m e d = 0,10 m un 0,42 23,10 9,70

SICRO3 M1639 Mourão de madeira - h = 2,20 m e d = 0,15 m un 0,02 44,07 0,88

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 13,66

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M0069 Arame farpado em aço galvanizado - d = 1,60 mm

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,0002 32,25 0,01

SICRO3 M0745 Grampo em aço galvanizado para cerca - c = 25,4 mm e e = 3,76 mm (1” x 9 bwg)

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00001 32,25 0,00

SICRO3 M1638 Mourão de madeira - h = 2,10 m e d = 0,10 m

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00693 32,25 0,22

SICRO3 M1639 Mourão de madeira - h = 2,20 m e d = 0,15 m

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00078 32,25 0,03

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,26

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

0,00 2,37 5,47 13,66 0,00 0,26 21,76 26,85
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.12.3.1 SICRO3 5213573 Placa em fibra - película I + I - fornecimento e implantação 0,00 3,00 m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw h 1,00 0,30 0,70 146,42 55,91 83,07

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 83,06

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 2 19,59 39,17

SICRO3 P9830 Montador h 1 29,57 29,57

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 68,73

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 151,79

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 50,60

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 5213430 Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção m2 1 382,39 382,39

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 382,39

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

38,03 21,82 46,17 326,97 0,00 0,00 432,99 534,27

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.12.3.2
SICRO3 5216111 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e

implantação
0,00 3,9999 un

Composição de Preço já impressa no item '1.1.9.2'.
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

1.1.12.8 SICRO3 5914434 Transporte de marco com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada 0,00 241,039 tkm

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9508 Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kw h 1,00 1,00 0,00 179,21 67,13 179,21

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 179,21

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 179,21

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,74

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,91

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,02144 0,00 248,5914 tkm

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw h 1,00 1,00 0,00 264,38 76,18 264,38

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 264,37

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 264,37

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,06

CUSTO DO FIC 0,02

CUSTO DO FIT 0,00
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 1,34

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5914464 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário 0,02144 0,00 310,7393 tkm

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw h 1,00 1,00 0,00 264,38 76,18 264,38

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 264,37

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 264,37

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,85

CUSTO DO FIC 0,02

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 1,07

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 0,00 372,8871 tkm

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw h 1,00 1,00 0,00 264,38 76,18 264,38

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 264,37

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 264,37

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,71

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 0,88

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5914584 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m -
rodovia em leito natural

0,02144 0,00 117,5293 tkm

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kw h 1,00 1,00 0,00 302,09 110,52 302,09

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 302,08

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 302,08

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 2,57

CUSTO DO FIC 0,06

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

2,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 3,25

Página: 64 ID: PROJETO_COMPOSICAO_DNIT



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5914599 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m -
rodovia em revestimento primário

0,02144 0,00 146,9074 tkm

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kw h 1,00 1,00 0,00 302,09 110,52 302,09

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 302,08

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 302,08

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 2,06

CUSTO DO FIC 0,04

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 2,59

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5914614 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m -
rodovia pavimentada

0,00 176,2871 tkm

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kw h 1,00 1,00 0,00 302,09 110,52 302,09

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 302,08

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 302,08

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,71

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,71 2,11

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga
com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

0,00 457,1698 t

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kw h 3,00 0,86 0,14 287,29 87,84 778,10

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 778,10

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 778,10

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,70

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 2,10
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5914649 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³
- carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora

0,00 99,5999 t

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kw h 3,00 0,81 0,19 287,29 87,84 748,18

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 748,18

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 748,18

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 7,51

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

7,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,51 9,27

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e
descarga manuais

0,00 11,8399 t

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw h 1,00 1,00 0,00 264,38 76,18 264,38

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 264,37

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 P9824 Servente h 6 19,59 117,51

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 117,51

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 381,88

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 32,25

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

22,33 3,00 6,92 0,00 0,00 0,00 32,25 39,79

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5914657 Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m³ - carga com
retroescavadeira de 0,29 m³ e

0,00 32,2599 t

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9526 Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de
0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kw

h 1,00 1,00 0,00 149,81 73,45 149,81

SICRO3 E9604 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 8 m³ - 210 kw h 2,00 0,57 0,43 303,14 87,52 420,84

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 570,64

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 570,64

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 17,69

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

17,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,69 21,83
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5915319 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural 0,02144 0,00 348,5845 tkm

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kw h 1,00 1,00 0,00 292,39 91,93 292,39

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 292,39

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 292,39

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,84

CUSTO DO FIC 0,02

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 1,06

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5915322 Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural 0,02144 0,00 83,6608 tkm

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw h 1,00 1,00 0,00 146,42 55,91 146,42

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 146,42

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 146,42

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,75

CUSTO DO FIC 0,04

CUSTO DO FIT 0,00
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

1,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,79 2,21

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5915323 Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário 0,02144 0,00 104,5806 tkm

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw h 1,00 1,00 0,00 146,42 55,91 146,42

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 146,42

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 146,42

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,40

CUSTO DO FIC 0,03

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,43 1,76

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5915324 Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada 0,00 125,502 tkm

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw h 1,00 1,00 0,00 146,42 55,91 146,42

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 146,42

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 146,42

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,17

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 1,44

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5915373 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de
7 t e com guindauto de 20 t.m

0,00 19,58 t

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kw h 1,00 1,00 0,00 302,09 110,52 302,09

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 302,08

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 2 19,59 39,17

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 39,17

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 341,25

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 17,43

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

15,43 0,60 1,39 0,00 0,00 0,00 17,43 21,51
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5915433 Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga
manual e descarga livre

0,00 7,8466 t

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kw h 1,00 1,00 0,00 184,89 69,93 184,89

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 184,89

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 4 19,59 78,34

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 78,34

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 263,23

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 33,55

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

23,56 3,02 6,96 0,00 0,00 0,00 33,55 41,40

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5915474 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e
descarga manuais

0,00 7,761 t

Página: 72 ID: PROJETO_COMPOSICAO_DNIT



COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kw h 1,00 1,00 0,00 146,42 55,91 146,42

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 146,42

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 4 19,59 78,34

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 78,34

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 224,76

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 28,96

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

18,87 3,05 7,04 0,00 0,00 0,00 28,96 35,73

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5219544 Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção 0,00 2,8269 un

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9801 Ajudante h 1 19,70 19,70

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 19,69

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 19,69

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 6,97

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0162 Corrente de elo soldado em aço galvanizado com acabamento polido - d = 3,18 mm (1/8”) m 1,2 7,44 8,93

SICRO3 M0163 Gonzo com aba em aço galvanizado - d = 12,7 mm (1/2”) un 2 2,83 5,66

SICRO3 M0366 Cantoneira em aço astm a36 galvanizado kg 13,72965 10,29 141,29

SICRO3 M0879 Lixa para ferro nº 150 un 0,35541 2,90 1,03

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 156,91

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1419543 Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8” un 10 0,16 1,60

SICRO3 2408057 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX kg 0,10651 92,26 9,83

SICRO3 2408079 Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 120 µm m2 1,166 35,56 41,46

SICRO3 2408080 Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 40 µm m2 1,166 7,43 8,66

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 61,55

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M0162 Corrente de elo soldado em aço galvanizado com acabamento polido - d = 3,18 mm (1/8”)

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00023 32,25 0,01

SICRO3 M0163 Gonzo com aba em aço galvanizado - d = 12,7 mm (1/2”)

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00008 32,25 0,00

SICRO3 M0366 Cantoneira em aço astm a36 galvanizado

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,01373 32,25 0,44

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,45

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

2,50 4,69 9,82 208,41 0,00 0,45 225,89 278,73

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção 0,00 1,00 un

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil c para placa de sinalização kg 9,77325 28,16 275,24

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 275,24

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m3 0,024 465,04 11,16

SICRO3 1419543 Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8” un 1 0,16 0,16

SICRO3 2408057 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX kg 0,00407 92,26 0,38

SICRO3 3106121 Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m2 0,4 97,74 39,10

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 50,80

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil c para placa de sinalização

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00977 32,25 0,32

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,32

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

1,99 5,61 12,40 306,03 0,00 0,32 326,35 402,68

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5213835 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01
implantação e 01 retirada diária

0,00 1,00 un.dia

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 M0047 Cone de sinalização em polietileno - h = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm un 0,00667 103,84 0,69

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 0,69

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M0047 Cone de sinalização em polietileno - h = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00657 32,25 0,21

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,21

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,21 0,82 1,01

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5213850 Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica 0,00 1,00 h

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 1 19,59 19,59

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 19,59

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 19,59

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 19,59

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

0,00 5,92 13,67 0,00 0,00 0,00 19,59 24,17
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção 0,00 3,9999 m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional h 0,481
93

1,00 0,00 23,66 14,92 11,40

SICRO3 E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kw h 0,150
6

1,00 0,00 0,21 0,14 0,03

SICRO3 E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kw h 0,481
93

1,00 0,00 11,14 7,08 5,37

SICRO3 E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kw h 0,200
8

1,00 0,00 14,98 9,52 3,01

SICRO3 E9753 Grupo gerador - 23 kva h 0,481
93

1,00 0,00 26,52 5,47 12,78

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 32,58

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9801 Ajudante h 2 19,70 39,39

SICRO3 P9823 Serralheiro h 1 26,72 26,72

SICRO3 P9824 Servente h 2 19,59 39,17

SICRO3 P9830 Montador h 1 29,57 29,57

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 134,85

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 167,43

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 41,86

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M1367 Chapa fina em aço galvanizado kg 11,775 12,88 151,72

SICRO3 M3235 Película retrorrefletiva tipo i m2 1,4 150,72 211,00

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 362,72
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço m2 1 16,38 16,38

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 16,38

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M1367 Chapa fina em aço galvanizado

5914333 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com
caminhão

t 0,01178 32,43 0,38

SICRO3 M3235 Película retrorrefletiva tipo i

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00062 32,25 0,02

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,40

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

11,70 12,22 25,52 371,52 0,00 0,40 421,37 519,93

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5213430 Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo I + I -
confecção

0,00 3,00 m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional h 0,361
45

1,00 0,00 23,66 14,92 8,55

SICRO3 E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kw h 0,150
6

1,00 0,00 0,21 0,14 0,03

SICRO3 E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kw h 0,516
35

1,00 0,00 11,14 7,08 5,75

SICRO3 E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kw h 0,200
8

1,00 0,00 14,98 9,52 3,01
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 E9753 Grupo gerador - 23 kva h 0,516
35

1,00 0,00 26,52 5,47 13,69

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 31,03

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9801 Ajudante h 2 19,70 39,39

SICRO3 P9823 Serralheiro h 1 26,72 26,72

SICRO3 P9824 Servente h 2 19,59 39,17

SICRO3 P9830 Montador h 1 29,57 29,57

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 134,85

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 165,88

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 55,29

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M3230 Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - e = 2,0 mm m2 1 115,96 115,96

SICRO3 M3235 Película retrorrefletiva tipo i m2 1,4 150,72 211,00

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 326,96

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M3230 Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - e = 2,0 mm

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,0032 32,25 0,10

SICRO3 M3235 Película retrorrefletiva tipo i

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00062 32,25 0,02

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,12

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

10,34 14,45 30,50 326,97 0,00 0,12 382,39 471,83
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5914346 Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia
em leito natural

0,02144 0,00 179,2759 tkm

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9604 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 8 m³ - 210 kw h 1,00 1,00 0,00 303,14 87,52 303,14

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 303,13

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 303,13

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,69

CUSTO DO FIC 0,04

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

1,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,73 2,13

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5914347 Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia
em revestimento primário

0,02144 0,00 224,0982 tkm

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 E9604 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 8 m³ - 210 kw h 1,00 1,00 0,00 303,14 87,52 303,14

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 303,13

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 303,13

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,35

CUSTO DO FIC 0,03

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 1,70

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5914348 Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia
pavimentada

0,00 268,9298 tkm

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9604 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 8 m³ - 210 kw h 1,00 1,00 0,00 303,14 87,52 303,14

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 303,13

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 303,13

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,13

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 1,39
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5914351 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga
com carregadeira de 3,40 m³ e

0,00 457,1538 t

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kw h 1,00 1,00 0,00 405,76 192,46 405,76

SICRO3 E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kw h 3,00 0,77 0,23 292,39 91,93 738,86

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 1.144,62

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 1.144,62

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 2,50

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 3,08

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5914354 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga
com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre

0,00 431,6014 t

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kw h 3,00 0,84 0,16 287,29 87,84 766,14

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 766,13

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 766,13

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,78

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,78 2,20

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural 0,02144 0,00 248,9958 tkm

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kw h 1,00 1,00 0,00 287,29 87,84 287,29

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 287,29

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 287,29

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,15

CUSTO DO FIC 0,02

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 1,46
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário 0,02144 0,00 311,2582 tkm

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kw h 1,00 1,00 0,00 287,29 87,84 287,29

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 287,29

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 287,29

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,92

CUSTO DO FIC 0,02

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 1,16

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5914314 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural 0,02144 0,00 149,3947 tkm

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kw h 1,00 1,00 0,00 184,89 69,93 184,89

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 184,89

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 184,89

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,24

CUSTO DO FIC 0,03

CUSTO DO FIT 0,00
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,26 1,55

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5914329 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário 0,02144 0,00 186,7585 tkm

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kw h 1,00 1,00 0,00 184,89 69,93 184,89

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 184,89

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 184,89

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,99

CUSTO DO FIC 0,02

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 1,25

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5914333 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e
descarga com caminhão

0,00 21,37 t

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw h 2,00 0,53 0,47 264,38 76,18 351,85

SICRO3 E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kw h 1,00 1,00 0,00 302,09 110,52 302,09

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 653,93

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 2 19,59 39,17

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 39,17

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 693,10

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 32,43

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

30,60 0,55 1,28 0,00 0,00 0,00 32,43 40,02

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5914334 Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia
em leito natural

0,02144 0,00 268,9137 tkm

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 E9672 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kw h 1,00 1,00 0,00 306,62 99,40 306,62

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 306,61

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 306,61

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,14

CUSTO DO FIC 0,02

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 1,43

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5914335 Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia
em revestimento primário

0,02144 0,00 336,1643 tkm

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9672 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kw h 1,00 1,00 0,00 306,62 99,40 306,62

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 306,61

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 306,61

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,91

CUSTO DO FIC 0,02

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 1,15
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5914336 Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia
pavimentada

0,00 403,3883 tkm

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9672 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kw h 1,00 1,00 0,00 306,62 99,40 306,62

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 306,61

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 306,61

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,76

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 0,94

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5213405 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm cgcit sistema de custos
referenciais de obras - sicro dnit código descrição do serviço unidade

0,00 30,1799 m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9644 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kw/115 kw h 1,00 1,00 0,00 367,42 149,84 367,42

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 367,42

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 4 19,59 78,34
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 P9853 Pré-marcador h 1 19,37 19,37

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 97,70

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 465,12

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 15,41

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M2027 Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária l 0,6 56,93 34,16

SICRO3 M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica l 0,03 16,15 0,48

SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo i-b kg 0,12 10,56 1,27

SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo ii-a kg 0,35 11,36 3,98

SICRO3 M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária l 0,00097 24,01 0,02

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 39,91

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M2027 Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00083 32,25 0,03

SICRO3 M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00003 32,25 0,00

SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo i-b

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00012 32,25 0,00

SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo ii-a

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00035 32,25 0,01

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,04

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

12,17 0,98 2,26 39,91 0,00 0,04 55,37 68,32
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5213363 Recuperação de chapa em aço para placa de sinalização 0,00 3,00 m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9061 Lixadeira elétrica manual angular - 2 kw h 0,40 1,00 0,00 0,21 0,14 0,08

SICRO3 E9764 Grupo gerador - 7,2 kva h 0,40 1,00 0,00 9,20 0,51 3,68

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 3,76

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9822 Pintor h 0,5 28,76 14,38

SICRO3 P9824 Servente h 2 19,59 39,17

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 53,54

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 57,30

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 19,10

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0721 Tinta anticorrosiva zarcão para fundo preparador de pintura l 0,075 46,00 3,45

SICRO3 M0879 Lixa para ferro nº 150 un 2 2,90 5,79

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 9,24

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 2408058 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX kg 0,07903 60,49 4,78

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 4,78

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M0721 Tinta anticorrosiva zarcão para fundo preparador de pintura

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,0001 32,25 0,00

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,00
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

2,01 6,18 13,16 11,77 0,00 0,00 33,13 40,88

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 4413995 Obtenção de grama para replantio 0,00 100,0006 m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kw h 1,00 0,20 0,80 125,31 39,72 56,84

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 56,83

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 10 19,59 195,85

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 195,84

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 252,67

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 2,53

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

0,57 0,59 1,36 0,00 0,00 0,00 2,53 3,12

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.
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DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 4413996 Enleivamento 0,00 50,0005 m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 10 19,59 195,85

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 195,84

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 195,84

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3,92

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0217 Enxofre kg 0,003 5,28 0,02

SICRO3 M0220 Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (npk) kg 0,06 4,19 0,25

SICRO3 M0225 Adubo orgânico composto kg 0,2 0,25 0,05

SICRO3 M1358 Sarrafo em madeira de terceira - e = 2,5 cm e l = 5 cm m 0,6 2,91 1,74

SICRO3 M1755 Pó calcário dolomítico kg 0,175 0,14 0,02

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 2,08

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 4413995 Obtenção de grama para replantio m2 1 2,53 2,53

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 2,53

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 4413995 Obtenção de grama para replantio

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,023 32,25 0,74

SICRO3 M0220 Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (npk)

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00006 32,25 0,00

SICRO3 M0225 Adubo orgânico composto

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,0002 32,25 0,01

SICRO3 M1358 Sarrafo em madeira de terceira - e = 2,5 cm e l = 5 cm

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00075 32,25 0,02
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DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 M1755 Pó calcário dolomítico

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00018 32,25 0,01

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,78

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

0,57 1,78 4,09 2,08 0,00 0,78 9,31 11,49

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 4805765 Escavação de vala em material de 3ª categoria 0,00357 0,00 4,4066 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9513 Compressor de ar portátil de 160,46 l/s (340 pcm) - 81 kw h 1,00 1,00 0,00 116,49 24,26 116,49

SICRO3 E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com
capacidade de 2.040 gpm

h 3,00 1,00 0,00 25,89 24,30 77,68

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 194,16

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 1 19,59 19,59

SICRO3 P9852 Blaster h 1 34,35 34,35

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 53,93

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 248,09

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 56,30

CUSTO DO FIC 0,20

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M2042 Emulsão explosiva encartuchada kg 2,19373 13,45 29,51
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SICRO3 M2143 Nonel de ligação - c = 6,0 m un 0,21368 17,01 3,64

SICRO3 M2144 Nonel de coluna - c = 6,0 m un 1,4245 17,00 24,22

SICRO3 M2145 Série de brocas integrais s12 un 0,01388 927,11 12,87

SICRO3 M2146 Nonel iniciador - c = 150,0 m un 0,07123 229,00 16,31

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 86,54

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M3513 Material de 3ª categoria

5914657 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m³ - carga com retroescavadeira de
0,29 m³ e

t 2,63 17,69 46,52

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 46,52

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

44,22 3,60 8,67 86,55 0,00 46,52 189,57 233,91

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 4816015 Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira - camada final de aterro em rocha 0,00357 0,00 82,4504 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com
capacidade de 2.040 gpm

h 1,00 1,00 0,00 25,89 24,30 25,89

SICRO3 E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kw h 1,00 0,48 0,52 239,41 86,50 159,90

SICRO3 E9574 Perfuratriz sobre esteiras - 145 kw h 1,00 1,00 0,00 439,65 193,47 439,65

SICRO3 E9649 Compressor de ar portátil de 94,39 l/s (200 pcm) - 36 kw h 1,00 1,00 0,00 56,99 13,70 56,99

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 682,42

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9852 Blaster h 1 34,35 34,35
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SICRO3 P9892 Auxiliar de blaster h 2 29,90 59,79

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 94,15

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 776,57

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 9,42

CUSTO DO FIC 0,03

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M2042 Emulsão explosiva encartuchada kg 0,46138 13,45 6,21

SICRO3 M2062 Coroa de botões esféricos linha t38 - d = 64 mm (2 1/2”) un 0,00033 721,87 0,24

SICRO3 M2065 Haste linha t38 para perfuratriz sobre esteiras - d = 38,0 mm (1 1/2”) e c = 3,05 m un 0,00015 1.973,28 0,30

SICRO3 M2066 Luva em aço linha t38 para perfuratriz sobre esteiras - d = 38,0 mm (1 1/2”) un 0,00024 348,10 0,08

SICRO3 M2067 Punho linha t38 para perfuratriz sobre esteiras - d = 38 mm (1 1/2”) un 0,00012 1.000,52 0,12

SICRO3 M2138 Nonel de coluna - c = 12,0 m un 0,02 22,66 0,45

SICRO3 M2141 Nonel de iniciação para fogacho - c = 6,0 m un 0,01429 16,47 0,24

SICRO3 M2143 Nonel de ligação - c = 6,0 m un 0,00786 17,01 0,13

SICRO3 M2145 Série de brocas integrais s12 un 0,00333 927,11 3,09

SICRO3 M2146 Nonel iniciador - c = 150,0 m un 0,00071 229,00 0,16

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 11,01

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

8,31 0,32 0,82 11,02 0,00 0,00 20,47 25,26

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 4816017 Material pétreo produzido em britador de mandíbulas móvel - camada final de aterro em rocha 0,00357 0,00 116,1997 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
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Data de Impressão: 18/10/2023
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DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9117 Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kw h 1,00 0,80 0,20 289,09 112,35 253,74

SICRO3 E9151 Britador de mandíbulas móvel sobre esteiras, sem peneira, com capacidade de
140 m³/h - 170 kw

h 1,00 1,00 0,00 630,24 280,26 630,24

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 883,97

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 883,97

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 7,61

CUSTO DO FIC 0,03

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M2110 Mandíbula móvel para britador - abertura de alimentação com l = 930 mm un 0,00002 24.821,83 0,50

SICRO3 M2111 Mandíbula fixa para britador - abertura de alimentação com l = 930 mm un 0,00003 31.997,11 0,96

SICRO3 M2114 Cunha lateral superior para britador un 0,00001 2.768,97 0,03

SICRO3 M2115 Cunha lateral inferior para britador un 0,00001 2.065,85 0,02

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 1,50

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 4816015 Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira - camada final de aterro em rocha m3 0,57 20,47 11,67

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 11,67

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

12,37 0,18 0,45 7,80 0,00 0,00 20,81 25,68

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 4816119 Selo de argila apiloado (solo local) 0,00 0,5882 m3
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Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023
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DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 1 19,59 19,59

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 19,59

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 19,59

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 33,30

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

0,00 10,06 23,24 0,00 0,00 0,00 33,29 41,08

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 4816123 Confecção de tubos de concreto D = 0,30 m - areia e brita comerciais 0,00 1,9999 m

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9008 Transportador manual de tubos de concreto com capacidade de 1 t h 0,60 1,00 0,00 3,21 2,11 1,93

SICRO3 E9633 Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe pb e 3 jogos de fôrmas -
d = 0,30 m - 2,20 kw

h 1,00 0,80 0,20 15,40 9,57 14,23

SICRO3 E9764 Grupo gerador - 7,2 kva h 1,00 1,00 0,00 9,20 0,51 9,20

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 25,35

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL
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SICRO3 P9824 Servente h 1,2 19,59 23,50

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 23,49

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 48,84

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 24,42

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m3 0,03254 465,04 15,13

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 15,13

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

13,11 4,06 9,76 12,62 0,00 0,00 39,56 48,81

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço 0,00 19,1498 m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9076 Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kw e estufa de
80.000 kcal

h 1,00 1,00 0,00 41,59 35,74 41,59

SICRO3 E9753 Grupo gerador - 23 kva h 1,00 1,00 0,00 26,52 5,47 26,52

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 68,10

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9801 Ajudante h 1 19,70 19,70
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SICRO3 P9822 Pintor h 2 28,76 57,51

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 77,20

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 145,30

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 7,59

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster kg 0,112 78,46 8,79

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 8,78

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00011 32,25 0,00

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

3,55 1,38 2,65 8,79 0,00 0,00 16,38 20,21

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 5212553 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - chapa recuperada -
confecção

0,00 7,00 m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional h 0,843
37

1,00 0,00 23,66 14,92 19,96
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 E9521 Grupo gerador - 3,2 kva h 0,843
37

1,00 0,00 4,15 0,27 3,50

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 23,45

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9801 Ajudante h 1 19,70 19,70

SICRO3 P9830 Montador h 1 29,57 29,57

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 49,27

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 72,72

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 10,39

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M3235 Película retrorrefletiva tipo i m2 1,4 150,72 211,00

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 211,00

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço m2 1 16,38 16,38

SICRO3 5213363 Recuperação de chapa em aço para placa de sinalização m2 1 33,13 33,13

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 49,51

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M3235 Película retrorrefletiva tipo i

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00062 32,25 0,02

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,02

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

8,92 9,88 20,53 231,57 0,00 0,02 270,92 334,29
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,02144 0,00 0,50 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 1 19,59 19,59

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 19,59

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 19,59

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 39,18

CUSTO DO FIC 0,84

CUSTO DO FIT 0,00

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

0,00 12,09 27,93 0,00 0,00 0,00 40,01 49,37

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 4805751 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m 0,02144 0,00 0,40 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 1 19,59 19,59

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 19,59

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 19,59

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 48,98

CUSTO DO FIC 1,05

CUSTO DO FIT 0,00

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

0,00 15,11 34,91 0,00 0,00 0,00 50,01 61,71

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 4805752 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 2 a 3 m 0,02144 0,00 0,3333 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 1 19,59 19,59

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 19,59

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 19,59

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 58,78

CUSTO DO FIC 1,26

CUSTO DO FIT 0,00

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

0,00 18,14 41,89 0,00 0,00 0,00 60,02 74,06

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 4805753 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 3 a 4 m 0,02144 0,00 0,2857 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 P9824 Servente h 1 19,59 19,59

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 19,59

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 19,59

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 68,57

CUSTO DO FIC 1,47

CUSTO DO FIT 0,00

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

0,00 21,16 48,87 0,00 0,00 0,00 70,02 86,40

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 4805754 Compactação manual com soquete vibratório 0,02144 0,00 4,6687 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9647 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kw h 1,00 1,00 0,00 8,49 1,14 8,49

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 8,49

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 1 19,59 19,59

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 19,59

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 28,08

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 6,01

CUSTO DO FIC 0,13

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

1,86 1,29 2,99 0,00 0,00 0,00 6,14 7,58
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 4805755 Apiloamento manual 0,00 0,6666 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 1 19,59 19,59

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 19,59

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 19,59

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 29,39

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

0,00 8,88 20,50 0,00 0,00 0,00 29,38 36,25

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 4805756 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm 0,00 4,4444 m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 P9824 Servente h 1 19,59 19,59

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 19,59

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 19,59

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 4,41

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

0,00 1,33 3,07 0,00 0,00 0,00 4,41 5,44

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 2004521 Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para
drenagem superficial com retroescavadeira - 0,20 m² = seção < 0,30 m²

0,02144 0,00 11,65 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9773 Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou
triangular com seção de corte de 0,20 a 0,30 m² - 58 kw

h 1,00 1,00 0,00 149,81 73,45 149,81

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 149,80

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 1 19,59 19,59

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 19,59

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 169,39

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 14,54

CUSTO DO FIC 0,31

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

13,13 0,52 1,20 0,00 0,00 0,00 14,85 18,32

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 2004522 Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para
drenagem superficial com retroescavadeira - 0,30 m² = seção < 0,50 m²

0,02144 0,00 15,94 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9774 Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou
triangular com seção de corte de 0,30 a 0,50 m² - 58 kw

h 1,00 1,00 0,00 149,81 73,45 149,81

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 149,80

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 1 19,59 19,59

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 19,59

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 169,39

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 10,63

CUSTO DO FIC 0,23

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

9,60 0,38 0,87 0,00 0,00 0,00 10,85 13,39

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 2408057 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX 0,00 1,3372 kg

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9547 Máquina de solda elétrica transformadora 250 a - 9,20 kw h 1,00 1,00 0,00 0,17 0,09 0,17

SICRO3 E9753 Grupo gerador - 23 kva h 1,00 1,00 0,00 26,52 5,47 26,52

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 26,68

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9801 Ajudante h 1 19,70 19,70

SICRO3 P9825 Soldador h 1 32,99 32,99

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 52,68

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 79,36

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 59,35

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M1397 Eletrodo revestido e60xx kg 1 32,87 32,87

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 32,87

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M1397 Eletrodo revestido e60xx

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,001 32,25 0,03

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,03

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

19,95 13,64 25,76 32,87 0,00 0,03 92,26 113,84
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 2408058 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX 0,00 2,7897 kg

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9547 Máquina de solda elétrica transformadora 250 a - 9,20 kw h 1,00 1,00 0,00 0,17 0,09 0,17

SICRO3 E9753 Grupo gerador - 23 kva h 1,00 1,00 0,00 26,52 5,47 26,52

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 26,68

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9801 Ajudante h 1 19,70 19,70

SICRO3 P9825 Soldador h 1 32,99 32,99

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 52,68

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 79,36

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 28,45

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M2130 Eletrodo revestido e70xx kg 1 32,01 32,01

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 32,00

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M2130 Eletrodo revestido e70xx

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,001 32,25 0,03

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,03

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

9,56 6,54 12,35 32,01 0,00 0,03 60,49 74,64
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 2408079 Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até
120 µm

0,00 49,7981 m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9521 Grupo gerador - 3,2 kva h 1,00 1,00 0,00 4,15 0,27 4,15

SICRO3 E9643 Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com
capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,50 kw

h 1,00 1,00 0,00 0,48 0,33 0,48

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 4,63

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9801 Ajudante h 1 19,70 19,70

SICRO3 P9822 Pintor h 1 28,76 28,76

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 48,45

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 53,08

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,07

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0717 Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo preparador de pintura l 0,15625 214,41 33,50

SICRO3 M3920 Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente l 0,01563 63,19 0,99

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 34,48

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M0717 Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo preparador de pintura

5915474 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais t 0,00022 28,96 0,01

SICRO3 M3920 Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente

5915474 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais t 0,00001 28,96 0,00

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,01
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

0,09 0,33 0,64 34,49 0,00 0,01 35,56 43,88

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 2408080 Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura
de até 40 µm

0,00 49,7981 m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9521 Grupo gerador - 3,2 kva h 1,00 1,00 0,00 4,15 0,27 4,15

SICRO3 E9643 Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com
capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,50 kw

h 1,00 1,00 0,00 0,48 0,33 0,48

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 4,63

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9801 Ajudante h 1 19,70 19,70

SICRO3 P9822 Pintor h 1 28,76 28,76

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 48,45

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 53,08

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,07

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0718 Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente l 0,1 57,24 5,72

SICRO3 M3920 Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente l 0,01 63,19 0,63

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 6,35
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M0718 Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente

5915474 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais t 0,00013 28,96 0,00

SICRO3 M3920 Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente

5915474 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais t 0,00001 28,96 0,00

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

0,09 0,33 0,65 6,35 0,00 0,00 7,43 9,17

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção,
instalação e retirada

0,00 1,00 m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9066 Grupo gerador - 14 kva h 0,093
72

1,00 0,00 18,27 4,69 1,71

SICRO3 E9535 Serra circular com bancada - d = 30 cm - 4 kw h 0,093
72

1,00 0,00 23,46 23,10 2,20

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 3,91

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9801 Ajudante h 0,9 19,70 17,73
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 P9808 Carpinteiro h 0,9 24,72 22,25

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 39,97

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 43,88

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 43,88

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0290 Tábua - e = 2,5 cm e l = 10 cm m 1,21489 5,13 6,23

SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira l 0,01852 11,84 0,22

SICRO3 M1205 Prego de ferro kg 0,02365 15,02 0,36

SICRO3 M1429 Tábua de pinho de terceira - e = 2,5 cm m2 0,40427 56,14 22,70

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 29,50

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M0290 Tábua - e = 2,5 cm e l = 10 cm

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00304 32,25 0,10

SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00002 32,25 0,00

SICRO3 M1205 Prego de ferro

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00002 32,25 0,00

SICRO3 M1429 Tábua de pinho de terceira - e = 2,5 cm

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,01011 32,25 0,33

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,43

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

3,91 12,85 27,11 29,51 0,00 0,43 73,81 91,07
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 3106121 Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 0,00 1,00 m2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9066 Grupo gerador - 14 kva h 0,093
72

1,00 0,00 18,27 4,69 1,71

SICRO3 E9535 Serra circular com bancada - d = 30 cm - 4 kw h 0,093
72

1,00 0,00 23,46 23,10 2,20

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 3,91

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9801 Ajudante h 0,9 19,70 17,73

SICRO3 P9808 Carpinteiro h 0,9 24,72 22,25

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 39,97

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 43,88

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 43,88

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0284 Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm m 0,55701 18,53 10,32

SICRO3 M0310 Peça de madeira - l = 7,5 cm e e = 2,5 cm m 1,42468 4,56 6,50

SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira l 0,01852 11,84 0,22

SICRO3 M1205 Prego de ferro kg 0,59359 15,02 8,92

SICRO3 M1358 Sarrafo em madeira de terceira - e = 2,5 cm e l = 5 cm m 1,58332 2,91 4,60

SICRO3 M1429 Tábua de pinho de terceira - e = 2,5 cm m2 0,40425 56,14 22,70

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 53,26

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M0284 Caibro de pinho - l = 7,5 cm e e = 7,5 cm

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00313 32,25 0,10
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 M0310 Peça de madeira - l = 7,5 cm e e = 2,5 cm

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00267 32,25 0,09

SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00002 32,25 0,00

SICRO3 M1205 Prego de ferro

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00059 32,25 0,02

SICRO3 M1358 Sarrafo em madeira de terceira - e = 2,5 cm e l = 5 cm

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00198 32,25 0,06

SICRO3 M1429 Tábua de pinho de terceira - e = 2,5 cm

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,01011 32,25 0,33

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,60

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

3,91 12,85 27,12 53,26 0,00 0,60 97,74 120,60

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação 0,00 99,9921 m

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9801 Ajudante h 1 19,70 19,70

SICRO3 P9808 Carpinteiro h 1 24,72 24,72

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 44,42

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 44,42

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,44

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,07
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M1429 Tábua de pinho de terceira - e = 2,5 cm m2 0,084 56,14 4,72

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 4,71

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M1429 Tábua de pinho de terceira - e = 2,5 cm

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,0021 32,25 0,07

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,07

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

0,00 0,14 0,30 4,72 0,00 0,07 5,23 6,45

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ -
espessura de 1 cm

0,00 1,00 kg

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 2 19,59 39,17

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 39,17

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 39,17

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 39,17

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,03

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M2158 Argamassa asfáltica kg 1 23,45 23,45

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 23,45
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M2158 Argamassa asfáltica

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,001 32,25 0,03

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,03

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

0,00 11,84 27,33 23,45 0,00 0,03 62,66 77,32

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 0407818 Armação em aço CA-25 - fornecimento, preparo e colocação 0,00 1,00 kg

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9801 Ajudante h 0,08 19,70 1,58

SICRO3 P9805 Armador h 0,08 28,63 2,29

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 3,87

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 3,87

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3,87

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,04

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0003 Aço ca 25 kg 1,1 8,44 9,28

SICRO3 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - d = 1,24 mm (18 bwg) kg 0,015 8,83 0,13

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 9,41

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 M0003 Aço ca 25

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,0011 32,25 0,04

SICRO3 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - d = 1,24 mm (18 bwg)

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00002 32,25 0,00

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,04

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

0,00 1,30 2,57 9,41 0,00 0,04 13,31 16,42

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 0,00 1,00 kg

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9801 Ajudante h 0,09 19,70 1,77

SICRO3 P9805 Armador h 0,09 28,63 2,58

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 4,34

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 4,34

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 4,34

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,04

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0004 Aço ca 50 kg 1,1 7,69 8,46

SICRO3 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - d = 1,24 mm (18 bwg) kg 0,015 8,83 0,13

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 8,59

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 M0004 Aço ca 50

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,0011 32,25 0,04

SICRO3 M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - d = 1,24 mm (18 bwg)

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00002 32,25 0,00

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 0,04

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

0,00 1,46 2,89 8,59 0,00 0,04 12,98 16,02

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão 0,00 8,9999 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9069 Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kw h 1,00 1,00 0,00 7,61 0,76 7,61

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 7,60

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 1 19,59 19,59

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 19,59

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 27,19

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3,02

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

0,85 0,66 1,51 0,00 0,00 0,00 3,02 3,73
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 0,00 3,9289 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l h 3,00 0,41 0,59 1,69 1,15 4,10

SICRO3 E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l h 4,00 0,88 0,12 0,80 0,54 3,07

SICRO3 E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kw h 1,00 1,00 0,00 44,03 26,03 44,03

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 51,19

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9821 Pedreiro h 1 24,68 24,68

SICRO3 P9824 Servente h 9 19,59 176,27

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 200,94

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 252,13

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 64,17

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0082 Areia média lavada m3 0,59948 147,77 88,59

SICRO3 M0192 Brita 2 m3 0,73508 133,27 97,97

SICRO3 M0424 Cimento portland cp ii - 32 - saco kg 280,53418 0,67 189,19

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 375,74

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M0082 Areia média lavada

5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira
de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 0,89922 1,70 1,53
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 M0192 Brita 2

5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira
de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 1,10262 1,70 1,87

SICRO3 M0424 Cimento portland cp ii - 32 - saco

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,28053 32,25 9,05

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 12,45

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

13,03 15,68 35,57 375,64 0,00 12,45 452,37 558,18

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e
pedra de mão comerciais

0,00 3,9289 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9824 Servente h 2 19,59 39,17

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 39,17

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 39,17

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 9,97

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 1,34

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M1097 Pedra de mão ou rachão m3 0,526 108,89 57,27

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 57,27

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m3 0,7 465,04 325,53

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 325,53

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M1097 Pedra de mão ou rachão

5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira
de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 0,789 1,70 1,34

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 1,34

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

9,37 13,98 40,70 328,71 0,00 1,34 394,11 486,29

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita
comerciais

0,00 3,9289 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9010 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de
500 kg

h 1,00 1,00 0,00 1,38 0,93 1,38

SICRO3 E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l h 3,00 0,41 0,59 1,69 1,15 4,10

SICRO3 E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l h 4,00 0,90 0,10 0,80 0,54 3,09

SICRO3 E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kw h 1,00 1,00 0,00 44,03 26,03 44,03

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 52,59

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9821 Pedreiro h 1 24,68 24,68
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 P9824 Servente h 9 19,59 176,27

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 200,94

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 253,53

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 64,53

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg 0,84646 6,21 5,26

SICRO3 M0082 Areia média lavada m3 0,63334 147,77 93,59

SICRO3 M0191 Brita 1 m3 0,36754 135,42 49,77

SICRO3 M0192 Brita 2 m3 0,36754 133,27 48,98

SICRO3 M0424 Cimento portland cp ii - 32 - saco kg 282,15207 0,67 190,28

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 387,89

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00085 32,25 0,03

SICRO3 M0082 Areia média lavada

5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira
de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 0,95001 1,70 1,62

SICRO3 M0191 Brita 1

5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira
de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 0,55131 1,70 0,94

SICRO3 M0192 Brita 2

5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira
de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 0,55131 1,70 0,94

SICRO3 M0424 Cimento portland cp ii - 32 - saco

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,28215 32,25 9,10

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 12,62

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

13,39 15,68 35,58 387,77 0,00 12,62 465,04 573,81

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita
comerciais

0,00 3,8906 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9010 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de
500 kg

h 1,00 1,00 0,00 1,38 0,93 1,38

SICRO3 E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l h 3,00 0,40 0,60 1,69 1,15 4,09

SICRO3 E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l h 4,00 0,88 0,12 0,80 0,54 3,07

SICRO3 E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kw h 1,00 1,00 0,00 44,03 26,03 44,03

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 52,56

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9821 Pedreiro h 1 24,68 24,68

SICRO3 P9824 Servente h 9 19,59 176,27

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 200,94

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 253,50

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 65,16

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg 0,94593 6,21 5,88

SICRO3 M0082 Areia média lavada m3 0,61459 147,77 90,82
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 M0191 Brita 1 m3 0,36754 135,42 49,77

SICRO3 M0192 Brita 2 m3 0,36754 133,27 48,98

SICRO3 M0424 Cimento portland cp ii - 32 - saco kg 315,31031 0,67 212,65

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 408,09

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00095 32,25 0,03

SICRO3 M0082 Areia média lavada

5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira
de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 0,92189 1,70 1,57

SICRO3 M0191 Brita 1

5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira
de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 0,55131 1,70 0,94

SICRO3 M0192 Brita 2

5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira
de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 0,55131 1,70 0,94

SICRO3 M0424 Cimento portland cp ii - 32 - saco

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,31531 32,25 10,17

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 13,64

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

13,51 15,83 35,94 407,97 0,00 13,64 486,90 600,79

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 1107904 Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita
comerciais

0,00 3,8088 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9010 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de
500 kg

h 1,00 1,00 0,00 1,38 0,93 1,38

SICRO3 E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l h 3,00 0,39 0,61 1,69 1,15 4,07

SICRO3 E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l h 4,00 0,83 0,17 0,80 0,54 3,02

SICRO3 E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kw h 1,00 1,00 0,00 44,03 26,03 44,03

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 52,49

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9821 Pedreiro h 1 24,68 24,68

SICRO3 P9824 Servente h 9 19,59 176,27

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 200,94

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 253,43

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 66,54

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg 1,18132 6,21 7,34

SICRO3 M0082 Areia média lavada m3 0,57021 147,77 84,26

SICRO3 M0191 Brita 1 m3 0,36754 135,42 49,77

SICRO3 M0192 Brita 2 m3 0,36754 133,27 48,98

SICRO3 M0424 Cimento portland cp ii - 32 - saco kg 393,77493 0,67 265,56

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 455,92

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,00118 32,25 0,04

SICRO3 M0082 Areia média lavada

5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira
de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 0,85532 1,70 1,45
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 M0191 Brita 1

5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira
de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 0,55131 1,70 0,94

SICRO3 M0192 Brita 2

5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira
de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 0,55131 1,70 0,94

SICRO3 M0424 Cimento portland cp ii - 32 - saco

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,39377 32,25 12,70

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 16,07

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

13,78 16,16 36,76 455,75 0,00 16,07 538,53 664,49

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia
comercial

0,00 4,2203 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l h 3,00 0,38 0,62 1,69 1,15 4,05

SICRO3 E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l h 3,00 0,95 0,05 0,80 0,54 2,35

SICRO3 E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kw h 1,00 1,00 0,00 44,03 26,03 44,03

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 50,43

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9821 Pedreiro h 1 24,68 24,68
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

SICRO3 P9824 Servente h 8 19,59 156,68

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 181,36

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 231,79

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 54,92

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0082 Areia média lavada m3 1,00435 147,77 148,42

SICRO3 M0424 Cimento portland cp ii - 32 - saco kg 458,01187 0,67 308,88

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 457,29

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M0082 Areia média lavada

5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira
de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 1,50653 1,70 2,56

SICRO3 M0424 Cimento portland cp ii - 32 - saco

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,45801 32,25 14,77

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 17,33

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

11,95 13,19 29,96 457,12 0,00 17,33 529,55 653,41

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia
comercial

0,00 4,1848 m3

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l h 3,00 0,38 0,62 1,69 1,15 4,05

SICRO3 E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l h 4,00 0,77 0,23 0,80 0,54 2,95

SICRO3 E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kw h 1,00 1,00 0,00 44,03 26,03 44,03

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 51,03

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9821 Pedreiro h 1 24,68 24,68

SICRO3 P9824 Servente h 9 19,59 176,27

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 200,94

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 251,97

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 60,21

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0082 Areia média lavada m3 1,10164 147,77 162,79

SICRO3 M0424 Cimento portland cp ii - 32 - saco kg 362,32394 0,67 244,35

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 407,14

BASE CÓDIGO TEMPO FIXO UND QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

SICRO3 M0082 Areia média lavada

5914647 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira
de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 1,65246 1,70 2,81

SICRO3 M0424 Cimento portland cp ii - 32 - saco

5914655 / SICRO3 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais t 0,36232 32,25 11,68

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO 14,49

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

12,20 14,72 33,43 407,00 0,00 14,49 481,85 594,55
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COMPOSIÇÕES DE PREÇO DO PROJETO

Data de Impressão: 18/10/2023

Referência de Preço: 2023/04 - Abril de 2023

BDI: 23,39%
DER

2118 - IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA SE-175, TRECHO: ENTR. SE-414 / ENTR. SE-170 (FEIRA NOVA), COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 40,07KM, NESTE ESTADO.

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID.

SICRO3 1419543 Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8” 0,00 248,9823 un

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD
ULTILIZAÇÃO
OPERATIVA

UTILIZAÇÃO
IMPRODUTIVO

CUSTO
OPERATIVO

CUSTO
IMPRODUTIVO

CUSTO TOTAL

SICRO3 E9717 Máquina policorte - 2,20 kw h 1,00 0,42 0,58 0,15 0,10 0,12

SICRO3 E9764 Grupo gerador - 7,2 kva h 1,00 0,42 0,58 9,20 0,51 4,16

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 4,28

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO TOTAL

SICRO3 P9823 Serralheiro h 1 26,72 26,72

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 26,71

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 30,99

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,12

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT 0,00

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD
CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

SICRO3 M0076 Disco de corte abrasivo para policorte - d = 300 mm un 0,0025 15,33 0,04

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 0,03

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATERIAL TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO PREÇO (BDI: 23,39%)

0,02 0,04 0,06 0,04 0,00 0,00 0,16 0,20
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