



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE- SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

RESUMO ORÇAMENTO REFERENCIAL POR PREÇO GLOBAL

DISCRIMINAÇÃO		VALOR	
		PARCIAL	TOTAL
<b>A - EQUIPE TÉCNICA</b>			<b>11.653,81</b>
	A.1 - Pessoal de Nível Superior	9.635,64	
	A.2 - Pessoal de Nível Técnico	773,42	
	A.3 - Pessoal de Nível Auxiliar	1.244,75	
<b>B - ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>11.548,20</b>
	Valor dos Encargos Totais (R\$)	11.548,20	
<b>C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>1.426,43</b>
	Taxas	12,24 % do item "A"	1.426,43
<b>D - DESPESAS GERAIS</b>			<b>1.816,82</b>
D.1 - VIAGENS		-	
D.2 - VEÍCULOS		898,19	
D.3 - EQUIPAMENTOS		-	
D.4 - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO		486,62	
D.5 - SERVIÇOS GRÁFICOS		432,00	
<b>I - CUSTOS DIRETOS (A+B+C+D)</b>			<b>26.445,24</b>
<b>II - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA</b>			<b>3.173,43</b>
	Taxas	12,00 % dos itens "I"	3.173,43
<b>III - DESPESAS FISCAIS</b>			
	Taxas	20,64 % dos itens "I+II"	6.113,29
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO I + II + III</b>			<b>35.731,97</b>
Objeto:	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA A ADEQUAÇÃO DO ACESSO AO PÁTIO DE MANOBRAS POSTO FISCAL PROPRIÁ FRONTEIRA DA SEFAZ NA BR-101 KM 02, NESTE ESTADO		Prazo de Execução: 90 dias
Extensão aproximada:	1,00 km		
Referência de Preço:	Abril de 2022		

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

*Bianca Maria Macedo Nascimento*  
Gerente de Planejamento  
de Tecnologia - GEPLANTEC  
CREA 2720875708  
DER/SE



GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE- SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

Referência de Preço:

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA A ADEQUAÇÃO DO ACESSO AO PÁTIO DE MANOBRAS POSTO FISCAL PROPRIÁ FRONTEIRA DA SEFAZ NA BR-101 KM 02, NESTE ESTADO

Abril de 2022

**CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO DE PROJETO**

ETAPAS	Valor do Produto (Reais)	Prazo de Execução (dias)	Percentual (%)	DIAS					TOTAL
				30	60	90			
RELATÓRIO - PROJETO EXECUTIVO	R\$ 35.731,97	90	100,00%		100,00%				R\$ 35.731,97
Percentual Parcial (%)				0,00%	100,00%				100%
Percentual Acumulado (%)				0,00%	100,00%				100%
Valor Parcial (R\$)				R\$ 0,00	R\$ 35.731,97				R\$ 35.731,97
Valor Acumulado (R\$)				R\$ 0,00	R\$ 35.731,97				R\$ 35.731,97

  
**Bianca Maria Macedo Nascimento**  
Gerente de Planejamento  
de Tecnologia - GEPLANTEC  
CREA 2720875708  
DER/SE

## Benefícios e Despesas Indiretas - BDI

Despesas Indiretas		% PV	% CD	Totais
AC	Administração Central	6,9	10,00	12,24
DF	Despesas Financeiras	0,95	1,38	
RI	Riscos	0,5	0,72	
GAR	Garantias Contratuais	0,1	0,14	
<b>Benefícios</b>				
LUC	Lucro Operacional	8,28	12,00	12,00
<b>Tributos</b>				
PIS	PIS	1,65	2,39	20,64
COFINS	COFINS	7,60	11,01	
ISS	ISSQN*	5,00	7,24	
<b>Total - BDI (%)</b>		<b>30,98</b>	<b>44,88</b>	<b>44,88</b>

  
**Bianca Maria Macedo Nascimento**  
Gerente de Planejamento  
de Tecnologia - GEPLANTEC  
CREA 2720875708  
DER/SE



Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Mês de refer. **Abril de 2022**

<b>Código</b>	<b>Engenharia</b>	<b>Categoria</b>	<b>Valor Salário</b> <b>R\$</b>	<b>Valor</b> <b>Encargos</b> <b>R\$</b>
P8001		Advogado júnior		
P8002		Advogado pleno	4.270,26	4.368,22
P8003		Advogado sênior	5.693,68	5.509,52
P8007		Analista de desenvolvimento de sistemas júnior	9.719,64	8.737,54
P8008		Analista de desenvolvimento de sistemas pleno	3.334,69	3.598,66
P8009		Analista de desenvolvimento de sistemas sênior	4.446,25	4.470,96
P8013		Arquiteto júnior	7.925,53	7.260,65
P8014		Arquiteto pleno	10.302,00	9.184,65
P8015		Arquiteto sênior	11.560,71	10.191,49
P8019		Assistente social júnior	12.819,42	11.198,33
P8020		Assistente social pleno	2.392,67	2.955,40
P8021		Assistente social sênior	3.190,22	3.552,61
P8025		Auxiliar	5.668,34	5.529,29
P8026		Auxiliar administrativo	1.322,90	2.126,34
P8027		Auxiliar de laboratório	1.591,33	2.313,83
P8028		Auxiliar de topografia	1.531,69	2.275,35
P8032		Biólogo júnior	1.322,90	2.162,62
P8033		Biólogo pleno	2.874,40	3.298,16
P8034		Biólogo sênior	3.832,54	4.020,59
P8038		Chefe de escritório	6.331,14	6.025,97
P8040		Contador júnior	3.782,95	3.942,25
P8041		Contador pleno	3.516,09	3.734,64
P8042		Contador sênior	4.688,12	4.666,89
P8044		Coordenador ambiental	8.655,31	7.849,77
P8045		Economista júnior	14.909,62	12.831,09
P8046		Economista pleno	4.457,82	4.470,87
P8047		Economista sênior	5.943,76	5.659,47
P8051		Engenheiro agrimensor/Geógrafo júnior	11.421,40	10.041,04
P8052		Engenheiro agrimensor/Geógrafo pleno	10.302,00	10.094,04
P8053		Engenheiro agrimensor/Geógrafo sênior	10.492,41	10.263,16
P8054		Engenheiro agrônomo júnior	13.201,20	12.669,11
P8055		Engenheiro agrônomo pleno	10.302,00	9.141,31
P8056		Engenheiro agrônomo sênior	10.789,00	9.528,87
P8057		Engenheiro ambiental júnior	12.520,97	10.907,17
P8058		Engenheiro ambiental pleno	10.302,00	9.193,77
P8059		Engenheiro ambiental sênior	10.998,07	9.751,18
P8060		Engenheiro consultor especial	13.680,74	11.899,46
P8061		Engenheiro coordenador	20.217,96	17.125,65
P8062		Engenheiro de pesca júnior	16.848,30	14.428,24
P8063		Engenheiro de pesca pleno	10.302,00	9.209,28
P8064		Engenheiro de pesca sênior	10.803,58	9.611,70
P8065		Engenheiro de projetos júnior	11.305,16	10.014,12
P8066		Engenheiro de projetos pleno	10.302,00	9.191,27
P8067		Engenheiro de projetos sênior	10.864,39	9.641,46
P8068		Engenheiro florestal júnior	14.226,86	12.333,12
P8069		Engenheiro florestal pleno	10.302,00	9.209,28
P8070		Engenheiro florestal sênior	10.803,58	9.611,70
P8080		Geólogo júnior	11.305,16	10.014,12
P8081		Geólogo pleno	10.302,00	9.265,46
P8082		Geólogo sênior	11.097,94	9.908,26
P8086		Historiador/Sociólogo júnior	14.633,97	12.763,96
P8087		Historiador/Sociólogo pleno	2.615,56	3.074,33
P8088		Historiador/Sociólogo sênior	3.487,41	3.752,01
P8092		Jornalista júnior	6.279,74	5.983,06
P8093		Jornalista pleno	2.471,33	2.992,90
P8094		Jornalista sênior	3.295,11	3.602,49
P8098		Laboratorista	6.633,29	6.251,71
			2.042,25	2.695,07

  
**Bianca Maria Macedo Nascimento**  
 Gerente de Planejamento  
 de Tecnologia - GEPLANTEC  
 CREA 2720675708  
 DER/SE

P8102	Médico veterinário	10.302,00	9.155,18
P8106	Meteorologista júnior	3.942,88	4.107,27
P8107	Meteorologista pleno	5.257,17	5.160,94
P8108	Meteorologista sênior	8.803,60	8.004,12
P8112	Motorista de caminhão	1.929,32	2.616,22
P8113	Motorista de veículo leve	1.801,62	2.513,41
P8117	Oceanógrafo júnior	4.581,55	4.739,93
P8118	Oceanógrafo pleno	6.108,73	6.004,44
P8119	Oceanógrafo sênior	9.302,39	8.648,79
P8123	Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo júnior	3.029,85	3.485,67
P8124	Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo pleno	4.039,80	4.281,63
P8125	Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo sênior	5.891,96	5.809,66
P8129	Pedagogo júnior	2.477,07	2.996,01
P8130	Pedagogo pleno	3.302,76	3.607,02
P8131	Pedagogo sênior	4.608,07	4.630,40
P8135	Secretária	2.189,27	2.751,70
P8139	Sondador	1.779,29	2.492,95
P8143	Técnico ambiental	2.514,60	3.049,16
P8147	Técnico de obras	2.974,30	3.380,87
P8151	Técnico de segurança do trabalho	4.012,52	4.202,11
P8155	Técnico em geoprocessamento	2.255,60	2.838,92
P8159	Técnico em informática - programador	3.006,40	3.364,87
P8163	Topógrafo	2.207,29	2.819,84
P8167	Arquivista júnior	1.821,49	2.520,42
P8168	Arquivista pleno	2.428,65	2.972,57
P8169	Arquivista sênior	4.084,44	4.231,67
P8173	Administrador júnior	3.782,95	3.986,35
P8174	Administrador pleno	3.837,10	4.029,82
P8175	Administrador sênior	6.514,49	6.178,96
E8889	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	38,72	5,65
E8891	Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorist	86,46	25,29
E8887	Van furgão - 93 kW (com motorista)	75,06	38,31
B8951	Comercial (2,32% do C.M.C.C - SINAPI)	43,25	
B8952	Residencial (1,27% do C.M.C.C. - SINAPI)	28,28	
B8953	Escritório	506,57	
B8954	Residência	40,24	
B8955	Laboratório de asfalto	6.226,23	
B8956	Laboratório de concreto	3.990,75	
B8957	Laboratório de solos	4.388,43	
B8958	Topografia	2.919,73	
B8959	Escritório	122,58	
B8960	Residência	197,78	

  
**Bianca Maria Macedo Nascimento**  
 Gerente de Planejamento  
 de Tecnologia - GEPLANTEC  
 CREA 2720875708  
 DER/SE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE- SEDURBS  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA A ADEQUAÇÃO DO ACESSO AO PÁTIO DE MANOBRAS POSTO FISCAL PROPRIÁ FRONTEIRA DA SEFAZ NA BR-101 KM 02, NESTE ESTADO  
A - EQUIPE TÉCNICA

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Referência de Preço:

Abril de 2022

I - CUSTOS DIRETOS (A)

Atividades	Categoria		Tipo de Equipe	Qtd de Equipe	Pessoa / Equipe	Hora/Dia	Nº Dias	Total de horas e=a*b*c*d	Total (Homem*mês) f=e/220	Salário/Mês (R\$) g1	Encargos Total(R\$) g2	CUSTO TOTAL (R\$) h=f*(g1)	TOTAL DE ENCARGOS (R\$) h=f*(g2)
	Discriminação	Código											
Coordenação	Engenheiro de projetos pleno	P8066	A	1	1	8	0	0	0,000	10.864,39	9.641,46	0,00	0,00
	Técnico de obras	P8147	B	1	1	8	0	0	0,000	2.974,30	3.380,87	0,00	0,00
Estudos Topográficos/Cadastrais/Locacões	Engenheiro de projetos pleno	P8066	A	1	1	8	0	0	0,000	10.864,39	9.641,46	0,00	0,00
	Engenheiro de projetos júnior	P8065	A	1	1	8	1	8	0,036	10.302,00	9.191,27	374,62	334,23
	Topógrafo	P8163	B	1	1	8	2	16	0,073	2.207,29	2.819,84	160,53	205,08
	Auxiliar de topografia	P8028	C	1	2	8	1	16	0,073	1.322,90	2.162,62	96,21	157,28
	Motorista de veículo leve	P8113	C	1	1	8	1	8	0,036	1.801,62	2.513,41	65,51	91,40
Estudos do Traçado	Engenheiro de projetos pleno	P8066	A	1	1	4	0	0	0,000	10.864,39	9.641,46	0,00	0,00
	Técnico de obras	P8147	B	1	1	4	0	0	0,000	2.974,30	3.380,87	0,00	0,00
	Motorista de veículo leve	P8113	C	1	1	4	0	0	0,000	1.801,62	2.513,41	0,00	0,00
Estudos geológicos/Geotécnicos	Engenheiro de projetos pleno	P8066	A	1	1	6	1	6	0,027	10.864,39	9.641,46	296,30	262,95
	Laboratorista	P8098	B	1	1	8	2	16	0,073	2.042,25	2.695,07	148,53	196,01
	Auxiliar de laboratório	P8027	C	1	1	8	2	16	0,073	1.531,69	2.275,35	111,40	165,48
	Auxiliar	P8025	C	1	2	8	2	32	0,145	1.322,90	2.126,34	192,42	309,29
	Motorista de veículo leve	P8113	C	1	1	8	1	8	0,036	1.801,62	2.513,41	65,51	91,40
Estudos da Capacidade e de Tráfego	Engenheiro de projetos júnior	P8065	A	1	1	8	0	0	0,000	10.302,00	9.191,27	0,00	0,00
	Auxiliar	P8025	C	1	3	8	0	0	0,000	1.322,90	2.126,34	0,00	0,00
	Motorista de veículo leve	P8113	C	1	3	8	0	0	0,000	1.801,62	2.513,41	0,00	0,00
Estudos	Engenheiro de projetos pleno	P8066	A	1	1	8	1	8	0,036	10.864,39	9.641,46	395,07	350,60

Hidrológicos	Motorista de veículo leve	P8113	C	1	1	6	1	6	0,027	1.801,62	2.513,41	49,14	68,55
Estudos de Segurança de Trânsito	Engenheiro de projetos pleno	P8066	A	1	1	6	1	6	0,027	10.864,39	9.641,46	296,30	262,95
	Motorista de veículo leve	P8113	C	1	1	6	1	6	0,027	1.801,62	2.513,41	49,14	68,55
Estudos Ambientais	Engenheiro ambiental pleno	P8058	A	1	1	6	1	6	0,027	10.998,07	9.751,18	299,95	265,94
	Técnico ambiental	P8143	B	1	1	6	1	6	0,027	2.514,60	3.049,16	68,58	83,16
	Motorista de veículo leve	P8113	C	1	1	6	1	6	0,027	1.801,62	2.513,41	49,14	68,55
Projeto Geométrico	Engenheiro de projetos pleno	P8066	A	1	1	8	1	8	0,036	10.864,39	9.641,46	395,07	350,60
	Auxiliar	P8025	C	1	1	8	2	16	0,073	1.322,90	2.126,34	96,21	154,64
Projeto de Terraplanagem	Engenheiro de projetos pleno	P8066	A	1	1	6	2	12	0,055	1.322,90	2.126,34	72,16	115,98
	Auxiliar	P8025	C	1	1	8	1	8	0,036	10.864,39	9.641,46	395,07	350,60
Projeto de OAC-Drenagem	Engenheiro de projetos pleno	P8066	A	1	1	8	1	8	0,036	1.322,90	2.126,34	48,11	77,32
	Auxiliar	P8025	C	1	1	8	1	8	0,036	10.864,39	9.641,46	395,07	350,60
Projeto de Pavimentação	Engenheiro de projetos pleno	P8066	A	1	1	8	1	8	0,036	1.322,90	2.126,34	48,11	77,32
	Auxiliar	P8025	C	1	1	8	1	8	0,036	10.864,39	9.641,46	395,07	350,60
Projeto de Desapropriação	Advogado pleno	P8002	A	1	1	8	0	0	0,000	1.322,90	2.126,34	36,08	57,99
	Auxiliar de topografia	P8028	C	1	1	8	0	0	0,000	5.693,68	5.509,52	0,00	0,00
	Auxiliar	P8025	C	1	1	8	0	0	0,000	1.322,90	2.126,34	0,00	0,00
	Motorista de veículo leve	P8113	C	1	1	8	0	0	0,000	1.322,90	2.126,34	0,00	0,00
Obras Complementares	Engenheiro de projetos júnior	P8065	A	1	1	8	1	8	0,036	1.801,62	2.513,41	0,00	0,00
	Auxiliar	P8025	C	1	1	6	1	6	0,027	10.302,00	9.191,27	374,62	334,23
Projeto de Sinalização e Segurança	Engenheiro de projetos júnior	P8065	A	1	1	8	3	24	0,109	1.322,90	2.126,34	36,08	57,99
	Auxiliar	P8025	C	1	1	8	2	16	0,073	10.302,00	9.191,27	1.123,85	1.002,68
	Motorista de veículo leve	P8113	C	1	1	6	1	6	0,027	1.322,90	2.126,34	96,21	154,64
Projeto de Paisagismo	Arquiteto júnior	P8013	A	1	1	8	1	8	0,036	1.801,62	2.513,41	49,14	68,55
	Auxiliar	P8025	C	1	1	6	1	6	0,027	10.302,00	9.184,65	374,62	333,99
Projeto de Componente Ambiental	Coordenador ambiental	P8044	A	1	1	8	1	8	0,036	1.322,90	2.126,34	36,08	57,99
	Engenheiro agrônomo pleno	P8055	A	1	1	8	1	8	0,036	14.909,62	12.831,09	542,17	466,59
	Biólogo pleno	P8033	A	1	1	8	1	8	0,036	10.789,00	9.528,87	392,33	346,50
	Técnico ambiental	P8143	B	1	1	8	1	8	0,036	3.832,54	4.020,59	139,37	146,20
Projeto de Iluminação	Engenheiro coordenador	P8061	A	1	1	6	2	16	0,073	2.514,60	3.049,16	182,88	221,76
	Engenheiro de projetos pleno	P8066	A	1	1	8	3	24	0,109	16.848,30	14.428,24	459,50	393,50
	Auxiliar	P8025	C	1	1	8	2	16	0,073	10.864,39	9.641,46	1.185,21	1.051,80
Projeto de Resíduos Sólidos	Engenheiro ambiental pleno	P8058	A	1	1	8	1	8	0,036	1.322,90	2.126,34	96,21	154,64
	Técnico ambiental	P8143	B	1	1	6	1	6	0,027	10.998,07	9.751,18	399,93	354,59
	Engenheiro de projetos pleno	P8066	A	1	1	8	3	24	0,109	2.514,60	3.049,16	68,58	83,16
									10.864,39	9.641,46	1.185,21	1.051,80	



Orçamento/Especificações	Técnico de obras	P8147	A	1	1	8	2	16	0,073	2.974,30	3.380,87	216,31	245,88
	Auxiliar	P8025	B	1	1	8	3	24	0,109	1.322,90	2.126,34	144,32	231,96
Equipe A - Nível Superior										Total da Equipe Nível Superior		9.635,64	8.606,83
Equipe B - Nível Técnico										Total da Equipe Nível Técnico		773,42	1.021,13
Equipe C - Nível Administrativo										Total da Equipe Nível Administrativo		1.244,75	1.920,24
<b>TOTAIS (A)</b>											<b>R\$ 11.653,81</b>	<b>11.548,20</b>	

  
**Bianca Maria Macedo Nascimento**  
 Gerente de Planejamento  
 de Tecnologia - GEPLANTEC  
 CREA 2720875708  
 DER/SE





**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE- SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA A ADEQUAÇÃO DO ACESSO AO PÁTIO DE MANOBRAS POSTO FISCAL PROPRIÁ FRONTEIRA DA SEFAZ NA BR-101 KM 02, NESTE ESTADO

A - EQUIPE TÉCNICA

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Referência de Preço:  
Abril de 2022

I - CUSTOS DIRETOS

B - VEÍCULOS

Atividades	Tipo	Código	Qtd.	Qtd. Horas / mês - Operativa	Qtd. Horas / mês - Improdutiva	Nº Meses	Custo horário operativo (R\$)	Custo horário improdutivo (R\$)	TOTAL (R\$)
Coordenação	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	E8889	1	66	116,49	0,100	38,72	5,65	321,37
Topografia e Sondagens	Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW (sem motorista)	E8891	1	66	116,49	0,066666667	86,46	25,29	576,83
<b>TOTAL (B)</b>									<b>R\$ 898,19</b>

*Bianca Maria Macedo Nascimento*  
Gerente de Planejamento  
de Tecnologia - GEPLANTEC  
CREA 2720875708  
DER/SE



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE- SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA A ADEQUAÇÃO DO ACESSO AO PÁTIO DE MANOBRAS POSTO FISCAL PROPRIÁ FRONTEIRA DA SEFAZ NA BR-101 KM 02, NESTE ESTADO

D.4 - INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Referência de Preço:

Abril de 2022

I - CUSTOS DIRETOS

C - IMÓVEIS, MOBILIÁRIO, CESTAS DE INSTALAÇÕES E CUSTOS DIVERSOS

Atividades	Categoria	Código	Qtd. Profiss.	Meses	Área/ocupante (m²)	Unidade	Custo Total Unitário (R\$)	TOTAL (R\$)
	Imóveis Residencial	B8952	0,00	0	12,41	m² x mês	28,28	R\$ 0,00
	Mobiliário Residência	B8954	0,00	0	-	ocupante x mês	40,24	R\$ 0,00
	Custos Diversos Residência	B8960	0,00	0	-	ocupante x mês	197,78	R\$ 0,00
	Laboratório de concreto	B8956	1,00	0,00	-	mês	3.990,75	R\$ 0,00
	Laboratório de asfalto	B8955	1,00	0,00	-	mês	6.226,23	R\$ 0,00
	Laboratório de solos	B8957	1,00	0,20	-	mês	4.388,43	R\$ 877,69
	Topografia	B8958	1,00	0,17	-	mês	2.919,73	R\$ 486,62
<b>TOTAL (C)</b>								<b>R\$ 1.364,31</b>

  
**Bianca Maria Macedo Nascimento**  
Gerente de Planejamento  
de Tecnologia - GEPLANTEC  
CREA 2720875708  
DER/SE





**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DE SERGIPE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE- SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODoviÁRIA DE SERGIPE

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA A ADEQUAÇÃO DO ACESSO AO PÁTIO DE MANOBRAS POSTO FISCAL PROPRIÁ  
FRONTEIRA DA SEFAZ NA BR-101 KM 02, NESTE ESTADO

D.5 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Tabela de Preços de Consultoria DNIT (Resolução nº 11, 21 de agosto de 2020)

Referência de Preço:  
Abril de 2022

I - CUSTOS DIRETOS

D - SERVIÇOS GRÁFICOS

Tipo de Relatório	Título	Impressão (Tipo)	Cópia (Tipo)	Quant. (folhas) Impressão	Quant. (folhas) Cópia	Valor Impressão (R\$)	Valor Cópia (R\$)	Total (R\$)
				a	b	c	d	
Relatório- Volume Único	Vol. 1 - Relatório do Projeto e Documentos para Concorrência	A4	A4	50,00	250,00	0,20	0,10	e=(a*c)+(b*d) 35,00
	Vol. 2 - Projetos para Execução	A1	A1	120,00	600,00	0,35	0,30	222,00
	Vol. 3 - Memória Justificativa	A4	A4	80,00	400,00	0,20	0,10	56,00
	VOL 3D - Projeto de Iluminação	A4	A4	40,00	200,00	0,20	0,10	28,00
	VOL 04 - Plano de Execução da Obra /Critérios de Medição	A4	A4	50,00	250,00	0,20	0,10	35,00
	VOL 05 - Orçamento da Obra/ Composições de Preços Unitários	A4	A4	80,00	400,00	0,20	0,10	56,00
<b>Total (D)</b>								<b>432,00</b>

  
**Bianca Maria Macedo Nascimento**  
Gerente de Planejamento  
de Tecnologia - GEPLANTEC  
CREA 2720875708  
DER/SE