

**COMPOSIÇÕES DE PREÇO**

Data de Impressão: 29/03/2022

Referência de Preço: 2022/02 - Fevereiro de 2022

BDI: 15,00%

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV. BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV. JENIPAPO, E PARTE DA RODOVIA SE-459, TRECHO: ENTR. SE-160 (POV. BRASÍLIA) / ENTR. SE-170 (LAGARTO), COM EXTENSÃO TOTAL DE 46,17 KM, NESTE ESTADO

| Nº ITEM | BASE | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FIC | FIT | (P) PROD EQUI | UNID. |
|--|-------------|---|----------------------|--------------|----------------|---------------|---------------------|
| 1.1 | DERSE | 0000001936 | Aquisição de CM-30 | | 0 | 1,00 | t |
| COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT | | | | | | | |
| BASE | CÓDIGO | MATERIAL | UND | QTD | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | |
| DERSE | 0000000003 | Aquisição de CM-30 (ANP Fevereiro/2022) | t | 1,00 | 7.286,06 | 7.286,06 | |
| CUSTO TOTAL DO MATERIAL | | | | | | 7.286,06 | |
| EQUIPAMENTO | MÃO-DE-OBRA | ENCARGOS | MATERIAL | TERCEIRIZADO | TRANSPORTE | CUSTO | PREÇO (BDI: 15,00%) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.286,06 | 0,00 | 0,00 | 7.286,06 | 8.378,97 |

| Nº ITEM | BASE | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FIC | FIT | (P) PROD EQUI | UNID. |
|--|-------------|---|----------------------|--------------|----------------|---------------|---------------------|
| 1.2 | DERSE | 0000001937 | Aquisição de RR-1C | | 0 | 1,00 | t |
| COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT | | | | | | | |
| BASE | CÓDIGO | MATERIAL | UND | QTD | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | |
| DERSE | 0000000001 | Aquisição de RR-1C (ANP Fevereiro/2022) | t | 1,00 | 3.832,98 | 3.832,98 | |
| CUSTO TOTAL DO MATERIAL | | | | | | 3.832,98 | |
| EQUIPAMENTO | MÃO-DE-OBRA | ENCARGOS | MATERIAL | TERCEIRIZADO | TRANSPORTE | CUSTO | PREÇO (BDI: 15,00%) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.832,98 | 0,00 | 0,00 | 3.832,98 | 4.407,93 |

| Nº ITEM | BASE | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FIC | FIT | (P) PROD EQUI | UNID. |
|--|-------------|---|------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------------|
| 1.3 | DERSE | 0000001942 | Aquisição de CAP 50/70 | | 0 | 1,00 | t |
| COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT | | | | | | | |
| BASE | CÓDIGO | MATERIAL | UND | QTD | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | |
| DERSE | 0000000002 | Aquisição de CAP 50/70 (ANP Fevereiro/2022) | t | 1,00 | 5.148,22 | 5.148,22 | |
| CUSTO TOTAL DO MATERIAL | | | | | | 5.148,22 | |
| EQUIPAMENTO | MÃO-DE-OBRA | ENCARGOS | MATERIAL | TERCEIRIZADO | TRANSPORTE | CUSTO | PREÇO (BDI: 15,00%) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.148,22 | 0,00 | 0,00 | 5.148,22 | 5.920,45 |

**COMPOSIÇÕES DE PREÇO**

Data de Impressão: 29/03/2022

Referência de Preço: 2022/02 - Fevereiro de 2022

BDI: 15,00%

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-265, TRECHO: ENTR. BR-101 (ITAPORANGA D'AJUDA) / ENTR. SE-160 (POV. BRASÍLIA), PARTE DA RODOVIA SE-160, TRECHO: ENTR. SE-265 / POV. JENIPAPO, E PARTE DA RODOVIA SE-459, TRECHO: ENTR. SE-160 (POV. BRASÍLIA) / ENTR. SE-170 (LAGARTO), COM EXTENSÃO TOTAL DE 46,17 KM, NESTE ESTADO

| Nº ITEM | BASE | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FIC | FIT | (P) PROD EQUI | UNID. |
|--|-------------|---|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------------|
| 2.1 | DERSE | - | Transporte de CM-30 | | 0 | 1,00 | t |
| COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT | | | | | | | |
| BASE | CÓDIGO | TERCEIRIZADO | | UND | QTD | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| DERSE | - | Transporte de CM-30 (Fevereiro de 2022) | | t | 1,00 | 219,79 | 219,79 |
| CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO | | | | | | | 219,79 |
| EQUIPAMENTO | MÃO-DE-OBRA | ENCARGOS | MATERIAL | TERCEIRIZADO | TRANSPORTE | CUSTO | PREÇO (BDI: 15,00%) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,79 | 0,00 | 219,79 | 252,76 |

| Nº ITEM | BASE | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FIC | FIT | (P) PROD EQUI | UNID. |
|--|-------------|---|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------------|
| 2.2 | DERSE | - | Transporte de RR-1C | | 0 | 1,00 | t |
| COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT | | | | | | | |
| BASE | CÓDIGO | TERCEIRIZADO | | UND | QTD | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| DERSE | - | Transporte de RR-1C (Fevereiro de 2022) | | t | 1,00 | 212,80 | 212,80 |
| CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO | | | | | | | 212,80 |
| EQUIPAMENTO | MÃO-DE-OBRA | ENCARGOS | MATERIAL | TERCEIRIZADO | TRANSPORTE | CUSTO | PREÇO (BDI: 15,00%) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,80 | 0,00 | 212,80 | 244,72 |

| Nº ITEM | BASE | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FIC | FIT | (P) PROD EQUI | UNID. |
|--|-------------|---|-------------------------|--------------|------------|----------------|---------------------|
| 2.3 | DERSE | - | Transporte de CAP 50/70 | | 0 | 1,00 | t |
| COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT | | | | | | | |
| BASE | CÓDIGO | TERCEIRIZADO | | UND | QTD | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| DERSE | - | Transporte de CAP 50/70 (Fevereiro de 2022) | | t | 1,00 | 219,79 | 219,79 |
| CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO | | | | | | | 219,79 |
| EQUIPAMENTO | MÃO-DE-OBRA | ENCARGOS | MATERIAL | TERCEIRIZADO | TRANSPORTE | CUSTO | PREÇO (BDI: 15,00%) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,79 | 0,00 | 219,79 | 252,76 |