





SEÇÃO TIPO PARA ESCALONAMENTO DE ATERRO - ETAPAS CONSTRUTIVAS

1º ETAPA - ARRASAMENTO DO ATERRO EXISTENTE



2º ETAPA - EXECUÇÃO DE ATERRO ESCALONADO



CONVENÇÕES

 ESCAVAÇÃO PARA ESCALONAMENTO

 MATERIAL DE EMPRÉSTIMO / CORTE

NOTA:

- 1 - O ESCALONAMENTO DE ATERRO SERÁ APLICADO NOS LOCAIS COM ALARGAMENTO DO ATERRO EXISTENTE, COM ALTURA $h > 1,00m$.
- 2 - APLICAR NOS LOCAIS INDICADOS OU QUANDO NECESSÁRIO.



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DA
INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE
SERGIPE – DER-SE

ELEBORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE
ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO
COM MELHORAMENTOS DO SEGMENTO DA SE-339,
TRECHO: CAPELA/ ENTR. SE-230 (NOSSA SENHORA DAS
DORES, COM EXTENSÃO DE 16,97 Km, NESTE ESTADO



FASE:	RELATÓRIO PARCIAL N° 2 - PROJETO BÁSICO				
TÍTULO:	PROJETO DE TERRAPLENAGEM ESCALONAMENTO DE ATERRO				
ESCALA:	SEM ESCALA	DATA:	DEZEMBRO/2023	CONTRATO:	PJ-030/2023
				PRANCHA:	PT-06
				REVISÃO:	00