



Cotas de Pavimento	Cotas do Terreno	Estaca
196,510	196,374	700
196,586	196,448	701
196,662	196,574	702
196,738	196,740	703
196,813	196,870	704
196,889	196,926	705
196,965	196,969	706
197,041	197,042	707
197,117	197,061	708
197,193	197,127	709
197,269	197,202	710
197,344	197,218	711
197,418	197,248	712
197,489	197,292	713
197,557	197,341	714
197,623	197,444	715
197,686	197,547	716
197,747	197,651	717
197,806	197,659	718
197,862	197,645	719
197,915	197,698	720
197,966	197,756	721
198,015	197,833	722
198,061	197,806	723
198,105	197,897	724
198,149	197,946	725
198,192	197,993	726
198,236	197,984	727
198,279	198,031	728
198,323	198,150	729
198,366	198,290	730
198,410	198,378	731
198,453	198,449	732
198,497	198,447	733
198,541	198,493	734
198,584	198,516	735

	GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE DEPARTAMENTO ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE – DER-SE	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO COM MELHORAMENTOS DO SEGMENTO DA SE-339, TRECHO: CAPELA/ ENTR. SE-230 (NOSSA SENHORA DAS DORES, COM EXTENSÃO DE 16,97 Km, NESTE ESTADO
	FASE: RELATÓRIO PARCIAL N° 2 - PROJETO BÁSICO	TÍTULO: PROJETO DE SINALIZAÇÃO PLANTA E PERFIL - (EST. 700+0,00 A EST. 735+0,00)
ESCALA: H=1/2000 e V=1/200	DATA: DEZEMBRO/2023	CONTRATO: PJ-030/2023
PRANCHA: PS-21	REVISÃO: 00	

