



GOVERNO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA
RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CAPA DO PROCESSO

PROCESSO Nº 1243/2022-COMPRAS.GOV-DE/SE
DE, 23 de setembro de 2022

TP 24/2022

INTERESSADO: Diretoria de Tecnologia - DITEC

ASSUNTO: Execução de Serviços de Drenagem na Rodovia SE-220, trecho: Aquidabã / Graccho Cardoso, com extensão de 22,00 km, neste Estado.

VOL: II

- Habilitação: CAMEL
- Proposta de Preços: CAMEL
- Parecer Final



EMPRESA PERMANENTE DE
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES
CAMEL
QUALIDADE CONCRETIZADA

TOMADA DE
PREÇOS

024/2022

DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS E RODAGEM
- DER/SE

OBJETO:

EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE
DRENAGEM NA
RODOVIA SE-220,
TRECHO: AQUIDABÁ /
GRACCHO CARDOSO,
COM EXTENSÃO DE
22,00 KM, NESTE
ESTADO.

HABILITAÇÃO

7



HABILITAÇÃO JURÍDICA



19ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO

CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
NIRE: 28200321416
CNPJ: 05.325.897/0001-47

Por este instrumento particular os abaixo assinados:

JOSÉ ANDESON MENESES MELO, brasileiro, nascido em 29/10/1963, casado em comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, inscrito no CPF sob nº 266.915.745-91 e RG nº 606.370 SSP/SE, Rua Engº Jorge de Oliveira Neto, 884 – Coroa do Meio, em Aracaju, Estado de Sergipe, Cep: 49035-300; e

ANA CRISTINA SOUZA ALMEIDA MELO, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, Empresária, nascida em 01/01/1969, natural de São Paulo/SP, inscrita no CPF sob nº 503.652.585-04 e RG nº 1.000.052 SSP/SE, residente e domiciliada à Rua Engº Jorge de Oliveira Neto, 884 – Coroa do Meio, em Aracaju, Estado de Sergipe, Cep: 49035-300.

Únicos sócios da empresa **CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**, com sede na Rua Mato Grosso, 185 – Siqueira Campos, em Aracaju, Estado de Sergipe, Cep: 49075-380, inscrita no CNPJ sob nº 05.325.897/0001-47, registrada na Junta Comercial do Estado de Sergipe-JUCESE sob NIRE 28200321416, em sessão do dia 07-10-2002, resolvem, de comum acordo, alterar e consolidar o Contrato Social, mediante a seguinte alteração:

- a) Alterar o parágrafo primeiro da cláusula oitava para: A movimentação bancária será feita pelo sócio **JOSÉ ANDESON MENESES MELO**, e que o mesmo poderá prestar Fiança/Aval ou constituir hipoteca e alienação fiduciária.

Em virtude da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, mediante a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO

A sociedade constituída sob a forma de sociedade empresária limitada e com a denominação social de **CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, adota como nome de fantasia a expressão **CAMEL**, é regida por este Contrato Social, pela Lei nº 10.406, de 10-01-2002, com a Regência Supletiva da Lei nº 6.404/76, como lhe faculta o parágrafo único do art. 1053 da Lei nº 10.406/02, no que couber.

CLÁUSULA SEGUNDA – SEDE

A Sociedade tem sede à Rua Mato Grosso, 185 – Siqueira Campos, em Aracaju, Estado de Sergipe, Cep: 49075-380.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

A Sociedade tem como objeto social à exploração da atividade de:

- Construção de Edifícios (residenciais, industriais, comerciais e de serviços);
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas;
- Medição de consumo de energia elétrica, gás e água;
- Incorporação de Empreendimentos Imobiliários;
- Obras de urbanização (ruas, praças e calçadas);
- Construção de obras de arte especiais;
- Obras de terraplenagem; e
- Construção de estações e redes de telecomunicações.
- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Construção de rodovias e ferrovias

Parágrafo 1º - As atividades serão exercidas em locais de terceiros

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciou as suas atividades em 03 de outubro de 2002, data em que foi constituída e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas de R\$ 500,00 (Quinhentos reais) cada uma, subscrito e integralizado em moeda corrente do país e ficará assim distribuído:

SÓCIOS	%	QUOTAS	TOTAL(R\$)
José Andeson Meneses Melo	95,00	9.500	4.750.000,00
Ana Cristina Souza Almeida Melo	5,00	500	250.000,00
TOTAL	100,00	10.000	5.000.000,00

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

§1º - As quotas serão indivisíveis em relação à sociedade.

g

8

o

f



CLÁUSULA SÉTIMA – DAS QUOTAS

As quotas e os direitos de subscrição somente poderão ser cedidos a terceiros, após terem sido ofertados, preferencialmente, aos sócios atuais, segundo o seu percentual de participação, com prazo de 30 (trinta) dias, para exercerem o direito de preferência. Após o prazo e em igualdade de condições, podem ser ofertadas a terceiros, estranhos à sociedade.

CLÁUSULA OITAVA – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade será administrada pelo sócio **JOSÉ ANDESON MENESES MELO** com poderes para representar a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicial, podendo transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos, confessar dívidas, fazer acordos, contrair obrigações, adquirir, alienar e onerar bem móveis e imóveis, nas condições deste contrato, inclusive a contratação de recursos financeiros, que onerem o patrimônio, e a comercialização de partes do ativo imobilizado.

§1º - A movimentação bancária será feita pelo sócio **JOSÉ ANDESON MENESES MELO**, e que o mesmo poderá prestar Fiança/Aval ou constituir hipoteca e alienação fiduciária.

§2º - A sociedade poderá constituir, por seu representante legal, procurador(es) com poderes específicos e expressos, determinando no mandato, a duração máxima de 01(um) ano, exceto para a prática de poderes ad judicis, quando o mandato terá a duração necessária à solução nele prevista.

CLÁUSULA NONA - DO EXERCÍCIO SOCIAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS PELOS ADMINISTRADORES

O Exercício social compreenderá o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. No final de cada exercício será levantado um Balanço Geral e dos lucros havidos, será retirado 10º (dez por cento) para a formação de Reserva Legal, para aumento de Capital Social e o restante terá o destino determinado pelos sócios. Em caso de prejuízo, este será absorvido pelos sócios na proporção de suas quotas de capital subscrito e integralizado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade entrará em dissolução, seguida de liquidação e partilha, nos casos legais, observadas as seguintes hipóteses: anulada a sua constituição; exaurido o fim social, ou verificada a sua inexequibilidade; por consenso unânime dos sócios; pela deliberação dos sócios que representem mais de 75% do capital social; pela falta de pluralidade de sócios, não resolvida no prazo de 180 dias e por determinação judicial.

d
e
f

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RETIRADA DO PRÓ-LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ESCRITURAÇÃO DOS LIVROS

A escrituração dos livros fisco/contábeis será observada nos termos da legislação vigente e de conformidade com as recomendações emanadas do Conselho Federal de Contabilidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FILIAL

A sociedade constituiu Filial na Rua da Alegria, SU 01 – Centro, em Camaçari, Estado da Bahia, Cep: 42800-103, com Capital Social de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o foro de Aracaju para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, firmam a presente alteração contratual, que se destina ao arquivamento na Junta Comercial do Estado de Sergipe.

Aracaju, 18 de maio de 2022.

JOSÉ ANDESON MENESES MELO
Sócio Administrador

ANA CRISTINA SOUZA ALMEIDA MELO
Sócia Cotista

d

8

Ⓢ

f



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
26891574591	JOSE ANDESON MENESES MELO
60365258504	ANA CRISTINA SOUZA ALMEIDA MELO

d

o



CANCELADO O REGISTRO EM 10/05/2022 09:45 COM Nº 20220134331.
 PROTOCOLO: 220136311 DE 18/05/2022.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11206383068. CNPJ DA ESDR: 03175697000147.
 NIDE: 08240321416 COM EXERCÍCIO DO REGISTRO EM: 10/05/2022.
 CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ALICE MENEZES DE SOUSA
 SECRETÁRIA-GERAL
www.economia.gov.br

A validade deste documento, se supresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando suas respectivas codigos de verificação

f



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 05.325.897/0001-47
Razão Social: CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA MATO GROSSO, 185 - SIQUEIRA CAMPOS - Aracaju / Sergipe

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 25/10/2022 08:40

1 de 1



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.325.897/0001-47 DÚNS@: 67****91
Razão Social: CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia: CAMEL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/07/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGN	Validade:	11/03/2023
FGTS	Validade:	07/11/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/consulta)	Validade:	23/04/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	19/11/2022
Receita Municipal	Validade:	13/11/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 25/10/2022 08:41

CPF: 266.915.745-91 Nome: JOSE ANDESON MENESES MELO

Ass:

1 de 1



AO
DER


Av. São Paulo, nº 3005, Edifício Humberto Ferreira, 3º andar – Bairro José Conrado de Araújo
ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2022

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

A signatária declara, sob as penas da rescisão do futuro contrato, para os devidos fins requeridos no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no art. 1º, da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, e nos termos do Decreto Federal nº 4.358 de 05 de setembro de 2002, que não tem em seu quadro de empregados menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos

Aracaju/SE, 26 de Outubro de 2022.


Camel Empreend. Const. Ltda
José Anderson Menezes Melo
Engº Civil - CREA: 270160/050
Res. Técnico / Sício Administrativo

J

W

8

f

AO
DER

Av. São Paulo, nº 3005, Edifício Humberto Ferreira, 3º andar – Bairro José Conrado de Araújo
ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2022

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Em atendimento a determinação desta Edital, declaramos, sob as penalidades cabíveis, que inexistem qualquer fato impeditivo da habilitação de nossa empresa para apresentar proposta na licitação em epígrafe. Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos legais e de direito.

Aracaju/SE, 26 de Outubro de 2022

José Anderson Menezes Melo
Camel Empreend. Const. Ltda
José Anderson Menezes Melo
Engº Civil - CREA 2792603070
Resp. Técnico / Sócio Administrador

3
f

AO
DER


Av. São Paulo, nº 3005, Edifício Humberto Ferrelra, 3º andar – Bairro José Conrado de Araújo
ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2022

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO
FUNCIONAL DA EMPRESA**

A Empresa Camel Empreendimentos e Construções Ltda. inscrita no CNPJ nº 06.325.897/0001-47 em cumprimento a este Edital, DECLARA sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro de pessoal, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado do Poder Público, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias

Aracaju/SE, 26 de Outubro de 2022


Camel Empreend. Const. Ltda
José Anderson Mendes Melo
Eng.º Civil - CREA: 2702603050
Resp. Técnico | Sócio Administrador



REGULARIDADE FISCAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.325.897/0001-47 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/10/2002
NOME EMPRESARIAL CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CAMEL		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-5-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-8-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 82.99-7-81 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOCALIDADE R MATO GROSSO	NÚMERO 135	COMPLEMENTO 0000000
CEP 49.076-380	BARRIO(DISTRITO) SIQUEIRA CAMPOS	MUNICÍPIO ARACAJU
		UF SE
EMPRESÃO ELETRÔNICO COMASCON@HOTMAIL.COM		TELEFONE (79) 3231-6670
ENTE RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL (EFR) <small>Nome</small>		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/10/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <small>Descrição</small>		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <small>AAAA/AA</small>

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.063, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/09/2022 às 08:12:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

	SINTEGRA/ICMS Consulta Pública ao Cadastro ESTADO DE SERGIPE	
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Cadastro atualizado até: 13/09/2022

**IDENTIFICAÇÃO**

CGC:	05.325.897/0001-47	Inscrição Estadual:	27.107.243-1
Razão Social:	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA MATO GROSSO		
Número:	185	Complemento:	
Bairro:	SIQUEIRA CAMPOS		
Município:	ARAÇAJU	UF:	SE
CEP:	49075-380	Telefone:	32315570

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS		
Atividade Econômica Secundária:	<input type="checkbox"/> Consultar	Deposito Fechado:	<input type="checkbox"/> Não
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO		
Data desta Situação Cadastral:	03/03/2022		

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

Data da Consulta: 13/09/2022

[Voltar para nova seleção do contribuinte \(SE\)](#)



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda



CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Aracaju-SE, 13 de Setembro de 2022

N. Inscrição Mobiliária: 066046-2 CNPJ/CPF: 05.325.897/0001-47
Nome/Razão Social: CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

Situação: Ativa

Autorizamos, de acordo com a Lei 1547/89, o Contribuinte acima identificado a estabelecer-se neste município na(o) R. MATO GROSSO, 185 SIQUEIRA CAMPOS 49075-380 para o exercício das seguintes atividades:

4110700	Incorporação empreend. imobiliários	05/11/2002
4120400	Construção de edifícios	05/11/2002
4211101	Construção de rodovias e ferrovias	05/11/2002
4212000	Construção de obras-de-arte especiais	05/11/2002
4213800	Obras urbanização-ruas, praças, calçadas	05/11/2002
4221904	Construção estações e redes de telecom.	05/11/2002
4222701	Constr. redes abastag. col. esq. e const. c.	05/11/2002
4299501	Construção de inst. esport e recreativas	05/11/2002
4313400	Obras de terraplenagem	05/11/2002
8299701	Medição de cons. energia eletr. gas e água	05/11/2002

Cartão impresso de acordo com o decreto 2.629 de 08 de Março de 2010.
<https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

[Handwritten signatures and initials]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 05.328.897/0001-47**

Reservado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua reconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014

Emitida às 11:55:12 do dia 06/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/03/2023.

Código de controle da certidão: 43FA.C905.00C3.0A42

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

J

Ⓢ

8

4



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE



Cartidão Negativa de Débitos Estaduais N. 408512/2022

Inscrição Estadual: 27.10/243-1
Razão Social: CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 05.325.897/0001-47
Natureza Jurídica: SOC. P/COTAS RESP. LTDA-EMPRESA PRIVADA
Atividade Econômica: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Endereço: RUA MATO GROSSO 185
SIQUEIRA CAMPOS - ARACAJU CEP: 49075380

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

Cartidão emitida via Internet nos termos da portaria nº 283 de 15/07/2001, válida por 90 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Cartidão emitida em 20/10/2022 09:48:54, válida até 19/11/2022 e deve ser conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente receptor.

Aracaju, 20 de Outubro de 2022

Autenticação:2022102009485784

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE



Declaração de Recolhimento do ICMS N. 408518/2022

Inscrição Estadual: 27.107 243-1
Razão Social: CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 05.325.897/0001-47
Natureza Jurídica: SOC. P/COTAS RESP. LTDA-EMPRESA PRIVADA
Atividade Econômica: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Endereço: RUA MATO GROSSO 185
 STIQUEIRA CAMPOS - ARACAJU CEP: 49075380

Declaramos que, de acordo com as informações constantes em nossos arquivos, a citada empresa está regular com os recolhimentos do ICMS, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade da empresa aqui qualificada, após a emissão deste documento.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790, de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em 20/10/2022 09:49:40, é válida até 19/11/2022 e deve ser conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente receptor.

Aracaju, 20 de Outubro de 2022

Autenticação:20221020089T9A

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000

[Handwritten signatures and initials]



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 15 de Agosto de 2022
Nº. 202200392751

CNPJ. 05.325.897/0001-47

Contribuinte: CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.


Esta certidão será válida até 13/11/2022

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: DH.0037.0091.JB.062C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

d
@
8
+

**CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 05-325 89/0001-4/**Razão**

CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Social:**Endereço:** R. MATO GROSSO 185 / SIQUEIRA CAMPOS / ARACAJU / SE / 49075-360

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/10/2022 a 07/11/2022**Certificação Número:** 2022100904344225035898

Informação obtida em 10/10/2022 09:00.49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



FEDER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.325.897/0001-47
Certidão nº: 32187900/2022
Expedição: 27/09/2022, às 09:22:38
Validade: 26/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.325.897/0001-47, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nº 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

es

f



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos inscritos encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados apresentados nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos inscritos não se encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Sergipe - CREA-SE, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunstância(s) atribuição(ões) de suas(s) responsáve(l)is técnico(s).

Intervocado(a)

Empresa: GAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 06.325.897/0001-47

Registro: 000000700

Capital Misto

Capital Social: R\$ 5.000.000,00

Data do Capital: 04/10/2017

Faixa 6

Objetivo Social Para: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇO); CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS; MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO (RUAS, FRAÇAS E CALÇADAS); CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; CONSTRUÇÃO DE FERROVIAS E FERROVIAS

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/DREA: AS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETIVO SOCIAL DA EMPRESA, NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, SÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇO); CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS; MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO (RUAS, FRAÇAS E CALÇADAS); CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; CONSTRUÇÃO DE FERROVIAS E FERROVIAS.

Endereço Matriz: RUA MATO GROSSO, 186, SIGUEIRA CAMPOS, ANAÍPOLIS, SE, 49076380

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 06/11/2002

Data Final: indefinido

Registro Regional: 000002375615E

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações Motivadas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos atestados técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A empresa poderá exercer atividades de seu objetivo social, exclusivamente, no âmbito das atribuições de(s) sua(s) responsáve(l)is técnico(s) apresentados nesta certidão.

Última Atualização Pela

Ano: 2022 (4/1)

Autos de infração

Notificações

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANDRESSA CRISTINA SOUZA ALMEIDA MELO

Registro: 2721425427

CPF: 063 092.275-78

Data Início: 26/09/2022

Data Fim: indefinido

Data Fim de Contrato: indefinido

Título do Profissional

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º (referentes a edificações, redes e pias de saneamento e sistemas de saneamento de águas de abastecimento de água e de saneamento potável; rios, canais, barragem e diques, drenagem e irrigação; pontes e grandes estruturas; obras e serviços afins e correlatos) CONCORDANDO COM O ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO 218/03 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MAY ANHE MOURA TELES

Registro: 2720273210

CPF: 043 764.466-58


Data Início: 12/07/2022





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE



Nº 440054/2022
 Emitido: 06/10/2022
 Validade: 31/03/2023
 Cláusula 02272

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Data Tim: indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Títulos do Profissional

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA LEI 5194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218 DE 28 DE JUNHO DE 1973 DO CONFEA COMENADO COM O DISPOSTO NO ART 25 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, REPRESENTANTES NO CAMPO DE ATUAÇÃO E COMPETÊNCIAS EM CONSTRUÇÃO CIVIL - PLANALTIMETRIA; INFRAESTRUTURA TERRITORIAL; SISTEMAS, MÉTODOS E PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EDIFICAÇÕES; TERRAPLENAGEM; ESTRADAS E INSTALAÇÕES; HIDRO-SANITÁRIA: DE GÁS; DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO; ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE PEQUENO PORTE, DE TURBINAÇÕES TRIFÁSICAS E LÓGICAS PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE PEQUENO PORTE; SISTEMAS ESTRUTURAIS- ESTABILIDADE DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO; ESTRUTURAS METÁLICAS; ESTRUTURAS DE MADEIRA; ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS; PORTES, GRANDES ESTRUTURAS; ESTRUTURAS ESPECIAIS, PRÓTILOSADOS; GEOTECNIA; SONDAÇÕES; FUNDAÇÕES, OBRAS DE TERRA; CONTENÇÕES E TALUDES; TRANSPORTES - INFRAESTRUTURA VÁRIA, SISTEMAS VÁRIOS; SERVIÇOS DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA; HIDROTECNIA OBRAS HIDRAULICAS, CAPTAÇÃO DE ÁGUA, ADOÇÃO DE ÁGUA, ABASTECIMENTO, BARRAGENS; DIQUES, SISTEMAS DE DRENAGEM; SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO; VIAS NAVEGÁVEIS PORTOS, NOS CANAIS, REGULARIZAÇÃO DE VAZDES; CONTROLE DE ENCHENTES; SANEAMENTO BÁSICO; SISTEMAS, MÉTODOS E PROCESSOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS, TRATAMENTO DE ÁGUAS; RESERVAÇÃO DE ÁGUAS, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS; GESTÃO SANITÁRIA DO AMBIENTE, SISTEMAS, MÉTODOS E PROCESSOS DE SANEAMENTO; COLETA DE ESGOTOS, ÁGUAS RESIDUÁRIAS, REJEITOS E RESÍDUOS- EXCETO HOSPITALARES; TRANSPORTE DE ESGOTO, ÁGUAS RESIDUÁRIAS, REJEITOS E RESÍDUOS- EXCETO HOSPITALARES; TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS, REJEITOS, RESÍDUOS; DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS, REJEITOS E RESÍDUOS, GESTÃO AMBIENTAL; GESTÃO AMBIENTAL, LICENCIAMENTO AMBIENTAL E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DE EMPRESAS NO CAMPO DE CONTROLE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional ALINE SILVA SANTOS

Registro: 2707495090

CPF: 022.035.835-13

Data Início: 28/06/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: AS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NO ARTIGO 7º (REFERENTES A EDIFICAÇÕES, ESTRADAS, PISTAS DE INQUILMENTOS E AEROPORTOS, SISTEMA DE TRANSPORTES, DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO; PORTOS; DIQUES, CANAIS, BARRAGENS E DIQUES, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO; PORTOS E GRANDES ESTRUTURAS, SEUS SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS) COMBINANDO COM O ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional HIGON REZENDE ALVES

Registro: 27*8189860

CPF: 076.637.675-44

Data Início: 09/11/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: atribuições constantes no artigo 7º (referentes a edificações, estradas, pistas de aeroportos, sistema de transportes, de abastecimento de água e de saneamento; portos, nos canais, barragens e diques, drenagem e irrigação, portos e grandes estruturas, seus serviços afins e correlatos) combinando com o artigo 25 da Resolução 218/73 do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional JOSÉ HELTON LUNA SILVA

Registro: 2713713918

CPF: 023.973.680-64

Data Início: 09/09/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional JOSÉ ANDESOM MEHESAS MELO

Registro: 2702803660

CPF: 268.315.745-01



[Handwritten marks and signatures]



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Data início: 06/10/2022
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim do Contrato: Indefinido
 Título do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CÍCERO ALVES FREIRE

Registro: 2713005129

CPF: 041.318.145-34

Data início: 08/03/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim do Contrato: Indefinido

Título do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ANA CRISTINA OLIVEIRA TELES AMBRÓSIO

Registro: 2215062104

CPF: 040.625.975-00

Data início: 15/05/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim do Contrato: Indefinido

Título do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7º COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 859/11

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: JOÃO PEDRO SANTOS FERREIRA

Registro: 2714057065

CPF: 066.748.866-09

Data início: 02/05/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim do Contrato: Indefinido

Título do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: CONFEREM AS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NO ART. 7º COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

d

e

f

f





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE



Nº 439187/2022
 Emissão: 22/08/2022
 Validade: 31/03/2023
 Chave: wrydw6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, fazer o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que a interpretação não se encontra em conflito com esta situação perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: JOSE ANDRÉ GON MENEGES MELO
 Registro: 270290050
 CPF: 288.914.745-01
 Endereço: RUA ENGENHEIRO JORGE DE OLIVEIRA NETO, 884, CASA COROA DO MFIC, ARACAJI, SE, 49055000
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 01/02/1989

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atuação: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
 Data de Formação: 1982/1989

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(s) autor(es) à respectiva ação penal.
- Válido em todo território nacional.

Última Atualização Page

Ano: 2022 (1/1)

Autor de Interação

Nacionalidade

Responsabilidade Técnica

Empresa: CONSÓRCIO REÇA CAMEL SAA ALTO SERTÃO - SIMÃO UMB
 Registro: 0000194533
 CNPJ: 48.384.781/0001-27
 Data Início: 18/08/2022
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: QUEEN VI LAGE EMPREENDIMENTOS LTDA
 Registro: 000165824
 CNPJ: 33.381.672/0001-61
 Data Início: 10/08/2019
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 Registro: 0000060788
 CNPJ: 06.325.867/0001-47
 Data Início: 08/11/2002
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA CAMEL LTDA
 Registro: 0000006122
 CNPJ: 07.434.164/0001-25
 Data Início: 01/04/2020





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 8194 de 24 de Dezembro de 1994

CREA-SE



Nº 859187/2022
Emissão: 22/08/2022
Validade: 31/03/2023
Classe: wjdhB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Data Fim Indefinido

Data Fim de Contrato Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

d

e



f



Conselho de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
 DE RISCO Nº 450813/2021
 Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo Técnico do profissional **JOSE ANDESON MENESES MELO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE ANDESON MENESES MELO**
 Registro: 62198E INSC: 2782843390
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: SE20210247300	Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO	Registrada em: 14/06/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO	Participação técnica: INDIVIDUAL	
Empresa contratada: CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE		CNPJ/CPF: 34.841.267/0001-23
Endereço da contratante: RUA VILA CRISTINA		Nº: 1061
Complemento: 		Bairro: TREZE DE JULHO
Cidade: ARACAJU		UF: SE
CEP: 49020150		
Data de emissão: 27/08/2020		
Valor do contrato: R\$ 11.038.009,29		Tipo de contratação: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Cultura		
Endereço da obra/serviço: RODOVIA SE-220		Nº: 521
Complemento: TRECHO ENTR. SE-160 (AQUIDABÃ) - SE-170 (GRACCHO CARDOSO)		Bairro: RURAL
Cidade: AQUIDABÃ		UF: SE
CEP: 49290000		
Coordenadas Geográficas: -10,283860, -37,621824		
Data de início: 05/10/2020		Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura		
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE		CNPJ/CPF: 34.841.267/0001-23

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNA > #1187 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 3192,19 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNA > #1228 - COMPACTAÇÃO DE ATERRO EM OU BASE 15 - EXECUÇÃO 3016,80 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNA > #1230 - DEFENSA 15 - EXECUÇÃO 2850,00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFALTA 15 - EXECUÇÃO 12672,00 Localido; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1621 - DRENO 15 - EXECUÇÃO 1100,00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEO FIC 15 - EXECUÇÃO 5000,00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1624 - SARJETA 15 - EXECUÇÃO 6000,00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #3080 - LIMPEZA MECANIZADA 15 - EXECUÇÃO 103190,00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-220 - TRECHO ENTR. SE-160 (AQUIDABÃ) / SE-170 (GRACCHO CARDOSO), COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 22,00 KM, NESTE ESTADO

Informações Complementares

- Esta Certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantidades constantes do atestado emitido
- O atestado está registrado eletronicamente através do sistema de responsabilização de acordo com as atribuições do profissional na área de Engenharia Civil.

(Handwritten signatures and initials)





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1925 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CAT COM REGISTRO DE ATÉSTADO
450813/2021
 Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculada à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), suscitado pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 450813/2021
11/08/2021, 12:25
639660

Certificamos que se encontra vinculada a presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.866/93, suscitado pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e existência das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da idoneidade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em <http://www.crea.org.br/publicar>, com a chave 639660

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

[Handwritten signatures and initials]





SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURB
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODVIÁRIA DE SERGIPE - DER-SE

PROCESSO Nº: 026.203-03950/2021-6
ESPÉCIE: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (PARCIAL)
INTERESSADO: CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO: CONTRATO Nº 036/2020

Atestamos para os devidos fins, que a firma CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, sediada na Rua Mato Grosso, nº 185, Bairro Siqueira Campos, Aracaju, Sergipe, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 05.325.897/0001-47, tendo como responsável técnico, o engenheiro civil José Anderson Menezes Melo, RNP nº 2702603050 SE e como co-responsável o engenheiro civil José Helton Luna Silva, RNP nº 2713713978, executou para o DER - SE (Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe), com sede na Avenida São Paulo, nº 3005, Bairro José Conrado de Araújo, Aracaju, Sergipe, inscrita no C.N.P.J. do Ministério da Fazenda sob o nº 07.556.288/0001-10, satisfatoriamente e em estrita observância dos projetos fornecidos pelo DER-SE e do cronograma físico-financeiro, bem como utilizando, efetivamente, a equipe técnica e os equipamentos exigidos, "A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVA SE-220- TRECHO: ENTRONCAMENTO SE-160 (AQUIDABÃO) SE- 170 (GRACHO CARDOSO), COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 22,00 km, NESTE ESTADO", devidamente registrado no CREA-SE, através da ART's de números: SE20200215874 e SE20200218052, cujas características vão a seguir discriminadas:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 450813/2021, em data em 11/08/2021



Obra: 1 - Execução dos serviços/obras de reestruturação de parte da Rodovia SE-220.

Código	Descrição	Unid.	Qtde. aprox.
01	MATERIAIS		
01	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO		
01.001	Aquisição de CM-30	t	227,040
01	FORNECIMENTO DE EMULSÕES		
01.002	Aquisição de RR-1C	t	79,200
01	FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO		
01.003	Aquisição de CAP 50/70	t	638,904
02	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO		
02.001	Transporte CM-30	t	227,040
02.002	Transporte RR-1C	t	79,200
02.003	Transporte de CAP 50/70	t	638,904
02	SERVIÇOS		
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
01.001	Equipe Projeto	un	0,033

Ag. Ribeiro de Albuquerque
Diretor de Tecnologia - DER-SE

Eng.º Eison Elias Teles Romão
Engenheiro
DER-SE

Certidão nº 450813/2021
12/08/2021, às 14h
Creta de Inscrito: 83450

O documento nesta ato registrado no estado em 11/08/2021 e consta 5 folhas





SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODoviÁRIA DE SERGIPE - DERSE

02	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO		
02.001	Piça de obra em chapa aço galvanizado	m²	74,00
03	CANTEIRO DE OBRAS		
03.001	Mantenção do Canteeiro	Un	0,993
03.002	Equipamentos de Apoio à Produção	un	0,993
04	MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO		
04.001	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebocada (mín. 100km)	km	2.800,000
04.002	Transporte de máquinas e equipamentos por caminhão munck (mín. 100km)	km	1.300,000
05	SERVIÇOS PRELIMINARES		
05.001	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motorveloceros	m²	109.190,00
05.003	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade	m²	188.200,00
05.004	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 8,0m³/MS e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade de carga máx. 1,7 a 2,8m³, peso operacional 11632 kg.	m³	10.319,000
05.005	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (bota-fora)	km	46.435,500
06	SINALIZAÇÃO DA OBRA		
06.001	Sinalização com Cones Plástico Demontável	un	11,00
06.002	Sinalização de vias com cone de pro (D=0,75m), porta peso e balde plástico (inclusive iluminação)	m	118,00
06.003	Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. of. 11/2017.	m	23,10
06.004	Piça de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m	un	5,00
06.005	Piça de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m	un	3,00
06.006	Piça para sinalização de obras montada em cone plástico - 1,00 x 1,00 m	un	3,00
07	TERRAPLENAGEM		
07.001	Espessura, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmpt de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14m³	m³	5.192,182
07.002	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (bota-fora)	km	23.354,826
08	PAVIMENTAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 450813/2021, emitida em 11/08/2021



Certidão nº 450813/2021
12/08/2021, às 15h

Cartão de Impressão digital
O documento e este são registrados no sistema em 11/08/2021 e constam à folha

Projeto de Engenharia
Projeto de Engenharia
Projeto de Engenharia

Eng. Roberto de Albuquerque
Crea 47148/9330SE

Eng. Roberto Teles Benetti
Crea-BE 27118/0494

J

Ⓟ

S

f





SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE

Table with 4 columns: Item ID, Description, Unit, and Value. Items include Reciclagem com adição de brita comercial, Carga, manobra e descarga de areia, Transporte comercial, Fornecimento (aplicação) de areia fina, Base ou sub-base de brita graduada, Imprimação, Pintura de ligação, Concreto estéril, Demolição parcial de pavimento, Ramal de ligação de água, and DRENAGEM.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 4508132021, emitida em 11/09/2021

Certidão nº 4508132021
- 22/09/2021, às 16h
Câmara de Imprensa - CREA/SE

O documento neste ato registra-se no âmbito do IIR/SE/2021 e contém 5 folhas

Antônio Roberto de Albuquerque
Secretário de Engenharia - DER/SE

Day's Estácio Pires Barros
Fiscal





SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEOURB
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE

09.004	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comercial	m	249,35
09.005	Cimento longitudinal profundo para canteiro em solo tipo OT - tubo de concreto perfurado e brita comercial	m	1.100,00
09.007	REDE COLETORES DE ESGOTO		
09.007.001	Locação de rede de água ou esgoto. af. 10/2018 (09083/SINAPI)	m	400,00
09.007.002	Sinalização Diurna com Tapa Impacto em PVC - 10 unidades (05158/ORSE)	m	400,00
09.007.003	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de vulcões, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade (02603/ORSE)	m³	220,000
09.007.004	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 8,0m³/16t e pa. carregadeira sobre pneus 120 hp, capacidade de capacidade 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11.632 kg	m³	168,000
09.007.005	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (bota-fôrca)	km	702,000
09.007.006	Areia de areia (06315/ORSE)	m³	20,000
09.007.007	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (bota-fôrca)	km	2.760,000
09.007.008	Assentamento de tubo de PVC junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolba, diam.=100mm (02951/ORSE)	m	400,00
09.007.009	Fornecimento de tubo de PVC p/ rede coletores esgoto, JET, PB, diam=100mm (Vinfort - Tapa ou similar)- REV.02 (09334/ORSE)	m	400,00
09.007.010	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp.=0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,80m	un	14,00
09.007.011	Preparo do fundo de vala com largura maior que 1,0m, em local com nível baixo de interferência. af. 06/2018	m²	200,00
09.007.012	Reator mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af. 04/2018 (93374/SINAPI)	m³	100,000
09.007.013	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8m, profundidade até 1,5 m, com areia para aterro. af. 06/2018.	m³	111,360
09.007.014	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (bota-fôrca)	km	13.368,460
09.007.015	Ligação predial de esgoto Tipo 1 - Ramal interno até caixa de recepção (07124/ORSE)	un	14,00
09.007.016	Ramal de ligação de água (Rede de distribuição à fachada do lote)	un	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Carteira nº 450813/2021, emissão em 11/08/2021

Carteira nº 450813/2021
12/08/2021, às 13:43

Chave de impressão: 331640

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/08/2021 e contém 5 folhas

Eng.º Afonso de Albuquerque
Diretor de Tecnologia - DER/SE
CPLA 271809533UNSE

Eng.º Fábio Pedro Lobo Barreto
Fiscal
CPLA-SE 271809533UNSE

Handwritten initials and signatures.






SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURB
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODoviÁRIA DE SERGIPE - DER/SE

10	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
10.001	Fornecimento e implantação de placa em aço - polígrafo III + III	m²	151,85
10.002	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	un	310,00
11	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
11.001	Pintura de fibra - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5mm	m²	7.324,40
11.003	Tacha reflexiva bidirecional - fornecimento e colocação	un	4.333,00
11.004	Tacha reflexiva omnidirecional - fornecimento e colocação	un	9.093,00
13	PROJETO		
13.001	Projeto de sinalização	km	22,00

Período de Execução do Contrato: 08.10.2020 à 29.09.2021. Período de Execução dos Serviços Parciais: 08.10.2020 à 31.05.2021. Valor inicial do Contrato: R\$ 10.396.681,94 (Dez milhões, trezentos e noventa e seis mil, seiscentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos), tendo como mês base: abril de 2019. O Contrato teve um aditivo, no valor de R\$ 1.142.987,95(Um milhão, cento e quarenta e dois mil, trezentos e oitenta e sete reais e sete centavos), passando o seu valor total para R\$ 11.539.669,29 (Onze milhões, quinhentos e trinta e nove mil, sessenta e nove reais e vinte e nove centavos). Valor Efetivamente Faturado: R\$ 10.939.834,01 (Dez milhões, novecentos e trinta e nove mil, oitocentos e trinta e quatro reais e um centavo). E Nada mais havendo, em vinte e sete de julho de dois mil e vinte e um, o presente atestado segue encerrado, carimbado e assinado, pelo Fiscal da Obra, o Engenheiro Civil: Edson Vieira Teles Barreto, CREA N° 2715030924 e pelo Diretor de Tecnologia, o Engenheiro Civil: Igor Ribeiro de Albuquerque, CREA N° 2716006338/SE.

Arscaju, 27 de julho de 2021

Eng.º Civil: Edson Vieira Teles Barreto

 Fiscal da Obra
 CREA: 2715030924

Eng.º Civil: Igor Ribeiro de Albuquerque

 Diretor de Tecnologia
 CREA N° 2716006338/SE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Cartão nº 4506132021, emitida em 11/08/2021



Cartão nº 4506132021
 20/07/2021, às 13
 Chave de Impressão: 839f9d
 O documento pode ser verificado no endereço: 110882021 e contém 1 selo





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1825 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 210 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CREA-SE



CAT Nº 456440/2022

456440/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra inscrito à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado cuendo 10 (dez) anos, expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 456440/2022
 12/06/2022, 14:13
 W7232

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculada constitui prova da capacidade técnica profissional da pessoa jurídica detentora de responsabilidade técnica inscrita e/ou física a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração anexada no momento da habilitação ou de entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculada à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.866/20, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É do responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://www.crea-se.org.br/publico/>, com a chave: W7232

Handwritten signatures and initials





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Anunciante para os serviços de obra de OBRAS DE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ nº 06.026.917/0001-07, Inscrição Estadual nº 17.107.240-1, situada a Rua Manoel Manoel, 855 - Bairro São João - Campo, em Aracaju/SE, CEP: 49073-310, inscrita no âmbito de LICITAÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO SERRAVAL NO BARRIO SANTA MARIA - ARACAJU/SE, conforme Serviço em anexo.

EMPRESAS VENCEDORAS

Emp. Civil Para Análise Arquitetônica S/A - CREA 27020/0198 | ART. 062929161321
Emp. Civil Para Análise Legal de Obras - CREA 27021/0203 | ART. 0620101095176
Emp. Civil Topografia Engenharia Civil e Saneamento - CREA 27178/1823 | ART. 062190170663

Cidade do Contratante: EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Av. Augusto Franco nº 2242, Bairro Paulo Motta - Aracaju/SE, CEP: 49087-670

Rua 4, Orlas Paulista, s/n, Estação de Metrô Estão Paulo Motta - Aracaju/SE | CEP 49020-303

Valor Inicial do Contrato: R\$ 12.151.487,27
Valor de Adição: R\$ 482.334,46
Valor Total Contratado: R\$ 12.633.821,73
Valor Executado: R\$ 1.627.221,29
Saldo do Contrato: R\$ 11.006.600,44
Início: 05/02/2022
Término das Obras: 06/06/2022

Orçamento nº 00.00000000-0

Table with 4 columns: Item, Descrição, Unidade, Valor. Contains detailed budget items for construction work, including labor, materials, and equipment.

Av. Augusto Franco, nº. 2242, Bairro Paulo Motta - CEP: 49087-670 - Aracaju/SE - Fone: 3344-1100 - E-mail: emurb@aracaju.se.gov.br - CNPJ: 13.318.245/0001-00

Emp. Civil Para Análise Legal de Obras - CREA 27021/0203 | ART. 0620101095176

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 456440/2022, emitida em 12/05/2022

Certidão nº 456440/2022
12/05/2022, 07:30
Causa de impugnação: 077232

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2022 e contém 16 folhas.





Cartão nº 004900140



02.03.003.003	Equipamento para manutenção de pneus, de vácuo, em tamanho de 1ª categoria entre 5,50 e 3,00m de comprimento (CARGO 4882707)	40	28,12
02.03.003.004	Luvas mecânicas de couro de 1ª categoria	40	1.808,80
02.03.003.005	Óleo para compressores com conteúdo energético de 100% e a potência desenvolvida (potência) (CARGO 4882708 - 4882709)	litros	38.494,48
02.03.003.006	Carrocinha de madeira de construção leve com uma roda	1	1.520,20
02.03.003.007	Equipamento mecânico para vácuo, 4x4, com potência máxima de 4,7 cv e 38-dit e carga útil de 200kg (CARGO 4882710)	40	2.995,80
02.03.003.008	Equipamento de trabalho mecânico com potência máxima de 4,7 cv e 38-dit e carga útil de 200kg	40	3.175,60
02.03.003.009	Equipamento mecânico para vácuo, 4x4, com potência máxima de 4,7 cv e 38-dit e carga útil de 200kg	40	3.208,80
02.03.003.010	PULVERIZADOR DISPONIBILIZADO EM OPERAÇÃO E CUSTO		
02.03.003.011	Participação e acompanhamento de obra de construção civil em 10% de	40	281,00
02.03.003.012	Participação e acompanhamento de obra de construção civil em 10% de	40	768,50
02.03.003.013	Participação e acompanhamento de obra de construção civil em 10% de	40	
02.03.003.014	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882711)	40	43,00
02.03.003.015	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882712)	40	
02.03.003.016	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882713)	40	2,90
02.03.003.017	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882714)	40	22,00
02.03.003.018	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882715)	40	1,00
02.03.003.019	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882716)	40	
02.03.003.020	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882717)	40	
02.03.003.021	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882718)	40	
02.03.003.022	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882719)	40	
02.03.003.023	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882720)	40	
02.03.003.024	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882721)	40	
02.03.003.025	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882722)	40	
02.03.003.026	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882723)	40	
02.03.003.027	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882724)	40	
02.03.003.028	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882725)	40	
02.03.003.029	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882726)	40	
02.03.003.030	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882727)	40	
02.03.003.031	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882728)	40	
02.03.003.032	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882729)	40	
02.03.003.033	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882730)	40	
02.03.003.034	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882731)	40	
02.03.003.035	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882732)	40	
02.03.003.036	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882733)	40	
02.03.003.037	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882734)	40	
02.03.003.038	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882735)	40	
02.03.003.039	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882736)	40	
02.03.003.040	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882737)	40	
02.03.003.041	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882738)	40	
02.03.003.042	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882739)	40	
02.03.003.043	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882740)	40	
02.03.003.044	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882741)	40	
02.03.003.045	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882742)	40	
02.03.003.046	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882743)	40	
02.03.003.047	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882744)	40	
02.03.003.048	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882745)	40	
02.03.003.049	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882746)	40	
02.03.003.050	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882747)	40	
02.03.003.051	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882748)	40	
02.03.003.052	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882749)	40	
02.03.003.053	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882750)	40	
02.03.003.054	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882751)	40	
02.03.003.055	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882752)	40	
02.03.003.056	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882753)	40	
02.03.003.057	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882754)	40	
02.03.003.058	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882755)	40	
02.03.003.059	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882756)	40	
02.03.003.060	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882757)	40	
02.03.003.061	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882758)	40	
02.03.003.062	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882759)	40	
02.03.003.063	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882760)	40	
02.03.003.064	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882761)	40	
02.03.003.065	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882762)	40	
02.03.003.066	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882763)	40	
02.03.003.067	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882764)	40	
02.03.003.068	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882765)	40	
02.03.003.069	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882766)	40	
02.03.003.070	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882767)	40	
02.03.003.071	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882768)	40	
02.03.003.072	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882769)	40	
02.03.003.073	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882770)	40	
02.03.003.074	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882771)	40	
02.03.003.075	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882772)	40	
02.03.003.076	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882773)	40	
02.03.003.077	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882774)	40	
02.03.003.078	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882775)	40	
02.03.003.079	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882776)	40	
02.03.003.080	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882777)	40	
02.03.003.081	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882778)	40	
02.03.003.082	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882779)	40	
02.03.003.083	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882780)	40	
02.03.003.084	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882781)	40	
02.03.003.085	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882782)	40	
02.03.003.086	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882783)	40	
02.03.003.087	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882784)	40	
02.03.003.088	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882785)	40	
02.03.003.089	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882786)	40	
02.03.003.090	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882787)	40	
02.03.003.091	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882788)	40	
02.03.003.092	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882789)	40	
02.03.003.093	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882790)	40	
02.03.003.094	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882791)	40	
02.03.003.095	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882792)	40	
02.03.003.096	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882793)	40	
02.03.003.097	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882794)	40	
02.03.003.098	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882795)	40	
02.03.003.099	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882796)	40	
02.03.003.100	Obra de obra civil, em concreto armado, para tubos de concreto (diâmetro) 40x40x100cm (CARGO 4882797)	40	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Carteira nº 466440/2022 emitida em 12/05/2022

Cartão nº 466440/2022
12/05/2022, 07:54
Chave de Imprensa: WZLX

O documento está no registro de: emitido em 12/05/2022 e contém 15 de 144

Jon Aguiar de Paula, nº. 5840, Bairro Nova Nova - 01073-317 - 1400
CNPJ: 40.028-470 - Av. Brasil, 55 - Ed. 401 - CEP: 01033-900 - São Paulo, SP - CNPJ: 15.114.245/0001-00
CREA-SE - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - CNPJ: 07.000.000/0001-00





Contrato nº 18.026/2022



02.01.007.006	Execução de serviços de manutenção e reparação (incluindo mão de obra) - PROJETO 4411215 - 2022/2023	m3	5.896,00
02.01.007.006	Manutenção (incluindo mão de obra, materiais e peças) - Inclui mão de obra de 20h e 40h - 02/2022	m3	5.782,61
02.01.007.007	Manutenção e conservação de equipamentos hidráulicos de 10CV, 20CV, 30CV, 40CV, 50CV, 60CV, 70CV, 80CV, 90CV, 100CV - 02/2022	m3	312.410,50
02.01.007.008	Manutenção - execução com fornecimento de materiais	m3	43.542,00
02.01.007.009	Manutenção de máquinas, incluindo peças, materiais e mão de obra	m3	23.849,00
02.01.007.010	Manutenção de máquinas de corte de concreto, incluindo mão de obra e materiais	m3	1.617,00
02.01.007.011	Manutenção de máquinas com aplicação de concreto de alta resistência - incluindo mão de obra e materiais	m3	914,00
02.01.007.012	Manutenção de máquinas com aplicação de concreto de alta resistência - incluindo mão de obra e materiais	m3	183,96
02.01.007.013	Manutenção de máquinas com aplicação de concreto de alta resistência - incluindo mão de obra e materiais	m3	810,18
02.01.007.014	Manutenção de máquinas com aplicação de concreto de alta resistência - incluindo mão de obra e materiais	m3	991,40
02.01.007.015	Manutenção de máquinas com aplicação de concreto de alta resistência - incluindo mão de obra e materiais	m3	43.051,16
02.01.007.016	Manutenção de máquinas com aplicação de concreto de alta resistência - incluindo mão de obra e materiais	m3	1.800,00
02.01.007.017	Manutenção de máquinas com aplicação de concreto de alta resistência - incluindo mão de obra e materiais	m3	11.202,20
02.01.007.018	Manutenção de máquinas com aplicação de concreto de alta resistência - incluindo mão de obra e materiais	m3	970,70
02.01.007.019	Manutenção de máquinas com aplicação de concreto de alta resistência - incluindo mão de obra e materiais	m3	30.772,51
02.01.007.020	Manutenção de máquinas com aplicação de concreto de alta resistência - incluindo mão de obra e materiais	m3	1.700,00
02.01.007.021	Manutenção de máquinas com aplicação de concreto de alta resistência - incluindo mão de obra e materiais	m3	4.050,00
02.01.007.022	Manutenção de máquinas com aplicação de concreto de alta resistência - incluindo mão de obra e materiais	m3	22.813,54
02.01.007.023	Manutenção de máquinas com aplicação de concreto de alta resistência - incluindo mão de obra e materiais	m3	2.810,43
02.01.007.024	Manutenção de máquinas com aplicação de concreto de alta resistência - incluindo mão de obra e materiais	m3	7.610,34
02.01.007.025	Manutenção de máquinas com aplicação de concreto de alta resistência - incluindo mão de obra e materiais	m3	3.610,34
02.01.007.026	Manutenção de máquinas com aplicação de concreto de alta resistência - incluindo mão de obra e materiais	m3	1.300,36
02.01.007.027	Manutenção de máquinas com aplicação de concreto de alta resistência - incluindo mão de obra e materiais	m3	400,25
02.01.007.028	Manutenção de máquinas com aplicação de concreto de alta resistência - incluindo mão de obra e materiais	m3	45,00
02.01.007.029	Manutenção de máquinas com aplicação de concreto de alta resistência - incluindo mão de obra e materiais	m3	70,00
02.01.007.030	Manutenção de máquinas com aplicação de concreto de alta resistência - incluindo mão de obra e materiais	m3	45,00
02.01.007.031	Manutenção de máquinas com aplicação de concreto de alta resistência - incluindo mão de obra e materiais	m3	1.170,36
02.01.007.032	Manutenção de máquinas com aplicação de concreto de alta resistência - incluindo mão de obra e materiais	m3	12,89
02.01.007.033	Manutenção de máquinas com aplicação de concreto de alta resistência - incluindo mão de obra e materiais	m3	1.100,00
02.01.007.034	Manutenção de máquinas com aplicação de concreto de alta resistência - incluindo mão de obra e materiais	m3	170,14
02.01.007.035	Manutenção de máquinas com aplicação de concreto de alta resistência - incluindo mão de obra e materiais	m3	1.450,26
02.01.007.036	Manutenção de máquinas com aplicação de concreto de alta resistência - incluindo mão de obra e materiais	m3	800,10
02.01.007.037	Manutenção de máquinas com aplicação de concreto de alta resistência - incluindo mão de obra e materiais	m3	3.475,68
02.01.007.038	Manutenção de máquinas com aplicação de concreto de alta resistência - incluindo mão de obra e materiais	m3	2.302,91
02.01.007.039	Manutenção de máquinas com aplicação de concreto de alta resistência - incluindo mão de obra e materiais	m3	402.410,00
02.01.007.040	Manutenção de máquinas com aplicação de concreto de alta resistência - incluindo mão de obra e materiais	m3	2.777,01
02.01.007.041	Manutenção de máquinas com aplicação de concreto de alta resistência - incluindo mão de obra e materiais	m3	4.794,34
02.01.007.042	Manutenção de máquinas com aplicação de concreto de alta resistência - incluindo mão de obra e materiais	m3	30,00
02.01.007.043	Manutenção de máquinas com aplicação de concreto de alta resistência - incluindo mão de obra e materiais	m3	95,00
02.01.007.044	Manutenção de máquinas com aplicação de concreto de alta resistência - incluindo mão de obra e materiais	m3	1.120,00
02.01.007.045	Manutenção de máquinas com aplicação de concreto de alta resistência - incluindo mão de obra e materiais	m3	1.120,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 4564400202, emitida em 12/06/2022

Contrato nº 4564400202
12/06/2022, 09:35
Chave de Imposto de Renda: 107232

O documento de que ato registrado foi emitido em 12/06/2022 e encontra-se em...

Av. Eng. MV FORTES, nº. 1340, bairro Terra Nova - 36073-1000
CEP: 49.107-000 - Aracaju-SE - E-mail: emurb@aracaju.se.gov.br - Tel/Fax: 33.118-2100/3300

Eng. Civil
CREA-SE 000131440-4
R. ...





Compras e Prestações

03.01.003.003	Revertemos de tudo de por para mais concreto de espessura de 200 mm, sendo 100mm de base e 100mm de cobertura (de acordo com especificação nº 142007)	m	4,00
03.01.003.004	Revertemos de tudo de por para mais concreto de espessura de 200 mm, sendo 100mm de base e 100mm de cobertura (de acordo com especificação nº 142007)	m	61,84
03.01.003.005	Revertemos de tudo de por para mais concreto de espessura de 200 mm, sendo 100mm de base e 100mm de cobertura (de acordo com especificação nº 142007)	m	200,00
03.01.003.006	Revertemos de tudo de por para mais concreto de espessura de 200 mm, sendo 100mm de base e 100mm de cobertura (de acordo com especificação nº 142007)	m	490,87
03.01.003.007	Revertemos de tudo de por para mais concreto de espessura de 200 mm, sendo 100mm de base e 100mm de cobertura (de acordo com especificação nº 142007)	m	7,00
03.01.003.008	Revertemos de tudo de por para mais concreto de espessura de 200 mm, sendo 100mm de base e 100mm de cobertura (de acordo com especificação nº 142007)	m	23,80
03.01.003.009	Revertemos de tudo de por para mais concreto de espessura de 200 mm, sendo 100mm de base e 100mm de cobertura (de acordo com especificação nº 142007)	m	11,00
03.01.003.010	Revertemos de tudo de por para mais concreto de espessura de 200 mm, sendo 100mm de base e 100mm de cobertura (de acordo com especificação nº 142007)	m	69,68
03.01.003.011	Revertemos de tudo de por para mais concreto de espessura de 200 mm, sendo 100mm de base e 100mm de cobertura (de acordo com especificação nº 142007)	m	360,89
03.01.003.012	Revertemos de tudo de por para mais concreto de espessura de 200 mm, sendo 100mm de base e 100mm de cobertura (de acordo com especificação nº 142007)	m	1.204,86
03.01.003.013	Revertemos de tudo de por para mais concreto de espessura de 200 mm, sendo 100mm de base e 100mm de cobertura (de acordo com especificação nº 142007)	m	3.278,95
03.01.003.014	Revertemos de tudo de por para mais concreto de espessura de 200 mm, sendo 100mm de base e 100mm de cobertura (de acordo com especificação nº 142007)	m	33.414,84
03.01.003.015	Revertemos de tudo de por para mais concreto de espessura de 200 mm, sendo 100mm de base e 100mm de cobertura (de acordo com especificação nº 142007)	m	68,25
03.01.003.016	Revertemos de tudo de por para mais concreto de espessura de 200 mm, sendo 100mm de base e 100mm de cobertura (de acordo com especificação nº 142007)	m	3,20
03.01.003.017	Revertemos de tudo de por para mais concreto de espessura de 200 mm, sendo 100mm de base e 100mm de cobertura (de acordo com especificação nº 142007)	m	3,20
03.01.003.018	Revertemos de tudo de por para mais concreto de espessura de 200 mm, sendo 100mm de base e 100mm de cobertura (de acordo com especificação nº 142007)	m	9,00
03.01.003.019	Revertemos de tudo de por para mais concreto de espessura de 200 mm, sendo 100mm de base e 100mm de cobertura (de acordo com especificação nº 142007)	m	272,90
03.01.003.020	Revertemos de tudo de por para mais concreto de espessura de 200 mm, sendo 100mm de base e 100mm de cobertura (de acordo com especificação nº 142007)	m	582,68
03.01.003.021	Revertemos de tudo de por para mais concreto de espessura de 200 mm, sendo 100mm de base e 100mm de cobertura (de acordo com especificação nº 142007)	m	728,00
03.01.003.022	Revertemos de tudo de por para mais concreto de espessura de 200 mm, sendo 100mm de base e 100mm de cobertura (de acordo com especificação nº 142007)	m	1.052,00
03.01.003.023	Revertemos de tudo de por para mais concreto de espessura de 200 mm, sendo 100mm de base e 100mm de cobertura (de acordo com especificação nº 142007)	m	38.818,30
03.01.003.024	Revertemos de tudo de por para mais concreto de espessura de 200 mm, sendo 100mm de base e 100mm de cobertura (de acordo com especificação nº 142007)	m	37,20
03.01.003.025	Revertemos de tudo de por para mais concreto de espessura de 200 mm, sendo 100mm de base e 100mm de cobertura (de acordo com especificação nº 142007)	m	138,00
03.01.003.026	Revertemos de tudo de por para mais concreto de espessura de 200 mm, sendo 100mm de base e 100mm de cobertura (de acordo com especificação nº 142007)	m	388,20
03.01.003.027	Revertemos de tudo de por para mais concreto de espessura de 200 mm, sendo 100mm de base e 100mm de cobertura (de acordo com especificação nº 142007)	m	252,20
03.01.003.028	Revertemos de tudo de por para mais concreto de espessura de 200 mm, sendo 100mm de base e 100mm de cobertura (de acordo com especificação nº 142007)	m	8.877,00
03.01.003.029	Revertemos de tudo de por para mais concreto de espessura de 200 mm, sendo 100mm de base e 100mm de cobertura (de acordo com especificação nº 142007)	m	77,00
03.01.003.030	Revertemos de tudo de por para mais concreto de espessura de 200 mm, sendo 100mm de base e 100mm de cobertura (de acordo com especificação nº 142007)	m	40,80
03.01.003.031	Revertemos de tudo de por para mais concreto de espessura de 200 mm, sendo 100mm de base e 100mm de cobertura (de acordo com especificação nº 142007)	m	47,80
03.01.003.032	Revertemos de tudo de por para mais concreto de espessura de 200 mm, sendo 100mm de base e 100mm de cobertura (de acordo com especificação nº 142007)	m	64,00
03.01.003.033	Revertemos de tudo de por para mais concreto de espessura de 200 mm, sendo 100mm de base e 100mm de cobertura (de acordo com especificação nº 142007)	m	6,70
03.01.003.034	Revertemos de tudo de por para mais concreto de espessura de 200 mm, sendo 100mm de base e 100mm de cobertura (de acordo com especificação nº 142007)	m	14,00
03.01.003.035	Revertemos de tudo de por para mais concreto de espessura de 200 mm, sendo 100mm de base e 100mm de cobertura (de acordo com especificação nº 142007)	m	1.420,94
03.01.003.036	Revertemos de tudo de por para mais concreto de espessura de 200 mm, sendo 100mm de base e 100mm de cobertura (de acordo com especificação nº 142007)	m	1.586,08
03.01.003.037	Revertemos de tudo de por para mais concreto de espessura de 200 mm, sendo 100mm de base e 100mm de cobertura (de acordo com especificação nº 142007)	m	798,00
03.01.003.038	Revertemos de tudo de por para mais concreto de espessura de 200 mm, sendo 100mm de base e 100mm de cobertura (de acordo com especificação nº 142007)	m	1.533,89

Av. Augusto Ferraz, nº 1.140, Setor de Urbanização - CEP: 51.070-202, 14000
 CEP: 49.067-670 - Aracaju - SE - Fone: (79) 3333.1000 - FAX: (79) 3333.1000
 CREA-SE - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 4554402022, emitida em 12/05/2022

Certidão nº 4554402022
 12/05/2022, 07:53
 Chave de Registro: 467752
 O documento neste ato registrado foi emitido em 12/05/2022 e contém 18 folhas





Código nº 1205201940



Table with 4 columns: Item Code, Description, Unit, and Price. Contains various construction and material items.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 466410/2022, emitida em 12/05/2022

Certidão nº 466410/2022
18/05/2022, 17:55
Código de Verificação: 177232

O documento não está registrado em 12/05/2022 e contém 18 folhas

Av. Augusto Franco, nº. 3340, Bairro Pólo Novo - 61079-1000 José Bezerra do Prado Filho
CEP. 45.067-070 - Aracaju-SE - Email: arnurbs@aracaju.se.gov.br - CNPJ: 21.198.245/0001-60 Eng.º Civil de 16
CREA-SE nº 151.440-4
Bom Trabalho! CREA - Sergipe





CHAMADA Nº 0002/2022

04.01.006.005	Transporte comercial com condutor licenciado de 10m³, em veículo particular (categoria 1.50m³) (RSC 00 014000)	9m	439,13
04.01.006.006	Estação motora de até 04 cabos de motor de 2ª categoria, potência de até 1,5kw	MS	812,80
04.01.006.007	Carga mecânica de frequência 1ª categoria	MS	1.015,69
04.01.006.008	Transporte comercial com condutor licenciado de 10m³, em veículo particular (categoria 1.50m³) (RSC 00 014000)	9m	30.837,70
04.01.006.009	Descrição de serviços de construção civil e a eles relativos	4	1.406,14
04.01.006.010	Advertência de obra de PVC, em 1ª categoria, prazo de obra, até 15 d	MS	788,00
04.01.006.011	Relevo natural de nível, com compactação Uniforme 0,05m, sem controle de grau de compactação	MS	214,29
04.01.006.012	Relevo natural de nível de área, compactação manual/máquina 20% de PVC, com placa vibratória	MS	744,00
04.01.006.013	Área livre disponível de nível (Acab. Direto - Nível Intermediário) incluindo carga, 10x10m e transporte	MS	1.164,38
04.01.006.014	Transporte comercial com condutor licenciado de 10m³, em veículo particular (categoria 1.50m³) (RSC 00 014000)	9m	14.231,42
04.01.006.015	Leito de pedregulhos até 100 (100-140mm)	MS	156,80
04.01.006.016	Leito de pedregulhos até 200 (200-250mm)	MS	81,99
04.01.006.017	Leito de pedregulhos até 400 (400-500mm)	MS	124,84
04.01.006.018	Leito de pedregulhos até 600 (600-750mm)	MS	112,88
04.01.006.019	Compactação representativa de nível de concreto, incluindo para para com placa vibratória (RSC 00 014000) com placa vibratória (incluindo material e edificação própria para RSC 00 014000)	MS	
04.01.006.020	Leito de Pedra de Rio 2ª Classe (até 100mm) em Camada de Base	MS	87,99
04.01.007	Serviços Complementares		
04.01.007.001	Desenho e lista de materiais de serviços civis	M	2.576,00
04.01.007.002	Assessoria em obras civis de saneamento	M	2.076,80
04.01.008	Serviços Auxiliares		
04.01.008.001	Assessoramento da Rede de Distribuição de Água por PVC DN 50 a 100mm	M	36,80
04.01.008.002	Assessoramento da Rede de Água	MS	24,80
04.01.009	Assessoria de Planejamento		
04.01.009.001	Assessoria de planejamento (serviço técnico)	MS	804,00
04.01.009.002	Carga mecânica de frequência 2ª categoria	MS	617,00
04.01.009.003	Desenho de projetos de construção civil em área rural/urbana	M	1.294,00
04.01.009.004	Transporte comercial com condutor licenciado de 10m³, em veículo particular (categoria 1.50m³) (RSC 00 014000)	9m	30.847,00
04.01.010	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS		
04.01.010.001	Serviço de instalação		
04.01.010.002	Instalação de rede de água fria (até 100mm) em PVC	MS	258,18
04.01.010.003	Instalação de rede de água fria (até 100mm) em PVC (até 100mm)	MS	258,18
04.01.010.004	Instalação de rede de água fria (até 100mm) em PVC (até 100mm)	MS	75,84
04.01.010.005	Instalação de rede de água fria (até 100mm) em PVC (até 100mm)	MS	4,10
04.01.010.006	Instalação de rede de água fria (até 100mm) em PVC (até 100mm)	MS	12,61
04.01.010.007	Transporte comercial com condutor licenciado de 10m³, em veículo particular (categoria 1.50m³) (RSC 00 014000)	9m	374,54
04.01.010.008	Instalação de rede de água fria (até 100mm) em PVC (até 100mm)	MS	64,39
04.01.010.009	Instalação de rede de água fria (até 100mm) em PVC (até 100mm)	MS	89,88
04.01.010.010	Instalação de rede de água fria (até 100mm) em PVC (até 100mm)	MS	130,72
04.01.010.011	Transporte comercial com condutor licenciado de 10m³, em veículo particular (categoria 1.50m³) (RSC 00 014000)	9m	2.356,04
04.01.011	Assessoramento de Engenharia e Construção		
04.01.011.001	Assessoramento de obra de saneamento básico (até 100mm) em PVC	M	252,42
04.01.011.002	Assessoramento de obra de saneamento básico (até 100mm) em PVC (até 100mm)	MS	17,88
04.01.011.003	Assessoramento de obra de saneamento básico (até 100mm) em PVC (até 100mm)	MS	1,89
04.01.011.004	Assessoramento de obra de saneamento básico (até 100mm) em PVC (até 100mm)	MS	1,00
04.01.011.005	Assessoramento de obra de saneamento básico (até 100mm) em PVC (até 100mm)	M	1,00
04.01.011.006	Assessoramento de obra de saneamento básico (até 100mm) em PVC (até 100mm)	MS	2,00

Av. Augusto Franco, nº 3340, bairro Torre Nova - 54074-117 - 1600
 CEP: 54.069-670 - Aracaju-SE - Email: emurba@emurba.aracaju.gov.br - CNPJ: 21.114.245/0001-00
 José Domingos do Prado Filho
 Engenheiro Civil - Fim 16
 Rua: de São João 1449, J
 Bairro: Recife de Aracaju - EMURB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Cartão nº 459440/2022, emitida em 12/05/2022



Cartão nº 459440/2022
 12/05/2022, 07:55
 Cartão de Imprensa: 747282

O documento neste site registrado foi emitido em 12/05/2022 e contém 13 folhas





Contrato nº 01/2022/000-0

Table with 4 columns: Item number, Description, Unit, and Value. It lists various construction materials and services such as 'Fornecimento e instalação de cercas simples', 'Fornecimento de telhas', 'Pavimento asfáltico', etc.

Av. Augusto Franco, s/n, 1340, Bairro Açaila Prado - B (079) 8878-1000
Rua. An. 000-671 - Aracaju-SE - Email: emurb@se.gov.br ou se.gov.br - Ddd: 13.133.245

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe vinculado à Certidão nº 466440/2022, emitida em 12/05/2022

Certidão nº 466440/2022
12/05/2022, 07:55
Chave de Implantação: 467232
O documento neste site está registrado sob a certidão em 12/05/2022 e contém 16 folhas

Handwritten mark

Handwritten signatures and initials





Orçamento nº 19.000000-0

05.01.000.001	Base com laje armada (SICR) 05.01.000	M3	1,83
05.01.000.002	Revestimento de pavimentação acústica, fechando periferia de laje, lançamento e aplicação de CBUA	M2	1,00
05.02.000.001	Tratamento de águas pluviais (CUBA) dimensionado para 2,40m³ (SICR) 05.02.000	TOM	1,38
05.02.000.002	Serviços Complementares		
05.02.000.003	Linha de base de apoio de concreto armado	M	1,00
05.02.000.004	Chapisco de base de concreto armado	M	1,00
05.02.000.005	Linha de base de apoio de concreto armado	M	1,00
05.02.000.006	Chapisco de base de concreto armado	M	1,00
05.02.000.007	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.008	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.009	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.010	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.011	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.012	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.013	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.014	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.015	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.016	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.017	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.018	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.019	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.020	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.021	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.022	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.023	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.024	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.025	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.026	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.027	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.028	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.029	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.030	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.031	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.032	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.033	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.034	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.035	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.036	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.037	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.038	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.039	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.040	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.041	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.042	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.043	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.044	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.045	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.046	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.047	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.048	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.049	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.050	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.051	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.052	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.053	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.054	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.055	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.056	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.057	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.058	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.059	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.060	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.061	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.062	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.063	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.064	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.065	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.066	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.067	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.068	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.069	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.070	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.071	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.072	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.073	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.074	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.075	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.076	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.077	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.078	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.079	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.080	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.081	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.082	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.083	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.084	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.085	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.086	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.087	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.088	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.089	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.090	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.091	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.092	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.093	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.094	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.095	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.096	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.097	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.098	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.099	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00
05.02.000.100	Revestimento de pavimentação acústica	M2	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 456440/2022, emenda em 12/06/2022



Caricódo nº 456440/2022
12/06/2022, 07:55
Chave de Imprensa: 007252
U documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 456440/2022, emenda em 12/06/2022

Av. Augusto Franco, nº. 5040, bairro Pajuá Nova - 64002-1175-1600
CEP: 64002-678 - Aracaju-SE - Email: geral@cria-se.org.br - CNPJ: 16.113.245/0001-69

Jose Carlos de Prado Filho
Eng.º Civil
CREA-SE 050781440-4





Declaração nº 044200914-0



Table with 4 columns: Item number, Description, Unit, and Price. Contains detailed technical specifications for various construction materials and services.

Av. Angélica Franco, nº. 7140 Bairro Paraisópolis - CEP 40.007-870 - Salvador-SE - E-mail: emurb@secesp.se.gov.br - CNPJ: 13.158.245/0001-83

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 45644072022, emitida em 12/05/2022

Certidão nº 45644072022 13/05/2022, 07:55 ...

O documento neste site registrado foi emitido em 23/05/2022 a partir de folhas





Contrato nº 18027448-0

Item	Descrição	Unidade	Valor
03.1.1.02.001	Transporte comercial com capacidade base inferior de 10m³, em rotas pré-estabelecidas (incluindo 17,50hp) (RSCD 03.1.1.02.001)	km	145,90
03.1.1.02.002	Transporte em 40 metros cúbicos, incluindo	m	
03.1.1.02.003	Transporte em 100 metros e 100 metros	m	
03.1.1.02.004	Assentamento de laje de concreto armado de espessura de 100 mm, com 100 mm de concreto, incluindo o laje com a laje de impermeabilização tipo impermeabilizante, at 0,402015	m	71,00
03.1.1.02.005	Concreto armado	m	
03.1.1.02.006	Piso de vista em argamassa de concreto, laje de 0,10m, profundidade de 1,01 e 2,00m, incluindo laje TD-100	UH	1,00
03.1.1.02.007	Piso de vista em argamassa de concreto, laje de 0,10m, profundidade de 1,01 e 1,50m, incluindo laje TD-100	UH	1,00
03.1.1.02.008	Piso de vista em argamassa de concreto, laje de 0,10m (ou profundidade até 1,20 m, incluindo laje TD-100)	UH	1,00
03.1.1.02.009	Revestimento de vista	m	
03.1.1.02.010	Revestimento de vista	m	10,00
03.1.1.02.011	Revestimento de vista	m	10,00
03.1.1.02.012	Revestimento de vista, com impermeabilização em massa, tipo impermeabilizante em pó e concreto, 0,50	m	10,00
03.1.1.02.013	Pavimento asfáltico de 100 mm de espessura, com 100 mm de base, com 100 mm de base, com 100 mm de base, com 100 mm de base	m	10,00
03.1.1.02.014	Área de estacionamento em laje (Tela Coxa - Pavimento tipo, incluindo carga estrutural/projeção)	m	10,00
03.1.1.02.015	Transporte comercial com capacidade base inferior de 10m³, em rotas pré-estabelecidas (incluindo 17,50hp) (RSCD 03.1.1.02.015)	km	145,90
03.1.1.02.016	Transporte em 40 metros cúbicos, incluindo	m	
03.1.1.02.017	Transporte em 100 metros e 100 metros	m	
03.1.1.02.018	Assentamento de laje de concreto armado de espessura de 100 mm, com 100 mm de concreto, incluindo o laje com a laje de impermeabilização tipo impermeabilizante, at 0,402015	m	71,00
03.1.1.02.019	Concreto armado	m	
03.1.1.02.020	Piso de vista em argamassa de concreto, laje de 0,10m, profundidade de 1,01 e 2,00m, incluindo laje TD-100	UH	1,00
03.1.1.02.021	Piso de vista em argamassa de concreto, laje de 0,10m, profundidade de 1,01 e 1,50m, incluindo laje TD-100	UH	1,00
03.1.1.02.022	Piso de vista em argamassa de concreto, laje de 0,10m (ou profundidade até 1,20 m, incluindo laje TD-100)	UH	1,00
03.1.1.02.023	Revestimento de vista	m	
03.1.1.02.024	Revestimento de vista	m	10,00
03.1.1.02.025	Revestimento de vista	m	10,00
03.1.1.02.026	Revestimento de vista, com impermeabilização em massa, tipo impermeabilizante em pó e concreto, 0,50	m	10,00
03.1.1.02.027	Pavimento asfáltico de 100 mm de espessura, com 100 mm de base, com 100 mm de base, com 100 mm de base	m	10,00
03.1.1.02.028	Área de estacionamento em laje (Tela Coxa - Pavimento tipo, incluindo carga estrutural/projeção)	m	10,00
03.1.1.02.029	Transporte comercial com capacidade base inferior de 10m³, em rotas pré-estabelecidas (incluindo 17,50hp) (RSCD 03.1.1.02.029)	km	145,90
03.1.1.02.030	Transporte em 40 metros cúbicos, incluindo	m	
03.1.1.02.031	Transporte em 100 metros e 100 metros	m	
03.1.1.02.032	Assentamento de laje de concreto armado de espessura de 100 mm, com 100 mm de concreto, incluindo o laje com a laje de impermeabilização tipo impermeabilizante, at 0,402015	m	71,00
03.1.1.02.033	Concreto armado	m	
03.1.1.02.034	Piso de vista em argamassa de concreto, laje de 0,10m, profundidade de 1,01 e 2,00m, incluindo laje TD-100	UH	1,00
03.1.1.02.035	Piso de vista em argamassa de concreto, laje de 0,10m, profundidade de 1,01 e 1,50m, incluindo laje TD-100	UH	1,00
03.1.1.02.036	Piso de vista em argamassa de concreto, laje de 0,10m (ou profundidade até 1,20 m, incluindo laje TD-100)	UH	1,00
03.1.1.02.037	Revestimento de vista	m	
03.1.1.02.038	Revestimento de vista	m	10,00
03.1.1.02.039	Revestimento de vista	m	10,00
03.1.1.02.040	Revestimento de vista, com impermeabilização em massa, tipo impermeabilizante em pó e concreto, 0,50	m	10,00
03.1.1.02.041	Pavimento asfáltico de 100 mm de espessura, com 100 mm de base, com 100 mm de base, com 100 mm de base	m	10,00
03.1.1.02.042	Área de estacionamento em laje (Tela Coxa - Pavimento tipo, incluindo carga estrutural/projeção)	m	10,00
03.1.1.02.043	Transporte comercial com capacidade base inferior de 10m³, em rotas pré-estabelecidas (incluindo 17,50hp) (RSCD 03.1.1.02.043)	km	145,90
03.1.1.02.044	Transporte em 40 metros cúbicos, incluindo	m	
03.1.1.02.045	Transporte em 100 metros e 100 metros	m	
03.1.1.02.046	Assentamento de laje de concreto armado de espessura de 100 mm, com 100 mm de concreto, incluindo o laje com a laje de impermeabilização tipo impermeabilizante, at 0,402015	m	71,00
03.1.1.02.047	Concreto armado	m	
03.1.1.02.048	Piso de vista em argamassa de concreto, laje de 0,10m, profundidade de 1,01 e 2,00m, incluindo laje TD-100	UH	1,00
03.1.1.02.049	Piso de vista em argamassa de concreto, laje de 0,10m, profundidade de 1,01 e 1,50m, incluindo laje TD-100	UH	1,00
03.1.1.02.050	Piso de vista em argamassa de concreto, laje de 0,10m (ou profundidade até 1,20 m, incluindo laje TD-100)	UH	1,00
03.1.1.02.051	Revestimento de vista	m	
03.1.1.02.052	Revestimento de vista	m	10,00
03.1.1.02.053	Revestimento de vista	m	10,00
03.1.1.02.054	Revestimento de vista, com impermeabilização em massa, tipo impermeabilizante em pó e concreto, 0,50	m	10,00
03.1.1.02.055	Pavimento asfáltico de 100 mm de espessura, com 100 mm de base, com 100 mm de base, com 100 mm de base	m	10,00
03.1.1.02.056	Área de estacionamento em laje (Tela Coxa - Pavimento tipo, incluindo carga estrutural/projeção)	m	10,00
03.1.1.02.057	Transporte comercial com capacidade base inferior de 10m³, em rotas pré-estabelecidas (incluindo 17,50hp) (RSCD 03.1.1.02.057)	km	145,90
03.1.1.02.058	Transporte em 40 metros cúbicos, incluindo	m	
03.1.1.02.059	Transporte em 100 metros e 100 metros	m	
03.1.1.02.060	Assentamento de laje de concreto armado de espessura de 100 mm, com 100 mm de concreto, incluindo o laje com a laje de impermeabilização tipo impermeabilizante, at 0,402015	m	71,00
03.1.1.02.061	Concreto armado	m	
03.1.1.02.062	Piso de vista em argamassa de concreto, laje de 0,10m, profundidade de 1,01 e 2,00m, incluindo laje TD-100	UH	1,00
03.1.1.02.063	Piso de vista em argamassa de concreto, laje de 0,10m, profundidade de 1,01 e 1,50m, incluindo laje TD-100	UH	1,00
03.1.1.02.064	Piso de vista em argamassa de concreto, laje de 0,10m (ou profundidade até 1,20 m, incluindo laje TD-100)	UH	1,00
03.1.1.02.065	Revestimento de vista	m	
03.1.1.02.066	Revestimento de vista	m	10,00
03.1.1.02.067	Revestimento de vista	m	10,00
03.1.1.02.068	Revestimento de vista, com impermeabilização em massa, tipo impermeabilizante em pó e concreto, 0,50	m	10,00
03.1.1.02.069	Pavimento asfáltico de 100 mm de espessura, com 100 mm de base, com 100 mm de base, com 100 mm de base	m	10,00
03.1.1.02.070	Área de estacionamento em laje (Tela Coxa - Pavimento tipo, incluindo carga estrutural/projeção)	m	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe vinculado à Certidão nº 45644/02022, emitida em 12/05/2022



Certidão nº 45644/02022
12/05/2022, às 15h
Cidade de Aracaju - Sergipe
O documento neste site está sendo emitido em 12/05/2022 e contém 16 linhas

João Duarte de Paula Pina
Eng.º Civil
CREA-SE 00001914-00-4
Rua Francisco de Sá, 150 - Centro - Aracaju - Sergipe - CEP: 55.000-000
15 de 18

Av. Augusto Franco, nº. 3345, bairro Serra Nova - CEP 55.175-1600
CNPJ: 07.497.878 - Aracaju - Sergipe - E-mail: gaurb@aracaju.se.gov.br - CAGEP: 38.338.345.0001-40

(Handwritten signatures and initials)





[Handwritten signature]
 Contador CARLOS ALBERTO
 Responsável com
 CREA nº 1210/2022
 Depto de Fiscalização de Obras

[Handwritten signature]
 Danilo Santana Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA nº 1210/2022-2
 Diretor de Obras - SERIPE

[Handwritten signature]
 Paulo Roberto Santos
 Engenheiro Civil
 CREA nº 1210/2022-1
 Coordenador de Obras

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Carteira nº 4564402022, emitida em 12/05/2022



Av. Augusto Franco, s/n, 7140, Bairro Povo Novo - B (070) 5179-8000
 CEP: 49.087-670 - Aracaju-SE - Email: atendimento@crea-se.org.br - CNPJ: 11.310.241/0001-90

15 de 16

Carteira nº 4564402022
 12/05/2022, 07:59
 Criação de Imposto 197232

O documento neste site está registrado e emitido em 12/05/2022 e contém 18 folhas

[Handwritten marks: 'd', 'P', '8', and a signature]





Conselho de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
456071/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho que consta dos assentamentos desse Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo Técnico do profissional **JOSE ANDESON MEHESES MELO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE ANDESON MEHESES MELO**
Registro: **62193E** RNP: **276204306**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número de ART: **SE20220022749** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registro em: **19/05/2022** Emitido em: **19/05/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Concedente: **SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA** CPF/CNPJ: **13.123.766/0100-83**
Endereço do contratante: **AVENIDA AUGUSTO FRANCO** Nº: **3340**
Complemento: **Barro: PONTO NOVO**
Cidade: **ARAÇUAJ** UF: **SE** CEP: **49047040**
Código: **0262015** Celebrado em: **10/10/2019**
Valor do contrato: **R\$ 7.721.263,93** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Atividade contratada: **Outro**
Endereço da obra/serviço: **LOTEAMENTO ROSA DO SOL** Nº: **8/N**
Complemento: **Barro: SOLEDADE**
Cidade: **ARAÇUAJ** UF: **SE** CEP: **49089385**
Coordenadas Geográficas: **-10 877968, -37 080164**
Data de início: **14/02/2019** Conclusão efetiva: **11/09/2021**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Responsável: **SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA** CPF/CNPJ: **13.123.766/0100-83**

Atividade Técnica: **16 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > HIDROLOGIA E HIDRÓTECNIA > #0982 REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO 46 - Execução da obra 1782,05 metro; 15 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1218 - ESCORRIMENTO 49 - Execução da obra 1302,58 metro quadrado; 18 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1476 - CM PARALELEPÍPEDOS 48 - Execução da obra 1200,32 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 48 - Execução da obra 1712,18 metro; 15 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 49 - Execução da obra 1944,28 metro; 15 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1621 - SARJETA 49 - Execução da obra 3444,00 metro; 16 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1839 - POÇO DE VISITA 42 - Execução da obra 121,00 unidade; 15 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 44 - Execução da obra 821,47 metro cúbico;**

Observações

EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO ROSA DO SOL, NO BARRIO SOLEDADE R. RUA 'C', NO BARRIO SANTOS DUMONT - ARAÇUAJ/SE

Informações Complementares

* O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

[Handwritten signatures and initials]





Cartão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 28 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe



CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

456071/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS finalmente, que se encontra vinculado à presente Cartão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 14 folhas(s), o pedido pelo contratante da observação, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes

Cartão de Acervo Técnico nº 456071/2022
 18/05/2022, 14:01
 Yzy2W

A Cartão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou tenha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Cartão pode ser verificada em: www.crea-se.org.br, com a chave Yzy2W

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento a Lei nº 8.666/90, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

2

18

8 f






ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ALERTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Alertamos para os serviços que são a CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ Nº 06.325.887/0001-47, inscrita no Estabelecimento nº 27, 107.243-1, situada à Rua Melo Garcia, 105 - Bairro Espírito Santo, em Aracaju/SE, CEP: 49075-380, executar os serviços de INFRAESTRUTURA PARA O LOTEAMENTO ROSA DO SOL, NO BARRIO SOLEDADE E RUA C DO BARRIO SANTOS DUBOND, ARACAJU/SE, conforme serviços relacionados em anexo.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Eng. CIVI José Anderson Menezes Melo | CREA 270259050 | ART 5E24106170800
 Eng. CIVI José Valton Lúvia de Sá | CREA 2713713678 | ART 5E20200189000
 Eng. CIVI Thiago José Ramos dos Santos | CREA 270490852-0 | ART 5E30200190033

Dados de Contato: SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Av. Augusto Franco nº 340, Bairro Polígono Novo - Aracaju/SE - CEP: 49061-870

End. da Obra: Loteamento Rosa do Sol, sh, Bairro Solédao - Aracaju/SE | CEP: 49079-389

Valor Global do Contrato: R\$ 8.862.738,37
 Valor Acessório: R\$ 1.793.893,64
 Valor Fiscal do Contrato: R\$ 8.862.893,21
 Valor Frequentado: R\$ 7.724.263,93
 Saldo da Vtela: R\$ 662.181,28
 Início: 14/10/2019
 Término dos Serviços: 11/04/2021

Cotação nº 024/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.
SERVIÇOS			
1	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA		
01.01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTIERO		
01.01.001	Trabalho Diário	dia	0,800
01.01.002	Manutenção do Camião	ut	3,800
01.02	UNSAFES		
01.02.001	Trabalho de parametrização por parâmetros - solo	dia	
01.02.002	Trabalho de teste de líquidos - solo	ut	10,00
01.02.003	Trabalho de teste de plasticidade - solo	ut	10,00
01.02.004	Trabalho de teste de dispersão coloidal - amostra no estado de carga modificada - solo	ut	10,00
01.02.005	Trabalho de compactação - amostra no estado de carga modificada - solo	ut	
01.02.006	Trabalho de teste de penetração - solo - estado de carga de teste - solo	ut	
01.03	INSTALAÇÕES/OPERAÇÕES/ABRIGAMENTO		
01.03.001	Camêra termográfica 40 x (40 km x 40 km) (100x)	h	72,00
2	CANTIERO E ELEMENTOS DE ABRIGAMENTO		
02.01	INSTALAÇÃO DO CANTIERO CENTRAL		
02.01.001	CANTIERO CENTRAL		

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA - Av. Augusto Franco nº 340, Bairro Polígono Novo
 CEP: 49.061-870 - CNPJ nº 32.429.790/0001-02 - Tel: (79) 3259-8257 - Aracaju.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 4560712022, emitida em 19/05/2022

Certidão nº 4560712022
 25/05/2022, 08:54
 Chave de registro: V3925W

O documento está sob registro no sistema em 20/05/2022 e contém 14 folhas






ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
 Controle nº 026/2022

02.01.001.001	Tubo de aço carbono nº 20, esp. 1,10 mm, comprimento 3 metros	m	168,00
02.01.001.002	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	85,90
02.01.001.003	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	1,00
02.01.001.004	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	1,00
02.01.001.005	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	35,00
02.01.001.006	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	1,00
02.01.001.007	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	1,00
02.01.001.008	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.009	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.010	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.011	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.012	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.013	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.014	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.015	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.016	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	4,00
02.01.001.017	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.018	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.019	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	1,00
02.01.001.020	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	1,00
02.01.001.021	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.022	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.023	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.024	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.025	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.026	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.027	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.028	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.029	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.030	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.031	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.032	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.033	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.034	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.035	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.036	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.037	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.038	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.039	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.040	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.041	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.042	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.043	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.044	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.045	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.046	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.047	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.048	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.049	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.050	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.051	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.052	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.053	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.054	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.055	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.056	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.057	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.058	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.059	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.060	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.061	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.062	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.063	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.064	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.065	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.066	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.067	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.068	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.069	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.070	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.071	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.072	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.073	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.074	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.075	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.076	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.077	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.078	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.079	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.080	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.081	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.082	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.083	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.084	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.085	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.086	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.087	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.088	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.089	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.090	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.091	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.092	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.093	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.094	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.095	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.096	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.097	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.098	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.099	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-
02.01.001.100	Barra de aço nº 20, comprimento 1,10 m, esp. 1,10 mm	m	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 4580712022, emitida em 19/05/2022

Controle nº 026/2022
 - 28/05/2022, às 14h
 Chave de acesso: 026/2022-19052022

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SERGIPE - Av. Augusto Franco nº 2.240, Bairro Ponta Grossa
 CEP: 49.147-040 - CNPJ nº 13.128.740/0100-83 - Tel: (79) 3239-8337 - Aracaju.

2 de 16

[Handwritten signatures and initials]





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
Contrato nº 226/2019

Table with 4 columns: Item description, Unit, Quantity, and Value. It lists various construction materials and services such as 'Desenvolvimento de projetos de tubulação', 'Execução de obras de concreto', and 'Instalação de sistemas de drenagem'.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Carteira nº 4550712022, em data em 19/05/2022



Conselho nº 4550712022
28/05/2022, 09:41
Classe de Impresso: Y0000
O documento não se registra no nº 4550 em 19/05/2022 e contém 14 folhas

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA - Av. Angélica Franco nº. 3.348, Bairro Ponta Nova
Cep: 49.047-000 - Cnpj nº. 34.121.700/0000-03 - Tel: (79) 3799-5357 - Aracaju.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signatures and initials.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Contrato nº 0850719

01.07.001	Pavimento de concreto armado para calçadas e áreas de circulação de pedestres, com espessura de 0,10m, incluindo a base e o subleito, com custo unitário de R\$ 1,00/m².	m²	1,00
02.07.001	Pavimento de concreto armado para calçadas e áreas de circulação de pedestres, com espessura de 0,10m, incluindo a base e o subleito, com custo unitário de R\$ 6,00/m².	m²	6,00
03.07.001	Pavimento de concreto armado para calçadas e áreas de circulação de pedestres, com espessura de 0,10m, incluindo a base e o subleito, com custo unitário de R\$ 3,00/m².	m²	3,00
04.07.001	Obra de pavimentação com concreto armado para calçadas e áreas de circulação de pedestres, com espessura de 0,10m, incluindo a base e o subleito, com custo unitário de R\$ 25,00/m².	m²	25,00
05.07.001	Obra de pavimentação com concreto armado para calçadas e áreas de circulação de pedestres, com espessura de 0,10m, incluindo a base e o subleito, com custo unitário de R\$ 5,00/m².	m²	5,00
06.07.001	Obra de pavimentação com concreto armado para calçadas e áreas de circulação de pedestres, com espessura de 0,10m, incluindo a base e o subleito, com custo unitário de R\$ 1,00/m².	m²	1,00
07.07.001	Obra de pavimentação com concreto armado para calçadas e áreas de circulação de pedestres, com espessura de 0,10m, incluindo a base e o subleito, com custo unitário de R\$ 1,00/m².	m²	1,00
08.07.001	Obra de pavimentação com concreto armado para calçadas e áreas de circulação de pedestres, com espessura de 0,10m, incluindo a base e o subleito, com custo unitário de R\$ 2,00/m².	m²	2,00
09.07.001	Obra de pavimentação com concreto armado para calçadas e áreas de circulação de pedestres, com espessura de 0,10m, incluindo a base e o subleito, com custo unitário de R\$ 3,00/m².	m²	3,00
10.07.001	Obra de pavimentação com concreto armado para calçadas e áreas de circulação de pedestres, com espessura de 0,10m, incluindo a base e o subleito, com custo unitário de R\$ 4,00/m².	m²	4,00
11.07.001	Obra de pavimentação com concreto armado para calçadas e áreas de circulação de pedestres, com espessura de 0,10m, incluindo a base e o subleito, com custo unitário de R\$ 2,00/m².	m²	2,00
12.07.001	FECHAMENTO DE VAZÃO		
13.07.001	Reparação de danos causados por infiltração de água no pavimento de concreto armado, com custo unitário de R\$ 2.817,84/m².	m²	2.817,84
14.07.001	Reparação de danos causados por infiltração de água no pavimento de concreto armado, com custo unitário de R\$ 1.587,00/m².	m²	1.587,00
15.07.001	Reparação de danos causados por infiltração de água no pavimento de concreto armado, com custo unitário de R\$ 498,73/m².	m²	498,73
16.07.001	Reparação de danos causados por infiltração de água no pavimento de concreto armado, com custo unitário de R\$ 2.881,84/m².	m²	2.881,84
17.07.001	Reparação de danos causados por infiltração de água no pavimento de concreto armado, com custo unitário de R\$ 73.468,00/m².	m²	73.468,00
18.07.001	SERVÍCIOS COMPLEMENTARES		
19.07.001	Caldeira de Pressão de Trabalho	m	-
20.07.001	CABELO E CIRCUNFERÊNCIA DO TUBO DE CIMENTO		
21.07.001	Carro e Decima de Tubo de Cimento Armado DN 300 mm	m	1.667,00
22.07.001	Carro e Decima de Tubo de Cimento Armado DN 300 mm	m	442,00
23.07.001	Carro e Decima de Tubo de Cimento Armado DN 300 mm	m	334,60
24.07.001	LABORAGENS PERICLITA - RUA "C"		
25.07.001	SERVÍCIOS PRECATORIAIS		
26.07.001	Instalação de rede de drenagem	m	111,06
27.07.001	Instalação de rede de drenagem com tubo de PVC, com custo unitário de R\$ 7,00/m.	m	-
28.07.001	Construção, instalação e manutenção de obra de saneamento com custo unitário de R\$ 2,00/m.	m	2,00
29.07.001	Placa com abertura em concreto para passagem de tubo, com custo unitário de R\$ 2,30/m.	m	2,30
30.07.001	Passadouro de concreto	m	-
31.07.001	Instalação de rede de drenagem com tubo de PVC, com custo unitário de R\$ 111,06/m.	m	111,06
32.07.001	CONDIÇÕES PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 4560712022, emitida em 19/06/2022.



Certidão nº 4560712022
 28/06/2022, 08:34
 Data de emissão: 28/06/2022
 O documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 4560712022, emitida em 19/06/2022.

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA - Av. Augusto Franco nº 6.810, Bairro Porto Novo
 CEP: 49.047-440 - CNPJ nº 13.128.280/0001-89 - Tel: (79) 3259-3357 - Aracaju.






ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Contrato nº 026/2022

04.02.001	Execução orçamentária de obra de obra com materiais de 1ª categoria, produzidos no 1.º lote	m3	3,04
04.02.002	Revestimento mural de 15cm, com impermeabilização integral sobre o 1.º lote de impermeabilização	m2	3,24
04.02.003	Tratamento superficial de pisos de concreto armado com 100kg/m³ de resina epóxi (100kg/m³) sobre	m	-
04.03.001	Decorado revestido de parede de 15cm em Material de 1ª categoria, produzidos no 1.º lote	m2	196,07
04.03.002	Revestimento (100kg/m³) impermeabilizante de 15cm sobre 15cm	m	189,00
04.03.003	Canga metálica de revestimento de 1ª categoria	m2	261,90
04.03.004	Transporte com capacidade máxima de 10m³ - rodovia pavimentada (01143588X000 - 01/04/2018)	324	0 847,00
04.03.005	Tratamento de resíduos de construção civil em aterro licenciado	t	206,50
04.04	ASSENTAMENTO DE TUBULACOES		
04.04.001	Assentamento de tubos em terra com 100kg/m³ de resina epóxi (100kg/m³) sobre 15cm	m	18,88
04.04.002	Assentamento de tubos de concreto armado de 15cm de diâmetro	m	121,66
04.05	CAIXA E DESTAQUE DE TUBULAÇÃO		
04.05.001	Caixa e Destaque de Tubos de Concreto Armado em 15cm	m	29,00
04.05.002	Caixa e Destaque de Tubos de Concreto Armado em 10cm	m	141,66
04.06	RENOVAÇÃO E REPOSIÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO		
04.06.001	Reposição e reforço de fundação de concreto armado em obra	m3	18,50
04.07	REMANEJAMENTO DE REDE DE ÁGUA		
04.07.001	Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC DE 50 e 100mm	m	72,00
04.08	IMPEDIMENTOS DE INSULSAO E UMIDADE		
04.08.001	Obra de obra de aplicação de impermeabilizante em alvenaria de tijolos furados cobrindo 20m² de área	m	5,01
04.08.002	Obra de obra de aplicação de impermeabilizante em alvenaria de tijolos furados cobrindo 20m² de área	m	3,00
04.09	VEDAMENTOS DE VÁRUA		
04.09.001	Impermeabilização horizontal	m2	154,19
04.09.002	Impermeabilização vertical	m2	131,29
04.09.003	Armação de concreto armado para impermeabilização	m3	206,80
04.09.004	Impermeabilização com 100kg/m³ de resina epóxi (100kg/m³) sobre 15cm	m2	0.039,74
04.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
04.10.001	Serviços complementares de construção	m	-
05	BRANCO COMPLETO DE SERVIÇOS - FORTALECIMENTO BARRA DE FERRO		
05.01	SERVICOS PRELIMINARES		
05.01.001	Execução de rede de água gelada	m	1.506,86
05.01.002	Instalação elétrica com 150 metros em PVC - 10 mm	m	1.506,86
05.01.003	Execução de obra de 150 metros	m	-
05.01.004	Execução, instalação e manutenção de placa de sinalização com 150 metros de obra	m	46,00
05.01.005	Execução de obra de 150 metros em PVC - 10 mm	m	20,00
05.01.006	Manutenção elétrica	m	-
05.02	SONHADORIA		
05.02.001	Execução de obra de 150 metros em PVC - 10 mm	m3	197,00
05.02.002	Execução orçamentária de obra de obra com materiais de 1ª categoria, produzidos no 1.º lote	m3	107,00
05.02.003	Tratamento superficial de pisos de concreto armado com 100kg/m³ de resina epóxi (100kg/m³) sobre	m	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 456071/2022, emitida em 19/06/2022

Certidão nº 456071/2022
 20/06/2022, às 14h
 Chefe de Imprensa, TAYSON

O documento não foi registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe em 14/06/2022

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SECRETARIA - Av. Augusto Franco s/nº 3.349, Bairro Ponte Nova
 CEP: 49.087-040 - CNPJ nº. 14.328.389/0001-93 - Tel. (79) 3250-5257 - Anexo

[Handwritten signatures and initials]






ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAÇARAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
Comissão de Licitação

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05.03.001	Escrvaletas metálicas p/ telas, 60x40 cm, com grampos e elástico de 2,3 mm x 30 cm e laços para os lados de 2,3x4,5 cm, material: alumínio; 60 peças	m2	1	3.234,48	
05.03.002	Escrvaletas metálicas p/ telas, 2,50m x 4,00 m, com grampos metálicos de 4,3 mm x 30 cm e laços para os lados de 2,3x4,5 cm, material: alumínio; 60 peças	m2	1	3.193,95	
05.03.003	Escrvaletas metálicas p/ telas, 4,75m x 6,00 m, com grampos metálicos de 4,3 mm x 30 cm e laços para os lados de 2,3x4,5 cm, material: alumínio; 60 peças	m2	1	3.176,69	
05.04	IMPLANTAÇÃO				
05.04.001	Desenvolvimento de projeto executivo de obras de saneamento	H	1	1.500,00	
05.04.002	Projetos executivos de obras de saneamento com projetos preliminares em todos os níveis e grupos especiais	h	1	900,00	
05.04.003	Atividades complementares	h	1	4.680,00	
05.05	ABERTURA DE VALA				
05.05.001	Execução mecânica de vala com profundidade de 1,5 m (tubo de concreto com 1,5 m de comprimento por trecho), com capacidade de 0,26 m3 (188 kg), larg. externa que 0,8 m, diâmetro de 1,5 m, com 0,2 m de largura de base e 0,2 m de altura	m3	1	882,06	
05.05.002	Execução mecânica de vala com profundidade de 1,5 m (tubo de concreto com 1,5 m de comprimento por trecho), com capacidade de 0,26 m3 (188 kg), larg. externa que 0,8 m, diâmetro de 1,5 m, com 0,2 m de largura de base e 0,2 m de altura	m3	1	501,61	
05.05.003	Execução mecânica de vala com profundidade de 1,5 m (tubo de concreto com 1,5 m de comprimento por trecho), com capacidade de 0,26 m3 (188 kg), larg. externa que 0,8 m, diâmetro de 1,5 m, com 0,2 m de largura de base e 0,2 m de altura	m3	1	1.509,29	
05.05.004	Execução mecânica de vala com profundidade de 1,5 m (tubo de concreto com 1,5 m de comprimento por trecho), com capacidade de 0,26 m3 (188 kg), larg. externa que 0,8 m, diâmetro de 1,5 m, com 0,2 m de largura de base e 0,2 m de altura	m3	1	862,47	
05.05.005	Execução mecânica de vala com profundidade de 2,0 m (tubo de concreto com 2,0 m de comprimento por trecho), com capacidade de 0,4 m3 (271 kg), larg. externa que 1,2 m x 2,5 m, com 0,2 m de largura de base e 0,2 m de altura	m3	1	421,21	
05.05.006	Execução mecânica de vala com profundidade de 2,0 m (tubo de concreto com 2,0 m de comprimento por trecho), com capacidade de 0,4 m3 (271 kg), larg. externa que 1,2 m x 2,5 m, com 0,2 m de largura de base e 0,2 m de altura	m3	1	14,51	
05.05.007	Execução mecânica de vala com profundidade de 2,0 m (tubo de concreto com 2,0 m de comprimento por trecho), com capacidade de 0,4 m3 (271 kg), larg. externa que 1,2 m x 2,5 m, com 0,2 m de largura de base e 0,2 m de altura	m3	1	530,22	
05.05.008	Execução mecânica de vala com profundidade de 2,0 m (tubo de concreto com 2,0 m de comprimento por trecho), com capacidade de 0,4 m3 (271 kg), larg. externa que 1,2 m x 2,5 m, com 0,2 m de largura de base e 0,2 m de altura	m3	1	569,62	
05.05.009	Execução mecânica de vala com profundidade de 2,0 m (tubo de concreto com 2,0 m de comprimento por trecho), com capacidade de 0,4 m3 (271 kg), larg. externa que 1,2 m x 2,5 m, com 0,2 m de largura de base e 0,2 m de altura	m3	1	5.821,30	
05.05.010	Execução mecânica de vala com profundidade de 2,0 m (tubo de concreto com 2,0 m de comprimento por trecho), com capacidade de 0,4 m3 (271 kg), larg. externa que 1,2 m x 2,5 m, com 0,2 m de largura de base e 0,2 m de altura	m3	1	143.190,73	
05.05.011	Execução mecânica de vala com profundidade de 2,0 m (tubo de concreto com 2,0 m de comprimento por trecho), com capacidade de 0,4 m3 (271 kg), larg. externa que 1,2 m x 2,5 m, com 0,2 m de largura de base e 0,2 m de altura	m3	1	3.885,06	
05.06	FUNDACÃO				
05.06.001	Trabalho de construção para obras de saneamento	m	1	245,80	
05.06.002	Trabalho de construção para obras de saneamento	m	1	52,50	
05.06.003	Trabalho de construção para obras de saneamento	m	1	429,23	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 45807/2022, emitida em 19/05/2022

Cotação nº 45807/2022
 26/05/2022, 08:44
 Cheque de Impedimento 779370
 O documento não está registrado no sistema em 19/05/2022 e contém 14 folhas

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA - Av. Augusto Franco s/n, 3-340, Centro Povo Novo
 CEP: 49.047-040 - CNPJ nº: 13-128 780/0100-82 - Tel: (78) 3269-0157 - Aracaju,

6 de 14






ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
 Contrato nº 028/2021

05.05.005	Leitura de valores em póliz de fiação, fornecida sempre que a JPA, em conformidade de lista, for solicitada mensalmente, em local onde esteja a máquina de fiação. At 06/2021	m	186,00
05.05.007	ASSINTEAMENTO DE TURMAS AÇÕES E CONDIÇÕES		
05.05.001	Assinamento de lista de fiação de 1000 metros de fio de algodão de 120 fios, sendo 600 metros de fio de algodão e 400 metros de fio de poliéster. At 06/2021	m	1.020,43
05.05.002	Assinamento de lista de fiação de 1000 metros de fio de algodão de 120 fios, sendo 600 metros de fio de algodão e 400 metros de fio de poliéster. At 06/2021	m	370,74
05.05.003	Assinamento de lista de fiação de 1000 metros de fio de algodão de 120 fios, sendo 600 metros de fio de algodão e 400 metros de fio de poliéster. At 06/2021	m	62,50
05.05.004	Assinamento de lista de fiação de 1000 metros de fio de algodão de 120 fios, sendo 600 metros de fio de algodão e 400 metros de fio de poliéster. At 06/2021	m	20,00
05.05.005	Assinamento de lista de fiação de 1000 metros de fio de algodão de 120 fios, sendo 600 metros de fio de algodão e 400 metros de fio de poliéster. At 06/2021	m	20,00
05.05	CARGA E DESCARGA DE TUBULAÇÕES		
05.05.011	Carga e Descarga de Tubos de PVC, BOMBA e PVC (Módulo) 200 mm	m	1.090,10
05.05.012	Carga e Descarga de Tubos de PVC (Módulo) 200 mm	m	1.065,42
05.05.013	Carga e Descarga de Tubos de PVC (Módulo) 200 mm	m	370,74
05.05.014	Carga e Descarga de Tubos de PVC (Módulo) 200 mm	m	62,50
05.05	REGIÃO ACESSÓRIAS		
05.05.001	Paço de visita em nível de concreto, laje de 0,80m x 0,80m, profundidade de 1,20m, incluindo escada. At 06/2021	m	7,00
05.05.002	Paço de visita em nível de concreto, laje de 0,80m x 0,80m, profundidade de 1,20m, incluindo escada. At 06/2021	m	9,00
05.05.003	Paço de visita em nível de concreto, laje de 0,80m x 0,80m, profundidade de 1,20m, incluindo escada. At 06/2021	m	4,00
05.05.004	Paço de visita em nível de concreto, laje de 0,80m x 0,80m, profundidade de 1,20m, incluindo escada. At 06/2021	m	0,00
05.05.005	Paço de visita em nível de concreto, laje de 0,80m x 0,80m, profundidade de 1,20m, incluindo escada. At 06/2021	m	14,00
05.05.006	Paço de visita em nível de concreto, laje de 0,80m x 0,80m, profundidade de 1,20m, incluindo escada. At 06/2021	m	2,00
05.05.007	Paço de visita em nível de concreto, laje de 0,80m x 0,80m, profundidade de 1,20m, incluindo escada. At 06/2021	m	2,00
05.05.008	Paço de visita em nível de concreto, laje de 0,80m x 0,80m, profundidade de 1,20m, incluindo escada. At 06/2021	m	2,00
05.05	FECHAMENTO DE VAZAS		
05.05.001	Revestimento hidráulico	m ²	1.590,93
05.05.002	Revestimento hidráulico de sala com impermeabilização (capacidade de cobertura de 0,20 m ² / póliz de 24 spf), largura de 0,8 m, profundidade de 1,5 m, com base (sem impermeabilização) de 1 ^a categoria em laje com esp. de 10 cm. At 06/2021	m ²	1.422,90
05.05.003	Revestimento hidráulico de sala com impermeabilização (capacidade de cobertura de 0,20 m ² / póliz de 24 spf), largura de 0,8 m, profundidade de 1,5 m, com base (sem impermeabilização) de 1 ^a categoria em laje com esp. de 10 cm. At 06/2021	m ²	120,17
05.05.004	Revestimento hidráulico de sala com impermeabilização (capacidade de cobertura de 0,20 m ² / póliz de 24 spf), largura de 0,8 m, profundidade de 1,5 m, com base (sem impermeabilização) de 1 ^a categoria em laje com esp. de 10 cm. At 06/2021	m ²	328,65
05.05.005	Revestimento hidráulico de sala com impermeabilização (capacidade de cobertura de 0,20 m ² / póliz de 24 spf), largura de 0,8 m, profundidade de 1,5 m, com base (sem impermeabilização) de 1 ^a categoria em laje com esp. de 10 cm. At 06/2021	m ²	428,61
05.05.006	Revestimento hidráulico de sala com impermeabilização (capacidade de cobertura de 0,20 m ² / póliz de 24 spf), largura de 0,8 m, profundidade de 1,5 m, com base (sem impermeabilização) de 1 ^a categoria em laje com esp. de 10 cm. At 06/2021	m ²	214,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 456071/2022, emitida em 15/05/2022

Certidão nº 456071/2022
 de 25/05/2022, 08:44
 Chave de Impressão: Yx9394

O documento neste ato registrado foi emite em 16/05/2022 e contém 1 página

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SERINFRA - Av. Augusto Franco nº. 3.348, Bairro Ponta Neva
 CEP-49.047-040 - Cx. Postal nº. 12.372.711/040-02 - Tel. (79) 3259-3317 - Aracaju








ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
 Contrato nº 099/2019

05.10.007	Revestimento em concreto de sala com quadradão hidráulico (capacidade de cobertura: 0,2 m ²) por metro 111 l/m ³ , largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com uma taxa subseqüente de 1° categoria em concreto com uma taxa de impermeabilização.	m ²	187,80
05.10.008	Revestimento em concreto de sala com quadradão hidráulico (capacidade de cobertura: 0,2 m ²) por metro 111 l/m ³ , largura de 1,5 m, profundidade de 3,0 a 4,5 m, com uma taxa subseqüente de 1° categoria em concreto com uma taxa de impermeabilização. nº 041208	m ²	623,37
05.10.009	Revestimento em concreto de sala com quadradão hidráulico (capacidade de cobertura: 0,2 m ²) por metro 111 l/m ³ , largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 3,0 a 4,5 m, com uma taxa subseqüente de 1° categoria em concreto com uma taxa de impermeabilização.	m ²	124,11
05.10.010	Revestimento em concreto de sala com quadradão hidráulico (capacidade de cobertura: 0,2 m ²) por metro 111 l/m ³ , largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 4,5 a 6,0 m, com uma taxa subseqüente de 1° categoria em concreto com uma taxa de impermeabilização.	m ²	-
05.10.011	Revestimento em concreto de sala com quadradão hidráulico (capacidade de cobertura: 1,5 m ²) por metro 111 l/m ³ , largura de 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com uma taxa subseqüente de 1° categoria em concreto com uma taxa de impermeabilização. nº 041208	m ²	1.175,24
05.10.012	Revestimento em concreto de sala com quadradão hidráulico (capacidade de cobertura: 1,5 m ²) por metro 111 l/m ³ , largura de 1,5 a 4,5 m, profundidade de 4,5 a 6,0 m, com uma taxa subseqüente de 1° categoria em concreto com uma taxa de impermeabilização. nº 041208	m ²	14,81
05.10.013	Transporte com caminhão bitrilante de 10 t - em pista pavimentada (191428924C/2019) - ref. 041208	km	6.750,00
05.10.014	Transporte com caminhão bitrilante de 10 t - em pista pavimentada (191428924C/2019) - ref. 041208	km	69.170,34
05.11	SERVIÇOS PRELIMINARES		
05.11.001	Suprimento de água para teste de resistência de 1° categoria, profundidade de 1,5 m	m ³	1.063,00
05.11.002	Carpa metálica de 10 m ² - categoria	m ²	124,80
05.11.003	Transporte com caminhão bitrilante de 10 t - em pista pavimentada (191428924C/2019) - ref. 041208	km	20.019,76
05.11.004	Transporte de materiais de construção civil com duas viagens	m	1.708,80
05.11.005	Assessoria de obra de 06 (seis) meses de duração de acordo com o Edital nº 004/2019, incluindo o custo de deslocamento de 088 km/h.	m	1.680,00
05.11.006	Permissão de uso de espaço público para instalação de obra de 02 (dois) meses de duração	m	428,00
05.11.007	Suprimento de água para teste de resistência de 1° categoria, profundidade de 1,5 m	m ³	426,00
05.11.008	Cabo de aço para teste de resistência de 1° categoria, esp. = 0,040, dim. ext. = 1,50 x 1,50 m, larg. = 0,50 m, comprimento = 100 metros	m	187,00
05.11.009	Cabo de aço para teste de resistência de 1° categoria, esp. = 0,040, dim. ext. = 1,50 x 1,50 m, larg. = 0,50 m, comprimento = 100 metros	m	398,60
05.11.010	Cabo de aço para teste de resistência de 1° categoria, esp. = 0,040, dim. ext. = 1,50 x 1,50 m, larg. = 0,50 m, comprimento = 100 metros	m	71,00
05.11.011	Revestimento em concreto	m ²	1.065,60
05.11.012	Revestimento em concreto de sala com quadradão hidráulico de 0,2 m ² por metro de área de cobertura	m ²	585,00
05.11.013	Arco de aço para teste de resistência de 1° categoria, esp. = 0,040, dim. ext. = 1,50 x 1,50 m, larg. = 0,50 m, comprimento = 100 metros	m	1.350,74
05.11.014	Transporte com caminhão bitrilante de 10 t - em pista pavimentada (191428924C/2019) - ref. 041208	km	41.441,82
05.11.015	Aluguel de máquina Tipo 01 - Bateria para teste de resistência	un	300,00
05.11.016	Aluguel de máquina Tipo 02 - Bateria para teste de resistência	un	41,00
05.11.017	Aluguel de máquina Tipo 03 - Bateria para teste de resistência	un	21,00
05.12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
05.12.001	Aluguel de sala de teste de resistência	m	3.487,00
05.12.002	Aluguel de sala de teste de resistência	m	3.487,00
05.13	SERVIÇOS ANEXOS		
05.13.001	Manutenção do Rolo da Degradação de Aço em PVC, DN = 100 mm	m	231,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, inscrito a Certidão nº 4560712022, emitida em 19/05/2022

Certidão nº 4560712022
20/05/2022, 08:44
Clara de Impulso, T99000
O documento está em conformidade com a certidão nº 130052022 e contém 14 folhas

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA - Av. Augusto Franco nº. 3349, Bairro Ponta Grossa
CEP: 49.047-000 - CNPJ nº. 12.128.796/0100-53 - Tel: (79) 3259-8467 - aracaj@sergipe.gov.br

[Handwritten signatures and initials]






ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Controlo nº 026/2022

06.03.002	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.003	RECURSOS PARA O PROCESSO Nº 0001/2022		
06.03.004	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.005	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.006	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.007	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.008	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.009	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.010	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.011	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.012	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.013	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.014	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.015	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.016	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.017	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.018	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.019	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.020	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.021	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.022	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.023	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.024	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.025	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.026	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.027	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.028	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.029	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.030	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.031	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.032	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.033	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.034	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.035	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.036	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.037	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.038	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.039	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.040	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.041	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.042	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.043	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.044	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.045	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.046	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.047	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.048	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.049	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.050	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.051	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.052	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.053	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.054	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.055	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.056	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.057	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.058	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.059	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.060	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.061	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.062	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.063	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.064	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.065	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.066	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.067	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.068	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.069	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.070	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.071	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.072	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.073	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.074	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.075	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.076	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.077	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.078	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.079	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.080	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.081	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.082	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.083	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.084	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.085	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.086	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.087	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.088	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.089	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.090	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.091	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.092	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.093	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.094	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.095	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.096	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.097	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.098	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.099	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00
06.03.100	Resposta para o processo nº 0001 de 2022	su	425,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura de Sergipe, vinculado à Câmara nº 456071/2022, emenda em 19/05/2022



Câmara nº 456071/2022
 28/05/2022, 09:44
 Clube de Imprensa Yagôw
 O documento está registrado em Aracaju em 19/05/2022 e contém 14 folhas

Secretaria Municipal de Administração - SEMAFRA - Av. Augusto Ferraz nº. 3.340, Bairro Povo Novo
 CEP: 49.047-040 - CNPJ nº. 13.128.700/0001-83 - Tel: (79) 3394-8597 - www.aracaju.se.gov.br

9 de 14




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACIOLU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
Contrato nº 026/2019



04.06.007	Reparação de cimento	m²	136,00
04.06.008	Piso em concreto de vista com 10% de argamassa (composição da seguinte de ser: 0,26 m³ de cimento CP II 40, 0,45 m³ de areia, 1,10 m³ de pedra britada nº 20/40)	m²	104,00
04.06.009	Atividade de instalação de ar condicionado em uma sala de 15 m²	un	27,123
04.06.010	Instalação de sistema de iluminação de emergência com 10% de reserva	un	6,48,70
04.06.011	ENTRADA DE SERVIÇOS		
04.06.012	Execução de obra de recuperação de pavimento de concreto, profundidade de 1,50m	m²	44,30
04.06.013	Execução de obra de recuperação de pavimento	m²	52,27
04.06.014	Instalação de sistema de iluminação de emergência com 10% de reserva	un	1.680,20
04.06.015	Execução de obra de recuperação de pavimento de concreto, profundidade de 1,50m	m²	77,43
04.06.016	Execução de obra de recuperação de pavimento de concreto, profundidade de 1,50m	m²	121,80
04.06.017	Adesivamento de piso em concreto, com 10% de reserva	m²	22,00
04.06.018	Adesivamento de piso em concreto, com 10% de reserva	m²	23,00
04.06.019	Calda de impermeabilização tipo I, com 10% de reserva	m²	7,00
04.06.020	Calda de impermeabilização tipo II, com 10% de reserva	m²	24,00
04.06.021	Execução de obra de recuperação de pavimento de concreto, profundidade de 1,50m	m²	70,88
04.06.022	Atividade de instalação de ar condicionado em uma sala de 15 m²	un	65,54
04.06.023	Instalação de sistema de iluminação de emergência com 10% de reserva	un	161,98
04.06.024	Instalação de sistema de iluminação de emergência com 10% de reserva	un	2.400,38
04.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
04.10.001	Lançamento e corte de concreto de estrutura	m³	300,70
04.10.002	Execução de obra de recuperação de pavimento de concreto, profundidade de 1,50m	m²	300,23
04.11	SERVIÇOS AUXILIARES		
04.11.001	Coleta e transporte de resíduos sólidos de 50kg para reciclagem	m³	100,00
04.11.002	Lançamento e corte de concreto de estrutura	m³	25,00
04.11.003	Lançamento e corte de concreto de estrutura	m³	15,00
04.11.004	Lançamento e corte de concreto de estrutura	m³	100,00
05.00	PAGAMENTOS ANTICIPADOS		
05.00.001	Execução de obra de recuperação de pavimento de concreto, profundidade de 1,50m	m²	300,00
05.00.002	Execução de obra de recuperação de pavimento de concreto, profundidade de 1,50m	m²	600,00
05.00.003	Execução de obra de recuperação de pavimento de concreto, profundidade de 1,50m	m²	400,00
05.00.004	Execução de obra de recuperação de pavimento de concreto, profundidade de 1,50m	m²	10.480,00
05.00.005	Execução de obra de recuperação de pavimento de concreto, profundidade de 1,50m	m²	1.221,00
05.01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		
05.01.001	Execução de obra de recuperação de pavimento de concreto, profundidade de 1,50m	m²	50,00
05.01.002	Execução de obra de recuperação de pavimento de concreto, profundidade de 1,50m	m²	1,00
05.02	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		
05.02.001	Execução de obra de recuperação de pavimento de concreto, profundidade de 1,50m	m²	25.081,80
05.02.002	Execução de obra de recuperação de pavimento de concreto, profundidade de 1,50m	m²	25.081,90

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMIFRA - Av. Augusto Franco nº. 3.300, Bairro Porto Novo
CEP: 40.047-040 - CID: 44.15.328.780/9190-02 - Tel: (79) 3294-8557 - Anex: 40

10 de 24

al

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Cartão nº 4560712/022, emitido em 18/05/2022



Cartão nº 4560712/022
28/05/2022 08:44
Clarete de Improbabilidades

O documento refere-se ao registro do contrato em 18/05/2022 a partir de 4 folhas.






ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJI
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
CANAL Nº 026/2019

CODIGO	MOVIMENTO DE TERRA	UNID	VALOR
01.03.002.001	Escavadeira e carga especial 1 a categoria, 6000 litros (motor de circuito de 180 x 120hp com) Diesel, 1000 horas de vida útil e em condições para 120 dia.	h/d	20.060,78
01.03.002.002	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - 40 km/h para transporte (20) (3500000) ref. 02/2019	km	332.975,0
01.03.002.003	Desmonte de estrutura de concreto armado com área aproximada	L	31.004,89
01.03.002.004	RESTRUTURA DO PAVIMENTO		
01.03.002.005	Reparação de pavimento de concreto armado (C20) - ref. 02/2019	m ²	25.520,24
01.03.002.006	Reparo de concreto armado, sobre base de concreto armado e recapeamento de concreto de classe C20 e espessura de 10 cm	m ²	6.283,97
01.03.002.007	Reparação de concreto armado, sobre base de concreto armado e recapeamento de concreto de classe C20 e espessura de 10 cm	m ²	4.927,80
01.03.002.008	Reparação de concreto armado, sobre base de concreto armado e recapeamento de concreto de classe C20 e espessura de 10 cm	m ²	6.477,00
01.03.002.009	Material para obra de concreto armado sobre os pontos (achados) (ref. 02/2019) com a carga de 10 m ³ - 40 km/h para transporte (20) (3500000) ref. 02/2019	m ³	7.274,00
01.03.002.010	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - 40 km/h para transporte (20) (3500000) ref. 02/2019	km	200.067,30
01.03.002.011	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - 40 km/h para transporte (20) (3500000) ref. 02/2019	km	16.992,42
01.03.002.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - 40 km/h para transporte (20) (3500000) ref. 02/2019	km	10.334,90
01.03.002.013	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - 40 km/h para transporte (20) (3500000) ref. 02/2019	km	263.550,83
01.03.002.014	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - 40 km/h para transporte (20) (3500000) ref. 02/2019	km	40.874,90
01.03.002.015	Material para obra de concreto armado sobre os pontos (achados) (ref. 02/2019) com a carga de 10 m ³ - 40 km/h para transporte (20) (3500000) ref. 02/2019	m ³	1.000,00
01.03.002.016	Material para obra de concreto armado sobre os pontos (achados) (ref. 02/2019) com a carga de 10 m ³ - 40 km/h para transporte (20) (3500000) ref. 02/2019	m ³	1.408,00
01.03.002.017	Material para obra de concreto armado sobre os pontos (achados) (ref. 02/2019) com a carga de 10 m ³ - 40 km/h para transporte (20) (3500000) ref. 02/2019	m ³	2.088,95
01.03.002.018	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - 40 km/h para transporte (20) (3500000) ref. 02/2019	km	48.642,86
01.03.002.019	Recapeamento de Rolo de Distribuição de Areia com PVC, DN. 10 x 100cm	m	1.800,31
01.03.002.020	Recapeamento de Rolo de Distribuição de Areia com PVC, DN. 10 x 100cm	m	320,00
01.04	PAISAGENS		
01.04.001	Instalação de jardins de ornamentação	m ²	11.040,25
01.04.002	Manutenção de jardins de ornamentação	m ²	4.142,28
01.04.003	Recapeamento de jardins	m ²	11.040,25
01.04.004	Manutenção de jardins de ornamentação	m ²	11.040,25
01.04.005	Recapeamento de jardins de ornamentação	m ²	174,42
E	PAVIMENTAÇÃO - RUA "C"		
01.05	REMOÇÃO DE PASSADOS EXISTENTES		
01.05.001	Remoção de concreto armado com juntas e armadura	m ³	31,05
01.05.002	Remoção de concreto armado com juntas e armadura	m ³	380,00
01.05.003	Colado e armação de concreto	m ³	69,00
01.05.004	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - 40 km/h para transporte (20) (3500000) ref. 02/2019	km	1.863,68
01.05.005	Desmonte de estrutura de concreto armado com área aproximada	L	408,00
01.06	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS		
01.06.001	Recapeamento de pavimentos	m ²	4,00
01.06.002	Recapeamento de pavimentos	m ²	-
01.06	MANTENÇÃO DE VERGAS		
01.06.001	Recapeamento de pavimentos	m ²	1.200,00
01.06.002	Recapeamento de pavimentos	m ²	1.266,00
01.06.003	RECONSTRUÇÃO DE VERGAS		

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA - Av. Augusto Franco nº. 3.340, Bairro Porto Novo
 CEP: 49.047-000 - E-mail: ar@aracaji.se.gov.br - Tel: (79) 2199.8367 - Aracaju

11 de 14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, unificado à Certidão nº 4560712322, emitida em 19/05/2022

Canal nº 4507/2022
 26/05/2022, às 14
 Cheque de Intimidade: VydW

O sistema de arquivamento foi criado em 11/05/2022 e contém 4 arquivos






ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
 Contrato nº 0002018

05.03.002.001	Instalação e carga mecânica da categoria "utilizando trailer de cimento de 100 x 100cm com lanters, duas rodas e pneus" 130 x 60 cm comprimento com 120 kg	m2	677,15
06.03.002.002	Tubo perfilado com cantoneira brancas de 10 cm - rolamento pivotante (SP) 450x500x100 - (ref: 04/2018)	km	37267,38
06.03.002.003	Documento de recebimento de pagamento com 8 vias para depósito		1320,45
06.04.000	SISTEMA TURNO DO PAVIMENTO		
06.03.002.001	Regulamentação do pavimento (MUT) 200x200x100 - (ref: 04/2018)	m2	1.206,00
06.03.002.002	Atividade de construção de base de concreto armado e acabamento com aplicação de acabamento e assis (MUT) 10	m	364,00
06.03.002.003	Execução de serviço de concreto armado, aplicado na base em uma faixa com 30 cm largura e 10 cm altura (ref: 04/2018)	m	221,00
06.03.002.004	Serviço de instalação de iluminação pública com 01 poste (com transformador) e sem funcionamento de iluminação	m3	246,00
06.03.002.005	Manutenção de base de concreto armado na faixa de passeio (ref: 04/2018) (ref: 04/2018)	m3	364,00
06.03.002.006	Manutenção de base de concreto armado de 10 cm - aplicação de pintura (ref: 04/2018) (ref: 04/2018)	m2	7434,00
06.03.002.007	Manutenção de base de concreto armado sobre o canteiro de obras, executado com aplicação de pintura e graxa tipo 12, aplicado (ref: 04/2018) (ref: 04/2018)	m2	1.116,80
15.01	PASSEIOS		
15.01.001	Execução de serviço de pavimentação	m2	605,00
15.01.002	Execução de serviço de pavimentação com aplicação de graxa tipo 12, aplicado (ref: 04/2018) (ref: 04/2018)	m2	92,00
15.01.003	Execução de serviço de pavimentação	m2	495,00
15.01.004	Execução de serviço de pavimentação	m2	668,00
15.01.005	Execução de serviço de pavimentação	m2	17,80
*	SINALIZAÇÃO VERTICAL/ACESSIBILIDADE - T.O.F. RUA DO SÓC.		
01.01	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
01.01.001	Placa retangular de sinalização de placa de regulamentação com dimensões 0,40 x 0,40 m - placa regulamentação tipo E e SI (SI) 3440/SECTO - ref: 04/2018	m	21,00
01.01.002	Placa retangular de sinalização de placa de regulamentação com dimensões 0,40 x 0,40 m - placa regulamentação tipo E e SI (SI) 3440/SECTO - ref: 04/2018	m	20,00
01.01.003	Placa retangular de sinalização de placa de regulamentação com dimensões 0,40 x 0,40 m - placa regulamentação tipo E e SI (SI) 3440/SECTO - ref: 04/2018	m	4,00
01.01.004	Placa retangular de sinalização de placa de regulamentação com dimensões 0,40 x 0,40 m - placa regulamentação tipo E e SI (SI) 3440/SECTO - ref: 04/2018	m	44,00
01.02	ACESSIBILIDADE		
01.02.001	Placa retangular de sinalização de placa de regulamentação com dimensões 0,40 x 0,40 m - placa regulamentação tipo E e SI (SI) 3440/SECTO - ref: 04/2018	m2	375,68
01.02.002	Placa retangular de sinalização de placa de regulamentação com dimensões 0,40 x 0,40 m - placa regulamentação tipo E e SI (SI) 3440/SECTO - ref: 04/2018	m2	366,00
01	SINALIZAÇÃO VERTICAL/ACESSIBILIDADE - RUA "C"		
01.01	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
01.01.001	Placa retangular de sinalização de placa de regulamentação com dimensões 0,40 x 0,40 m - placa regulamentação tipo E e SI (SI) 3440/SECTO - ref: 04/2018	m	6,00
01.01.002	Placa retangular de sinalização de placa de regulamentação com dimensões 0,40 x 0,40 m - placa regulamentação tipo E e SI (SI) 3440/SECTO - ref: 04/2018	m	1,00
01.01.003	Placa retangular de sinalização de placa de regulamentação com dimensões 0,40 x 0,40 m - placa regulamentação tipo E e SI (SI) 3440/SECTO - ref: 04/2018	m	1,00
01.01.004	Placa retangular de sinalização de placa de regulamentação com dimensões 0,40 x 0,40 m - placa regulamentação tipo E e SI (SI) 3440/SECTO - ref: 04/2018	m	4,00
01.02	ACESSIBILIDADE		
01.02.001	Placa retangular de sinalização de placa de regulamentação com dimensões 0,40 x 0,40 m - placa regulamentação tipo E e SI (SI) 3440/SECTO - ref: 04/2018	m2	8,86
01.02.002	Placa retangular de sinalização de placa de regulamentação com dimensões 0,40 x 0,40 m - placa regulamentação tipo E e SI (SI) 3440/SECTO - ref: 04/2018	m2	36,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 456071/2022, emitida em 18/05/2022

Certidão nº 456071/2022
 26/05/2022, 16:44
 Chave de registro: 15930
 O documento não foi registrado em 18/05/2022 e contém 14 folhas

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA - Av. Augusto Franco nº. 3.340, Bairro Ponta Nova
 CEP: 49.047-040 - CNPJ nº: 13.126.709/0001-93 - Tel: (79) 3259-9337 - www.ajc

12 de 24






ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Contrato nº 096/2018

Item	Descrição	Unidade	Valor
01	DIVULGAÇÃO - LOTAMENTO ROSA DO SOL		
01.01	ANÚNCIOS		
01.01.001	Impressão de material gráfico em cores com acabamento em verniz, em papel 150g/m²	unidade	
01.01.002	Impressão de material gráfico em cores com acabamento em verniz, em papel 150g/m²	m²	12.500,00
01.01.003	Impressão de material gráfico em cores com acabamento em verniz, em papel 150g/m²	m²	1.037,00
02	PLANTAS DOS ACERVOGRÁFICOS		
02.01	PRETE DA ARSTA (1,2/1000)		
02.01.001	Transporte com caminhão basculante de 10 t - rodagem pavimentada (39) 435031000 - 05/11/2018	hor	230.620,00
02.01.002	Transporte com caminhão basculante de 10 t - rodagem pavimentada (39) 435031000 - 05/11/2018	hora	45.360,00
	MATERIAIS		
03	INDICAÇÕES PLANTAS - LOTAMENTO ROSA DO SOL		
03.01	INDICAÇÕES		
03.01.001	Tubo concreto armado, classe CC-1, diâ. de 400 mm, para abastecimento (ver 0300)	m	1.557,00
03.01.002	Tubo concreto armado, classe CC-1, diâ. de 400 mm, para abastecimento (ver 0300)	m	442,00
03.01.003	Tubo concreto armado, classe CC-1, diâ. de 400 mm, para abastecimento (ver 0300)	m	336,00
03.01.004	Tubo concreto armado, classe CC-1, diâ. de 400 mm, para abastecimento (ver 0300)	m	113,00
03.01.005	Tubo concreto armado, classe CC-1, diâ. de 400 mm, para abastecimento (ver 0300)	m	24,00
03.02	REDE COLETORES DE ESGOTOS - LOTAMENTO ROSA DO SOL		
03.02.001	Tubo coletor de esgoto, diâ. de 100 mm (ver 0300)	m	1.880,00
03.02.002	Tubo coletor de esgoto, diâ. de 100 mm (ver 0300)	m	8.188,00
03.02.003	Tubo coletor de esgoto, diâ. de 100 mm (ver 0300)	m	360,00
03.02.004	Tubo coletor de esgoto, diâ. de 100 mm (ver 0300)	m	44,00
03.03	CONCRETOS		
03.03.001	Concreto armado, classe CC-1, diâ. de 400 mm, para abastecimento (ver 0300)	m³	233,00
03.03.002	Concreto armado, classe CC-1, diâ. de 400 mm, para abastecimento (ver 0300)	m³	190,00
03.03.003	Concreto armado, classe CC-1, diâ. de 400 mm, para abastecimento (ver 0300)	m³	422,00
03.03.004	Concreto armado, classe CC-1, diâ. de 400 mm, para abastecimento (ver 0300)	m³	3,00
03.03.005	Concreto armado, classe CC-1, diâ. de 400 mm, para abastecimento (ver 0300)	m³	20,00
03.03.006	Concreto armado, classe CC-1, diâ. de 400 mm, para abastecimento (ver 0300)	m³	20,00
04	REDES COLETORES DE ESGOTOS - RUA "C"		
04.01	INDICAÇÕES		
04.01.001	Tubo coletor de esgoto, diâ. de 100 mm (ver 0300)	m	98,00
04.01.002	Tubo coletor de esgoto, diâ. de 100 mm (ver 0300)	m	216,00
04.02	CONCRETOS		
04.02.001	Concreto armado, classe CC-1, diâ. de 400 mm, para abastecimento (ver 0300)	m³	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 43607/2022, emitida em 19/05/2022.

Certidão nº 43607/2022
 26/05/2022, 08:14
 Chave de Impressão: 799307

O documento neste ato registrado foi arquivado em 19/05/2022 e contém 14 folhas.

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA - Av. Augusto Severino, 9.340, Bairro Povo Novo
 CEP: 49.047-040 - Cont. nº. 12.128 700/0180-03 - Tel: (79) 3250-8387 - Aracaju.

13 de 14





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAJÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Contrato nº 020/2019

04.03.002	Capas de PVC, tipo 90 gramas, de 100 metros, para cobertura externa (preço 10560)	Cia	7,00
04.03.003	Capas de PVC, tipo 90 gramas, de 125 x 140 metros, de 130 x 140 metros, para telado (preço unitário 0,80) (preço 19920)	MPI	22,20

Edson Manoel Almeida de Carvalho

Edson Manoel Almeida de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 370121323-1
Diretor de Fiscalização de Obras

Orlando Soares Oliveira

Orlando Soares Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 370772541-2
Diretor de Obras Públicas

Mariane Moura Santos

Mariane Moura Santos
Engenheira Civil
CREA 3703906324-0
Coordenadora de Obras

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Sergipe, vinculado à Certidão nº 456071/2022, emitida em 19/05/2022

Certidão nº 456071/2022
28/05/2022, às 14h
Diretor de Imprensa: Vitorino

O documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Sergipe, vinculado à Certidão nº 456071/2022, emitida em 19/05/2022

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA - Av. Augusto Franco nº. 3.340, Bairro Ponta Nova
CEP: 49.047-040 - Cidade: Ararajó - Tel: (79) 3.296-4367 - Ararajó

14 de 34

al
o
s
f





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução nº 218 de 29 de Junho de 1979

CREA-SE



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

488451/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1 025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo Técnico do profissional **JOSE ANDESON MENESES MELO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s)

Profissional: **JOSE ANDESON MENESES MELO**
Registro: 27020934808E RGT: 2702400000
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **SE20200187330** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/01/2020** Bateria em: **07/01/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CADTEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **Empresa Municipal de Obras e Urbanização**
Residência do contratante: **AVENIDA AUGUSTO FRANCO**
Complemento:
Cidade: **ARACAJU**
Contrato: **89 428714-0** Celebrado em: **17/10/2014**
Valor do contrato: **R\$ 13.269.468,74** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação instituída: **Outra**
Endereço da obra/serviço: **RUA OVERSAS DO BLOCO 02**
Complemento:
Cidade: **ARACAJU**
Contato: **Celular: -10.347240 -37 073042**
Data de início: **27/04/2014** Conclusão efetiva: **21/12/2016**
Finalidade: **Infraestrutura**

CPF/CNPJ: **13.118.245/0001-68**
Nº: **33-60**
Bairro: **PONTO NOVO**
UF: **SE** CEP: **48067570**
Nº: **S/N**
Bairro: **17 DE MARÇO**
UF: **SE** CEP: **49003100**

Proprietário: **Empresa Municipal de Obras e Urbanização**

CPF/CNPJ: **13.118.245/0001-68**

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> CONTENÇÃO -> #11907 - GABIÕES 16 - EXECUÇÃO 3192,00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1026 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1488 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 28401,32 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1474 - ASFÁLTICA 16 - EXECUÇÃO 7630,46 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1026 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1476 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 3897,32 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1024 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1604 - RDO DE ESCOTO 16 - EXECUÇÃO 200,00 metro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1616 - BOCA DE LOBO 16 - EXECUÇÃO 196,00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1026 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1617 - DUCÃO 16 - EXECUÇÃO 252,00 metro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1026 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1618 - CANAL 15 - EXECUÇÃO 388,00 metro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 2423,20 metro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1623 - MIO P/O 15 - EXECUÇÃO 10081,34 metro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1026 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1626 - POÇO DE VISITA 15 - EXECUÇÃO 37,00 unidade;

Observações:
COMPLIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO BLOCO 02 NO BARRIO 17 DE MARÇO - ARACAJU/SE.

Informações Complementares

d
e
s
f





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CREA-SE

CONSELHO PERMANENTE DE LICENCIAMENTO
 CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
438451/2019
 Atividade concluída
 DERISE

CERTIFICAMOS finalmente, que se encontra vinculada à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 10 (dez) itens, expedido pelo construtor de obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 438451/2019
 07/01/2020, 18:13
 42453

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual a atividade está vinculada constitui prova da capacidade técnico-profissional do proponente judicial, o qual é responsável técnico, podendo estar ou não integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração anexada no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculada à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pelo proponente judicial construtor, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resolução do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em <http://www.crea-se.org.br/publicat>, com a chave: 42453

d
@
8
f





EMURB



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contrato nº 88.025/2014-D

Atestamos que a empresa DANIEL ENGENHEIRAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ nº 02.028.708/11-47, inscrita no CNPJ nº 27.107.243-1, sediada à Rua Mãe Grossi, 185 - Bairro Santa Ceceia em Aracaju-SE, CEP. 49075-380, inscrita para a EMURB - Empresa Municipal de Obras e Urbanização, no período de 27/10/2014 a 21/12/2018, através do contrato nº 88.025/2014-D, os serviços de COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO BLOCO 03, NO BARRIO 17 DO MARÇO - ARACAJU-SE, sendo como responsável técnico, através da ART nº 8820160037914, o Engenheiro Jorge Anderson Soares Neto, CREA 1702600950, sendo o valor executado do contrato R\$ 13.263.165,74, conforme serviços relacionados abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO BLOCO 3		
1.1	INSTALAÇÃO DO CANTINEIRO		
1.1.1	INSTALAÇÃO DO CANTINEIRO		
1.1.1.1	Plano de obra (padrão EMURB)	m²	48,05
1.1.1.2	Equipamentos para Obra de Médio Porte Responsabilização 2 anos	m²	53,01
1.1.1.3	Cerca de proteção moderna - 1,80m, altura em 1,40m, al 6 (seis) metros bar	m	280,10
1.1.1.4	Ligação para dentro da obra	un	1,00
1.1.1.5	Ligação provisória de água	un	1,00
1.1.1.6	Ligação provisória de luz e força	un	1,00
1.1.1.7	Cimento com resíduo (piloto) com suporte metálico, dimensões 3,0x1,3,00 metros, cada uma com 01 mesa e quatro cadeiras plásticas	Unid	3,00
1.1.1.8	Aluguel de banheiros químicos, com 05 lutas por semana	un	10,00
1.2	RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO ASFALTO		
1.2.1	SERVICIOS PRELIMINARES		
1.2.1.1	Equipos de topografia para implantação de obra	un	278,00
1.2.1.2	Consultoria Tecnológica de planejamento para execução este trabalho, abrangendo elaboração de projeto de implantação "in situ" para implantação definitiva de 44 lotes terrenos doados em benefício do Serviço Social	m²	5,50
1.2.1.3	Sinalização de obra com placas indicativas	m	1524
1.2.1.4	Sinalização de obra com cones de trânsito em obra - 18 tons	m	1524
1.2.1.5	Limpeza mecânica do terreno a ser construído (incluindo remoção e quebra de carga e transporte - área em 1 km² (um quilômetro quadrado))	m²	43149,97
1.2.1.6	Carga elétrica de material de 2ª categoria	m²	1-81,65
1.2.1.7	Trabalho manual com contêiner basculante de 12m³ em obra - pavimentada (capacidade = 1,36m³) - EXPURGO	un	10528,60
1.2.1.8	Descarga de resíduos da construção civil em obra licitada	Y	1557,33
1.2.2	TERMINAÇÃO		
1.2.2.1	Excavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria	m³	4623,73
1.2.2.2	Coleta mecanizada de carga manual de entulho, exclusiva do projeto	m³	4988,93
1.2.2.3	Transporte mecanizado com caminhão basculante de 10m³ em obra	hora	580340,59
1.2.2.4	Transporte carga e transporte de material de 1ª categoria, com guincho	m³	28000,00
1.2.2.5	Coleta mecanizada e carga manual de entulho, exclusiva transporte em obra	m³	
1.2.2.6	Transporte superficial com caminhão basculante de 10m³, em obra	hora	273006,00
1.2.2.7	Descarga de resíduos da construção civil em obra (material)	Y	10134,14
1.2.2.8	Aluguel de área com supressão de ruído final em obra, com equipamento	m³	14631,49
1.2.2.9	Conexão de água, com rede viária de 4,5% de declive normal	m³	13300,01
1.2.2.10	Transporte mecânico com caminhão basculante de 10m³, em obra	hora	1128002,41
1.2.2.11	Aluguel de área com supressão de ruído final em obra, com equipamento	m³	12109,73
1.2.2.12	Transporte mecânico com caminhão basculante de 10m³, em obra	hora	14723,71
1.2.2.13	Conexão de água, com rede viária de 4,5% de declive normal - ÁREA DAS RUAS DE NOBREGA EM ESCAVACAO	m³	11620,18
1.2.2.14	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	33310,65

Av. Agélio Franco, nº. 2340, bairro Porto Novo - 3 (079) 3173-1800
CNPJ 02.027.570 - Aracaju-SE - Email: emurb@aracaju.gov.br - CEP: 49.116.245/0002-60


Página 3 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 438451/2019 emitida em 07/01/2020

Certidão nº 438451/2019
Data: 08/01/2020, às 09:39
Código de Registro: 42479

O documento neste ato registrado no âmbito em 07/01/2020 e contém 13 folios





EMURB
Associação dos Municípios do Rio Grande do Sul

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Públicas
SERIASE

ABERTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contrato nº 99.025/2014-0

1.2.1.15	Utilização, carga e empacotamento de material de 1ª categoria em 201 b 600kg DMT = 300mm	m³	13145,26
1.2.2.10	Dorm. longitudinal de pavimento à = 0,00m - com preenchimento drenante	m	2587,76
1.2.2.11	Regulagem de corte de juntas	m²	632,00
1.2.2.12	Manutenção e limpeza material com limpeza de juntas e limpeza de manta	m²	45,562.17
1.2.3	PAVIMENTAÇÃO		
1.2.3.1	Regulagem e compactação mecânicas de subleito	m²	67435,69
1.2.3.2	Sub-base estabilizada granulométrica com espessura (sem transporte)	m³	48541,76
1.2.3.3	Materiais para subleito, no local, exclusive limpeza, corte, carga, descarga e transporte	m³	13545,13
1.2.3.4	Transporte comercial com capacidade baseculada de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade= 1,30m³/DMT = 45,1X/M) - taxa das ruas	tkm	1024155,38
1.2.3.5	DMT estabilizada granulométrica com espessura (exclusive material de base)	m³	10621,01
1.2.3.6	Materiais para base no local, exclusive limpeza, corte, carga, descarga e transporte	m³	1494,79
1.2.3.7	Transporte comercial com capacidade baseculada de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade= 1,30m³/DMT = 45,1 ton/rua	tkm	1024155,38
1.2.3.8	Impermeabilização - execução com armacimento de material	m²	64774,24
1.2.3.9	Pinura artificial de ligada, inclusive ligante	m²	55431,16
1.2.3.10	Curvaço de acabamento final e quebra (CUBIQA), formação e acabamento (sem manta), exclusive material E=0,023M	m	7610,46
1.2.3.11	Curvaço de acabamento final e quebra (CUBIQA), formação e acabamento (com manta), exclusive material E=0,023M	m	
1.2.3.12	Transporte de massa final (CUBIQA) baseculada de 2,40m³	tkm	522310,70
1.2.3.13	Moldes de concreto simples, rejeitando com impermeabilização de concreto e taxa no tipo 1.1	m	16081,34
1.2.3.14	Fôrma em concreto simples, baseculada, fôr = 45 MPa, c = 7 cm	m²	35407,32
1.2.3.15	Coleta de areia	m³	7118,49
1.2.3.16	Carga transportada de material de 1ª categoria proveniente de extração ou de depósito (transporte) ponto de base (sem para armazenar para 303 pontos)	m³	2670,38
1.2.3.17	Montagem manual de valas; com capacidade utilidade para ser utilizada de grupo de irrigação (K=0,00000000) de tubo-fôrma para extração de parte dos jatos	m³	2427,01
1.2.4	DIVERSOS		
1.2.4.1	Muro tipo mural com placa de impermeabilização (incluindo LANTURIS)	m²	1,00
1.2.4.2	Placa de impermeabilização (incluindo LANTURIS) em alumínio 0,20 x 0,65 m	m²	1,00
1.2.4.3	Limpeza de áreas (varrição e remoção de entulho)	m²	96981,46
1.2.5	CAPACIDADE DE RESERVAÇÃO		
1.2.5.1	Carga reservada de material de 1ª categoria	m³	502,147
1.2.5.2	Transporte comercial com capacidade baseculada de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade= 1,30m³)	TKM	7554,21
1.2.5.3	Equipamento e armazenagem de arca com funcionamento do material	M	4404,01
1.2.5.4	Extração, carga e transporte de material de 1ª categoria, de 100 m³ capacidade hidráulica, 201 a 400kg	M3	4560,84
1.2.5.5	Transporte comercial com capacidade baseculada de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade= 1,30m³)	TKM	7445,34
1.3	DRENAGEM PLUVIAL		
1.3.1	DRENAGEM		
1.3.1.1	Drenagem com capacidade de 1000 l/s, de vala, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m³	3213,46


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 4364512019 emitida em 07/01/2020



Cartão nº 4364512019
Data: 20/01/2020 08:38
Código de impressão: 42499
O documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe em 07/01/2020 e contém 10 folhas

Av. Augusto Franco, nº. 2240, bairro Paro 2640 - R (075) 3379-1000
CNPJ: 49.097.470 - Av. Jaciã, 56 - Email: aurb@paroemr.org.br - CEP: 53.118.265/0001-60





EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
No. 208
Rúbrica

ATERTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contrato nº 08.028/2014-D

1.3.1.2	Execução com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 a 3,00m de profundidade	m3	89,70
1.3.1.3	Relevo manual de valas ou fossos, com espelhamento e reaparelhagem utilizando compactador à puxado/empinhe, com controle de grau de curvatura	m3	1930,97
1.3.1.4	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	175,04
1.3.1.5	Transporte local com contribuição baseculosa de 10m², em rodovia pavimentada (concreção) densidade=1,50m³	km	14332,29
1.3.1.6	Desapico de resíduos do aterramento civil em área fechada	t	111,50
1.3.1.7	Aterramento do duto de esgoto de valas em concreto	m	934,30
1.3.1.8	Escoamento manual para valas, h=2,50 m, com prática artificial de 4,7 m x 3,00 m e larguras em praias do meio m de 3' x 1', impermeabilizado 1:60 - vedar	m2	280
1.3.1.9	Rebordoamento em concreto armado de valas	m	50
1.3.1.10	Execução de valas em concreto armado de 0,30m de largura e 0,30m de profundidade		
1.3.1.11	Execução de rede de drenagem	m	2154,00
1.3.1.12	Formatação e assentamento de rede de concreto armado esp=0,08 m	m	2158,20
1.3.1.13	Formatação e assentamento de rede de concreto armado esp=0,08 m	m	52
1.3.1.14	Formatação e assentamento de rede de concreto armado esp=0,08 m	m	113
1.3.1.15	Formatação e assentamento de rede de concreto armado esp=0,08 m	m	246
1.3.1.16	Uso de laje simples, esp=0,10m (l=1,00 x 1,00m) com rebordo superior formado na obra, 10cm de concreto e adorno e malha quadrada 12x12 de aço 6,3mm	unid	195
1.3.1.17	Poço de visita em concreto armado esp=0,20m, dim. int. = 1,20 x 1,20 x 1,60m, laje superior esp. = 0,15m	unid	6
1.3.1.18	Poço de visita em concreto armado esp=0,20m, dim. int. = 1,20 x 1,20 x 2,00m, laje superior esp. = 0,15m	unid	3,09
1.3.1.19	Poço de visita em concreto armado esp=0,20m, dim. int. = 1,20 x 1,20 x 2,20m, laje superior esp. = 0,15m	unid	3,00
1.3.1.20	Poço de visita em concreto armado esp=0,20m, dim. int. = 1,00 x 1,00 x 1,60m, laje superior esp. = 0,15m	unid	4
1.3.1.21	Poço de visita em concreto armado esp=0,20m, dim. int. = 1,40 x 1,40 x 2,00m, laje superior esp. = 0,15m	unid	4
1.3.1.22	Poço de visita em concreto armado esp=0,20m, dim. int. = 1,40 x 1,40 x 2,20m, laje superior esp. = 0,15m	unid	4,09
1.3.1.23	Caixa de passagem de 2,00mPa, usado, bombeado, alvenaria e concreto, para (1)o Canal, em 1ª forma, placas em concreto armado 42mm (05) barras (TAMPA DE CAIXAS DE PASSAGEM E POÇOS DE VISITA)	unid	12+2
1.3.1.24	Complemento de obra por poço de visita em alvenaria tijolo maciço esp. = 0,20m.	m2	140,75
1.3.1.25	Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço esp. = 0,17m, dim. int. = 0,80 x 0,80 x 0,65m	unid	24
1.3.1.26	Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço esp. = 0,17m, dim. int. = 1,00 x 1,00 x 0,65m	unid	7,00
1.3.1.27	Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço esp. = 0,17m, dim. int. = 1,20 x 1,20 x 0,65m	unid	11
1.3.1.28	Execução de valas em concreto armado de 0,30m de largura e 0,30m de profundidade		
1.3.1.29	Execução de rede de drenagem	m	530,00
1.3.1.30	Formatação de vala prof 1,50m, material de 1ª categoria e impermeabilização	m3	1948,80
1.3.1.31	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	6495,41

Av. Augusto Franco, nº. 3141, bairro Ponta Nova - (4179) 3119-1600
(CP. 49.697-67) - Aracaju-SE - Email: emurb@aracaju.se.gov.br - CNRL 13.118.245/001-00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Carteira nº 436451/2016, emitida em 07/01/2020

Carteira nº 436451/2016
- 08/01/2020 26:28
Código de segurança: 424853

O documento tem sua validade for encerrada em 07/01/2020 e contém 10 folhas

Assinaturas manuscritas e rubricas.





EMURB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
R. 202
Público LR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contrato nº 88.026/2014-0

1.3.1.3.4	Execução de vala prof. 1,50m, largura de 2ª categoria e escavação hidráulica	m3	422,50
1.3.1.3.5	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	869,44
1.3.1.3.6	Descarte de resíduos de construção civil em área licenciada	t	978,41
1.3.1.3.7	Transporte local com capacidade bruta de 1,9m³, em rodovias pavimentadas (construção) localizada em Sítio - UNFURGO - DNT 30 KM	km	3421,95
1.3.1.3.8	Aumento de áreas com aplicação de terra fina moída, com espalhamento mecânico, 2ª categoria	m²	460,58
1.3.1.3.9	Transporte local com capacidade bruta de 1,9m³, em rodovias pavimentadas (demolição) 1,90m³	km	12414,49
1.3.1.3.10	Óleo diesel esp. 10,23m (escavação) 2-2,100m	m3	7134,00
1.3.1.3.11	Agregado BNC 0,1 - 1,3 (comodo) taxa 1,0% 30m	m3	2915,84
1.3.1.3.12	Impressão Betão - 3' armadura e aplicação de 400kg/m² (Betão ou similar) em valas de drenagem	m2	3138,00
1.3.1.3.13	Bombas para a execução de valas em duração de 24 horas por dia (24h/dia)	h	15,000
1.3.1.3.14	Acabamento com passadeira (bitola 100 cm) 1000W, inclusive gás propano 60 lva - aluguel mensal	ms	10,40
1.3.1.3.15	Bombas de água e esgoto com 1/2" de diâmetro	h	534,00
1.3.1.3.16	Parafusos e placas de gesso cimentado com rede	m2	3039,00
1.3.1.3.17	Reparação manual	m²	448,81
1.3.1.3.18	Manutenção de bomba elétrica classe submersa de 30w reversível	m	57
1.3.1.3.19	Tubo de bitola 4	m	32
1.3.1.3.20	Caldeira de água	m²	48,0
1.3.1.3.21	Alumínio em folha gramada (1,5) com de vidro 56 kg	m²	616,76
1.3.1.3.22	Reboco em concreto de cura de gesso tipo 1,28 C.C.A. esp = 2,5cm	m²	81,91
1.3.1.3.23	Deixar legalidade do pavimento lizo, com 200kg/m² de cimento	m²	78
1.3.1.3.24	Parafusos sextavado e parafusos 1/2 x 70 ASTM A - 303	unid	2448
1.3.1.3.25	SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		
1.3.1.3.26	SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		
1.3.1.3.27	Limpeza de tubos de concreto 8-10,40 m	m	1275
1.4	SISTEMA DE SANEAMENTO SANITÁRIO		
1.4.1	REDE COLETORES E BOMBEIOS DOMICILIARES		
1.4.1.1	Execução de rede coletora de esgoto sanitário	m	780,00
1.4.1.2	Sinalização luminosa e sonora com 200kg/m² de cimento	m	
1.4.1.3	Limpeza de tubos de concreto 8,43x6,40x1,60	unid	212,00
1.4.1.3.1	Execução de rede coletora de esgoto sanitário	m	
1.4.1.3.2	Execução de rede coletora de esgoto sanitário de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m	54,30
1.4.1.3.3	Aplicação de tinta de fundo de cimento	m2	304,82
1.4.1.3.4	Execução de rede coletora de esgoto sanitário	m	
1.4.1.3.5	Execução de rede coletora de esgoto sanitário, com proteções, telas e contrapiso de concreto	m2	
1.4.1.3.6	Execução de rede coletora de esgoto sanitário	m	
1.4.1.4	Execução de rede coletora de esgoto sanitário	m	
1.4.1.4.1	Execução de rede coletora de esgoto sanitário	m	162,00
1.4.1.4.2	Execução de rede coletora de esgoto sanitário	m	
1.4.1.5	Execução de rede coletora de esgoto sanitário	m	
1.4.1.5.1	Execução de rede coletora de esgoto sanitário, com proteções, telas e contrapiso de concreto	m	181,00
1.4.1.5.2	Execução de rede coletora de esgoto sanitário, com proteções, telas e contrapiso de concreto	m	208,00

Av. Augusto Franco, s/n, 7110, bairro Poço Negro - B. 10795-313-1000
CEP: 49.097-670 - Aracaju - SE - Email: emurb@aracaju.se.gov.br - CNPJ: 13.116.345/0001-60

Página 4 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 430451/2019, emitida em 07/01/2020

Credenciado nº 430451/2019
08/07/2020, às 09:39
Chave de Impressão: 42453

O documento não será arquivado em sistema de arquivos em 07/01/2020 e contém 13 folhas





EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE CURITIBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Nº 203
Data: 12/02/2020

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contrato nº 99.625/2014-0

1.4.1.5.1	Atendimento de conserto de projeto para captação e 02 ou 03 metros diários, = 72 ou 108 metros	unidade	200,00
1.4.1.6	Objetos de serviço		
1.4.1.6.1	Poço de visita em tubo de concreto, diâmetro de 0,40m, profundidade de 1,21 a 1,50m, inclusive tampão 1D-600	unidade	-
1.4.1.6.2	Poço de visita em tubo de concreto, diâmetro de 0,40m, profundidade de 1,51 a 2,00m, inclusive tampão 1D-600	m³	-
1.4.1.6.3	Canais de passagem epd-050 (60x60x100cm)	m³	230
1.4.1.6.4	Canais de passagem epd-100 (60x60x100cm)	m³	200,00
1.4.1.7	Objetos de serviço		
1.4.1.7.1	Recepção manual de valas, com compactação uniforme sob, sem controle de grau de compactação	m³	210,96
1.4.1.7.2	Carga manual de material de 1ª categoria	m³	-
1.4.1.7.3	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	l	-
1.4.1.7.4	Transporte local com emissão brocantes de 10m³, em rodovias pavimentadas (concreto) dimensões = 1,50m³ - EXEMPLOS - DMF 20 KM	m³	-
1.4.1.8.1	Execução manual de valas em áreas próximas de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	1109,97
1.4.1.8.2	Carga manual de material de 1ª categoria	m³	23,72
1.4.1.8.3	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	l	372,94
1.4.1.8.4	Transporte local com emissão brocantes de 10m³, em rodovias pavimentadas (concreto) dimensões = 1,50m³ - EXEMPLOS - DMF 20 KM	m³	13045,1
1.4.1.8.5	Aplicação de argamassa de fundo de vala	m²	1189,55
1.4.1.8.6	Aquecimento do tubo de PVC (tubo eletiva) para evitar deformação por encolimento, dim. = 100mm	m	2467,73
1.4.1.8.7	Recepção manual de valas, com compactação uniforme sob, sem controle de grau de compactação	m³	87,03
1.4.1.8.8	Execução 1 hora (1 hora) (Domicílio)	hora	344,00
1.4.1.9.1	Entulho de redes enterradas de esgoto	m	-
1.4.1.9.2	Limpeza e resta de redes de esgoto enterradas	m	-
1.4.1.9.3	Detalhamento e corte de PVC com auxílio de equipamentos hidráulicos	m	-488,3
1.4.2	EMBARQUE POR RECALQUE		
1.4.2.1	Calha para registro, tipo II, para diâmetro de 150 a 200mm	unidade	-
1.4.2.2	Atacamento de registro de gaveto em tubo fundido com bolsa, tipo = 150mm x 200mm	unidade	-
1.4.2.3	Formatação e lançamento de concreto adptes. lch = 1 fugo em face de encostas	m³	-
1.4.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.4.3.1	Complemento de altura para poço de visita em alinhamento com diâmetro máximo epd = Ø 200m	m³	114,75
1.4.3.2	Recuperação de calhas de passagem em tijolos maciços, dim. máx. Ø 400x400x600, por tempo	unidade	420,00
1.4.3.3	Recuperação de calhas de passagem em tijolos maciços, dim. máx. 400x400x600, com castelo	unidade	91,00
1.4.3.4	Limpeza de Poço de Visita com profundidade até 3,00m	unidade	417
1.4.3.5	Aquecimento de registro de tubo fundido DN 050mm para poço de visita	unidade	20,00
1.5	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
1.5.1	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		

Av. Augusto Franco, nº 3345, Bairro Ponta Grossa - CEP: 81190-1000
CEP: 81197-670 - Curitiba - PR - E-mail: emurba@curitiba.gov.br - CNPJ: 13.118.745/0001-40

Página 5 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 43845/2019 emitida em 07/01/2020

Certidão nº 43845/2020
08/01/2020, às 19
Data de impressão: 4/24/20
O documento está registrado no sistema em 07/01/2020 e contém 10 folhas





EMURB
Associação Brasileira de Engenharia e Agronomia



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contrato nº 00.025/2014-0

1.5.1.1	Execução e manutenção de Redes de Água e Esgoto	m	-
1.5.1.2	Execução de rede-estudados de água, de valas em material de 1ª categoria até 1,0m de profundidade	m3	-
1.5.1.3	Assentamento de tubo de PVC para efluentes, ponta e bucha, diam. = 40 mm	m	-
1.5.1.3.1	Assentamento de tubo de PVC para efluentes, ponta e bucha, diam. = 40 mm	m	-
1.5.1.3.2	Assentamento de tubos de PVC para efluentes, ponta e bucha, diam. = 50 mm	und	-
1.5.1.3.3	Assentamento de tubos de PVC para efluentes, ponta e bucha, diam. = 75 mm	und	-
1.5.1.3.4	Assentamento de tubos de PVC para efluentes, ponta e bucha, diam. = 100 mm	und	-
1.5.1.3.5	Assentamento de tubos de PVC para efluentes, ponta e bucha, diam. = 125 mm	und	-
1.5.1.3.6	Assentamento de tubos de PVC para efluentes, ponta e bucha, diam. = 150 mm	und	-
1.5.1.3.7	Assentamento de tubos de PVC para efluentes, ponta e bucha, diam. = 200 mm	und	-
1.5.1.4	Projeto e execução de estruturas simples, de concreto armado em base de concreto	m3	-
1.5.1.4.1	Carga mecânica de pontão de concreto	m3	-
1.5.1.4.2	Projeto de estruturas de concreto armado em área licenciada	T	-
1.5.1.4.3	Projeto de estruturas de concreto armado em área licenciada	kgm	-
1.5.1.4.4	Projeto de estruturas de concreto armado em área licenciada	m3	-
1.5.1.5	Chapas para registro, tipo I, para diâmetros de 50 a 100 mm	und	-
1.5.1.5.1	Chapas para registro, tipo I, para diâmetros de 50 a 100 mm	und	-
1.5.1.5.2	Chapas para registro, tipo II, para diâmetros de 150 a 200 mm	und	-
1.5.1.6	Ligação de bueiros, para funcionamento de Manômetro, Excess Aberto, Inclusive Medimento	und	-
1.5.1.7	Caldeira de Redes de Água / Esgoto	m	-
1.5.1.7.1	Caldeira de Redes de Água / Esgoto	m	-
1.5.1.7.2	Caldeira de Redes de Água / Esgoto	m	-
1.5.1.7.3	Caldeira de Redes de Água / Esgoto	m	200,00
1.5.1.7.4	Caldeira de Redes de Água / Esgoto	m	30
1.6	LANÇAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS DO CANAL DA AVENIDA 05 NO CANAL SANTA MARIA		
1.6.1	DIMENSIONAMENTO E RECONSTRUÇÃO		
1.6.1.1	Demolição de cerca - entorta de alvenaria com até 20 fios de arame farpado	m	44
1.6.1.2	Demolição manual de concreto armado	m3	1,5
1.6.1.3	Demolição de alvenaria de pedra	m3	17,30
1.6.1.4	Demolição de alvenaria de bloco ou tijolo comum, sem reaproveitamento	m3	311,00
1.6.1.5	Cálculo carga máxima de projeto	m3	33,50
1.6.1.6	Demolição de estruturas de concreto armado em área licenciada	t	9,17
1.6.1.7	Transporte local com caminhão basculante de 10m³ em rodovia pavimentada (concreto) densidade 1,50t/m³	tkm	349,65
1.6.2	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS		

Av. Augusto Franco, nº. 3340, Serra Ponhe Nova - 81079-1870
CEP: 49.067-070 - Aracaju-SE - Email: emurb@aracaju.br - CNPJ: 13.511.245/0001-40


[Handwritten signature]
Página de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 439451/2019, emitida em 07/01/2020

Certidão nº 439451/2019
08/01/2020, 08:39
Número de Impresso: 42453

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2020 e cancelado às 10h42m





EMURB
Ente Municipal de Engenharia e Arquitetura



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contrato nº 09.028/2014-0

		un	v
1.6.2.1	Desativamento de área para diâmetro superior a 0,30m	un	-
1.6.2.2	Desativamento, desmontagem e limpeza mecânica de torçao vibrantes de diâmetro até 0,30m	m2	1040
1.6.2.3	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	195
1.6.2.4	Desmonte de resíduos de construção civil em área licenciada	T	190,46
1.6.2.5	Transporte local com caminhão bitrem de 19m³ em via pavimentada (construção) densidade=1,50tn	km	9088,64
1.6.3	MOVIMENTO DE TERRA VAZIA		
1.6.3.1	Formação de solo perfil 1,50m, material de 1ª categoria e escavadeira hidráulica	m3	1183,8
1.6.3.2	Formação e carga para escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria em nível úmido	M3	1525,14
1.6.3.3	Arroço de solo, compactado, com material de jazida na obra final, sem controle de grau de compactação	M3	1845,80
1.6.3.4	Arroço de área com espessura de 10cm final na jazida, com espalhamento mecânico e compactado	M2	1312,24
1.6.3.5	Compactação de 30 metros, com rolo vibratório, a 95% da densidade normal - ARBORAIS BAIAS QUE SOFRIERAM EROSYÃO	tpj	8942,28
1.6.3.6	Transporte comercial com caminhão bitrem de 19m³ em via pavimentada (densidade=1,50tn)	km	11009,2
1.6.3.7	Empacotamento de sacos de cimento, 4.000kg=4000kg, com gabarito metálico de 4,7m x 3,0m e largura de 1,20m, em perfil arredondado, capacidade nominal: 60 sacos	m2	457,1
1.6.3.8	Rebocação com parafusos (Riscos 08) regular, inclusive grupo, potência 60 kw, altura nominal	m1	3
1.6.3.9	Assentamento de tubo de PVC para tubos para espigas auxiliares, ponto e tubo, diâmetro = 130mm	m	-
1.6.3.10	Rebocação de grupo e operação de solo	h	12,18
1.6.3.11	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	353,62
1.6.3.12	Desmonte de resíduos de construção civil em área licenciada	T	2193,76
1.6.3.13	Transporte local com caminhão bitrem de 19m³ em via pavimentada (construção) densidade=1,50tn - EXPURGO - DMT 30 KM	km	101049,34
1.6.3.14	Formação e carga mecânica de jazida	m3	-
1.6.4	BARULAMENTO		
1.6.4.1	Material de jazida na obra final para áreas, inclusive aquisição e carregamento, excludo transporte	m3	93
1.6.4.2	Aplicação de material de 1ª categoria de área construída - 12-6 cm similar	m2	88
1.6.4.2.1	Transporte comercial com caminhão bitrem de 19m³ em via pavimentada (densidade=1,50tn) - EXPURGO - DMT 30 KM	km	6784,30
1.6.4.2.2	Formação e carga para escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria em nível úmido	m3	28,00
1.6.4.2.3	Desmonte de resíduos de construção civil em área licenciada	T	105,6
1.6.4.2.4	Transporte local com caminhão bitrem de 19m³ em via pavimentada (construção) densidade=1,50tn - EXPURGO - DMT 30 KM	km	1743,00
1.6.5	DRAGAGEM PORTUAL		
1.6.5.1	Montagem de bumbo revestido drag múltiplo de 1,20m revestimento galvanizado esp=2,0mm	m	30
1.6.5.2	Montagem de cerca 45 metros drag múltiplo de 1,20m revestimento galvanizado esp=2,0mm	qm	-

Av. Augusto Franco, nº. 3346, Bairro Ponte Nova - B. (79) 3179-1600
CEP. 49.097-619 - Aracaju/SE - EMAIL: emurb@aracaju.se.br - CNPJ: 13.113.245/0001-60


Página 9 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 439451/2019, emitida em 07/01/2020

Cadastre nº: 38451/2019
02/01/2020, 08:38
Chave de Imprensa: 42403

O documento não foi registrado em 07/01/2020, e contém 10 páginas





EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contrato nº 00.025/2014-0

1.6.3.3	Tubo de ferro 2	m3	107,7
1.6.3.4	Estruturação com pedra de mão bruta	m3	-
1.6.3.5	Órbita circular com 0,23m fixação e peso 2,00kg/m	m2	31
1.6.3.6	Impermeabilização - Fôrma de concreto aplicação de membrana geotêxtil 300g/m2 (Ribeira) em alvenaria em acabamentos diversos	m2	50
1.6.3.7	Parafusos sextavado a quente 1/2 x 70 ASTM A - 307	unidade	10000
1.6.3.8	Corpo BSTR de 1,50 m de comprimento	m	100
1.6.3.9	Alvenaria em pedra granítica (1:3) sobre estrutura 50 kg	m2	9,02
1.6.3.10	Alvenaria em tijolo cerâmico em revestimento de 10x20 cm com F 1/2 traço, argam. 1:3:6 cimento, cal, areia	m2	46,66
1.6.3.11	Reboco em concreto armado de parede externa 1:3:3 C.C.A. esp = 2,5cm	m2	97,51
1.6.3.12	Reboco de concreto simples 1:3:3 sobre laje e pilares	m2	3,74
1.6.5.3	Concreto Armado KL 40 (14MPa, extração, bombeamento, adensado e lançado, para Uss) (Ced), com fôrmas plásticas e impermeabilização 12cm (05 unid) (14MPa, DE CAIXAS DE PASSAGENS E PORTAS DE VISITA)	m3	44,63
1.6.5.14	Calçada de areia	m2	81,84
1.6.5.15	Escavação e esgotamento de solo	m3	-
1.6.6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		
1.6.7.1	Carrocinha cimento: capacidade 900 kg - item - ATCO 141642 - 145,0 kg	h	23
1.6.7	DIVERSOS		
1.6.7.1	Grupos de alvenaria em pilares, formosões e pilares	m2	112,90
1.6.7.2	Muro em alvenaria bruta com altura = 3,00m, esp. de pedra 0,25 x 0,25m, pilares (10x10cm) a cada 3,00m, cimento Portland e superior (10,5cm) em concreto armado (f = 15,0 MPa, esp. de 10,5cm, fôrmas e pintura impermeabilizante)	m2	608
1.6.7.3	Planta de ferro, barras verticais aço quadrado 1/2" x 1/2" a cada 12cm, e 4 barras horizontais aço 3/8" x 1/2"	m2	-
1.6.7.4	Placas nos superfícies de madeira com fixamento aplicação de 01 camada de fundo sintético nivelador e 02 camadas de tinta esmalte no óleo	m2	-
1.6.7.5	Lançamento de alvenaria	m2	1000
1.6.7.6	Revestimento de alvenaria com argamassa de 1:3:6	m2	704
1.6.7.7	Solo base com lâmina de 15cm de espessura com 10% de brita	m2	114
1.6.7.8	Montagem de rede base na jazida, exclusão de espaço com impermeabilização permanente	m2	131,1
1.6.7.9	Escavação e carga motor na jazida	m2	151,1
1.6.7.10	Colocação de concreto com aço, vibrador e 95% proctor normal	m3	134,30
1.6.7.11	Transporte concreto com caminhão basculante de 10m3 em espaço pavimentado (densidade 1,50m3 DMT = 1 ton) área de 100m2	Ton	8168,92
1.6.7.12	Mão de obra simples, referente com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	q	704
1.6.7.13	Lucro do serviço de pavimentação		100
1.6.7.14	Lucro do serviço de alvenaria	m2	1000
1.6.7.15	Prevenção de infiltrações, sobre aplicação de areia rejuntado com argamassa cimento e areia no traço 1:3, inclusive mão de obra simples	m2	704
1.7	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
1.7.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
1.7.1.1	Carrocinha cimento: capacidade 900 kg - item - ATCO 141642 - 145,0 kg	h	230
1.7.1.2	Transporte de materiais e equipamentos por via terrestre	km	230

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 438451/2019, emitida em 07/01/2020

Contrato nº 00.025/2014-0
07/01/2020, 08:25
Número de Impresão: 42453
O documento encontra-se registrado no Conselho em 07/01/2020 e contém 10 folhas

Av. Augusto Franco, nº. 3240, bairro Ponta Negra - CEP: 49.070-100
CEP: 49.070-070 - Aracaju/SE - Email: emurb@aracaju.se.gov.br - CNPJ: 13.118.245/0001-60





EMURB
 Empresa Municipal de Saneamento de Sergipe



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contrato nº 99.025/2014-0

1.7.1.3	Transporte de máquina e equipamentos por caminhão (até 4000m)	km	250
1.7.1.4	Veículo novo, tipo carro leve Gol ou similar, marca 1.0, incluindo combustível (estimado: média anual 2.000 km) e manutenção	unidade	
1.8	ENCARGOS INDICACIONAIS		
1.8.1	ENCARGOS INDICACIONAIS		
1.8.1.1	IMPI de técnico (despesa mensal)	quantidade	601
1.8.1.2	Despesa mensal com alimentação, exclusivo para do técnico (participação ao empregador)	hora/mês	691
1.8.1.3	Despesa mensal com transporte (participação do empregador)	hora/mês	691
2.00	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E LANCAMENTO DAS		
2.1	SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO		
2.1.1	REDE COLETORA E LIGAÇÕES DOMICILIARES		
2.1.1.1	Fornecimento de tubo de PVC para coleta em rede de 100mm (Vitrilite - tipo ou similar)	m	181
2.1.1.2	Fornecimento de junta elástica para rede de esgoto sanitária, DN 100 x 100mm	unidade	208
2.1.1.3	Fornecimento de curva 90° de PVC para coleta em rede, DN 100mm	unidade	208
2.1.1.4	Fornecimento de tubo PVC para rede de coleta em rede, DN 100mm (Vitrilite - tipo ou similar) - Buraco no passeio	m	1800
2.1.1.5	Fornecimento de tubo PVC para rede de coleta em rede, DN 100mm (Vitrilite - tipo ou similar) - Espaço	m	300,00
2.1.2	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
2.1.2.1	Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido com flange, cunha de borracha, corpo torçao e cabeçote, DN 16, tipo "cunha 24", diâmetro = 25mm	unidade	
2.1.3	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		
2.1.3.1	Fornecimento de Tampa ferro fundido, unificada, DN 4-500mm, 300kg/cm², pintura de vapor escada	unidade	70
2.2	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		
2.2.1	Fornecimento de tubulação, Conexões e Itens		
2.2.1.1	Fornecimento de tubo de PVC para distribuição integrada, pressão e bolsa classe 12 diâmetro = 50mm	m	
2.2.1.2	Fornecimento de tubo de PVC para distribuição integrada, pressão e bolsa classe 12 diâmetro = 75mm	m	
2.2.1.3	Fornecimento de tubo de PVC para distribuição integrada, pressão e bolsa classe 12 diâmetro = 100mm	m	
2.2.1.4	Fornecimento de curva de PVC para distribuição, diâmetro = 50mm	unidade	
2.2.1.5	Fornecimento de Tê de redução em PVC rígido unificado, para conexão paralela, diâmetro = 50 x 30mm	unidade	
2.2.1.6	Fornecimento de cruzado em PVC rígido unificado, diâmetro = 100 x 50mm	unidade	
2.2.1.7	Fornecimento de Tê de redução 90° de PVC rígido unificado, com bolsa, diâmetro = 50 x 30mm	unidade	
2.2.1.8	Fornecimento de curva 90° de PVC rígido unificado, pressão e bolsa, diâmetro = 50mm	unidade	
2.2.1.9	Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com buchas para não de PVC, cunha de borracha, cabeçote, DN 16, tipo "cunha 24", diâmetro = 25mm	unidade	
2.2.1.10	Fornecimento de válvula 90° em PVC rígido unificado, para conexão paralela, diâmetro = 50 x 30mm	unidade	

Av. Augusto Ribeiro, nº 3240, bairro Ponta Negra - CEP: 49.079-1000
 CEP: 49.079-670 - Aracaju-SE - E-mail: emurb@aracaju.se.gov.br - CNPJ: 13.183.245/0001-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 438451/2015, emitida em 07/01/2020

Certidão nº 438451/2015
 08/01/2020, às 21:29
 Código de Registro: 42463

O documento deve ser registrado no sistema em 07/01/2020 e conter 12 folhas

Página 11 de 12





EMURB
 Engenharia e Agronomia de Sergipe



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contrato nº 39.025/2014-0

2.3	LANÇAMENTO DAS ÁGUIS PLUVIAIS EM CANAL DE ALVENARIA NO CANAL SANTA MARIA		
2.3.1	Execução de obras de saneamento		
2.3.1.1	Execução de tubo de PVC, prod. colada (tubo, 4E) 100, dn = 150mm (Vinílico - 1 tipo ou similar)	m	10
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
3.1.1	Engenharia civil residente	mês	1,96
3.1.2	Engenharia civil residente	mês	5,87
3.1.3	Médico de obras residente	ubs	11,97
3.1.4	Assessoria mensal	mês	6
3.1.5	Vigia noturna	mês	13
3.1.6	Trabalho nível médio essenciais	mês	13

End. OBR: Rua 5 de Fevereiro no Bloco 02 - Bairro 17 de Março em Aracaju/SE, CEP. 49003-969

[Assinatura]
 Ricardo Augusto de Souza
 Engenheiro CIVIL
 CREA 2702800-9-0
 Depto de Fiscalização de Obras - EMURB

[Assinatura]
 Genildo Augusto Oliveira
 Engenheiro CIVIL
 CREA 2702800-2
 Diretor de Obras Públicas - EMURB

[Assinatura]
 Ronim Moreira Saadon
 Engenheiro CIVIL
 CREA 2702800-324-0
 Coordenador de Obras - EMURB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 43845-1/2019, emitida em 07/01/2020

Certidão nº 43845/2019
 08/01/2020, às 16h
 Chave de Impressão: 42463

O documento aceita ser registrado no sistema em 07/01/2020 e ocular 10 linhas

Av. Augusto Franco, 07, 3240, Centro, Porto Novo - 3 (079) 3279-1600
 CEP: 49.097-610 - Aracaju - SE - Email: emurb@aracaju.se.gov.br - CNPJ: 15.113.245/0001-00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
 Avenida Dr. César Rodrigues da Cruz, nº 1710
 Tel: (79) 3234-1006 Fax: (79) 3234-3214 E-mail: cre-se@cre-se.org.br

CREA-SE
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Impressão em 08/01/2020 às 16:37h





Cartão de Arquivo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 278 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE



CAT COM REGISTRO DE ATENDIMENTO
SERV/S 438507/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Arquivo Técnico do profissional **JOSÉ ANDERSON MENESES MELO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s)

Profissional: **JOSÉ ANDERSON MENESES MELO**
Registro: 27826036305E RNP: 278260363050
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número de ART: 5120230196781 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/04/2020 Data de emissão: 06/04/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: Empresa Municipal de Obras e Urbanização CPF/CNPJ: 13.114.246/0001-44
Endereço do contratante: AVENIDA AUGUSTO FRANCO Nº. 3540
Complemento: Bairro: PONTO NOVO
Cidade: ARAÇAJU UF: SE CEP: 40076700
Contrato: 89.023/2014-D Data de início: 13/06/2014
Valor do contrato: R\$ 5.004.140,89 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Atividade contratada: OBRAS E SERVIÇOS Nº: 5120
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO Nº: 5120
Complemento: TRECHO DA RUA FORTALEZA ATÉ A AV PAULÃO F Bairro: GUAJÁ NOVA
Cidade: ARAÇAJU UF: SE CEP: 40076000
Coordenadas Geográficas: -10 4812 30 -37 073558
Data de início: 27/10/2014 Conclusão prevista: 31/11/2018
Finalidade: Infra-estrutura
Proprietário: Empresa Municipal de Obras e Urbanização CPF/CNPJ: 13.114.246/0001-40

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA - #1196 - MURO DE CONTENÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1439,64 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA - #1488 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 2387,89 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 2815,58 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 4514,05 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 2021,38 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1804 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 1328,16 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1820 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 294,87 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1828 - MARGEM FIQUEREDOS - EXECUÇÃO 4761,58 metro

Observações: COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO COQUEIRAL E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA GERAL EUCLIDES FIGUEIREDO (TRECHO DA RUA FORTALEZA ATÉ A AVENIDA PAULO FIGUEIREDO BARRETO) - ARAÇAJU - SE - CONTRATO 89.023/2014-D - EMURS

Informações Complementares

* O atestado está registrado apenas para atividades técnicas de atividades de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil

(Handwritten signatures and initials)





Conselho de Acervo Técnico - CAT
 Resolução nº 1926 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CREA-SE



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

438507/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Comissão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 (cinco), expedido pelo controlador da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Conselho de Acervo Técnico nº 438507/2019
 06/06/2020, 08:40
 21A2y

A Comissão de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnica-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico referido estiver ou estiver a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento de habilitação ou de entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.987/95, expedido pela pessoa jurídica contratada, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes e de responsabilidade deste Conselho e verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.766/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Este certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos dados cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-se.atcc.com.br/publico/>, com a chave: 21A2y

d
@
s
f





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO NÚMERO 09.004/2020-0

Relacione-se os dados e as características que a empresa CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ Nº 063258070091-47, e registrada no CREA 344 número 0000002015, inscrição estadual número 27.107.243-1, sediada à Rua Mano Gressa, 185 - Bairro Siqueira Campos, em Aracaju/SE, CEP: 49075-060, sendo como responsável técnico através do ART 000000094719 e engenheiro civil José Anderson Mendes Melo, CREA 27.02603050, avaliou para a Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB - a execução de obras de terraplenagem de DERRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO CORREDOR E REGRUPAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA GUILHERMES RANGEL FERREIRA DA SILVA FORTALEZA ATÉ A AVENIDA PAULO RANGEL FERREIRA BARRETOI - ARACAJU - SE, obra de valor total de R\$ 5.350.949,77 (cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil reais e oitenta e nove centavos e sete décimos), e prazo de obra de 3.291,12 (três mil, cento e noventa e um dias e doze centavos), valor total de R\$ 6.584.140,84 (seis milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil reais e oitenta e nove centavos). O prazo de entrega das obras é de 300 dias sendo 300 dias de construção de obra e 307 dias de finalização. Situação: 1257 - Emissão de projeto 27/09/2014 e 31/01/2019, cujo projeto encontra-se em...

Table with 4 columns: Item, Descrição, Unidade, Valor. Contains detailed list of construction items and their costs.

Av. Augusto Falcao, nº. 3160, bairro Porto Nova - B (609) 3179-1600
CEP: 49.097-670 - Aracaju-SE - E-mail: emurb@emurba.com.br - CNPJ: 15.128.243/0001-00


Página 1 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe vinculado à Certidão nº 438507/2019, emitida em 09/04/2020

Certidão nº 438507/2019
13/04/2020, 09:00
Chave de Impressão: 21A2Y

O documento não está registrado no Conselho em 09/04/2020 e contém 5 selos





EMURB
EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO NÚMERO 49.070/2019-0

2.008	Reservação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com capacidade máxima de 100t, em 100% a 5000m	M3	-
2.009	Material de jazida em via de terra para sermo. Inclui: aquisição e colocação de jazida, elaboração de projeto	m3	-
2.010	Equipamento de material de 1ª categoria / usar escala Cn - D-6 ou similar	m3	-
2.011	Compactação de solos, com este vibratório, a 95% de procv. normal	m3	-
2.012	Compactação de solos, com este vibratório, a 200% de procv. normal	m3	-
2.013	Trípode concreto com armadura base total de 10m², em rodovia por bitola de (distância = 1,30m)	Um	61.604,00
2.014	Carga de concreto para bitola de 0,50 m com permeabilidade de 100%	m	363,80
3.001	Admissão de pedra calcária espessa de tamanho 10 a 15 - 1 metro cúbico 50kg / 5 pedras com dim. 0,31x0,43x0,23m - Condiciona lavagem e transporte	M3	1.191,64
3.002	Fornecimento de 10 metros de tubo de PVC classe II agrícola, para a bitola de 12" (dia = 75mm)	M	177,60
3.003	Acomodação de tubo de PVC para bitola, para a bitola (dia = 75 mm)	M	177,60
3.004	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de membrana geomembrana RPE-10.	M2	44,40
3.005	Grãos de areia para asfalto, fornecimento e aplicação	M3	-
4.001.001	Reservação com esteira-corredora de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,20m de profundidade	m3	1.043,91
4.001.002	Calculo do area	M2	401,47
4.001.003	Estimativa analítica de valas, com 2,50 m, com profundidade de 4,7 m e 20 cm e larguras em peças de material de 1ª categoria, com capacidade de 60 carros	M3	-
4.001.004	Fornecimento de valas tipo Cantilina (Fornecimento)	M2	-
4.001.005	Fornecimento de valas, com compactação lateral do solo, com controle do grau de compactação	M3	331,05
4.001.006	Fornecimento de valas ou áreas, com compactação lateral do solo, com controle do grau de compactação	M3	340,00
4.001.007	Reservação e carga de jazida	M3	274,00
4.001.008	Admissão para aumento de jazida, com esteira correia com capacidade de 60 carros	M3	270,60
4.001.009	Trípode concreto com armadura base total de 10m², em rodovia por bitola de (distância = 1,30m)	Um	61.604,00
4.001.010	Carga de material de 1ª categoria	M3	372,90
4.001.011	Desarte de resíduos de construção civil em 3 dias (capacidade)	T	446,53
4.001.012	Trípode local com capacidade base total de 10m², em rodovia por bitola de (distância = 1,30m) - DIST 19,70 KM	Um	61.604,00
4.001.013	Desarte de resíduos de construção civil em 3 dias (capacidade)	H	44,00
4.002.001	Fornecimento e manutenção de tubo de concreto armado de 1,00 m	m	461,91
4.002.002	Fornecimento e manutenção de tubo de concreto armado de 1,00 m	M	45,40
4.002.003	Fornecimento e manutenção de tubo de concreto armado de 1,00 m	m	-
4.002.004	Pipa de 100 mm de diâmetro, com 200 metros, dim. int. = 1,00 x 1,00 x 1,00 m, MFC sep. = 0,20m	Um	17,00


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 4985/07/2019, emitida em 08/04/2020

Certidão nº 4985/07/2019
30/04/2020, 09:00
Chave de autenticação: 21A2Y

O documento não está registrado. Foi emitido em 08/04/2020 e contém 1 rubrica

Av. Augusto Franco, nº. 3340, bairro Ponta Nova - II (32) 3172-1600
CEP: 49.097-470 - Aracaju-SE - Email: emorb@aracaju.gov.br - CNPJ: 17.146.000-00





EMURB
EMPRESA PÚBLICA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO NÚMERO 00022001-0

4.002.005	Peça de vidro em alvenaria (j. vertical cap. = 0,23m, dim. tel. = 1,50 x 1,20 x 1,40m, tipo esp. = 9,15m	m²	
4.002.006	Peça de vidro com armadura (j. vertical cap. = 0,23m, dim. tel. = 1,80 x 1,20 x 1,40m, tipo esp. = 0,15m - CAIXA GÊLO	UN	6,00
4.002.007	Barras de ferro sempre em obra de alvenaria (diâmetro sempre esp. = 0,10m, comprimento 1,0 x 1,30m)	un	56,00
4.002.008	Compartimento de alvenaria para vidro em alvenaria com tipo de acabamento	m²	1,00
5.001	Reabilitação e reparação de las rachaduras do concreto	m²	10.136,53
5.002	Alvenaria de massa com aplicação de argamassa de juntas com impermeabilizante elastico, e impermeabilizante	m²	3.437,94
5.003	Compacção de areias com rolo vibratório, a 95% do peso normal	m³	5.437,94
5.004	Triturador comunitário com capacidade mecânica de 100m³, em redevia permanente (densidade = 1,50m³) Diâmetro 37,90 m para calça ruas	UN	277.423,00
5.005	Alvenaria de massa com aplicação de Argamassa enrijecida, para impermeabilização de paredes, e impermeabilizante	m²	1.583,46
5.006	Compacção de areias com rolo vibratório, a 95% do peso normal	m³	1.328,94
5.007	Triturador comunitário com capacidade mecânica de 100m³, em redevia permanente (densidade = 1,50m³)	UN	151.537,41
5.008	Alvenaria para sub-base de pav. de concreto tipo placa, com impermeabilizante e impermeabilizante	m²	1.542,23
5.009	Solo de concreto armado, para pavimentação de áreas de circulação pedestral de calçadas	m²	3.607,67
5.010	Triturador comunitário com capacidade mecânica de 100m³, em redevia permanente (densidade = 1,50m³)	UN	276.933,63
5.011	Alvenaria para base de pav. de concreto tipo placa, com impermeabilizante e impermeabilizante	m²	2.477,85
5.012	Doze unidades gradofonábiles em concreto armado (capacidade de carga de 100kN)	UN	2.385,64
5.013	Triturador comunitário com capacidade mecânica de 100m³, em redevia permanente (densidade = 1,50m³)	UN	484.483,12
5.014	Alvenaria de massa com aplicação de argamassa de juntas e argamassa de juntas	m²	4.582,36
5.015	Plataforma de concreto armado, tipo placa	m²	26.495,53
5.016	Impermeabilizante - concreto com impermeabilizante de juntas	m²	18.690,73
5.017	Triturador de massa comunitário (C&A) (densidade = 1,50m³)	UN	94.461,24
5.018	Concreto estrutural tipo 20MPa (C&A), fornecido e aplicado (capacidade de carga = 20MPa)	m³	513,82
5.019	Concreto estrutural tipo 20MPa (C&A), fornecido e aplicado (capacidade de carga = 20MPa)	m³	3.092,77
5.020	Barras de ferro sempre em obra de alvenaria (diâmetro sempre esp. = 0,10m, comprimento 1,0 x 1,30m)	un	1.092,40
5.021	Pavimentação em paralelepípedos (pedra de 20 x 20 x 4) sobre colchão de areia compactada com espessura de 10cm e base tipo 1-3	m²	3.632,74
5.022	Muro de concreto, tipo placa, de 1,0m de altura, de concreto tipo placa 1-3	m	179,20
6.001.001	Bonificação com rolo-cavador de picos, de valor, em material de 1ª categoria de 1,00m de profundidade	m²	746,03


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Carteira nº 4385072019, emitida em 08/04/2020

Código: nº 4385072019
13/04/2020 09:00
Chave de Impressão: C1424
O documento esta registrado no emissor em 08/04/2020 a coordenação e folhas

Av. Augusto Leal, nº. 3340, bairro Ponta Negra - (079) 3175-1600
CEP: 49.007-470 - Aracaju-SE - E-mail: crm@aracaju.se.gov.br - CNPJ: 35.218.203/0001-60

Página 3 de 3





EMURB



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO NÚMERO 39.022/2014-0

4.001.003	Execução de obra de 10% no volume total de 1ª categoria.	m3	277,34
4.001.003	Calçada de asfalto	M2	322,16
4.001.004	Execução de obra de 10% no volume total de 1ª categoria.	M2	938,08
4.001.005	Execução de obra de 10% no volume total de 1ª categoria.	M2	367,31
4.001.006	Execução de obra de 10% no volume total de 1ª categoria.	m3	508,54
4.001.007	Execução de obra de 10% no volume total de 1ª categoria.	M2	543,24
4.001.008	Execução de obra de 10% no volume total de 1ª categoria.	M	608,17
4.001.009	Execução de obra de 10% no volume total de 1ª categoria.	M2	777,76
4.001.010	Execução de obra de 10% no volume total de 1ª categoria.	m3	379,78
4.001.011	Execução de obra de 10% no volume total de 1ª categoria.	M2	28.480,47
4.001.012	Execução de obra de 10% no volume total de 1ª categoria.	M2	1.223,13
4.001.013	Execução de obra de 10% no volume total de 1ª categoria.	M2	48.841,33
4.001.014	Execução de obra de 10% no volume total de 1ª categoria.	T	1.278,21
4.001.001	Assentamento de tubo de PVC 100mm para passagem de cabos elétricos, postes e bacias, diâmetro = 150mm	m	617,01
4.001.002	Assentamento de tubo de PVC 100mm para passagem de cabos elétricos, postes e bacias, diâmetro = 150mm	m	498,34
4.001.003	Assentamento de tubo de PVC 100mm para passagem de cabos elétricos, postes e bacias, diâmetro = 150mm	UN	35,00
4.001.004	Assentamento de Terminal de Inspeção e Lâmpada (TIL) DN 150mm	UN	-
4.001.005	Assentamento de Terminal de Inspeção e Lâmpada (TIL) DN 150mm	UN	-
4.001.006	Assentamento de Terminal de Inspeção e Lâmpada (TIL) DN 150mm	UN	79,00
4.001.007	Assentamento de Terminal de Inspeção e Lâmpada (TIL) DN 150mm	UN	30,00
4.001.008	Assentamento de Terminal de Inspeção e Lâmpada (TIL) DN 150mm	UN	29,00
4.001.009	Assentamento de Terminal de Inspeção e Lâmpada (TIL) DN 150mm	UN	2,00
4.001.010	Assentamento de Terminal de Inspeção e Lâmpada (TIL) DN 150mm	UN	196,00
4.001.001	Piso de visita em concreto, batido de 0,20m cúb. profundidade até 1,20 m, incluindo largura TD=400	M2	14,00
4.001.002	Piso de visita em concreto, batido de 0,20m cúb. profundidade até 1,50 m, incluindo largura TD=400	M2	2,00
4.001.003	Caixa de passagem cpd-400 (40x40x60cm)	un	92,00
4.001.004	Caixa de passagem cpd-400 (40x40x60cm)	un	56,00
4.001.005	Caixa de passagem cpd-400 (40x40x60cm)	un	336,00
4.001.006	Caixa de passagem cpd-400 (40x40x60cm)	un	21,00
4.001.007	Piso em concreto simples descegratado, (f _{ck} = 15 MPa, α = 2 cm	m2	4.544,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 4.86307/2019, emitida em 08/04/2020


Certidão nº 438807/2019
Sergipe, 08/04/2020
Chefe de Imprensa: EJAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2020 e contém 5 folhas

Av. Augusto Franco, nº. 3340, Bairro Povo Novo - D (079) 3170-1600
(079 3170-67) - Anexo 3E - Email: e-mail@arabaja.se.gov.br - CEP: 13.113-245/R001-50

Página 4 de 5





EMURB



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO NÚMERO 09/2020/01-0

Table with 4 columns: Item number, Description, Unit, and Value. Items include services like 'Anexo de área com aquisição de solo', 'Lixação de solos', 'Cálculo de rede', etc.

Contrato de Obra - Av. General Eurico Riquelme, 1000 - com a Rua Fortaleza - An. Paulo F. Brito, s/n, B. Cidade Nova - Maceió-AL. CEP 54000-000.

Handwritten signature and stamp of José Carlos de Paula Filho, CREA 033164-4, Engenheiro Eletricista.

Handwritten signature and stamp of Carlos Eduardo Oliveira, Engenheiro Civil, CREA 02712641-2, Conselho de Obras Públicas.

Handwritten signature and stamp of Eng. Civil. Antônio Manoel de Souza, Engenheiro Civil, CREA 2128224-4, Conselho de Obras.

Av. Augusto Franco, nº. 3340, Bairro Paulo Novo - 54079-8179-1600 CEP 54.057-870 - Aracaju-SE - E-mail: emurb@aracaju.gov.br - CRLP: 89.116.246/9881-60

Página 5 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 4386072019, emitida em 08/04/2020

Certidão nº 4386072019 13C42020 30 00 Chamé de Impreção: 21423

O documento neste ato registrado foi arquivado em data 08/04/2020 e contém 3 folhas





Arquivo de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 216 de 28 de Junho de 1973

CREA-SE



GAT COM REGISTRO DE ATESTADO

437578/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1025, de 30 de outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo Técnico do profissional JOSE ANDESON MENESES MELO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSE ANDESON MENESES MELO
Registro: 270260348086 RNE: 2702603486
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 5020199100679 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registração em: 02/04/2019 Encerrada em: 02/04/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: DANIEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Localização: Empresa Municipal de Obras e Urbanização
Endereço do contratante: AVENIDA AUGUSTO FRANCO
Complemento: Bairro: PONTÃO NOVO
Cidade: ARAÇUAJ UF: SE CEP: 49097570
CEP/UF: 13.116.245/0001-60 Nº: 2846
CNPJ: 13.116.245/0001-60
Contrato: BR.064/14-0 Celebrado em: 18/01/2014
Valor do contrato: R\$ 3.489.252,37 Tipo de contratação: PESSOA JURÍDICA
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA REGINALDO PASSOS PIÑA UF: SE
Complemento: Bairro: INÁCIO BARBOZA
Cidade: ARAÇUAJ UF: SE CEP: 49046720
Coordenadas Geográficas: -110.862290, -97.071314
Data de início: 14/06/2014 Conclusão efetiva: 23/04/2015
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Empresa Municipal de Obras e Urbanização CPF/CNPJ: 13.116.245/0001-60

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INDICAÇÕES -> #1009 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 814,06 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1218 - ESCORTEMENTA 15 - EXECUÇÃO 9758,74 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> #1411 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 15 - EXECUÇÃO 1,00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1463 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 9289,32 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 124,16 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - FM PARALELEPÍPEDO 15 - EXECUÇÃO 3786,22 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1504 - RIBE DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 2341,50 metro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1505 - REDE DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 1127,70 metro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1506 - SDC DE LOBO 15 - EXECUÇÃO 48,06 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1600 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 83,00 metro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1625 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 2573,04 metro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1638 - POÇO DE VISITA 15 - EXECUÇÃO 94,00 unidade;

Observações: EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE PANITANAL, NO BARRIO INÁCIO BARBOZA, ARAÇUAJ/SE

Informações Complementares: * O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL

[Handwritten signatures and initials]





Certidão de Aproveitamento Técnico - CAT
Resolução Nº 6025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
437578/2019
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS, emamez, que se encontra vinculado à presente Certidão de Aproveitamento Técnico - CAT, o conteúdo contido no formulário, expedido pelo constante da observação, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Aproveitamento Técnico nº 437578/2019
02091/2020, 13:37
02316

A Certidão de Aproveitamento Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica solicitante se o responsável técnico indicado assinar o formulário e ser registrado no seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou do entrega das propostas.


Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-se.siaac.com.br/pub/col>, com a chave: 02316

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado ao cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica solicitante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É da responsabilidade desse Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/68 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

[Handwritten signatures and initials]





EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO Nº 08.004/2016-0

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a firma **CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ N.º 063236870001-47, e registrada no CREA sob nº 0000022375, Inscrição Estadual nº 27.197.243-1, sediada à Rua Mato Grosso, 185 - Bairro Oqueiros Campos, em Aracaju/SE, CEP 49715-380 tendo como Responsáveis Técnicos através das ART's nºs SE20180121788, o Engº Civil José Anderson Mendes Melo, CREA nº 270280701-0 e ART nº SE 20180123605, o Engº Civil José Nelson Leme Silva, CREA nº 271371367-8, credenciado para a Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB, os serviços de **OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA OBRAS DE PANTANAL, NO QUADRO UNÇÃO MARACÓIA - ARACAJU/SE**, objeto do Contrato nº 08.004/2016-0. Com valor inicial de R\$ 3.840.847,83 (três milhões oitocentos e quarenta mil oitocentos e quarenta e sete reais e quatrocentos e setenta e sete centavos) e, aditivo no valor de R\$ 346.338,46 (trezentos e quarenta e seis mil trezentos e trinta e oito reais e quatrocentos e sessenta e seis centavos), totalizando valor total da obra de R\$ 4.187.186,29 (quatro milhões oitocentos e trinta e dois mil e quatrocentos e trinta e dois reais e quatrocentos e sessenta e seis centavos). O prazo de execução inicial foi de 270 dias, sendo 72 dias de prazo de pólvora, totalizando 342 dias de prazo de execução, durante o período de 14/06/2016 a 21/04/2018, cujas as principais características são:

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário
01.01.001.001	Locação de serviços de gerenciamento de obras civis	mq	4.253,99
01.01.001.002	Finalização de obra com tela locadora em PVC - 10 anos	m	288,09
01.01.001.003	Sinalização de obras com placas indicativas (08167/093B)	m	205,80
01.01.001.004	Condição topográfica de topografia geral e detalhada	mla	3,00
MOVIMENTO DE TERRA			
01.01.002.001	Escavação a cargo com valor de obras com lâmina e corredeira, de máquina de 1ª categoria em área urbana	m³	6.620,46
01.01.002.002	Demolição de estrutura de construção civil em área habitada	t	9.848,00
01.01.002.003	Transporte controlado com ultraleve deslocando de 100m² em rodovia pavimentada (planície) (BOMC) (A.00.002.01)	ton	240.335,80
01.01.002.004	Aluguel de máquina de terra para alavanc, incluindo aquisição e estocagem de peças, exclusão transporte	ms	947,37
01.01.002.005	Transporte controlado com ultraleve deslocando de 100m² em rodovia pavimentada (planície) (BOMC) (A.00.002.01)	ton	11.838,94
01.01.002.006	Emprego de máquina de 1ª categoria em área urbana Cat - D-6 em obra	ms	775,18
01.01.002.007	Composição de obras, com mão de obra de 100% de pessoal normal (BOMC) (A.00.002.01)	mq	1.228,44
01.01.002.008	Demolição de pavimentação em paralelepípedos em áreas urbanas de concreto	mq	
CONCRETO			
01.01.003.001	Alvenaria para edificação em alvenaria de concreto e armação em (1:1): 1.000 (planta) 60x75 e paredes grossas de 4.36x0,18x0,75m - Concreto mecânico e transporte	m³	38,16
01.01.003.002	Tubo PVC 125, classe II, de 750x85 mm, rede esgoto (BR5641)	ml	
01.01.003.003	Assentamento de tubo de PVC junta elástica, com a 200x200 mm - 10 mm	m	
01.01.003.004	Instalação de rede de água fria e esgoto com a 200x200 mm (BOMC) (A.00.002.01)	mq	69,18
01.01.003.005	Tubo de PVC 125	mq	0,29
OUTROS MATERIAIS			


Av. Augusto Franco, nº. 3340, Bairro Ponta Nova - (079) 3179-1640
CEP. 49.097-620 - Aracaju-SE - Email: emurb@aracaju.se.gov.br - CNPJ. 08.116.245/0001-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe vinculado a Certidão nº 437578/2019, emitida em 02/10/2020

Certidão nº 437578/2019
Aracaju, 10/10/2019
Chave de acesso: 403398

O documento não pode ser registrado em Aracaju em 02/10/2020 e contém 19 páginas





EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO Nº 09.004/2019-0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01.02.001.001.001	Locação de rede de drenagem	m	03,00	-	-
01.02.001.001.002	Sinalização noturna com tela refletiva pvc, balões plásticos refletivos e lâmpada.	m	-	-	-
01.02.001.001.003	Sinalização diurna com tela refletiva em pvc - 18 tubos	m	300,00	-	-
01.02.001.001.004	Sinalização de vagas com placas indicativas (50x110x0,5)	m	300,00	-	-
01.02.001.002.001	Execução de corte de terra ou corte em material de 1ª categoria, profundidade até 1,00m	m ³	30,48	-	-
01.02.001.002.002	Atividade com nível-escadaria de prumos de valetas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade (SICRO2 2 8 04 001 05)	m ³	121,04	-	-
01.02.001.002.003	Execução com nível-escadaria de prumos de valetas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade (SICRO2 2 8 04 001 04)	m ³	-	-	-
01.02.001.002.004	Aplicação manual de fundo de valetas	m ²	148,38	-	-
01.02.001.002.005	Replacamento de laje de concreto com pedras britadas em valetas (pedra de valetas)	m	-	-	-
01.02.001.002.006	Replacamento de laje de concreto de 4 a 12m	m ²	105,80	-	-
01.02.001.002.007	Escorrimento de valetas tipo Continuo Simples	m ²	-	-	-
01.02.001.002.008	Carga mínima de material de 1ª categoria	m ³	20,00	-	-
01.02.001.002.009	Carga mínima de material de 1ª categoria	m ³	41,43	-	-
01.02.001.002.010	Carga mínima de material de 1ª categoria	m ³	13,50	-	-
01.02.001.003.001	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado c.a. 1 Ø=40 cm	m	129,00	-	-
01.02.001.003.002	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado c.a. 1 Ø=40 cm	m	20,00	-	-
01.02.001.004.001	Poso de valeta em alinhamento de meio fio esp. = 0,20m, dim. int. = 0,40 x 1,20m, taxa sup. concreto armado esp. = 0,15m	un	18,00	-	-
01.02.001.004.002	Poso de valeta em alinhamento de meio fio esp. = 0,20m, dim. int. = 1,00 x 1,00m, taxa sup. c.a. esp. = 0,15m	un	11,00	-	-
01.02.001.004.003	Poso de valeta em alinhamento de meio fio esp. = 0,20m, dim. int. = 1,00 x 1,00m, taxa sup. c.a. esp. = 0,15m	un	-	-	-
01.02.001.004.004	Poso de valeta em alinhamento de meio fio esp. = 0,20m, dim. int. = 1,00 x 1,00m, taxa sup. c.a. esp. = 0,15m	un	-	-	-
01.02.001.004.005	Poso de valeta em alinhamento de meio fio esp. = 0,20m, dim. int. = 0,80 x 0,80 x 1,00m	un	-	-	-
01.02.001.004.006	Poso de valeta em alinhamento de meio fio esp. = 0,20m, dim. int. = 0,80 x 0,80 x 1,00m	un	3,00	-	-
01.02.001.004.007	Poso de valeta em alinhamento de meio fio esp. = 0,20m, dim. int. = 0,80 x 0,80 x 1,00m	un	81,00	-	-
01.02.001.004.008	Poso de valeta em alinhamento de meio fio esp. = 0,20m, dim. int. = 0,80 x 0,80 x 1,00m	un	8,00	-	-
01.02.001.004.009	Poso de valeta em alinhamento de meio fio esp. = 0,20m, dim. int. = 0,80 x 0,80 x 1,00m	un	119,00	-	-
01.02.001.005.001	Material de jazida ou mina para produção de agregado para concreto e escoriação de jazida, avaliação, transporte	m ³	105,47	-	-
01.02.001.005.002	Transporte com carga contendo base de 10m ² , em 10m de velocidade (SICRO2 1 A 00 002 91)	km	135,62	-	-
01.02.001.005.003	Relevo manual de valetas, com compactação úmida sepo, sem controle de grau de compactação	m ³	142,77	-	-
01.02.001.005.004	Relevo manual de valetas com avaliação e compactação úmida utilizando compactador para vibratória, sem controle de grau de compactação	m ³	-	-	-
01.02.001.006.001	Compreensão de Redes de Drenagem	m	534,87	-	-
01.02.001.006.002	Compreensão de obra para posos de valetas em alinhamento de meio fio esp. = 0,20m	m ²	101,00	-	-

Av. Augusto Franco, nº. 3340, bairro Poeta Novo - (079) 3179-1600
CEP. 49.897-870 - Aracaju-SE - Email: convr@aracaju.pe.gov.br - CNPJ : 13.118.215/0001-60

Pág. no 2 de 15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 437578/2019 emitida em 02/01/2020

Certidão nº 437578/2019
02/01/2020, às 10h
Código de Impressão: 02305

O documento encontra-se registrado e vinculado em 02/01/2020 e contém 18 folhas





EMURB
 Empresa Municipal de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO Nº 09.034/2018-0

Item	Descrição	Unidade	Valor
01.03.001.001.001	Locação e fornecimento de Tredes de Água e Adutora	m	1.122,70
01.03.001.001.002	Revisão e reforma dos sistemas de saneamento com tubos plásticos, feição e limpeza, reabertura / vazas	m	-
01.03.001.001.003	Demolição da pavimentação em paralelepípedos ou travessões de concreto e reaparelhamento	m ²	40,40
01.03.001.001.004	Revisão de redes com ou sem registro em PVC - 150mm	m	229,90
01.03.001.001.005	Revisão de redes com ou sem registro em PVC - 100mm	m	229,90
01.03.001.001.006	Canal de redes com registro em PVC	un	527,00
01.03.001.002.001	Execução manual de valas de terra em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m ³	26,40
01.03.001.002.002	Estabelecimento de rede de esgoto de terra, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade (DCH002 2 5 04 01) 00	m ³	780,28
01.03.001.002.003	Reforço de valas de terra com pedras britadas em valas (metro de vala)	m	-
01.03.001.002.004	Aparelhamento manual de fundo de vala	m ²	397,46
01.03.001.002.005	Carga elétrica de material de 1ª categoria	m ³	231,11
01.03.001.002.007	Transporte de materiais de construção civil em área domé debate	l	234,26
01.03.001.002.008	Transporte comercial com caminhão basculante de "baixo" em rodovia para entrega de materiais de 1ª categoria (A-00 000 01)	km	11.053,85
01.03.001.003.001	Aparelhamento de juntas de PVC de 150mm, junta elétrica, em 150mm	m	-
01.03.001.003.002	Aparelhamento de juntas de PVC de 100mm, junta elétrica, em 100mm	m	459,00
01.03.001.003.003	Aparelhamento de juntas de PVC de 75mm, junta elétrica, em 75mm	m	233,00
01.03.001.003.004	Aparelhamento de juntas de PVC de 50mm, junta elétrica, em 50mm	m	584,70
01.03.001.003.005	Aparelhamento de juntas de PVC de 150mm, junta elétrica, em 150mm	m	-
01.03.001.003.006	Aparelhamento de juntas de PVC de 100mm, junta elétrica, em 100mm	m	-
01.03.001.003.007	Aparelhamento de juntas de PVC de 75mm, junta elétrica, em 75mm	m	-
01.03.001.003.008	Aparelhamento de juntas de PVC de 50mm, junta elétrica, em 50mm	m	-
01.03.001.003.009	Aparelhamento de juntas de PVC de 150mm, junta elétrica, em 150mm	m	3,00
01.03.001.003.010	Aparelhamento de juntas de PVC de 100mm, junta elétrica, em 100mm	m	12,00
01.03.001.003.011	Aparelhamento de juntas de PVC de 75mm, junta elétrica, em 75mm	m	-
01.03.001.003.012	Aparelhamento de juntas de PVC de 50mm, junta elétrica, em 50mm	m	-
01.03.001.003.013	Formação de adutoras / rede em PVC diâmetro = 100mm	m	-
01.03.001.003.014	Formação de adutoras / rede em PVC diâmetro = 75mm	m	220,00
01.03.001.004.001	Assentamento de registros de gôndola em ferro fundido com bridas, diâmetro = 60mm a 180mm	un	9,00
01.03.001.004.002	Assentamento de registros de gôndola em ferro fundido com bridas, diâmetro = 90mm a 300mm	un	-
01.03.001.004.003	Calço para registros, tipo I, para diâmetros de 50 a 100mm	un	1,00
01.03.001.004.004	Calço para registros, tipo II, para diâmetros de 150 a 300mm	un	-
01.03.001.005.001	Relevo manual de valas, com reaparelhamento e acabamento, sem controle de nível de compactação	m ³	110,43
01.03.001.005.002	Relevo manual de valas com reaparelhamento e acabamento, com controle de nível de compactação	m ³	95,27
01.03.001.005.003	Material de jazida ou jazida fora do município, incluindo aquisição e transporte de jazida, exclusão transporte	m ³	240,38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 437578/2019, em data de 02/07/2020

Certidão nº 437578/2019
 10/06/2020, 10:10
 Chave de inscrição: 32316
 O documento encontra-se registrado em data de 02/07/2020 a partir das 13 horas

AV. Augusto Franco, nº. 3340, bairro Ponta Negra - (79) 3179-1600
 CEP: 49.097-470 - Aracaju-SE - Email: emurb@aracaju-se.gov.br - CNPJ: 13.119.245/0001-60





EMURB
Associação Municipal de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo de Rio de Janeiro



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO Nº 99.094/2019-0

01.03.001.005.004	Transporte comercial com capacidade máxima de 10m³, em veículo adequado para transporte de carga (SICRDEZ 1 A 00 002 99)	m³	2.806,64
01.03.001.005.005	Sub-base sobre asfalto/terra compactada com 10cm de espessura (SICRDEZ 2 B 02 000 00)	m³	-
01.03.001.005.006	Módulo para sub-base (armado e amarrado para obra de concreto), exclusivo para uso de obra, fabricação à carga - MUD/OCIO 600 600 - Terra Dura	m²	-
01.03.001.006.007	Transporte comercial com capacidade máxima de 10m³, em veículo adequado (SICRDEZ 1 A 00 002 99)	m³	-
01.03.001.006.008	Reposição de pavimentação em pavimentação granular, evolutiva paralela, incluindo corte de área de 0,08 m x 0,08 m, elemento e área 1 x 1	m²	-
01.03.001.006.009	Reposição de pavimento em pavimentação granular, evolutiva paralela, incluindo corte de área de 0,08 m x 0,08 m, elemento e área 1 x 1	m²	-
01.03.001.006.001	Recuperação manual de vala de caixa em material de 1ª categoria, comprimento até 1,50m	m³	190,91
01.03.001.006.002	Compactação de base de solo, em 20 (vinte) cm de 20cm	m	3.215,76
01.03.001.006.003	Fornecimento de cota de tomada de água com barras e estaca rotativa de 40cm x 1,02	un	487,00
01.03.001.006.004	Fornecimento de cota de tomada de água com barras e estaca rotativa de 40cm x 1,02	un	90,00
01.03.001.006.005	Compactação de cota de tomada de água com barras e estaca rotativa de 40cm x 1,02	un	110,00
01.03.001.006.006	Compactação de cota de tomada de água com barras e estaca rotativa de 40cm x 1,02	un	777,00
01.03.001.006.007	Relevo manual de valas, com compactação utilizando máquina, com controle de grau de compactação	m³	352,00
01.03.001.006.008	Relevo manual de valas, com compactação utilizando máquina, com controle de grau de compactação	m³	660,00
01.03.001.006.009	Relevo manual de valas, com compactação utilizando máquina, com controle de grau de compactação	m³	-
01.03.001.007	Relevo manual de valas, com compactação utilizando máquina, com controle de grau de compactação	m³	-
01.03.001.008	Relevo manual de valas, com compactação utilizando máquina, com controle de grau de compactação	m³	-
01.03.001.009	Relevo manual de valas, com compactação utilizando máquina, com controle de grau de compactação	m³	-
01.03.002.001	Sub-base rígida formada por blocos de 20cm x 20cm x 10cm	m	-
01.03.002.002	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.003	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.004	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.005	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.006	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.007	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.008	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.009	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.010	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.011	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.012	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.013	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.014	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.015	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.016	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.017	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.018	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.019	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.020	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.021	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.022	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.023	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.024	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.025	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.026	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.027	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.028	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.029	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.030	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.031	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.032	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.033	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.034	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.035	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.036	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.037	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.038	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.039	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.040	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.041	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.042	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.043	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.044	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.045	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.046	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.047	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.048	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.049	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.050	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.051	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.052	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.053	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.054	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.055	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.056	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.057	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.058	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.059	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.060	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.061	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.062	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.063	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.064	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.065	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.066	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.067	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.068	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.069	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.070	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.071	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.072	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.073	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.074	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.075	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.076	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.077	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.078	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.079	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.080	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.081	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.082	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.083	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.084	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.085	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.086	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.087	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.088	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.089	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.090	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.091	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.092	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.093	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.094	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.095	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.096	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.097	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.098	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.099	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-
01.03.002.100	Barras de aço com diâmetro nominal, marcação de 10cm x 10cm	un	-


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 437578/2019, emnde em 02/01/2020

Certidão nº 437578/2019
30/03/2020, às 10:10
Chave de impressão: 437578

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/01/2020 e contém 15 folhas

Av. Augusto Franco, nº. 3346, bairro Ponto Novo - II (079) 3179-1600
CEP: 49.697-670 - Aracaju-SE - E-mail: emurb@emurb.org.br - CNPJ: 13.178.248/0001-60





EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO Nº 0042018-0

01.04.001.002.007	Requisição direta p/ fornecimento de valão	m	327,24
01.04.001.002.008	Escorrimento de valão tipo Corlúcio Bialini	m²	1.753,74
01.04.001.002.009	Requisição de valão p/ valas, 2,00m x 1,00 m, com pescoço metálico de 4,7 mm x 30 cm e bordas e laterais em perfil de aço, nel providenciando 100 peças	m²	-
01.04.001.002.010	Rebalamento de largura de valão com pedras britadas em valas já existentes	m²	-
01.04.001.003.001	Assentamento de tubo de PVC para tubulação para esgoto sanitário, perfil a bolha, diam. = 200mm	m	284,00
01.04.001.003.002	Assentamento de tubo de PVC para tubulação para esgoto sanitário, perfil a bolha, diam. = 150mm	m	1.704,00
01.04.001.003.003	Assentamento de Terminal de Inspeção e Limpeza (TIL) DN 150mm	un	-
01.04.001.003.004	Assentamento de Tampa para Terminal de Inspeção e Limpeza (TIL) DN 150mm	un	-
01.04.001.003.005	Assentamento de caixa de PVC para esgoto sanitário Q1 ou Q2 baliza diam. = 125, 150, 200 ou 250mm	un	-
01.04.001.004.001	Paço de visita em concreto armado, seção de 0,80m, profundidade de 1,21 a 1,50m, inclusive tempo T 0-000	un	28,00
01.04.001.004.002	Paço de visita em concreto armado, seção de 0,80m, profundidade de 1,01 a 2,00m, inclusive tempo T 0-000	un	22,00
01.04.001.004.004	Paço de visita em aço de carbono, seção de 1,00m (08), profundidade até 2,00m, inclusive tempo TD-000	un	7,00
01.04.001.005.001	Relevo planial de valão, com compactação utilizando péso, sem controle de gradiente e geometria	m²	549,50
01.04.001.005.002	Relevo planial de valão com compactação e compactação utilizando compactador placa vibrante sem controle de geometria	m²	1.321,67
01.04.001.005.003	Relevo de valão de aço de carbono, inclusive planial e compactação na base, exclusivo transporte	m²	1.529,41
01.04.001.005.004	Transporte comercial para esgoto sanitário de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade 1,25 t/m³) (SICRO2 1 A 02 002 g 1)	m³	20.900,29
01.04.001.005.005	Transporte comercial para esgoto sanitário de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade 1,25 t/m³) (SICRO2 2 B 02 200 g 1)	m³	-
01.04.001.005.006	Reposição de valão de concreto, 2,00m x 1,00m, com pescoço metálico de 4,7 mm x 30 cm e bordas e laterais em perfil de aço, nel providenciando 100 peças	m²	-
01.04.001.006.002	Manutenção para sub-base (adquirido e medido pelo fornecedor), exclusive limpeza da área, elevação e carga - Município São João - Tamba Dura	m²	-
01.04.001.006.003	Transporte comercial com capacidade máxima de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade 1,25 t/m³) (SICRO2 1 A 02 002 g 1)	m³	-
01.04.001.006.004	Manutenção para sub-base (adquirido e medido pelo fornecedor), exclusive limpeza da área, elevação e carga - Município São João - Tamba Dura	m²	22,35
01.04.001.006.005	Transporte comercial com capacidade máxima de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade 1,25 t/m³) (SICRO2 1 A 02 002 g 1)	m³	22,12
01.04.001.006.006	Transporte comercial com capacidade máxima de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade 1,25 t/m³) (SICRO2 1 A 02 002 g 1)	m³	672,12
01.04.001.006.007	Reposição do asfalto que João Pereira Feticosa	m²	18,62
01.04.001.006.008	Manutenção para sub-base (adquirido e medido pelo fornecedor), exclusive limpeza da área, elevação e carga - Município São João - Tamba Dura	m²	26,77
01.04.001.006.009	Transporte comercial com capacidade máxima de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade 1,25 t/m³) (SICRO2 1 A 02 002 g 1)	m³	607,45

At: Augusto Franco, nº 3840, bairro Ponta Nova - (079) 3179-1898
 CEP: 49.097-670 - Aracaju-SE - Email: emurb@aracaju.se.gov.br - CNPJ: 23.119.245/0001-60


Página 5 de 16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 437578/2019, emitida em 02/01/2020

Certidão nº 437578/2019
 Turma 020, 10º O
 Chave de Inscrição: 02.395

O documento nº 44-241-2019 encontra-se emitido em 02/01/2020 e contém 16 folhas





EMURB
Associação dos Municípios do Estado de Sergipe



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
CONTRATO Nº 09.004/2012-0

01.04.001.002.010	Reposição de pavimentação em paralelepípedos graníticos, excusiva paralela. Inclui-se colchão de areia de 0,05 m e rej. arg. ciment. e base 13	m ²	
01.04.001.002.011	Reposição de pavimentação asfáltica. Inclui-se granel de ágido, lançamento e aplicação de GBAO	m ²	124,15
01.04.001.002.012	Trançamento com pás/moldes base/pav. 40 cm 3 em malha estática para pavimentação asfáltica	m ³ /dia	265,81
01.04.002.001	Limpeza e base em rej. de argila sanitária	m	2.000,00
01.04.002.002	Revestimento de parede de Esquadro	m	2.000,00
01.04.001.001	Escavação manual de vala ou canal em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m ³	349,32
01.04.003.002	Reparação de Muro	m ²	581,80
01.04.003.003	Assentamento de tubo de PVC injetado para drenagem sanitária, parede à base, diâmetro = 100mm	m	2.021,70
01.04.003.004	Assentamento de concreto de placa para esgoto sanitário 01 ou 02 metros diâmetro = 75 ou 100 mm	uf	27,00
01.04.003.005	Assentamento de telha em concreto, em PVC para esgoto sanitário, qualquer dimensão	uf	160,00
01.04.003.006	Relevo manual de vala, com compactação utilizando pás, sem conexão ao grau de compactação	m ³	301,29
01.04.003.007	Relevo manual de vala, com assentamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, após conclusão do grau de compactação	m ³	120,33
01.04.003.008	Cabe de passagem em concreto de bloco moldado exp. = 0,42m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m	uf	
01.04.003.009	Lançamento de Esquadro Tipo 1, Colchão	uf	
01.04.003.010	Lançamento de Esquadro Tipo 1 em piso descaído	uf	350,00
01.04.003.011	Lançamento de Esquadro Tipo 2 em piso de cimentação	uf	
01.04.003.012	Cabe de passagem CP-1 = 0,40 x 0,40 x 0,60m - cor. 000/000/000	uf	380,00
01.04.003.013	Cabe de passagem CP-1 = 0,60 x 0,60 x 0,60m - cor. 000/000/000	uf	470,00
01.04.003.014	Demolição de piso em concreto simples ou cimentado	m ²	1.000,00
01.04.003.015	Tempo de concreto para cabe de passagem 0,40x0,40x0,60m	uf	300,00
01.04.003.016	Tempo de concreto para cabe de passagem 0,60x0,60x0,60m	uf	170,00
01.04.004.001	Escavação manual de vala ou canal em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m, excusiva paralela e escarpada	m ³	350,00
01.04.004.002	Relevo de vala / canais, compactado a mão, em camada de até 20cm	m ³	360,00
01.04.004.003	Relevo manual de vala ou canal em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m ³	350,00
01.05.001.001.001	Locação de fôrma de alvenaria	m	197,00
01.05.001.001.002	Instalação noturna com luz uprame pro. base plástica flutuante e dimensão, instalação 17 metros	m	
01.05.001.001.003	Pinçamento de muro com tela regular que PVC - 10 metros	m	204,00
01.05.001.001.004	Instalação de vala com placas interligadas (0,45x0,45)	m	204,00
01.05.001.002.001	Escavação manual de vala ou canal em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m ³	110,00
01.05.001.002.002	Relevo manual de vala de vala	m ³	472,00
01.05.001.002.003	Relevo manual de vala de vala	m	
01.05.001.002.004	Relevo manual de vala de vala com portão sanitário, em vala molde de vala	m	
01.05.001.002.005	Carga receptora de material de 1ª categoria	m ³	136,73
01.05.001.002.006	Demolição de vala de vala de vala em vala interligada	m	200,00
01.05.001.002.007	Transporte comercial com capacidade máxima de 20m ³ , em rodovia pavimentada (distância = 5km) (BCR03 LA 03 002 01)	uf	2.785,47

R. Antônio Franco, nº. 3360, Bairro Porto Novo - E (0 79) 3179-1600
CEP. 49.097-970 - Aracaju-SE - Email: emurb@aracaju.se.gov.br CNPJ - 13.114.245/0001-59


Página 6 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 437578/2019, emitida em 02/01/2020

Certidão nº 437578/2019
10/02/2020, 10:00
Código de Verificação: 42318

O documento em vala ab: registrado no sistema em 02/01/2020 e contém 16 páginas





EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO Nº 22.084/2018-0

01.05.001.003.001	Assentamento de tubo de PVC para coleta efluentes para esgotos sanitários, perfil 6 bolhas, diam. = 140mm	m	197,80
01.05.001.003.002	Assentamento de Terminal de Inspeção e Limpeza (TIL), DN 150mm	un	-
01.05.001.003.003	Achataramento de Tampa/Placa Terminal de Inspeção e Limpeza (TIL), DN 150mm	un	-
01.05.001.003.004	Assentamento de conduto de PVC je para esgoto sanitário Ø1 ou Ø2 bolhas diam. = 125, 150, 200 ou 300mm	un	-
01.05.001.004.001	Poço de visita em anel de concreto, balsa de Ø600mm, profundidade até 1,20 m, estrutura tempo TD-60U	m	7,00
01.05.001.004.002	Poço de visita em anel de concreto, balsa de Ø600mm, profundidade de 1,27 a 1,60m, inclusive tempo TD-60U	m	-
01.05.001.004.003	Poço de visita em anel de concreto, balsa de 1,20m, profundidade de 3,01 a 4,00m, inclusive tempo TD-60U	m	-
01.05.001.005.001	Relevo manual de visita, com compactação utilizando equipamento, sem controle de grau de compactação	m2	20,91
01.05.001.005.002	Relevo manual de visita com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m2	63,99
01.05.001.005.003	Material de jazida ou areia fina para alar, inclusive aquisição e distribuição na obra, exceto no transporte	m3	65,03
01.05.001.005.004	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia pavimentada (densidade=1,95t/m ³) (ESPEC. 1. A. 01.002.01)	km	608,26
01.05.001.006.001	Limpieza e teste de vedação de esgotos sanitários	m	-
01.05.001.006.002	Limpeza de Redes de Esgoto	m	-
01.05.001.007.001	Resolução manual de visita com compactação utilizando equipamento, sem controle de grau de compactação	m2	-
01.05.001.007.002	Resolução manual	m2	-
01.05.001.007.003	Assentamento de tubo de PVC para coleta efluentes para esgotos sanitários, perfil 6 bolhas, diam. = 100mm	m	-
01.05.001.007.004	Assentamento de conduto de PVC para coleta efluentes para esgotos sanitários, perfil 6 bolhas, diam. = 75 ou 100mm	m	-
01.05.001.007.005	Assentamento de tubo Ø150mm, em PVC para esgotos sanitários, perfil 6 bolhas	m	10,00
01.05.001.007.006	Relevo manual de visita, com compactação utilizando equipamento, sem controle de grau de compactação	m2	-
01.05.001.007.007	Relevo manual de visita com compactação e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m2	-
01.05.001.007.008	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 3,12m, 0,81m, 0,81m x 0,80 x 0,80m	un	-
01.05.001.007.009	Luzada Prateada Esgoto Tipo 3 - Bolhas	un	-
01.05.001.007.010	Luzada Prateada Esgoto Tipo 3 em aço galvanizado	un	04,00
01.05.001.007.011	Caixa de inspeção CP-1-4, Ø0 x 0,60 x 0,60m - esp. 0,00704ENPRO	un	28,00
01.05.001.007.012	Caixa de inspeção CP-2-0,60 x 0,60 x 0,60m - esp. 0,0144ENPRO	un	28,00
01.05.001.007.013	Demolição de piso até contrapiso em concreto	m2	-
01.05.001.007.014	Tampa de concreto para caixa de passagem Ø0,60x0,60x0,07m	un	26,80
01.05.001.007.015	Tampa de concreto para caixa de passagem Ø0,60x0,60x0,07m	un	26,80
01.05.001.007.016	Tubo de aço galvanizado leve de cobertura de rede ØØØ = Ø0,300m (Ø2,1 x 2,65mm, l = 6000mm	m	-


Av. Augusto Franco, nº 3340, bairro Ponta Grossa - B (075) 3179-1000
CER. 25/057-679 - Arcaju-SE - Email: emurb@arcaju-se.gov.br - CNPJ.: 13.118.245/0001-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado a Certidão nº 437578/2019, emitida em 02/01/2020

Certidão nº 437578/2019
10/02/2020, 10:11
Chave de acesso: 023196

O documento nº437578 encontra-se registrado em 02/01/2020 e contém 16 folhas





EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE SÃO CARLOS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO Nº 09.096/2019-Q

01.05.002.001.000	Tubo PVC rígido deonal branco, série normal, diâmetro (nominal), d = 160mm	m	-
01.05.002.001.000	Tubo PVC rígido deonal, ponta e boca p/ acoplamento primário, d = 160mm	m	-
01.05.002.001.004	Tubo PVC rígido deonal, ponta e boca p/ acoplamento primário, d = 50mm	m	-
01.05.002.001.008	Tubo de PVC galvanizado tipo C, seção circular, DN 50 (Ø) = 50,0mm, L = 6000mm NBR 6580	m	-
01.05.002.002.001	Flangeamento de alumínio em ACO, Ponta e Rampa PN 10, Ø ext = 50 mm	un	1,00
01.05.002.002.002	União 90° de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	1,00
01.05.002.002.003	União 90° de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	1,00
01.05.002.002.004	União 90° de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	1,00
01.05.002.002.005	Flangeamento de 1/2" em 150mm para 90°	un	-
01.05.002.002.006	Flangeamento de 1/2" em 150mm para 90°	un	1,00
01.05.002.002.007	União simples em princípio de seção, para seção 1/2" - Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.008	União de Assento Cônico em Branco Ø 1/2"	un	-
01.05.002.002.009	União de Assento Cônico em Branco Ø 1/2"	un	-
01.05.002.002.010	Redução e excêntrica em PVC rígido deonal, para seção primária, Ø ext = 75 x 50mm	un	-
01.05.002.002.011	Falocimento de adaptador de PVC (unidade) - tubo e concha, Ø ext = 50mm	un	1,00
01.05.002.002.012	União de ferro galvanizado, para seção 1/2", Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.013	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.014	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.015	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.016	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.017	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.018	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.019	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.020	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.021	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.022	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.023	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.024	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.025	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.026	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.027	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.028	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.029	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.030	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.031	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.032	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.033	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.034	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.035	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.036	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.037	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.038	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.039	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.040	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.041	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.042	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.043	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.044	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.045	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.046	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.047	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.048	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.049	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.050	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.051	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.052	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.053	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.054	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.055	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.056	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.057	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.058	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.059	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.060	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.061	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.062	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.063	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.064	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.065	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.066	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.067	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.068	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.069	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.070	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.071	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.072	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.073	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.074	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.075	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.076	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.077	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.078	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.079	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.080	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.081	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.082	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.083	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.084	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.085	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.086	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.087	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.088	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.089	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.090	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.091	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.092	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.093	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.094	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.095	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.096	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.097	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.098	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.099	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-
01.05.002.002.100	União de ferro galvanizado, Ø ext = 50mm	un	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Carlos, vinculado à Carteira nº 437573/2019, emitida em 02/01/2020




Carteira nº 437573/2019
10/02/2020, 10:10
Cheque de Imprecisão: 03706
O documento neste que registrado foi emitido em 02/01/2020 e contém 6 folhas

Av. Augusto Planas, n.º 3340, bairro Ponta Negra - 01079-3179-1000
CEP: 13.097-470 - Açoço-SE - E-mail: emurb@arcejo.sp.gov.br - CNPJ: 13.118.245/0001-60

18 de 18





EMURB
Associação dos Municípios do Rio Grande do Sul



ALISTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO Nº 18.004/2018-0

01.05.003.002.003	Reparação de vasa prof. 3,00 x 2,50m, mantidas de 1ª categoria e acessórios hidráulicos	m3	-
01.05.003.002.004	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	-
01.05.003.002.005	Capacidade de resposta de canalização civil em área licenciada	L	-
01.05.003.002.006	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m ³ , em rota de permanência (velocidade=1 km/h) (RSC002 e RSC003)	km	-
01.05.003.002.007	Relevo manual de valas ou dezas, compactado manualmente a 90% do SM, com compactador a pedreira sapato	m3	-
01.05.003.002.008	Material de pedra ou brita para picos, inclusive aquisição e transporte na localidade, exclusivo transporte	m3	-
01.05.003.002.009	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m ³ , em rota de permanência (velocidade=1 km/h) (RSC002 e RSC003)	km	-
01.05.003.003.001	Execução de muro de pedra de 2,50m x 1,40m, com pedras arredondadas de 8,7cm x 8cm e argamassa a base de cimento e areia, incluindo mão de obra	m2	-
01.05.003.003.002	Revestimento com pedras arredondadas (01 corpinho), exclusivo grupo grader e mão de obra	m2	-
01.05.003.004.001	Laje de concreto, fôrma de madeira, lançado à base	m3	-
01.05.003.004.002	Laje de betão 2	m3	-
01.05.003.004.003	Concreto lançado mantido (RSC002), bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	-
01.05.003.004.004	Fôrma para placas estruturais, em chapisco plástico de 12mm, de uso, inclusive desmontagem - Revisão (7.20%)	m2	-
01.05.003.004.005	App CA - 00 de 0,2 x 12,4mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de chapisco nas juntas, com argamassa de fundação	kg	-
01.05.003.004.006	App CA - 00 de 2 x 10,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de chapisco nas juntas, com argamassa de fundação	kg	-
01.05.003.004.007	Relevo de parede de pedra zero com argamassa tipo 1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	-
01.05.003.004.008	Chapisco em parede com argamassa tipo 1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisão 06/2016	m2	-
01.05.003.004.009	Impermeabilização com látex com 0,8% Top 107 de composição, por cima, 43 unidades incluindo aplicação a macho para aplicação em paredes externas, tubos, calhas d'água, pilhas etc e em contato com solo	m2	-
01.05.003.004.010	Impermeabilização de concreto e aço galvanizado com 1 camada látex sintético Hui Hui de 1,5mm de espessura, inclusive aplicação em paredes externas, tubos, calhas d'água, pilhas etc e em contato com solo	m2	-
01.05.003.005.001	Fundamentação e sustentação de laje de 300 incluída (laje de 1,04 x 1,07 m)	cm	-
01.05.003.006.002	Forro de gesso e sustentação de laje e de 400 em 400, incluindo laje de 1,00 x 1,00m	cm	-
01.05.003.006.001	Montagem de esquadria de madeira (madeira de lei) - Mão-obra, incluindo 40%	kg	-
01.05.003.007.001	Muro em alvenaria tipo canteiro, em 0,90m, de 20 de pedras 0,35 x 0,60m, canteiro canteiro armado de 16,0m de comprimento superior e inferior, chapisco, reboco e pintura a base de tinta	m3	-
01.05.003.007.002	Piso em concreto armado (RSC002), (fôr = 10 MPa, e = 7 cm, inclusive laje plástica	m2	-
01.05.003.007.003	Laje de betão 3	m3	-
01.05.003.008.001	Argamassa tipo 1 de 1:3	kg	-
01.05.003.008.002	Calçote de 1,20m	kg	-
01.05.003.008.003	Calçote de 1,20m	kg	-


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 437578/2018, emitida em 02/01/2020

Certidão nº 437578/2018
10/01/2020, às 10h
Chave de Impressão: 02316

O documento está sob registro no sistema em 02/01/2020 e contém 16 folhas

Av. Augusto Franco, nº 3340, bairro Ponta Nova - B (479) 3179-1800
CEP. 49.097-470 - Aracaju-SE - E-mail: emurb@aracaju.se.gov.br - CNPJ: 15.138.245/0001-60





EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO



AFETADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO Nº 99.004/2015-0

01.05.003.004.004	Cabo de cobre flexível PP 2x1,5mm ² , tensão 0,6/1kV, temperatura serviço máxima 70°C (Ref. VNB Sereni Rop ou similar)	m	-
01.05.003.004.005	Canho de cobre nu 16 mm ² - classe 2A	kg	-
01.05.003.004.006	Cabo de cobre flexível PP 2x1,5mm ² , tensão 0,6/1kV, temperatura serviço máxima 70°C (Ref. VNB Sereni Rop ou similar)	m	-
01.05.003.004.007	Canho de cobre nu 16 mm ² - classe 2A	kg	-
01.05.003.004.008	Cabo de alumínio, dia. 250x250x250mm, padrão de acabamento local	un	-
01.05.003.004.009	Condutores de alumínio tipo H, para estruturas inscricíveis de 1 vez, com tempo médio	un	-
01.05.003.004.010	Condutores pt. teste de aterramento 60"	un	-
01.05.003.004.011	Curvo 90 graus, tipo de aço (para inscricível de 1 vez), para estruturas	m	-
01.05.003.004.012	Objetos tipo parafuso tipo C 32A, de CA - 56x2 hexavale	un	-
01.05.003.004.013	Eletrodos tipo anódico, de 1 vez	m	-
01.05.003.004.014	Ficha para bloco 3/4" x 1/2" (tubo de aço)	un	-
01.05.003.004.015	Fita de aço inox tipo F100 para anódico	m	-
01.05.003.004.016	Fita isolante elétrica anódica, tipo de 70 x em esp. de 18 mm x 20 m	un	-
01.05.003.004.017	Isolador de porcelana, tipo retorta, dimensões de 72" x 12" mm, para uso em 500V tensão	un	-
01.05.003.004.018	Fita isolante elétrica tipo 18 mm x 10 m	un	-
01.05.003.004.019	Placa cobreada tipo para placa de contato de 3,0" x 2,40m, tipo placa condutor	un	-
01.05.003.004.020	Uma estrutura tipo retorta, de 17" x 17"	un	-
01.05.003.004.021	Parafuso tipo para uso galvanizado, comprimento = 200mm, diâmetro = 10 mm, tipo anódico, cabeça quadrada	un	-
01.05.003.004.022	Parafuso tipo de cabeça 7/16" - tipo hexágono e anódico	un	-
01.05.003.004.023	Quadro de comando tipo para bloco de controle independente de força e comando de 1 CV-220V de programador horário semanal e 4 blocos de relé - bloco 01 e bloco 02 e manualização para cada bloco	un	-
01.05.003.004.024	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.025	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.026	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.027	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.028	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.029	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.030	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.031	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.032	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.033	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.034	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.035	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.036	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.037	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.038	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.039	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.040	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.041	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.042	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.043	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.044	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.045	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.046	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.047	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.048	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.049	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.050	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.051	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.052	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.053	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.054	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.055	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.056	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.057	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.058	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.059	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.060	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.061	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.062	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.063	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.064	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.065	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.066	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.067	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.068	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.069	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.070	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.071	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.072	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.073	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.074	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.075	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.076	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.077	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.078	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.079	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.080	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.081	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.082	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.083	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.084	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.085	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.086	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.087	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.088	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.089	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.090	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.091	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.092	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.093	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.094	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.095	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.096	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.097	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.098	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.099	Esquadro de instalação elétrica	un	-
01.05.003.004.100	Esquadro de instalação elétrica	un	-

Av. Augusto Franco, nº. 3340 bairro Ponto Novo - B (079) 3179-1600
 CEP. 49 067-570 - Aracaju-SE - Email: emurb@sociedade.gov.br - CEP: 15 120.245/0001-60

Página 10 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado a Certidão nº 437576/2019, emitida em 02/01/2020

Conselho nº 437576/2019
 -00.02/2020, 50.10
 Chave de Inscrição 52306

O documento neste foi registrado no sistema em 02/01/2020 e contém 13 folhas





EMURB



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO Nº 00.004/2018-D

01.05.004.005.001	Forrarie manual de 1000, com compactação usando sapó, sem dentiric no grau de compactação	m3	
01.05.004.005.002	Relevar manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem compactar ao final de compactação	m3	34,48
01.05.004.005.003	Material de jazida ou areia fina para alisar, misturar e desenvolver a base e aço na jazida, incluindo transporte	m3	
01.05.004.005.004	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia pavimentada (densidade = 1,5 t/m ³) (SICR02 1 A 02 002 01)	km	
01.05.004.005.005	Limpeza e lavagem de rodas de veículos terrestres	m	144,00
01.05.004.005.006	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.007	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.008	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.009	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.010	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.011	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.012	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.013	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.014	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.015	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.016	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.017	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.018	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.019	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.020	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.021	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.022	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.023	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.024	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.025	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.026	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.027	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.028	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.029	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.030	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.031	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.032	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.033	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.034	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.035	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.036	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.037	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.038	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.039	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.040	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.041	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.042	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.043	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.044	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.045	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.046	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.047	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.048	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.049	Conexão de fiação de energia	m	144,00
01.05.004.005.050	Conexão de fiação de energia	m	144,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 437678/2019, emitida em 02/01/2020

Certidão nº 437678/2019
19/02/2020, 10:10
Código de rastreio: 42316
O documento está a ser arquivado em 02/01/2020 e assinado em 16 de maio

Av. Augusto Franco, nº 3340, bairro Ponta Nova - B (019) 3179-2610
CEP: 49.091-670 - Aracaju-SE - E-mail: emurb@aracaju-se.gov.br - CNPJ: 13.118.245/0001-60





EMURB
Entidade Municipal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Curitiba



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO Nº 88.8042018-0

01.07.003.001.008	Previdência de disponibilidade construtiva civil em área franciscana	1	-
01.07.003.001.009	Transporte comercial com capacidade de carga de 1000 kg, com cobertura permanente (dimensões: 1,00m x 2,00m x 1,60m) (A.00.002.91)	1km	-
01.07.004.001.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico 60x60cm - 100% (m3)	m3	6,00
01.07.004.001.002	Demolição estrutural de alvenaria com reforço armado e/ou concreto (m3)	m3	28,50
01.07.004.001.003	Remoção de esgoto de madeira, com ou sem caixão (m3)	m3	13,00
01.07.004.001.004	Remoção de esgoto com tubos cerâmicos (m3)	m3	4,80
01.07.004.001.005	Remoção de piso cerâmico, com ou sem rejunte (m2)	m2	4,80
01.07.004.001.006	Colar e corte externo de alvenaria (m3)	m3	28,50
01.07.004.001.007	Obra de estrutura de concreto armado civil em área franciscana	1	55,28
01.07.004.001.008	Transporte ocasional com capacidade de carga de 1000 kg, em veículo permanente (dimensões: 1,00m x 2,00m x 1,60m) (A.00.002.91)	1km	1.000,27
01.07.004.001.009	Alvenaria de concreto armado (cubo 0,7), esp. = 0,08m (rejunte), com argamassa de base 1:1:2 (cimento/cascalho/areia) de 1,00m x 2,00m	m2	-
01.07.004.001.010	Porta em madeira de lei, emoldurada, 0,60 x 2,10 m - alumínio (un)	un	-
01.07.004.001.011	Janela em madeira de lei (Algaroba), tipo moldura, dimensões: 1,20 x 1,00 m, inclusive ferragens (un)	un	-
01.07.004.001.012	Revestimento em cobertura com tela panelão fabricada localmente com impermeabilização de 10% de molchamento e 100% de impermeabilização (m2)	m2	-
01.07.006.001.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico 60x60cm - 100% (m3)	m3	-
01.07.006.001.002	Demolição estrutural de alvenaria com reforço armado e/ou concreto (m3)	m3	-
01.07.006.001.003	Remoção de esgoto de madeira, com ou sem caixão (m3)	m3	-
01.07.006.001.004	Remoção de esgoto com tubos cerâmicos (m3)	m3	-
01.07.006.001.005	Remoção de piso cerâmico, com ou sem rejunte (m2)	m2	-
01.07.006.001.006	Colar e corte externo de alvenaria (m3)	m3	-
01.07.006.001.007	Obra de estrutura de concreto armado civil em área franciscana	1	-
01.07.006.001.008	Transporte comercial com capacidade de carga de 1000 kg, em veículo permanente (dimensões: 1,00m x 2,00m x 1,60m) (A.00.002.91)	1km	-
01.07.006.001.009	Alvenaria de concreto armado (cubo 0,7), esp. = 0,08m (rejunte), com argamassa de base 1:1:2 (cimento/cascalho/areia) de 1,00m x 2,00m	m2	-
01.07.006.001.010	Porta em madeira de lei, emoldurada, 0,60 x 2,10 m - alumínio (un)	un	-
01.07.006.001.011	Janela em madeira de lei (Algaroba), tipo moldura, dimensões: 1,20 x 1,00 m, inclusive ferragens (un)	un	-
01.07.006.001.012	Revestimento em cobertura com tela panelão fabricada localmente com impermeabilização de 10% de molchamento e 100% de impermeabilização (m2)	m2	-
01.07.006.001	Deslocamento de prumo de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 6 a 12cm (un)	un	-
01.08.001	Marco Inaugural - base placa de inauguração (pedra natural) (un)	un	1,00
01.08.002	Locação de terreno quintal - cont. 01235/ENUR 64 - (m2) (un)	un	2,00
01.09.001	Carrocinha com rodas 200 Litros, marca ATROD 141902 - 1400 kg (un)	un	55,00
01.09.002	Transporte de máquinas e equipamentos por trecho rodoviário (km = 100km) (un)	un	251,60
01.10.001	Equipe Diretoria (un)	un	0,77
01.10.002	Assessoria de Contas (un)	un	0,77
01.10.003	Assessoria de Apoio à Produção (un)	un	0,77
01.10.004	Assessoria de Apoio à Administração (un)	un	0,77
01.10.005	Assessoria de Apoio à Manutenção (un)	un	0,77
01.10.006	Assessoria de Apoio à Segurança (un)	un	0,77
01.10.007	Assessoria de Apoio à Comunicação (un)	un	0,77
01.10.008	Assessoria de Apoio à Gestão de Pessoas (un)	un	0,77
01.10.009	Assessoria de Apoio à Gestão de Materiais (un)	un	0,77
01.10.010	Assessoria de Apoio à Gestão de Serviços (un)	un	0,77
01.10.011	Assessoria de Apoio à Gestão de Obras (un)	un	0,77
01.10.012	Assessoria de Apoio à Gestão de Equipamentos (un)	un	0,77
01.10.013	Assessoria de Apoio à Gestão de Veículos (un)	un	0,77
01.10.014	Assessoria de Apoio à Gestão de Energia (un)	un	0,77
01.10.015	Assessoria de Apoio à Gestão de Segurança (un)	un	0,77
01.10.016	Assessoria de Apoio à Gestão de Meio Ambiente (un)	un	0,77
01.10.017	Assessoria de Apoio à Gestão de Saúde (un)	un	0,77
01.10.018	Assessoria de Apoio à Gestão de Qualidade (un)	un	0,77
01.10.019	Assessoria de Apoio à Gestão de Inovação (un)	un	0,77
01.10.020	Assessoria de Apoio à Gestão de Sustentabilidade (un)	un	0,77
01.10.021	Assessoria de Apoio à Gestão de Relacionamento (un)	un	0,77
01.10.022	Assessoria de Apoio à Gestão de Marketing (un)	un	0,77
01.10.023	Assessoria de Apoio à Gestão de Comunicação (un)	un	0,77
01.10.024	Assessoria de Apoio à Gestão de Assessoria (un)	un	0,77
01.10.025	Assessoria de Apoio à Gestão de Assessoria (un)	un	0,77
01.10.026	Assessoria de Apoio à Gestão de Assessoria (un)	un	0,77
01.10.027	Assessoria de Apoio à Gestão de Assessoria (un)	un	0,77
01.10.028	Assessoria de Apoio à Gestão de Assessoria (un)	un	0,77
01.10.029	Assessoria de Apoio à Gestão de Assessoria (un)	un	0,77
01.10.030	Assessoria de Apoio à Gestão de Assessoria (un)	un	0,77


Av. Augusto Franco, nº 3380, Bairro Ponte Nova - B (079) 3179-1600
 CEP 49.097-670 - Aracaju SE - Email: emurb@perucipa.se.gov.br - CNPJ: 13.118.245/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Carteira nº 4375762018, emitida em 02/01/2020

Carteira nº 4375762018
 13/01/2020, 10:10
 Carteira de Imposição: 437576

O Assessoria neste ato registrado foi emitida em 02/01/2020 a contagem de 16 folhas





EMURB
Associação dos Municípios do Rio Grande do Sul



ATTESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO Nº 29.804/2013-0

01.01.002.001	Transporte comercial com capacidade máxima de 10m³, em rodovias pavimentadas (comodidade), 80km (SICRO 3 A 60 km/h 81)	km	1.042,22
02.01.01.001.001	Fornecimento de tubo de PVC junta elástica integrada, ponta e boca classe 12 diaçm. = 50mm	m	1.440,00
02.01.01.001.002	Fornecimento de tubo de PVC junta elástica integrada, ponta e boca classe 12 diaçm. = 100mm	m	720,00
02.01.01.001.003	Fornecimento de tubo de PVC junta elástica integrada, ponta e boca classe 12 diaçm. = 100mm	m	1.12,00
02.01.01.001.004	Fornecimento de tubo de PVC de alta resistência integrada, ponta e boca, diam. = 100mm	m	18,00
02.01.01.002.001	Tê em aço A36, esp. = 1,50 x 150mm	un	1,00
02.01.01.002.002	Tê 90º PVC, n. 005, diaçm. = 30mm	un	0,00
02.01.01.002.003	Tê 90º PVC, n. 005, diaçm. = 30mm	un	1,00
02.01.01.002.004	Fornecimento de Tê de redução 90º de PVC, junta elástica, com bolça, diam. = 75 x 50mm	un	3,00
02.01.01.002.005	Fornecimento de Tê de redução 90º de PVC, junta elástica, com bolça, diam. = 100 x 75mm	un	2,00
02.01.01.002.006	Fornecimento de curva 45º de PVC, junta elástica, ponta / boca, diam. = 30mm	un	3,00
02.01.01.002.007	Fornecimento de curva 45º de PVC, junta elástica, ponta / boca, diam. = 50mm	un	2,00
02.01.01.002.008	Fornecimento de curva 90º de PVC, junta elástica, ponta / boca, diam. = 30mm	un	2,00
02.01.01.002.009	Fornecimento de curva 90º de PVC, junta elástica, ponta / boca, diam. = 50mm	un	1,00
02.01.01.002.010	Fornecimento de curva 22º 30' de PVC, junta elástica, ponta / boca, diam. = 50mm	un	1,00
02.01.01.002.011	Fornecimento de adaptador de PVC, junta elástica à boca de ferro fundido, junta elástica, diam. = 100mm	un	2,00
02.01.01.002.012	Fornecimento de redução de PVC, junta elástica, ponta / boca, diam. = 100 x 50mm	un	2,00
02.01.01.002.013	Redução, em ferro, ponta / boca, n. 0 = 150 x 100mm	un	-
02.01.01.002.014	Fornecimento de redução de PVC, junta elástica, ponta / boca, diam. = 100 x 75mm	un	1,00
02.01.01.002.015	Redução, Ponta e Boca, Junta elástica, Classe de Pressão PN10, 4=200-150mm	un	1,00
02.01.01.002.016	Fornecimento de Tê de PVC, junta elástica, diam. = 50mm	un	2,00
02.01.01.002.017	Fornecimento de curva de 90º de PVC de alta resistência integrada, ponta e boca, diam. = 200mm	un	1,00
02.01.01.002.018	Curva de curva de alta resistência integrada, ponta e boca, diam. = 100mm	un	1,00
02.01.01.003.001	Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolças para tubo de PVC, curva de 90º, cabosola, n. 10, tipo "curva 28", diam. = 50mm	un	4,00
02.01.01.003.002	Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolças para tubo de PVC, curva de 90º, cabosola, n. 10, tipo "curva 28", diam. = 100mm	un	2,50
02.01.01.003.003	Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolças para tubo de PVC, curva de 90º, cabosola, n. 10, tipo "curva 28", diam. = 200mm	un	1,00

Av. Augusto Franco, 26, 3340, Santa Rosa Nova - (41) 3174-1610
CEP 84.027-674 - Aracaju-SE - Email: emurb@aracaju.se.gov.br - CNPJ: 19.118.245/0001-60

04/02/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Carteira nº 437578/2019 emitida em 02/01/2020

Carteira nº 437578/2019
10/03/2020 - 08:10
Cargo de Inscrição 02316

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/01/2020 e contém 18 folhas





EMURB
Comissão Permanente de Engenharia e Agronomia de Sergipe



ATESTADO DE QUALIDADE TÉCNICA

CONTRATO Nº 99.004/2018-D

02.02.01.001.001.001	Fornecimento de tubo de PVC junta elástica integrada para caçotes sanitários, ponta e bolsa, diam. = 100mm	m	1.204,00
02.02.01.001.001.002	Fornecimento de tubo de PVC junta elástica integrada para caçotes sanitários, ponta e bolsa, diam. = 150mm	m	1.643,00
02.02.01.001.001.003	Fornecimento de tubo de PVC junta elástica integrada para caçotes sanitários, ponta e bolsa, diam. = 200mm (Válvula - Tigre ou similar)	m	284,00
02.02.01.001.001.004	Fornecimento de curva 90° de PVC junta elástica, ponta / bolsa, diam. = 100mm	un	227,00
02.02.01.001.001.005	Fornecimento de curva 45° de PVC junta elástica, ponta / bolsa, diam. = 100mm	un	126,00
02.02.01.001.001.006	Fornecimento de tubo elástico para rede de esgotos sanitários, DN 140 x 100mm	un	445,00
02.02.01.001.001.007	Fornecimento de TL de passagem para Rede de Esgotos, Junta Elástica integrada, DN 150 x 150mm	un	6,00
02.02.01.001.001.008	Fornecimento de Redeção Esclerítica em PVC para Esgotos Sanitários, DN 150 x 100mm	un	3,00
02.02.01.001.001.009	Fornecimento de Tampa de Furo Fundida para TL (Tampão de Linhas) DN 150mm	un	6,00
[REDAÇÃO]			
02.03.01.001.001.001	Fornecimento de tubo de PVC junta elástica integrada para caçotes sanitários, ponta e bolsa, diam. = 100mm	m	284,00
02.03.01.001.001.002	Fornecimento de tubo de PVC junta elástica integrada para caçotes sanitários, ponta e bolsa, diam. = 150mm	m	326,00
02.03.01.001.001.003	Fornecimento de curva 90° de PVC junta elástica, ponta / bolsa, diam. = 100mm	un	36,00
02.03.01.001.001.004	Fornecimento de curva 45° de PVC junta elástica, ponta / bolsa, diam. = 100mm	un	19,00
02.03.01.001.001.005	Fornecimento de PVC elástico para rede de esgotos sanitários, DN 150 x 100mm	m	56,00
02.03.01.001.001.006	Fornecimento de TL de passagem para Rede de Esgotos, Junta Elástica integrada, DN 150 x 150mm	un	2,00
02.03.01.001.001.007	Fornecimento de Redeção Esclerítica em PVC para Esgotos Sanitários, DN 150 x 100mm	un	2,00
02.03.01.001.001.008	Fornecimento de Tampa de Furo Fundida para TL (Tampão de Linhas) DN 150mm	un	2,00
[REDAÇÃO]			
02.03.02.001.001.001	Fornecimento de tubo de PVC junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 12 elch. = 50mm	m	12,00
02.03.02.001.001.002	Fornecimento de tubo de PVC junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 12 elch. = 75mm	m	144,00
[REDAÇÃO]			
02.03.02.001.001.003	Fornecimento de curva 90° de PVC junta elástica, ponta / bolsa, diam. = 75mm	un	1,00
02.03.02.001.001.004	Fornecimento de curva 22°30' de PVC junta elástica, ponta / bolsa, diam. = 75mm	un	4,00
02.03.02.001.001.005	Fornecimento de Lã de redução 90° de PVC junta elástica, com bolsa, diam. = 75 x 50mm	un	1,00

Av. Augusto Franco, nº. 3340, Bairro Ponta Nova - (51) 078-3119-1600
 CEP. 49.097-810 - Aracaju-SE - Email: emurb@aracaju.se.gov.br - CNPJ.: 13.118.345/0001-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, inscrito no CNR nº 437578/2018, emitido em 02/01/2020

Certificado nº 437578/2018
 10092020, 10x10
 Códice de Inscrição: 02318

O documento nasce sua validade em 02/01/2020 e contra 16 milhas





EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO Nº 08/2018-0

02.03.02.000.002.004	Fornecimento de um de cada de PVC Juntas, diâmetro = 80mm	un	1,00
02.03.02.000.002.005	Linha de serrar de PVC J, qv = 76mm	un	1,00
02.03.02.001.001.001	Fornecimento de registro de giratória em ferro fundido (com bolsa para tubo de PVC, quilha de bronzeada, cabeçote, pin 10, furo "vareo 24", diâmetro = 65mm)	un	1,00

Dados da Companhia: Emurb - Empresa Municipal de Obras e Urbanização
 Av. Augusto Franco nº 3340, Bairro Ponta Nova, Aracaju-SE, CEP: 49097-470
 Rua Neópolis, Passos Pura, s/n, Bairro Início Barbosa, Aracaju-SE, CEP: 49 040-720
 Endereço de obra:
 Valor estimado: R\$ 090.282,57

Aracaju, 26 de julho de 2019

Eng. Cláudio de Cássio dos Santos
 CREA 171700674-0
 Engenheiro Fiscal

Eng. Cláudio Gerardo Santana Oliveira
 Diretor de Obras Públicas
 CREA 2707224-0

Eng. Civil Renato Moreira Mendes
 Coordenador de Obras
 CREA 170700324-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 4375782019, emitida em 02/01/2020



Certidão nº 4375782019
 em 02/01/2020, 10:10
 Chave de Imprimação: 42316

O documento neste ato elaborado foi arquivado em 02/01/2020 e contém 10 folhas

Av. Augusto Franco, nº. 3340, Bairro Ponta Nova - II (079) 3179-1600
 CEP. 49 097-470 - Aracaju-SE - Email: emurb@aracaju.se.gov.br - CNPJ: 13.118.245/0081-60

Página 12 de 10



AO
DER

Av. São Paulo, nº 3005, Edifício Humberto Ferreira, 3º andar - Bairro José Conrado de Araújo
ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2022


INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A Camel Empreendimentos e Construções Ltda, inscrita no CNPJ nº 05.325.897/0001-47, por intermédio de seu representante legal, indica o Sr. José Anderson Meneses Melo, Engenheiro Civil CREA/SE- 2702603050, como Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto desta licitação.

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eu, José Anderson Meneses Melo, Engenheiro Civil, sob o CREA nº 2702603050, **CONCORDO** em ser responsável técnico pelos serviços objeto desta licitação.

Aracaju/SE, 26 de Outubro de 2022.


Camel Empreendimentos e Construções Ltda
José Anderson Meneses Melo
Eng. Civil - CREA: 2702603050
Resp. Técnico / Selo Administrativo

AO
DER

Av. São Paulo, nº 3005, Edifício Humberto Ferreira, 3º andar - Bairro José Conrado de Araújo
ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2022

A signatária declara para os devidos fins de direito que conhece a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal; que tomou conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio-ambiente do local e região onde se realizarão as obras e serviços objeto desta licitação; que assume a responsabilidade de obediência à legislação, às normas explicitadas pelo DER, e pelos órgãos específicos de controle ambiental; que caso seja vencedor da licitação se responsabiliza pelos demais requisitos necessários à regulamentação da obra, bem como do acompanhamento da licença para mineração do respectivo fornecedor, caso haja necessidade de aquisição de produtos minerais e ainda das ações previstas na legislação e nesta licitação, caso seja isso necessário. Declara, também, que assume sem repasse ao DER, toda a responsabilidade por danos e ônus, que venham a ser associados às obras e serviços licitados, motivados pelo não cumprimento dos dispositivos normativos previstos nesta declaração.

Aracaju/SE, 26 de Outubro de 2022

José Anderson Meneses Melo
RG: n.º 606.370 SSP/SE | CPF: n.º 266.915.745-91
Endereço: Rua Eng.º Jorge de Oliveira, 884 - Bairro Coroa do Meio
CEP: 49035-300

José Anderson Meneses Melo
Camel Empreend. Const. Ltda
José Anderson Meneses Melo
Eng.º Civil - CRA: 270268305E
Res. Técnica / São Paulo / SP

Aracaju/SE, 28 de Outubro de 2022

AO DER

Av. São Paulo, nº 3005, Edifício Humberto Ferreira, 3º andar - Bairro José Conrado de Araújo
ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2022

A signatária declara para os devidos fins de direito que disponibilizará os equipamentos, considerados essenciais para o cumprimento do objeto desta Licitação, para fiel e adequada execução dos serviços a serem contratados


Relação dos Equipamentos:


Caminhão basc. 15,0/10,0m³ (m. benz lk 1416 -170,0kw ou equivalente)

Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional

Pick-up, capacidade 1,2 t

Serra circular elétrica portátil


Camel Empreend. Const. Ltda
José Anderson Menezes Melo
Engº Civil - CREA: 2702603150
Resp. Técnico / Sócio Administrativo







AO

DER

Av. São Paulo, nº 3005, Edifício Humberto Ferreira, 3º andar – Bairro José Contrado de Araújo
ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E RELAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO

REF : TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2022

A signatária declara para os devidos fins de direito que Disponibilizará o pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto desta Licitação, para fiel e adequada execução dos serviços a serem contratados

Relação do Pessoal Técnico

1. José Anderson Meneses Melo – Engenheiro Sênior – CREA 2702603050
2. José Helton Luna da Silva – Engenheiro Civil – CREA 271371397-8
3. Cleverton Moraes da Silva – Técnico em Segurança no Trabalho – Registro MTE SE/000768-4
4. Gleidston William Santos de Assis – Técnico em Construção Civil – CFT 05587624501
5. Helon Paglel Sampaio dos Santos – Encarregado de Pavimentação e Drenagem
6. Afonso César Meneses Melo – Mestre de Obras

Aracaju/SE, 26 de Outubro de 2022


Camel Empreend. Const. Ltda
José Anderson Meneses Melo
Engº Civil - CREA: 2702603050
Téc. Técnico Sênior - Alameda 80



AO
DER

Av. São Paulo, nº 3005, Edifício Humberto Ferreira, 3º andar – Bairro José Conrado de Araújo
ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE


DECLARAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2022

Em atendimento à determinação deste Edital, declaramos, sob as penalidades cabíveis, que conhecemos o local onde será executada a obra, que temos conhecimento dos projetos e demais documentos técnicos fornecidos pelo DER/SE e de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução da mesma

Camel Empreendimentos e Construções Ltda.
José Anderson Meneses Melo
Engenheiro Civil CREA- 2702603050

Aracaju/SE, 26 de Outubro de 2022


Camel Empreendimentos e Construções Ltda.
José Anderson Meneses Melo
Engº Civil - CREA 2702603050
Resp. Técnico / Sócio Administrativo



QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.



ATA DE ASSEMBLEIA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

NIRE: 28200321416

CNPJ: 05.325.897/0001-47

1º - Em 29 de abril de 2022, às 10:00 h, na sala de reunião da Sociedade, situada na Rua Mato Grosso, 186 - Siqueira Campos, em Aracaju, Estado de Sergipe, na presença dos sócios José Anderson Meneses Melo e Ana Cristina Souza Almeida Melo, representando 100% do capital social, tendo como secretária Ana Cristina Souza Almeida Melo, CPF nº 503.652.585-04.

2º - Composição da Mesa - Presidente José Anderson Meneses Melo e a sócia/ Secretária Ana Cristina Souza Almeida Melo;

3º - Ordem do dia - tomar as contas dos Administradores e deliberar sobre o Balanço Patrimonial e o Resultado econômico do período de 01/01/2021 a 31/12/2021;

4º - Deliberações - após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição de todos os sócios, 30 (trinta) dias antes, conforme recibo postos em discussão e votação, foram aprovados sem reservas e restrições;

5º Encerramento e aprovação da ata - terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, encerra-se a Assembleia, lavrando a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os sócios.

Aracaju, 29 de abril de 2022.

José Anderson Meneses Melo - Presidente

Ana Cristina Souza Almeida Melo - Sócia quotista

d

**CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA****CNPJ: 05.325.897/0001-47****NIRE: 28200321416**

Livro nº 33

Folha: 01

TERMO DE ABERTURA

Contém este conjunto de formulários, 10 (dez) folhas, numeradas do nº 01(um) ao nº 10(dez) e servirá como Demonstrações Contábeis, referente ao período de encerramento do Exercício Social de 01/01 a 31/12/2021, extraídas do Livro Diário nº 33, autenticado através do SPED no dia 01.05.2022, conforme Recibo nº 7C.14.94.0A.9C.7F.DD.6C 12.07.33.4B.37.B4.A8.7E.DC.DB.9F.64-0, da empresa CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida à Rua Mato Grosso, 185 – Siqueira Campos, Aracaju/SE, Cep: 49075-380, registrada na Junta Comercial do Estado de Sergipe sob o NIRE nº 28200321416, por despacho de 07/10/2002 e inscrita no CNPJ sob nº 05.325.897/0001-47.

Conforme determina a Instrução Normativa DREI nº 11, de 05/12/2013, declaramos que o presente Livro, encontra-se totalmente escriturado, de acordo com a documentação que nos foi apresentada, contabilizada e devolvida.

Aracaju, 01 de janeiro de 2022.

José Anderson Meneses Melo
Sócio Administrador
CPF: 266.915.745-91

Rose Mary Santos Trindade
Contadora – CRC/SE: 2885/O-7
CPF: 171.216.205-53

MISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº: 24/2019
 Rubrica: Data: 33

CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA(80002)
 CNPJ 05325897/0001-47 NIRE 28200321436 Data: 06/12/2019
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2019

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		*66.554.829,62D	*83.479.475,35D
CIRCULANTE		*38.761.853,99D	*51.717.472,31D
DISPONÍVEL		**4.145.449,68D	**3.988.940,65D
NUMERÁRIOS EM CAIXA (4)	1.1.1.01	51.459,94D	188.494,53D
BANCOS-CONTA MOVIMENTO (16)	1.1.1.02	1.002.927,36D	1.887.340,84D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (10300)	1.1.1.03	2.393.062,30D	1.904.905,29D
TÍTULOS A RECEBER		*23.731.579,99D	*24.616.797,79D
FATURAS A RECEBER (13)	1.1.2.01	14.884.522,36D	16.859.822,53D
CLIENTES A RECEBER (24)	1.1.2.02	381.963,34D	381.963,34D
IMPACTOS A RECUPERAR (26)	1.1.2.03	1.540.609,32D	2.482.072,71D
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO (34)	1.1.2.04	317.461,84D	392.479,25D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS (11205)	1.1.2.05	1.547,01D	0,00D
DIVIDENDOS A RECEBER (11218)	1.1.2.06	3.996.416,19D	4.540.455,16D
ESTOQUES		*11.190.024,40D	*24.319.738,37D
IMÓVEIS CONCLUÍDOS (37)	1.1.3.01	6.200.000,00D	6.200.000,00D
ALMOXARIFADO (42)	1.1.3.02	4.990.024,40D	17.919.738,37D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		*27.787.775,63D	*38.762.003,04D
INVESTIMENTOS		**1.458.825,31D	**1.475.549,73D
PARTICIPAÇÕES EM SPE (13181)	1.2.2.01	878.957,86D	878.957,86D
CONSORCIO DE VEÍCULOS (12202)	1.2.2.02	78.592,45D	95.091,87D
BANCOS - COTA CAPITAL (12212)	1.2.2.03	1.275,00D	1.500,00D
PARTICIPAÇÕES EM SOC (12240)	1.2.2.04	500.000,00D	500.000,00D
IMÓBILIZADO		*11.875.771,57D	*14.833.274,56D
IMÓVEIS (50)	1.2.3.01	3.060.000,00D	3.060.000,00D
VEÍCULOS (53)	1.2.3.02	1.905.004,74D	1.398.513,88D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (56)	1.2.3.03	6.808.000,00D	8.184.710,73D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (58)	1.2.3.04	242.304,42D	242.304,42D
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (-) (60)	1.2.3.05	882.628,09C	882.628,09C
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO (61)	1.2.3.06	976.912,18D	1.017.185,30D
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (-) (62)	1.2.3.07	946.811,68C	946.811,68C
CONTAS A RECEBER		*15.253.178,75D	*15.253.178,75D
CONTAS A RECEBER (12401)	1.2.4.01	15.253.178,75D	15.253.178,75D

JOSE ANDESON MENESES MELO
 CPF: 264.913.745-91
 S/cao Administrador

ROSÉ MARY SANTOS TRINDADE
 CPF: 171.216.203-53
 CRC: 298.546/1 Contadora

(Handwritten signatures and initials)

CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA(00002)

CNPJ: 09325897/0001-47 NIRE: 28201621410 Data: 10/12/2019

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2021



Folha: 33

Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO		166.554.829,62C	183.478.475,35C
PASSIVO CIRCULANTE		14.933.275,51C	21.328.529,91C
CIRCULANTE		14.933.275,51C	21.328.529,91C
FORNECEDORES (80000)	2.1.1.01	5.101.197,40C	5.720.981,35C
OBRIGAÇÕES SOCIÁRIS (1806)	2.1.1.02	549.388,72C	303.320,15C
OBRIGAÇÕES A PAGAR (1848)	2.1.1.03	1.042.667,49C	0,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (1876)	2.1.1.04	896.305,05C	381.076,97C
CONTAS A PAGAR (1567)	2.1.1.06	2.113.393,11C	725.469,83C
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS / PREVIDENCIÁRIOS (1995)	2.1.1.07	86.698,37C	311.683,75C
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS (2009)	2.1.1.08	7.875.046,68C	8.104.927,44C
BANCOS GARANTIA / CARTÃO DE CRÉDITO (2037)	2.1.1.09	2.199.042,77C	5.774.829,43C
FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS (2038)	2.1.1.10	97.864,23C	8.541,01C
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS (2042)	2.1.1.12	21.181,66C	0,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		116.621.599,09C	162.149.945,44C
FINANCIAMENTOS		12.926.884,12C	11.866.260,94C
FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS (2040)	2.2.2.01	2.926.884,12C	1.866.260,96C
RECEITA DIFERIDA		3.757.305,97C	3.757.305,97C
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS (22502)	2.2.5.01	3.757.305,97C	3.757.305,97C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		144.288.164,02C	152.149.945,44C
CAPITAL		7.500.000,00C	10.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL (2079)	2.3.1.01	5.000.000,00C	5.000.000,00C
APORTE DE CAPITAL - SCP (23110)	2.3.1.02	2.500.000,00C	5.000.000,00C
RESERVAS DE LUCROS		137.388.164,02C	142.149.945,44C
RESERVA DE LUCROS (20593)	2.3.4.01	137.388.164,02C	142.149.945,44C

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

JOSE ANDRÉSON MENESES MELO
CPF 266 915 743-91
Socio Administrador

ROSE MARY SANTOS TRINDADE
CPF 173.218.205-53
CRL: 2885756 / Contador

f

Q

→

f



Descrição	Classificação	Conta	DERISE	Exercício Atual
RECEITA				85.296.421,92C
RECEITAS DE OBRAS P/EMPREGADAS	4.1.1.01	2891		85.296.421,92C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				10.832.557,76D
ISS	3.1.7.01	30002		2.964.234,19D
COFINS	3.1.7.01	30003		6.481.217,21D
PIS S/ RECEITA	3.1.7.01	30004		1.407.106,36D
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA				74.443.864,16C
CUSTOS DOS SERVIÇOS				52.214.750,31D
CUSTO DE OBRA P/EMPREGADA	3.1.1	2184		52.214.750,31D
CRÉDITOS PIS/COFINS				5.409.013,30C
CRÉDITOS PIS-COFINS - LEI 10.833/2003	3.1.8	31		5.409.013,30C
LUCRO BRUTO OPERACIONAL				27.638.127,15C
DESPESAS OPERACIONAIS				22.331.785,17D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.1.3.01	2352		19.518.464,88D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.1.5.01	2814		2.813.320,29D
RECEITAS FINANCEIRAS				751,36C
DESCONTOS OBTIDOS	4.1.2.01	40002		751,36C
RECEITAS / DESPESAS N/ OPERACIONAIS				4.704.871,81C
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.2	13179		38.128,19D
RECEITAS N/ OPERACIONAIS	4.1.3.01	3824		4.743.000,06C
LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL				10.011.965,15C
IMPOSTOS SOBRE O LUCRO				2.602.598,57D
PROVISÃO IRPJ	3.1.4.01	30004		1.681.583,49D
PROVISÃO CSLL	3.1.4.01	30002		921.015,08D
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				7.409.366,58C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nºs 2 e 3 do Livro Diário nº 33, registrado na Junta Comercial do RJ, sob nº 28200321416 em 07/10/2022.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado. A Sociedade não possui Auditoria Independente.

JOSE ANDRSON MENDES MELO
 Administrador
 CPF: 265.916.745-81

ROSE MARY SANTOS TRINDADE
 Contador
 CPF: 171.216.205-53 CRC: 002885


d
g
f

RE: 215
 CANCELAMENTO PERMANENTE DE LICENÇA
 DE EXERCÍCIO DE PROFISSÃO

Grav de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	26.952.096,84	
Patrimônio Líquido	56.527.378,51	= 0,48

Quanto maior, melhor. O capital de terceiros equivale a 48% do capital próprio.



Composição do Endividamento

Passivo Circulante	21.328.529,91	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	26.952.096,84	= 0,79

Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 79% das obrigações totais.



Salto Líquido Geral

Ativo	83.479.473,35	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	26.952.096,84	= 1,10


Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 110% do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	52.717.472,31	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	26.952.096,84	= 1,96


Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,96 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	49.917.472,31	
Passivo Circulante	24.328.529,91	= 2,07

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,07 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Handwritten signature and initials.

CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2021 até 31/12/2021


RESERVA PERMANENTE DE
246
RUBRICADO
DESCRIÇÃO

Pr.:
Rubric.:
Folha: 33
Folha: 6

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Exigível	28.577.133,44	
Passivo Circulante	21.328.929,91	= 1,34

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 1,34 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, ou seja, compromissos no futuro.



Sob as penas da lei, declaro aqui que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizo por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Aracaju, 31 de dezembro de 2021

MJSE ANDESON MENESES MELO
CPF: 264.915.745-81
Sócio Administrador

ROSEMARY SANTOS TRINDADE
CPF: 171.216.200-53
CRC: 2895/SE-7 Contadora

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Empresa: CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 05.325.897/0001-47

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

Livro: 33

Folha: 07

Histórico	Capital Social Integralizado(R\$)	Lucros Acumulados(R\$)	Total (R\$)
Saldo Inicial em 01.01.2020	5.000.000,00	37.388.164,02	42.388.164,02
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	7.409.366,58	7.409.366,58
(Dividendos)	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00		0,00
Ajuste de Exerc. Anteriores	0,00	(3.770.152,09)	(3.770.152,09)
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00
Saldo Final em 31/12/2020	5.000.000,00	41.027.378,51	46.027.378,51

Aracaju, 31 de dezembro de 2021.

JOSÉ ANDESOM MENESES MELO

Sócio Administrador

CPF: 266.915.745-91

ROSE MARY SANTOS TRINDADE

Contadora - CRC/SE: 2885/O-7

CPF: 171.216.205-53

Handwritten signatures and initials.

**CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA****CNPJ: 05.325.897/0001-47****NIRE: 28200321416****Livro: 33****Folha: 08****NOTAS EXPLICATIVAS – ANO 2021****1. CONTEXTO OPERACIONAL**

CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Aracaju/SE, tendo como objeto social Construção Civil, com início de atividades em 03/10/2002.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1- Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2- Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3- Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4- Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

d
8
f

**CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA****CNPJ: 05.325.897/0001-47****NIRE: 28200321416****Livro: 33****Folha: 09****Continuação****3.5- Investimentos em empresas coligadas e controladas**

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6- Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro Real e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 8.003.173,57, junto à instituições financeiras nacionais.

5. RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente.

6. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 5.000.000,00, dividido em 10.000 quotas de R\$ 500,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

SÓCIOS	%	QUOTAS	TOTAL(R\$)
José Anderson Meneses Melo	95,00	9.500	4.750.000,00
Ana Cristina Souza Almeida Melo	5,00	500	250.000,00
TOTAL	100,00	10.000	5.000.000,00

Anacaju, 31 de dezembro de 2021.

JOSÉ ANDESON MENESES MELO

Sócio Administrador

CPF: 266.915.745-91

ROSE MARY SANTOS TRINDADE

Contadora - CRC/SE: 2885/O-7

CPF: 171.216.205-53

d
Q
f

**CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA****CNPJ: 05.325.897/0001-47****NIRE: 28200321416**

Livro nº 33

Folha: 10

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este conjunto de formulários, 10 (dez) páginas, numeradas do nº 01(um) ao nº 10(dez) e servirá como Demonstrações Contábeis, referente ao período de encerramento do Exercício Social de 01/01 a 31/12/2021, extraídas do Livro Diário nº 33, autenticado através do SPED no dia 01.05.2022, conforme Recibo nº 7C.14.94.0A 9C.7F.DD.6C.12.07.33.4B 37.84.A8.7E DC.D8.9F 64-0, da empresa CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida à Rua Mato Grosso, 185 – Siqueira Campos, Aracaju/SE, Cep: 49075-380, registrada na Junta Comercial do Estado de Sergipe sob o NIRE nº 28200321416, por despacho de 07/10/2002 e inscrita no CNPJ sob nº 05.325.897/0001-47.

Conforme determina a Instrução Normativa DREI nº 11, de 05/12/2013, declaramos que o presente Livro, encontra-se totalmente escriturado, de acordo com a documentação que nos foi apresentada, contabilizada e devolvida.

Aracaju, 31 de dezembro de 2021.

José Anderson Meneses Melo
Sócio Administrador
CPF: 266.915.745-91

Rose Mary Santos Trindade
Contadora – CRC/SE: 2885/O-7
CPF: 171.216.205-53

*d**Q**3 f*

MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped



Versão: 9.0.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

INTE 23200321418	CNPJ 06.325.807/0001-47	
NOME EMPRESARIAL CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA		

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 33
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 34.94.0A.9C.7F.DD.6C.12.07.33.4B.37.84.A8.7E.DC.D6.9F.64	

Função	CPF	Nome	CNPJ	Período	Assinatura
Administrador	26601674591	JOSE ANDERSON MENESES MIDO 26601674591	643062174899799484 7	16/08/2021 a 15/09/2022	Sim
Contador	17121820553	ROSE MARY SANTOS TRINDADE 17121820553	461219689234546411 1	12/05/2021 a 12/05/2022	Não
Secretário de ECD com e-CNPJ na e-PJ	05325897000147	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 05325897000147	742259907229421327 1	10/06/2021 a 10/06/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

7C.14.94.0A.9C.7F.DD.6C.12.07.33.4B
 37.84.A8.7E.DC.D8.9F.64-0

Escrituração recebida via Internet
 pelo Agente Receptor SERPRO
 em 01/05/2022 às 11:20:57

13.73.31.B9.C1.BE.F0.FB
 0D.AB.78.CE.1F.52.0D.F9

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 3º da Lei nº 8.334/1994. Esta recibo comporta a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1995, com a alteração do Decreto nº 6.883/2010 e arts. 3º, 3º-A, 3º-B da Lei nº 8.334/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Handwritten signatures and initials:
 d
 R
 f



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
17121620553	ROSE MARY SANTOS TRINDADE
26691574591	JOSE ANDESON MENESES MELO
60365258504	ANA CRISTINA SOUZA ALMEIDA MELO

d



CERTIFICADO DE REGISTRO EM 02/05/2022 10:24 SOB Nº 10220257413.
 PROTOCOLO: 12057413 DE 01/05/2022.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205440213. CNPJ DA RSDS: 06325897000147.
 NIRE: 1820523434. COM REGISTRO DO REGISTRO EM: 13/14/2022.
 CNPJ: EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ALFRE VALLBERG DA SILVA
 SECRETARIA-GERAL
 www.reg.br

É válida desde a emissão. É possível, para efetuar a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, inserindo seus respectivos códigos de verificação.

of



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ROSE MARY SANTOS TRINDADE
REGISTRO	: SE.0028550-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.216.205-7

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.

Emissão SERGIPE: 08/08/2022 às 10:54:44
 Válido até: 06/11/2022.
 Código de Controle: 880377

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

d

sf



AO
DER

Av. São Paulo, n° 3005, Edifício Humberto Ferreira, 3° andar – Bairro José Conrado de Araújo
ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE


REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 24/2022

ENQUADRAMENTO DE REGIME CONTÁBIL

Em atendimento à determinação deste Edital, declaramos que a Empresa Camel Empreendimentos e Construções Ltda é enquadrada no regime Lucro Real. Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos legais e de direito.

José Anderson Meneses Melo
RG: n.º 606.370 SSP/SE | CPF: n.º 266.915.745-91
Endereço: Rua Eng.º Jorge de Oliveira, 884 – Bairro Coroa do Melo
CEP: 49035-900

Aracaju/SE, 26 de Outubro de 2022


Camel Empreend. e Const. Ltda
José Anderson Meneses Melo
Eng.º Civil - CREA: 2302603754
Rua Ferreira, Sítio Marizópolis





APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº: 0306920229907750777058000
RAMO: 0775 - SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICO
PROPOSTA: 1.765.235



Vigência do seguro a partir das 08h do dia 24/10/2022 até 24h do dia 23/09/2023.

Table with 3 columns: Field Name, Value, and Code. Includes fields for Name, Address, City, and Insurance Company.

Limite Máximo de Garantia (Límite): R\$ 1R (R\$ 1,00) - Datas: 07 e 08 de Setembro de 2022.
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelas despesas decorrentes da contratação do seguro, em razão de inadimplência das obrigações previstas no EDITAL Nº TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2022.

Table with 3 columns: Description, Value, and Code. Shows a total value of R\$ 1.007,00.

Table with 3 columns: Description, Value, and Code. Shows a total value of R\$ 100,00.

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, supervisão e controle das atividades de seguro, previdência complementar, planos, capitalização, resseguro e contratação de seguros. Plano de Seguro apresentado em conformidade com o Edital Susep 47713 e Processo Susep 15414/2013/2014-20.

Rua Horácio, 7514/2022 01-4750

Handwritten signatures of João de Lima Gêo Neto and Ricardo Almeida Gregório.

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/04/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, em vigor conforme E.C. nº 32 de 11/03/2001 - Art. 2º, III - por meio da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte a tais aplicações que utilizem certificação digital, bem como a validade dos processos eletrônicos seguros.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica dele, pode ser verificada no endereço: http://www.potencial.com.br/como-licitar-a-police. No ato, utilize o UF de Apólice: 0306920229907750777058000. Após esse ato, não será possível alterar este documento, porém, em qualquer momento, poderá ser consultado no site da SUSEP: www.susep.gov.br sob o nº de Documento 03069202299077507770580000.



As coberturas desta apólice foram contratadas em conformidade com as Condições Gerais do Seguro Garantia de acordo com a Circular SUSEP nº 477/2013. As Condições Gerais deste produto encontram-se disponíveis no endereço: www.potencial.com.br, ou através do QR Code.



CLÁUSULA PARTICULAR

CONDIÇÃO PARTICULAR: ANTICORRUPÇÃO

1. Não estão cobertos pela presente Apólice a ocorrência de quaisquer prejuízos, rescisões e/ou demais penalidades relacionadas a atos ilícitos dolosos e/ou violadores de normas de anticorrupção, perpetrados pelo tomador, obrigados e suas controladas, controladoras, coligadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou prepostos no âmbito do contrato garantido e com o conhecimento ou concorrência de atos dolosos do segurado.

1.1 Fica entendido e acordado que caso a inadimplência contratual decorra de atos ilícitos dolosos e/ou que infrinjam as normas anticorrupção praticados pelo tomador sem concurso ou conhecimento do Segurado ou no âmbito de contrato distinto, o dever de indenizar persiste.

1.2 A presente cláusula particular encontra-se em perfeita consonância com Carta Circular Eletrônica n.º 1/2021/DIR1/SUSEP.

al

3 f



J. Emissão de certidões



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que POTENCIAL SEGURADORA S.A., CNPJ 11689534/000174, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 3656, publicada(s) no D.O.U de 25/02/2010 nos termos da legislação vigente

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo permissão de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autoridade.

Código da Certidão:

CR03068_18102022_165348_673

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 19 de Outubro de 2022.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço

gov.br





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E
AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a POTENCIAL SEGUROADORA SA, com sede na cidade BELÔ HORIZONTE CNPJ 1899634000174, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
DANIEL AMORIM DE OLIVEIRA	Diretor
EDUAR VIDIGAL PAIVA	Diretor
JUHO DE LIMA GED NETO	Presidente
RICARDO NASSIF GREGÓRIO	Diretor

Código da Certidão: **CA03069_19102022_165349_368**
Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 19 de Outubro de 2022

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Evairton Farias

d

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
PODER JUDICIÁRIO

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU

Fórum Gumerindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N

Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho

Telefone: 3228-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49060-470 Aracaju-SE



CERTIDÃO NEGATIVA

Dados do Solicitante

Razão Social:	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
Nome Fantasia:	CAMEL	Natureza Certidão:	Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extra-Judicial
Domicílio:	Aracaju	Tipo de Pessoa/CNPJ:	Jurídica / 05.325.897/0001-47
Data da Emissão:	20/10/2022 09:50	Data de Validade:	* 19/11/2022 *
Nº da Certidão:	* 0009239996 *	Nº da Autenticidade:	* 3634000204 *

Certifico que NÃO CONSTA nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribuída e que esteja em andamento, contra a firma acima identificada.

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006.
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.
- A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão.
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - www.tjse.jus.br - no menu <Serviços - Certidão On Line>, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Handwritten signature and initials.



Poder Judiciário do Estado de Sergipe
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA



Certidão Nº: 8993

Certifico para os devidos fins, que a certidão expedida pelo sistema denominado "CERTIDÕES ON LINE", disponibilizada no site www.tjse.jus.br, abrange todos os processos distribuídos e em andamento (excluídos apenas aqueles relativos à infância e juventude) e possui a mesma validade das expedidas por um dos Setores de Distribuição ou Secretaria Judicial deste Estado, nos termos do artigo 2º da Resolução nº 61/2006 do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.

Certifico ainda, que, na Comarca de Aracaju, a distribuição de títulos e outros documentos de dívida para fins de protesto é da Competência do Cartório do 2º Ofício, mas a lavratura dos protestos é da competência dos Cartórios do 3º e 5º Ofícios. O 4º Ofício, também, que compete ao Cartório do 4º Ofício registrar as interdições e tutelas decretadas pelos Juízes da Comarca de Aracaju, conforme dispõe o artigo 8º da Lei Complementar nº 130/2006.

Aracaju, 20/10/2022 09:50:19

Observações:

- A indicação do NOME e do CPF/CNPJ, bem como a escolha do TIPO de certidão judicial é de RESPONSABILIDADE do solicitante, devendo o teor da certidão ser conferido pelo interessado e destinatário;
- A VALIDADE desta Certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- A AUTENTICIDADE desta Certidão poderá ser confirmada no Portal da corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Sergipe - www.tjse.jus.br/corregedoria, no menu: Serviços/Certidões;
- Qualquer RASURA ou EMENDA invalidará este documento;
- Certidão expedida GRATUITAMENTE através da Internet.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE

Aracaju/SE, 26 de outubro de 2022.

De: Diretoria Técnica - DT/EC

Para: Comissão Permanente de Licitação - CPL

PARECER DAS QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS

Após a análise dos Documentos de Habilitação pertinentes à Qualificação Técnica da empresa participante da Tomada de Preço n° 24/2022 do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe - DER/SE, cujo objeto "Execução de Serviços de Drenagem na Rodovia SE-220, trecho: Aquidabã / Graccho Cardoso, com extensão de 22,00 km, neste Estado", apresentamos a seguinte apreciação técnica:

1. Das Exigências de Qualificação Técnica

Os requisitos de Qualificação Técnica exigidos no Edital foram os seguintes:

7.2.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.2.3.1. A comprovação da Qualificação Técnica está condicionada à apresentação de cópia dos seguintes documentos:

a) Certidão de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho Profissional competente no Estado de sua sede ou do seu domicílio;

b) Comprovação de Capacidade Técnico-Operacional, mediante Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, emitido(s) em nome da empresa licitante, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT ou Anotação(ões)/Registro(s) de Responsabilidade Técnica - ART/RRT emitida(s) pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho Profissional competente em nome do(s) profissional(is) vinculado(s) ao(s) referido(s) Atestado(s), como forma de conferir autenticidade e veracidade às informações constantes nos documentos emitidos em nome da empresa licitante (Acórdão n° 2326/2019-Plenário do TCU), que comprove(m) ter a empresa licitante executado obra(s) e/ou serviço(s) com compatibilidade em características, quantidades e prazos com o objeto deste Edital e seus anexos, especificamente nas características e quantidades relativos às parcelas de maior relevância relacionadas abaixo:

1. Execução de drenagem longitudinal de pavimento h=0,60 m - com geocomposto drenante - 6.000,00 m.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE – SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE – DER/SE

b.1) Em caso de apresentação de mais de um Atestado ou Certificado para cumprimento desta alínea, a empresa licitante deverá fazer a referida identificação;

c) Comprovação de Capacidade Técnico-Profissional, mediante Certificado(s) de Acervo Técnico – CAT, emitido(s) pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Profissional competente, em nome de profissional(is) reconhecido pela entidade competente, integrante(s) do quadro permanente da empresa licitante na data prevista para a entrega da Proposta, que demonstre(m) que o(s) mesmo(s) possua(m) Anotação(ões)/Registro(s) de Responsabilidade Técnica – ART/RRT por execução de obra(s) e/ou serviço(s) de características compatíveis e semelhantes às do objeto deste Edital e seus anexos, relativas às parcelas de maior relevância relacionadas abaixo:

L. Exemplo de dreno longitudinal de pavimento h=0,60 m - com geocomposto drenante.

c.1) A comprovação de que o profissional indicado na presente alínea integra o quadro permanente da empresa licitante far-se-á através da apresentação de cópia dos seguintes documentos:

c.1.1) Contrato de trabalho por tempo indeterminado; e/ou

c.1.2) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; e/ou

c.1.3) Ficha de Registro de Empregados; e/ou

c.1.4) Contrato de Prestação de Serviço; e/ou

c.1.5) Contrato Social e a sua última alteração (caso exista alteração), na hipótese de o profissional ser sócio da empresa licitante, ficando dispensados os documentos exigidos nas alíneas "c.1.1" a "c.1.4" supra.

d) Indicação do Responsável Técnico, cuja substituição durante a execução do contrato só será possível por profissional igualmente qualificado, mediante a expressa aprovação da fiscalização do DER/SE, conforme modelo ANEXO;

e) Declaração de concordância do Responsável Técnico, conforme modelo ANEXO;

f) Declaração de Responsabilidade e de Liberação Ambiental, conforme modelo ANEXO;

g) Declaração de Disponibilidade e Relação dos Equipamentos necessários à elaboração do serviço na obra;

h) Declaração de Disponibilidade e Relação do Pessoal Técnico necessário à elaboração do serviço na obra;

i) Declaração da empresa licitante de que conhece o local da obra, conforme ANEXO, devidamente assinada por responsável técnico ou outro profissional indicada pela empresa licitante com formação profissional compatível com o objeto licitado, com menção do título profissional e número de registro junto ao CREA (de acordo com a Lei nº 5.194/66 e a Resolução nº 282 de 24 de agosto de 1983 do CONFEA) ou Conselho Profissional competente.



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE – SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE – DER/SE

2. Da Análise Técnica

Não houve divergências com o edital.

3. Conclusão

De acordo com a análise efetuada acima, entendemos que a licitante: **CAMEL EMPREENDIMENTOS CONSTR. LTDA** deve ser declarada **HABILITADA TECNICAMENTE**.

É o Parecer,
S.M.J.

Tito Felipe Lopes Teles Roriz
Engenheiro civil
CREA n.º 2709916134



MISSÃO PERMANENTE LICITATÓRIA
RUBRICA
265
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES
CAMEL
QUALIDADE CONCRETIZADA

TOMADA DE
PREÇOS

024/2022

DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS E RODAGEM
- DER/SE

OBJETO:

EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE
DRENAGEM NA
RODOVIA SE-220,
TRECHO: AQUIDABÃ/
GRACCHO CARDOSO,
COM EXTENSÃO DE
22,00 KM, NESTE
ESTADO.

PROPOSTA DE
PREÇOS

8
f

AO
DER

Av. São Paulo, nº 3005, Edifício Humberto Ferreira, 3º andar – Bairro José Conrado de Araújo
ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE

REF : TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2022

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA


Prezados Senhores,

Pelo presente submetemos à apreciação de V.Sa. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

- Executaremos as obras/serviços objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2022, pelo preço de R\$ 1.472.136,09 (Um milhão, quatrocentos e setenta e dois mil, cento e trinta e seis reais e nove centavos), o valor especificado se refere ao mês do Orçamento Referencial
- Prazo de Execução de 60 (sessenta) dias vinculado, exclusivamente ao cronograma físico-financeiro, incluído neste a mobilização, cujo prazo será contado a partir da data da assinatura deste Contrato e do recebimento da respectiva Ordem de Serviço a ser emitida pela DER/SE. Ao tempo em que, assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;
- Mantemos válida a Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de recebimento da Proposta Financeira e Documentos de Habilitação, aceitando que, ocorrendo RECURSO de habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta financeira não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos;
- Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que foram necessários à perfeita execução dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e de seus Anexos, bem como da fiscalização da DER/SE;
- Na execução das obras/serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões da DER/SE.

Aracaju/SE, 26 de outubro de 2022

Atenciosamente,


Camel Empreend. Const. Ltda
José Anderson Mendes Melo
Engº Civil - CREC: 270260360
Resp. Técnico Série A/Inf. 3/2012

8
8
f

AO
DER

Av. São Paulo, nº 3005, Edifício Humberto Ferreira, 3º andar – Bairro José Conrado de Araújo
ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2022

DECLARAÇÃO EXPRESSA

A Camel Empreendimentos e Construções Ltda., de acordo com o Edital nº. 24/2022 - DER, DECLARA que:

1. Nos preços apresentados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tais como materiais, equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, tributos, despesas administrativas, transportes, seguros, lucro, etc
2. A execução do objeto licitado ocorrerá em conformidade com o que estabelece este Edital e seus anexos;
3. A condução dos trabalhos dar-se-á dentro da melhor técnica, observando rigorosamente a legislação em vigor;
4. A mão-de-obra, os materiais e equipamentos serão adequados à execução do objeto desta licitação, obedecendo, inclusive, à sua complexidade;
5. Manter-se-á, durante toda a execução do objeto deste Edital, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital;
6. Serão cumpridas todas as normas pertinentes à Legislação sobre Segurança, Higiene e Medicina no Trabalho, mormente a Lei Federal n.º 6.514, de 22 de dezembro de 1977, e a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego n.º 3.214, de 8 de junho de 1978, inclusive quanto à Comunicação Prévia à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE prevista no item 18.2 da Norma Regulamentadora - NR 18, fornecendo aos trabalhadores envolvidos os fardamentos e os respectivos equipamentos de proteção individual adequados aos agentes de riscos e. Manterá permanentemente no local de execução das obras/serviços um Engenheiro Civil que a representará;
7. Serão cumpridas todas as normas pertinentes aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente a nível federal, estadual e municipal;
8. Manter-se-á, durante toda a execução do objeto deste Edital, em adimplência quanto à remuneração e aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução do objeto deste Edital, inclusive quanto aos tributos devidos, por elas assumindo integral responsabilidade, ficando afastada qualquer responsabilidade do DER/SE, podendo este reter quantias e pagamentos, com o fim de garantir o respectivo ressarcimento;

CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Mato Grosso nº 185 | Bairro Siqueira Campos.
CEP 49075-380 - Aracaju/SE - CNPJ 05.825.897/0001-47
contato@camelamp.com.br | Fone: (79) 3717-7740 | 3207-4737

José Anderson Menezes Melo
Camel Empreend. Const. Ltda
José Anderson Menezes Melo
Engº Civil - CREA 2702603050
Resp. Técnico / Sítio Aracaju/SE

d *s* *@*
f

9. Assume integral responsabilidade por danos causados, por si e seus representantes legais, prepostos e empregados, ao DER/SE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste Edital, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o DER/SE, em caráter irrecorrível, de todas as reclamações que possam surgir em decorrência dos mesmos, podendo o DER/SE reter quantias e pagamentos, com o fim de garantir o respectivo ressarcimento.

10. Não está em débito com o Estado de Sergipe, tanto na Administração Direta como Indireta, bem como não se encontra impedida contratar com a Administração Pública em qualquer das suas entidades federativas por haver incorrido nas sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993

Aracaju/SE, 26 de Outubro de 2022

José Anderson Memeses Melo
Camel Empreend. Const. Ltda
José Anderson Memeses Melo
Engº Civil - CREA: 2702603050
Resp. Técnico / Selo Administrativo

8
f




AO
DER

Av. São Paulo, nº 3006, Edifício Humberto Ferreira, 3º andar – Bairro José Conrado de Araújo
ARACAJU – ESTADO DE SERGIPE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2022

FICHA CADASTRAL		
Nome da Empresa: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.		
Natureza da Sociedade: Empresária, Limitada.		
CNPJ/ME: 06.325.897/0001-47	Inscrição Estadual: 27.107.243-1	
Inscrição Municipal: 066046-2	Capital Social: 5.000.000,00	
Endereço: Rua Mato Grosso, 185		
Bairro: Siqueira Campos	Cidade: Aracaju/SE	
CEP: 49.075-380	TEL/FAX: (79) 3231-5570 / 3217-4732	Email: orcamento@camelemp.com.br
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA		
Banco: BANESE	Nome da Agência: D.I.A	
Nº da Agência: 015	Tipo/Conta: 03/101750-7	
REPRESENTANTE LEGAL		
Nome: José Anderson Meneses Melo		
End.: Rua Engenheiro Jorge Oliveira Neto, 864		
Bairro: Coroa do Meio	Cidade: Aracaju/SE	
CEP.: 49035-300	Tel.: (79) 3255-2892	Email: diretoria@camelemp.com.br

Aracaju/SE, 26 de Outubro de 2022


Camel Empreend. Const. Ltda
José Anderson Meneses Melo
Emp. Civil - CREC: 2702603950
Resp. Técnico (Sócio Administrativo)

CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Mato Grosso nº 185 | Bairro Siqueira Campos
CEP 49075-380 - Aracaju/SE - CNPJ 06.325.897/0001-47
contato@camelemp.com.br | Fone: (79) 3217-7140 / 3217-4737

3
2
f

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	DRENAGEM NA RODOVIA SE-220, TRECHO: AQUIDABÁ/ GRACCHO CARDOSO, COM EXTENSÃO DE 22,00KM, NESTE ESTADO				1.472.136,09	100,00
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES				46.327,70	3,14
01.01.001	Locação de rede de drenagem	m	25.042,00	1,85	46.327,70	3,14
01.02	DRENAGEM PLUVIAL				1.242.778,92	84,44
01.02.001	Dreno longitudinal de pavimento H = 0,40 m - com geocomposto drenante	M	25.042,00	49,34	1.210.530,28	82,25
01.02.002	Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - escavação mecânica - Areia e brita comerciais	M	350,00	65,57	22.949,50	1,56
01.02.003	Boca de saída para dreno sub-superficial - BSO 03 - Areia e brita comerciais (RICO 2003613 - Jan./2020)	UN	58,00	160,33	9.299,14	0,63
01.03	DIVERSOS				183.029,47	12,42
01.03.001	Fornecimento (aquisição) de areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1.001,68	110,13	110.315,02	7,50
01.03.002	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre, inclusive espalhamento	T	1.502,52	1,90	2.854,79	0,19
01.03.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia), DMT=54, TDKM	tkm	80.187,84	0,85	69.859,66	4,73

Importa o presente orçamento em: **VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>** **1.472.136,09**
 (um milhão, quatrocentos e setenta e dois mil, cento e trinta e seis reais e nove centavos)

José Anderson Meneses Melo
 Camel Empreend. Const. Ltda
 José Anderson Meneses Melo
 Engº Civil - CREA 170260050
 Resp. Técnico / Supervisão Geral

ef



f

DRENAGEM NA RODOVIA SE-220, TRECHO: AQUIDABÃ / GRACCHO CARDOSO, COM EXTENSÃO DE 22,00KM, NESTE ESTADO

COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

DESPESAS INDIRETAS		% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	6.00% sobre CD	4,75	6,00
Despesas Financeiras	0,93% sobre (PV-Lucro)	0,86	1,08
Seguros e Garantias Contratuais	0,25 % do PV	0,25	0,32
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,63
Subtotal 1		6,36	8,03
BENEFÍCIOS		% sobre PV	% sobre CD
Lucro	10,00% sobre CD	7,91	10,00
Subtotal 2		7,91	10,00
TRIBUTOS		% sobre PV	% sobre CD
PIS	0,65% do PV	0,65	0,82
COFINS	3,00% do PV	3,00	3,79
ISSQN	3,00% do PV	3,00	3,79
Subtotal 3		6,65	8,41
BDI COM TRIBUTOS (%)		Total	26,44

PV = Preço de Venda

CD = Custo Direto

SELIC (Março/2022) = 11,75% a.a.

$DF = [(1 + SELIC)^{(1/12)} - 1]$ sobre (PV-Lucro), o que resulta em $DF = 0,29\%$ a.a. sobre (PV-Lucro).

OBSERVAÇÕES:

O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio

O valor real do ISSQN a ser adotado nos orçamentos dos projetos aprovados pelo DER/SE, deve ser proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de influência das obras.

José Anderson Meneses Melo
 Camel Empreend. Const. Ltda
 José Anderson Meneses Melo
 Engº Civil - CREA 27026/3050
 Resp. Técnico / Sócio Administrador

2
 A 3
 0

CAMEL EMPREENDIMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA
 RUA MATO GROSSO, 185 - SIQUEIRA CAMPOS
 Aracaju-SE CNPJ - 05.325.897/0001-47

REF: ABRIL/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Sálario Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	36,80	36,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,93	0,00
B3	Auxílio -Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,82	8,33
B5	licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de chuva	1,45	0,00
B8	Auxílio acidente de trabalho	0,10	0,08
B9	Férias gozadas	9,01	6,94
B10	Salário maternidade	0,03	0,02
B	Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A	44,84	16,65
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio indenizado	4,76	3,67
C2	Aviso Prévio trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias indenizadas	4,35	3,35
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,33	2,56
C5	Indenização adicional	0,40	0,31
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A	12,95	9,98
GRUPO D			
D1	Reincidência de A sobre B	16,50	6,13
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
D	Total das taxas incidências e reincidências	16,92	6,46
TOTAL (A+B+C+D)		111,51	69,89

Camel Empreendimentos e Construções Ltda
 José Anderson Meneses Melo
 Engº Civil - CREA 2702603050
 Rua Toledo, 44 - Aracaju - SE

Handwritten signature and initials.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DRENAGEM NA RODOVIA SE-220, TRECHO: AQUIDABÃ / GRACCHO CARDOSO, COM EXTENSÃO DE 22,00KM, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R(\$)	MÊS 1		MÊS 2	
		% VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	46.327,70	100,00%	46.327,70		
2.0	DRENAGEM PLUVIAL	1.242.778,92	50,00%	621.389,46	50,00%	621.389,46
3.0	DIVERSOS	183.029,47			100,00%	183.029,47
TOTAL DA OBRA		1.472.136,09				
	PERCENTUAL SIMPLES			45,36%		54,64%
	PERCENTUAL ACUMULADO			45,36%		100,00%
	TOTAL SIMPLES			667.717,16		804.418,93
	TOTAL ACUMULADO			667.717,16		1.472.136,09

Jose Anderson Meneses Melo
 Camel Empreend. Const. Ltda
 José Anderson Meneses Melo
 Engº Civil - CRA- 2702603051
 Reg. Técnico / Sinc. Adm. - 2017



f
s *⊗*

el



CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda
Rua Melo Grosso, 185 - Siqueira Campos Aracaju SE
CNPJ: 05.325.897/0001-47

DRENAGEM NA RODOVIA SE-220, TRECHO: AQUIDARÁ, GRACIHO CARDOSO, COM EXTENSÃO DE 22,00KM, NESTE ESTADO

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00798

Ref: Abr/2022-1

CODIGO	Boca de saída para dreno sub-superficial - BSO 03 - Areia e brita comercial (DREN 2003413 - Jan./2022)	UN	QTD	CUSTO UN	CUSTO TOTAL	UNID.	
						PREÇO	TOTAL
03402/CAMEL	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
03402	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UN	CUSTO TOTAL		
101	03402	Un	20001382	14,70	2,940,256		
101	03402	un	20008254	4,90	980,654		
101	03402	un	20000288	499,00	101,202,08		
101	03402	un	20000491	93,93	18,785,97		
147	03402	un	20001171	33,54	6,707,70		
147	03402	un	20000912	13,75	2,750,00		
147	03402	un	20001301	35,40	7,080,00		
147	03402	un	20041728	15,40	3,080,00		
027	03402	un	21429221	4,00	8,575,60		
0161	03402	un	20001199	9,00	1,800,00		
0161	03402	m	8,975	9,00	80,775		
0161	03402	un	20001782	122,70	24,548,10		
127	03402	un	20044321	14,00	2,800,00		
127	03402	par	20003888	22,27	4,454,02		
127	03402	un	20000441	23,32	4,664,00		
147	03402	un	6,3700	25,89	164,58		
147	03402	m	3,3000	2,81	9,39		
127	03402	un	20000340	211,70	42,340,00		
040	03402	un	8,9379	5,11	45,672,69		
127	03402	un	20001362	11,12	2,224,00		
127	03402	un	20001340	16,80	3,360,00		
127	03402	un	20000496	227,80	45,560,00		
127	03402	m	20001419	9,00	1,800,00		
127	03402	un	20001429	21,20	4,240,00		
127	03402	un	20000540	27,50	5,500,00		
127	03402	un	20000340	22,44	4,488,00		
127	03402	un	20000491	14,10	2,820,00		
147	03402	m	1,3750	18,50	25,312,50		
147	03402	m	4,5000	1,81	8,145,00		
147	03402	m	1,2000	1,10	1,320,00		
147	03402	m	1,2000	5,74	6,888,00		
147	03402	m	1,2000	0,44	5,280,00		
147	03402	m	1,2000	0,47	5,640,00		

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DERISF

U = Equipamento, M = Material, B = Mão-de-obra, D = Serviço de Terceiros, S = Serviço Auxiliar

002 - Orçamento de Obras de Engenharia

Página 1

Objeto: Obras de Engenharia



CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda
Rua Melo Grosso, 185 - Siqueira Campos Aracaju SE
CNPJ: 05.325.897/0001-47

DRENAGEM NA RODOVIA SE-220, TRECHO: AQUIDARÁ, GRACIHO CARDOSO, COM EXTENSÃO DE 22,00KM, NESTE ESTADO

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00798

Ref: Abr/2022-1

Moeda: R\$

CODIGO	Boca de saída para dreno sub-superficial - BSO 03 - Areia e brita comercial (DREN 2003413 - Jan./2022)	UN	QTD	CUSTO UN	CUSTO TOTAL	UNID.	
						PREÇO	TOTAL
03402/CAMEL	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
03402	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UN	CUSTO TOTAL		
147	03402	m	2,5000	1,10	2,750,00		
147	03402	m	2,0940	22,48	47,075,52		
147	03402	m	2,5330	3,70	9,392,10		
147	03402	m	2,5000	2,10	5,250,00		
147	03402	m	0,9940	92,00	91,448,00		
147	03402	un	2,0000	12,51	25,020,00		
147	03402	un	6,0000	14,28	85,680,00		
147	03402	par	6,0000	16,14	96,840,00		
147	03402	m	0,2345	4,98	1,167,81		
147	03402	m	1,9880	5,51	10,953,88		
147	03402	m	1,2975	9,90	12,845,25		
03402	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
101	03402	un	20000909	102,70	20,540,00		
147	03402	un	21244201	0,30	6,372,00		
147	03402	un	20000278	12,54	25,080,00		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO							
03402	0,00	MÃO DE OBR. (111,510M)	19,55	SERV. TERCEIRO	0,31	800(24,480 R\$)	33,91
COMPOSIÇÃO BIRÉTICA							
03402	DESCRIÇÃO DO ÍTEM/SERVIÇO AUXILIAR						
03402	03402	un	01	0,2500			
03402	03402	m	01	2,0940			

CODIGO	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com capacidade de 2,40 m³ (trípala) e descarga livre, inclusive espalhamento	UN	QTD	CUSTO UN	CUSTO TOTAL	UNID.	
						PREÇO	TOTAL
03402/CAMEL	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
03402	EQUIPAMENTO	UN	QTD <td>CUSTO UN</td> <td>CUSTO TOTAL</td> <td></td> <td></td>	CUSTO UN	CUSTO TOTAL		
03402	03402	m	200,00	0,005	1,000,00		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO							
03402	0,00	MÃO DE OBR.	0,00	MATERIAL	2,00	10000 TOTAL	

U = Equipamento, M = Material, B = Mão-de-obra, D = Serviço de Terceiros, S = Serviço Auxiliar

002 - Orçamento de Obras de Engenharia

Página 1

Objeto: Obras de Engenharia

CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda
José Anderson Moraes Melo
Engº Civil - CREA 2702603850
Rua Melo Grosso, 185 - Siqueira Campos Aracaju SE

8 A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 Nº: 275
 PREGÃO Nº 001/2022
 PERISE

CODIGO	Carga, descarga e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 20 m ³ - carga com capacidade de 3,40 m ³	PROD. EQUIPES	UNID
EQUIPAMENTO	1,50 EBC (1311,51004)	0,00	1,50

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ÍTENS/SERVIC/AUXILIA	UN	QTD	PREÇO	UNID
2.2.23/0058	Caminhão Marc. 15,0/12,0m ³ e m. basc. (p. 243) -170,0m ³ ou equivalente	H	3,0000	0,90	0,14

CODIGO	Desce longitudinal de pavimento R = 0,40 m - sem permeavel drenante	PROD. EQUIPES	UNID
2443/CAMEL		253,81	R

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
220 /CAMEL	DECOMPOSTO PARA DRENAGEM	M	0,4000	19,00	7,60
27 /ZINAFI	Tubo dren. corrugado, espiralado, fibrocel., perfurado, em polietileno de alta densidade (pad. SNT 07 00 187) para drenagem - em tubo longo unit. 2,00m ³ - 4,00	M	1,7000	22,50	38,25
1011 /ZINAFI	serviço de obra		0,0000000	0,11	0,00
1013 /ZINAFI	serviço de obra		0,0000000	0,03	0,00

RESUMO DA COMPOZIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,11	MATERIAL	37,85	CUSTO TOTAL	38,23	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	EBC (1311,51004)	0,13	SERV. TERCEIRO	0,00	801(26,4400 R)	10,11

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ÍTENS/SERVIC/AUXILIA	UN	QTD	PREÇO	UNID
2.2.23/0058	DECOMPOSTO PARA DRENAGEM	M	0,4000		
2.2.23/0058	Tubo dren. corrugado, espiralado, fibrocel., perfurado, em polietileno de alta densidade (pad. SNT 07 00 187) para drenagem - em tubo longo unit. 2,00m ³ - 4,00	M	1,0000		
2.2.23/0058	serviço de obra	M	1,2000		
2.2.23/0058	serviço de obra	M	2,2000		

CODIGO	Fornecimento (aplicação) de areia fina - posto jazida/fornecimento (retirado na jazida, sem transporte)	UNID
03403/CAMEL		m ³

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
0350 /ZINAFI	Areia fina - posto jazida/fornecimento (retirado na jazida, sem transporte)	m ³	1,0000	67,30	67,30

RESUMO DA COMPOZIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	67,30	CUSTO TOTAL	67,30	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	EBC (1311,51004)	0,00	SERV. TERCEIRO	0,00	801(26,4400 R)	24,00

U = Equipamento, M = Material, F = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiro, O = Serviço Auxiliar
 OBS - Trabalho de Obra de Terceiro Aplicação/Composição/Equipos

CODIGO	Fornecimento (aplicação) de areia fina - posto jazida/fornecimento (retirado na jazida, sem transporte)	UNID
03403/CAMEL		m ³

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ÍTENS/SERVIC/AUXILIA	UN	QTD
2.2.23/0058	Areia fina - posto jazida/fornecimento (retirado na jazida, sem transporte)	m ³	1,0000

CODIGO	Limpeza de solo de drenagem	UNID
02463/0058		m

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CODIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
02463 /0058	Picape capacidade 1.1 t - MÃO-DE-OBRA (111,51004)	M	0,2100	0,20	0,24
02463 /0058	Auxiliar topografia = T4 - Segundo grau completo - UNIT - MÃO DE OBRA (111,51004)	M	0,1000	0,20	0,20
02463 /0058	Topografia - T1 - Poste UNIT - MÃO DE OBRA (111,51004)	M	0,1000	11,68	0,49

RESUMO DA COMPOZIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,61	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	1,44	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,14	EBC (1311,51004)	0,45	SERV. TERCEIRO	0,00	801(26,4400 R)	6,99

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ÍTENS/SERVIC/AUXILIA	UN	QTD
2.2.23/0058	Picape capacidade 1.1 t	M	0,2100
2.2.23/0058	Auxiliar topografia = T4 - Segundo grau completo - UNIT - MÃO DE OBRA (111,51004)	M	0,1000
2.2.23/0058	Topografia - T1 - Poste UNIT - MÃO DE OBRA (111,51004)	M	0,1000

CODIGO	Rejete triangular de concreto - 07C 05 - escavação mecanica - Areia e brita comercial	UNID
03403/CAMEL		m

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CODIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
0341 /0058	Beltonovadora girante (Ratze) Terceiro NF - 00 NF ou equivalente	M	0,2000	70,40	0,30
001 / /0058	Almoço (participação de empreitada)	M	0,1000000	14,00	1,74
0044 /0058	Pavimento com manpa curta	M	0,0000000	100,00	0,13
0104 /0058	Despolvoadeira de madeira 12x27	M	0,0000000	11,24	0,10
0110 /0058	Óculos escuro proteção	M	0,0000000	4,00	0,13

U = Equipamento, M = Material, O = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiro, O = Serviço Auxiliar
 OBS - Trabalho de Obra de Terceiro Aplicação/Composição/Equipos

Camel Empreend. Const. Ltda
 José Anderson Meneses Melo
 CPF nº 03.711.137-1
 CNPJ nº 05.325.897/0001-47

f
8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DE RSE
RUBRICA 277
L. 14

CÓDIGO	Aplicamento manual				UNID
1141/088E					M

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1141/088E	Linha (carga de cimento, para custo (quilo) 47) cm	UN	0,00149275	21,27	0,32
1141/088E	Taxa transporte	UN	1,24944625	4,07	5,08
1141/088E	Talhadore chata 12"	UN	0,00149275	22,85	0,34
1141/088E	MARFITA 5 kg com óleo	UN	0,00149275	21,50	0,32
1141/088E	Revestimento com tampas metá	UN	0,00223475	127,28	2,84
1141/088E	Almoço (participação em refeições)	UN	0,00149275	94,20	0,14
1141/088E	Capacete de segurança (aba frontal) com suspensão de polietileno, sem fôlego (norma N	UN	0,00149275	22,28	0,33
1141/088E	Capa para chuva em PVC com forro de polietileno, com capuz (norma N-474)	UN	0,00149275	24,28	0,36
1141/088E	Mofo de separação com espuma de poliuretano e colagem acrílica	UN	0,00149275	60,28	0,90
1141/088E	Óculos branco proteção	UN	0,00149275	4,00	0,06
1141/088E	Óculos branco	UN	0,00149275	149,00	2,22
1141/088E	Capoteiro de mão de aço capacidade 20 a 30 L (com corcova)	UN	0,0002985	229,20	0,68
1141/088E	Vá quadrada	UN	0,0002985	94,30	0,28
1141/088E	Protetor auricular	UN	0,00149275	8,90	0,13
1141/088E	Protetor solar tipo 30 com 100ml	UN	0,0002985	35,90	0,11
1141/088E	MÃO-DE-OBRA (111,51h)				
0811/088E	Servente de cozinhar		1,4925	0,01	0,01
1141/088E	Serviços de Terceiros				
1141/088E	Refeição - café de manhã - café com leite e dois ovos - 08 minutos	UN	0,00149275	5,00	0,75
1141/088E	Exames adicionais/empresariais (conting)	UN	0,000447	100,00	0,45
1141/088E	Seguro de vida e acidente em grupo	UN	0,00149275	12,54	0,19

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	8,22	MATERIAL	4,41	CUSTO TOTAL	12,63	PREÇO TOTAL	
EMPRESAMENTO	0,00	8,22	0,00	4,41	12,63	12,63	12,63	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITENS/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
1141/088E	Escargas complementares - Servente	M	1,4925		
1141/088E	Servente de cozinhar	M	1,4925		

CÓDIGO	Capoteiro de mãos com escargas complementares				UNID
0812/088E					M

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
0812/088E	Ferramentas - família capoteiro de mãos - horista (recursos complementares) - coletado caixa	M	1,0000	0,40	0,40
0812/088E	Eqi - família capoteiro de mãos - horista (recursos complementares) - coletado caixa	M	1,0000	1,28	1,28
0812/088E	Transporte - horista (coletado caixa)	M	1,0000	0,75	0,75
0812/088E	Almoço - horista (coletado caixa)	M	1,0000	0,01	0,01
0812/088E	Exames - horista (coletado caixa)	M	1,0000	0,80	0,80
0812/088E	Alimentação - horista (coletado caixa)	M	1,0000	2,28	2,28
0812/088E	MÃO-DE-OBRA (111,51h)				
0812/088E	Capoteiro de mãos (horista)	M	1,0000	4,90	4,90

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	7,00	MATERIAL	5,94	CUSTO TOTAL	12,94	PREÇO TOTAL	
EMPRESAMENTO	0,00	7,00	0,00	5,94	12,94	12,94	12,94	

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITENS/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD		
0812/088E	Alimentação - horista (coletado caixa)	M	1,0000		
0812/088E	Transporte - horista (coletado caixa)	M	1,0000		
0812/088E	Exames - horista (coletado caixa)	M	1,0000		
0812/088E	Almoço - horista (coletado caixa)	M	1,0000		
0812/088E	Ferramentas - família capoteiro de mãos - horista (recursos complementares) - coletado caixa	M	1,0000		
0812/088E	Eqi - família capoteiro de mãos - horista (recursos complementares) - coletado caixa	M	1,0000		
0812/088E	Curso de capacitação para capoteiro de mãos (recursos completos a ser) - horista	M	1,0000		
0812/088E	Capoteiro de mãos (horista)	M	1,0000		

CÓDIGO	Concreto simples unido fcb-3lpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura				UNID
1144/088E					M

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CÓDIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1144/088E	Nível de bolta de madeira	UN	0,000172	16,50	0,28
1144/088E	Vá quadrada	UN	0,000149	16,80	0,25
1144/088E	Protetor solar tipo 30 com 100ml	UN	0,000149	16,41	0,25
1144/088E	Protetor auricular	UN	0,001213	8,97	0,11
1144/088E	Forno de caca	UN	0,000149	22,44	0,33

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	7,00	MATERIAL	5,94	CUSTO TOTAL	12,94	PREÇO TOTAL	
EMPRESAMENTO	0,00	7,00	0,00	5,94	12,94	12,94	12,94	

Camel Empreend. Const. Ltda
José Anderson Meneses Melo
Eng. Civil - CRE: 2702403850
Núcleo Técnico / Sica Administrativa

Handwritten signature and initials.



QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO DO ÍTEM/SERVIÇO AUXILIAR	GRUPO	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
11414/0888		CONCRETO SIMPLES UNIFORMADO FCK=20mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
QUANTIDADE		MATERIAL		QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
11414/0888		Corta básica	M	3,00071	143,38	3,37			
11414/0888		Martelete sem cabo	M	0,00000	37,50	0,00			
11414/0888		Bomba de alvenaria de 2,00m (sem motor)	M	0,00022	40,00	0,00			
14714/0888		Martelete 1 kg com cabo	M	0,00022	30,00	0,00			
14714/0888		Talhadreira chafa 10"	M	0,00004	30,00	0,00			
14714/0888		Chave de fechamento	M	0,00004	19,00	0,00			
14714/0888		Desempenadeira de aço liga, cabo madeira, ref:181, Atlas no. 101141	M	0,00018	21,00	0,00			
11414/0888		Vale transportado	M	2,11939	4,00	0,00			
11414/0888		Sujeito técnico prestação	S	2,00000	4,00	0,00			
11414/0888		Fardamento com mangueira curta	M	0,00027	210,00	0,00			
11414/0888		Alvenaria (participação do empregador)	M	2,14084	34,33	0,00			
11414/0888		Concreto armado bombeado, classe de resistência C20, com brita 0 e 2, fck=20 MPa, inclui serviços de bombeamento (até 20m)	M	1,00000	100,00	100,00			
11414/0888		Capa para chuva em PVC com furo de polietileno, em tubo (seção de 100)	M	1,00000	0,00	0,00			
11414/0888		Bota de segurança com segurança de aço e solado antiderrapante	M	1,00000	0,00	0,00			
11414/0888		Luva longa de couro, cabo plástico (tipo 133) cm	M	0,00000	0,00	0,00			
11414/0888		Desempenadeira de madeira 10x22	M	1,00000	0,00	0,00			
11414/0888		Carrinho de mão de aço com rodas de 12" e 18" com pneus	M	0,00000	0,00	0,00			
11414/0888		Capacete de segurança sem frontal com suspensão de polietileno, sem fôlegos (classe 1)	M	0,00000	0,00	0,00			
11414/0888		Martelete de borracha sem cabo	M	0,00000	0,00	0,00			
11414/0888		Martelete de 1kg com cabo	M	0,00000	0,00	0,00			
11414/0888		Serviço de bombeamento de concreto com comprimento de 40 m	M	0,00000	0,00	0,00			
11414/0888		Óleo mineral	M	0,00000	0,00	0,00			
11414/0888		Serviço de trabalho de banco	M	0,00000	0,00	0,00			
11414/0888		MÃO-DE-OBRA (111,314)	M	0,00000	0,00	0,00			
11414/0888		Telefonia (local)	M	0,00000	0,00	0,00			
11414/0888		Desenho de obra	M	0,00000	0,00	0,00			
11414/0888		SERVIÇOS DE TACADO	M	0,00000	0,00	0,00			
11414/0888		Seguro de vida e acidentes em grupo	M	0,00000	0,00	0,00			
11414/0888		Exames admissionais/perícia (contag)	M	0,00000	0,00	0,00			
11414/0888		Refeição + café da manhã + café com leite a 200 ml com manteiga	M	0,00000	0,00	0,00			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,21	MATERIAL	390,39	CUSTO TOTAL	811,57	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,31000)	10,29	SERV. TERCEIRO	0,00	900 (26,440 R\$)	108,71	519,88	

* M = Equipamento, N = Material, O = Mão-de-obra, P = Serviço de terceiros, Q = Serviço auxiliar.
MDE - Orçamento de Obras de Engenharia Página 8

QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO DO ÍTEM/SERVIÇO AUXILIAR	GRUPO	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
11414/0888		CONCRETO SIMPLES UNIFORMADO FCK=20mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura							
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
QUANTIDADE		MATERIAL		QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
11414/0888		CONCRETO UNIFORMADO BOMBEADO, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 2, FCK=20 MPa, INCLUI SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO (ATÉ 20M)	M	1,00000	100,00	100,00			
11414/0888		Serviço de bombeamento de concreto com comprimento de 30 m	M	0,00000	0,00	0,00			
11414/0888		Capacete de segurança sem frontal, bombeado, para infraestrutura, suspensão plástica, aderimento e isolamento	M	0,00000	0,00	0,00			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,07	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,14	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,31000)	0,07	SERV. TERCEIRO	0,00	900 (26,440 R\$)	0,08	0,22	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
QUANTIDADE		MATERIAL		QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
11414/0888		Capacete de segurança	M	0,00000	0,00	0,00			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,07	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,08	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,31000)	0,07	SERV. TERCEIRO	0,00	900 (26,440 R\$)	0,00	0,08	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
QUANTIDADE		MATERIAL		QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
11414/0888		Servente de obras	M	0,01000	0,00	0,00			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,09	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,00	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,31000)	0,11	SERV. TERCEIRO	0,00	900 (26,440 R\$)	0,00	0,11	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
QUANTIDADE		MATERIAL		QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL			
11414/0888		Servente de obras	M	0,00000	0,00	0,00			
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	0,09	MATERIAL	0,00	CUSTO TOTAL	0,00	PREÇO TOTAL	
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,31000)	0,11	SERV. TERCEIRO	0,00	900 (26,440 R\$)	0,00	0,11	

* M = Equipamento, N = Material, O = Mão-de-obra, P = Serviço de terceiros, Q = Serviço auxiliar.
MDE - Orçamento de Obras de Engenharia Página 10

CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda
José Anderson Meneses Maciel
Eng Civil - CREA 270260305
Rua Manoel de Medeiros, 100 - Aracaju - SE

J
S
R
f

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pis: 279
DER/SE

CÓDIGO		Escargos Complementares - Pedreiro		UNID				
18550/0888				h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA								
CÓDIGO	MATERIAL	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
1027	0888	Regra de alumínio 2x 2,0m (para pedreiro)	45	65,40	2,94			
1114	0888	Martelo de borracha com cabo	45	11,50	5,08			
1194	018A91	Linha raspa de couro, cabo curto (ponto 17x20)	840	6,9023	5,79			
1194	018A92	Bota de segurança com biqueira de aço e calcanhar acolchoado	840	8,5008	7,15			
1254	018A93	Capa para chuva em PVC com furo de polietileno, com capuz (aberto ou não)	45	6,0032	2,70			
1254	018A94	Capote de segurança tipo fustal com suspensão de polietileno, sem bucha (classe 0)	45	6,5004	2,93			
1114	0888	Martelo de 277 kg com cabo	45	0,0002	0,00			
0019	0888	Almoço (participação do empregado)	45	3,1028	1,40			
0019	0888	Faculdade com mangas curta	45	6,0002	2,70			
0043	0888	Óculos de segurança	45	4,0004	1,80			
0214	0888	Vale transporte	45	6,0004	2,70			
0419	0888	Despesadiza de aço inox, cabo metálico, pontado, 40,00 cm diâmetro	45	6,0002	2,70			
1419	0888	Colher de pedreiro	45	6,0004	2,70			
1114	0888	Enxada metálica de fundo	45	6,0007	2,70			
1214	0888	Desempenadeira de madeira 12x22	45	6,0007	2,70			
1214	0888	Martelo sem cabo	45	6,0001	2,70			
1214	0888	Prado de face	45	6,0001	2,70			
1114	0888	Deixa máquina	45	6,0001	2,70			
1214	0888	Nível de bolha de madeira	45	6,0002	2,70			
1242	0888	Cesta básica	45	6,3043	2,84			
1214	0888	Protetor solar tipo 33 com 120ml	45	6,0018	2,70			
1214	0888	Protetor solar tipo 33 com 120ml	45	6,0018	2,70			
SERVIÇOS DE TERCEIROS								
0088	0888	Seguro de vida e acidente em grupo	45	6,0005	2,70			
1017	0888	Refeição - café da manhã - café com leite e dois pães com manteiga	45	6,1018	2,75			
1017	0888	Exames ambientais/ambientais (resíduos)	45	6,0004	2,70			
AERENO DA COMPOSIÇÃO		NÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	1,98	CUSTO TOTAL	3,50	FRACÇO TOTAL
SERVIÇOS		0,00	0,00	SERV. TERCEIRO	0,49	801.126,8400 4)	0,49	4,49

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
18550/0888	DESCRÇÃO DE INSTALAÇÃO AQUIDABÁ	UN	QTD		
0019	Almoço (participação do empregado)	45	1,1028		
0043	Faculdade com mangas curta	45	1,0022		
E = Equipamento, M = Material, F = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar					

CÓDIGO		Escargos Complementares - Pedreiro		UNID	
10190/0888				h	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
0043	0888	Óculos de segurança	45	6,0004	2,70
0214	0888	Vale transporte	45	6,0004	2,70
0419	0888	Despesadiza de aço inox, cabo metálico, pontado, 40,00 cm diâmetro	45	6,0002	2,70
1419	0888	Colher de pedreiro	45	6,0004	2,70
1114	0888	Regra de alumínio 2x 2,0m (para pedreiro)	45	6,0002	2,70
1114	0888	Nível de bolha de madeira	45	6,0002	2,70
1114	0888	Prado de face	45	6,0001	2,70
1214	0888	Martelo sem cabo	45	6,0001	2,70
1214	0888	Desempenadeira de madeira 12x22	45	6,0007	2,70
1214	0888	Enxada metálica de fundo	45	6,0007	2,70
1214	0888	Deixa máquina	45	6,0001	2,70
1214	0888	Martelo de 277 kg com cabo	45	6,0002	2,70
1214	0888	Martelo de borracha com cabo	45	6,0004	2,70
1194	018A91	Linha raspa de couro, cabo curto (ponto 17x20)	840	6,9023	5,79
1194	018A92	Bota de segurança com biqueira de aço e calcanhar acolchoado	840	8,5008	7,15
1254	018A93	Capa para chuva em PVC com furo de polietileno, com capuz (aberto ou não)	45	6,0032	2,70
1254	018A94	Capote de segurança tipo fustal com suspensão de polietileno, sem bucha (classe 0)	45	6,5004	2,93
1254	0888	Cesta básica	45	6,3043	2,84
1214	0888	Protetor solar tipo 33 com 120ml	45	6,0018	2,70
1214	0888	Protetor solar tipo 33 com 120ml	45	6,0018	2,70
1017	0888	Refeição - café da manhã - café com leite e dois pães com manteiga	45	6,1018	2,75
1017	0888	Exames ambientais/ambientais (resíduos)	45	6,0004	2,70
1017	0888	Seguro de vida e acidente em grupo	45	6,0005	2,70

CÓDIGO		Escargos Complementares - Pedreiro		UNID	
10149/0888				h	
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA					
1254	018A91	Capa para chuva em PVC com furo de polietileno, com capuz (aberto ou não)	45	6,0002	2,70
E = Equipamento, M = Material, F = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar					

Camel Empreend. Const. Ltda
José Anderson Meneses Melo
CNP: 05.325.897/0001-47

Handwritten signature and initials.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DER/SE
Pá 230
23/04/2022

CODIGO	Encargos Complementares - Servente	UNID
10549/080E		h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10549/080E	MATERIAL				
12141/080E	Capote de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem laçador (classe II)	un	0,0024	22,17	0,01
12142/080E	Linha faixa de cinto, sem cinto (quilo 177 cm)	par	0,0024	22,27	0,01
10549/080E	Almoço (participação do empregado)	un	0,0018	14,07	0,01
10549/080E	Cesta básica	un	0,0045	144,00	0,74
10549/080E	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0024	224,21	0,54
10549/080E	Pa quadrado	un	0,0024	16,40	0,01
10549/080E	Protetor solar Ipe 30 com 120cm	un	0,0018	15,40	0,01
10549/080E	Protetor solar	un	0,0045	4,40	0,02
10549/080E	Mercado 1 kg com leite	un	0,0024	11,50	0,01
10549/080E	Vale transporte	un	0,0045	4,00	0,01
10549/080E	Óculos branco profissional	un	0,0018	6,00	0,01
10549/080E	Fundamento com mangas curta	un	0,0018	110,00	0,20
10549/080E	Bota de segurança com biqueira de aço e solado antiderrapante	par	0,0009	10,14	0,01
10549/080E	Talhadela chata 10"	un	0,0001	13,00	0,00
10549/080E	Reflexivo - cota de obra - cota com letra e dois pães com mangas	un	0,0018	4,00	0,01
10549/080E	Seguro de vida e acidente no grupo	un	0,0045	12,54	0,01
10549/080E	Exame admissional/funcional (checkup)	un	0,0004	100,00	0,12

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	MATERIAL	2,96	CUSTO TOTAL	3,04	PREÇO TOTAL	4,43
QUANTIDADE	0,00	R\$ (111,5100)	0,00	R\$ (2,96)	R\$ (24,4400)	0,94		

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10549/080E	DESCRIÇÃO DO ÍTEM/SERVIÇO ANALISAR				
M 10549/080E	Almoço (participação do empregado)	un	0,0018		
M 10549/080E	Fundamento com mangas curta	un	0,0018		
M 10549/080E	Óculos branco profissional	un	0,0018		
M 10549/080E	Vale transporte	un	0,0045		
M 10549/080E	Talhadela chata 10"	un	0,0001		
M 10549/080E	Mercado 1 kg com leite	un	0,0024		
M 10549/080E	Cesta básica	un	0,0045		
M 10549/080E	Protetor solar	un	0,0045		
M 10549/080E	Protetor solar Ipe 30 com 120cm	un	0,0018		

U = Equipamento; M = Material; P = Mão-de-obra; S = Serviço de Terceiro; O = Outros Materiais
R\$ = Realização de obra de serviço Página 17 R\$ (Realização de obra de serviço)

CODIGO	Encargos Complementares - Servente	UNID
10549/080E		h

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10549/080E	Pa quadrado	un	0,0024		
10549/080E	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0024		
10549/080E	Linha faixa de cinto, sem cinto (quilo 177 cm)	par	0,0024		
10549/080E	Bota de segurança com biqueira de aço e solado antiderrapante	par	0,0009		
10549/080E	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, sem capuz (medida 60x80)	un	0,0018		
10549/080E	Capote de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem laçador (classe II)	un	0,0024		
10549/080E	Reflexivo - cota de obra - cota com letra e dois pães com mangas	un	0,0018		
10549/080E	Exame admissional/funcional (checkup)	un	0,0004		
10549/080E	Seguro de vida e acidente no grupo	un	0,0045		

CODIGO	Enchimento de junta de concreto com argamassa acrílica - espessura 1 cm	UNID
10541/080E		kg

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
10541/080E	MATERIAL				
10541/080E	Óculos branco profissional	un	0,0018	6,00	0,01
10541/080E	Mercado 1 kg com leite	un	0,0024	11,50	0,01
10541/080E	Bota de segurança com biqueira de aço e solado antiderrapante	par	0,0009	10,14	0,01
10541/080E	Capote de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem laçador (classe II)	un	0,0024	12,14	0,01
10541/080E	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0024	104,61	0,25
10541/080E	Almoço (participação do empregado)	un	0,0018	14,07	0,01
10541/080E	Fundamento com mangas curta	un	0,0018	110,00	0,20
10541/080E	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,0024	224,21	0,54
10541/080E	Vale transporte	un	0,0045	4,00	0,01
10541/080E	Talhadela chata 10"	un	0,0001	13,00	0,00
10541/080E	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, sem capuz (medida 60x80)	un	0,0018	12,14	0,01
10541/080E	Linha faixa de cinto, sem cinto (quilo 177 cm)	par	0,0024	11,57	0,01
10541/080E	Cesta básica	un	0,0045	143,00	0,65
10541/080E	Protetor solar	un	0,0045	4,40	0,02
10541/080E	Protetor solar Ipe 30 com 120cm	un	0,0018	15,40	0,01
10541/080E	Pa quadrado	un	0,0024	16,40	0,01
10541/080E	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, sem capuz (medida 60x80)	un	0,0004	24,19	0,01

U = Equipamento; M = Material; P = Mão-de-obra; S = Serviço de Terceiro; O = Outros Materiais
R\$ = Realização de obra de serviço Página 14 R\$ (Realização de obra de serviço)

Handwritten signature and initials.

Camel Empreendimentos e Construções Ltda
José Anderson Nepeses Meira
Eng Civil - CRM 27026/0105
Rua Mato Grosso, 185 - Aracaju - SE



CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda
Rua Mato Grosso, 185 - Siqueira Campos Aracaju-SE
CNPJ: 05.325.897/0001-47

DRENAGEM NA RODOVIA SE-273 TRECHO: AQUIDAUÃ - GRACIHO CARDOSO, COM EXTENSÃO DE 22,00KM, NESTE ESTADO

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00798

Ref: Abril/2022-1 Moeda: R\$



CODIGO	Descrição de junta de concreto com argamassa afáltica + espessura 1 cm			UNID					
1243/0882				kg					
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CODIGO	MÃO-DE-OBRA (111,319)	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
04001/028601	Serviços de obras	0	1,0000	5,11	5,11				
04001/028602	Serviços de terraplenagem								
02717/0882	Seguro de vida e acidente em grupo	UN	3,0000	22,74	68,22				
02717/0882	Seguro adicional/complementares (obrigatório)	UN	3,0000	302,00	906,00				
02717/0882	Participação - CATE de SAÚDE - CATE com teste e dois anos com monitoria	UN	1,0000	2,00	2,00				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,32	MATERIAL	11,32	CUSTO TOTAL	39,99	PREÇO TOTAL	41,49
EQUIPAMENTO	5,00	BM (111,31900)	12,32	SERV. TERCEIROS	1,97	RM(126,4400 \$)	9,21		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CODIGO	DESCRIÇÃO DO ÍTEM/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD						
04001/028601	Concreto afáltico de pedregulho + grão + tipo 50/70 (colado) usado na argamassa de junta			1	5,1100				
04001/0882	Encargos complementares - depreciação			0	0,0000				
04001/028602	Serviços de obras			0	0,0000				

CODIGO	Execução com retroescavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,0m de profundidade (GRUPO 2)	PROD. EQUIP	UNID						
80902/CAMEL	04.002.00	18,50	m3						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CODIGO	EQUIPAMENTO	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PREC	CUSTO PREC	QTD SERV	CUSTO SERV	CUSTO TOTAL
01400/0882	Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson 90 - 50 HP ou equivalente)	0	1,0000	73,48	1,0000	73,48	1,0000	17,79	91,27
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	QTD PREC	CUSTO PREC	QTD SERV	CUSTO SERV	CUSTO TOTAL
01400/0882	Saco cimento cimento 50kg (tipo 111)	0	0,0000	11,27	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
04001/0882	Yale transport	UN	0,0000	4,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
04001/0882	Talhadore chato 10"	UN	0,0000	13,85	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
04001/0882	Bomba de água portátil	UN	0,0000	4,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
04001/0882	Defletor	UN	0,0000	340,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
04001/0882	Ferramenta com peças de reposição	UN	0,0000	120,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
04001/0882	Ferramenta adicional	UN	0,0000	4,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
04001/0882	Martelo 1 kg com cabo	UN	0,0000	31,84	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
04001/0882	Pa quadrado	UN	0,0000	36,90	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
04001/0882	Área de segurança com fita de amarelo de 4m x 100m (com fita)	0	0,0000	80,14	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
04001/0882	Terreno de mar de 4m x 4m (com fita)	0	0,0000	22,20	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

UN = Equipamento, M = Material, B = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiros, A = Serviço Auxiliar
R\$ - Orçamento de obra de terraplenagem Page 18 RptLicoeCompoeEstipPreco



CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda
Rua Mato Grosso, 185 - Siqueira Campos Aracaju-SE
CNPJ: 05.325.897/0001-47

DRENAGEM NA RODOVIA SE-270, TRECHO: AQUIDAUÃ - GRACIHO CARDOSO, COM EXTENSÃO DE 22,00KM, NESTE ESTADO

RELACÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00798

Ref: Abril/2022-1 Moeda: R\$

CODIGO	Execução com retroescavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,0m de profundidade (GRUPO 2)	PROD. EQUIP	UNID						
80902/CAMEL	04.002.00	17,99	m3						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL				
01400/0882	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com varão (tamanho 10x10)	UN	0,0000	16,29	0,00				
04001/0882	Capacete de segurança para frontal com suspensão de poliéster, com bulevar classe B1	UN	0,0000	11,53	0,00				
04001/0882	Alcova (participação de empregado)	UN	0,0000	18,40	0,00				
04001/0882	Protetor solar fos 30 com 110cm	UN	0,0000	30,90	0,00				
04001/0882	MÃO-DE-OBRA (111,319)								
02717/0882	Seguro de vida e acidente em grupo	UN	3,0000	22,74	68,22				
02717/0882	Seguro adicional/complementares (obrigatório)	UN	3,0000	302,00	906,00				
02717/0882	Participação - CATE de SAÚDE - CATE com teste e dois anos com monitoria	UN	1,0000	2,00	2,00				
RESUMO DA COMPOSIÇÃO		MÃO DE OBRA	11,32	MATERIAL	5,64	CUSTO TOTAL	7,61	PREÇO TOTAL	9,42
EQUIPAMENTO	3,72	BM (111,31900)	0,34	SERV. TERCEIROS	0,04	RM(126,4400 \$)	2,91		
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
CODIGO	DESCRIÇÃO DO ÍTEM/SERVIÇO AUXILIAR	UN	QTD	PREC	IMP				
04001/0882	Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson 90 - 50 HP ou equivalente)	0	1,0000	1,10	0,00				
04001/0882	Encargos complementares - depreciação	0	0,0000						
04001/0882	Encargos de taxa - Fretes UNIT - RM de pedr. 32-10	0	0,1000						
04001/0882	depreciação	0	1,0000						

CODIGO	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 taxa	UNID			
84192/CAMEL		m2			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA					
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
04001/0882	Serrado 2,5 x 13" de 2ª classe, seca ou equivalente de região - úmida	m	0,4000	7,41	2,96
04001/0882	Transporte - tábuas (cortado úmido)	0	2,0000	6,75	0,00
04001/0882	Pinho - família carpinteira de forma - madeira (encargos complementares) - cortado úmido	0	1,0000	3,20	0,00
04001/0882	Madeira para serrado (tábua) 2 x 4cm - EUCALIPTO 2ª classe, úmido	m	0,4700	9,30	4,38
04001/0882	Demolição protel para forma de madeira, de taxa - comunitária	0	0,0000	7,43	0,00
04001/0882	Seguro de vida e acidente em grupo	UN	0,0000	18,00	0,00

UN = Equipamento, M = Material, B = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiros, A = Serviço Auxiliar
R\$ - Orçamento de obra de terraplenagem José Anderson Mendes Neto Eng Civil - CREA: 270269365-5 RPA 08/19 RptLicoeCompoeEstipPreco

Handwritten signatures and initials on the right margin.



CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda
Rua Mato Grosso, 185 - Squares Campos Aracaju-SE
CNPJ: 05.325.897/0001-47

DRENAGEM NA RODOVIA SE-210, TRECHO: AQUIDARÃ, GRACIHO CARDOSO, COM EXTENSÃO DE 22,80KM, NESTE ESTADO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00798

Ref: Abril/2022-1 Moeda: R\$

CODIGO	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 22 unidades	UNID
04172/0888		m2

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	UNID	UNID	TOTAL
410-1/010801	Epi - família selvante - família (equipamento complementar - coletado caixa)	m	3,0000	3,25		3,25
410-2/010801	Tábua sem aparelhada 70,5 x 30 cm, em madeira seca, arborizada equivalente de região - costa	m	3,0000	19,50		19,50
410-3/010801	Ferramentas - família serradeira - sistema (equipamento complementar - coletado caixa)	m	3,0000	9,94		9,94
410-4/010801	Ferramentas - família serradeira de forma - sistema (equipamento complementar - coletado caixa)	m	3,0000	9,43		9,43
410-5/010801	Seguro - família (coletado caixa)	m	3,0000	0,04		0,12
410-6/010801	Seguro - família (coletado caixa)	m	3,0000	4,91		14,73
410-7/010801	Alimentação - família (coletado caixa)	m	3,0000	2,29		2,29
MÃO-DE-OBRA (111,51):						
040-1/010801	Servente de obra	m	3,0000	5,51		11,51
040-2/010801	Carpinteiro de forma (coletado)	m	3,0000	6,40		12,80

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	12,60	MATERIAL	48,93	CUSTO TOTAL	67,58	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)	14,05	SERV. TERCEIRO	0,00	80228,4400 (*)	17,97
							45,45

COMPOSIÇÃO SINÉTICA

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ÍTEM(S) SERVIÇO ANALÍTICO	UN	QTD
M 01-001/0808	Madeira seca embleta (tábua) 7 x 30 cm - 2,0000 m3 - coletado - custo	m	6,4700
M 01-002/0808	Sextavante protetor para formas de madeira, de peso necessariamente em peso	l	0,0100
M 01-003/0808	Serraço 70,5 x 30 cm em pinho, misto ou equivalente de região - custo	m	0,4500
M 01-004/0808	Seguro de mão-pujado com cotaço 18 x 24 x 11 cm x 12	kg	0,3000
M 01-005/0808	Tábua sem aparelhada 70,5 x 30 cm, em madeira seca, arborizada equivalente de região - custo	m	1,1000
S 01-001/0808	Fornecimento de tábuas com encaixe complementar	m	1,0000
S 01-002/0808	Servente com encaixe complementar	m	1,9000

CODIGO	Lançamento de concreto armado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento	UNID
11477/0888		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	UNID	UNID	TOTAL
00118/0888	Alíquot (participação de empreiteiro)	m	0,330044	14,20		1,23
11247/0888	Margre de 170 kg com caba	m	0,000072	18,50		0,08
10716/0888	Margre de 170 kg com caba	m	0,000040	37,90		0,05
10716/0888	Margre de 170 kg com caba	m	0,000072	18,50		0,08

U = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiro, T = Serviço Especial
RSE = Orçamento de Obras de Serviço Página 17 <http://sistema.composicoes.com.br/foz>



CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda
Rua Mato Grosso, 185 - Squares Campos Aracaju-SE
CNPJ: 05.325.897/0001-47

DRENAGEM NA RODOVIA SE-210, TRECHO: AQUIDARÃ, GRACIHO CARDOSO, COM EXTENSÃO DE 22,80KM, NESTE ESTADO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00798

Ref: Abril/2022-1 Moeda: R\$

CODIGO	Lançamento de concreto armado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento	UNID
11477/0888		m3

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	UNID	UNID	TOTAL
10716/0888	Primo de feix	m	0,000036	22,90		0,01
10716/0888	Margre sem caba	m	0,000036	27,33		0,09
10716/0888	Impermeabilizante de base em pó	m	0,000036	11,29		0,01
11247/0888	Margre de 170 kg com caba	m	0,000052	9,30		0,01
10716/0888	Margre de 170 kg com caba	m	0,000244	36,90		0,01
12197/010801	Capacete de segurança para frontal com suspensão de polímero, sem cinto (classe B)	un	3,000000	17,93		0,01
12198/010801	Cabo para chave de pvc com fecho de plástico, com duas ranhuras ou mais	un	0,000014	14,20		0,01
12199/010801	Botas de segurança com biqueira de aço e solado antiderrapante	par	0,000008	59,14		0,08
12200/010801	Luva de trabalho de couro, cabo curto (gante) 11 x 08	par	0,000024	15,27		0,04
12201/010801	Fardado de mão de mão impermeável 10 x 10 V, preso com botões	un	0,000244	231,23		0,06
10716/0888	Margre de 170 kg com caba	un	0,000244	12,50		0,03
10716/0888	Fardamento com mangas curtas	un	0,000237	122,93		0,29
10716/0888	Regue de alumínio 60 x 2,00 (para proteção)	m	0,000070	40,80		0,03
10716/0888	Paix transporte	m	0,100000	4,00		0,35
10716/0888	Desempenhadeira de aço leve, cabo madeira, 60x110, 40x10 ou similar	un	0,000020	16,90		0,00
10716/0888	Coque de pedreiro	m	0,000048	16,90		0,00
10716/0888	Talhadore de aço 10"	m	0,000008	13,90		0,01
10716/0888	Margre 170 kg com caba	m	0,000022	32,90		0,00
10716/0888	Óculos de segurança	par	0,000008	6,00		0,01
10716/0888	Óculos de segurança	m	0,000011	14,40		0,17
10716/0888	Protetor solar 60 x 60 cm 170cm	m	0,000004	16,90		0,10
10716/0888	Protetor solar 60 x 60 cm 170cm	m	0,000011	4,90		0,01
MÃO-DE-OBRA (111,51):						
040-1/010801	Servente de obra	m	3,2000	5,51		14,72
040-2/010801	Servente (coletado)	m	3,3400	6,44		8,28
SERVIÇO DE TERCEIRO						
040-1/0888	Seguro de obra e acidente em grupo	m	0,000112	17,14		0,04
10716/0888	Margre de 170 kg com caba	m	0,100004	6,00		0,60
10716/0888	Margre de 170 kg com caba	m	0,000002	160,00		0,18

RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	6,21	MATERIAL	4,95	CUSTO TOTAL	25,19	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	ENC. (111,5100%)	18,29	SERV. TERCEIRO	0,00	80228,4400 (*)	31,89

U = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiro, T = Serviço Especial
RSE = Orçamento de Obras de Serviço <http://sistema.composicoes.com.br/foz>

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
No. 232
Rubrica: 100
DERISSE

Handwritten signatures and initials.

Camel Empreendimentos e Construções Ltda
José Anderson Mendes Neto
Eng Civil - LTR 270260306
RUA MTO GROSSO, 185 - QUADRA 01 - JARDIM ALVARO - ARACAJU - SE



Camel Empreendimentos e Construções Ltda
Rua Mato Grosso, 185 - Setores Campos Aracaju-SE
CNPJ 05.325.897/0001-47

DRENAGEM NA RODOVIA SE-201 TRONCO: AQUIDABÁ/ GRACIHO CARDOSO, COM EXTENSÃO DE 22,00KM, NESTE ESTADO

Relação de Composições do Empreendimento
Cod. Empreendimento: 00798
Ref: Abril/2022-1 Moeda: R\$



00090	Lançamento de concreto armado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento.								
11477/0000									
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
+	CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD					
+	11477/0000	Estratiga complementares - servente	m	1,2700					1,2700
+	11477/0000	Estratiga complementares - pedreiro	m	1,1600					1,1600
+	11477/0000	Servente auxiliar	m	1,5400					1,5400
+	11477/0000	Servente de obra	m	1,2700					1,2700

00090	Servente com encargos complementares								
88114/0000									
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
+	CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	COSTO UNIT	COSTO TOTAL			
+	87111/0000	Transporte - sociedade coletado caixa	m	1,0000	0,70	0,70			0,70
+	87112/0000	Exames - hospital coletado caixa	m	1,0000	0,91	0,91			0,91
+	87113/0000	Seguro - hospital coletado caixa	m	1,0000	0,04	0,04			0,04
+	41417/0000	Procedimental - família servente - hospital encargos complementares - coletado caixa	m	1,0000	0,99	0,99			0,99
+	41411/0000	EqI - família servente - hospital encargos complementares - coletado caixa	m	1,0000	1,10	1,10			1,10
+	37111/0000	Alimentação - hospital coletado caixa	m	1,0000	2,24	2,24			2,24
+	37112/0000	MÃO-DE-OBRA (111,511)							
+	00111/0000	Transporte de obras	m	1,0000	0,00	0,00			0,00
RESUMO DA COMPOSIÇÃO									
		MÃO DE OBRA	3,40						
		MATERIAL	3,34						
		COSTO TOTAL			17,41				
		EQUIPAMENTO	0,00						
		SERV. TERCEIRO	0,70						
		PREÇO TOTAL							22,01

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
+	CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	UN	QTD					
+	37111/0000	Alimentação - hospital coletado caixa	m	1,0000					1,0000
+	87111/0000	Transporte - hospital coletado caixa	m	1,0000					1,0000
+	87112/0000	Exames - hospital coletado caixa	m	1,0000					1,0000
+	87113/0000	Seguro - hospital coletado caixa	m	1,0000					1,0000
+	41417/0000	Procedimental - família servente - hospital encargos complementares - coletado caixa	m	1,0000					1,0000
+	41411/0000	EqI - família servente - hospital encargos complementares - coletado caixa	m	1,0000					1,0000
+	00111/0000	Custo de implantação para servente encargos complementares - hospital	m	1,0000					1,0000

UN = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Terceiro, T = Terceiro Auxiliar

800 - Orçamento de Obras de Serviço

Página 29

RptRelacaoComposicoesEstrutura



Camel Empreendimentos e Construções Ltda
Rua Mato Grosso, 185 - Setores Campos Aracaju-SE
CNPJ 05.325.897/0001-47

DRENAGEM NA RODOVIA SE-220, TRONCO: AQUIDABÁ/ GRACIHO CARDOSO, COM EXTENSÃO DE 22,00KM, NESTE ESTADO

Relação de Composições do Empreendimento
Cod. Empreendimento: 00798
Ref: Abril/2022-1 Moeda: R\$

00090	Servente com encargos complementares								
88114/0000									
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA									
+	37111/0000	Servente de obra							1,0000

2

Jose Anderson Meneses Neto
José Anderson Meneses Neto
Supl. Civil - CREC 2702603057
Supl. Técnico (Especialista) - 198

[Handwritten signatures]

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
38052/SINAPI	Tube dreno, corrugado, espiralado, flexível, perfurado, em polietileno de alta densidade (pead), dn 100 mm, (4") para drenagem - em rolo (norma dnit 093/2006 - e.m)	m	25.042,0000	20,55	514.613,10	44,19	44,19
02512/CAMEL	GEOTECNICO PARA DRENAGEM	M2	15.062,7630	29,00	436.820,13	37,53	81,72
00366/SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1.001,6800	87,10	87.246,33	7,50	89,22
02450/ORSE	Caninhão base. 15.0t/10.0m (m. benz lk 1418 -170.0kw ou equivalente)	h	0,0000	65,45	57.320,83	4,92	94,14
00048/ORSE	Auxiliar topografia - T4 - Segundo grau completo - DNIT - Mês de ref.: 01/22	h	901,5120	19,56	17.637,79	1,52	95,66
00070/ORSE	Topografo - T2 - Fonte DNIT - Mês de ref.: 01/22	h	450,7560	33,19	14.958,75	1,29	96,95
34492/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3	37,4180	350,00	13.096,30	1,13	98,08
06111/SINAPI	Servente de obras	h	648,83309988	11,65	7.561,63	0,65	98,73
02480/ORSE	Pick-up, capacidade 1,2 t	h	450,7560	9,10	4.101,88	0,35	99,08
04750/SINAPI	Fedreiro (horista)	h	175,01817494	14,66	2.565,35	0,22	99,30
01570/ORSE	Madeira mista serrada - pinho 3" (tábua/sarrafo 2,2 x 10,0cm - 0,022 m3/m	m	207,9000	7,70	1.600,83	0,14	99,44
06189/SINAPI	Tábua não aparelhada *2,5 x 30* cm, em macarandaba, angelim ou equivalente da região - bruta	m	70,7500	18,00	1.273,50	0,10	99,56
44535/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3	m3	37,4180	35,98	1.346,30	0,12	99,68
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	73,1815	14,66	1.072,67	0,09	99,77
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	48,5750	8,00	388,60	0,03	99,80
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	27,46625208	14,00	384,53	0,03	99,83
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa)	h	145,0000	2,28	330,60	0,03	99,86
05067/SINAPI	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	21,7500	15,00	326,25	0,03	99,89
41899/SINAPI	Cimento asfáltico de petróleo a granel (cap) 50/70 (coletado caixa na anp acrescido de icms)	t	0,0525	5.378,82	282,39	0,02	99,91
10492/ORSE	Cesta Básica	un	1,21412548	165,00	200,33	0,02	99,93
04509/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m	29,0000	5,81	168,49	0,01	99,94
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	27,46625208	5,00	137,33	0,01	99,95
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa)	h	145,0000	0,81	117,45	0,01	99,96
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa)	h	145,0000	0,70	101,50	0,01	99,97
02378/ORSE	Vale transporte	un	25,00214368	4,00	100,01	0,01	99,98
43483/SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	72,5000	1,26	91,35	0,01	99,99
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	h	72,5000	1,15	83,38	0,01	100,00
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,40470616	120,00	48,56	0,00	100,00
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	72,5000	0,56	40,60	0,00	100,00
43459/SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	72,5000	0,45	32,63	0,00	100,00
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	un	0,10791278	300,00	32,37	0,00	100,00
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,48564308	35,90	17,43	0,00	100,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	1,21412548	12,54	15,23	0,00	100,00
17893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,21583664	60,14	12,98	0,00	100,00
02711/SINAPI	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara	un	0,05126136	203,20	10,42	0,00	100,00
37373/SINAPI	Seguro - Perista (coletado caixa)	h	145,0000	0,06	8,70	0,00	100,00
02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleossemulsionada em água	l	1,0875	7,11	7,73	0,00	100,00
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,6285463	11,27	6,99	0,00	100,00
10596/ORSE	Protetor auricular	un	1,21412548	4,90	5,95	0,00	100,00
00068/ORSE	Servente	h	0,188692	11,65	2,20	0,00	100,00
12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,161875	12,53	2,03	0,00	100,00
10768/ORSE	Rã quadrada	un	0,05126136	36,90	1,89	0,00	100,00
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,21583664	6,00	1,30	0,00	100,00
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,07689554	13,85	1,07	0,00	100,00
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela o u azul)	un	0,05395464	16,28	0,88	0,00	100,00
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,02563068	31,50	0,81	0,00	100,00
11247/ORSE	Serra mármore	un	0,0013446	327,80	0,44	0,00	100,00
00054/ORSE	Encarregado de turna - Fonte DNIT - Mês de ref.: 01/22	h	0,0188685	19,44	0,17	0,00	100,00
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00269328	40,80	0,11	0,00	100,00
11245/ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	un	0,00942852	11,26	0,11	0,00	100,00
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00538656	18,80	0,10	0,00	100,00
11246/ORSE	Escala métrica de bambu	un	0,00942852	9,05	0,09	0,00	100,00
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00673524	10,80	0,07	0,00	100,00
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00538656	13,50	0,06	0,00	100,00
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00269328	13,52	0,04	0,00	100,00
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00269328	16,50	0,04	0,00	100,00
11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,0013446	27,50	0,04	0,00	100,00
10790/ORSE	Prumo de face	un	0,0013446	22,98	0,03	0,00	100,00
02482/ORSE	Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente)	h	0,0000	75,48	0,00	0,00	100,00

EQUIPAMENTO: 61.422,71 (5,28%)

MATERIAL: 1.058.934,47 (90,97%)

PESSOAL: 41.798,75 (3,76%)

TERCEIRO: 184,93 (0,02%)

OUTROS: -352,53 (-0,03%)

(um milhão, cento e sessenta e três mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ----->

1.163.988,34

Handwritten initials and marks.

Handwritten signature: José Anderson Mendes Melo
 Camel Empreend. Const. Ltda
 José Anderson Mendes Melo
 Engº Civil - CREA: 2792683050
 Rua Siqueira Campos, 185 - Aracaju - SE





GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODoviÁRIA DE SERGIPE - DER/SE

Aracaju/SE, 26 de outubro de 2022.

De: Diretoria Técnica - DITEC

Para: Comissão Permanente de Licitação - CPL

PARECER TÉCNICO

Após a análise da Proposta de Preço da Licitante participante da Tomada de Preço nº 24/2022 do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe - DER/SE, cujo objeto consiste na "Execução de Serviços de Drenagem na Rodovia SE-228, trecho: Aquidabã / Graccho Cardoso, com extensão de 22,00 km, neste Estado." apresentamos a seguinte apreciação técnica:

1.0 - Dos descontos da Proposta de Preço:

Na tabela abaixo está apresentado o valor da Proposta de Preço da empresa e seu respectivo desconto em relação ao Orçamento Referencial do DER/SE que integram o Edital. Percebe-se que não houve Proposta de Preço com valor global inexequível:

ITEM	DESCONTOS	PROPOSTAS
PROPOSTA DO DER/SE	-	R\$ 1.503.680,66
PROPOSTA DO DER/SE COM 70%	-	R\$ 1.052.576,46
MÉDIA ARITMÉTICA DAS PROPOSTAS ACIMA DE 50%	-	R\$ 1.472.136,09
MÉDIA ARITMÉTICA COM 70% (PREÇO INEXEQUÍVEL)	-	R\$ 1.030.495,26
CAMEL EMPREENDIMENTOS CONSTR. LTDA	2,10%	R\$ 1.472.136,09



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDUR/SE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE



2.0 Da Análise Técnica:

Não houve divergência com o edital.

3.0 – Conclusão:

Diante do relatório exposto acima, entendemos que a licitante se encontra **CLASSIFICADA**, pois, atendeu a todas as exigências do Edital.

É o Parecer,

S.M.J.

Tito Felipe Lopes Teles Roriz
Engenheiro civil
CREA n.º 270991613-4



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
SUSTENTABILIDADE - SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE
SERGIPE - DER/SE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL



Ata de reunião para Recebimento e Abertura dos Envelopes de Habilitação e Proposta de Preços da **TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2022**, que tem como objeto: "Execução de Serviços de Drenagem na Rodovia SE-220, trecho: Aquidabã / Graccho Cardoso, com extensão de 22,00 km, neste Estado," nos termos do Edital e seus ANEXOS.

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, com tolerância de quinze minutos, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação do DER/SE, sob a presidência do Bel. Frederico Galindo de Góes, constituída pela Portaria nº 085/2021 e alterada pela Portaria nº 019/2022, do Diretor Presidente do DER/SE, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações, bem como da Lei Estadual nº 5.848/2006, a fim de receber e abrir os documentos contidos nos Envelopes: Nº 01 - CREDENCIAL, Nº 02 - HABILITAÇÃO, Nº 03 - CD - HABILITAÇÃO, Nº 04 - PROPOSTA DE PREÇOS e Nº 05 - CD - PROPOSTA DE PREÇOS, da Tomada de Preços nº 24/2022, conforme objeto acima descrito. Inicialmente, o Presidente da Comissão, destaca que foi realizada ampla divulgação através da Assessoria de Comunicação, nos 4 (quatro) murais do DER/SE, bem como, pelas entidades representativas de categoria, quais sejam: CREA-SE, SINDUSCON-SE e de outras regionais, CLUBE DE ENGENHARIA-SE, ASEOPP-SE, SENGE-SE, ABDER, e nos sites de divulgação: WAP, BIGMASTER, PESQUISA RCC e do DER/SE, e promovida, ainda, as publicações no Diário Oficial da União do dia 06/10/2022, e no Diário Oficial do Estado e jornal local, ambos do dia 05/10/2022. A Comissão declarou aberta a sessão, fazendo constar que 17 (dezessete) Empresas demonstraram interesse em adquirir o Edital. Compareceu a reunião, conforme credencial apresentada no Envelope nº 01, a Empresa: **CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, representada pela Sr^a. Islaine Cristina Maia Silva Santos. Após a análise da credencial, os documentos foram rubricados pela Comissão e pela Licitante. Ato contínuo, a Comissão solicitou a representante da Licitante os Envelopes nos 02, 03, 04 e 05. Recebidos os Envelopes nos 02, 03, 04 e 05 os quais, ainda lacrados, foram rubricados pela representante da Licitante e pela Comissão. Em seguida, procedeu-se a abertura dos Envelopes nº 02 e 03, contendo a **Habilitação** e aposição das devidas rubricas. Em seguida, a representante da Licitante foi arguida quanto ao interesse em registrar manifestações. Nada foi dito ou requerido. Diante da complexidade do objeto, a Comissão decidiu suspender os trabalhos temporariamente para uma análise mais apurada dos documentos habilitatórios pelo setor técnico competente do DER/SE, informando a todos os presentes que o julgamento da fase de Habilitação será proferido e dado conhecimento a todos, nesta mesma sessão. Por seu turno, a Comissão procedeu à verificação dos documentos de Habilitação Jurídica e da autenticidade das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista das Licitantes perante os sítios eletrônicos na internet dos Órgãos e Entidades emitentes, constatando que as documentações estavam em conformidade com as exigências do Edital e da Lei Federal nº 8.666/1993. Retomando os trabalhos, os documentos habilitatórios foram apreciados pelo Setor Técnico do DER/SE, que concluiu seu Parecer acerca da Qualificação Técnica da Licitante, os quais foram proferidos nos seguintes termos: "(...) **II. Da Análise Técnica. Não houve divergências com o edital; III. Conclusão. De acordo com o relatório acima, entendemos que a Licitante CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA deve ser declarada HABILITADA TECNICAMENTE. É o Parecer, S.M.J**" Diante de todo o exposto, com base no Parecer

[Handwritten signatures and initials]



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E
SUSTENTABILIDADE - SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE
SERGIPE - DER/SE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
235/100
08/05/2010

47 Técnico referido alhures da Diretoria Técnica - DITEC do DER/SE, a Comissão, julga
48 **HABILITADA** a Licitante: **CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES**
49 **LTDA.**, por cumprimento de todas as exigências editalícias. Após ciência do julgamento, o
50 Presidente consultou a Licitante sobre o interesse da mesma ao uso do prazo para interposição
51 de recurso em face da presente decisão, conforme preconiza o inciso I, alínea "a" e § 1º, do
52 artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/1993, havendo a Licitante expressamente renunciado neste
53 ato ao uso do prazo recursal. Na oportunidade, procedeu-se a abertura dos Envelopes nºs 04 e
54 05, contendo a Proposta de Preços, nos seguintes termos: **CAMEL EMPREENDIMENTOS**
55 **E CONSTRUÇÕES LTDA.** apresentou proposta no valor de **R\$ 1.472.136,09 (um milhão**
56 **quatrocentos e setenta e dois mil cento e trinta e seis reais e nove centavos)**, com prazo de
57 validade de **60 (sessenta) dias** e prazo estimado para execução dos serviços de **60 (sessenta)**
58 **dias**, contados a partir da data de emissão, pelo DER/SE, da respectiva Ordem de Serviço.
59 Após a leitura da Proposta de Preços, esta foi verificada e rubricada pela representante da
60 Licitante e pela Comissão. Em seguida, a representante da Licitante foi arguida quanto ao
61 interesse em registrar manifestações. Nada foi dito ou requerido. Diante da complexidade do
62 objeto, o Presidente decidiu suspender os trabalhos temporariamente, para uma análise mais
63 apurada da Proposta de Preços do setor técnico competente do DER/SE para conferência e
64 emissão de parecer, informando a todos os presentes que o julgamento da fase de
65 Classificação será proferido e dado conhecimento a todos, nesta mesma sessão. Retomando os
66 trabalhos, os documentos da Proposta de Preços foram apreciados pelo setor técnico
67 competente do DER/SE para conferência e emissão de parecer. Por sua vez, a Diretoria de
68 Tecnologia - DT do DER/SE proferiu Parecer acerca da Proposta de Preços da Licitante nos
69 seguintes termos: "1.0 - Dos descontos das Propostas de Preços: Na tabela abaixo está
70 apresentado o valor da Proposta de Preços da empresa e seu respectivo desconto em relação
71 ao Orçamento Referencial do DER/SE, que integra o Edital. Percebe-se, que não houve
72 Proposta de Preço com valor global inexequível.

ITEM	DESCONTOS	PROPOSTAS
PROPOSTA DO DER/SE	-	R\$ 1.503.680,65
PROPOSTA DO DER/SE COM 70%	-	R\$ 1.052.576,46
MÉDIA ARITMÉTICA DAS PROPOSTAS ACIMA DE 50%	-	R\$ 1.472.136,09
MÉDIA ARITMÉTICA COM 70% (PREÇO INEXEQUÍVEL)	-	R\$ 1.030.495,26
CAMEL EMPREENDIMENTOS CONSTR. LTDA	2,10%	R\$ 1.472.136,09

73 **2.0- Da Análise Técnica:** Não houve divergências com o edital. **3.0 - Conclusão:** Diante do
74 relatório exposto acima, entendemos que a Licitante se encontra **CLASSIFICADA**, pois,
75 atendeu a todas as exigências do Edital. **É o Parecer, S.M.J.**" Destarte, a Comissão, com base
76 no citado Parecer do setor técnico competente do DER/SE, julga **CLASSIFICADA** a
77 Licitante: **CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.** por atender às
78 exigências do Edital e da Lei Federal nº 8.666/1993. Após ciência do julgamento, o
79 Presidente consultou a Licitante sobre o interesse da mesma ao uso do prazo para interposição
80 de recurso em face da presente decisão, conforme preconiza o Inciso, I, alínea "b" e § 1º do
81 artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/1993. A Licitante expressamente renuncia nesta 2ª fase ao
82 uso do prazo recursal. Nestes termos, a Comissão declara a Licitante **CAMEL**
83 **EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA., VENCEDORA** do certame Nada

Handwritten signatures and initials, including a large 'X' and 'S'.



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E
SUSTENTABILIDADE - SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE
SERGIPE - DER/SE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL



84 mais havendo a ser tratado, lavra-se a presente Ata, que, após lida e achada conforme, vai
85 assinada pelos presentes, entregando-se cópia da mesma a representante e iniciados os
86 procedimentos de finalização do processo.


87 Aracaju/SE, 26 de outubro de 2022.

88 
89 Frederico Galindo de Góes
90 Presidente da Comissão de Licitação

91
92 Membros:

93 
94 Dayse Bonfim Santos


Izabelly Noaly Santana Silva

95 
96 Luzete Tavares Carvalho


Vanilde Souza Coelho Menezes

99 LICITANTE: 
100 Elaine Cristina Maia Silva Santos
101 CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.



TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2022

PARECER FINAL

A Comissão Permanente de Licitação do DER/SE, constituída pela Portaria nº 085/2021 e alterada pela Portaria nº 019/2022, do Diretor Presidente do DER/SE, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações, bem como da Lei Estadual nº 5.848/2006, vem emitir o Parecer referente ao processo licitatório da **Tomada de Preços nº 024/2022**, cujo objeto consiste na: **"Execução de Serviços de Drenagem na Rodovia SE-220, trecho: Aquidabã / Graeco Cardoso, com extensão de 22,00 km, neste Estado,"** nos termos do Edital e seus ANEXOS.

O presente processo licitatório, em sua fase preparatória dos procedimentos legais, teve ampla divulgação e publicação do certame, demonstrando interesse em participar 17 (dezesete) Empresas, conforme Formulários para recebimento do Edital anexados ao processo licitatório.

Em reunião de recebimento dos envelopes, compareceu a Empresa **CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**

Realizada a abertura dos Envelopes nº 02 - Habilitação e nº 03 - CD - Habilitação da Licitante, os documentos de Qualificação Técnica e os documentos de Qualificação Econômico-Financeira foram analisados pelos Setor Técnico competente do DER/SE, enquanto a Comissão procedeu à verificação dos documentos de Habilitação Jurídica e da autenticidade das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista da Licitante perante os sítios eletrônicos na internet dos respectivos Órgãos e Entidades emittentes, bem como analisou os demais documentos.

Com base no Parecer Técnico referido acima da Diretoria Tecnologia - DT do DER/SE, a Comissão, julgou **HABILITADA** a Licitante **CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**, por atender as exigências do Edital e da Lei Federal nº



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E
SUSTENTABILIDADE - SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA
SERGIPE - DER/SE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL



8.666/1993. Após ciência do resultado de julgamento dos documentos de habilitação proferido por esta Comissão, a Licitante foi consultada sobre o interesse para interposição de recurso, tendo a mesma expressamente renunciado em fazer uso do referido recurso.

Na sequência, foi realizada a abertura da Proposta de Preços da Licitante habilitada no certame, que apresentou nos seguintes termos: **CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.** apresentou proposta no valor de **R\$ 1.472.136,09** (um milhão quatrocentos e setenta e dois mil cento e trinta e seis reais e nove centavos), com prazo de validade de **60 (sessenta) dias** e prazo estimado para execução dos serviços de **60 (sessenta) dias**, contados a partir da data de emissão, pelo DER/SE, da respectiva Ordem de Serviço.

A Proposta de Preços da Licitante foi analisada pela Diretoria de Tecnologia - DT do DER/SE que emitiu Parecer Técnico, servindo de base para prolação da decisão da Comissão, que julgou **CLASSIFICADA** a Licitante **CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**, por atender às exigências do Edital e da Lei Federal nº 8.666/1993.

Após ciência do julgamento, o Presidente consultou a Licitante sobre o interesse da mesma ao uso do prazo para interposição de recurso em face da presente decisão, e por não haver nada em contrário ao julgamento, a Licitante expressamente renunciou ao uso do prazo recursal.

Cumpridos todos os trâmites legais, esta Comissão Permanente de Licitação declara **VENCEDORA** e **ADJUDICA** os serviços em favor da Licitante **CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**, por ter apresentado a Proposta de menor preço e ter atendido a todas as exigências do Edital, importando o resultado final da presente Licitação no valor de **R\$ 1.472.136,09** (um milhão quatrocentos e setenta e dois mil cento e trinta e seis reais e nove centavos), com prazo de validade de **60 (sessenta) dias** e prazo estimado para execução dos serviços de **60 (sessenta) dias**, contados a partir da data de emissão, pelo DER/SE, da respectiva Ordem de Serviço.

[Handwritten signatures and initials]




GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E
SUSTENTABILIDADE - SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA
SERGIPE - DER/SE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL



Desta forma, encaminhamos o presente procedimento ao Senhor Diretor Presidente do DER/SE para que, estando de acordo, ratifique-o com a devida **HOMOLOGAÇÃO**, para que se produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Aracaju/SE, 26 de outubro de 2022.


Frederico Galindo de Góes
Presidente da Comissão de Licitação

MEMBROS:


Dayse Bomfim Santos



Izabelly Noaly Santana Silva


Luziete Tavares Carvalho


Vanilde de Souza Coelho Menezes

Homologo o Parecer da presente Licitação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Aracaju/SE, 26/10/2022


Anderson das Neves Nascimento
Diretor Presidente

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E
SUSTENTABILIDADE - SEDURBS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA
RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE



**RESULTADO FINAL DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 24/2022**

OBJETO: Execução de Serviço de Drenagem na Rodovia SE-220, trecho: Aquidauã / Graccho Cardoso, com extensão de 22,00 km, neste Estado; **YENCEDORA:** CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA; **VALOR:** R\$ 1.472.136,08 (um milhão quatrocentos e setenta e dois mil cento e trinta e seis reais e nove centavos); **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 60 (sessenta) dias; **HOMOLOGADO EM:** 26/10/2022.

Aracaju/SE, 26 de outubro de 2022.

Frederico Galindo de Góes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.



GOVERNO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA
RODOVIÁRIA DE SERGIPE



Página: 1 de 1

Ofício nº 919/2022-DER/SE

Aracaju, 26 de outubro de 2022.

Ao Senhor
Givaldo Ricardo Freitas
Superintendência Especial de Comunicação Social

Assunto: Publicação Resultado Final - Tomada de Preços nº 24/2022

Senhor Superintendente,

Solicitamos providenciar a publicação no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação local, até o dia 27/10/2022, da **Publicação Resultado Final - Tomada de Preços nº 24/2022**, conforme Lei nº 8.666/93.

Atenciosamente,



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Garantir autenticidade conforme legislação
aprovada em conformidade com o Decreto nº 40.304/2019

FREDERICO GALINDO DE GÓES
Presidente de Comissão

Av. São Paulo, 3005, Bairro: Conrado de Araújo
CEP: 49.085-380, Fone: 3253-1034, www.der.se.gov.br

e-DOC - Documento Virtual emitido conforme Decreto nº 40.304/2019

Este documento foi assinado eletronicamente por FREDERICO GALINDO DE GÓES



Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocs Sergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: TX6S-WDCM-456D-SJLK



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/10/2022 é(são) :

- FREDERICO GALINDO DE GÓES - 26/10/2022 12:20:05

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS E IRRIGAÇÃO DE SERGIPE

ANEXO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022

PROPOSTA Nº 2276/2022
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de apoio à gestão de uso da água...

Assinatura, 27 de Outubro de 2023
MIRIAM DE CARVALHO COSTA
Diretora de Pregão - 6084340

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

RESULTADO DE JUMENTO
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS Nº 20/2022

OBJETO: Contratação de Serviços de Prestação de Serviços de Manutenção Agrícola e Gestão de Obras em Estradas Rurais, com ênfase em melhorias técnicas e segurança de obras em estradas rurais...

Assinatura, 30 de outubro de 2023
PREFEITO GABRIEL DE GODES
Presidente do Conselho Municipal de Licitação

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA

ANEXO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022 - LANC 501818

Objeto de licitação permanente (por contratação), para a prestação de serviços de manutenção e conservação de veículos, com ênfase em peças e serviços de reparação...

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 - LANC 501817

Objeto de licitação de serviços de manutenção de identificação biométrica, para a prestação de serviços de manutenção e atualização de dados biométricos...

YVANNE FRUITS E. DA SILVA
Superintendente

ANEXO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022

OBJETO: Contratação de serviços de manutenção de sistemas de segurança, para a prestação de serviços de manutenção e atualização de sistemas de segurança...

Comissão de Licitação Nº 25 de outubro de 2023
SUSMARA SOARES MAGALHÃES
Presidente

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022

OBJETO: Contratação de serviços de manutenção de sistemas de segurança, para a prestação de serviços de manutenção e atualização de sistemas de segurança...

Presidente: Kennedy, 27 de outubro de 2023
JOSÉ ROBERTO NETO
Presidente

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022

OBJETO: Contratação de serviços de manutenção de sistemas de segurança, para a prestação de serviços de manutenção e atualização de sistemas de segurança...

Data de emissão: 26/10/2023 às 14:48:44. O BDI da proposta será determinado de acordo com o Edital. O BDI será informado pelo prestatador no momento da abertura da proposta...

Assinatura, 27 de outubro de 2023
CELENE CARVALHO COSTA DE CARVALHO
Presidente

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022

OBJETO: Contratação de serviços de manutenção de sistemas de segurança, para a prestação de serviços de manutenção e atualização de sistemas de segurança...

Assinatura, 30 de outubro de 2023
SANDRA MARIA FERREIRA
Presidente

EDITO DE LICITAÇÃO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022
Objeto: Licitação de material de consumo (papel).

Plano de validade: A validade de atos de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação...

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

ANEXO DE LICITAÇÃO
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS Nº 04/2022

Objeto: Contratação de serviços de manutenção de sistemas de segurança, para a prestação de serviços de manutenção e atualização de sistemas de segurança...

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022

Objeto: Contratação de serviços de manutenção de sistemas de segurança, para a prestação de serviços de manutenção e atualização de sistemas de segurança...

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022

Objeto: Contratação de serviços de manutenção de sistemas de segurança, para a prestação de serviços de manutenção e atualização de sistemas de segurança...

Assinatura, 27 de outubro de 2023
MAYRA GONÇALVES DE SOUZA
Presidente do Conselho Municipal de Licitação

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL

EDITO DE LICITAÇÃO

Objeto: Contratação de serviços de manutenção de sistemas de segurança, para a prestação de serviços de manutenção e atualização de sistemas de segurança...

Comissão de Licitação Nº 1/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022

Objeto: Contratação de serviços de manutenção de sistemas de segurança, para a prestação de serviços de manutenção e atualização de sistemas de segurança...

Assinatura, 30 de outubro de 2023
GABRIEL LAMARCO GONÇALVES

X

Handwritten notes and stamps, including 'COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO' and '29/10/2023'.

799

Brasil gera 278 mil empregos formais em setembro; Sergipe 5.131

O Brasil gerou 278.085 postos de trabalho em setembro, resultado de 1.926.572 contratações e de 1.648.487 desligamentos de empregos com carteira assinada. No acumulado deste ano, o saldo é de 230.600 novos trabalhadores na relação formal. Os dados são da Base de Dados do Trabalho Domiciliário, que divulga, a cada 15 dias, o Relatório Mensal do Emprego Formal, o MRE-Capit.

Em termos relativos, das regiões com maior redução a criação de empregos em relação ao mesmo mês anterior são Alagoas, com a abertura de 15.615 postos, aumento de 4,16%; Sergipe, que criou 5.131 vagas (0,78%); e Pernambuco, com saldo positivo de 23.528 postos (2,6%).

O nível de desemprego formal no país, que é a quantidade total de indivíduos economicamente ativos, chegou a 42.824.955 em setembro e representa um aumento de 0,62% em relação ao mês anterior.

No mês passado, o saldo de empregos foi positivo mesmo em segmentos de atividade econômica: serviços, com a criação de 122.262 postos de



Apesar dos vagos, saldos líquidos tiveram redução

trabalho, principalmente os saldos de construção, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissões e administrativas; comércio, saúde, por isso de \$7.974 postos; indústria, com \$6.949 novos postos, concentrado na indústria de bens de consumo; construção, mais 38.106 postos de trabalho gerados; e agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, que criou 9.474 empregos.

Só em São Paulo, o saldo líquido de contratação em setembro foi de R\$ 1.330,13. Comparado ao mês anterior,

houve decréscimo real de R\$ 12,47 na criação líquida de vagas, sendo uma variação negativa de 0,64%.

O ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, disse que o segmento da indústria continua sendo o setor de maior saída para a relação de emprego no mês. Também a grande falta de trabalho de número de postos de trabalho na indústria usa também para dizer que, infelizmente, ao nível nacional, a média salarial do brasileiro em setembro, porque a qualificação para se envolver no trabalho na indústria é um

porco maior e gera maiores salários, explicou.

Todas as regiões de país tiveram saldo positivo na geração de emprego no mês passado, sendo que houve aumento de trabalho formal nas 27 unidades da Federação.

Os estados com maior criação líquida de empregos em setembro, em relação a agosto, são Rio de Janeiro, que criou 25.382 postos, aumento de 0,45%; Paraná, com 27,146 postos, de 12.900, alta de 0,44%; e Rio Grande do Sul, que encerrou o mês passado com mais 10.254 postos de trabalho formal, crescimento de apenas 0,35%.

Em termos absolutos, as unidades da Federação com maior saldo no mês passado foram São Paulo, com 61.457 postos (0,46%); Minas Gerais, com 23.723 vagas criadas (0,52%); e Pernambuco, com a geração de 20.528 postos (1,20%). Já no estado com menor saldo líquido foram Piauí, com 1.569 postos (1,00%); Acre, com 762 novos vagas (0,81%); e Amapá, que gerou 736 contratações (0,07%).

As estatísticas compiladas do MRE-Capit estão disponíveis na página do Ministério do Trabalho e Previdência.

Patrões do ramo do comércio estão proibidos de assediar trabalhadores em todo país

Atendendo ação civil pública da CUT, UGT e Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços (CONCOSERV), que pediram medidas contra o assédio eleitoral no comércio, o Tribunal Regional do Trabalho de 10ª Região (TRT-10) expediu, nesta terça-feira (25), uma liminar restando a Confederação Brasileira do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CBCC) que proíba empresas e empresários do setor de coagir trabalhadores a votar no presidente Jair Bolsonaro (PL) candidato a reeleição. A medida vale para empresas e empresários do ramo do comércio, em todo o País, independentemente de natureza e porte.

No despacho, o desembargador Antonio Wanderer de Souza Leão, determinou ainda que a CBCC oriente as entidades filiadas por meio de comunicados institucionais em seu site e disparo de mensagens sobre a proibição de assédio eleitoral. Em caso de descumprimento, a decisão liminar prevê multa

de até R\$ 10 mil por cada trabalhador assediado, molestado ou coagido, mediante ou mediante a oferta de voto do candidato, recusa ou da ou lapso para empregado.

O desembargador também determinou que as empresas estejam obrigadas a permitir que os empregados sindicais tenham livre acesso aos locais de trabalho, para esclarecimentos a respeito do direito ao voto livre.

Segundo o desembargador, as provas incluídas nos autos pelas entidades indicam "claramente" um assédio e grave quebra de respeito à livre expressão de opinião em favor de todos os seus "ingulos", incluindo o direito de se informar e de não sofrer constrangimentos.

"Falta para dizer algo de inteligência, as condutas em tempos estranhos precisam ser claras e rotineiras", a essencialidade da justiça transcendental dos direitos fundamentais, dentre os quais o direito ao sufrágio universal e secre-

to (CF, art. 14) - direito de participação política, não autoriza que, ao votar, o indivíduo seja coagido, se queira desligar o trabalhador de tal profissional independente" jurídica.

Constatando que não há se para a defesa do emprego no profissional do comércio, mas para a defesa do emprego e do voto livre ao Brasil, afirmou a advogada Felipe Gomes da Silva Vianna, que atua a pedido judicial junto com o advogado

José Evandro Lourenço, de L&S Advogados.

"É um precedente importante para o direito do trabalho e, consequentemente, para o assédio eleitoral. Legas de parte do empregado que assedia e coage são trabalhadores. Mas do que nunca, é importante que a categoria denuncie o assédio eleitoral e faça cumprir, em cada canto do Brasil, a integralidade desta decisão", destacou Felipe.

SENGIPE

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS


RELAÇÃO MENSAL DE JULGAMENTO

TERMINADA DE PREÇOS Nº 24/2002

OBJETO: Execução de Serviço de Engenharia Rodov. SEU 29, bnd. Arapilândia/Carajás, com extensão de 22,00 km, entre Esp. VENEZUELA - CANEL ENRIQUENHORNOS E CONSTRUÇÕES LTDA. VALOR: R\$ 1.272.000,00. Sem direito a atualização e juros, e com o prazo de entrega de 60 dias corridos. PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias, iniciando em 01/10/2002.

Assinado em 26 de outubro de 2002.

Frederico Galvão da Costa
Presidente do Conselho Permanente de Licitação



SENGIPE

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

EXTRATO DA ATA DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2002

PROCESSO Nº 12947/2002

OBJETO: Aquisição de Insumos diversos para perfuração de poços via sistema eletrônico de preço. **CONTRATANTE** Companhia de Desenvolvimento de Recursos Humanos e Emprego de Sergipe - COMPOR-LDTE 01 - CONTRATADO: ANA HELENA GRACIANO NEVES EMP. VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 154.183,00 (cento e cinquenta e quatro mil e oitenta e três reais). CNPJ: 14.260.875/0001-25. LOTE 01 - FRACASSADO.

PREÇO DE ENTRADA: O vencedor deve ter entregue no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, a partir da data de Empenho emitido pelo CONTRATANTE, 26/10/2002, HORA EXATA.

Assin. em 26 de outubro de 2002

PAULO HERCINO MACHADO SOBRAL
Diretor Geral de Licitação



GOVERNO DE SERGIPE



RELATÓRIO DA LICITAÇÃO

Dados da Licitação

Código da Licitação: 2620312022000127	Situação da Licitação: LICITADA
Número do Processo da Licitação: 1243/2022	Modalidade da Licitação: TOMADA DE PREÇOS
UG Responsável: 262031 - DER	Natureza do Objeto: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO	Prazo de Execução do Objeto: 60
Origem Licitação: Lei 8.668/93	Enquadramento Legal: TOMADA DE PREÇOS, ART. 22, INCISO II, LEI 8666/93
Natureza da Obra: CONSTRUÇÃO	

Objeto da Licitação: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NA RODOVIA SE-220, TRECHO: AQUIDABÁ / GRACCHO CARDOSO, COM EXTENSÃO DE 22,00 KM, NESTE ESTADO.
Parecer Jurídico: 0290/2022

Solicitações de Aquisição

Código da Solicitação	Descrição Resumida da Solicitação
262031262032022000127	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM NA RODOVIA SE-220, TRECHO: AQUIDABÁ / GRACCHO CARDOSO

Itens de Material/Serviço da Licitação

Sequencial	Código do Item	Nome do Item	Unidade de Fornecimento	Quantidade Solicitada	Preço Unitário	Preço Total
001	443439-0	DRENAGEM RODOVIARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DRENAGEM NA RODOVIA SE-220, TRECHO: AQUIDABÁ / GRACCHO CARDOSO, COM EXTENSÃO DE 22,00 KM, NESTE ESTADO, CONFORME PROJETO BÁSICO.	UNIDADE	1	R\$ 1.503.680,6500	R\$ 1.503.680,6500

Preço Total: R\$ 1.503.680,6500

Vencedores da Licitação

Fornecedor: 05.325.897/0001-47 CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

Sequencial	Código do Item	Nome do Item	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	443439-0	DRENAGEM RODOVIARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DRENAGEM NA RODOVIA SE-220, TRECHO: AQUIDABÁ / GRACCHO CARDOSO, COM EXTENSÃO DE 22,00 KM, NESTE ESTADO, CONFORME PROJETO BÁSICO.	UNIDADE	1	R\$ 1.472.136,0900	R\$ 1.472.136,0900

Preço Total: R\$ 1.472.136,0900