cGeIt

Codigo
P9801
P9802
P9803
P9804
P9805
P9806
P9807
P9808
P9809
P9810
P9811
P9812
P9814
P9815
P9816
P9819
P9821
P9822
P9823
P9824
P9825
P9826
P9827
P9830
P9833
P9835
P9836
P9837
P9840
P9842
P9843
P9844
P9845
P9846
P9847
P9848
P9849
P9850
P9851
P9852
P9853
P9854
P9855
P9856
P9857
P9858
P9859
P9860
P9861
P9864
P9865
P9866
P9867
P9869
P9870
P9871
P9875
P9876
P9878
P9880
P9882
P9883
P9884
P9885
P9889
P9891
P9892
P9893
P9896
P9897
P9900
P9901
P9903
P9907
P9908
P9909
P9910
P9911
P9912
P9913

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Sergipe - Julho/2021
Sem desoneragao

Descrigéo

Ajudante

Ajudante especializado
Almoxarife

Apontador

Armador

Auxiliar administrativo

Bombeiro hidraulico

Carpinteiro

Encarregado administrativo
Eletricista

Encarregado especializado
Engenheiro

Operacional

Jardineiro

Encarregado de mergulho
Engenheiro supervisor

Pedreiro

Pintor

Serralheiro

Servente

Soldador

Chefe setor de finangas

Vigia

Montador

Auxiliar de laboratério

Perfurador de tubul@o a ar comprimido com insalubridade
Gedlogo

Oceandgrafo

Encarregado geral

Faxineiro

Operador de equipamento leve
Capitéo fluvial

Operador de equipamento pesado
Operador de equipamento especial
Perfurador de tubuldo

Desenhista

Condutor maquinista fluvial
Copeiro

Médico do trabalho

Blaster

Pré-marcador

Recepcionista

Marinheiro de maquinas
Marinheiro de convés

Marinheiro de convés - mensalista
Laboratorista

Trabalhador de via

Mergulhador

Selecionador de material pétreo
Engenheiro de seguranca do trabalho
Técnico em enfermagem
Motorista de caminh&o

Técnico especializado - mensalista
Encarregado de obras de artes especiais
Motorista de veiculo leve
Motorista de veiculo especial
Encarregado de turma

Técnico de seguranca do trabalho
Secretaria

Piloto fluvial

Técnico especializado

Chefe do setor administrativo
Encarregado de terraplenagem
Frentista de tanel

Técnico da qualidade

Engenheiro mecanico

Auxiliar de blaster

Encarregado de pavimentacédo
Porteiro

Técnico de meio ambiente
Comprador

Encarregado de superestrutura ferroviaria
Auxiliar técnico

Comandante de longo curso
Imediato

Oficial de nautica

Oficial de maquinas

Condutor de maquinas

Capitéo fluvial com periculosidade
Draguista

Unidade
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Salario (R$)

5,0601
6,0660
2.134,0000
1.565,2021
8,7000
1.547,5091
9,7798
7,0765
3.369,5159
7,3163
3.826,4900
12.241,5318
1.319,5347
7,7500
2.638,0901
12.241,5318
7,0765
8,7000
7,9270
5,0000
13,3552
7.886,0700
1.128,2800
9,0118
1.914,0000
5,1061
55,5226
4.012,5584
5.396,3000
1.212,1276
6,6634
4.942,3271
8,9354
11,6110
5,1061
2.708,4456
1.893,6801
1.833,3400
9.350,0000
8,8188
5,0601
1.727,3910
1.773,3291
8,0219
1.764,8150
2.626,8000
5,0000
8,0029
5,0601
10.067,2917
2.551,5784
7,5601
3.045,1896
3.826,4900
8,7000
9,3343
2.036,0800
2.626,8000
2.669,3011
2.728,5600
13,8418
3.372,1396
3.826,4900
6,0690
3.007,6067
12.993,3359
7,7941
3.826,4900
1.303,5119
3.089,1678
2.961,0287
3.826,4900
1.791,4988
8.568,1700
6.393,1917
2.015,1185
2.429,6549
1.893,6801
22,4651
3.595,3388

Encargos Totais

231,2828%
224,7907%
126,8091%
146,4748%
180,3493%
147,8838%
180,8173%
197,9710%
105,4514%
202,7779%
97,7324%
81,7421%
144,7759%
188,9451%
140,0654%
81,7421%
197,2100%
181,3568%
187,0713%
232,4140%
156,0959%
85,9403%
196,7152%
186,8321%
131,5193%
296,7541%
123,0784%
99,4192%
91,7565%
166,1121%
200,2246%
93,9047%
177,4944%
160,5320%
229,3397%
113,0333%
123,7931%
133,3763%
84,3287%
214,6112%
227,0079%
133,7083%
126,8007%
171,2877%
127,0882%
116,5704%
234,0799%
220,6460%
228,5832%
83,9751%
119,2490%
187,0174%
111,7197%
97,7324%
175,8956%
172,5628%
130,5304%
116,7693%
113,7778%
108,5774%
152,6714%
105,4286%
97,7324%
217,2135%
112,6020%
81,8344%
224,0074%
97,7324%
159,5135%
110,8139%
112,7410%
97,7324%
135,3337%
86,2517%
89,8006%
120,7508%
113,1392%
123,7931%
164,7630%
100,6801%

Custo (R$)

16,7632
19,7018
4.840,1061
3.857,8287
24,3903
3.836,0243
27,4633
21,0859
6.922,7175
22,1521
7.566,2105
22.248,0169
3.229,9029
22,3932
6.773,1749
22.248,0169
21,0320
24,4780
22,7561
16,6207
34,2021
14.663,3822
3.686,2622
25,8487
4.431,2794
22,2587
123,8589
8.001,8118
10.347,7560
3.225,6182
20,0051
9.583,4045
24,7952
30,2503
16,8164
5.769,8910
4.237,9253
4.278,5810
17.234,7334
30,3905
16,5469
4.037,0561
4.021,9228
21,7624
4.007,6866
5.688,8712
16,7039
27,6609
16,6266
18.521,3099
5.594,3101
21,6988
6.447,2662
7.566,2105
24,0029
25,4418
4.693,7833
5.694,0959
5.706,3731
5.691,1595
34,9742
6.927,3391
7.566,2105
19,2516
6.394,2319
23.626,3543
27,5916
7.566,2105
3.382,7893
6.512,3951
6.299,3220
7.566,2105
4.216,0004
15.958,3622
12.134,3162
4.448,3902
5.178,5470
4.237,9253
66,2188
7.215,1294

DNIT

Periculosidade/
Insalubridade
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
16,6800%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
30,0000%
0,0000%
0,0000%
39,1700%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
30,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
24,9900%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
30,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
30,0000%
0,0000%



cGCIT SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO DNIT

Sergipe - Julho/2021
Sem desoneragao
Periculosidade/

Codigo Descrigéo Unidade  Salério (R$) Encargos Totais Custo (R$) Insalubridade
P9915 Magquinista h 10,8527 162,8869% 28,5303 0,0000%
P9916 Encarregado de conservagéo rodoviaria més 3.826,4900 97,7324% 7.566,2105 0,0000%
P9920 Mestre fluvial més 4.942,3271 93,9047% 9.583,4045 0,0000%
P9923 Mergulhador com periculosidade h 8,0029 204,6299% 26,7800 30,0000%
P9927  Frentista de tinel com periculosidade h 6,0690 250,5135% 23,0933 30,0000%
P9928 Servente com periculosidade h 5,0000 265,7140% 19,7856 30,0000%
P9929  Bombeiro hidraulico com periculosidade h 9,7798 213,7089% 33,6140 30,0000%
P9930 Eletricista com periculosidade h 7,3163 236,0870% 26,7840 30,0000%
P9932  Operador de equipamento pesado com periculosidade h 8,9354 210,7942% 30,4513 30,0000%
P9934 Motorista de veiculo especial com periculosidade h 9,3343 205,8539% 31,3496 30,0000%
P9938  Operador de equipamento leve com periculosidade h 6,6634 233,5243% 24,2230 30,0000%
P9939 Operador de equipamento leve com insalubridade h 6,6634 255,9554% 25,7184 30,0100%
P9940  Piloto fluvial com periculosidade h 12,4026 182,4520% 38,7521 30,0000%
P9941 Mestre fluvial com periculosidade h 22,4651 164,7630% 66,2188 30,0000%
P9942  Marinheiro de convés com periculosidade h 8,0219 204,3241% 26,8191 30,0000%
P9943 Técnico de batimetria com periculosidade h 8,8557 198,8386% 29,1209 30,0000%
P9944  Operador de equipamento especial com periculosidade h 11,6110 193,8320% 37,6001 30,0000%
P9945 Draguista com periculosidade h 16,3424 172,9313% 49,5062 30,0000%
P9946 Engenheiro auxiliar més 9.350,0000 83,5736% 17.164,1316 0,0000%
P9947 Técnico florestal més 3.089,1678 110,8139% 6.512,3951 0,0000%
P9948  Motorista de veiculo leve - mensalista més 1.914,0000 130,9706% 4.420,7772 0,0000%
P9949  Topdgrafo més 3.249,4000 109,6437% 6.812,1623 0,0000%
P9950 Auxiliar de topografia més 1.914,0000 132,9705% 4.459,0553 0,0000%
P9951  Médico de camara hiperbarica més 9.350,0000 102,6606% 19.389,1511 4,7100%
P9952 Pedreiro - mensalista més 1.556,8300 148,6723% 3.871,4049 0,0000%
P9953  Eletricista - mensalista més 1.609,5889 153,3041% 4.077,1546 0,0000%
P9954  Servente - mensalista més 1.100,0000 177,9320% 3.057,2520 0,0000%
P9955  Engenheiro chefe més 17.326,0700 80,0042% 31.187,6536 0,0000%
P9956  Motorista de caminhdo com periculosidade h 7,5601 220,3079% 26,4836 30,0000%
P9972  Técnico de batimetria més 1.948,2549 122,8560% 4.341,8029 0,0000%



