

**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS**  
**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE**

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (TAPA BURACO OU REMENDO PROFUNDO) COM MASSA ASFÁLTICA (CAUQ OU PMF), NAS ÁREAS SOB CIRCUNSCRIÇÃO DAS GERÊNCIAS EXECUTIVAS DOS DISTRITOS RODOVIÁRIOS ESTADUAIS - GEDRE, NO ESTADO DE SERGIPE**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	%
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS</b>				<b>26.032.837,98</b>	<b>57,46</b>
<b>1.1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				<b>1.565.105,97</b>	<b>3,45</b>
1.1.1	Equipe Dirigente	und	1,00	1.565.105,97	1.565.105,97	3,45
<b>1.2</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO</b>				<b>75.130,80</b>	<b>0,17</b>
1.2.1	Locação de container ou imóvel - escritório com banheiro	mês	12,00	1.716,26	20.595,12	0,05
1.2.2	Locação de container ou imóvel - almoxarifado sem banheiro	mês	12,00	1.320,20	15.842,40	0,03
1.2.3	Locação de container ou imóvel - refeitório sem banheiro	mês	12,00	1.980,30	23.763,60	0,05
1.2.4	Locação de container ou imóvel - banheiro com chuveiros e vasos	mês	12,00	1.244,14	14.929,68	0,03
<b>1.3</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>				<b>507.039,21</b>	<b>1,12</b>
1.3.1	Manutenção do Canteiro	und	1,00	507.039,21	507.039,21	1,12
<b>1.4</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>				<b>46.728,00</b>	<b>0,10</b>
1.4.1	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	km	2.400,00	15,84	38.016,00	0,08
1.4.2	Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck	km	1.200,00	7,26	8.712,00	0,02
<b>1.5</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO (CONSERVAÇÃO)</b>				<b>23.838.834,00</b>	<b>52,61</b>
1.5.1	Pintura de ligação, sem fornecimento e transporte de material betuminoso	m2	360.000,00	0,38	136.800,00	0,30
1.5.2	Fornecimento de concreto asfáltico - Faixa "C", sem fornecimento e transporte de material betuminoso	t	2.000,00	292,56	585.120,00	1,29
1.5.3	Fornecimento e aplicação manual de concreto asfáltico - Faixa "C", sem fornecimento e transporte de material betuminoso, exclusive carga e transporte do concreto	t	39.600,00	424,77	16.820.892,00	37,12
1.5.4	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	t	39.600,00	10,27	406.692,00	0,90
1.5.5	Transporte de concreto asfáltico, com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada, DMT= 100,00KM	tkm	3.960.000,00	1,07	4.237.200,00	9,35
1.5.6	Fornecimento de pré-misturado a frio (PMF) - faixa C - areia e brita comerciais, sem fornecimento e transporte de material betuminoso	m3	1.500,00	448,42	672.630,00	1,48
1.5.7	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - brita comercial, sem fornecimento e transporte de material betuminoso	m2	150.000,00	6,53	979.500,00	2,16
<b>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO</b>					<b>26.032.837,98</b>	

Vinte e seis milhões e trinta e dois mil e oitocentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos