‘ GOVERNO DE SERGIPE
SEGRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E
INFRAESTRUTURA - SEDURBI ‘
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA DE
SERGIPE - DER/SE

RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAGAO DA
: TOMADA DE PRECOS N° 4/2024

Obieto: Elaboraciio de projeto executivo de engenharia para implantagio e
_pavimentac3o do segmento de trecho da rodovia SE-255, trecho: Acesso a Lagoa do
Brito / cidade do Campo do Brito com extenséo aproximada de 2,70 km e do Acesso 4
. Lagoa do Brito, trecho: Lagoa do Brito / Entr. SE-255 com extensdo aproximada de 3,40
km, extensdo toial aproximada de 6,10 km , no municipio de Campo do Brito, neste
Estado; '

Emgresa' Habilitada: CTENG ~ CORPO TECNICO DE ENGENHARIA LTDA-EPP;
Prazo de Recurso. 5 {cinco) dias tteis a partir da data desta publicaglo, para que,

havendo interesse, fagam uso do prazo recursal, conforme determinam o § 1° e a alinea '
“a" do inciso ! do artigo 109 da Lei n® 8.666/1893. i

Aracaju/SE, 29 de abril de 2024,
e b |
Frederico Galindo de Gées
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagio



