



DER-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE/SE



ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 21/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 640/2025

Às **09:05:50 horas do dia 15 de Maio de 2025** reuniram-se no site **www.licitanet.com.br**, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO 066, TRECHO: CIDADE DE PEDRA MOLE / ENTR. SE-179, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 6,30 KM, NOS MUNICÍPIOS DE PEDRA MOLE E PINHÃO, NESTE ESTADO..**

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	01.397.753/0001-45	Grande Porte
J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	24.996.771/0001-49	Grande Porte
UCHOA CONSTRUCOES LTDA	09.276.767/0001-12	Grande Porte
CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A	92.779.503/0001-25	Grande Porte
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-50	Grande Porte
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	Grande Porte
FM TERRAPLENAGEM LTDA	32.855.579/0001-60	Grande Porte
CONPATE ENGENHARIA LTDA	41.320.417/0001-19	Grande Porte
TOP ENGENHARIA LTDA	14.448.260/0001-39	Grande Porte
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	Grande Porte
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	Grande Porte
CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	07.792.269/0001-05	Grande Porte
BRIMAX ENGENHARIA LTDA	39.695.545/0001-03	Grande Porte
CLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.699/0001-70	Grande Porte
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	Grande Porte
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	Grande Porte
GTM ENGENHARIA LTDA	42.340.181/0001-45	Grande Porte
TECCOL ENGENHARIA LTDA	15.586.696/0001-57	Grande Porte

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irremediavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
56122	VTX LTDA	30956334000102	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E/OU INTERLIGAÇÃO DE VIAS E/OU RODOVIAS	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E/OU INTERLIGAÇÃO DE VIAS E/OU RODOVIAS	R\$ 25.000.000,00	Desclassificada	Deixou de apresentar a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação, no montante de 1% (um por cento) do valor do Orçamento Referencial do DER/SE, conforme exigido no item 7.13 do Edital.
66814	PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	01397753000145	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO O DO ACESSO 066, TRECHO: CIDADE DE PEDRA MOLE / ENTR. SE-179, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 6,30 KM, NOS MUNICÍPIOS DE PEDRA MOLE E PINHÃO, NESTE ESTADO	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO 066, TRECHO: CIDADE DE PEDRA MOLE / ENTR. SE-179, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 6,30 KM, NOS MUNICÍPIOS DE PEDRA MOLE E PINHÃO, NESTE ESTADO	R\$ 23.513.825,31	Classificada	--
74044	J L CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA	24996771000149	N/A	N/A	R\$ 23.513.825,31	Classificada	--
60938	UCHOA CONSTRUÇOES LTDA	09276767000112	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO O DO ACESSO 066, TRECHO: CIDADE DE PEDRA MOLE / ENTR. SE-179, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 6,30 KM, NOS MUNICÍPIOS DE PEDRA MOLE E PINHÃO, NESTE ESTADO.	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO 066, TRECHO: CIDADE DE PEDRA MOLE / ENTR. SE-179, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 6,30 KM, NOS MUNICÍPIOS DE PEDRA MOLE E PINHÃO, NESTE ESTADO.	R\$ 23.396.256,18	Classificada	--
58314	CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDEIMENTOS S/A	92779503000125	Próprio	Próprio	R\$ 23.513.825,31	Classificada	--
94877	PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67718874000150	N/A	N/A	R\$ 23.513.825,31	Classificada	--
50512	ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40869463000109	N/C	N/C	R\$ 23.513.825,31	Classificada	--

Propostas Inicias do Item 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
3153	TORRE EMPREENDEIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34405597000176	*	*	R\$ 23.460.795,09	Desclassificada	A Apólice de Seguro Garantia apresentada 1º) tem como segurado o MUNICIPIO DE ITAPETINGA, e não este Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE; 2º) e o valor segurado na Apólice (R\$ 5.201,53) não corresponde a 1% do presente certame (R\$ 235,138,25), razão pela qual fica rejeitada a garantia apresentada, por descumprimento do item 7.13 do Edital.
16064	FM TERRAPLENAGEM LTDA	32855579000160	N/A	N/A	R\$ 23.508.212,33	Classificada	--
22185	CONPATE ENGENHARIA LTDA	41320417000119	PEDRA MOLE	PEDRA OLE	R\$ 23.500.000,00	Classificada	--
67259	TOP ENGENHARIA LTDA	14448260000139	NA	NA	R\$ 23.513.825,31	Classificada	--
73065	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01514128000136	N/A	N/A	R\$ 23.278.687,06	Classificada	--
90878	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDEIMENTOS LTDA	00338885000133	N/A	N/A	R\$ 23.513.825,31	Classificada	--
17241	CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	07792269000105	Não se Aplica	Não se Aplica	R\$ 23.513.825,31	Classificada	--
60995	BRIMAX ENGENHARIA LTDA	39695545000103	PRÓPRIO	PRÓPRIO	R\$ 22.808.410,55	Classificada	--
32892	CLPT CONSTRUTORA LTDA	25165699000170	n/a	n/a	R\$ 23.513.825,31	Classificada	--
93842	HECA CONSTRUTORA LTDA	13173885000172	N/A	N/A	R\$ 23.513.825,31	Classificada	--
92059	SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00096631000156	NA	NA	R\$ 23.513.825,00	Classificada	--
48861	GTM ENGENHARIA LTDA	42340181000145	PRÓPRIO	PRÓPRIO	R\$ 23.043.548,80	Classificada	--
88216	TECCOL ENGENHARIA LTDA	15586696000157	obra	obra	R\$ 23.513.825,00	Classificada	--

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	01.397.753/0001-45	R\$ 23.513.825,31	11/05/2025 18:23:44	Classificado
J L CONSTRUcoes E LOCACOES LTDA	24.996.771/0001-49	R\$ 23.513.825,31	13/05/2025 08:22:07	Classificado
CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDEIMENTOS S/A	92.779.503/0001-25	R\$ 23.513.825,31	13/05/2025 16:50:04	Classificado

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-60	R\$ 23.513.825,31	14/05/2025 11:03:00	Fornecedor Desclassificado
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 23.513.825,31	14/05/2025 14:19:01	Classificado
TOP ENGENHARIA LTDA	14.448.260/0001-39	R\$ 23.513.825,31	14/05/2025 15:43:28	Classificado
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 23.513.825,31	14/05/2025 16:27:07	Classificado
CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	07.792.269/0001-05	R\$ 23.513.825,31	14/05/2025 16:29:08	Classificado
CLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.699/0001-70	R\$ 23.513.825,31	14/05/2025 17:43:07	Classificado
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 23.513.825,31	14/05/2025 17:45:13	Classificado
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R\$ 23.513.825,00	15/05/2025 08:10:04	Classificado
TECCOL ENGENHARIA LTDA	15.586.696/0001-57	R\$ 23.513.825,00	15/05/2025 08:54:18	Classificado
FM TERRAPLENAGEM LTDA	32.855.579/0001-60	R\$ 23.508.212,33	14/05/2025 14:56:59	Classificado
CONPATE ENGENHARIA LTDA	41.320.417/0001-19	R\$ 23.500.000,00	14/05/2025 15:36:50	Classificado
UCHOA CONSTRUÇOES LTDA	09.276.767/0001-12	R\$ 23.396.256,18	13/05/2025 13:14:20	Classificado
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 23.384.499,27	15/05/2025 10:04:06	Intermediario
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	R\$ 23.278.687,06	14/05/2025 16:21:35	Classificado
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 23.266.930,15	15/05/2025 09:55:15	Intermediario
GTM ENGENHARIA LTDA	42.340.181/0001-45	R\$ 23.043.548,80	15/05/2025 08:49:54	Classificado
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 23.031.791,89	15/05/2025 09:56:29	Intermediario
BRIMAX ENGENHARIA LTDA	39.695.545/0001-03	R\$ 22.808.410,55	14/05/2025 17:08:11	Classificado
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R\$ 22.800.000,00	15/05/2025 09:53:59	Intermediario
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-60	R\$ 22.796.653,64	15/05/2025 09:52:08	Fornecedor Desclassificado
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 22.784.896,73	15/05/2025 09:58:16	Intermediario
TOP ENGENHARIA LTDA	14.448.260/0001-39	R\$ 22.690.841,46	15/05/2025 09:52:59	Intermediario
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	R\$ 22.338.134,02	15/05/2025 09:56:21	Intermediario
BRIMAX ENGENHARIA LTDA	39.695.545/0001-03	R\$ 22.338.134,00	15/05/2025 09:54:55	Intermediario

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
FM TERRAPLENAGEM LTDA	32.855.579/0001-60	R\$ 21.985.569,20	15/05/2025 09:52:53	Manual
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-60	R\$ 21.073.812,20	15/05/2025 09:52:54	Fornecedor Desclassificado
GTM ENGENHARIA LTDA	42.340.181/0001-45	R\$ 21.972.812,29	15/05/2025 09:54:27	Intermediario
PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	01.397.753/0001-45	R\$ 21.867.857,91	15/05/2025 10:00:33	Intermediario
TOP ENGENHARIA LTDA	14.448.260/0001-39	R\$ 21.750.000,00	15/05/2025 09:56:57	Intermediario
FM TERRAPLENAGEM LTDA	32.855.579/0001-60	R\$ 21.652.991,70	15/05/2025 09:53:22	Manual
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-60	R\$ 21.641.234,70	15/05/2025 09:53:22	Fornecedor Desclassificado
GTM ENGENHARIA LTDA	42.340.181/0001-45	R\$ 21.632.719,29	15/05/2025 09:57:38	Intermediario
BRIMAX ENGENHARIA LTDA	39.695.545/0001-03	R\$ 21.632.710,00	15/05/2025 09:56:30	Intermediario
CONPATE ENGENHARIA LTDA	41.320.417/0001-19	R\$ 21.397.581,03	15/05/2025 09:54:31	Intermediario
FM TERRAPLENAGEM LTDA	32.855.579/0001-60	R\$ 21.163.000,00	15/05/2025 09:54:56	Intermediario
PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	01.397.753/0001-45	R\$ 21.162.443,31	15/05/2025 10:01:38	Intermediario
TOP ENGENHARIA LTDA	14.448.260/0001-39	R\$ 21.157.787,00	15/05/2025 10:00:28	Intermediario
CONPATE ENGENHARIA LTDA	41.320.417/0001-19	R\$ 21.130.000,00	15/05/2025 09:56:02	Manual
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-60	R\$ 21.118.243,00	15/05/2025 09:56:02	Fornecedor Desclassificado
CONPATE ENGENHARIA LTDA	41.320.417/0001-19	R\$ 21.090.000,00	15/05/2025 09:56:29	Manual
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-60	R\$ 21.078.243,00	15/05/2025 09:56:29	Fornecedor Desclassificado
CONPATE ENGENHARIA LTDA	41.320.417/0001-19	R\$ 21.068.387,48	15/05/2025 09:59:30	Intermediario
CONPATE ENGENHARIA LTDA	41.320.417/0001-19	R\$ 21.044.873,65	15/05/2025 09:59:56	Intermediario
CLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.699/0001-70	R\$ 21.037.819,50	15/05/2025 09:58:53	Intermediario
J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	24.996.771/0001-49	R\$ 21.007.486,93	15/05/2025 09:56:35	Manual
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-60	R\$ 20.995.730,02	15/05/2025 09:56:36	Fornecedor Desclassificado
PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	01.397.753/0001-45	R\$ 20.927.305,11	15/05/2025 10:04:51	Intermediario

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
FM TERRAPLENAGEM LTDA	32.855.579/0001-60	R\$ 20.927.304,53	15/05/2025 09:56:42	Manual
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-60	R\$ 20.045.547,62	15/05/2025 09:56:42	Fornecedor Desclassificado
J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	24.996.771/0001-49	R\$ 20.849.432,86	15/05/2025 09:56:57	Manual
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-60	R\$ 20.837.675,05	15/05/2025 09:56:57	Fornecedor Desclassificado
J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	24.996.771/0001-49	R\$ 20.791.855,20	15/05/2025 09:57:18	Manual
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-60	R\$ 20.780.008,20	15/05/2025 09:57:18	Fornecedor Desclassificado
PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	01.397.753/0001-45	R\$ 20.692.166,91	15/05/2025 10:09:10	Intermediario
CLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.699/0001-70	R\$ 20.692.166,27	15/05/2025 10:00:22	Intermediario
FM TERRAPLENAGEM LTDA	32.855.579/0001-60	R\$ 20.692.166,00	15/05/2025 09:57:34	Manual
BRIMAX ENGENHARIA LTDA	39.695.545/0001-03	R\$ 20.692.000,00	15/05/2025 09:59:41	Intermediario
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-60	R\$ 20.680.400,00	15/05/2025 09:57:34	Fornecedor Desclassificado
J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	24.996.771/0001-49	R\$ 20.643.729,07	15/05/2025 09:57:52	Manual
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-60	R\$ 20.631.872,16	15/05/2025 09:57:52	Fornecedor Desclassificado
CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A	92.779.503/0001-25	R\$ 20.574.597,15	15/05/2025 10:00:25	Intermediario
CLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.699/0001-70	R\$ 20.567.543,00	15/05/2025 10:01:33	Intermediario
PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	01.397.753/0001-45	R\$ 20.457.028,71	15/05/2025 10:10:28	Intermediario
FM TERRAPLENAGEM LTDA	32.855.579/0001-60	R\$ 20.457.027,00	15/05/2025 09:58:18	Intermediario
CLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.699/0001-70	R\$ 20.452.325,25	15/05/2025 10:02:56	Intermediario
J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	24.996.771/0001-49	R\$ 20.443.746,64	15/05/2025 09:58:14	Manual
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-60	R\$ 20.431.980,73	15/05/2025 09:58:14	Fornecedor Desclassificado
FM TERRAPLENAGEM LTDA	32.855.579/0001-60	R\$ 20.339.441,00	15/05/2025 09:58:56	Manual
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-60	R\$ 20.327.684,00	15/05/2025 09:58:56	Fornecedor Desclassificado

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
FM TERRAPLENAGEM LTDA	32.855.579/0001-60	R\$ 20.292.430,90	15/05/2025 09:59:43	Manual
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-60	R\$ 20.280.673,00	15/05/2025 09:59:43	Fornecedor Desclassificado
PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	01.397.753/0001-45	R\$ 20.221.890,51	15/05/2025 10:12:02	Intermediario
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 20.221.890,00	15/05/2025 10:03:57	Intermediario
FM TERRAPLENAGEM LTDA	32.855.579/0001-60	R\$ 20.221.889,77	15/05/2025 10:00:43	Manual
BRIMAX ENGENHARIA LTDA	39.695.545/0001-03	R\$ 20.221.889,00	15/05/2025 10:16:17	Intermediario
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-60	R\$ 20.210.132,86	15/05/2025 10:00:43	Fornecedor Desclassificado
PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	01.397.753/0001-45	R\$ 20.104.321,41	15/05/2025 10:12:35	Intermediario
CLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.699/0001-70	R\$ 20.104.320,64	15/05/2025 10:03:09	Intermediario
CLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.699/0001-70	R\$ 20.033.779,16	15/05/2025 10:04:00	Intermediario
CLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.699/0001-70	R\$ 20.010.265,34	15/05/2025 10:05:04	Intermediario
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 19.986.752,51	15/05/2025 10:05:12	Intermediario
PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	01.397.753/0001-45	R\$ 19.986.752,31	15/05/2025 10:13:02	Intermediario
CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	07.792.269/0001-05	R\$ 19.986.751,51	15/05/2025 10:02:29	Manual
PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	01.397.753/0001-45	R\$ 19.974.995,40	15/05/2025 10:14:58	Intermediario
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-60	R\$ 19.974.994,60	15/05/2025 10:02:29	Fornecedor Desclassificado
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 19.963.238,69	15/05/2025 10:07:25	Intermediario
PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	01.397.753/0001-45	R\$ 19.963.238,49	15/05/2025 10:16:33	Intermediario
CLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.699/0001-70	R\$ 19.963.237,69	15/05/2025 10:06:11	Manual
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-60	R\$ 19.961.480,78	15/05/2025 10:06:11	Fornecedor Desclassificado
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 19.939.724,86	15/05/2025 10:08:53	Intermediario
CLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.699/0001-70	R\$ 19.939.723,86	15/05/2025 10:07:27	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 19.927.967,00	15/05/2025 10:11:40	Intermediario

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-60	R\$ 10.027.066,05	15/05/2025 10:07:27	Fornecedor Desclassificado
FM TERRAPLENAGEM LTDA	32.855.579/0001-60	R\$ 19.904.453,12	15/05/2025 10:10:39	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 19.892.697,00	15/05/2025 10:12:57	Intermediario
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-60	R\$ 10.802.606,24	15/05/2025 10:10:40	Fornecedor Desclassificado
PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	01.397.753/0001-45	R\$ 19.869.183,21	15/05/2025 10:19:12	Intermediario
FM TERRAPLENAGEM LTDA	32.855.579/0001-60	R\$ 19.869.182,40	15/05/2025 10:11:51	Manual
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-60	R\$ 10.857.425,40	15/05/2025 10:11:54	Fornecedor Desclassificado
FM TERRAPLENAGEM LTDA	32.855.579/0001-60	R\$ 19.822.154,74	15/05/2025 10:12:28	Manual
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-60	R\$ 10.840.307,83	15/05/2025 10:12:28	Fornecedor Desclassificado
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 19.798.641,91	15/05/2025 10:14:06	Intermediario
PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	01.397.753/0001-45	R\$ 19.798.641,75	15/05/2025 10:20:59	Intermediario
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 19.751.614,26	15/05/2025 10:14:54	Intermediario
FM TERRAPLENAGEM LTDA	32.855.579/0001-60	R\$ 19.751.613,26	15/05/2025 10:13:09	Manual
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-60	R\$ 10.730.856,35	15/05/2025 10:13:09	Fornecedor Desclassificado
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 19.716.343,00	15/05/2025 10:17:30	Intermediario
FM TERRAPLENAGEM LTDA	32.855.579/0001-60	R\$ 19.704.585,60	15/05/2025 10:16:38	Manual
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-60	R\$ 10.602.828,60	15/05/2025 10:16:38	Fornecedor Desclassificado
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 19.681.072,78	15/05/2025 10:18:53	Intermediario
FM TERRAPLENAGEM LTDA	32.855.579/0001-60	R\$ 19.669.314,87	15/05/2025 10:17:16	Manual
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-60	R\$ 10.657.557,06	15/05/2025 10:17:46	Fornecedor Desclassificado
FM TERRAPLENAGEM LTDA	32.855.579/0001-60	R\$ 19.634.044,13	15/05/2025 10:17:50	Manual
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-60	R\$ 10.622.287,22	15/05/2025 10:17:50	Fornecedor Desclassificado

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 19.587.017,48	15/05/2025 10:20:22	Intermediario
FM TERRAPLENAGEM LTDA	32.855.579/0001-60	R\$ 19.587.016,48	15/05/2025 10:18:22	Manual
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-50	R\$ 19.575.259,57	15/05/2025 10:18:22	Fornecedor Desclassificado
FM TERRAPLENAGEM LTDA	32.855.579/0001-60	R\$ 19.551.745,74	15/05/2025 10:19:39	Manual
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-50	R\$ 19.530.088,83	15/05/2025 10:19:39	Fornecedor Desclassificado
FM TERRAPLENAGEM LTDA	32.855.579/0001-60	R\$ 19.528.231,92	15/05/2025 10:20:32	Manual
FM TERRAPLENAGEM LTDA	32.855.579/0001-60	R\$ 19.528.200,80	04/06/2025 15:04:58	Readequado
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-50	R\$ 19.516.475,04	15/05/2025 10:20:32	Fornecedor Desclassificado
J.L. CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	24.906.774/0001-49	R\$ 2.159.495,67	15/05/2025 09:52:37	Lance Excluído

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	15/05/2025 09:05:50	Bom dia! senhores licitantes, vamos iniciar a sessão.
	15/05/2025 09:06:13	Vamos analisar as garantias de propostas e em seguida, daremos início a fase da disputa.
	15/05/2025 09:52:00	O ITEM 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	15/05/2025 09:52:00	Despacho. Fornecedor: 56122 , sua proposta, foi DESCLASSIFICADA pelo motivo abaixo: Deixou de apresentar a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação, no montante de 1% (um por cento) do valor do Orçamento Referencial do DER/SE, conforme exigido no item 7.13 do Edital.!
	15/05/2025 09:52:00	Despacho. Fornecedor: 3153 , sua proposta, foi DESCLASSIFICADA pelo motivo abaixo: A Apólice de Seguro Garantia apresentada 1º) tem como segurado o MUNICIPIO DE ITAPETINGA, e não este Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE; 2º) e o valor segurado na Apólice (R\$ 5.201,53) não corresponde a 1% do presente certame (R\$ 235,138,25), razão pela qual fica rejeitada a garantia apresentada, por descumprimento do item 7.13 do Edital.!
	15/05/2025 09:52:08	O ITEM 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 1 será encerrado automaticamente!
	15/05/2025 09:55:06	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 74044 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 2.159.495,67 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente.
	15/05/2025 09:55:18	Fornecedor: 74044 , seu lance no valor de R\$ 2.159.495,67 , foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!
	15/05/2025 10:02:18	A etapa de envio de lances do ITEM 1 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
	15/05/2025 10:24:27	A prorrogação automática do ITEM 1 está encerrada.
	15/05/2025 10:25:47	O ITEM 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	15/05/2025 10:25:55	Senhor licitante 94877, que se encontra provisoriamente com melhor lance, seria possível melhorar o valor?
	15/05/2025 10:35:47	O tempo de negociação está encerrado .
	15/05/2025 10:41:06	A proposta do fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA do ITEM - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$19.516.475,01 .
	15/05/2025 10:44:46	Solicitamos, que evite sua Proposta Final reformulada sem digitação colorida.
	16/05/2025 11:04:31	Bom dia! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
	28/05/2025 10:02:02	Bom dia! senhores Licitantes.
	28/05/2025 10:02:20	Informamos aos licitantes que a presente reunião está sendo suspensa, uma vez que o setor técnico competente do DER/SE não conseguiu concluir a análise da Proposta de Preços em tempo, de modo que oportunamente será comunicada a nova data da sessão de divulgação do julgamento em questão.
	04/06/2025 11:01:03	Bom dia senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
	04/06/2025 11:04:14	Informamos que a Proposta Final reformulada da Licitante provisoriamente melhor classificada foi devidamente analisada pelo setor técnico de engenharia competente, conforme Parecer Técnico já disponibilizado na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos DESCLASSIFICADA a Licitante PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
	04/06/2025 11:05:13	Fornecedor: PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA , com lance no valor de R\$ 19.516.475,01 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Informamos que a Proposta Final reformulada da Licitante provisoriamente melhor classificada foi devidamente analisada pelo setor técnico de engenharia competente, conforme Parecer Técnico já disponibilizado na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos DESCLASSIFICADA a Licitante PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. !
	04/06/2025 11:05:13	A proposta do fornecedor FM TERRAPLENAGEM LTDA do ITEM - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$19.528.231,92 .
	04/06/2025 11:06:46	Senhor licitante FM TERRAPLENAGEM LTDA., que se encontra provisoriamente com melhor lance, seria possível melhorar o valor?
	04/06/2025 11:07:12	Sr. Pregoeiro já ofertamos nossa melhor proposta
	04/06/2025 11:13:22	Solicitamos, que apresente sua Proposta Final reformulada sem material colorido.
	04/06/2025 15:04:58	O fornecedor FM TERRAPLENAGEM LTDA teve o valor do seu lance readequado para R\$ 19.528.200,80 . Pelo próprio fornecedor.
	05/06/2025 11:11:07	Bom dia senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
	26/06/2025 12:11:41	Bom tarde! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
	26/06/2025 12:13:33	Informamos que a Proposta Final reformulada da Licitante provisoriamente melhor classificada foi devidamente analisada pelo setor técnico de engenharia competente, conforme Parecer Técnico já disponibilizado na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos CLASSIFICADA a Licitante FM TERRAPLENAGEM LTDA.
	26/06/2025 12:14:33	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	26/06/2025 12:14:49	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	26/06/2025 12:14:51	O fornecedor HECA CONSTRUTORA LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	26/06/2025 12:16:31	O fornecedor NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	26/06/2025 12:17:05	O fornecedor PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/06/2025 12:18:43	O fornecedor CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	26/06/2025 12:24:35	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	26/06/2025 12:24:52	Senhor Licitante, informamos que será concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para a entrega da documentação de HABILITAÇÃO.
	26/06/2025 12:25:06	Senhor Licitante. Solicitamos que evite enviar sua HABILITAÇÃO com digitação colorida.
	27/06/2025 12:33:20	Boa tarde!
	27/06/2025 12:36:36	Informamos que recebemos os Documentos de Habilitação e iremos encaminhá-la aos setores competentes para análise e tendo em vista o volume e complexidade dos documentos, informamos que a sessão será suspensa para análise da Habilitação da Licitante FM TERRAPLENAGEM LTDA., cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão cuja data e horário serão devidamente comunicados na plataforma.
	01/07/2025 11:58:11	Bom dia senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame
	01/07/2025 12:01:16	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor FM TERRAPLENAGEM LTDA-32.855.579/0001-60 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor FM TERRAPLENAGEM LTDA -32.855.579/0001-60 venceu o ITEM -1 pelo valor de R\$19.528.200,80 .
	01/07/2025 12:02:46	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	01/07/2025 12:02:54	O fornecedor CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	01/07/2025 12:03:08	O fornecedor HECA CONSTRUTORA LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	01/07/2025 12:03:56	O fornecedor NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	01/07/2025 12:06:13	O fornecedor PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	01/07/2025 12:12:46	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	01/07/2025 12:16:33	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peça recursal, teve sua intenção de recorrer aceita..</i> E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 04/07/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 10/07/2025 .
	01/07/2025 12:16:33	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de HECA CONSTRUTORA LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peça recursal, teve sua intenção de recorrer aceita..</i> E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 04/07/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 10/07/2025 .
	01/07/2025 12:16:33	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peça recursal, teve sua intenção de recorrer aceita..</i> E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 04/07/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 10/07/2025 .
	01/07/2025 12:16:33	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peça recursal, teve sua intenção de recorrer aceita..</i> E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 04/07/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 10/07/2025 .
	01/07/2025 12:16:33	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peça recursal, teve sua intenção de recorrer aceita..</i> E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 04/07/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 10/07/2025 .
	01/07/2025 12:16:33	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peça recursal, teve sua intenção de recorrer aceita..</i> E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 04/07/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 10/07/2025 .

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	01/07/2025 12:16:33	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de HECA CONSTRUTORA LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peça recursal, teve sua intenção de recorrer aceita..</i> E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 04/07/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 10/07/2025 .
	01/07/2025 12:16:33	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peça recursal, teve sua intenção de recorrer aceita..</i> E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 04/07/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 10/07/2025 .
	01/07/2025 12:16:33	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peça recursal, teve sua intenção de recorrer aceita..</i> E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 04/07/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 10/07/2025 .
	09/07/2025 08:40:28	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de Recurso/Reconsideração do fornecedor CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 07.792.269/0001-05 , tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
	09/07/2025 08:40:28	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de Recurso/Reconsideração do fornecedor CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 07.792.269/0001-05 , tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
	09/07/2025 08:41:53	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de Recurso/Reconsideração do fornecedor NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33 , tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
	09/07/2025 08:41:53	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de Recurso/Reconsideração do fornecedor NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33 , tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
	09/07/2025 08:42:04	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de Recurso/Reconsideração do fornecedor HECA CONSTRUTORA LTDA - 13.173.885/0001-72 , tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
	09/07/2025 08:42:04	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de Recurso/Reconsideração do fornecedor HECA CONSTRUTORA LTDA - 13.173.885/0001-72 , tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
	09/07/2025 08:42:17	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de Recurso/Reconsideração do fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - 67.718.874/0001-50 , tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
	09/07/2025 08:42:27	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de Recurso/Reconsideração do fornecedor PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA - 01.397.753/0001-45 , tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
	09/07/2025 08:42:27	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de Recurso/Reconsideração do fornecedor PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA - 01.397.753/0001-45 , tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
	09/07/2025 08:43:28	A disputa do ITEM 1 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Item 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	FM TERRAPLENAGEM LTDA	32.855.579/0001-60	R\$ 19.528.200,80
2º	ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R\$ 19.587.017,48
3º	PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	01.397.753/0001-45	R\$ 19.798.641,75
4º	CLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.699/0001-70	R\$ 19.939.723,86
5º	CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	07.792.269/0001-05	R\$ 19.986.751,51
6º	BRIMAX ENGENHARIA LTDA	39.695.545/0001-03	R\$ 20.221.889,00
7º	J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	24.996.771/0001-49	R\$ 20.443.746,64

Classificação Final do Item 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
8º	CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A	92.779.503/0001-25	R\$ 20.574.597,15
9º	CONPATE ENGENHARIA LTDA	41.320.417/0001-19	R\$ 21.044.873,65
10º	TOP ENGENHARIA LTDA	14.448.260/0001-39	R\$ 21.157.787,00
11º	GTM ENGENHARIA LTDA	42.340.181/0001-45	R\$ 21.632.719,29
12º	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	R\$ 22.338.134,02
13º	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 22.784.896,73
14º	SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R\$ 22.800.000,00
15º	HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 23.384.499,27
16º	UCHOA CONSTRUÇOES LTDA	09.276.767/0001-12	R\$ 23.396.256,18
17º	TECCOL ENGENHARIA LTDA	15.586.696/0001-57	R\$ 23.513.825,00

Recursos do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67718874000150	26/06/2025 12:14:49		Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peça recursal, teve sua intenção de recorrer aceita.	Indeferido
HECA CONSTRUTORA LTDA	13173885000172	26/06/2025 12:14:51		Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peça recursal, teve sua intenção de recorrer aceita.	Indeferido
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00338885000133	26/06/2025 12:16:31		Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peça recursal, teve sua intenção de recorrer aceita.	Indeferido
PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	01397753000145	26/06/2025 12:17:05		Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peça recursal, teve sua intenção de recorrer aceita.	Indeferido
CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	07792269000105	26/06/2025 12:18:43		Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peça recursal, teve sua intenção de recorrer aceita.	Indeferido
CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	07792269000105	01/07/2025 12:02:54		Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peça recursal, teve sua intenção de recorrer aceita.	Indeferido
HECA CONSTRUTORA LTDA	13173885000172	01/07/2025 12:03:08		Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peça recursal, teve sua intenção de recorrer aceita.	Indeferido
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00338885000133	01/07/2025 12:03:56		Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peça recursal, teve sua intenção de recorrer aceita.	Indeferido
PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	01397753000145	01/07/2025 12:06:13		Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peça recursal, teve sua intenção de recorrer aceita.	Indeferido

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	15/05/2025 09:12:05	Despacho. Fornecedor: 56122 , sua garantia de Proposta, foi DESCLASSIFICADA pelo motivo abaixo: Deixou de apresentar a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação, no montante de 1% (um por cento) do valor do Orçamento Referencial do DER/SE, conforme exigido no item 7.13 do Edital.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	15/05/2025 09:31:54	Despacho. Fornecedor: 3153 , sua garantia de Proposta, foi DESCLASSIFICADA pelo motivo abaixo: A Apólice de Seguro Garantia apresentada 1º) tem como segurado o MUNICIPIO DE ITAPETINGA, e não este Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE; 2º) e o valor segurado na Apólice (R\$ 5.201,53) não corresponde a 1% do presente certame (R\$ 235,138,26), razão pela qual fica rejeitada a garantia apresentada, por descumprimento do item 7.13 do Edital.
	15/05/2025 09:37:14	Despacho. Fornecedor: 3153 , sua garantia de Proposta, foi DESCLASSIFICADA pelo motivo abaixo: A Apólice de Seguro Garantia apresentada 1º) tem como segurado o MUNICIPIO DE ITAPETINGA, e não este Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE; 2º) e o valor segurado na Apólice (R\$ 5.201,53) não corresponde a 1% do presente certame (R\$ 235,138,25), razão pela qual fica rejeitada a garantia apresentada, por descumprimento do item 7.13 do Edital.
	15/05/2025 09:52:08	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 09:52:08
	15/05/2025 10:25:15	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
	15/05/2025 10:39:06	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
	15/05/2025 10:43:53	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 15/05/2025 10:45:00hs até o dia 16/05/2025 10:45:00hs para o(s) fornecedor(es): PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
	15/05/2025 10:45:46	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 21/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Aguardando envio de Proposta Final reformulada. . A REABERTURA será no dia 16/05/2025 10:45 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	16/05/2025 09:39:43	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR ficha_cadastral_1747399183.pdf no proposta final.
	16/05/2025 09:39:43	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR carta_proposta_penascal_c_e_21_25_1747399183.pdf no proposta final.
	16/05/2025 09:39:43	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR 15_certidao_crea_alexandre_vencimento_31_12_2025_1747399183.pdf no proposta final.
	16/05/2025 09:39:43	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR procuracao_licitacoes_antonio_cardoso_2025_1747399183.pdf no proposta final.
	16/05/2025 09:39:43	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR planilhas_materiais_penascal_ce21_1747399183.zip no proposta final.
	16/05/2025 09:39:44	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR planilhas_servicos_penascal_ce_21_1747399183.zip no proposta final.
	16/05/2025 10:45:02	O prazo para o fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	16/05/2025 11:03:54	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 21/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	16/05/2025 11:10:00	Recebendo Proposta Final reformulada Sr(s). Fornecedor(es), Estamos abrindo a Proposta reformulada da licitante PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. Vamos encaminhá-la ao setor técnico de engenharia para análise cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão cuja data e horário serão devidamente comunicados na plataforma. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	23/05/2025 11:10:41	Reabertura da sessão Sr(s). Fornecedor(es), Senhores licitantes, informamos que no dia 28/5/2025 às 10h., será divulgado o resultado do julgamento da Proposta Final reformulada da licitante melhor classificada, e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	23/05/2025 11:11:21	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 21/2025 foi SUSPENSO. Motivo: Informamos que será divulgado o resultado de julgamento da Proposta Final reformulada e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de Recurso. . A REABERTURA será no dia 28/05/2025 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	28/05/2025 10:00:35	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 21/2025 foi REABERTO, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	28/05/2025 10:04:14	Reunião Suspensa Sr(s). Fornecedor(es), Informamos aos licitantes que a presente reunião está sendo suspensa, uma vez que o setor técnico competente do DER/SE não conseguiu concluir a análise da Proposta de Preços em tempo, de modo que oportunamente será comunicada a nova data da sessão de divulgação do julgamento em questão. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	03/06/2025 11:08:37	Reabertura de sessão Sr(s). Fornecedor(es), Senhores licitantes, informamos que no dia 4/6/2025 às 11h será divulgado o resultado do julgamento da Proposta Final reformulada da licitante melhor classificada, e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	03/06/2025 11:10:55	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 21/2025 foi SUSPENSO. Motivo: Informamos que será divulgado o resultado de julgamento da Proposta Final reformulada.. A REABERTURA será no dia 04/06/2025 11:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	04/06/2025 11:00:54	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 21/2025 foi REABERTO, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	04/06/2025 11:02:06	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_21_2025_parecer_preco_penascal_desclassificada_1749045726.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	04/06/2025 11:07:00	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
	04/06/2025 11:08:00	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
	04/06/2025 11:08:56	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 04/06/2025 11:10:00hs até o dia 05/06/2025 11:10:00hs para o(s) fornecedor(es): FM TERRAPLENAGEM LTDA.
	04/06/2025 11:12:31	Aguardando Proposta Final reformulada Sr(s). Fornecedor(es), Informamos que estamos aguardando o envio da Proposta Final reformulada no prazo de 24 horas, ou seja, até as 11h10min. do dia 5/6/2025. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	04/06/2025 11:14:28	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 21/2025 foi SUSPENSO. Motivo: Aguardando o envio da Proposta Final reformulada.. A REABERTURA será no dia 05/06/2025 11:10 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	04/06/2025 15:05:58	O fornecedor FM TERRAPLENAGEM LTDA acabou de ENVIAR proposta_fm_ce21_05_der_1749060357.pdf no proposta final.
	04/06/2025 15:06:12	O fornecedor FM TERRAPLENAGEM LTDA acabou de ENVIAR proposta_fm_ce21_05_der_1749060372.xlsx no proposta final.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	05/06/2025 07:39:55	O fornecedor FM TERRAPLENAGEM LTDA acabou de ENVIAR proposta_fm_ce21_05_der_sem_colorido_1749119994.pdf no proposta final.
	05/06/2025 07:39:59	O fornecedor FM TERRAPLENAGEM LTDA acabou de ENVIAR proposta_fm_ce21_05_der_documentos_individuais_1749119999.rar no proposta final.
	05/06/2025 11:10:02	O prazo para o fornecedor FM TERRAPLENAGEM LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	05/06/2025 11:11:01	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 21/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	05/06/2025 11:18:26	Recebendo Proposta Final reformulada Sr(s). Fornecedor(es), Estamos abrindo a Proposta reformulada da licitante FM TERRAPLENAGEM LTDA. Vamos encaminhá-la ao setor técnico de engenharia para análise cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão cuja data e horário serão devidamente comunicados na plataforma. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	25/06/2025 11:47:18	Reabertura da sessão Sr(s). Fornecedor(es), Senhores licitantes, informamos que no dia 26/6/2025 às 12h10min. será divulgado o resultado do julgamento da Proposta Final reformulada da licitante melhor classificada, e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	25/06/2025 11:47:47	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 21/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Informamos que será divulgado o resultado de julgamento da Proposta Final reformulada e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de Recurso. . A REABERTURA será no dia 26/06/2025 12:10 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	26/06/2025 12:10:55	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 21/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	26/06/2025 12:12:56	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_21_2025_parecer_preco_fm_classificada_1750950775.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	26/06/2025 12:14:19	1ª INTENÇÃO DE RECURSO Sr(s). Fornecedor(es), Informamos que está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse é o momento para se manifestar. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	26/06/2025 12:25:34	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 26/06/2025 12:30:00hs até o dia 27/06/2025 12:30:00hs para o(s) fornecedor(es): FM TERRAPLENAGEM LTDA.
	26/06/2025 12:26:20	Prazo para envio da documentação da Habilitação Sr(s). Fornecedor(es), Informamos que está aberto o prazo para envio dos documentos de habilitação, excluindo os dias não úteis, ou seja, até as 12h30min. do dia 27/6/2025. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	26/06/2025 12:27:10	Prazo para envio da documentação da Habilitação Sr(s). Fornecedor(es), Informamos que está aberto o prazo para envio dos documentos de habilitação, ou seja, até as 12h30min. do dia 27/6/2025. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/06/2025 12:27:46	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 21/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Informamos o prazo para envio dos documentos de Habilitação.. A REABERTURA será no dia 27/06/2025 12:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	26/06/2025 13:24:11	O fornecedor FM TERRAPLENAGEM LTDA acabou de ENVIAR documentos_de_habilitacao_fm_ce21_25_der_1750955051.pdf no habilitanet.
	26/06/2025 13:27:11	O fornecedor FM TERRAPLENAGEM LTDA acabou de ENVIAR documentos_de_habilitacao_fm_ce21_25_der_sem_colorido_1750955231.pdf no habilitanet.
	26/06/2025 13:38:41	O fornecedor FM TERRAPLENAGEM LTDA acabou de ENVIAR documentos_individuais_fm_ce21_25_der_1750955920.rar no habilitanet.
	27/06/2025 12:30:02	O prazo para o fornecedor FM TERRAPLENAGEM LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	27/06/2025 12:33:10	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 21/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	30/06/2025 09:50:11	Reabertura da sessão Sr(s). Fornecedor(es), Informamos aos licitantes que no dia 1/7/2025, às 11h45min. será realizada sessão para divulgação do resultado de julgamento da Habilitação e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de Recurso. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	30/06/2025 09:51:06	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 21/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Informamos que será divulgado o resultado de julgamento da Habilitação e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de Recurso. . A REABERTURA será no dia 01/07/2025 11:45 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	01/07/2025 11:57:45	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 21/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	01/07/2025 11:59:07	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_21_2025_parecer_habilitacao_juridica_e_trabalhista_fm_1751381947.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	01/07/2025 11:59:20	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_21_2025_parecer_qualificacao_economica_financeira_fm_1751381959.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	01/07/2025 11:59:34	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_21_2025_parecer_habilitacao_fm_habilitada_1751381974.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	01/07/2025 12:00:52	Resultado do julgamento da Habilitação Sr(s). Fornecedor(es), Informamos que a análise da Habilitação da Licitante melhor classificada foi devidamente analisada pelos setores competentes, conforme Pareceres Técnicos já disponibilizados na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos HABILITADA a Licitante FM TERRAPLENAGEM LTDA . Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	01/07/2025 12:02:12	2ª INTENÇÃO DE RECURSO Sr(s). Fornecedor(es), Senhores licitantes, informamos que está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	01/07/2025 12:26:56	O fornecedor FM TERRAPLENAGEM LTDA acabou de ASSINAR sua Proposta Final.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **08:43:28 horas do dia 09 de Julho de 2025** cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .

Tito Felipe Lopes Teles Roriz
Agente de contratação Oficial

Dayse Bomfim Santos
Equipe de Apoio

Luziete Tavares Carvalho
Equipe de Apoio

Izabelly Noaly Santana Silva
Equipe de Apoio

Vaneide Souza Coelho Menezes
Equipe de Apoio

Autenticação: 70F46A2377D708C4DADFF9C8E2EE32F6