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DER-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 28/2025
PROCESSO LICITATORIO 1038/2025

TERMO DE ADJUDICACAO

LICITANET’

LICITAGBES ELETRONICAS 4.0

O(a) PRESIDENTE do(a) DER-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE/SE comunica aos
interessados e participantes da CONCORRENCIA ELETRONICA 28/2025 referente & IMPLANTACAO E PAVIMENTAGCAO DO SEGMENTO DE TRECHO DA
RODOVIA SE-255, TRECHO: ACESSO A LAGOA DO BRITO / CIDADE DE CAMPO DO BRITO, COM EXTENSAO APROXIMADA DE 2,70KM E DO ACESSO A
LAGOA DO BRITO, TRECHO: LAGOA DO BRITO / ENTR. SE-255, COM EXTENSAO APROXIMADA DE 3,40KM, EXTENSAO TOTAL APROXIMADA DE 6,10KM,
NO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO, NESTE ESTADO., que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei n°® 14.133/2021, o objeto do certame a(s)

empresa(s):

Fornecedor : SANJUAN ENGENHARIA LTDA - 00.096.631/0001-56

Item  Quant. Un Marca

1 1,00  UNIDADE NA

Unitario Total
Adjudicado Adjudicado
R$ R$

20.405.000,00  20.405.000,0000

24.021.184,58

Unitario
Orcado Total Orcado
R$ R$

24.021.184,58

Econ.
% Econ. R$
15,0541 R$

%  3.616.184,58

Descrigdo: OBRAS DE IMPLANTAGCAO E/OU INTERLIGAGAO DE VIAS E/OU RODOVIAS - CONTRATAGAODE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
IMPLANTAGAO E PAVIMENTAGCAO DO SEGMENTO DE TRECHO DA RODOVIA SE-255, TRECHO: ACESSO A LAGOA DO BRITO / CIDADE DE
CAMPO DO BRITO, COM EXTENSAO APROXIMADA DE 2,70KM E DO ACESSO A LAGOA DO BRITO, TRECHO: LAGOA DO BRITO / ENTR. SE-255,
COM EXTENSAO APROXIMADA DE 3,40KM, EXTENSAO TOTAL APROXIMADA DE 6,10KM, NO MUNICIPIO DE CAMPO DO BRITO, NESTE ESTADO,

CONFORME PROJETO EXECUTIVO.

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado

R$ 20.405.000,00

1of1

Subtotal
Adjudicado:
R$
20.405.000,00

Total Orgado

R$ 24.021.184,58

Aracaju - Sergipe, 21 de Julho de 2025
ANDERSON DAS
por ANDERSON DAS NEVES

NEVES NASCIMENTO:01469651599
NASCIMENTO:0146  pados: 2025.07.21 10:00:15
9651599 -03'00"
ANDERSON DAS NEVES NASCIMENTO
PRESIDENTE

Assinado de forma digital

Subtotal
Orgado: R$
24.021.184,58

Economia %

15,0541 %

15,0541 R$
%  3.616.184,58

Economia R$

3.616.184,58
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