



DER-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE/SE



ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº
36/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 1426/2025

Às **09:04:48 horas do dia 12 de Agosto de 2025** reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE DIVINA PASTORA, SALGADO E NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, NESTE ESTADO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.**

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	Grande Porte
VIBAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	32.815.029/0001-18	Grande Porte
OLS ENGENHARIA LTDA	44.065.539/0001-02	Microempresa
FM TERRAPLENAGEM LTDA	32.855.579/0001-60	Grande Porte
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	Grande Porte
EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA	50.139.594/0001-94	Grande Porte
A & R ENGENHARIA LTDA	19.232.853/0001-87	Grande Porte
AÇÃO ENGENHARIA LTDA	30.430.210/0001-80	Microempresa
J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	24.996.771/0001-49	Grande Porte
CAOL CARVALHO OLIVEIRA COSNTRUÇÕES LTDA	09.574.266/0001-12	Grande Porte
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	Grande Porte
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	00.999.591/0001-52	Grande Porte
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	01.514.128/0001-36	Grande Porte
PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	02.312.111/0001-69	Microempresa
MEGA CONSTRUCOES LTDA	10.858.400/0001-96	Microempresa
JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA	30.058.266/0001-56	Microempresa
SANT S CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24.117.550/0001-53	Microempresa

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irremediavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
64278	PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	02312111000169	--	--	R\$ 2.249.260,40	Classificada	--
19957	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01514128000136	N/A	N/A	R\$ 2.962.896,97	Classificada	--
61071	OLS ENGENHARIA LTDA	44065539000102	Engenharia	Asfáltica	R\$ 2.962.893,00	Classificada	--
70114	FM TERRAPLENAGEM LTDA	32855579000160	N/A	N/A	R\$ 2.962.893,97	Classificada	--
81528	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34405597000176	*	*	R\$ 2.934.974,06	Classificada	--
64134	EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA	50139594000194	marca	modelo	R\$ 2.814.749,27	Classificada	--
49905	A & R ENGENHARIA LTDA	19232853000187	SV	SV	R\$ 2.962.893,97	Classificada	--
79795	MEGA CONSTRUCOES LTDA	10858400000196	--	--	R\$ 2.249.260,40	Classificada	--
93219	SANT S CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24117550000153	PAVIMENTAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.962.000,00	Classificada	--
85286	CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14429034000100	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2.024.334,36	Classificada	--
1567	J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	24996771000149	N/A	N/A	R\$ 2.962.893,97	Classificada	--
11310	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	00999591000152	N/A	N/A	R\$ 2.962.893,97	Classificada	--

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	R\$ 2.962.896,97	11/08/2025 18:17:51	Classificado
FM TERRAPLENAGEM LTDA	32.855.579/0001-60	R\$ 2.962.893,97	11/08/2025 09:54:45	Classificado
A & R ENGENHARIA LTDA	19.232.853/0001-87	R\$ 2.962.893,97	11/08/2025 13:47:29	Classificado
J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	24.996.771/0001-49	R\$ 2.962.893,97	11/08/2025 15:37:39	Classificado
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	00.999.591/0001-52	R\$ 2.962.893,97	11/08/2025 18:10:45	Classificado
OLS ENGENHARIA LTDA	44.065.539/0001-02	R\$ 2.962.893,00	08/08/2025 15:52:32	Classificado
SANT S CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24.117.550/0001-53	R\$ 2.962.000,00	12/08/2025 08:23:00	Classificado
A & R ENGENHARIA LTDA	19.232.853/0001-87	R\$ 2.960.000,00	12/08/2025 09:57:22	Intermediario
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 2.934.974,06	11/08/2025 11:41:14	Classificado
EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA	50.139.594/0001-94	R\$ 2.814.749,27	11/08/2025 14:42:33	Fornecedor Inabilitado

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	24.996.771/0001-49	R\$ 2.676.935,27	12/08/2025 09:50:53	Intermediario
FM TERRAPLENAGEM LTDA	32.855.579/0001-60	R\$ 2.666.109,87	12/08/2025 09:49:23	Intermediario
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 2.638.939,22	12/08/2025 09:48:06	Intermediario
OLS ENGENHARIA LTDA	44.065.539/0001-02	R\$ 2.429.572,00	12/08/2025 09:48:44	Intermediario
PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	02.312.111/0001-69	R\$ 2.249.260,40	11/08/2025 22:15:47	Classificado
MEGA CONSTRUCOES LTDA	10.858.400/0001-96	R\$ 2.249.260,40	11/08/2025 22:30:22	Classificado
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	00.999.591/0001-52	R\$ 2.222.170,48	12/08/2025 09:51:39	Intermediario
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	00.999.591/0001-52	R\$ 2.222.168,86	25/08/2025 16:56:36	Readequado
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	44.420.034/0001-00	R\$ 2.024.334,36	11/08/2025 10:24:20	Fornecedor Desclassificado
EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA	50.130.504/0001-94	R\$ 2.000.000,00	12/08/2025 09:48:00	Fornecedor Inabilitado
EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA	50.130.504/0001-94	R\$ 4.000.006,37	12/08/2025 11:53:50	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	12/08/2025 09:04:48	Bom dia! senhores licitantes, vamos iniciar a sessão.
	12/08/2025 09:05:08	Vamos analisar as garantias de propostas e em seguida, daremos início a fase da disputa.
	12/08/2025 09:47:39	O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	12/08/2025 09:47:50	O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 1 será encerrado automaticamente!
	12/08/2025 09:57:57	A etapa de envio de lances do LOTE 1 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
	12/08/2025 10:00:07	A prorrogação automática do LOTE 1 está encerrada.
	12/08/2025 10:24:39	Senhor licitante 64134, que se encontra provisoriamente com melhor lance para o LOTE 1, seria possível melhorar o valor?
	12/08/2025 10:27:12	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	12/08/2025 10:37:14	O tempo de negociação está encerrado .
	12/08/2025 10:53:25	A proposta do fornecedor EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$2.000.000,00 .
	12/08/2025 10:57:13	Queria aproveitar para pedir prazo de 24h para entrega

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	12/08/2025 10:59:19	Senhores licitantes dos LOTE 1, 2 e 3, considerando que as Propostas dos Licitantes provisoriamente em primeiro lugar se encontram com desconto superior a aquele estabelecido no item 9.5 do Edital, no mesmo prazo de 24 horas fica diligenciado para que as Licitantes comprovem documentalmente a exequibilidade das suas Propostas.
	12/08/2025 11:02:51	Fica indeferida a solicitação efetuada pela Licitante EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA, que se encontra provisoriamente melhor classificada para prorrogação do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para envio da Proposta Final reformulada com seus documentos e justificativas, haja vista a ausência de fundamentação pertinente, conforme exigido pelo item 8.20.1. do Edital, uma vez que o prazo originalmente concedido se revela suficiente diante da complexidade do objeto licitado e diante do prazo já transcorrido desde a sessão inaugural.
	12/08/2025 11:12:00	Não entendi, você não já deu até o dia 13 até as 13h00 para entrega?
	12/08/2025 11:35:54	Senhores licitantes, considerando que as Propostas provisoriamente em primeiro lugar se encontram com descontos superiores a aquele estabelecido no item 9.5 do Edital, no mesmo prazo de 2 (duas) horas fica diligenciado para que as Licitantes comprovem documentalmente a exequibilidade das suas Propostas.
	12/08/2025 14:53:06	Senhor Licitante EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA, notamos que a sua Proposta de Preços está com o preço inferior ao lançado na Licitanet. O Licitante tem a opção de alterar/renegociar o valor do lance na Licitanet para ficar igual à Proposta apresentada, no prazo de 10min (dez minutos), sob pena de julgamento da Proposta com a citada divergência.
	12/08/2025 14:53:43	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	12/08/2025 14:53:50	LOTE 1 negociado no valor de R\$ 1.999.996,37 pelo fornecedor ID: 64134 - Data Prop.: 11/08/2025 11:42:33
	12/08/2025 15:03:46	O tempo de negociação está encerrado .
	12/08/2025 15:06:36	Senhor licitante da EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA, vamos encaminhar sua proposta ao setor técnico de engenharia para análise, cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão cuja data e horário serão devidamente comunicados na plataforma.
	19/08/2025 11:32:05	Senhores licitantes. Por se tratar de uma licitação complexa que exige um tempo maior os procedimentos. Estamos remarcando a reunião para divulgação do julgamento das Propostas para o dia 21/8/2025 às 8h15min. Favor desconsiderar a data marcada anteriormente.
	21/08/2025 08:16:27	Bom dia! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
	21/08/2025 08:32:32	Para o LOTE 1 - Informamos que a Proposta Final reformulada da Licitante provisoriamente melhor classificada foi devidamente analisada pelo setor técnico de engenharia competente, conforme Parecer Técnico já disponibilizado na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos CLASSIFICADA a Licitante EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA.
	21/08/2025 08:39:40	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	21/08/2025 08:39:53	O fornecedor J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	21/08/2025 08:40:03	O fornecedor MEGA CONSTRUCOES LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	21/08/2025 08:49:42	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	21/08/2025 11:05:32	Senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao sessão.
	25/08/2025 11:10:47	Empresa: EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA - 50139594000194, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Informamos que a análise da Habilitação da Licitante melhor classificada foi devidamente analisada pelos setores competentes, conforme Pareceres Técnicos já disponibilizados na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos INABILITADA para o LOTE 1 a Licitante EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA.!
	25/08/2025 11:10:47	A proposta do fornecedor CONSTRUTORA J CARLA LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$2.024.334,36 .
	25/08/2025 11:12:40	Senhor licitante CONSTRUTORA J CARLA LTDA do LOTE - 1, que se encontra provisoriamente com melhor lance, seria possível melhorar o valor?
	25/08/2025 11:13:07	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	25/08/2025 11:23:09	O tempo de negociação está encerrado .

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	25/08/2025 13:46:07	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	25/08/2025 13:56:09	O tempo de negociação está encerrado .
	25/08/2025 14:25:56	Fornecedor: CONSTRUTORA J CARLA LTDA , com lance no valor de R\$ 2.024.334,36 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Informamos que a CONSTRUTORA J CARLA LTDA não enviou sua proposta no prazo determinado!
	25/08/2025 14:25:56	Fornecedor ID: 79795 - Data Prop.: 11/08/2025 22:30:22 , sua proposta inicial fora sorteada dentre as ME/EPP/MEI com valores empatados.
	25/08/2025 14:25:56	ID: 79795 - Data Prop.: 11/08/2025 22:30:22 seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
	25/08/2025 14:25:57	Necessário se fez o sorteio pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas, da seguinte forma: ID: 79795 - Data Prop.: 11/08/2025 22:30:22 ficou classificado em 1º lugar . ID: 64278 - Data Prop.: 11/08/2025 22:15:47 ficou classificado em 2º lugar .
	25/08/2025 14:30:57	ID: 64278 - Data Prop.: 11/08/2025 22:15:47 seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
	25/08/2025 14:35:59	ID: 61071 - Data Prop.: 08/08/2025 15:52:32 seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
	25/08/2025 14:40:59	A proposta do fornecedor A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$2.222.170,48 .
	25/08/2025 14:40:59	Não há mais fornecedores na margem dos 10% (dez por cento) a serem chamados para cobrir a empresa grande porte no LOTE 1 .
	25/08/2025 14:42:10	Senhor licitante A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA do LOTE - 1,, que se encontra provisoriamente com melhor lance, seria possível melhorar o valor?
	25/08/2025 14:42:25	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	25/08/2025 14:49:23	Boa tarde Sr. Pregoeiro (a), esse é o nosso melhor preço.
	25/08/2025 14:52:26	O tempo de negociação está encerrado .
	25/08/2025 14:56:35	Informamos que a licitante A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA terá o prazo de 2 (duas) horas para apresentação de sua proposta, encerrando-se às 16h55 de hoje (25/8/2025).
	25/08/2025 16:56:36	O fornecedor A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA teve o valor do seu lance readequado para R\$ 2.222.168,86 . Pelo próprio fornecedor.
	26/08/2025 10:44:11	Senhores licitantes, dia 27/08/2024 às 10h45, será divulgado o resultado do julgamento da Proposta Final reformulada da licitante A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA, e imediatamente será aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso.
	27/08/2025 10:41:53	Bom dia! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
	27/08/2025 10:51:03	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	27/08/2025 10:51:14	O fornecedor EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	27/08/2025 11:01:05	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	27/08/2025 11:06:31	Informamos que está aberto o prazo para envio dos documentos de habilitação, do LOTE 1. A sessão está suspensa temporariamente e retornaremos às 13h15, hoje dia 27/8/2025, para continuação dos trabalhos.
	29/08/2025 12:02:14	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	29/08/2025 12:02:24	O fornecedor EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/08/2025 12:12:14	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	29/08/2025 12:17:09	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA-00.999.591/0001-52 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA -00.999.591/0001-52 venceu o LOTE -1 pelo valor de R\$2.222.168,86 .
	29/08/2025 12:17:44	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	29/08/2025 12:18:04	O fornecedor EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	29/08/2025 12:27:46	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	29/08/2025 12:28:17	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 01/09/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 08/09/2025 .
	29/08/2025 12:28:17	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de MEGA CONSTRUCOES LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 01/09/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 08/09/2025 .
	29/08/2025 12:28:17	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 01/09/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 08/09/2025 .
	29/08/2025 12:28:17	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 01/09/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 08/09/2025 .
	29/08/2025 12:32:44	O prazo para que envie as razões e contrarrazões foi alterado pelo condutor do processo para : Razões até 03/09/2025 e Contrarrazão até 08/09/2025! . Pelo motivo: Estamos corrigindo a data para envio dos recursos.
	02/09/2025 09:42:20	O fornecedor EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_el_shaday_sergipe_ce_36_1756816940.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	02/09/2025 09:42:20	O fornecedor EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_el_shaday_sergipe_ce_36_1756816940.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	02/09/2025 09:42:20	O fornecedor EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_el_shaday_sergipe_ce_36_1756816940.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	05/09/2025 15:15:02	O fornecedor A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA acabou ENVIAR o arquivo contrarrazo_es_der_vinculac_a_o_edital_cc_36_2025_1757096102.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de contra razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	08/09/2025 14:13:36	O fornecedor CONSTRUTORA J CARLA LTDA acabou ENVIAR o arquivo contrarrazoes_recurso_administrativo_jcarla_der_mega_1757351616.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de contra razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/09/2025 11:08:23	O Recurso/Reconsideração do EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica – DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela Licitante EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA, mantendo incólume a Decisão recorrida, tendo sido ratificado pelo superior hierárquico..</i>
	12/09/2025 11:08:23	O Recurso/Reconsideração do EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica – DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela Licitante EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA, mantendo incólume a Decisão recorrida, tendo sido ratificado pelo superior hierárquico..</i>
	12/09/2025 11:08:23	O Recurso/Reconsideração do EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica – DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela Licitante EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA, mantendo incólume a Decisão recorrida, tendo sido ratificado pelo superior hierárquico..</i>

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	12/09/2025 11:09:30	O Recurso/Reconsideração do MEGA CONSTRUCOES LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica – DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela Licitante EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA, mantendo incólume a Decisão recorrida, tendo sido ratificado pelo superior hierárquico..</i>
	12/09/2025 11:14:26	O Recurso/Reconsideração do J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica – DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela Licitante EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA, mantendo incólume a Decisão recorrida, tendo sido ratificado pelo superior hierárquico..</i>
	12/09/2025 11:34:51	A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despacho: <i>Senhores Licitantes, estamos encerrando o presente certame agradecendo pela participação de todos..</i>

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	00.999.591/0001-52	R\$ 2.222.168,86
2º	PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	02.312.111/0001-69	R\$ 2.249.260,40
3º	MEGA CONSTRUCOES LTDA	10.858.400/0001-96	R\$ 2.249.260,40
4º	OLS ENGENHARIA LTDA	44.065.539/0001-02	R\$ 2.429.572,00
5º	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 2.638.939,22
6º	FM TERRAPLENAGEM LTDA	32.855.579/0001-60	R\$ 2.666.109,87
7º	J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	24.996.771/0001-49	R\$ 2.676.935,27
8º	A & R ENGENHARIA LTDA	19.232.853/0001-87	R\$ 2.960.000,00
9º	SANT S CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24.117.550/0001-53	R\$ 2.962.000,00
10º	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	R\$ 2.962.896,97

Recursos do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	24996771000149	21/08/2025 08:39:53		Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica – DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela Licitante EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA, mantendo incólume a Decisão recorrida, tendo sido ratificado pelo superior hierárquico.	Indeferido
MEGA CONSTRUCOES LTDA	10858400000196	21/08/2025 08:40:03		Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica – DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela Licitante EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA, mantendo incólume a Decisão recorrida, tendo sido ratificado pelo superior hierárquico.	Indeferido
EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA	50139594000194	27/08/2025 10:51:14		Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica – DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela Licitante EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA, mantendo incólume a Decisão recorrida, tendo sido ratificado pelo superior hierárquico.	Indeferido
EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA	50139594000194	29/08/2025 12:02:24		Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica – DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela Licitante EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA, mantendo incólume a Decisão recorrida, tendo sido ratificado pelo superior hierárquico.	Indeferido

Recursos do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA	50139594000194	29/08/2025 12:18:04		Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica – DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela Licitante EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA, mantendo incólume a Decisão recorrida, tendo sido ratificado pelo superior hierárquico.	Indeferido

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Lote 2

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
64100	SOEDIS EMPREENDEMENTOS LTDA	30465766000102	SERVI ÇO	SERVIÇO	R\$ 2.839.779,83	Classificada	--
61185	JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA	30058266000156	Pavim entaça o	Pavimenta ção	R\$ 2.700.000,00	Classificada	--
19072	CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14429034000100	SERVI ÇO	SERVIÇO	R\$ 2.158.090,68	Classificada	--
44884	MEGA CONSTRUÇOES LTDA	10858400000196	--	--	R\$ 2.129.692,88	Classificada	--
38207	A.G.C CONSTRUÇOES & EMPREENDEMENTOS LTDA	00999591000152	N/A	N/A	R\$ 2.839.779,83	Classificada	--
69420	PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	02312111000169	--	--	R\$ 2.129.834,88	Classificada	--
5996	CAOL CARVALHO OLIVEIRA COSNTRUÇÕES LTDA	09574266000112	SERVI ÇO	SERVIÇO	R\$ 2.697.790,83	Classificada	--
8822	JOSEMBERG VIEIRA DA SILVA	11975294000193	serviço	serviço	R\$ 2.830.000,00	Desclassificada	A Apólice de Seguro Garantia apresentada 1º) tem como Segurado a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura – SEDURBI, e não este Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE; 2º) A apólice refere-se ao Edital da CE 34/2025 e o valor segurado na Apólice (R\$ 7.490,15) não corresponde a 1% do valor referencial do orçamento e a nenhum dos lotes do presente certame, razão pela qual fica rejeitada a garantia apresentada, por descumprimento do item 7.13 do Edital.
35191	J L CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA	24996771000149	N/A	N/A	R\$ 2.839.779,83	Classificada	--
2340	A & R ENGENHARIA LTDA	19232853000187	SV	SV	R\$ 2.839.779,83	Classificada	--
33865	SANT S CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24117550000153	PAVIM ENTA ÇÃO	PAVIMEN TAÇÃO	R\$ 2.839.000,00	Classificada	--
35397	VIBAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	32815029000118	Lote 2	Povoado Quebrada Cinco, município de Salgado	R\$ 2.839.779,83	Classificada	--

Lances do Lote 2

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 2.839.779,83	06/08/2025 14:30:30	Classificado
VIBAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	32.815.029/0001-18	R\$ 2.839.779,83	08/08/2025 09:02:36	Classificado
A & R ENGENHARIA LTDA	19.232.853/0001-87	R\$ 2.839.779,83	11/08/2025 13:47:29	Classificado
J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	24.996.771/0001-49	R\$ 2.839.779,83	11/08/2025 15:37:39	Classificado
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	00.999.591/0001-52	R\$ 2.839.779,83	11/08/2025 18:10:45	Classificado
SANT S CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24.117.550/0001-53	R\$ 2.830.000,00	12/08/2025 09:23:00	Fornecedor Desclassificado
A & R ENGENHARIA LTDA	19.232.853/0001-87	R\$ 2.837.000,00	12/08/2025 09:58:16	Intermediario
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	00.999.591/0001-52	R\$ 2.782.984,33	12/08/2025 09:56:01	Intermediario
JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA	30.058.266/0001-56	R\$ 2.700.000,00	12/08/2025 06:29:06	Classificado
CAOL CARVALHO OLIVEIRA COSNTRUÇÕES LTDA	09.574.266/0001-12	R\$ 2.697.790,83	11/08/2025 15:52:45	Classificado
VIBAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	32.815.029/0001-18	R\$ 2.695.000,00	12/08/2025 09:50:31	Intermediario
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 2.693.000,00	12/08/2025 09:52:13	Intermediario
VIBAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	32.815.029/0001-18	R\$ 2.690.000,00	12/08/2025 09:56:03	Intermediario
J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	24.996.771/0001-49	R\$ 2.418.561,48	12/08/2025 09:52:09	Intermediario
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 2.416.000,00	12/08/2025 09:53:54	Lance Excluído
VIBAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	32.815.029/0001-18	R\$ 2.412.000,00	12/08/2025 09:57:10	Intermediario
JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA	30.058.266/0001-56	R\$ 2.350.000,00	12/08/2025 09:53:06	Intermediario
VIBAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	32.815.029/0001-18	R\$ 2.345.000,00	12/08/2025 09:58:48	Intermediario
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 2.158.090,68	11/08/2025 19:24:29	Classificado
SANT S CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24.117.550/0001-53	R\$ 2.129.834,00	12/08/2025 09:55:20	Fornecedor Desclassificado
PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	02.312.111/0001-69	R\$ 2.129.834,88	11/08/2025 22:15:47	Classificado
MEGA CONSTRUCOES LTDA	10.858.400/0001-96	R\$ 2.129.692,88	11/08/2025 22:30:22	Classificado
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 2.128.000,00	12/08/2025 09:52:08	Manual
SANT S CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24.117.550/0001-53	R\$ 2.127.000,00	12/08/2025 10:14:06	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Lote 2

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	12/08/2025 09:47:39	O LOTE 2 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	12/08/2025 09:47:39	Despacho. Fornecedor: 8822, sua proposta, foi DESCLASSIFICADA pelo motivo abaixo: A Apólice de Seguro Garantia apresentada 1º) tem como Segurado a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura – SEDURBI, e não este Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE; 2º) A apólice refere-se ao Edital da CE 34/2025 e o valor segurado na Apólice (R\$ 7.490,15) não corresponde a 1% do valor referencial do orçamento e a nenhum dos lotes do presente certame, razão pela qual fica rejeitada a garantia apresentada, por descumprimento do item 7.13 do Edital.!

Mensagens do Lote 2

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	12/08/2025 09:47:50	O LOTE 2 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 2 será encerrado automaticamente!
	12/08/2025 09:56:10	Sr(a). Conductor(a) do processo, o fornecedor 64100 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 2.416.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente.
	12/08/2025 09:57:57	A etapa de envio de lances do LOTE 2 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
	12/08/2025 10:00:13	Sr(a). Conductor(a) do processo, o fornecedor 64100 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 2.416.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente.
	12/08/2025 10:00:39	Sr(a). Conductor(a) do processo, o fornecedor 2340 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 2.837.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente.
	12/08/2025 10:00:55	Fornecedor: 64100 , seu lance no valor de R\$ 2.416.000,00 , foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!
	12/08/2025 10:00:58	A prorrogação automática do LOTE 2 está encerrada.
	12/08/2025 10:00:58	ID: 44884 - Data Prop.: 11/08/2025 22:30:22 seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
	12/08/2025 10:05:59	ID: 69420 - Data Prop.: 11/08/2025 22:15:47 seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
	12/08/2025 10:11:02	ID: 33865 - Data Prop.: 12/08/2025 08:23:00 seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
	12/08/2025 10:41:27	Senhor licitante 33865, que se encontra provisoriamente com melhor lance para o LOTE 2 , seria possível melhorar o valor
	12/08/2025 10:42:36	O LOTE 2 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	12/08/2025 10:52:39	O tempo de negociação está encerrado .
	12/08/2025 10:53:25	A proposta do fornecedor SANT S CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA do LOTE - 2 , foi ACEITA pelo valor de R\$2.127.999,90 .
	12/08/2025 11:01:12	Senhores licitantes dos LOTE 1, 2 e 3 , considerando que as Propostas dos Licitantes provisoriamente em primeiro lugar se encontram com desconto superior a aquele estabelecido no item 9.5 do Edital, no mesmo prazo de 24 horas fica diligenciado para que as Licitantes comprovem documentalmente a exequibilidade das suas Propostas.
	12/08/2025 14:59:13	Fornecedor: SANT S CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA , com lance no valor de R\$ 2.127.999,90 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A licitante SANT S CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA não enviou sua Proposta no prazo determinado.!
	12/08/2025 14:59:13	ID: 44884 - Data Prop.: 11/08/2025 22:30:22 seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
	12/08/2025 15:04:14	A proposta do fornecedor CONSTRUTORA J CARLA LTDA do LOTE - 2 , foi ACEITA pelo valor de R\$2.128.000,00 .
	12/08/2025 15:04:14	Não há mais fornecedores na margem dos 10% (dez por cento) a serem chamados para cobrir a empresa grande porte no LOTE 2 .
	12/08/2025 15:10:36	Senhor licitante CONSTRUTORA J CARLA LTDA , que se encontra provisoriamente com melhor lance, seria possível melhorar o valor?
	12/08/2025 15:10:47	O LOTE 2 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	12/08/2025 15:20:47	O tempo de negociação está encerrado .
	12/08/2025 15:25:06	Senhor licitante CONSTRUTORA J CARLA LTDA , considerando que sua Proposta provisoriamente em primeiro lugar se encontra com desconto superior a aquele estabelecido no item 9.5 do Edital, no mesmo prazo de 2(duas) horas fica diligenciado para que a Licitante comprove documentalmente a exequibilidade da sua Proposta.
	12/08/2025 15:44:05	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 12/08/2025 15:25:00hs até o dia 12/08/2025 17:25:00hs para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA J CARLA LTDA .

Mensagens do Lote 2

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	21/08/2025 08:17:01	Bom dia! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
	21/08/2025 08:39:40	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	21/08/2025 08:39:53	O fornecedor J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	21/08/2025 08:40:03	O fornecedor MEGA CONSTRUCOES LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	21/08/2025 08:49:42	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	25/08/2025 11:38:46	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor CONSTRUTORA J CARLA LTDA-14.429.034/0001-00 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor CONSTRUTORA J CARLA LTDA -14.429.034/0001-00 venceu o LOTE -2 pelo valor de R\$2.128.000,00 .
	25/08/2025 12:09:00	Senhores licitantes, informamos que por motivo do prazo estar aberto para envio da Proposta Reformulada do LOTE 1 para a Licitante CONSTRUTORA J CARLA LTDA, o prazo para a 2ª intenção de recurso para os LOTES 2 e 3 começará a partir das 14:00hs. de hoje dia 25/8/2025.
	25/08/2025 14:04:30	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	25/08/2025 14:04:47	O fornecedor PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	25/08/2025 14:04:57	O fornecedor MEGA CONSTRUCOES LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	25/08/2025 14:05:29	O fornecedor MEGA CONSTRUCOES LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	25/08/2025 14:06:14	O fornecedor PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	25/08/2025 14:14:32	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	25/08/2025 16:56:44	Senhores licitantes, vamos dar continuidade.
	29/08/2025 12:16:27	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 01/09/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 08/09/2025 .
	29/08/2025 12:16:27	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de MEGA CONSTRUCOES LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 01/09/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 08/09/2025 .
	29/08/2025 12:16:27	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 01/09/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 08/09/2025 .
	29/08/2025 12:16:27	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de MEGA CONSTRUCOES LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 01/09/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 08/09/2025 .
	29/08/2025 12:16:27	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de MEGA CONSTRUCOES LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 01/09/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 08/09/2025 .
	29/08/2025 12:16:27	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 01/09/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 08/09/2025 .
	29/08/2025 12:32:44	O prazo para que envie as razões e contrarrazões foi alterado pelo condutor do processo para : Razões até 03/09/2025 e Contrarrazão até 08/09/2025! . Pelo motivo: Estamos corrigindo a data para envio dos recursos.
	03/09/2025 21:21:39	O fornecedor MEGA CONSTRUCOES LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_lote_2_1756945299.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	03/09/2025 21:21:39	O fornecedor MEGA CONSTRUCOES LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_lote_2_1756945299.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.

Mensagens do Lote 2

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	03/09/2025 21:21:39	O fornecedor MEGA CONSTRUCOES LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_lote_2_1756945299.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	03/09/2025 21:23:10	O fornecedor MEGA CONSTRUCOES LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_lote_2_1756945390.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	03/09/2025 21:23:10	O fornecedor MEGA CONSTRUCOES LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_lote_2_1756945390.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	03/09/2025 21:23:10	O fornecedor MEGA CONSTRUCOES LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_lote_2_1756945390.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	08/09/2025 14:15:43	O fornecedor CONSTRUTORA J CARLA LTDA acabou ENVIAR o arquivo contrarrazoes_recurso_administrativo_jcarla_der_mega_1757351742.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de contra razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/09/2025 11:11:52	O Recurso/Reconsideração do MEGA CONSTRUCOES LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica – DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela Licitante MEGA CONSTRUÇÕES LTDA, mantendo incólume a Decisão recorrida, tendo sido ratificado pelo superior hierárquico..</i>
	12/09/2025 11:11:52	O Recurso/Reconsideração do MEGA CONSTRUCOES LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica – DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela Licitante MEGA CONSTRUÇÕES LTDA, mantendo incólume a Decisão recorrida, tendo sido ratificado pelo superior hierárquico..</i>
	12/09/2025 11:11:52	O Recurso/Reconsideração do MEGA CONSTRUCOES LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica – DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela Licitante MEGA CONSTRUÇÕES LTDA, mantendo incólume a Decisão recorrida, tendo sido ratificado pelo superior hierárquico..</i>
	12/09/2025 11:12:50	O Recurso/Reconsideração do PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica – DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela Licitante MEGA CONSTRUÇÕES LTDA, mantendo incólume a Decisão recorrida, tendo sido ratificado pelo superior hierárquico..</i>
	12/09/2025 11:12:50	O Recurso/Reconsideração do PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica – DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela Licitante MEGA CONSTRUÇÕES LTDA, mantendo incólume a Decisão recorrida, tendo sido ratificado pelo superior hierárquico..</i>
	12/09/2025 11:13:14	O Recurso/Reconsideração do J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica – DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela Licitante MEGA CONSTRUÇÕES LTDA, mantendo incólume a Decisão recorrida, tendo sido ratificado pelo superior hierárquico..</i>
	12/09/2025 11:34:51	A disputa do LOTE 2 está encerrada. Despacho: <i>Senhores Licitantes, estamos encerrando o presente certame agradecendo pela participação de todos..</i>

Classificação Final do Lote 2

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 2.128.000,00
2º	MEGA CONSTRUCOES LTDA	10.858.400/0001-96	R\$ 2.129.692,88
3º	PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	02.312.111/0001-69	R\$ 2.129.834,88
4º	VIBAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	32.815.029/0001-18	R\$ 2.345.000,00
5º	JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA	30.058.266/0001-56	R\$ 2.350.000,00
6º	J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	24.996.771/0001-49	R\$ 2.418.561,48
7º	SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 2.693.000,00
8º	CAOL CARVALHO OLIVEIRA COSNTRUÇÕES LTDA	09.574.266/0001-12	R\$ 2.697.790,83
9º	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	00.999.591/0001-52	R\$ 2.782.984,33

Classificação Final do Lote 2

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
10º	A & R ENGENHARIA LTDA	19.232.853/0001-87	R\$ 2.837.000,00

Recursos do Lote 2

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
J L CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA	24996771000149	21/08/2025 08:39:53		Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica – DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela Licitante MEGA CONSTRUÇÕES LTDA, mantendo incólume a Decisão recorrida, tendo sido ratificado pelo superior hierárquico.	Indeferido
MEGA CONSTRUÇOES LTDA	10858400000196	21/08/2025 08:40:03		Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica – DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela Licitante MEGA CONSTRUÇÕES LTDA, mantendo incólume a Decisão recorrida, tendo sido ratificado pelo superior hierárquico.	Indeferido
PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	02312111000169	25/08/2025 14:04:47		Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica – DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela Licitante MEGA CONSTRUÇÕES LTDA, mantendo incólume a Decisão recorrida, tendo sido ratificado pelo superior hierárquico.	Indeferido
MEGA CONSTRUÇOES LTDA	10858400000196	25/08/2025 14:04:57		Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica – DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela Licitante MEGA CONSTRUÇÕES LTDA, mantendo incólume a Decisão recorrida, tendo sido ratificado pelo superior hierárquico.	Indeferido
MEGA CONSTRUÇOES LTDA	10858400000196	25/08/2025 14:05:29		Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica – DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela Licitante MEGA CONSTRUÇÕES LTDA, mantendo incólume a Decisão recorrida, tendo sido ratificado pelo superior hierárquico.	Indeferido
PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	02312111000169	25/08/2025 14:06:14		Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica – DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela Licitante MEGA CONSTRUÇÕES LTDA, mantendo incólume a Decisão recorrida, tendo sido ratificado pelo superior hierárquico.	Indeferido

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Lote 3

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
69216	MEGA CONSTRUÇOES LTDA	10858400000196	--	--	R\$ 887.161,14	Classificada	--
48624	CAOL CARVALHO OLIVEIRA COSNTRUÇÕES LTDA	09574266000112	SERVI ÇO	SERVIÇO	R\$ 1.123.812,37	Classificada	--
89759	JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA	30058266000156	Pavim entaça o	Pavimentaç ão	R\$ 1.050.000,00	Classificada	--
54018	SANT S CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24117550000153	PAVIM ENTA ÇÃO	PAVIMENT AÇÃO	R\$ 1.182.000,00	Classificada	--

Propostas Inicias do Lote 3

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
59663	PEDRA AZUL CONSTRUCÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA	02312111000169	--	--	R\$ 887.220,29	Classificada	--
88314	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	00999591000152	N/A	N/A	R\$ 1.182.960,39	Classificada	--
13961	CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14429034000100	SERVI ÇO	SERVIÇO	R\$ 898.990,75	Classificada	--
61423	JOSEMBERG VIEIRA DA SILVA	11975294000193	serviço	serviço	R\$ 1.180.000,00	Desclassificada	A Apólice de Seguro Garantia apresentada 1º) tem como Segurado a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura – SEDURBI, e não este Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE; 2º) A apólice refere-se ao Edital da CE 34/2025 e o valor segurado na Apólice (R\$ 7.490,15) não corresponde a 1% do valor referencial do orçamento e a nenhum dos lotes do presente certame, razão pela qual fica rejeitada a garantia apresentada, por descumprimento do item 7.13 do Edital.
74717	J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	24996771000149	N/A	N/A	R\$ 1.182.960,39	Classificada	--
56860	AÇÃO ENGENHARIA LTDA	30430210000180	serviço	obra	R\$ 887.102,00	Classificada	--
79174	A & R ENGENHARIA LTDA	19232853000187	SV	SV	R\$ 1.182.960,39	Classificada	--
23808	VIBAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	32815029000118	Lote 3	Povoado Tanque de Pedra, município de Nossa Senhora da Glória	R\$ 1.182.960,39	Classificada	--
6710	SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30465766000102	SERVI ÇO	SERVIÇO	R\$ 1.182.960,39	Classificada	--

Lances do Lote 3

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 1.182.960,39	06/08/2025 14:30:30	Classificado
VIBAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	32.815.029/0001-18	R\$ 1.182.960,39	08/08/2025 09:02:36	Classificado
A & R ENGENHARIA LTDA	19.232.853/0001-87	R\$ 1.182.960,39	11/08/2025 13:47:29	Classificado
J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	24.996.771/0001-49	R\$ 1.182.960,39	11/08/2025 15:37:39	Classificado
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	00.999.591/0001-52	R\$ 1.182.960,39	11/08/2025 18:10:45	Classificado
SANT S CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24.117.550/0001-53	R\$ 1.182.000,00	12/08/2025 08:23:00	Classificado
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	00.999.591/0001-52	R\$ 1.159.301,18	12/08/2025 09:55:26	Intermediario
CAOL CARVALHO OLIVEIRA COSNTRUÇÕES LTDA	09.574.266/0001-12	R\$ 1.123.812,37	11/08/2025 15:52:45	Classificado

Lances do Lote 3

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 1.122.000,00	12/08/2025 09:52:46	Intermediario
JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA	30.058.266/0001-56	R\$ 1.050.000,00	12/08/2025 06:29:06	Fornecedor Desclassificado
J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	24.996.771/0001-49	R\$ 1.013.656,37	12/08/2025 09:52:29	Intermediario
VIBAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	32.815.029/0001-18	R\$ 1.010.000,00	12/08/2025 09:56:20	Intermediario
VIBAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	32.815.029/0001-18	R\$ 1.009.400,00	12/08/2025 10:00:37	Intermediario
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 898.990,75	11/08/2025 19:24:29	Classificado
SANT S CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24.117.550/0001-53	R\$ 887.220,30	12/08/2025 09:56:26	Intermediario
PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	02.312.111/0001-69	R\$ 887.220,29	11/08/2025 22:16:47	Fornecedor Desclassificado
MEGA CONSTRUCOES LTDA	40.858.400/0001-96	R\$ 887.161,14	11/08/2025 22:30:22	Fornecedor Desclassificado
AÇÃO ENGENHARIA LTDA	30.430.210/0001-80	R\$ 887.102,00	11/08/2025 15:04:32	Classificado
JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA	30.058.266/0001-56	R\$ 886.000,00	12/08/2025 09:49:59	Fornecedor Desclassificado
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 885.000,00	12/08/2025 09:52:21	Manual
JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA	30.058.266/0001-56	R\$ 884.000,00	12/08/2025 09:52:34	Fornecedor Desclassificado
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 882.000,00	12/08/2025 09:55:16	Manual
JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA	30.058.266/0001-56	R\$ 881.400,00	12/08/2025 09:56:27	Fornecedor Desclassificado
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 880.000,00	12/08/2025 09:55:37	Manual
JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA	30.058.266/0001-56	R\$ 879.000,00	12/08/2025 09:56:44	Fornecedor Desclassificado
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 878.000,00	12/08/2025 09:55:57	Manual
JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA	30.058.266/0001-56	R\$ 877.000,00	12/08/2025 09:56:04	Fornecedor Desclassificado
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 876.000,00	12/08/2025 09:56:12	Manual
JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA	30.058.266/0001-56	R\$ 875.000,00	12/08/2025 09:56:16	Fornecedor Desclassificado
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 874.000,00	12/08/2025 09:56:24	Manual
JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA	30.058.266/0001-56	R\$ 873.000,00	12/08/2025 09:56:27	Fornecedor Desclassificado
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 872.000,00	12/08/2025 09:56:34	Manual
JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA	30.058.266/0001-56	R\$ 870.000,00	12/08/2025 09:56:36	Fornecedor Desclassificado
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 869.000,00	12/08/2025 09:56:48	Manual
JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA	30.058.266/0001-56	R\$ 868.000,00	12/08/2025 09:56:54	Fornecedor Desclassificado
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 867.000,00	12/08/2025 09:57:04	Manual
JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA	30.058.266/0001-56	R\$ 865.000,00	12/08/2025 09:57:06	Fornecedor Desclassificado
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 864.000,00	12/08/2025 09:57:14	Manual

Lances do Lote 3

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA	30.058.266/0001-56	R\$ 863.000,00	12/08/2025 09:57:17	Fornecedor Desclassificado
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 862.000,00	12/08/2025 09:57:25	Manual
JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA	30.058.266/0001-56	R\$ 861.000,00	12/08/2025 09:57:29	Fornecedor Desclassificado
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 860.000,00	12/08/2025 09:57:49	Manual
JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA	30.058.266/0001-56	R\$ 859.000,00	12/08/2025 09:58:08	Fornecedor Desclassificado
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 858.000,00	12/08/2025 09:58:18	Manual
JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA	30.058.266/0001-56	R\$ 857.000,00	12/08/2025 09:58:24	Fornecedor Desclassificado
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 856.000,00	12/08/2025 09:58:34	Manual
JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA	30.058.266/0001-56	R\$ 855.000,00	12/08/2025 09:58:40	Fornecedor Desclassificado
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 854.000,00	12/08/2025 09:58:49	Manual
JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA	30.058.266/0001-56	R\$ 853.000,00	12/08/2025 09:59:03	Fornecedor Desclassificado
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 852.000,00	12/08/2025 09:59:13	Manual
JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA	30.058.266/0001-56	R\$ 851.000,00	12/08/2025 09:59:19	Fornecedor Desclassificado
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 850.000,00	12/08/2025 09:59:28	Manual
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 845.816,67	12/08/2025 10:01:37	Intermediario
JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA	30.058.266/0001-56	R\$ 845.000,00	12/08/2025 09:59:36	Fornecedor Desclassificado
MEGA CONSTRUCOES LTDA	40.858.400/0001-06	R\$ 840.400,00	12/08/2025 10:02:42	Fornecedor Desclassificado
JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA	30.058.266/0001-56	R\$ 839.000,00	12/08/2025 10:03:15	Fornecedor Desclassificado
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 838.500,00	12/08/2025 10:04:32	Intermediario
MEGA CONSTRUCOES LTDA	40.858.400/0001-06	R\$ 837.500,00	12/08/2025 10:04:34	Fornecedor Desclassificado
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 836.000,00	12/08/2025 10:04:42	Manual
JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA	30.058.266/0001-56	R\$ 835.000,00	12/08/2025 10:05:05	Fornecedor Desclassificado
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 834.000,00	12/08/2025 10:05:28	Manual
JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA	30.058.266/0001-56	R\$ 833.400,00	12/08/2025 10:05:40	Fornecedor Desclassificado
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 832.000,00	12/08/2025 10:06:29	Manual
JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA	30.058.266/0001-56	R\$ 831.000,00	12/08/2025 10:06:47	Fornecedor Desclassificado
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 830.000,00	12/08/2025 10:07:16	Manual
JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA	30.058.266/0001-56	R\$ 829.400,00	12/08/2025 10:07:27	Fornecedor Desclassificado
CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 828.600,00	12/08/2025 10:08:17	Manual
MEGA CONSTRUCOES LTDA	40.858.400/0001-06	R\$ 828.008,00	12/08/2025 15:13:50	Fornecedor Desclassificado

Lances do Lote 3

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA	30.058.266/0001-56	R\$ 827.000,00	12/08/2025 10:10:50	Fornecedor Desclassificado
PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	02.312.111/0001-60	R\$ 528.007,02	12/08/2025 17:30:40	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Lote 3

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	12/08/2025 09:47:39	O LOTE 3 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	12/08/2025 09:47:39	Despacho. Fornecedor: 61423 , sua proposta, foi DESCCLASSIFICADA pelo motivo abaixo: A Apólice de Seguro Garantia apresentada 1º tem como Segurado a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura – SEDURBI, e não este Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE; 2º) A apólice refere-se ao Edital da CE 34/2025 e o valor segurado na Apólice (R\$ 7.490,15) não corresponde a 1% do valor referencial do orçamento e a nenhum dos lotes do presente certame, razão pela qual fica rejeitada a garantia apresentada, por descumprimento do item 7.13 do Edital.!
	12/08/2025 09:47:50	O LOTE 3 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 3 será encerrado automaticamente!
	12/08/2025 09:57:57	A etapa de envio de lances do LOTE 3 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
	12/08/2025 10:10:27	A prorrogação automática do LOTE 3 está encerrada.
	12/08/2025 10:10:27	ID: 89759 - Data Prop.: 12/08/2025 06:29:06 seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
	12/08/2025 10:42:03	Senhor licitante 89759, que se encontra provisoriamente com melhor lance para o LOTE 3 , seria possível melhorar o valor?
	12/08/2025 10:42:36	O LOTE 3 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	12/08/2025 10:52:39	O tempo de negociação está encerrado .
	12/08/2025 10:53:25	A proposta do fornecedor JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA do LOTE - 3 , foi ACEITA pelo valor de R\$827.000,00 .
	12/08/2025 11:01:45	Senhores licitantes dos LOTE 1, 2 e 3 , considerando que as Propostas dos Licitantes provisoriamente em primeiro lugar se encontram com desconto superior a aquele estabelecido no item 9.5 do Edital, no mesmo prazo de 24 horas fica diligenciado para que as Licitantes comprovem documentalmente a exequibilidade das suas Propostas.
	12/08/2025 15:12:37	Fornecedor: JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA , com lance no valor de R\$ 827.000,00 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Informamos que a Licitante JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA, não enviou a Proposta Final reformulada no prazo de 2 (duas) horas especificado no item 8.20 do Edital, razão pela qual julgamos a mesma DESCCLASSIFICADA.!
	12/08/2025 15:12:37	ID: 69216 - Data Prop.: 11/08/2025 22:30:22 seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
	12/08/2025 15:17:38	A proposta do fornecedor MEGA CONSTRUCOES LTDA do LOTE - 3 , foi ACEITA pelo valor de R\$828.008,00 .
	12/08/2025 15:20:02	Senhor licitante MEGA CONSTRUCOES LTDA , que se encontra provisoriamente com melhor lance, seria possível melhorar o valor?
	12/08/2025 15:20:19	O LOTE 3 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	12/08/2025 15:30:21	O tempo de negociação está encerrado .
	12/08/2025 15:30:34	solicitamos a prorrogação para o envio da proposta e o nome da empresa é mega construções ltda (teve algum equívoco no nome da empresa).

Mensagens do Lote 3

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	12/08/2025 15:37:43	Senhor licitante MEGA CONSTRUCOES LTDA, considerando que sua Proposta provisoriamente em primeiro lugar se encontra com desconto superior a aquele estabelecido no item 9.5 do Edital, no mesmo prazo de 2(duas) horas fica diligenciado para que a Licitante comprove documentalmente a exequibilidade da sua Proposta.
	12/08/2025 15:40:23	Quanto ao seu pedido de prorrogação de prazo, fica INDEFERIDO, haja vista a ausência de fundamentação pertinente, conforme exigido pelo item 8.20.1. do Edital, uma vez que o prazo originalmente concedido se revela suficiente diante da complexidade do objeto licitado e diante do prazo já transcorrido desde a sessão inaugural.
	12/08/2025 15:45:10	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 12/08/2025 15:40:00hs até o dia 12/08/2025 17:40:00hs para o(s) fornecedor(es): MEGA CONSTRUCOES LTDA.
	12/08/2025 17:33:17	Fornecedor: MEGA CONSTRUCOES LTDA , com lance no valor de R\$ 828.008,00 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Informamos que a Licitante MEGA CONSTRUCOES LTDA, não enviou a Proposta Final reformulada no prazo de 2 (duas) horas especificado no item 8.20 do Edital, razão pela qual julgamos a mesma DESCLASSIFICADA.!
	12/08/2025 17:33:17	ID: 56860 - Data Prop.: 11/08/2025 15:04:32 seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
	12/08/2025 17:38:17	ID: 59663 - Data Prop.: 11/08/2025 22:15:47 seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
	12/08/2025 17:43:18	A proposta do fornecedor PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA do LOTE - 3 , foi ACEITA pelo valor de R\$528.007,02 .
	12/08/2025 17:44:47	O LOTE 3 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	12/08/2025 17:54:47	O tempo de negociação está encerrado .
	13/08/2025 10:15:19	Fornecedor: PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA , com lance no valor de R\$ 528.007,02 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A licitante PEDRA AZUL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA, não enviou sua proposta no prazo determinado.!
	13/08/2025 10:15:19	ID: 56860 - Data Prop.: 11/08/2025 15:04:32 seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
	13/08/2025 10:20:22	ID: 54018 - Data Prop.: 12/08/2025 08:23:00 seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
	13/08/2025 10:25:25	A proposta do fornecedor CONSTRUTORA J CARLA LTDA do LOTE - 3 , foi ACEITA pelo valor de R\$828.600,00 .
	13/08/2025 10:25:25	Não há mais fornecedores na margem dos 10% (dez por cento) a serem chamados para cobrir a empresa grande porte no LOTE 3 .
	13/08/2025 10:31:54	O LOTE 3 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	13/08/2025 10:41:54	O tempo de negociação está encerrado .
	13/08/2025 12:49:16	Boa tarde! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
	21/08/2025 08:39:40	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	21/08/2025 08:39:53	O fornecedor J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	21/08/2025 08:40:03	O fornecedor MEGA CONSTRUCOES LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	21/08/2025 08:49:42	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	21/08/2025 11:06:20	Senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao sessão.
	25/08/2025 11:38:46	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor CONSTRUTORA J CARLA LTDA-14.429.034/0001-00 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor CONSTRUTORA J CARLA LTDA -14.429.034/0001-00 venceu o LOTE -3 pelo valor de R\$828.600,00 .

Mensagens do Lote 3

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	25/08/2025 14:04:30	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	25/08/2025 14:04:47	O fornecedor PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	25/08/2025 14:04:57	O fornecedor MEGA CONSTRUCOES LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	25/08/2025 14:05:29	O fornecedor MEGA CONSTRUCOES LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	25/08/2025 14:06:14	O fornecedor PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	25/08/2025 14:14:32	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	29/08/2025 12:16:27	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 01/09/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 08/09/2025 .
	29/08/2025 12:16:27	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de MEGA CONSTRUCOES LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 01/09/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 08/09/2025 .
	29/08/2025 12:16:27	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 01/09/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 08/09/2025 .
	29/08/2025 12:16:27	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de MEGA CONSTRUCOES LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 01/09/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 08/09/2025 .
	29/08/2025 12:16:27	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de MEGA CONSTRUCOES LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 01/09/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 08/09/2025 .
	29/08/2025 12:16:27	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 01/09/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 08/09/2025 .
	29/08/2025 12:32:44	O prazo para que envie as razões e contrarrazões foi alterado pelo condutor do processo para : Razões até 03/09/2025 e Contrarrazão até 08/09/2025! . Pelo motivo: Estamos corrigindo a data para envio dos recursos.
	08/09/2025 14:16:03	O fornecedor CONSTRUTORA J CARLA LTDA acabou ENVIAR o arquivo contrarrazoes_recurso_administrativo_jcarla_der_mega_1757351763.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de contra razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/09/2025 11:16:14	O Recurso/Reconsideração do MEGA CONSTRUCOES LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Informamos que foram anexadas as Decisões de julgamento dos Recursos interportos nos Lotes 1 e 2, e em relação ao Lote 3, verificamos que a Licitante CONSTRUTORA J CARLA LTDA, apresentou contrarrazões porém não houve interposição de recurso no referido lote. Portanto, não carecendo de qualquer tipo de julgamento para o referido lote 3..</i>
	12/09/2025 11:16:14	O Recurso/Reconsideração do MEGA CONSTRUCOES LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Informamos que foram anexadas as Decisões de julgamento dos Recursos interportos nos Lotes 1 e 2, e em relação ao Lote 3, verificamos que a Licitante CONSTRUTORA J CARLA LTDA, apresentou contrarrazões porém não houve interposição de recurso no referido lote. Portanto, não carecendo de qualquer tipo de julgamento para o referido lote 3..</i>
	12/09/2025 11:16:14	O Recurso/Reconsideração do MEGA CONSTRUCOES LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Informamos que foram anexadas as Decisões de julgamento dos Recursos interportos nos Lotes 1 e 2, e em relação ao Lote 3, verificamos que a Licitante CONSTRUTORA J CARLA LTDA, apresentou contrarrazões porém não houve interposição de recurso no referido lote. Portanto, não carecendo de qualquer tipo de julgamento para o referido lote 3..</i>
	12/09/2025 11:16:33	O Recurso/Reconsideração do PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Informamos que foram anexadas as Decisões de julgamento dos Recursos interportos nos Lotes 1 e 2, e em relação ao Lote 3, verificamos que a Licitante CONSTRUTORA J CARLA LTDA, apresentou contrarrazões porém não houve interposição de recurso no referido lote. Portanto, não carecendo de qualquer tipo de julgamento para o referido lote 3..</i>
	12/09/2025 11:16:33	O Recurso/Reconsideração do PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Informamos que foram anexadas as Decisões de julgamento dos Recursos interportos nos Lotes 1 e 2, e em relação ao Lote 3, verificamos que a Licitante CONSTRUTORA J CARLA LTDA, apresentou contrarrazões porém não houve interposição de recurso no referido lote. Portanto, não carecendo de qualquer tipo de julgamento para o referido lote 3..</i>

Mensagens do Lote 3

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	12/09/2025 11:16:48	O Recurso/Reconsideração do J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Informamos que foram anexadas as Decisões de julgamento dos Recursos interportos nos Lotes 1 e 2, e em relação ao Lote 3, verificamos que a Licitante CONSTRUTORA J CARLA LTDA, apresentou contrarrazões porém não houve interposição de recurso no referido lote. Portanto, não carecendo de qualquer tipo de julgamento para o referido lote 3..</i>
	12/09/2025 11:34:51	A disputa do LOTE 3 está encerrada. Despacho: <i>Senhores Licitantes, estamos encerrando o presente certame agradecendo pela participação de todos..</i>

Classificação Final do Lote 3

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	CONSTRUTORA J CARLA LTDA	14.429.034/0001-00	R\$ 828.600,00
2º	AÇÃO ENGENHARIA LTDA	30.430.210/0001-80	R\$ 887.102,00
3º	SANT S CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	24.117.550/0001-53	R\$ 887.220,30
4º	VIBAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	32.815.029/0001-18	R\$ 1.009.400,00
5º	J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	24.996.771/0001-49	R\$ 1.013.656,37
6º	SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	30.465.766/0001-02	R\$ 1.122.000,00
7º	CAOL CARVALHO OLIVEIRA COSNTRUÇÕES LTDA	09.574.266/0001-12	R\$ 1.123.812,37
8º	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	00.999.591/0001-52	R\$ 1.159.301,18
9º	A & R ENGENHARIA LTDA	19.232.853/0001-87	R\$ 1.182.960,39

Recursos do Lote 3

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
J L CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	24996771000149	21/08/2025 08:39:53		Informamos que foram anexadas as Decisões de julgamento dos Recursos interportos nos Lotes 1 e 2, e em relação ao Lote 3, verificamos que a Licitante CONSTRUTORA J CARLA LTDA, apresentou contrarrazões porém não houve interposição de recurso no referido lote. Portanto, não carecendo de qualquer tipo de julgamento para o referido lote 3.	Indeferido
MEGA CONSTRUCOES LTDA	10858400000196	21/08/2025 08:40:03		Informamos que foram anexadas as Decisões de julgamento dos Recursos interportos nos Lotes 1 e 2, e em relação ao Lote 3, verificamos que a Licitante CONSTRUTORA J CARLA LTDA, apresentou contrarrazões porém não houve interposição de recurso no referido lote. Portanto, não carecendo de qualquer tipo de julgamento para o referido lote 3.	Indeferido
PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	02312111000169	25/08/2025 14:04:47		Informamos que foram anexadas as Decisões de julgamento dos Recursos interportos nos Lotes 1 e 2, e em relação ao Lote 3, verificamos que a Licitante CONSTRUTORA J CARLA LTDA, apresentou contrarrazões porém não houve interposição de recurso no referido lote. Portanto, não carecendo de qualquer tipo de julgamento para o referido lote 3.	Indeferido
MEGA CONSTRUCOES LTDA	10858400000196	25/08/2025 14:04:57		Informamos que foram anexadas as Decisões de julgamento dos Recursos interportos nos Lotes 1 e 2, e em relação ao Lote 3, verificamos que a Licitante CONSTRUTORA J CARLA LTDA, apresentou contrarrazões porém não houve interposição de recurso no referido lote. Portanto, não carecendo de qualquer tipo de julgamento para o referido lote 3.	Indeferido
MEGA CONSTRUCOES LTDA	10858400000196	25/08/2025 14:05:29		Informamos que foram anexadas as Decisões de julgamento dos Recursos interportos nos Lotes 1 e 2, e em relação ao Lote 3, verificamos que a Licitante CONSTRUTORA J CARLA LTDA, apresentou contrarrazões porém não houve interposição de recurso no referido lote. Portanto, não carecendo de qualquer tipo de julgamento para o referido lote 3.	Indeferido
PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	02312111000169	25/08/2025 14:06:14		Informamos que foram anexadas as Decisões de julgamento dos Recursos interportos nos Lotes 1 e 2, e em relação ao Lote 3, verificamos que a Licitante CONSTRUTORA J CARLA LTDA, apresentou contrarrazões porém não houve interposição de recurso no referido lote. Portanto, não carecendo de qualquer tipo de julgamento para o referido lote 3.	Indeferido

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	12/08/2025 09:40:48	Despacho. Fornecedor: 8822 , sua garantia de Proposta, foi DESCLASSIFICADA pelo motivo abaixo: A Apólice de Seguro Garantia apresentada 1º) tem como Segurado a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura – SEDURBI, e não este Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE; 2º) A apólice refere-se ao Edital da CE 34/2025 e o valor segurado na Apólice (R\$ 7.490,15) não corresponde a 1% do valor referencial do orçamento e a nenhum dos lotes do presente certame, razão pela qual fica rejeitada a garantia apresentada, por descumprimento do item 7.13 do Edital.
	12/08/2025 09:47:50	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1, 2, 3 às 09:47:50
	12/08/2025 10:29:20	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
	12/08/2025 10:59:01	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 12/08/2025 11:00:00hs até o dia 13/08/2025 13:00:00hs para o(s) fornecedor(es): SANT S CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA.
	12/08/2025 11:16:28	O prazo de envio da proposta final para o fornecedor JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA foi <i>encerrado</i> pelo motivo: Por um equívoco, foi aberto o prazo em desacordo com o Edital no item 8.20. Vamos reabrir o prazo para entrega das Propostas. pelo Agente de contratação! .
	12/08/2025 11:27:19	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 12/08/2025 11:30:00hs até o dia 14/08/2025 11:30:00hs para o(s) fornecedor(es): SANT S CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA.
	12/08/2025 11:30:37	O prazo do Habilitanet para o fornecedor SANT S CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA foi <i>encerrado</i> pelo motivo: Erro na data de horário de envio da documentação. pelo Agente de contratação! .
	12/08/2025 11:30:48	O prazo do Habilitanet para o fornecedor EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA foi <i>encerrado</i> pelo motivo: Erro na data de horário de envio da documentação. pelo Agente de contratação! .
	12/08/2025 11:30:57	O prazo do Habilitanet para o fornecedor JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA foi <i>encerrado</i> pelo motivo: Erro na data de horário de envio da documentação. pelo Agente de contratação! .
	12/08/2025 11:33:02	O prazo de envio da proposta final para o fornecedor SANT S CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA foi <i>encerrado</i> pelo motivo: Erro na data de horário de envio da Proposta reformulada.. pelo Agente de contratação! .
	12/08/2025 11:33:23	O prazo de envio da proposta final para o fornecedor EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA foi <i>encerrado</i> pelo motivo: Erro na data de horário de envio da Proposta reformulada.. pelo Agente de contratação! .
	12/08/2025 11:34:11	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 12/08/2025 11:35:00hs até o dia 12/08/2025 14:35:00hs para o(s) fornecedor(es): SANT S CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA.
	12/08/2025 11:37:30	Aguardando Proposta Final Reformulda. Sr(s). Fornecedor(es), O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 12/08/2025 11:35:00hs até o dia 12/08/2025 14:35:00hs para o(s) fornecedor(es): SANT S CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA. Senhores licitantes, considerando que as Propostas provisoriamente em primeiro lugar se encontram com descontos superiores a aquele estabelecido no item 9.5 do Edital, no mesmo prazo de 2 (duas) horas fica diligenciado para que as Licitantse comprovem documentalmente a exequibilidade das suas Propostas. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	12/08/2025 13:04:47	Senhores licitantes, informamos que estamos dando uma pequena pausa e retornamos no horário das 14:35:00hs para dar continuidade ao certame.
	12/08/2025 13:05:00	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
	12/08/2025 13:36:13	O fornecedor EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA acabou de ENVIAR propostace36_2025_com_cmprovacao_de_exiquirebilidade_1755016573.pdf no proposta final.
	12/08/2025 14:16:13	O fornecedor EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA acabou de ENVIAR simplesnacional_1755018973.pdf no proposta final.
	12/08/2025 14:30:16	O fornecedor SANT S CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA acabou de ENVIAR manifestacao_pedido_de_prorrogaçao_de_prazo_para_envio_de_proposta_1755019816.pdf no proposta final.
	12/08/2025 14:35:02	O prazo para o fornecedor SANT S CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	12/08/2025 14:35:02	O prazo para o fornecedor JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	12/08/2025 14:35:02	O prazo para o fornecedor EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	12/08/2025 14:39:36	Boa tarde, vamos dar continuidades aos trabalhos.
	12/08/2025 14:56:42	Fica indeferida a solicitação efetuada pela Licitante SANT S CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA , que se encontra provisoriamente melhor classificada para prorrogação do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para envio da Proposta Final reformulada com seus documentos e justificativas, haja vista a ausência de fundamentação pertinente, conforme exigido pelo item 8.20.1. do Edital, uma vez que o prazo originalmente concedido se revela suficiente diante da complexidade do objeto licitado e diante do prazo já transcorrido desde a sessão inaugural.
	12/08/2025 15:07:38	Análise da Proposta reformulada Sr(s). Fornecedor(es), Senhor licitante da EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA , vamos encaminhar sua proposta ao setor técnico de engenharia para análise, cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão cuja data e horário serão devidamente comunicados na plataforma. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	12/08/2025 15:16:23	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
	12/08/2025 15:24:44	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 12/08/2025 15:25:00hs até o dia 12/08/2025 17:25:00hs para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA J CARLA LTDA.
	12/08/2025 15:35:59	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 12/08/2025 15:40:00hs até o dia 12/08/2025 17:40:00hs para o(s) fornecedor(es): MEGA CONSTRUCOES LTDA.
	12/08/2025 17:09:03	O fornecedor CONSTRUTORA J CARLA LTDA acabou de ENVIAR proposta_de_precos_ce_036_2025_1755029343.zip no proposta final.
	12/08/2025 17:25:01	O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA J CARLA LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	12/08/2025 17:30:18	Recebida a Proposta reformulada da licitante CONSTRUTORA J CARLA LTDA , e a mesma será enviado ao Setor Técnico para análise cujo resultado será previamente marcado para divulgar o resultado do julgamento.
	12/08/2025 17:30:52	Análise da Proposta de Preços Sr(s). Fornecedor(es), Senhor licitante da CONSTRUTORA J CARLA LTDA , vamos encaminhar sua proposta ao setor técnico de engenharia para análise, cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão cuja data e horário serão devidamente comunicados na plataforma. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	12/08/2025 17:40:02	O prazo para o fornecedor MEGA CONSTRUCOES LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	12/08/2025 17:44:34	Senhor licitante PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA , que se encontra provisoriamente com melhor lance, seria possível melhorar o valor?

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	12/08/2025 17:55:48	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 13/08/2025 08:10:00hs até o dia 13/08/2025 10:10:00hs para o(s) fornecedor(es): PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA.
	12/08/2025 17:56:38	Aguardando a Proposta de Preços Sr(s). Fornecedor(es), Considerando que o horário de funcionamento do sistema é das 8h às 18h, verifica-se que a abertura no presente momento do prazo de 2h para que a Licitante PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA, melhor classificada apresentasse sua Proposta reformulada ao seu lance ultrapassaria o horário limite das 18h, razão pela qual fica concedido o prazo 2h para que a mesma apresente sua Proposta reformulada ao seu lance a contar das 08h10 do dia 13/08/2025 até às 10h10 do mesmo dia. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	12/08/2025 17:59:09	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
	13/08/2025 10:10:01	O prazo para o fornecedor PEDRA AZUL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	13/08/2025 10:31:42	Senhor licitante CONSTRUTORA J CARLA LTDA, que se encontra provisoriamente com melhor lance, seria possível melhorar o valor?
	13/08/2025 10:32:07	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
	13/08/2025 10:47:02	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 13/08/2025 10:48:00hs até o dia 13/08/2025 12:48:00hs para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA J CARLA LTDA.
	13/08/2025 10:48:27	Senhor licitante CONSTRUTORA J CARLA LTDA, considerando que sua Proposta se encontra com desconto superior a aquele estabelecido no item 9.5 do Edital, no mesmo prazo de 2(duas) horas fica diligenciado para que a mesma comprove documentalmente a exequibilidade da sua Proposta.
	13/08/2025 10:48:55	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
	13/08/2025 10:50:30	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 36/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Aguardando envio da Proposta reformulada.. A REABERTURA será no dia 13/08/2025 12:48 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	13/08/2025 12:13:13	O fornecedor CONSTRUTORA J CARLA LTDA acabou de ENVIAR nova_pasta_3_1755097993.zip no proposta final.
	13/08/2025 12:17:57	O fornecedor CONSTRUTORA J CARLA LTDA acabou de ENVIAR proposta_preco_ce_036_pg_4_1755098277.pdf no proposta final.
	13/08/2025 12:48:01	O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA J CARLA LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	13/08/2025 12:48:52	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 36/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	13/08/2025 12:57:56	Recebendo Proposta Final reformulada Sr(s). Fornecedor(es), Estamos abrindo a Proposta reformulada, da licitante CONSTRUTORA J CARLA LTDA. Vamos encaminhá-la ao setor técnico de engenharia para análise cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão cuja data e horário serão devidamente comunicados na plataforma. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	19/08/2025 10:30:40	Reabertura da sessão Sr(s). Fornecedor(es), Informamos que no dia 20/8/2025 às 10h30min, será divulgado o resultado do julgamento da Proposta Final reformulada da licitante melhor classificada. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	19/08/2025 10:33:11	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 36/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Informamos que será divulgado o resultado de julgamento da Proposta Final reformulada dos Lotes 1, 2 e 3.. A REABERTURA será no dia 20/08/2025 10:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	19/08/2025 11:33:08	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 36/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	19/08/2025 11:37:12	Divulgação do resultado de julgamento das Propostas dos Lotes 1, 2 e 3 Sr(s). Fornecedor(es), Senhores licitantes, por se tratar de uma licitação complexa que exige um tempo maior os procedimentos. Estamos remarcando a reunião para divulgação do resultado de julgamento das Propostas dos Lotes 1, 2 e 3, para o dia 21/8/2025 às 8h15min. Favor desconsiderar a data marcada anteriormente. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	19/08/2025 11:38:45	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 36/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Informamos que estamos remarcando a reunião para divulgação do resultado de julgamento das Propostas dos Lotes 1, 2 e 3, para o dia 21/8/2025 às 8h15min. Favor desconsiderar a data marcada anteriormente.. A REABERTURA será no dia 21/08/2025 08:15 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	21/08/2025 08:16:06	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 36/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	21/08/2025 08:19:14	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_36_2025_parecer_preco_lote_01_el_shaday_classificada_1755775154.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	21/08/2025 08:20:49	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_36_2025_parecer_preco_lote_02_j_carla_classificada_1755775249.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	21/08/2025 08:21:35	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_36_2025_parecer_preco_lote_03_j_carla_classificada_1755775294.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	21/08/2025 08:35:01	Para o LOTE 2 - Informamos que a Proposta Final reformulada da Licitante provisoriamente melhor classificada foi devidamente analisada pelo setor técnico de engenharia competente, conforme Parecer Técnico já disponibilizado na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos CLASSIFICADA a Licitante CONSTRUTORA J CARLA LTDA.
	21/08/2025 08:35:27	Para o LOTE 3 - Informamos que a Proposta Final reformulada da Licitante provisoriamente melhor classificada foi devidamente analisada pelo setor técnico de engenharia competente, conforme Parecer Técnico já disponibilizado na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos CLASSIFICADA a Licitante CONSTRUTORA J CARLA LTDA.
	21/08/2025 08:39:14	Senhores Licitantes, Informamos que está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, para os LOTES 1, 2 e 3, se houver interesse em recorrer esse é o momento para se manifestar.
	21/08/2025 08:39:50	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
	21/08/2025 08:53:18	Senhor Licitante, informamos que será concedido o prazo de 2 (duas) horas, para a entrega da documentação de HABILITAÇÃO.
	21/08/2025 08:54:47	Senhor Licitante, informamos que será concedido o prazo de 2 (duas) horas, para a entrega da documentação de HABILITAÇÃO.
	21/08/2025 08:55:06	Senhor Licitante, informamos que será concedido o prazo de 2 (duas) horas, para a entrega da documentação de HABILITAÇÃO.
	21/08/2025 08:56:42	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 21/08/2025 09:00:00hs até o dia 21/08/2025 11:00:00hs para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA J CARLA LTDA EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA.
	21/08/2025 08:58:37	Prazo para envio da documentação da Habilitação Sr(s). Fornecedor(es), Informamos que está aberto o prazo para envio dos documentos de habilitação, para os LOTES 1, 2 E 3, até as 11horas do dia 21/8/2025 Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	21/08/2025 08:59:34	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
	21/08/2025 09:00:46	O fornecedor EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA acabou de ENVIAR habilitacao36_25_1755777646.pdf no habilitanet.
	21/08/2025 09:02:17	O fornecedor CONSTRUTORA J CARLA LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_ce_036_25_1755777735.zip no habilitanet.
	21/08/2025 09:22:39	O fornecedor CONSTRUTORA J CARLA LTDA acabou de ENVIAR declaracao_de_exigibilidade_proposta_preco_ce_036_25_lote_03_1755778959.pdf no habilitanet.
	21/08/2025 09:22:39	O fornecedor CONSTRUTORA J CARLA LTDA acabou de ENVIAR declaracao_de_exigibilidade_proposta_preco_ce_036_25_lote_02_1755778959.pdf no habilitanet.
	21/08/2025 11:00:01	O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA J CARLA LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	21/08/2025 11:00:01	O prazo para o fornecedor EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	21/08/2025 11:06:46	Senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao sessão.
	21/08/2025 11:12:08	Informamos que recebemos os Documentos de Habilitação e iremos encaminhá-la aos setores competentes para análise e tendo em vista o volume e complexidade dos documentos, informamos que a sessão será suspensa para análise das Habilitações das Licitantes EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA e CONSTRUTORA J CARLA LTDA, cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão cuja data e horário serão devidamente comunicados na plataforma.
	22/08/2025 11:16:29	Reabertura da sessão Sr(s). Fornecedor(es), Informamos que no dia 25/8/2025 às 11horas, será realizada sessão para divulgação do resultado de julgamento das Habilitações dos LOTES 1, 2 e 3 e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de Recurso. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	22/08/2025 11:17:30	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 36/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Informamos que será divulgado o resultado de julgamento da Habilitação e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de Recurso. . A REABERTURA será no dia 25/08/2025 11:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	25/08/2025 11:00:20	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 36/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	25/08/2025 11:00:51	Bom dia! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
	25/08/2025 11:03:12	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_36_2025_parecer_habilitacao_juridica_e_trabalhista_el_shaday_1756130592.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	25/08/2025 11:05:16	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_36_2025_parecer_qualificacao_economica_financeira_el_shaday_terrapienagem_lttda_lote_j_1756130716.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	25/08/2025 11:06:11	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_36_2025_parecer_habilitacao_lote_01_el_shaday_inabilitada_1756130771.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	25/08/2025 11:07:36	Informamos que a análise da Habilitação da Licitante melhor classificada foi devidamente analisada pelos setores competentes, conforme Pareceres Técnicos já disponibilizados na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos INABILITADA a Licitante EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA.
	25/08/2025 11:11:38	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
	25/08/2025 11:24:07	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	25/08/2025 11:24:56	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 25/08/2025 11:25:00hs até o dia 25/08/2025 13:25:00hs para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA J CARLA LTDA.
	25/08/2025 11:25:26	Senhor licitante, considerando que a Proposta do Licitante provisoriamente em primeiro lugar se encontra com desconto superior a aquele estabelecido no item 9.5 do Edital, no mesmo prazo de 2 (duas) horas fica diligenciado para que a Licitante comprove documentalmente a exequibilidade da sua Proposta.
	25/08/2025 11:26:53	Aguardando o envio da Proposta Final reformulada do LOTE 1 até 13:25hs.
	25/08/2025 11:31:06	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_36_2025_parecer_habilitacao_juridica_e_trabalhista_j_carla_lotes_2_e_3_1756132266.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	25/08/2025 11:32:29	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_36_2025_parecer_qualificacao_economica_financeira_j_carla_ltda_lote_02_1756132349.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	25/08/2025 11:33:11	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_36_2025_parecer_qualificacao_economica_financeira_j_carla_ltda_lote_03_1756132390.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	25/08/2025 11:34:01	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_36_2025_parecer_habilitacao_lote_02_j_carla_habilitada_1756132440.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	25/08/2025 11:35:03	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_36_2025_parecer_habilitacao_lote_03_j_carla_habilitada_1756132503.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	25/08/2025 11:38:01	Resultado do julgamento da Habilitação dos LOTES 2 e 3 Sr(s). Fornecedor(es), Informamos que a análise da Habilitação da Licitante melhor classificada foi devidamente analisada pelos setores competentes, conforme Pareceres Técnicos já disponibilizados na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos HABILITADA para os LOTES 2 e 3 a Licitante CONSTRUTORA J. CARLA LTDA. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	25/08/2025 11:39:50	2ª INTENÇÃO DE RECURSO dos LOTES 2 e 3 Sr(s). Fornecedor(es), Senhores licitantes, informamos que está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	25/08/2025 12:10:29	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
	25/08/2025 12:11:43	Senhores licitantes, informamos que por motivo do prazo estar aberto para envio da Proposta Reformulada do LOTE 1 para a Licitante CONSTRUTORA J CARLA LTDA, o prazo para a 2ª intenção de recurso para os LOTES 2 e 3 começará a partir das 14:00hs. de hoje dia 25/8/2025.
	25/08/2025 13:25:01	O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA J CARLA LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	25/08/2025 13:41:50	Boa tarde licitantes, vamos continuar os trabalhos.
	25/08/2025 13:45:47	Recebemos a Proposta reformulada da CONSTRUTORA J CARLA LTDA, e verificamos que o valor da proposta está diferente do valor do seu lance. Pedimos a readequação do valor do lance na Licitanet para ficar igual à Proposta apresentada, no prazo de 10min (dez minutos), sob pena de julgamento da Proposta com a citada divergência.
	25/08/2025 13:46:15	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
	25/08/2025 13:46:26	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	25/08/2025 13:58:23	<p>Análise da Proposta reformulada - Lote 1</p> <p>Sr(s). Fornecedor(es), Senhor licitante da CONSTRUTORA J CARLA LTDA, vamos encaminhar sua proposta referente ao Lote 1 ao setor técnico de engenharia para análise, cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão na data e horário que serão devidamente comunicados nestaa plataforma.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	25/08/2025 14:01:39	<p>Retificação do Aviso anterior</p> <p>Sr(s). Fornecedor(es), Senhor licitante favor desconsiderar o Aviso anterior.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	25/08/2025 14:04:04	<p>Boa tarde licitantes, vamos continuar os trabalhos iniciando o prazo para a 2ª intenção de recursos para os Lotes 2 e 3 simultaneamente.</p>
	25/08/2025 14:10:51	<p>Senhores licitantes, por um equívoco, reconhecemos que a CONSTRUTORA J CARLA LTDA, não enviou sua proposta no prazo determinado 25/08/2025 11:25:00hs até o dia 25/08/2025 13:25:00hs. E por esta razão, desconsiderem as mensagens que foram expostas no chat desta plataforma com início das 13:41:50 (25/8/2025).</p>
	25/08/2025 14:22:56	<p>Aguardando Prazo Recursal</p> <p>Sr(s). Fornecedor(es), Senhors licitantes, informamos que devido ao Lote 1 está em andamento tendo algumas etapas para serem concluídas, o prazo recusal para os Lotes 2 e 3 serão dados quando dermos a 2ª intenção de recurso para o Lote 1.</p> <p>Assim sendo, o referido prazo recursal terá início igual pra os 3 lotes, que será devidamente marcado com data e horário divulgados nesta plataforma a todos.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	25/08/2025 14:56:09	<p>O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 25/08/2025 14:55:00hs até o dia 25/08/2025 16:55:00hs para o(s) fornecedor(es):</p> <p>A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA.</p>
	25/08/2025 14:57:15	<p>Senhores licitantes, informamos que a sessão será suspensa temporariamente, e retornaremos no horário das 16h55min. para darmos continuidade ao certame.</p>
	25/08/2025 16:50:05	<p>O fornecedor A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR plan_orc_crono_ce_036_2025_lote_1_1756151405.xlsx no proposta final.</p>
	25/08/2025 16:51:03	<p>O fornecedor A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR proposta_ce_36_25_der_se_ok_1756151463.pdf no proposta final.</p>
	25/08/2025 16:55:01	<p>O prazo para o fornecedor A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA enviar a proposta final está encerrado.</p>
	25/08/2025 17:00:18	<p>Análise da Proposta Reformulada</p> <p>Sr(s). Fornecedor(es), Senhor licitante da A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA, vamos encaminhar sua proposta ao setor técnico de engenharia para análise, cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão com data e horário que serão devidamente comunicados nesta plataforma.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	25/08/2025 17:05:37	<p>Estamos encerrando a sessão por hoje, e será reaberta após a conclusão da análise da Proposta onde marcaremos a data para a divulgação deste julgamento.</p>
	26/08/2025 10:45:02	<p>Resultado de julgamento da Proposta Final Reformulada</p> <p>Sr(s). Fornecedor(es), Senhores licitantes, dia 27/08/2024 às 10h45, será divulgado o resultado do julgamento da Proposta Final reformulada da licitante A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA, e imediatamente será aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/08/2025 10:45:38	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 36/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Será divulgado o resultado do julgamento da Proposta Final reformulada da licitante A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA, e imediatamente será aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso.. A REABERTURA será no dia 27/08/2025 10:45 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	27/08/2025 10:41:34	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 36/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	27/08/2025 10:47:08	Estamos anexando o Parecer Técnico.
	27/08/2025 10:47:53	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_36_2025_parecer_preco_lote_01_agc_classificada_1756302472.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	27/08/2025 10:49:25	Do LOTE 1 - Informamos que a Proposta Final reformulada da Licitante provisoriamente melhor classificada foi devidamente analisada pelo setor técnico de engenharia competente, conforme Parecer Técnico já disponibilizado na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos CLASSIFICADA a Licitante A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA.
	27/08/2025 10:50:43	1ª INTENÇÃO DE RECURSO Sr(s). Fornecedor(es), Senhores Licitantes, Informamos que está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, do LOTE 1, se houver interesse em recorrer esse é o momento para se manifestar. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	27/08/2025 11:02:08	Senhor Licitante, informamos que será concedido o prazo de 2 (duas) horas, para a entrega da documentação de HABILITAÇÃO.
	27/08/2025 11:03:36	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 27/08/2025 11:15:00hs até o dia 27/08/2025 13:15:00hs para o(s) fornecedor(es): A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA.
	27/08/2025 11:07:01	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
	27/08/2025 12:03:22	O fornecedor A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR doc_rev_ass_1756307001.pdf no habilitanet.
	27/08/2025 13:15:02	O prazo para o fornecedor A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	27/08/2025 13:18:41	Boa tarde, estamos retornando a sessão para a continuação dos trabalhos
	27/08/2025 13:27:07	Análise da Habilitação Sr(s). Fornecedor(es), Informamos que recebemos os documentos de Habilitação da A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA, e encaminharemos aos setores competentes para análise, e em razão do volume e complexidade dos documentos a sessão será suspensa cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão na data e horário previamente comunicados nesta plataforma. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Usuário Data/Hora Mensagem

27/08/2025
13:27:20

Análise da Habilitação

Sr(s). Fornecedor(es),

Informamos que recebemos os documentos de Habilitação da A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA, e encaminharemos aos setores competentes para análise, e em razão do volume e complexidade dos documentos a sessão será suspensa cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão na data e horário previamente comunicados nesta plataforma.

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

27/08/2025
13:27:50

Análise da Habilitação

Sr(s). Fornecedor(es),

Informamos que recebemos a Habilitação da A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA, e encaminharemos aos setores competentes para análise, e em razão do volume e complexidade dos documentos a sessão será suspensa cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão na data e horário previamente comunicados nesta plataforma.

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

27/08/2025
13:30:05

Recebida a Habilitação da AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, vamos enviá-la para análise.

27/08/2025
13:30:27

Análise da Habilitação

Sr(s). Fornecedor(es),

Informamos que recebemos a Habilitação da A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA, e encaminharemos aos setores competentes para análise, e em razão do volume e complexidade dos documentos a sessão será suspensa cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão na data e horário previamente comunicados nesta plataforma.

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

27/08/2025
13:30:58

Análise da Habilitação

Sr(s). Fornecedor(es),

Vamos encaminhar a Habilitação da A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA aos setores competentes para análise, e em razão do volume e complexidade dos documentos a sessão será suspensa cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão na data e horário previamente comunicados nesta plataforma.

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

27/08/2025
13:31:14

Análise da Habilitação

Sr(s). Fornecedor(es),

Vamos encaminhar a Habilitação da A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA aos setores competentes para análise, cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão na data e horário previamente comunicados nesta plataforma.

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	27/08/2025 13:31:37	Vamos encaminhar a Habilitação da A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA aos setores competentes para análise, cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão na data e horário previamente comunicados nesta plataforma.
	28/08/2025 11:52:04	<p>Resultado de Julgamento da Habilitação - Lote 01</p> <p>Sr(s). Fornecedor(es), Senhores licitantes, amanhã dia 29/8/2024 às 11h55, será divulgado o resultado do julgamento da Habilitação da licitante A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA, classificada para o Lote 01, e na sequência abriremos o prazo para manifestação de intenção de recursos para todos os Lotes (01; 02 e 03).</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	28/08/2025 11:54:43	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 36/2025 foi SUSPENSO. Motivo: Divulgação do julgamento da Habilitação para o Lote 01.. A REABERTURA será no dia 29/08/2025 11:55 (horário de Brasília), para continuação do certame.</p> <p>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	29/08/2025 11:56:14	<p>Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 36/2025 foi REABERTO, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.</p>
	29/08/2025 11:59:27	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_36_2025_parecer_habilitacao_lote_01_agc_habilitada_1756479567.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	29/08/2025 12:00:03	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_36_2025_parecer_qualificacao_economica_financeira_agc_lote_01_1756479603.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	29/08/2025 12:00:28	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_36_2025_parecer_habilitacao_juridica_e_trabalhista_agc_1756479628.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	29/08/2025 12:01:40	Informamos que a Habilitação da Licitante A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA foi devidamente analisada pelos setores competentes, conforme Pareceres Técnicos já disponibilizados nesta plataforma, e com base no qual julgamos HABILITADA a referida Licitante.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **11:34:51 horas do dia 12 de Setembro de 2025** cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .

Tito Felipe Lopes Teles Roriz
 Agente de contratação Oficial

Dayse Bomfim Santos
 Equipe de Apoio

Luziete Tavares Carvalho
 Equipe de Apoio

Izabelly Noaly Santana Silva
 Equipe de Apoio

Vaneide Souza Coelho Menezes
Equipe de Apoio

Autenticação: 7D1142EDA300F21256F6C87E96DE4CE7