g DER-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE
SERGIPE/SE

ATA DE REALIZACAO DA CONCORRENCIA

ELETRONICA

CONCORRENCIA ELETRONICA N°

38/2025

PROCESSO LICITATORIO 1552/2025

As 09:08:14 horas do dia 15 de Agosto de 2025 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Agente de contratagéo Oficial e respectivos membros da Equipe de
Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorréncia eletrénica que tem como objeto: IMPLANTAGAO E
PAVIMENTAGAO DO ACESSO 0071, TRECHO: RODOVIA SE-170 / ENTR. SE-170 (GAMELEIRA), COM EXTENSAO APROXIMADA DE 4,90 KM, NESTE

ESTADO..

LICITANET®

LICITAGOES ELETRONICAS 4.0

O(a) Agente de contratagdo conduziu a sessdo de CONCORRENCIA ELETRONICA , conforme disposicdes contidas na Lei Federal n® 14.133/21; na Lei Complementar
n° 123/06; e pelas disposigdes fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratagdo abriu a Sessdo Publica em atendimento as disposicdes contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-
se em seguida a fase de lances para classificagédo dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor

NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
SANJUAN ENGENHARIA LTDA

TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUGAO LTDA
CONPATE ENGENHARIA LTDA

CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A

ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA

EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA

SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA

Propostas

CNPJ

00.338.885/0001-33

00.096.631/0001-56

34.405.597/0001-76

41.320.417/0001-19

92.779.503/0001-25

40.869.463/0001-09

03.174.004/0001-84

50.139.594/0001-94

01.514.128/0001-36

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

Grande Porte

m
3
2
c
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o
2
[
3
]
3
=
5)

A participagdo na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando
irretratavelmente suas exigéncias por declaracédo aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrénica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO
PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGENCIAS DE HABILITAGAO E ESPECIFICAGOES TECNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

Histérico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 1
ID Fornecedor

21024 NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
50275 SANJUAN ENGENHARIA LTDA

11899 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUGAO
LTDA

CNPJ

00338885000133

00096631000156

34405597000176

Marca

N/A

NA

*

Modelo

N/A

NA

Proposta R$

P

$
18.484.670,97

X

$
18.484.670,00

Py

$
18.473.456,79

Situacao Motivo

Classificada -
Classificada -

Classificada -
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Propostas Inicias do Item 1

ID Fornecedor CNPJ Marca
85670 CONPATE ENGENHARIA LTDA 41320417000119 GAMELEIR
A

8165 CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A 92779503000125 Proprio

79801 ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS 40869463000109 N/A
ESPECIAIS LTDA

60492 PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA 03174004000184 servigos

20862 EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA 50139594000194 marca

48703 SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA 01514128000136 N/A

Lances do ltem 1
Fornecedor

ESSEENGENHARIASINALIZAGAO-ESERWCOS
ESREGIAIS DA

NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ

00.338.885/0001-
33

06-096-634/0604-
56

34-405-50406064-
76

00.338.885/0001-
33

04-544-428/0664-
36

00.338.885/0001-
33

00.338.885/0001-
33

00.338.885/0001-
33

00.338.885/0001-
33

56-438-504/0604-
94

Valor Lance R$

R$
18.484.670,97

R$
18.392.247,62

R$

R$
18.290.581,93

R$
18.198.158,58

R$
17.990.000,00

R$
17.989.969,51

RS

Modelo

GAMELEIR
A

Préprio

N/A

servicos

modelo

N/A

Data/Hora

13/08/2025
14:05:29

4410812025

4410812025

15/08/2025
09:23:39

4510812025
15/08/2025
09:26:40

15/08/2025
09:30:17

01/09/2025
12:14:34

01/09/2025
13:52:17

45/08/2025

Proposta R$ Situagdo

R$ [Cclassificada | --
16.636.203,87

R$ [ classificada | --
18.484.670,97

R$ Classificada -
18.484.670,97

R$ [ Classificada | --
18.484.670,97

R$ [classificada | --
17.560.437,42

R$ [ classificada | --
18.299.824,26

Tipo

Classificado

Intermediario
= o ited
Intermediario
Intermediario
Negociacao

Readequado
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Lances do Item 1

Fornecedor

ESSEENGENHARIASINALIZAGACE-SERVIGOS
ESRECIASFBA

GASTHEHOENGENHARIA-E-EMRREENBIMENTOS-SA

CNPJ

Valor Lance R$

RS

Data/Hora

Tipo
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Lances do Item 1

Fornecedor

ELSHABAY-TERRARLENAGEM-LTDA

Mensagens do Item 1

Usuario Data/Hora Mensagem

CNPJ

15/08/2025 Bom dia! senhores licitantes, vamos iniciar a sesséo.

09:08:14

15/08/2025 O ITEM 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

09:22:00

Valor Lance R$

RS

Data/Hora

Tipo
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Mensagens do Item 1
Usuario Data/Hora Mensagem

15/08/2025 O ITEM 1 esta na fase competitiva e sua disputa durara 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), ndo havendo novos lances nos ultimos 02
09:22:09 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 1 sera encerrado automaticamente!

15/08/2025 A etapa de envio de lances do ITEM 1 foi prorrogada automaticamente e sera de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
09:32:17

15/08/2025 A prorrogagao automatica do ITEM 1 esta encerrada.
09:35:46

15/08/2025 Esse é o meu melhor valor
09:40:42

15/08/2025 Resposta aceita.
09:42:04

15/08/2025 A proposta do fornecedor EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA do ITEM - 1, foi ACEITA pelo valor de R$13.750.000,00.
09:43:03

15/08/2025 Senhor licitante, considerando que a Proposta do Licitante provisoriamente em primeiro lugar se encontra com desconto superior a aquele
09:46:54 estabelecido no item 9.5 do Edital, no mesmo prazo de 2 (duas) horas fica diligenciado para que a Licitante comprove documentalmente a
exequibilidade da sua Proposta.

15/08/2025 Fica indeferida a solicitacdo efetuada pela Licitante que se encontra provisoriamente melhor classificada para prorrogagéo do prazo para

10:03:05 envio da Proposta Final reformulada com seus documentos e justificativas, haja vista a auséncia de fundamentagao pertinente, conforme
exigido pelo item 8.20.1. do Edital, uma vez que o prazo originalmente concedido se revela suficiente diante da complexidade do objeto
licitado.

15/08/2025 Senhores licitantes, informamos que estamos aguardando o envio da Proposta Final reformulada, a sessdo sera suspensa temporariamente,
10:17:30 e retornaremos no horario das 11h45min. para dar continuidade as certame

15/08/2025 Fica indeferida a solicitagdo efetuada pela Licitante que se encontra provisoriamente melhor classificada para prorroga¢do do prazo de 2

10:32:48 (duas) horas para envio da Proposta Final reformulada com seus documentos e justificativas, haja vista a auséncia de fundamentagéo
pertinente, conforme exigido pelo item 8.20.1. do Edital, uma vez que o prazo originalmente concedido se revela suficiente diante da
complexidade do objeto licitado e diante do prazo ja transcorrido desde a sessao inaugural.

15/08/2025 Senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
11:46:23

15/08/2025 Informamos que a Licitante EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA., ndo enviou a Proposta Final reformulada no prazo de 2 (duas) horas
11:48:17 especificado no item 8.20 do Edital, razéo pela qual julgamos a mesma DESCLASSIFICADA.

15/08/2025 Fornecedor: EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA, com lance no valor de R$ 13.750.000,00, sua proposta FOl RECUSADA pelo motivo
11:49:07 abaixo: Informamos que a Licitante EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA., nao enviou a Proposta Final reformulada no prazo de 2
(duas) horas especificado no item 8.20 do Edital, razdao pela qual julgamos a mesma DESCLASSIFICADA.!

15/08/2025 A proposta do fornecedor PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA do ITEM - 1, foi ACEITA pelo valor de R$13.863.503,23.
11:49:07

15/08/2025 O ITEM 1 estd em negociagao e ficara aberto para lances pelo periodo de 10 minutos.
11:50:30

15/08/2025 Bom dia, Sr. Pregoeiro! Informamos que esta ja é a nossa melhor proposta para este certame.
12:00:18

15/08/2025 O tempo de negociacgdo esta encerrado.
12:00:32

15/08/2025 Senhores licitantes, informamos que a sessado sera suspensa temporariamente, e retornaremos no horario das 14h10min. para darmos
12:12:55 continuidade as certame.

15/08/2025 Fica indeferida a solicitagdo efetuada pela Licitante que se encontra provisoriamente melhor classificada para dilatagdo do prazo para envio
12:36:16 da Proposta Final reformulada com seus documentos e justificativas, haja vista a auséncia de fundamentagao pertinente, conforme exigido
pelo item 8.20.1. do Edital, uma vez que o prazo originalmente concedido se revela suficiente diante da complexidade do objeto licitado.

15/08/2025 Fornecedor: PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA, com lance no valor de R$ 13.863.503,23, sua proposta FOl RECUSADA
14:15:44 pelo motivo abaixo: Informamos que a Licitante PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA., ndo enviou a Proposta Final
reformulada no prazo de 24 horas especificado no item 8.20 do Edital, razdo pela qual julgamos a mesma DESCLASSIFICADA. !

15/08/2025 A proposta do fornecedor SANJUAN ENGENHARIA LTDA do ITEM - 1, foi ACEITA pelo valor de R$15.200.000,00.
14:15:44

15/08/2025 O ITEM 1 estda em negociagao e ficara aberto para lances pelo periodo de 10 minutos.
14:19:11
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Mensagens do Item 1

Usuario Data/Hora

15/08/2025
14:29:14

15/08/2025
14:38:06

15/08/2025
16:35:48

19/08/2025
11:01:47

19/08/2025
11:06:44

19/08/2025
11:07:18

19/08/2025
11:07:40

19/08/2025
11:07:59

19/08/2025
11:16:47

19/08/2025
13:30:37

19/08/2025
13:35:27

19/08/2025
14:17:40

19/08/2025
14:22:00

19/08/2025
14:22:00

19/08/2025
16:26:17

19/08/2025
16:26:37

19/08/2025
16:28:06

19/08/2025
16:30:57

19/08/2025
16:57:03

19/08/2025
17:06:03

20/08/2025
11:52:52

20/08/2025
11:58:01

Mensagem

O tempo de negociagéo esta encerrado.

Senhores licitantes, informamos que a sesséo sera suspensa temporariamente, e retornaremos no horario das 16h35min. para darmos
continuidade ao certame.

Boa tarde, vamos continuar os trabalhos.
Bom dia! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.

Sr(s). fornecedor(es) esta aberto o prazo de 10 minutos para intengcdo de Recurso/Reconsideracéo, se houver interesse em recorrer esse o
momento para se manifestar.

O fornecedor EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA manifestou intengao de Recurso/Reconsideragdo

O fornecedor SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA manifestou intengdo de Recurso/Reconsideragao
O fornecedor PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA manifestou intengdo de Recurso/Reconsideragédo

Srs. Licitantes, esta encerrado o prazo para manifestagao de intengado de Recurso/Reconsideracéo

Vamos dar continuidade ao certame

Informamos que recebemos os Documentos de Habilitagao da Licitante SANJUAN ENGENHARIA LTDA, e iremos encaminha-la aos setores
competentes para analise dos documentos, a sesséo sera suspensa temporariamente para andlise da documentacéo, cujo julgamento da
fase de Habilitagéo sera proferido e dado conhecimento a todos, nesta mesma sessao.

Senhores licitantes, os documentos de habilitacdo foram analisados e iremos em instantes disponibilizar o resultado nos arquivos que
anexaremos em seguida.

Empresa: SANJUAN ENGENHARIA LTDA - 00096631000156, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho:
Informamos que a analise da Habilitagdo da Licitante melhor classificada foi devidamente analisada pelos setores competentes,
conforme Pareceres Técnicos ja disponibilizados na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos INABILITADA
a Licitante JUAN ENGENHARIA LTDA.!

A proposta do fornecedor SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA do ITEM - 1, foi ACEITA pelo valor de
R$16.471.770,10.

Senhor licitante, poderia melhorar o valor da sua proposta enviada? Vamos dar um tempo de 10 min para se manifestar, e caso responda
antes do término deste tempo, finalizamos a negociagéo e prosseguiremos com os trabalhos.

O ITEM 1 esta em negociacao e ficara aberto para lances pelo periodo de 10 minutos.
Sr. Agente de contratagéo, esse é o nosso melhor prego.

O tempo de negociagéao foi encerrado.

Senhores licitantes, ja temos o resultado da andlise e vamos divulgar o resultado.

Considerando que o horario de funcionamento do sistema é das 08h as 18h, verifica-se que a abertura no presente momento do prazo de 2h
para que a Licitante SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA apresente seus documentos de Habilitagdo que ira
ultrapassar o horario limite das 18h, razédo pela qual fica concedido o prazo 2h para que a mesma apresente sua Habilitagado a contar das
08h do dia 20/08/2025 até as 10h do mesmo dia.

Senhores licitantes, vamos divulgar o resultado do julgamento a seguir.
Empresa: SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA - 01514128000136, INABILITADA por descumprir as regras do Edital,
conforme despacho: Informamos que a analise da Habilitagao da Licitante SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA,,

foi devidamente analisada pelos setores competentes, conforme Pareceres Técnicos ja disponibilizados na plataforma a todos os
interessados, e com base no qual julgamos INABILITADA a referida Licitante.!
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Mensagens do Item 1
Usuario Data/Hora Mensagem

20/08/2025 A proposta do fornecedor CONPATE ENGENHARIA LTDA do ITEM - 1, foi ACEITA pelo valor de R$16.636.203,87.
11:58:01

20/08/2025 O ITEM 1 esta em negociacgao e ficara aberto para lances pelo periodo de 10 minutos.
11:59:11

20/08/2025 O tempo de negociacdo esta encerrado.
12:09:14

20/08/2025 Senhores Licitantes, informamos que a sess&o sera suspensa temporariamente e retornaremos no horario das 14:15 para dar continuidade
12:18:41 a sessédo.

20/08/2025 Fornecedor: CONPATE ENGENHARIA LTDA, com lance no valor de R$ 16.636.203,87, sua proposta FOl RECUSADA pelo motivo abaixo:
14:28:42 Informamos que a licitante CONPATE ENGENHRIA LTDA, ndo apresentou sua Proposta reformulada dentro do prazo determinado.!

20/08/2025 A proposta do fornecedor CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A do ITEM -1, foi ACEITA pelo valor de R$17.174.107,80.
14:28:42

20/08/2025 Senhor licitante CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A, que se encontra provisoriamente com melhor lance, seria possivel
14:30:07 melhorar o valor?

20/08/2025 O ITEM 1 esta em negociagao e ficara aberto para lances pelo periodo de 10 minutos.
14:30:24

20/08/2025 ITEM 1 negociado no valor de R$ 17.174.107,73 pelo fornecedor ID: 8165 - Data Prop.: 14/08/2025 16:26:59
14:33:58

20/08/2025 Boa tarde Sr. Pregoeiro! Nosso melhor prego foi apresentado, no valor de R$ 17.174.107,73.
14:36:56

20/08/2025 O tempo de negociacdo esta encerrado.
14:40:26

20/08/2025 Retornando a sess&o para darmos continuidade.
16:45:56

22/08/2025 Boa tarde senhores licitantes, vamos continuar os trabalhos divulgando o resultado do julgamento a seguir.
14:32:29

22/08/2025 Sr(s). fornecedor(es) esta aberto o prazo de 10 minutos para intengdo de Recurso/Reconsideracéo, se houver interesse em recorrer esse o
14:33:49 momento para se manifestar.

22/08/2025 O fornecedor EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA manifestou intengdo de Recurso/Reconsideragdo
14:34:02

22/08/2025 O fornecedor PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA manifestou intengdo de Recurso/Reconsideragao
14:34:04

22/08/2025 O fornecedor SANJUAN ENGENHARIA LTDA manifestou intengdo de Recurso/Reconsideracdo
14:34:16

22/08/2025 O fornecedor SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA manifestou intengdo de Recurso/Reconsideragéao
14:34:24

22/08/2025 Srs. Licitantes, esta encerrado o prazo para manifestagao de intencdo de Recurso/Reconsideragédo
14:43:50

26/08/2025 Senhores licitantes, amanha dia 27/8/2024 as 10h, sera divulgado o resultado do julgamento da Habilitagdo da licitante CASTILHO
09:13:15 ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A, e abertura do prazo para manifestagéo de intengéo de recurso.

27/08/2025 Bom dia! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
10:01:10

27/08/2025 Informamos que a andlise da Habilitagdo da Licitante melhor classificada foi devidamente analisada pelos setores competentes, conforme
10:12:46 Pareceres Técnicos ja disponibilizados na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos INABILITADA a Licitante
CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A.

27/08/2025 Empresa: CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A - 92779503000125, INABILITADA por descumprir as regras do Edital,

10:13:48 conforme despacho: Informamos que a analise da Habilitagao da Licitante melhor classificada foi devidamente analisada pelos
setores competentes, conforme Pareceres Técnicos ja disponibilizados na plataforma a todos os interessados, com base no qual
julgamos INABILITADA a Licitante CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A.!

27/08/2025 A proposta do fornecedor ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA do ITEM - 1, foi ACEITA pelo valor de
10:13:48 R$17.375.591,00.
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Mensagens do Item 1
Usuario Data/Hora Mensagem

27/08/2025 Senhor licitante ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA, que se encontra provisoriamente com melhor lance,
10:15:45 seria possivel melhorar o valor?

27/08/2025 O ITEM 1 esta em negociacgao e ficara aberto para lances pelo periodo de 10 minutos.
10:16:02

27/08/2025 O tempo de negociacdo esta encerrado.
10:26:02

27/08/2025 Senhores licitantes. Informamos que esta aberto o prazo para envio de Proposta Final reformulada da ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO
10:29:07 E SERVICOS ESPECIAIS LTDA, retornaremos as 12h30min. hoje, dia 27/8/2025, para continuacédo dos trabalhos.

27/08/2025 Boa tarde! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao trabalhos.
12:31:16

29/08/2025 Sr(s). fornecedor(es) esta aberto o prazo de 10 minutos para intengcdo de Recurso/Reconsideracéo, se houver interesse em recorrer esse o
11:52:26 momento para se manifestar.

29/08/2025 O fornecedor PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA manifestou intencdo de Recurso/Reconsideragédo
11:52:38

29/08/2025 O fornecedor EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA manifestou intengdo de Recurso/Reconsideragédo
11:52:38

29/08/2025 O fornecedor SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA manifestou intencdo de Recurso/Reconsideragao
11:52:55

29/08/2025 O fornecedor TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUGAO LTDA manifestou intengdo de Recurso/Reconsideragéo
11:52:59

29/08/2025 O fornecedor CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A manifestou intengdo de Recurso/Reconsideragao
11:53:34

29/08/2025 O fornecedor SANJUAN ENGENHARIA LTDA manifestou intengdo de Recurso/Reconsideracédo
11:53:48

29/08/2025 Srs. Licitantes, esta encerrado o prazo para manifestacédo de intengdo de Recurso/Reconsideragao
12:02:29

29/08/2025 Boa tarde, vamos dar continuidade ao certame.
14:08:11

29/08/2025 Empresa: ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA - 40869463000109, INABILITADA por descumprir as

16:23:21 regras do Edital, conforme despacho: Informamos que a analise da Habilitagio da Licitante ESSE ENGENHARIA SINALIZAGAO E
SERVICOS ESPECIAIS LTDA, foi devidamente analisada pelos setores competentes, conforme Pareceres Técnicos ja
disponibilizados nesta plataforma, com base no qual julgamos INABILITADA.!

29/08/2025 A proposta do fornecedor TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUGAO LTDA do ITEM - 1, foi ACEITA pelo valor de
16:23:21 R$17.492.482,21.

29/08/2025  Senhor licitante TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUGAO LTDA, que se encontra provisoriamente com melhor lance, seria
16:26:55 possivel melhorar o valor?

29/08/2025 O ITEM 1 esta em negociacgao e ficara aberto para lances pelo periodo de 10 minutos.
16:27:22

29/08/2025 O tempo de negociagéo esta encerrado.
16:37:22

01/09/2025 Bom dia! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
08:49:43

01/09/2025  Informamos que a Licitante TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUGAO LTDA., n&o enviou a Proposta Final reformulada no
08:55:06 prazo de 2 (duas) horas especificado no item 8.20 do Edital, razdo pela qual julgamos a mesma DESCLASSIFICADA.

01/09/2025 Fornecedor: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUGAO LTDA, com lance no valor de R$ 17.492.482,21, sua proposta FOI

08:58:48 RECUSADA pelo motivo abaixo: Informamos que a Licitante TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUGAO LTDA., ndo
enviou a Proposta Final reformulada no prazo de 2 (duas) horas especificado no item 8.20 do Edital, razdo pela qual julgamos a
mesma DESCLASSIFICADA.!

01/09/2025 A proposta do fornecedor NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA do ITEM - 1, foi ACEITA pelo valor de
08:58:48 R$18.198.158,58.
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01/09/2025  Senhor licitante NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, que se encontra provisoriamente com melhor lance, seria
09:03:23 possivel melhorar o valor?

01/09/2025 O ITEM 1 estd em negociacgao e ficara aberto para lances pelo periodo de 10 minutos.
09:03:54

01/09/2025 devido ao bloqueio do chat néo foi possivel solicitar a dilagdo de prazo
09:05:18

01/09/2025 realizamos a solicitagdo pro email
09:05:36

01/09/2025 Bom dia, Sr. Pregoeiro(a). Essa é a nossa melhor oferta.
09:11:27

01/09/2025 O tempo de negociagéo esta encerrado.
09:13:55

01/09/2025 Informamos a Licitante, ainda que o chat esteja bloqueado qualquer solicitagdo é feita através desta plataforma. Caso tenha duvida quanto

09:17:27 ao envio da solicitagdo entrar em contato com o suporte da Licitanet nos canais ja disponiveis, tanto na Plataforma quanto nos nossos
Editais. Quanto ao e-mail enviado, informamos que o prazo de recebimento da respectiva Proposta de Precos foi as 8h45min., e o e-mail
enviado foi as 8h56min., ou seja, ultrapassando o horario para o envio da Proposta final reformulada.

01/09/2025 Senhores licitantes, informamos que a sessao sera suspensa temporariamente, e retornaremos no horario das 11h25min. para dar
09:23:39 continuidade a sess&o.

01/09/2025 Senhores Licitantes, vamos dar continuidade a sessao.
11:26:15

01/09/2025 Senhores, estamos abrindo a Proposta enviada.
11:52:06

01/09/2025  Senhor Licitante NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, notamos que a sua Proposta de Pregos esta com o prego
12:10:23 inferior ao langado na Licitanet. O Licitante tem a opgao de alterar/renegociar o valor do lance na Licitanet para ficar igual a Proposta
apresentada, no prazo de 10min (dez minutos).

01/09/2025 O ITEM 1 esta em negociacgao e ficara aberto para lances pelo periodo de 10 minutos.
12:10:35

01/09/2025 Sr Pregoeiro (a), conseguimos renegociar nosso valor para R$ 17.990.000,00.
12:13:51

01/09/2025 ITEM 1 negociado no valor de R$ 17.990.000,00 pelo fornecedor ID: 21024 - Data Prop.: 13/08/2025 14:05:29
12:14:34

01/09/2025 O tempo de negociacdo foi encerrado.
12:14:53

01/09/2025 O fornecedor NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA teve o valor do seu lance readequado para R$ 17.989.969,51.
13:52:17 Pelo proéprio fornecedor.

01/09/2025 Boa tarde, senhores Licitantes. Estamos abrindo a Proposta reformulada da licitante NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS
14:20:13 LTDA. Vamos encaminha-la ao setor técnico de engenharia para analise cujo resultado sera oportunamente divulgado em sesséo cuja data
e horario serdo devidamente comunicados na plataforma.

01/09/2025 Senhores licitantes, informamos que a sessao sera suspensa temporariamente, e retornaremos no horario das 17h para dar continuidade a
14:54:48 sessdo.

01/09/2025  Informamos que a Proposta Final reformulada da Licitante NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, foi devidamente
15:15:55 analisada pelo setor técnico de engenharia competente, conforme Parecer Técnico ja disponibilizado nesta plataforma, com base no qual
julgamos CLASSIFICADA a referida Licitante.

01/09/2025 Sr(s). fornecedor(es) esta aberto o prazo de 10 minutos para intengdo de Recurso/Reconsideragéo, se houver interesse em recorrer esse o
15:23:40 momento para se manifestar.

01/09/2025 O fornecedor SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA manifestou intengdo de Recurso/Reconsideragao
15:23:54

01/09/2025 O fornecedor SANJUAN ENGENHARIA LTDA manifestou intengdo de Recurso/Reconsideracédo
15:23:55

01/09/2025 O fornecedor CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A manifestou intengdo de Recurso/Reconsideragéo
15:24:09
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01/09/2025 O fornecedor PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA manifestou intengdo de Recurso/Reconsideragao
15:30:51

01/09/2025 Srs. Licitantes, esta encerrado o prazo para manifestagao de intencéo de Recurso/Reconsideragéo
15:33:42

01/09/2025 Informamos que estaremos aguardando a documentagdo de Habilitagdo.
15:39:04

03/09/2025 Informamos que no horario programado as 11h50 de hoje (3/9/2025), vamos divulgar o resultado de julgamento da Habilitagdo da Licitante
10:58:10 NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA..

03/09/2025 Senhores Licitantes, vamos dar divulgar o resultado de julgamento da Habilitagdo.
11:51:42

03/09/2025  Srs. licitantes, apds a analise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor NOVATEC CONSTRUGOES
11:58:02 E EMPREENDIMENTOS LTDA-00.338.885/0001-33 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatérios exigidos no instrumento
convocatorio.

O fornecedor NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -00.338.885/0001-33 venceu o ITEM -1 pelo valor de
R$17.989.969,51.

03/09/2025 A Empresa Torre Empreendimentos manifesta intengdo de recurso.
11:59:35

03/09/2025 Sr(s). fornecedor(es) esta aberto o prazo de 10 minutos para intengdo de Recurso/Reconsideracéo, se houver interesse em recorrer esse o
12:00:03 momento para se manifestar.

03/09/2025 O fornecedor TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUGAO LTDA manifestou intengdo de Recurso/Reconsideragéo
12:00:09

03/09/2025 O fornecedor PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA manifestou intencdo de Recurso/Reconsideragédo
12:00:13

03/09/2025 O fornecedor EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA manifestou intengdo de Recurso/Reconsideragédo
12:00:14

03/09/2025 O fornecedor CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A manifestou intengdo de Recurso/Reconsideracéo
12:00:14

03/09/2025 O fornecedor ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA manifestou intengéo de Recurso/Reconsideragao
12:00:22

03/09/2025 O fornecedor SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA manifestou intengdo de Recurso/Reconsideragao
12:00:31

03/09/2025 Srs. Licitantes, esta encerrado o prazo para manifestacédo de intengdo de Recurso/Reconsideragao
12:10:05

03/09/2025 A manifestagéo de Intengdo de Recurso/Reconsideragdo de EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: Por
12:12:05 apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da pega recursal, teve sua intengdo de recorrer aceita.. E foi aberto o prazo para
que o fornecedor envie as razdes até 08/09/2025 e os outros interessados envie as contrarrazdes até 11/09/2025.

03/09/2025 A manifestagdo de Intengdo de Recurso/Reconsideragdo de SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA foi recebida pelo
12:12:05 seguinte motivo: Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da pega recursal, teve sua intencdo de recorrer aceita.. E foi
aberto o prazo para que o fornecedor envie as razées até 08/09/2025 e os outros interessados envie as contrarrazdes até 11/09/2025.

03/09/2025 A manifestagado de Intengéo de Recurso/Reconsideragdao de PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA foi recebida pelo seguinte
12:12:05 motivo: Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peca recursal, teve sua intengdo de recorrer aceita.. E foi aberto o
prazo para que o fornecedor envie as razdes até 08/09/2025 e os outros interessados envie as contrarrazdes até 11/09/2025.

03/09/2025 A manifestagdo de Intengdo de Recurso/Reconsideragdo de EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: Por
12:12:05 apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da pecga recursal, teve sua intengao de recorrer aceita.. E foi aberto o prazo para
que o fornecedor envie as razdes até 08/09/2025 e os outros interessados envie as contrarrazdes até 11/09/2025.

03/09/2025 A manifestagédo de Intengéo de Recurso/Reconsideracao de PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA foi recebida pelo seguinte
12:12:05 motivo: Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peca recursal, teve sua intengdo de recorrer aceita.. E foi aberto o
prazo para que o fornecedor envie as razdes até 08/09/2025 e os outros interessados envie as contrarrazdes até 11/09/2025.

03/09/2025 A manifestagéo de Intengdo de Recurso/Reconsideragdo de SANJUAN ENGENHARIA LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: Por
12:12:05 apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peca recursal, teve sua intengao de recorrer aceita.. E foi aberto o prazo para
que o fornecedor envie as razdes até 08/09/2025 e os outros interessados envie as contrarrazdes até 11/09/2025.
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03/09/2025
12:12:05

03/09/2025
12:12:05

03/09/2025
12:12:05

03/09/2025
12:12:05

03/09/2025
12:12:05

03/09/2025
12:12:05

03/09/2025
12:12:05

03/09/2025
12:12:05

03/09/2025
12:12:05

03/09/2025
12:12:05

03/09/2025
12:12:05

03/09/2025
12:12:05

03/09/2025
12:12:05

03/09/2025
12:12:05

03/09/2025
12:12:05

03/09/2025
12:12:05

03/09/2025
12:12:05

05/09/2025
07:38:30

Mensagem

A manifestagéo de Intengcao de Recurso/Reconsideracédo de SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA foi recebida pelo
seguinte motivo: Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peca recursal, teve sua intengdo de recorrer aceita.. E foi
aberto o prazo para que o fornecedor envie as razdes até 08/09/2025 e os outros interessados envie as contrarrazdes até 11/09/2025.

A manifestacdo de Intengdo de Recurso/Reconsideracdo de PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA foi recebida pelo seguinte
motivo: Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peca recursal, teve sua intengdo de recorrer aceita.. E foi aberto o
prazo para que o fornecedor envie as razdes até 08/09/2025 e os outros interessados envie as contrarrazées até 11/09/2025.

A manifestagdo de Intengao de Recurso/Reconsideracdo de EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: Por
apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da pega recursal, teve sua intengdo de recorrer aceita.. E foi aberto o prazo para
que o fornecedor envie as razdes até 08/09/2025 e os outros interessados envie as contrarrazdes até 11/09/2025.

A manifestacéo de Intencdo de Recurso/Reconsideracdo de SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA foi recebida pelo
seguinte motivo: Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peca recursal, teve sua intencdo de recorrer aceita.. E foi
aberto o prazo para que o fornecedor envie as razdes até 08/09/2025 e os outros interessados envie as contrarrazées até 11/09/2025.

A manifestagéo de Intengdo de Recurso/Reconsideragdo de TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUGAO LTDA foi recebida
pelo seguinte motivo: Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da pecga recursal, teve sua intengédo de recorrer aceita.. E
foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razdes até 08/09/2025 e os outros interessados envie as contrarrazdes até 11/09/2025.

A manifestagéo de Intengcdo de Recurso/Reconsideracdo de CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A foi recebida pelo
seguinte motivo: Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peca recursal, teve sua intengdo de recorrer aceita.. E foi
aberto o prazo para que o fornecedor envie as razdes até 08/09/2025 e os outros interessados envie as contrarrazées até 11/09/2025.

A manifestagdo de Intengdo de Recurso/Reconsideragdo de SANJUAN ENGENHARIA LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: Por
apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da pega recursal, teve sua intengdo de recorrer aceita.. E foi aberto o prazo para
que o fornecedor envie as razdes até 08/09/2025 e os outros interessados envie as contrarrazdes até 11/09/2025.

A manifestagéo de Intengcao de Recurso/Reconsideracédo de SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA foi recebida pelo
seguinte motivo: Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da pega recursal, teve sua intengdo de recorrer aceita.. E foi
aberto o prazo para que o fornecedor envie as razdes até 08/09/2025 e os outros interessados envie as contrarrazdes até 11/09/2025.

A manifestagao de Intengdo de Recurso/Reconsideracdo de SANJUAN ENGENHARIA LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: Por
apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da pega recursal, teve sua intengéo de recorrer aceita.. E foi aberto o prazo para
que o fornecedor envie as razdes até 08/09/2025 e os outros interessados envie as contrarrazdes até 11/09/2025.

A manifestagao de Intengao de Recurso/Reconsideragdo de CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A foi recebida pelo
seguinte motivo: Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peca recursal, teve sua intengdo de recorrer aceita.. E foi
aberto o prazo para que o fornecedor envie as razées até 08/09/2025 e os outros interessados envie as contrarrazdes até 11/09/2025.

A manifestagdo de Intengao de Recurso/Reconsideracdo de PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA foi recebida pelo seguinte
motivo: Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peca recursal, teve sua intengao de recorrer aceita.. E foi aberto o
prazo para que o fornecedor envie as razdes até 08/09/2025 e os outros interessados envie as contrarrazdes até 11/09/2025.

A manifestagdo de Intengdo de Recurso/Reconsideracdo de TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUGAO LTDA foi recebida
pelo seguinte motivo: Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da pecga recursal, teve sua intengéo de recorrer aceita.. E
foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razdes até 08/09/2025 e os outros interessados envie as contrarrazdes até 11/09/2025.

A manifestacéo de Intencdo de Recurso/Reconsideracédo de PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA foi recebida pelo seguinte
motivo: Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da pecga recursal, teve sua intengao de recorrer aceita.. E foi aberto o
prazo para que o fornecedor envie as razdes até 08/09/2025 e os outros interessados envie as contrarrazdes até 11/09/2025.

A manifestagdo de Intengdo de Recurso/Reconsideracdo de EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: Por
apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da pega recursal, teve sua intengdo de recorrer aceita.. E foi aberto o prazo para
que o fornecedor envie as razdes até 08/09/2025 e os outros interessados envie as contrarrazdes até 11/09/2025.

A manifestacéo de Intencdo de Recurso/Reconsideracéo de CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A foi recebida pelo
seguinte motivo: Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da pega recursal, teve sua intengdo de recorrer aceita.. E foi
aberto o prazo para que o fornecedor envie as razdes até 08/09/2025 e os outros interessados envie as contrarrazdes até 11/09/2025.

A manifestacao de Intengdo de Recurso/Reconsideracdo de ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA foi
recebida pelo seguinte motivo: Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da pega recursal, teve sua intengao de recorrer
aceita.. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razdes até 08/09/2025 e os outros interessados envie as contrarrazdes até
11/09/2025.

A manifestagdo de Intengdo de Recurso/Reconsideragdo de SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA foi recebida pelo
seguinte motivo: Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peca recursal, teve sua intengdo de recorrer aceita.. E foi
aberto o prazo para que o fornecedor envie as razées até 08/09/2025 e os outros interessados envie as contrarrazdes até 11/09/2025.

O fornecedor EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA acabou ENVIAR o arquivo recursoelshaday_38_2025_1757068710.pdf referente ao
Recurso/Reconsideragéo e o mesmo sera disponibilizado apoés o fim do prazo de envio de razdes caso nao seja excluido pelo fornecedor.
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05/09/2025 O fornecedor EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA acabou ENVIAR o arquivo recursoelshaday_38_2025_1757068710.pdf referente ao
07:38:30 Recurso/Reconsideragdo e o0 mesmo sera disponibilizado apds o fim do prazo de envio de razdes caso ndo seja excluido pelo fornecedor.

05/09/2025 O fornecedor EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA acabou ENVIAR o arquivo recursoelshaday_38_2025_1757068710.pdf referente ao
07:38:30 Recurso/Reconsideragdo e o0 mesmo sera disponibilizado apds o fim do prazo de envio de razdes caso ndo seja excluido pelo fornecedor.

05/09/2025 O fornecedor EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA acabou ENVIAR o arquivo recursoelshaday_38_2025_1757068710.pdf referente ao
07:38:30 Recurso/Reconsideragao e o0 mesmo sera disponibilizado apds o fim do prazo de envio de razdes caso ndo seja excluido pelo fornecedor.

08/09/2025 O fornecedor SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA acabou ENVIAR o arquivo
11:09:03 recurso_hierarquico_scave_x_der_se_se_170_licenca_de_operacao_inabilitacao_c_e_no_03_2025_completo_1757340543.pdf referente ao

Recurso/Reconsideragdo e o0 mesmo sera disponibilizado apds o fim do prazo de envio de razdes caso ndo seja excluido pelo fornecedor.

08/09/2025 O fornecedor SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA acabou ENVIAR o arquivo
11:09:03 recurso_hierarquico_scave_x_der_se_se_170_licenca_de_operacao_inabilitacao_c_e_no_03_2025_completo_1757340543.pdf referente ao
Recurso/Reconsideragao e o0 mesmo sera disponibilizado apds o fim do prazo de envio de razdes caso ndo seja excluido pelo fornecedor.

08/09/2025 O fornecedor SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA acabou ENVIAR o arquivo
11:09:03 recurso_hierarquico_scave_x_der_se_se_170_licenca_de_operacao_inabilitacao_c_e_no_03_2025_completo_1757340543.pdf referente ao
Recurso/Reconsideragdo e o0 mesmo sera disponibilizado apds o fim do prazo de envio de razdes caso ndo seja excluido pelo fornecedor.

08/09/2025 O fornecedor SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA acabou ENVIAR o arquivo
11:09:03 recurso_hierarquico_scave_x_der_se_se_170_licenca_de_operacao_inabilitacao_c_e_no_03_2025_completo_1757340543.pdf referente ao
Recurso/Reconsideragéo e o mesmo sera disponibilizado apoés o fim do prazo de envio de razdes caso nao seja excluido pelo fornecedor.

08/09/2025 O fornecedor SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA acabou ENVIAR o arquivo
11:09:03 recurso_hierarquico_scave_x_der_se_se_170_licenca_de_operacao_inabilitacao_c_e_no_03_2025_completo_1757340543.pdf referente ao

Recurso/Reconsideragado e o0 mesmo sera disponibilizado apds o fim do prazo de envio de razdes caso ndo seja excluido pelo fornecedor.

08/09/2025 O fornecedor CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A acabou ENVIAR o arquivo recursocastilho_1757362368.rar referente

17:12:48 ao Recurso/Reconsideragédo e o mesmo sera disponibilizado apds o fim do prazo de envio de razdes caso ndo seja excluido pelo
fornecedor.

08/09/2025 O fornecedor CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A acabou ENVIAR o arquivo recursocastilho_1757362368.rar referente
17:12:48 ao Recurso/Reconsideracdo e o mesmo sera disponibilizado apds o fim do prazo de envio de razdes caso ndo seja excluido pelo
fornecedor.

08/09/2025 O fornecedor CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A acabou ENVIAR o arquivo recursocastilho_1757362368.rar referente
17:12:48 ao Recurso/Reconsideragéo e o mesmo sera disponibilizado apds o fim do prazo de envio de razdes caso néo seja excluido pelo
fornecedor.

08/09/2025 O fornecedor PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_sergipe_pejota_final_1757363969.pdf
17:39:29 referente ao Recurso/Reconsideragdo e o mesmo sera disponibilizado apds o fim do prazo de envio de razdes caso ndo seja excluido pelo
fornecedor.

08/09/2025 O fornecedor PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_sergipe_pejota_final_1757363969.pdf
17:39:29 referente ao Recurso/Reconsideragdo e o mesmo sera disponibilizado apés o fim do prazo de envio de razdes caso ndo seja excluido pelo
fornecedor.

08/09/2025 O fornecedor PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_sergipe_pejota_final_1757363969.pdf
17:39:29 referente ao Recurso/Reconsideragédo e o mesmo sera disponibilizado apds o fim do prazo de envio de razdes caso nao seja excluido pelo
fornecedor.

08/09/2025 O fornecedor PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_sergipe_pejota_final_1757363969.pdf
17:39:29 referente ao Recurso/Reconsideragdo e o mesmo sera disponibilizado apds o fim do prazo de envio de razbes caso nao seja excluido pelo
fornecedor.

08/09/2025 O fornecedor PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_sergipe_pejota_final_1757363969.pdf
17:39:29 referente ao Recurso/Reconsideragédo e o0 mesmo sera disponibilizado apds o fim do prazo de envio de razdes caso nao seja excluido pelo
fornecedor.

08/09/2025 O fornecedor SANJUAN ENGENHARIA LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_final_ce_38_2025_1757382743.pdf referente ao
22:52:24 Recurso/Reconsideragdo e o mesmo sera disponibilizado apds o fim do prazo de envio de razdes caso ndo seja excluido pelo fornecedor.

08/09/2025 O fornecedor SANJUAN ENGENHARIA LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_final_ce_38_2025_1757382743.pdf referente ao
22:52:24 Recurso/Reconsideragao e o0 mesmo sera disponibilizado apds o fim do prazo de envio de razdes caso ndo seja excluido pelo fornecedor.

08/09/2025 O fornecedor SANJUAN ENGENHARIA LTDA acabou ENVIAR o arquivo recurso_final_ce_38_2025_1757382743.pdf referente ao
22:52:24 Recurso/Reconsideragao e o mesmo sera disponibilizado apds o fim do prazo de envio de razdes caso ndo seja excluido pelo fornecedor.

11/09/2025 O fornecedor NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA acabou ENVIAR o arquivo
15:59:24 contrarrazo_es_der_edital_cc_38_2025_el_shaday_e_outras_1757617164.pdf referente ao Recurso/Reconsideragéo e o mesmo sera
disponibilizado apds o fim do prazo de envio de contra razdes caso ndo seja excluido pelo fornecedor.
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Mensagens do Item 1

Usuario Data/Hora

17/09/2025
11:22:51

17/09/2025
11:22:51

17/09/2025
11:22:51

17/09/2025
11:24:56

17/09/2025
11:24:56

17/09/2025
11:24:56

17/09/2025
11:24:56

17/09/2025
11:24:56

17/09/2025
11:26:59

17/09/2025
11:26:59

17/09/2025
11:26:59

17/09/2025
11:28:05

17/09/2025
11:28:05

17/09/2025
11:28:05

Mensagem

O Recurso/Reconsideragdo do CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A foi indeferido pelo seguinte motivo: Com base no
Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL do Departamento
Estadual de Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe — DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela
Licitante CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A, mantendo incélume a Deciséo recorrida, tendo sido ratificada pelo
superior hierarquico..

O Recurso/Reconsideracdo do CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A foi indeferido pelo seguinte motivo: Com base no
Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitacdo — CPL do Departamento
Estadual de Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe — DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela
Licitante CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A, mantendo incélume a Deciséo recorrida, tendo sido ratificada pelo
superior hierarquico..

O Recurso/Reconsideragdo do CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A foi indeferido pelo seguinte motivo: Com base no
Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL do Departamento
Estadual de Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe — DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela
Licitante CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A, mantendo incélume a Decisdo recorrida, tendo sido ratificada pelo
superior hierarquico..

O Recurso/Reconsideracdo do PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: Com base no Parecer
Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL do Departamento Estadual de
Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe — DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela Licitante PEJOTA
CONSTRUCOES LTDA, mantendo incélume a Decis&o recorrida, tendo sido ratificada pelo superior hierarquico..

O Recurso/Reconsideracdo do PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: Com base no Parecer
Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL do Departamento Estadual de
Infraestrutura Rodoviéria de Sergipe — DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela Licitante PEJOTA
CONSTRUCOES LTDA, mantendo incélume a Decisdo recorrida, tendo sido ratificada pelo superior hierarquico..

O Recurso/Reconsideragdo do PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: Com base no Parecer
Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL do Departamento Estadual de
Infraestrutura Rodoviéria de Sergipe — DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela Licitante PEJOTA
CONSTRUCOES LTDA, mantendo incélume a Decisdo recorrida, tendo sido ratificada pelo superior hierarquico..

O Recurso/Reconsideracdo do PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: Com base no Parecer
Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL do Departamento Estadual de
Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe — DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela Licitante PEJOTA
CONSTRUGCOES LTDA, mantendo incélume a Decis&o recorrida, tendo sido ratificada pelo superior hierarquico..

O Recurso/Reconsideragdo do PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: Com base no Parecer
Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL do Departamento Estadual de
Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe — DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela Licitante PEJOTA
CONSTRUCOES LTDA, mantendo incélume a Decis&o recorrida, tendo sido ratificada pelo superior hierarquico..

O Recurso/Reconsideragdo do SANJUAN ENGENHARIA LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: Com base no Parecer Técnico emitido
pela Diretoria Técnica — DITEC desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura
Rodoviéria de Sergipe — DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela Licitante SANJUAN
ENGENHARIA LTDA, mantendo incélume a Decisédo recorrida, tendo sido ratificada pelo superior hierarquico..

O Recurso/Reconsideragdo do SANJUAN ENGENHARIA LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: Com base no Parecer Técnico emitido
pela Diretoria Técnica — DITEC desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitacdo — CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura
Rodoviéria de Sergipe — DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela Licitante SANJUAN
ENGENHARIA LTDA, mantendo incélume a Decisédo recorrida, tendo sido ratificada pelo superior hierarquico..

O Recurso/Reconsideragdo do SANJUAN ENGENHARIA LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: Com base no Parecer Técnico emitido
pela Diretoria Técnica — DITEC desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura
Rodoviéria de Sergipe — DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela Licitante SANJUAN
ENGENHARIA LTDA, mantendo incélume a Deciséo recorrida, tendo sido ratificada pelo superior hierarquico..

O Recurso/Reconsideracdo do EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: Com base no Parecer Técnico
emitido pela Diretoria Técnica — DITEC desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL do Departamento Estadual de
Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe — DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela Licitante EL
SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA, mantendo incélume a Deciséo recorrida, tendo sido ratificada pelo superior hierarquico..

O Recurso/Reconsideracdo do EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: Com base no Parecer Técnico
emitido pela Diretoria Técnica — DITEC desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL do Departamento Estadual de
Infraestrutura Rodoviéria de Sergipe — DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela Licitante EL
SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA, mantendo incélume a Decisdo recorrida, tendo sido ratificada pelo superior hierarquico..

O Recurso/Reconsideragdo do EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: Com base no Parecer Técnico
emitido pela Diretoria Técnica — DITEC desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL do Departamento Estadual de
Infraestrutura Rodoviéria de Sergipe — DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela Licitante EL
SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA, mantendo incélume a Decisao recorrida, tendo sido ratificada pelo superior hierarquico..
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Mensagens do Item 1

Usuario Data/Hora

17/09/2025
11:28:05

17/09/2025
11:29:22

17/09/2025
11:29:22

17/09/2025
11:29:22

17/09/2025
11:29:22

17/09/2025
11:29:22

17/09/2025
11:35:32

17/09/2025
11:36:20

17/09/2025
11:36:20

17/09/2025
11:37:52

Mensagem

O Recurso/Reconsideragdo do EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: Com base no Parecer Técnico
emitido pela Diretoria Técnica — DITEC desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL do Departamento Estadual de
Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe — DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela Licitante EL
SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA, mantendo incélume a Decisao recorrida, tendo sido ratificada pelo superior hierarquico..

O Recurso/Reconsideragdo do SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: Com base no
Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL do Departamento
Estadual de Infraestrutura Rodoviéria de Sergipe — DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela
Licitante SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA, mantendo incélume a Deciséo recorrida, tendo sido ratificada pelo
superior hierarquico..

O Recurso/Reconsideragdo do SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: Com base no
Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL do Departamento
Estadual de Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe — DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela
Licitante SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCAGAO LTDA, mantendo incélume a Decisdo recorrida, tendo sido ratificada pelo
superior hierarquico..

O Recurso/Reconsideracdo do SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: Com base no
Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL do Departamento
Estadual de Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe — DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela
Licitante SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA, mantendo incélume a Deciséo recorrida, tendo sido ratificada pelo
superior hierarquico..

O Recurso/Reconsideragdo do SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: Com base no
Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL do Departamento
Estadual de Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe — DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela
Licitante SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA, mantendo incélume a Deciséo recorrida, tendo sido ratificada pelo
superior hierarquico..

O Recurso/Reconsideragdo do SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: Com base no
Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL do Departamento
Estadual de Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe — DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo interposto pela
Licitante SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA, mantendo incélume a Deciséo recorrida, tendo sido ratificada pelo
superior hierarquico..

O Recurso/Reconsideracdo do ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: A
Licitante ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA, apesar de ter manifestado interesse em apresentar recurso,
néo o enviou dentro do prazo determinado. Portanto, ndo carecendo de julgamento..

O Recurso/Reconsideragio do TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUGAO LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: A
Licitante TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUGAO LTDA, apesar de ter manifestado interesse em apresentar recurso, néo
o enviou dentro do prazo determinado. Portanto, ndo carecendo de julgamento..

O Recurso/Reconsideragdo do TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUGAO LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: A
Licitante TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUGAO LTDA, apesar de ter manifestado interesse em apresentar recurso, no
o enviou dentro do prazo determinado. Portanto, ndo carecendo de julgamento..

A disputa do ITEM 1 esta encerrada. Despacho: Senhores licitantes, estamos encerrando o presente certame, agradecendo pela
participagéo de todos..

Classificagao Final do Item 1

Posigao Licitante CNPJ Melhor Oferta R$

1° NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 00.338.885/0001-33 R$ 17.989.969,51

Recursos do Item 1

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaragdo Decisao Tipo
EL SHADAY 50139594000194 19/08/2025 Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC Indeferido
TERRAPLENAGEM LTDA 11:07:18 desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL do

Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe —
DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo
interposto pela Licitante EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA,
mantendo incélume a Decisao recorrida, tendo sido ratificada pelo
superior hierarquico.
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Recursos do Item 1

Fornecedor

SCAVE SERVICOS DE
ENGENHARIA E LOCACAO
LTDA

PJ CONSTRUCOES E
TERRAPLANAGEM LTDA

EL SHADAY
TERRAPLENAGEM LTDA

PJ CONSTRUCOES E
TERRAPLANAGEM LTDA

SANJUAN ENGENHARIA
LTDA

SCAVE SERVICOS DE
ENGENHARIA E LOCACAO
LTDA

PJ CONSTRUCOES E
TERRAPLANAGEM LTDA

EL SHADAY
TERRAPLENAGEM LTDA

SCAVE SERVICOS DE
ENGENHARIA E LOCACAO
LTDA

CNPJ

01514128000136

03174004000184

50139594000194

03174004000184

00096631000156

01514128000136

03174004000184

50139594000194

01514128000136

Data/Hora

19/08/2025
11:07:40

19/08/2025
11:07:59

22/08/2025
14:34:02

22/08/2025
14:34:04

22/08/2025
14:34:16

22/08/2025
14:34:24

29/08/2025
11:52:38

29/08/2025
11:52:38

29/08/2025
11:52:55

Declaragao

Decisao Tipo

Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC Indeferido
desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitacdo — CPL do

Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe —

DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo

interposto pela Licitante SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E

LOCAGCAO LTDA, mantendo incélume a Deciso recorrida, tendo sido

ratificada pelo superior hierarquico.

Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC Indeferido
desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL do

Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe —

DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo

interposto pela Licitante PEJOTA CONSTRUGOES LTDA, mantendo

incélume a Deciséo recorrida, tendo sido ratificada pelo superior

hierarquico.

Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC Indeferido
desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL do

Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe —

DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo

interposto pela Licitante EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA,

mantendo incélume a Decisao recorrida, tendo sido ratificada pelo

superior hierarquico.

Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC Indeferido
desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitacdo — CPL do

Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe —

DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo

interposto pela Licitante PEJOTA CONSTRUCOES LTDA, mantendo

incolume a Decisao recorrida, tendo sido ratificada pelo superior

hierarquico.

Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC Indeferido
desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitacdo — CPL do

Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe —

DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo

interposto pela Licitante SANJUAN ENGENHARIA LTDA, mantendo

incolume a Decisao recorrida, tendo sido ratificada pelo superior

hierarquico.

Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC Indeferido
desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitacdo — CPL do

Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe —

DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo

interposto pela Licitante SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E

LOCAGCAO LTDA, mantendo incélume a Deciso recorrida, tendo sido

ratificada pelo superior hierarquico.

Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC Indeferido
desta Autarquia, a Comiss@o Permanente de Licitagdo — CPL do

Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe —

DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo

interposto pela Licitante PEJOTA CONSTRUGOES LTDA, mantendo

incélume a Decisdo recorrida, tendo sido ratificada pelo superior

hierarquico.

Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC Indeferido
desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL do

Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe —

DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo

interposto pela Licitante EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA,

mantendo incélume a Decisao recorrida, tendo sido ratificada pelo

superior hierarquico.

Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC Indeferido
desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL do

Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe —

DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo

interposto pela Licitante SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E

LOCAGAO LTDA, mantendo incélume a Deciséo recorrida, tendo sido

ratificada pelo superior hierarquico.
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Recursos do Item 1

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaragdo Decisao Tipo
TORRE 34405597000176 29/08/2025 A Licitante TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUGAO Indeferido
EMPREENDIMENTOS 11:52:59 LTDA, apesar de ter manifestado interesse em apresentar recurso, ndo o

RURAL E CONSTRUGAO enviou dentro do prazo determinado. Portanto, ndo carecendo de

LTDA julgamento.

CASTILHO ENGENHARIA 92779503000125 29/08/2025 Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC Indeferido
E EMPREENDIMENTOS 11:53:34 desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL do

S/IA Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe —

DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo
interposto pela Licitante CASTILHO ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS S.A, mantendo incélume a Deciso recorrida,
tendo sido ratificada pelo superior hierarquico.

SANJUAN ENGENHARIA 00096631000156 29/08/2025 Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC Indeferido
LTDA 11:53:48 desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL do

Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe —

DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo

interposto pela Licitante SANJUAN ENGENHARIA LTDA, mantendo

incolume a Decisao recorrida, tendo sido ratificada pelo superior

hierarquico.
SCAVE SERVICOS DE 01514128000136 01/09/2025 Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC Indeferido
ENGENHARIA E LOCACAO 15:23:54 desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL do
LTDA Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe —

DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo
interposto pela Licitante SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E
LOCAGAO LTDA, mantendo incélume a Decis&o recorrida, tendo sido
ratificada pelo superior hierarquico.

SANJUAN ENGENHARIA 00096631000156 01/09/2025 Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC Indeferido
LTDA 15:23:55 desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitacdo — CPL do

Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe —

DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo

interposto pela Licitante SANJUAN ENGENHARIA LTDA, mantendo

incolume a Decisao recorrida, tendo sido ratificada pelo superior

hierarquico.
CASTILHO ENGENHARIA 92779503000125 01/09/2025 Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC Indeferido
E EMPREENDIMENTOS 15:24:09 desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitacdo — CPL do
S/IA Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe —

DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo
interposto pela Licitante CASTILHO ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS S.A, mantendo incélume a Decisé&o recorrida,
tendo sido ratificada pelo superior hierarquico.

PJ CONSTRUCOES E 03174004000184 01/09/2025 Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC Indeferido
TERRAPLANAGEM LTDA 15:30:51 desta Autarquia, a Comiss@o Permanente de Licitagdo — CPL do

Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe —

DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo

interposto pela Licitante PEJOTA CONSTRUCOES LTDA, mantendo

incélume a Decisdo recorrida, tendo sido ratificada pelo superior

hierarquico.
TORRE 34405597000176 03/09/2025 A Licitante TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUGAO Indeferido
EMPREENDIMENTOS 12:00:09 LTDA, apesar de ter manifestado interesse em apresentar recurso, ndo o
RURAL E CONSTRUCAO enviou dentro do prazo determinado. Portanto, ndo carecendo de
LTDA julgamento.
PJ CONSTRUCOES E 03174004000184 03/09/2025 Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC Indeferido
TERRAPLANAGEM LTDA 12:00:13 desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL do

Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe —
DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo
interposto pela Licitante PEJOTA CONSTRUCOES LTDA, mantendo
incolume a Decisao recorrida, tendo sido ratificada pelo superior
hierarquico.
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Recursos do Item 1

Fornecedor CNPJ Data/Hora Declaragdo Decisao Tipo
EL SHADAY 50139594000194 03/09/2025 Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC Indeferido
TERRAPLENAGEM LTDA 12:00:14 desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitacdo — CPL do

Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe —
DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo
interposto pela Licitante EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA,
mantendo incélume a Decisdo recorrida, tendo sido ratificada pelo
superior hierarquico.

CASTILHO ENGENHARIA 92779503000125 03/09/2025 Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC Indeferido
E EMPREENDIMENTOS 12:00:14 desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL do
S/IA Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe —

DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo
interposto pela Licitante CASTILHO ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS S.A, mantendo incélume a Deciso recorrida,
tendo sido ratificada pelo superior hierarquico.

ESSE ENGENHARIA 40869463000109 03/09/2025 A Licitante ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS Indeferido
SINALIZACAO E 12:00:22 ESPECIAIS LTDA, apesar de ter manifestado interesse em apresentar

SERVICOS ESPECIAIS recurso, ndo o enviou dentro do prazo determinado. Portanto, ndo

LTDA carecendo de julgamento.

SCAVE SERVICOS DE 01514128000136 03/09/2025 Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica — DITEC Indeferido
ENGENHARIA E LOCACAO 12:00:31 desta Autarquia, a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL do

LTDA Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviaria de Sergipe —

DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Administrativo
interposto pela Licitante SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E
LOCAGAO LTDA, mantendo incélume a Deciséo recorrida, tendo sido
ratificada pelo superior hierarquico.

Mensagens Geral

Usuario Data/Hora Mensagem

15/08/2025 Vamos analisar as garantias de propostas e em seguida, daremos inicio a fase da disputa.
09:08:39

15/08/2025 Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 as 09:22:09
09:22:09

15/08/2025 Senhor licitante 20862, que se encontra provisoriamente com melhor lance, seria possivel melhorar o valor?
09:40:15

15/08/2025  Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
09:40:26

15/08/2025 Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
09:42:42

15/08/2025 O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia
09:44:53 15/08/2025 09:45:00hs até o dia 15/08/2025 11:45:00hs para o(s) fornecedor(es):

EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA.

15/08/2025 O fornecedor EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA acabou de ENVIAR solicitacao_de_prazo_1755262139.pdf no proposta final.
09:48:59

15/08/2025 O fornecedor EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA acabou de ENVIAR solicitacao_de_prazo_com_fundamentacao_1755264150.pdf no
10:22:31 proposta final.

15/08/2025 O fornecedor EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA acabou de ENVIAR solicitacao_de_prazo_1755267241.pdf no proposta final.
11:14:01

15/08/2025 Reitera-se o indeferimento, na forma anteriormente j& informada.
11:27:49

15/08/2025 O prazo para o fornecedor EL SHADAY TERRAPLENAGEM LTDA enviar a proposta final estad encerrado.
11:45:01

15/08/2025  Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi LIBERADO para vencedores !
11:49:48
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Usuario Data/Hora

15/08/2025
11:50:15

15/08/2025
12:04:30

15/08/2025
12:07:41

15/08/2025
12:10:29

15/08/2025
12:19:43

15/08/2025
14:10:01

15/08/2025
14:12:15

15/08/2025
14:14:42

15/08/2025
14:18:47

15/08/2025
14:32:55

15/08/2025
14:35:38

15/08/2025
14:36:06

15/08/2025
16:08:10

15/08/2025
16:35:01

15/08/2025
16:41:08

15/08/2025
16:45:46

Mensagem

Senhor licitante PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA, que se encontra provisoriamente com melhor lance, seria possivel
melhorar o valor?

Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!

O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia
15/08/2025 12:10:00hs até o dia 15/08/2025 14:10:00hs para o(s) fornecedor(es):

PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA.

Aguardando Proposta Final reformulada

Sr(s). Fornecedor(es),
Informamos que estamos aguardando o envio da Proposta Final reformulada no prazo de
2(duas) horas, ou seja, até as 14h10min. do dia 15/8/2025

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

O fornecedor PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA acabou de ENVIAR solicitacao_de_dilatacao_do_prazo_1755271183.pdf
no proposta final.

O prazo para o fornecedor PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA enviar a proposta final estd encerrado.
Boa tarde! Senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.

Informamos que a Licitante PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA., ndo enviou a Proposta Final reformulada no prazo de 24
horas especificado no item 8.20 do Edital, razdo pela qual julgamos a mesma DESCLASSIFICADA.

Senhor licitante SANJUAN ENGENHARIA LTDA., que se encontra provisoriamente com melhor lance, seria possivel melhorar o valor?

O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia
15/08/2025 14:35:00hs até o dia 15/08/2025 16:35:00hs para o(s) fornecedor(es):

SANJUAN ENGENHARIA LTDA.

Aguardando Proposta Final reformulada

Sr(s). Fornecedor(es),
Informamos que estamos aguardando o envio da Proposta Final reformulada no prazo de
2 (duas) horas, ou seja, até as 16h35min. do dia 15/8/2025.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!

O fornecedor SANJUAN ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR proposta_final_ce_38_2025_1755284889.pdf no proposta final.

O prazo para o fornecedor SANJUAN ENGENHARIA LTDA enviar a proposta final esta encerrado.

Recebida a Proposta da Licitante SANJUAN ENGENHARIA LTDA, e vamos encaminha-la para analise. O resultado sera previamente

marcado nesta plataforma conforme ratificaremos no Aviso a seguir.

Analise da Proposta reformulada

Sr(s). Fornecedor(es),

Informamos que a Proposta da SANJUAN ENGENHARIA LTDA sera encaminhada ao setor técnico de engenharia para analise, e cujo
resultado sera oportunamente divulgado em sesséo com data e horario devidamente comunicados nesta plataforma.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.
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Usuario Data/Hora

18/08/2025
10:56:27

18/08/2025
10:57:03

19/08/2025
11:01:30

19/08/2025
11:02:45

19/08/2025
11:03:28

19/08/2025
11:05:35

19/08/2025
11:17:31

19/08/2025
11:18:58

19/08/2025
11:20:02

19/08/2025
11:53:33

19/08/2025
13:20:01

19/08/2025
13:29:54

19/08/2025
14:19:39

19/08/2025
14:19:53

19/08/2025
14:20:05

19/08/2025
14:20:41

Mensagem

Reabertura da sesséo

Sr(s). Fornecedor(es),

Informamos que no dia 19/8/2025 as 11horas, sera divulgado o resultado do julgamento
da Proposta Final reformulada da licitante melhor classificada, e imediatamente aberto o
prazo para manifestacdo de intengao de recurso.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 38/2025 foi SUSPENSO.
Motivo: Informamos que sera divulgado o resultado de julgamento da Proposta Final reformulada e imediatamente aberto o prazo para
manifestacdo de intengdo de Recurso. . AREABERTURA sera no dia 19/08/2025 11:00 (horario de Brasilia), para continuagdo do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 38/2025 foi REABERTO, para continuagédo do certame.
Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_38_2025 parecer_preco_sanjuan_classificada_1755612165.pdf do
processo, o mesmo fica disponivel para ser baixado através da opgao 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

Informamos que a Proposta Final reformulada da Licitante provisoriamente melhor classificada foi devidamente analisada pelo setor técnico
de engenharia competente, conforme Parecer Técnico ja disponibilizado na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos
CLASSIFICADA a Licitante SANJUAN ENGENHARIA LTDA.

12 INTENGAO DE RECURSO

Sr(s). Fornecedor(es),

Informamos que esta aberto o prazo de 10 minutos para intengao de
Recurso/Reconsideragao, se houver interesse em recorrer esse € 0 momento para se
manifestar.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

Senhor Licitante, informamos que sera concedido o prazo de 2 (duas) horas, para a entrega da documentagdo de HABILITACAO.

O prazo para envio dos documentos habilitatérios e/ou complementares, estara disponivel através do médulo - HABILITANET no rol de
menus da Sala de Disputa, do dia 19/08/2025 11:20:00hs até o dia 19/08/2025 13:20:00hs para o(s) fornecedor(es):

SANJUAN ENGENHARIA LTDA.

Prazo para envio da documentagéo da Habilitagéo

Sr(s). Fornecedor(es),
Informamos que esta aberto o prazo para envio dos documentos de habilitagcao, até as
13h20min do dia 19/8/2025.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

O fornecedor SANJUAN ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR 0_habilitacao_final_1755615212.pdf no habilitanet.
O prazo para o fornecedor SANJUAN ENGENHARIA LTDA enviar os documentos habilitatérios e/ou complementares esta encerrado.
Boa tarde.

O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_38_2025_parecer_habilitacao_sanjuan_inabilitacao_1755623978.pdf do
processo, o mesmo fica disponivel para ser baixado através da opgéo 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo
ce_38_2025_parecer_qualificacao_economica_financeira_sanjuan_1755623993.pdf do processo, o mesmo fica disponivel para ser baixado
através da opcéo 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo
ce_38_2025_parecer_habilitacao_juridica_e_trabalhista_sanjuan_xx_1755624005.pdf do processo, o mesmo fica disponivel para ser
baixado através da opgéo 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo
nada_consta_sanjuan_consultaconsolidada_00096631000156_19_8_2025_1755624041.pdf do processo, o mesmo fica disponivel para ser
baixado através da opcéo 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’'.
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Usuario Data/Hora Mensagem

19/08/2025 O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia
14:23:18 19/08/2025 14:25:00hs até o dia 19/08/2025 16:25:00hs para o(s) fornecedor(es):

SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA.

19/08/2025 Aguardando Proposta reformulada

14:27:50
Sr(s). Fornecedor(es),
Fica marcado para o hoje 19/08/2025 as 16:25:00hs para a SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA enviar sua Proposta
reformulada.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

19/08/2025 Senhores licitantes, informamos que a sessdo sera suspensa temporariamente, e retornaremos no horario das 16h25min. para darmos
14:30:07 continuidade ao certame.

19/08/2025 O fornecedor SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA acabou de ENVIAR
16:03:35 proposta_de_preco_scave_der_38_ 2025 1755630213.zip no proposta final.

19/08/2025 O prazo para o fornecedor SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA enviar a proposta final esta encerrado.
16:25:01

19/08/2025 Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
16:26:26

19/08/2025 Pelo seu prévio manifesto, encerramos a negociagao.
16:32:06

19/08/2025  Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
16:32:28

19/08/2025 Vamos encaminhar a Proposta reformulada da licitante SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAOQ LTDA ao setor técnico de
16:33:25 engenharia para analise, cujo resultado do julgamento em questao sera dado ainda nesta sessao até as 17h.

19/08/2025 Analise da Proposta reformulada
16:38:23
Sr(s). Fornecedor(es),

Vamos encaminhar a Proposta reformulada da licitante SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA ao setor técnico de
engenharia para analise, cujo resultado do julgamento sera dado ainda nesta sessdo até as 17h.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

19/08/2025 Informamos que a Proposta Final reformulada da Licitante provisoriamente melhor classificada foi devidamente analisada pelo setor técnico
16:57:39 de engenharia competente, conforme Parecer Técnico ja disponibilizado na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos
CLASSIFICADA a Licitante SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA

19/08/2025 O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_38 2025 parecer_preco_scave_classificada_1755633491.pdf do processo,
16:58:11 o mesmo fica disponivel para ser baixado através da opgéao 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

19/08/2025  Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
16:59:21

19/08/2025 O prazo para envio dos documentos habilitatérios e/ou complementares, estara disponivel através do médulo - HABILITANET no rol de
17:06:58 menus da Sala de Disputa, do dia 20/08/2025 08:00:00hs até o dia 20/08/2025 10:00:00hs para o(s) fornecedor(es):

SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA.

19/08/2025 Aguardando Habilitagdo
17:08:24
Sr(s). Fornecedor(es),

Considerando que o horario de funcionamento do sistema é das 08h as 18h, verifica-se que a abertura no presente momento do prazo de
2h para que a Licitante SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA apresente seus documentos de Habilitagdo ira
ultrapassar o horario limite das 18h, razao pela qual fica concedido o prazo 2h para que a mesma apresente sua Habilitagdo a contar das
08h do dia 20/08/2025 até as 10h do mesmo dia.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.
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Usuario Data/Hora

19/08/2025
17:08:59

19/08/2025
17:13:19

20/08/2025
09:28:41

20/08/2025
10:00:01

20/08/2025
10:10:50

20/08/2025
11:11:02

20/08/2025
11:53:17

20/08/2025
11:53:54

20/08/2025
11:54:29

20/08/2025
11:55:00

20/08/2025
11:57:13

20/08/2025

11:57:47

20/08/2025
11:58:55

20/08/2025
11:59:02

20/08/2025
12:10:56

20/08/2025
12:14:48

Mensagem

Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 38/2025 foi SUSPENSO.
Motivo: Aguardando Habilitagdo.. AREABERTURA sera no dia 20/08/2025 10:00 (horario de Brasilia), para continuagéo do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!

O fornecedor SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA acabou de ENVIAR
habilitacao_scave_der_se_38 2025_1755692919.zip no habilitanet.

O prazo para o fornecedor SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA enviar os documentos habilitatérios e/ou
complementares esta encerrado.

Recebendo a Habilitagdo

Sr(s). Fornecedor(es),

Informamos que recebemos os Documentos de Habilitagao e iremos encaminha-la aos
setores competentes para analise e tendo em vista o volume e complexidade dos
documentos, informamos que a sessao sera suspensa temporariamente para analise da
Habilitagao da Licitante SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA., cujo
resultado sera oportunamente divulgado em sesséo cuja data e horario seréo
devidamente comunicados na plataforma.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

Divulgacéo do resultado de julgamento da Habilitagdo

Sr(s). Fornecedor(es),
Informamos aos licitantes, que as 11h40min. daremos continuidade a sessao para
divulgacao do resultado de julgamento da Habilitacdo.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_38_2025 parecer_habilitacao_scave_inabilitacao_1755701597.pdf do
processo, o mesmo fica disponivel para ser baixado através da opgéo 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo
ce_38 2025 parecer_qualificacao_economica_financeira_scave_1755701634.pdf do processo, o mesmo fica disponivel para ser baixado
através da opgéo 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo
ce_38_2025_parecer_habilitacao_juridica_e_trabalhista_scave_1755701668.pdf do processo, o mesmo fica disponivel para ser baixado
através da opcéo 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo
nada_consta_scave_consultaconsolidada_01514128000136_20_8_2025_1755701700.pdf do processo, o0 mesmo fica disponivel para ser
baixado através da opgéo 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

Informamos que a andlise da Habilitagdo da Licitante SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA., foi devidamente
analisada pelos setores competentes, conforme Pareceres Técnicos ja disponibilizados na plataforma a todos os interessados, e com base
no qual julgamos INABILITADA a referida Licitante.

Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 38/2025 foi REABERTO, para continuagédo do certame.
Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

Senhor licitante CONPATE ENGENHARIA LTDA, que se encontra provisoriamente com melhor lance, seria possivel melhorar o valor?
Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!

O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia
20/08/2025 12:15:00hs até o dia 20/08/2025 14:15:00hs para o(s) fornecedor(es):

CONPATE ENGENHARIA LTDA.
Aguardando proposta Final Reformulada

Sr(s). Fornecedor(es),
Informamos que estamos aguardando o envio da Proposta Final reformulada no prazo de
2 horas, ou seja, até as 14h15min. do dia 20/8/2025

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.
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20/08/2025 O prazo para o fornecedor CONPATE ENGENHARIA LTDA enviar a proposta final esta encerrado.
14:15:01

20/08/2025 Boa tarde licitantes, vamos continuar com os trabalhos.
14:25:22

20/08/2025  Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
14:30:14

20/08/2025 Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
14:30:38

20/08/2025 O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia
14:41:26 20/08/2025 14:45:00hs até o dia 20/08/2025 16:45:00hs para o(s) fornecedor(es):

CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A.

20/08/2025 Aguardando Proposta reformulada.

14:45:22
Sr(s). Fornecedor(es),
Informamos que a licitante CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A tera o prazo de 2 (duas)
horas para apresentacdo de sua proposta, encerrando-se as 16h45 de hoje (20/8/2025).

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

20/08/2025 Senhores licitantes, informamos que a sessdo sera suspensa temporariamente, e retornaremos no horario das 16h45min. para darmos
14:46:38 continuidade ao certame

20/08/2025 O fornecedor CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A acabou de ENVIAR proposta_1755717479.rar no proposta final.
16:17:59

20/08/2025 O prazo para o fornecedor CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A enviar a proposta final esta encerrado.
16:45:01

20/08/2025 Recebida a proposta da CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A, informando que sera encaminhada para analise, e o
16:52:55 resultado sera posteriormente marcado conforme Aviso a seguir.

20/08/2025 Analise da Proposta reformulada.

16:54:01
Sr(s). Fornecedor(es),
Senhor licitante da CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A, vamos encaminhar sua proposta ao setor técnico de
engenharia para andlise, cujo resultado sera oportunamente divulgado em sess&do cuja data e horario serdo devidamente comunicados
nesta plataforma.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

21/08/2025 Resultado do julgamento da Proposta Final Reformulada.

14:24:43
Sr(s). Fornecedor(es),
Senhores licitantes, dia 22/08/2025 as 14h25, sera divulgado o resultado do julgamento da Proposta Final reformulada da
licitante CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

21/08/2025  Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n°® 38/2025 foi SUSPENSO.
14:26:40 Motivo: Resultado do julgamento da Proposta Final reformulada da licitante CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A.. A
REABERTURA sera no dia 22/08/2025 14:25 (horario de Brasilia), para continuagéo do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

22/08/2025  Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 38/2025 foi REABERTO, para continuagéo do certame.
14:28:04 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

22/08/2025 O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_38_2025_parecer_preco_castilho_classificada_1755883986.pdf do
14:33:06 processo, o mesmo fica disponivel para ser baixado através da opgao 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

22/08/2025 Informamos que a Proposta Final reformulada da Licitante provisoriamente melhor classificada foi devidamente analisada pelo setor técnico
14:33:27 de engenharia competente, conforme Parecer Técnico ja disponibilizado na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos

CLASSIFICADA a Licitante CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A.

22/08/2025 O prazo para envio dos documentos habilitatérios e/ou complementares, estara disponivel através do médulo - HABILITANET no rol de
14:45:26 menus da Sala de Disputa, do dia 22/08/2025 14:45:00hs até o dia 22/08/2025 16:45:00hs para o(s) fornecedor(es):

CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A.
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22/08/2025 Aguardando Habilitagao
14:46:02
Sr(s). Fornecedor(es),

Informamos que a licitante CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A tera o prazo de 2 (duas)
horas para apresentacdo de sua proposta, encerrando-se as 16h45 de hoje (20/8/2025).

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

22/08/2025 Informamos que a sessao sera suspensa temporariamente, e retornaremos no horario das 16h45min. para darmos continuidade ao
14:47:06 certame.

22/08/2025 O fornecedor CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A acabou de ENVIAR habilitacao_38 2025 _der_se_1755888139.pdf
15:42:20 no habilitanet.

22/08/2025 O prazo para o fornecedor CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A enviar os documentos habilitatérios e/ou
16:45:00 complementares esta encerrado.

22/08/2025 Vamos dar continuidade a sesséo.
16:49:44

22/08/2025 Recebida a Habilitagao da licitante CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A, vamos encaminha-la aos setores competentes
16:54:17 para analise, e o resultado sera oportunamente divulgado nesta plataforma.

22/08/2025 Analise da Habilitagcdo

16:56:40
Sr(s). Fornecedor(es),
Informamos que os documentos de Habilitagdo da Licitante CASTILHO ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS S/A serao enviados aos setores competentes para andlise, e em
razao do volume e complexidade dos documentos a sessao sera suspensa, cujo resultado
sera oportunamente divulgado em sessdo na data e horario previamente comunicados
nesta plataforma

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

26/08/2025 Reuni&o para dar resultado do julgamento da Habilitacdo

09:14:35
Sr(s). Fornecedor(es),
Senhores licitantes, amanha dia 27/8/2024 as 10h, sera divulgado o resultado do julgamento da Habilitag&o da licitante CASTILHO
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A, e abertura do prazo para manifestacédo de intencédo de recurso.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

26/08/2025  Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 38/2025 foi SUSPENSO.

09:15:34 Motivo: Sera divulgado o resultado do julgamento da Habilitagdo da licitante CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A, e
abertura do prazo para manifestagédo de intengao de recurso.. AREABERTURA sera no dia 27/08/2025 10:00 (horario de Brasilia), para
continuagéo do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

27/08/2025  Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n°® 38/2025 foi REABERTO, para continuagéo do certame.
10:00:46 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

27/08/2025 O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo
10:09:55 ce_38 2025_parecer_habilitacao_juridica_e_trabalhista_castilho_1756300195.pdf do processo, o mesmo fica disponivel para ser baixado
através da opcéo 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.

27/08/2025 O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo
10:10:36 ce_38_2025_parecer_qualificacao_economica_financeira_sanjuan_1756300235.pdf do processo, o0 mesmo fica disponivel para ser baixado
através da opcéo 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

27/08/2025 O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_38_2025_parecer_habilitacao_castilho_inabilitacao_1756300278.pdf do
10:11:18 processo, o mesmo fica disponivel para ser baixado através da opgéo 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

27/08/2025 Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
10:14:59

27/08/2025 Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
10:15:07

27/08/2025  Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
10:26:21
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27/08/2025
10:27:15

27/08/2025
12:19:22

27/08/2025
12:30:02

27/08/2025
12:35:59

28/08/2025
11:46:17

28/08/2025
11:46:47

29/08/2025
11:50:47

29/08/2025
11:51:28

29/08/2025
11:51:57

29/08/2025
12:04:02

29/08/2025
12:05:52

29/08/2025
12:08:20

29/08/2025
13:27:52

29/08/2025
14:05:02

Mensagem

O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do moédulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia
27/08/2025 10:30:00hs até o dia 27/08/2025 12:30:00hs para o(s) fornecedor(es):

ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA.

O fornecedor ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA acabou de ENVIAR
proposta_final_038_2025_der_pe_1756307961.zip no proposta final.

O prazo para o fornecedor ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA enviar a proposta final estd encerrado.

Recebendo Proposta Final reformulada

Sr(s). Fornecedor(es),

Estamos abrindo a Proposta reformulada da licitante ESSE ENGENHARIA
SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA. Vamos encaminha-la ao setor técnico de
engenharia para analise cujo resultado sera oportunamente divulgado em sessdo cuja
data e horario serdao devidamente comunicados na plataforma.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

Reabertura da sesséo

Sr(s). Fornecedor(es),

Informamos que no dia 29/8/2025 as 11h50min., sera divulgado o resultado do julgamento
da Proposta Final reformulada da licitante melhor classificada, e imediatamente aberto o
prazo para manifestacdo de intengao de recurso.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 38/2025 foi SUSPENSO.
Motivo: Informamos que sera divulgado o resultado de julgamento da Proposta Final reformulada e imediatamente aberto o prazo para
manifestacdo de intengdo de Recurso. . AREABERTURA sera no dia 29/08/2025 11:50 (horario de Brasilia), para continuagdo do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 38/2025 foi REABERTO, para continuagédo do certame.
Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_38_2025 parecer_preco_esse_classificada_1756479088.pdf do processo, o
mesmo fica disponivel para ser baixado através da opgao 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.

Informamos que a Proposta Final reformulada da Licitante ESSE - ENGENHARIA, SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA, foi
devidamente analisada pelo setor técnico de engenharia competente, conforme Parecer Técnico ja disponibilizado nesta plataforma, com
base no qual julgamos CLASSIFICADA a referida Licitante.

O prazo para envio dos documentos habilitatérios e/ou complementares, estara disponivel através do médulo - HABILITANET no rol de
menus da Sala de Disputa, do dia 29/08/2025 12:05:00hs até o dia 29/08/2025 14:05:00hs para o(s) fornecedor(es):

ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA.

Aguardando Habilitagéo

Sr(s). Fornecedor(es),

informamos que sera concedido o prazo de 02 (duas) horas, para a entrega da
documentagao de HABILITACAO, que sera de 29/8/2025 das 12h05 até 29/8/2025 as
14h05.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

A sess&o esta temporariamente suspensa, retornando as 14h05 de hoje (29/8/2025) para a continuagéo dos trabalhos.

O fornecedor ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA acabou de ENVIAR
habilitacao_completa_cp_38_25_ se_1756484870.pdf no habilitanet.

O prazo para o fornecedor ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA enviar os documentos habilitatérios e/ou
complementares esta encerrado.
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29/08/2025  IRecebido os Documentos de Habilitagéo da Licitante ESSE ENGENHARIA SINALIZAGAO E SERVIGOS ESPECIAIS LTDA, e iremos
14:20:37 encaminha-la aos setores competentes para analise dos documentos. No momento, a sessdo sera suspensa temporariamente para analise
da documentagéo, cujo julgamento sera proferido e dado conhecimento a todos, nesta mesma sesséo.

29/08/2025 Senhores licitantes, vamos continuar a sesséo divulgando a seguir o resultado da andlise.
16:19:56

29/08/2025 O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_38_2025_parecer_habilitacao_esse_1756495260.pdf do processo, o
16:21:00 mesmo fica disponivel para ser baixado através da opgéo 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

29/08/2025 O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo
16:21:39 ce_38_2025_parecer_qualificacao_economica_financeira_esse_1756495299.pdf do processo, o mesmo fica disponivel para ser baixado
através da opcéo 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

29/08/2025 O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_38_2025_parecer_habilitacao_juridica_e_trabalhista_esse_1756495331.pdf
16:22:12 do processo, o mesmo fica disponivel para ser baixado através da opgao 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

29/08/2025  Informamos que a andlise da Habilitagéo da Licitante ESSE ENGENHARIA SINALIZAGAO E SERVIGCOS ESPECIAIS LTDA, foi
16:22:56 devidamente analisada pelos setores competentes, conforme Pareceres Técnicos ja disponibilizados nesta plataforma, com base no qual
julgamos INABILITADA.

29/08/2025  Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
16:27:10

29/08/2025  Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
16:40:56

29/08/2025 O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia
16:42:03 29/08/2025 16:45:00hs até o dia 01/09/2025 08:45:00hs para o(s) fornecedor(es):

TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUGAO LTDA.

29/08/2025 Aguardando Proposta reformulada

16:43:10
Sr(s). Fornecedor(es),
Considerando que o horario de funcionamento do sistema é das 8h as 18h, verifica-se que a abertura no presente momento do prazo de 2h
para que a Licitante TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUGCAO LTDA, melhor classificada apresentasse sua Proposta
reformulada ao seu lance ultrapassaria o horario limite das 18h, razdo pela qual fica concedido o prazo 2h para que a mesma apresente
sua Proposta reformulada ao seu lance a contar das 16h45 de hoje, prorrogando-se até as 08h45 do dia 01/09/2025.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

29/08/2025  Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n°® 38/2025 foi SUSPENSO.

16:46:14 Motivo: Aguardando recebimento da Proposta da Licitante TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA, para que a
mesma apresente sua Proposta reformulada ao seu lance a contar das 16h45 de hoje, prorrogando-se até as 08h45 do dia 01/09/2025,
pelas razdes expostas no Aviso anteriormente divulgado.. AREABERTURA sera no dia 01/09/2025 08:45 (horario de Brasilia), para
continuagéo do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

01/09/2025 O prazo para o fornecedor TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUGAO LTDA enviar a proposta final esta encerrado.
08:45:02

01/09/2025  Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n° 38/2025 foi REABERTO, para continuagéo do certame.
08:46:58 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

01/09/2025 Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
09:03:41

01/09/2025 O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia
09:21:40 01/09/2025 09:25:00hs até o dia 01/09/2025 11:25:00hs para o(s) fornecedor(es):

NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

01/09/2025 O fornecedor NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR
11:22:22 novatec_der_se_038_2025_v_00_servicos_1756736542.xIsx no proposta final.

01/09/2025 O fornecedor NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR proposta_1756736647.pdf no proposta final.
11:24:07

01/09/2025 O prazo para o fornecedor NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA enviar a proposta final esta encerrado.
11:25:02

01/09/2025 Fica aberto o prazo de 2h para que a Licitante encaminhe e Proposta reformulada de acordo com o valor renegociado.
12:17:31
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01/09/2025 O prazo para envio da proposta final, estara disponivel através do médulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia
12:17:58 01/09/2025 12:20:00hs até o dia 01/09/2025 14:20:00hs para o(s) fornecedor(es):

NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

01/09/2025 O fornecedor NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR proposta_ce38_2025_ok_1756745446.pdf
13:50:46 no proposta final.

01/09/2025 O fornecedor NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR
13:50:59 1_planilha_orc_amenta_ria_ce_038_2025_1_1756745459.xIsx no proposta final.

01/09/2025 O prazo para o fornecedor NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA enviar a proposta final esta encerrado.
14:20:01

01/09/2025 Recebendo
14:32:22
Sr(s). Fornecedor(es),

Boa tarde, senhores Licitantes. Estamos abrindo a Proposta reformulada da licitante NOVATEC CONSTRUQOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA. Vamos encaminha-la ao setor técnico de engenharia para andlise cujo resultado sera

oportunamente divulgado em sess&o cuja data e horario serdo devidamente comunicados na plataforma.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

01/09/2025 Divulgando resultado da Proposta Final Reformulada
15:08:48

Sr(s). Fornecedor(es),
Senhores licitantes, vamos continuar a sessao divulgando a seguir o resultado da analise da Proposta Final Reformulada

da NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

01/09/2025 O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_38_2025_parecer_preco_novatec_1756750418.pdf do processo, o mesmo
15:13:38 fica disponivel para ser baixado através da opgao 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

01/09/2025 Divulgacéo do resultado da Proposta Final Reformulada.
15:17:06
Sr(s). Fornecedor(es),

Informamos que a Proposta Final reformulada da Licitante NOVATEC CONSTRUGOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA, foi devidamente analisada pelo setor técnico de engenharia
competente, conforme Parecer Técnico ja disponibilizado nesta plataforma, com base no
qual julgamos CLASSIFICADA a referida Licitante.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

01/09/2025 12 INTENCAO DE RECURSO

15:22:33
Sr(s). Fornecedor(es),
Senhores Licitantes, Informamos que esta aberto o prazo de 10 minutos para intengdo de Recurso/Reconsideragdo, se houver interesse
em recorrer esse € 0 momento para se manifestar.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

01/09/2025 O prazo para envio dos documentos habilitatérios e/ou complementares, estara disponivel através do moédulo - HABILITANET no rol de
15:34:23 menus da Sala de Disputa, do dia 01/09/2025 15:33:00hs até o dia 01/09/2025 17:33:00hs para o(s) fornecedor(es):

NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

01/09/2025 Prazo para o envio da Habilitagéo
15:37:46
Sr(s). Fornecedor(es),

Senhor Licitante, informamos que sera concedido o prazo de 2 (duas) horas, para a entrega da documentagdo de HABILITACAO, até

01/09/2025 as 17h33min.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

01/09/2025 O fornecedor NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR derhab38_1756756242.pdf no habilitanet.
16:50:43
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01/09/2025 Recebendo Habilitagdo NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

17:30:48
Sr(s). Fornecedor(es),
Informamos que recebemos os documentos de Habilitagdo e encaminharemos aos setores competentes para andlise, e em raz?o do
volume e complexidade dos documentos a sessdo sera suspensa para andlise da Habilitagado da NOVATEC CONSTRUCOES
E EMPREENDIMENTOS LTDA. cujo resultado sera oportunamente divulgado em sessdo na data e horario previamente

comunicados nesta plataforma.
Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

01/09/2025 O prazo para o fornecedor NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA enviar os documentos habilitatérios e/ou
17:33:02 complementares esta encerrado.

01/09/2025 Recebendo Habilitaggo NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

17:36:06
Sr(s). Fornecedor(es),
Informamos que recebemos os documentos de Habilitagéo e encaminharemos aos setores competentes para andlise, e em razéo do _
volume e complexidade dos documentos a sessdo sera suspensa para analise da Habilitagdo da NOVATEC CONSTRUQOES
E EMPREENDIMENTOS LTDA. cujo resultado sera oportunamente divulgado em sess&o na data e horario previamente

comunicados nesta plataforma.
Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

02/09/2025 Resultado do julgamento da Habilitagdo

11:45:45
Sr(s). Fornecedor(es),
Senhores licitantes, amanha dia 03/09/2025 as 11h50 sera divulgado o resultado de julgamento da Habilitagdo da NOVATEC
CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

02/09/2025  Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n°® 38/2025 foi SUSPENSO.
11:46:37 Motivo: Sera divulgado o resultado de julgamento da Habilitagdo da NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.. A
REABERTURA sera no dia 03/09/2025 11:50 (horario de Brasilia), para continuagao do certame.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

03/09/2025  Sr(s). Fornecedor(es), o Processo n°® 38/2025 foi REABERTO, para continuagéo do certame.
10:50:59 Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

03/09/2025 Bom dia! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
10:51:17

03/09/2025 O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo
11:52:43 ce_38_2025_parecer_habilitacao_juridica_e_trabalhista_novatec_1756911163.pdf do processo, o mesmo fica disponivel para ser baixado
através da opcéo 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

03/09/2025 O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo
11:53:04 ce_38_2025_parecer_qualificacao_economica_financeira_novatec_1756911183.pdf do processo, o mesmo fica disponivel para ser baixado
através da opcéo 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu '‘Documentos’.

03/09/2025 O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_38_2025_parecer_habilitacao_novatec_1756911212.pdf do processo, o
11:53:33 mesmo fica disponivel para ser baixado através da opgéo 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos’.

03/09/2025 Resultado do julgamento da Habilitagdo

11:57:34
Sr(s). Fornecedor(es),
Informamos que a andlise da Habilitagdo da Licitante melhor classificada foi devidamente analisada pelos setores competentes, conforme
Pareceres Técnicos ja disponibilizados na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos HABILITADA a Licitante
NOVATEC CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.

03/09/2025 22 INTENGCAO DE RECURSO
11:59:30
Sr(s). Fornecedor(es),

Senhores licitantes, informamos que esta aberto o prazo de 10 minutos para intengdo de Recurso/Reconsideracéo, se houver interesse em
recorrer esse 0 momento para se manifestar.

Sintam-se todos desde ja NOTIFICADOS.
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Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sesséo as 11:37:52 horas do dia 17 de Setembro de 2025 cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratagéo .

Tito Felipe Lopes Teles Roriz
Agente de contratagao Oficial

Dayse Bomfim Santos
Equipe de Apoio

Luziete Tavares Carvalho
Equipe de Apoio

|zabelly Noaly Santana Silva
Equipe de Apoio

Vaneide Souza Coelho Menezes
Equipe de Apoio

Autenticagédo: 8D2443E6305E25714357E854B63CC581
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