



DER-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE/SE



ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº
20/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 637/2025

Às **09:01:39 horas do dia 14 de Maio de 2025** reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO SEGMENTO DA RODOVIA SE-412, TRECHO: SE-412 (POVOADO ALAGADIÇO – FREI PAULO) / ENTR. BR-235 (CARIRA), COM EXTENSÃO DE 15,83 KM, NESTE ESTADO.**

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	01.397.753/0001-45	Grande Porte
CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	07.792.269/0001-05	Grande Porte
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	Grande Porte
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-50	Grande Porte
TOP ENGENHARIA LTDA	14.448.260/0001-39	Grande Porte
C P M CONSTRUTORA LTDA	05.545.366/0001-60	Grande Porte
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	Grande Porte
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	Grande Porte
CLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.699/0001-70	Grande Porte
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	Grande Porte
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	Grande Porte

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
3314	PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	01397753000145	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO SEGMENTO DA RODOVIA SE- 412, TRECHO: SE- 412 (POVOADO ALAGADIÇO – FREI PAULO) / ENTR. BR-235 (CARIRA), COM EXTENSÃO DE 15,83 KM, NESTE ESTADO.	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO SEGMENTO DA RODOVIA SE-412, TRECHO: SE-412 (POVOADO ALAGADIÇO – FREI PAULO) / ENTR. BR-235 (CARIRA), COM EXTENSÃO DE 15,83 KM, NESTE ESTADO.	R\$ 52.143.677,18	Classificada	--
29349	CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	07792269000105	Não se Aplica	Não se Aplica	R\$ 52.143.677,18	Classificada	--
82036	HECA CONSTRUTORA LTDA	13173885000172	N/A	N/A	R\$ 52.143.677,18	Classificada	--
55772	PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67718874000150	N/A	N/A	R\$ 52.143.677,18	Classificada	--
67323	TOP ENGENHARIA LTDA	14448260000139	Implantação e pavimentação do segmento da Rodovia SE-412, trecho: SE-412 (Povoado Alagadiço – Frei Paulo) / Entr. BR- 235 (Carira), com extensão de 15,83 km, neste Estado	Implantação e pavimentação do segmento da Rodovia SE-412, trecho: SE-412 (Povoado Alagadiço – Frei Paulo) / Entr. BR-235 (Carira), com extensão de 15,83 km, neste Estado	R\$ 52.143.677,18	Classificada	--
57170	C P M CONSTRUTORA LTDA	05545366000160	serviços	obras	R\$ 52.143.677,18	Classificada	--
65570	TORRE EMPREENDEMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34405597000176	*	*	R\$ 52.030.647,21	Classificada	--
74358	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01514128000136	N/A	N/A	R\$ 51.622.240,41	Classificada	--
55058	CLPT CONSTRUTORA LTDA	25165699000170	N/A	N/A	R\$ 52.143.677,18	Classificada	--
79859	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDEMENTOS LTDA	00338885000133	N/A	N/A	R\$ 52.143.677,18	Classificada	--
95699	SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00096631000156	NA	NA	R\$ 52.143.677,00	Classificada	--

Propostas Iniciais do Item 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
713	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	00779059000120	PRÓPRIA	PRÓPRIO	R\$ 52.144.000,00	Desclassificada	Deixou de apresentar a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação, no montante de 1% (um por cento) do valor do Orçamento Referencial do DER/SE, conforme exigido no item 7.13 do Edital.

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	01.397.753/0001-45	R\$ 52.143.677,18	11/05/2025 18:21:15	Fornecedor Inabilitado
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 52.143.677,18	13/05/2025 12:09:41	Classificado
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-50	R\$ 52.143.677,18	13/05/2025 14:53:17	Fornecedor Inabilitado
TOP ENGENHARIA LTDA	14.448.260/0001-39	R\$ 52.143.677,18	13/05/2025 16:34:37	Fornecedor Inabilitado
C.P.M CONSTRUTORA LTDA	05.545.366/0001-60	R\$ 52.143.677,18	13/05/2025 16:41:40	Fornecedor Desclassificado
CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	07.792.260/0001-05	R\$ 52.143.677,18	13/05/2025 12:01:25	Fornecedor Inabilitado
CLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.600/0001-70	R\$ 52.143.677,18	13/05/2025 17:51:55	Fornecedor Desclassificado
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 52.143.677,18	13/05/2025 18:42:22	Classificado
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R\$ 52.143.677,00	14/05/2025 07:22:31	Classificado
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 52.117.605,35	14/05/2025 09:35:08	Intermediario
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 52.030.647,21	13/05/2025 17:25:33	Classificado
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	01.514.128/0001-36	R\$ 51.622.240,44	13/05/2025 17:41:12	Fornecedor Inabilitado
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-50	R\$ 51.696.168,58	14/05/2025 09:32:42	Fornecedor Inabilitado
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 51.570.096,75	14/05/2025 09:36:19	Intermediario
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 50.550.000,00	14/05/2025 09:33:11	Intermediario
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 50.523.928,17	14/05/2025 09:38:38	Lance Excluído
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 50.497.856,34	14/05/2025 09:45:04	Intermediario

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	01.397.753/0001-45	R\$ 50.005.781,38	14/05/2025 09:42:06	Fornecedor Inabilitado
CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	07.792.260/0001-05	R\$ 49.536.493,32	14/05/2025 09:32:41	Fornecedor Inabilitado
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-50	R\$ 49.540.424,40	14/05/2025 09:32:42	Fornecedor Inabilitado
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 49.352.873,27	29/07/2025 11:00:38	Negociacao
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	R\$ 49.000.000,00	14/05/2025 09:37:33	Fornecedor Inabilitado
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	R\$ 48.500.000,00	14/05/2025 09:45:41	Fornecedor Inabilitado
CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	07.792.260/0001-05	R\$ 48.403.610,77	14/05/2025 09:33:10	Fornecedor Inabilitado
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-50	R\$ 48.467.547,94	14/05/2025 09:34:01	Fornecedor Inabilitado
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	R\$ 48.000.000,00	14/05/2025 09:46:41	Fornecedor Inabilitado
CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	07.792.260/0001-05	R\$ 47.450.746,23	14/05/2025 09:34:27	Fornecedor Inabilitado
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-50	R\$ 47.424.674,40	14/05/2025 09:34:27	Fornecedor Inabilitado
GLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.609/0001-70	R\$ 46.929.309,46	14/05/2025 09:36:17	Fornecedor Desclassificado
TOP ENGENHARIA LTDA	14.448.260/0001-39	R\$ 46.929.309,00	14/05/2025 09:39:46	Fornecedor Inabilitado
CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	07.792.260/0001-05	R\$ 46.886.435,94	14/05/2025 09:34:47	Fornecedor Inabilitado
PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	01.397.753/0001-45	R\$ 46.886.424,18	14/05/2025 09:42:54	Fornecedor Inabilitado
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-50	R\$ 45.860.364,08	14/05/2025 09:34:52	Fornecedor Inabilitado
G.P.M CONSTRUTORA LTDA	05.545.366/0001-60	R\$ 45.834.292,25	14/05/2025 09:35:58	Fornecedor Desclassificado
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-50	R\$ 45.808.220,42	14/05/2025 09:35:58	Fornecedor Inabilitado
PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	01.397.753/0001-45	R\$ 45.364.983,18	14/05/2025 09:49:24	Fornecedor Inabilitado
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	R\$ 45.000.000,00	14/05/2025 09:47:06	Fornecedor Inabilitado
CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	07.792.260/0001-05	R\$ 44.843.562,37	14/05/2025 09:36:51	Fornecedor Inabilitado
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-50	R\$ 44.817.490,54	14/05/2025 09:36:51	Fornecedor Inabilitado
CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	07.792.260/0001-05	R\$ 44.322.125,60	14/05/2025 09:37:13	Fornecedor Inabilitado
CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	07.792.260/0001-05	R\$ 44.322.092,68	14/06/2025 12:45:59	Fornecedor Inabilitado

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
CLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.690/0001-70	R\$ 44.306.482,50	14/05/2025 09:40:46	Fornecedor Desclassificado
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-50	R\$ 44.206.053,77	14/05/2025 09:37:13	Fornecedor Inabilitado
CLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.690/0001-70	R\$ 44.280.410,66	14/05/2025 09:41:23	Fornecedor Desclassificado
G.P.M CONSTRUTORA LTDA	05.545.366/0001-60	R\$ 44.200.000,00	14/05/2025 09:37:41	Fornecedor Desclassificado
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-50	R\$ 44.173.028,17	14/05/2025 09:37:42	Fornecedor Inabilitado
CLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.690/0001-70	R\$ 44.061.407,22	14/05/2025 09:42:28	Fornecedor Desclassificado
PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	01.397.753/0001-45	R\$ 44.000.244,38	14/05/2025 09:52:46	Fornecedor Inabilitado
PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	01.397.753/0001-45	R\$ 43.957.100,58	14/05/2025 09:54:38	Fornecedor Inabilitado
PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	01.397.753/0001-45	R\$ 43.934.028,68	14/05/2025 09:56:20	Fornecedor Inabilitado
PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	01.397.753/0001-45	R\$ 43.904.956,78	14/05/2025 09:58:46	Fornecedor Inabilitado
G.P.M CONSTRUTORA LTDA	05.545.366/0001-60	R\$ 43.800.600,00	14/05/2025 09:38:46	Fornecedor Desclassificado
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-50	R\$ 43.774.528,17	14/05/2025 09:38:46	Fornecedor Inabilitado
CLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.690/0001-70	R\$ 43.696.404,48	14/05/2025 09:43:40	Fornecedor Desclassificado
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-50	R\$ 43.670.320,65	14/05/2025 09:43:40	Fornecedor Inabilitado
CLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.690/0001-70	R\$ 43.644.267,80	14/05/2025 09:43:40	Fornecedor Desclassificado
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-50	R\$ 43.648.185,07	14/05/2025 09:43:40	Fornecedor Inabilitado
CLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.690/0001-70	R\$ 43.592.444,42	14/05/2025 09:44:17	Fornecedor Desclassificado
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-50	R\$ 43.566.042,20	14/05/2025 09:44:17	Fornecedor Inabilitado
CLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.690/0001-70	R\$ 43.530.042,20	14/05/2025 09:45:46	Fornecedor Desclassificado
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-50	R\$ 43.512.070,46	14/05/2025 09:45:46	Fornecedor Inabilitado
CLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.690/0001-70	R\$ 43.383.530,44	14/05/2025 09:46:43	Fornecedor Desclassificado

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-50	R\$ 43.357.467,58	14/05/2025 09:46:44	Fornecedor Inabilitado
GLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.690/0001-70	R\$ 43.334.395,74	14/05/2025 09:47:46	Fornecedor Desclassificado
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-50	R\$ 43.305.323,94	14/05/2025 09:47:46	Fornecedor Inabilitado
GLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.690/0001-70	R\$ 43.279.252,06	14/05/2025 09:49:22	Fornecedor Desclassificado
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-50	R\$ 43.253.180,23	14/05/2025 09:49:23	Fornecedor Inabilitado
GLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.690/0001-70	R\$ 43.227.108,38	14/05/2025 09:50:56	Fornecedor Desclassificado
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-50	R\$ 43.204.036,55	14/05/2025 09:50:56	Fornecedor Inabilitado
GLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.690/0001-70	R\$ 43.174.064,74	14/05/2025 09:52:41	Fornecedor Desclassificado
PAVISEVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	04.397.753/0001-45	R\$ 43.173.000,00	14/05/2025 09:59:58	Fornecedor Inabilitado
PAVISEVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	04.397.753/0001-45	R\$ 43.172.304,44	04/06/2025 23:53:47	Fornecedor Inabilitado
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-50	R\$ 43.148.802,98	14/05/2025 09:52:41	Fornecedor Inabilitado

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	14/05/2025 09:01:39	Bom dia! senhores licitantes, vamos iniciar a sessão.
	14/05/2025 09:01:49	Vamos analisar as garantias de propostas e em seguida, daremos início a fase da disputa.
	14/05/2025 09:32:04	O ITEM 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	14/05/2025 09:32:04	Despacho. Fornecedor: 713 , sua proposta, foi DECLASSIFICADA pelo motivo abaixo: Deixou de apresentar a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação, no montante de 1% (um por cento) do valor do Orçamento Referencial do DER/SE, conforme exigido no item 7.13 do Edital.!
	14/05/2025 09:32:12	O ITEM 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 1 será encerrado automaticamente!
	14/05/2025 09:39:31	Sr(a). Conductor(a) do processo, o fornecedor 79859 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 50.523.928,17 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente .
	14/05/2025 09:42:22	A etapa de envio de lances do ITEM 1 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
	14/05/2025 10:03:24	A prorrogação automática do ITEM 1 está encerrada.
	14/05/2025 10:03:25	Fornecedor: 79859 , seu lance no valor de R\$ 50.523.928,17 , foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!
	14/05/2025 10:10:46	Senhor licitante 55772, que se encontra provisoriamente com melhor lance, seria possível melhorar o valor?

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	14/05/2025 10:11:44	Bom dia. Não é possível, esse é o nosso valor mínimo. Obrigado.
	14/05/2025 10:13:18	O ITEM 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	14/05/2025 10:16:03	Sr. Pregoeiro, não existe esse "tempo extra" nas regras do Edital. Porquê mais esses 10min para lances?
	14/05/2025 10:23:18	O tempo de negociação está encerrado .
	14/05/2025 10:28:55	A proposta do fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA do ITEM - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$43.148.892,88 .
	14/05/2025 10:30:47	Solicitamos que evite sua Proposta Final reformulada sem digitação colorida.
	15/05/2025 10:59:46	Bom dia! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
	28/05/2025 09:00:44	Bom dia! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
	28/05/2025 09:02:24	Informamos que a Proposta Final reformulada da Licitante provisoriamente melhor classificada foi devidamente analisada pelo setor técnico de engenharia competente, conforme Parecer Técnico já disponibilizado na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos CLASSIFICADA a Licitante PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
	28/05/2025 09:02:40	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	28/05/2025 09:06:43	O fornecedor HECA CONSTRUTORA LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	28/05/2025 09:12:43	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	28/05/2025 09:13:08	Senhor Licitante, informamos que será concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para a entrega da documentação de HABILITAÇÃO.
	30/05/2025 14:22:21	Empresa: PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - 67718874000150, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Informamos que a análise da Habilitação da Licitante melhor classificada foi devidamente analisada pelos setores competentes, conforme Pareceres Técnicos já disponibilizados na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos INABILITADA a Licitante PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.!
	30/05/2025 14:22:21	A proposta do fornecedor PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA do ITEM - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$43.173.000,00 .
	30/05/2025 14:25:50	Senhor licitante PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA., que se encontra provisoriamente com melhor lance, seria possível melhorar o valor?
	30/05/2025 14:26:22	O ITEM 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	30/05/2025 14:29:30	Boa tarde, ja ofertamos nosso menor preço.
	30/05/2025 14:33:24	O tempo de negociação foi encerrado .
	01/06/2025 23:53:47	O fornecedor PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA teve o valor do seu lance readequado para R\$ 43.172.394,44 . Pelo próprio fornecedor.
	02/06/2025 10:16:07	Bom dia! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
	03/06/2025 14:13:25	Boa tarde senhores licitantes, vamos dar continuidade ao certame divulgando o resultado do julgamento da Proposta de Preços conforme fora marcado na sessão anterior.
	03/06/2025 14:18:56	Informamos que a Proposta Final reformulada da Licitante provisoriamente 2ª melhor classificada foi devidamente analisada pelo setor técnico de engenharia competente, conforme Parecer Técnico já disponibilizado nesta plataforma, e com base neste parecer julgamos CLASSIFICADA a Licitante PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTACÃO LTDA.

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	03/06/2025 14:20:17	Vamos abrir prazo para intenções de recursos.
	03/06/2025 14:21:09	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	03/06/2025 14:21:27	O fornecedor HECA CONSTRUTORA LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	03/06/2025 14:21:57	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	03/06/2025 14:31:10	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	03/06/2025 14:34:32	Informamos ainda, que será concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a entrega da documentação de HABILITAÇÃO. Pedimos que EVITEM enviar sua Habilitação com material colorido.
	04/06/2025 14:41:26	Boa tarde senhores Licitantes, vamos receber a documentação solicitada.
	06/06/2025 11:32:00	Bom dia senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
	06/06/2025 11:37:36	Informamos que a análise da Habilitação da Licitante melhor classificada foi devidamente analisada pelos setores competentes, conforme Pareceres Técnicos já disponibilizados na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos INABILITADA a Licitante PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA.
	06/06/2025 11:38:40	Empresa: PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA - 01397753000145, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Informamos que a análise da Habilitação da Licitante melhor classificada foi devidamente analisada pelos setores competentes, conforme Pareceres Técnicos já disponibilizados na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos INABILITADA a Licitante PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA.!
	06/06/2025 11:38:40	A proposta do fornecedor CLPT CONSTRUTORA LTDA do ITEM - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$43.174.964,71 .
	06/06/2025 11:40:02	Senhor licitante CLPT CONSTRUTORA LTDA, que se encontra provisoriamente com melhor lance, seria possível melhorar o valor?
	06/06/2025 11:40:27	O ITEM 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	06/06/2025 11:41:18	Bom dia. Por favor, como devemos proceder para inserir nosso recurso administrativo? Obrigada.
	06/06/2025 11:49:58	Prezado. A fase de recurso será inserida após a 2ª intenção de recurso, nos termos do item 11. do Edital.
	06/06/2025 11:50:27	O tempo de negociação está encerrado .
	06/06/2025 11:53:22	Solicitamos que evite sua Proposta Final reformulada sem digitação colorida.
	09/06/2025 12:05:59	Bom tarde! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
	09/06/2025 12:07:24	Informamos que a Licitante CLPT CONSTRUTORA LTDA, não encaminhou a Proposta Final reformulada no prazo de 24 horas especificado no item 8.20 do Edital, razão pela qual julgamos a mesma DESCLASSIFICADA.
	09/06/2025 12:07:56	Fornecedor: CLPT CONSTRUTORA LTDA , com lance no valor de R\$ 43.174.964,71 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Informamos que a Licitante CLPT CONSTRUTORA LTDA, não encaminhou a Proposta Final reformulada no prazo de 24 horas especificado no item 8.20 do Edital, razão pela qual julgamos a mesma DESCLASSIFICADA.!
	09/06/2025 12:07:56	A proposta do fornecedor C P M CONSTRUTORA LTDA do ITEM - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$43.800.600,00 .
	09/06/2025 12:09:51	Senhor licitante C P M CONSTRUTORA LTDA., que se encontra provisoriamente com melhor lance, seria possível melhorar o valor?
	09/06/2025 12:10:15	O ITEM 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	09/06/2025 12:20:18	O tempo de negociação está encerrado .
	10/06/2025 12:28:39	Bom tarde! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
	10/06/2025 12:32:21	Informamos que a Licitante C P M CONSTRUTORA LTDA, não encaminhou a Proposta Final reformulada no prazo de 24 horas especificado no item 8.20 do Edital, razão pela qual julgamos a mesma DESCLASSIFICADA.
	10/06/2025 12:33:03	Fornecedor: C P M CONSTRUTORA LTDA , com lance no valor de R\$ 43.800.600,00 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Informamos que a Licitante C P M CONSTRUTORA LTDA, não encaminhou a Proposta Final reformulada no prazo de 24 horas especificado no item 8.20 do Edital, razão pela qual julgamos a mesma DESCLASSIFICADA.!
	10/06/2025 12:33:04	A proposta do fornecedor CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL do ITEM - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$44.322.125,60 .
	10/06/2025 12:34:42	Senhor licitante CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL., que se encontra provisoriamente com melhor lance, seria possível melhorar o valor?
	10/06/2025 12:34:51	O ITEM 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	10/06/2025 12:35:32	Sr Pregoeiro, Boa Tarde! Estamos no nosso melhor desconto!
	10/06/2025 12:36:35	O tempo de negociação foi encerrado .
	10/06/2025 12:41:35	Solicitamos que apresente sua Proposta Final reformulada sem material colorido.
	11/06/2025 12:40:50	Boa tarde! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
	11/06/2025 12:44:57	Senhor Licitante CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL., notamos que a sua Proposta de Preços está com o preço inferior ao lançado na Licitanet. O Licitante tem a opção de alterar o valor na Licitanet para ficar igual a Proposta apresentada ou 24 horas para apresentar nova Proposta com o valor lançado na Licitanet.
	11/06/2025 12:45:11	O ITEM 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	11/06/2025 12:45:59	ITEM 1 negociado no valor de R\$ 44.322.092,68 pelo fornecedor ID: 29349 - Data Prop.: 13/05/2025 12:01:25
	11/06/2025 12:47:24	O tempo de negociação foi encerrado .
	13/06/2025 10:05:57	Bom da senhores Licitantes, vamos dar continuidade aos trabalhos.
	13/06/2025 10:07:50	Informamos que a Proposta Final reformulada da Licitante CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA foi devidamente analisada pelo setor técnico de engenharia competente, e de acordo com o Parecer Técnico já disponibilizado nesta plataforma a todos os interessados, a Comissão julgou a mesma CLASSIFICADA.
	13/06/2025 10:08:35	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	13/06/2025 10:08:53	O fornecedor PAVISEVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	13/06/2025 10:09:42	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	13/06/2025 10:09:59	O fornecedor HECA CONSTRUTORA LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	13/06/2025 10:10:18	O fornecedor NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	13/06/2025 10:18:39	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	13/06/2025 10:20:55	Informamos ainda, que será concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a entrega da documentação de HABILITAÇÃO. Pedimos que EVITEM material colorido na digitalização de seus documentos de Habilitação, com arquivos de no máximo 20 MB.

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	16/06/2025 10:36:59	Bom dia! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
	20/06/2025 10:09:02	Bom dia senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
	20/06/2025 10:15:53	Informamos que a análise da Habilitação da Licitante melhor classificada foi devidamente analisada pelos setores competentes, conforme Pareceres Técnicos já disponibilizados na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos INABILITADA a Licitante CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL.
	20/06/2025 10:17:00	Empresa: CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 07792269000105, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Informamos que a análise da Habilitação da Licitante melhor classificada foi devidamente analisada pelos setores competentes, conforme Pareceres Técnicos já disponibilizados na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos INABILITADA a Licitante CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL.!
	20/06/2025 10:17:00	A proposta do fornecedor SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA do ITEM - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$45.000.000,00 .
	20/06/2025 10:18:00	Senhor licitante SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA, que se encontra provisoriamente com melhor lance, seria possível melhorar o valor?
	20/06/2025 10:18:30	O ITEM 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	20/06/2025 10:21:06	Bom dia. Esse é nosso melhor valor.
	20/06/2025 10:21:43	O tempo de negociação foi encerrado .
	20/06/2025 10:23:56	Senhor Licitante, solicitamos que evite enviar sua Proposta Final reformulada com digitação colorida.
	23/06/2025 10:42:32	Bom dia senhores licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
	23/06/2025 10:44:10	Estamos verificando a Proposta de Preços enviada pela licitante SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA.
	23/06/2025 10:51:40	Recebida a Proposta de Preços informamos que iremos encaminhá-la ao setor técnico de engenharia para análise, cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão com data e horário previamente comunicados na plataforma.
	26/06/2025 11:48:43	: Bom dia! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame
	26/06/2025 11:50:15	Informamos que a Proposta Final reformulada da Licitante provisoriamente melhor classificada foi devidamente analisada pelo setor técnico de engenharia competente, conforme Parecer Técnico já disponibilizado na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos CLASSIFICADA a Licitante SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA.
	26/06/2025 11:51:09	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	26/06/2025 11:51:23	O fornecedor HECA CONSTRUTORA LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	26/06/2025 11:51:30	O fornecedor NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	26/06/2025 11:51:52	O fornecedor PAVISEVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	26/06/2025 11:52:28	O fornecedor CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	26/06/2025 11:54:43	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	26/06/2025 12:01:10	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	26/06/2025 12:01:50	Senhor Licitante, informamos que será concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para a entrega da documentação de HABILITAÇÃO.

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/06/2025 12:02:08	Senhor Licitante. Solicitamos que evite enviar sua HABILITAÇÃO com digitação colorida.
	27/06/2025 12:05:21	Bom dia senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
	02/07/2025 14:32:05	Boa tarde senhores licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
	02/07/2025 14:38:52	Empresa: SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA - 01514128000136, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Informamos que a análise da Habilitação da Licitante SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA foi devidamente analisada pelos setores competentes, conforme Pareceres Técnicos já disponibilizados nesta plataforma, e com base no qual julgamos INABILITADA a referida Licitante.!
	02/07/2025 14:38:53	A proposta do fornecedor TOP ENGENHARIA LTDA do ITEM - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$46.929.309,00 .
	03/07/2025 14:53:35	Boa tarde senhores licitantes, vamos dar continuidade aos trabalhos.
	09/07/2025 10:04:22	Bom dia senhores licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
	09/07/2025 10:06:56	Informamos que a Proposta Final reformulada da Licitante TOP ENGENHRARIA LTDA, foi devidamente analisada pelo setor técnico de engenharia competente, conforme Parecer Técnico já disponibilizado na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos CLASSIFICADA.
	09/07/2025 10:07:08	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	09/07/2025 10:07:35	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	09/07/2025 10:10:06	O fornecedor NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	09/07/2025 10:11:05	O fornecedor SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	09/07/2025 10:17:09	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	10/07/2025 10:33:49	Bom dia senhores licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
	29/07/2025 10:50:59	Bom dia senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
	29/07/2025 10:54:02	Informamos que a análise da Habilitação da Licitante melhor classificada foi devidamente analisada pelos setores competentes, conforme Pareceres Técnicos já disponibilizados na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos INABILITADA a Licitante TOP ENGENHARIA LTDA.
	29/07/2025 10:55:46	Informamos que a análise da Habilitação da Licitante melhor classificada foi devidamente analisada pelos setores competentes, conforme Pareceres Técnicos já disponibilizados na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos INABILITADA a Licitante TOP ENGENHARIA LTDA
	29/07/2025 10:57:57	Empresa: TOP ENGENHARIA LTDA - 14448260000139, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Informamos que a análise da Habilitação da Licitante melhor classificada foi devidamente analisada pelos setores competentes, conforme Pareceres Técnicos já disponibilizados na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos INABILITADA a Licitante TOP ENGENHARIA LTDA.!
	29/07/2025 10:57:57	A proposta do fornecedor HECA CONSTRUTORA LTDA do ITEM - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$50.497.856,34 .
	29/07/2025 10:59:50	Senhor licitante HECA CONSTRUTORA LTDA, que se encontra provisoriamente com melhor lance, seria possível melhorar o valor?
	29/07/2025 11:00:18	O ITEM 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	29/07/2025 11:00:38	ITEM 1 negociado no valor de R\$ 49.352.873,27 pelo fornecedor ID: 82036 - Data Prop.: 13/05/2025 12:09:41

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/07/2025 11:03:17	O tempo de negociação foi encerrado .
	29/07/2025 11:03:41	Bom dia, Sr(a). Pregoeiro(a). Gostaríamos de informar que nossa melhor oferta foi enviada neste momento.
	29/07/2025 11:05:32	Ok. Já recebemos a sua melhor oferta.
	29/07/2025 11:11:41	Informamos que estamos aguardando o envio da Proposta Final reformulada até as 11h10min. do dia 30/7/2025.
	30/07/2025 11:13:30	Bom dia! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
	04/08/2025 10:04:33	Bom dia! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
	04/08/2025 10:10:13	Informamos que a Proposta Final reformulada da Licitante provisoriamente melhor classificada foi devidamente analisada pelo setor técnico de engenharia competente, conforme Parecer Técnico já disponibilizado na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos CLASSIFICADA a Licitante HECA CONSTRUTORA LTDA.
	04/08/2025 10:12:42	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	04/08/2025 10:13:15	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	04/08/2025 10:13:41	O fornecedor TOP ENGENHARIA LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	04/08/2025 10:13:50	O fornecedor TOP ENGENHARIA LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	04/08/2025 10:18:16	O fornecedor SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	04/08/2025 10:22:43	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	04/08/2025 10:23:12	Senhor Licitante, informamos que será concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para a entrega da documentação de HABILITAÇÃO.
	05/08/2025 10:29:41	Bom dia! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
	07/08/2025 09:01:03	Bom dia! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
	07/08/2025 09:07:57	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor HECA CONSTRUTORA LTDA-13.173.885/0001-72 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor HECA CONSTRUTORA LTDA -13.173.885/0001-72 venceu o ITEM -1 pelo valor de R\$49.352.873,27 .
	07/08/2025 09:09:34	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	07/08/2025 09:09:52	O fornecedor TOP ENGENHARIA LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	07/08/2025 09:11:14	O fornecedor SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	07/08/2025 09:18:39	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	07/08/2025 09:19:35	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	07/08/2025 09:23:57	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de HECA CONSTRUTORA LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peça recursal, teve sua intenção de recorrer aceita..</i> E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 12/08/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 15/08/2025 .

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	07/08/2025 09:23:57	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de TOP ENGENHARIA LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peça recursal, teve sua intenção de recorrer aceita..</i> E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 12/08/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 15/08/2025 .
	07/08/2025 09:23:57	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peça recursal, teve sua intenção de recorrer aceita..</i> E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 12/08/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 15/08/2025 .
	07/08/2025 09:23:57	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: <i>Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peça recursal, teve sua intenção de recorrer aceita..</i> E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 12/08/2025 e os outros interessados envie as contrarrazões até 15/08/2025 .
	12/08/2025 09:04:33	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo <code>recurso_adm_ce_20_2025_der_penascal_20250605_1755000273.pdf</code> referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:04:33	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo <code>recurso_adm_ce_20_2025_der_penascal_20250605_1755000273.pdf</code> referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:04:33	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo <code>recurso_adm_ce_20_2025_der_penascal_20250605_1755000273.pdf</code> referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:04:33	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo <code>recurso_adm_ce_20_2025_der_penascal_20250605_1755000273.pdf</code> referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:04:33	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo <code>recurso_adm_ce_20_2025_der_penascal_20250605_1755000273.pdf</code> referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:14	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo <code>116_atestado_der_0892025_cat_2620250006484_1755000314.pdf</code> referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:14	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo <code>116_atestado_der_0892025_cat_2620250006484_1755000314.pdf</code> referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:14	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo <code>116_atestado_der_0892025_cat_2620250006484_1755000314.pdf</code> referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:14	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo <code>116_atestado_der_0892025_cat_2620250006484_1755000314.pdf</code> referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:14	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo <code>116_atestado_der_0892025_cat_2620250006484_1755000314.pdf</code> referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:14	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo <code>116_atestado_der_0892025_cat_2620250006484_1755000314.pdf</code> referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:15	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo <code>114_atestado_jaguariuna_recape_pavim_cat_2620210007196_1755000315.pdf</code> referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:15	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo <code>114_atestado_jaguariuna_recape_pavim_cat_2620210007196_1755000315.pdf</code> referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:15	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo <code>114_atestado_jaguariuna_recape_pavim_cat_2620210007196_1755000315.pdf</code> referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	12/08/2025 09:05:15	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo 114_atestado_jaguariuna_recape_pavim_cat_2620210007196_1755000315.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:15	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo 114_atestado_jaguariuna_recape_pavim_cat_2620210007196_1755000315.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:15	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo 114_atestado_jaguariuna_recape_pavim_cat_2620210007196_1755000315.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:17	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo 118_atestado_planalto_cascalhamento_gabiao_cat_0000000125602_1755000317.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:17	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo 118_atestado_planalto_cascalhamento_gabiao_cat_0000000125602_1755000317.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:17	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo 118_atestado_planalto_cascalhamento_gabiao_cat_0000000125602_1755000317.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:17	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo 118_atestado_planalto_cascalhamento_gabiao_cat_0000000125602_1755000317.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:17	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo 118_atestado_planalto_cascalhamento_gabiao_cat_0000000125602_1755000317.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:20	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo 105_atestado_sao_bento_do_sapucaí_pavim_cat_2620190009340_1755000319.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:20	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo 105_atestado_sao_bento_do_sapucaí_pavim_cat_2620190009340_1755000319.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:20	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo 105_atestado_sao_bento_do_sapucaí_pavim_cat_2620190009340_1755000319.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:20	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo 105_atestado_sao_bento_do_sapucaí_pavim_cat_2620190009340_1755000319.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:20	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo 105_atestado_sao_bento_do_sapucaí_pavim_cat_2620190009340_1755000319.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:20	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo 103_atestado_serra_negra_pavim_cat_2620190006908_1755000319.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:20	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo 103_atestado_serra_negra_pavim_cat_2620190006908_1755000319.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:20	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo 103_atestado_serra_negra_pavim_cat_2620190006908_1755000319.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	12/08/2025 09:05:20	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo 103_atestado_serra_negra_pavim_cat_2620190006908_1755000319.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:20	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo 103_atestado_serra_negra_pavim_cat_2620190006908_1755000319.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:20	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo 103_atestado_serra_negra_pavim_cat_2620190006908_1755000319.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:21	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo 51_atestado_latina_orla_praia_de_santos_cat_szl_05584_1755000320.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:21	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo 51_atestado_latina_orla_praia_de_santos_cat_szl_05584_1755000320.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:21	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo 51_atestado_latina_orla_praia_de_santos_cat_szl_05584_1755000320.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:21	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo 51_atestado_latina_orla_praia_de_santos_cat_szl_05584_1755000320.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:21	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo 51_atestado_latina_orla_praia_de_santos_cat_szl_05584_1755000320.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:22	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo 39_atestado_lix_paulinia_pavimentacao_drenagem_cat_szc_05332_1755000321.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:22	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo 39_atestado_lix_paulinia_pavimentacao_drenagem_cat_szc_05332_1755000321.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:22	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo 39_atestado_lix_paulinia_pavimentacao_drenagem_cat_szc_05332_1755000321.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:22	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo 39_atestado_lix_paulinia_pavimentacao_drenagem_cat_szc_05332_1755000321.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:22	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo 39_atestado_lix_paulinia_pavimentacao_drenagem_cat_szc_05332_1755000321.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:22	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo 38_atestado_lix_paulinia_fazenda_sao_francisco_ponte_sobre_o_rio_atibaia_cat_szc_05333_1755000321.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:22	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo 38_atestado_lix_paulinia_fazenda_sao_francisco_ponte_sobre_o_rio_atibaia_cat_szc_05333_1755000321.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:22	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo 38_atestado_lix_paulinia_fazenda_sao_francisco_ponte_sobre_o_rio_atibaia_cat_szc_05333_1755000321.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	12/08/2025 09:05:23	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo 65_atestado_ourinhos_cont_08_paviment_cat_2620140001181_1755000323.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:23	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo 65_atestado_ourinhos_cont_08_paviment_cat_2620140001181_1755000323.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:23	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo 65_atestado_ourinhos_cont_08_paviment_cat_2620140001181_1755000323.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:25	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo 36_atestado_nra_parada_eucaliptos_cat_szc_01813_cad_1755000324.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:25	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo 36_atestado_nra_parada_eucaliptos_cat_szc_01813_cad_1755000324.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:25	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo 36_atestado_nra_parada_eucaliptos_cat_szc_01813_cad_1755000324.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:25	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo 36_atestado_nra_parada_eucaliptos_cat_szc_01813_cad_1755000324.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:25	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo 36_atestado_nra_parada_eucaliptos_cat_szc_01813_cad_1755000324.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:43	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo relacao_cats_penascal_enga_ce_20_2025_1755000343.xlsx referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:43	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo relacao_cats_penascal_enga_ce_20_2025_1755000343.xlsx referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:43	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo relacao_cats_penascal_enga_ce_20_2025_1755000343.xlsx referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:43	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo relacao_cats_penascal_enga_ce_20_2025_1755000343.xlsx referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:05:43	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo relacao_cats_penascal_enga_ce_20_2025_1755000343.xlsx referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:06:16	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo licenca_de_operacao_usina_de_asfalto_assinada_1755000376.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:06:16	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo licenca_de_operacao_usina_de_asfalto_assinada_1755000376.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:06:16	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo licenca_de_operacao_usina_de_asfalto_assinada_1755000376.pdf referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	12/08/2025 09:06:16	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo <i>licenca_de_operacao_usina_de_asfalto_assinada_1755000376.pdf</i> referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:06:16	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo <i>licenca_de_operacao_usina_de_asfalto_assinada_1755000376.pdf</i> referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 09:06:16	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou ENVIAR o arquivo <i>licenca_de_operacao_usina_de_asfalto_assinada_1755000376.pdf</i> referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 13:58:11	O fornecedor TOP ENGENHARIA LTDA acabou ENVIAR o arquivo <i>recurso_020_2025_assinado_1755017891.pdf</i> referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 13:58:11	O fornecedor TOP ENGENHARIA LTDA acabou ENVIAR o arquivo <i>recurso_020_2025_assinado_1755017891.pdf</i> referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 13:58:11	O fornecedor TOP ENGENHARIA LTDA acabou ENVIAR o arquivo <i>recurso_020_2025_assinado_1755017891.pdf</i> referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 18:49:54	O fornecedor PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA acabou ENVIAR o arquivo <i>recurso_administrativo_concorrancia_020_2025_paviservice_clicksign_1755035394.pdf</i> referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 18:49:54	O fornecedor PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA acabou ENVIAR o arquivo <i>recurso_administrativo_concorrancia_020_2025_paviservice_clicksign_1755035394.pdf</i> referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 18:50:02	O fornecedor PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA acabou ENVIAR o arquivo <i>valide_seu_documento_com_o_validador_da_clicksign_1755035402.pdf</i> referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	12/08/2025 18:50:02	O fornecedor PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA acabou ENVIAR o arquivo <i>valide_seu_documento_com_o_validador_da_clicksign_1755035402.pdf</i> referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	15/08/2025 15:56:48	O fornecedor HECA CONSTRUTORA LTDA acabou ENVIAR o arquivo <i>contrrazoes_ao_recurso_administrativo_paviservice_1755284208.pdf</i> referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de contra razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	15/08/2025 15:57:38	O fornecedor HECA CONSTRUTORA LTDA acabou ENVIAR o arquivo <i>contrrazoes_ao_recurso_administrativo_penascal_1755284257.pdf</i> referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de contra razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	15/08/2025 15:58:55	O fornecedor HECA CONSTRUTORA LTDA acabou ENVIAR o arquivo <i>contrrazoes_ao_recurso_administrativo_top_1755284335.pdf</i> referente ao Recurso/Reconsideração e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de contra razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
	25/08/2025 12:47:07	O Recurso/Reconsideração do PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica – DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, ao passo que submete o presente Recurso Administrativo à apreciação do superior hierárquico.</i>
	25/08/2025 12:47:07	O Recurso/Reconsideração do PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica – DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, ao passo que submete o presente Recurso Administrativo à apreciação do superior hierárquico.</i>
	25/08/2025 12:47:07	O Recurso/Reconsideração do PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica – DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, ao passo que submete o presente Recurso Administrativo à apreciação do superior hierárquico.</i>

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	25/08/2025 12:47:07	O Recurso/Reconsideração do PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica – DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, ao passo que submete o presente Recurso Administrativo à apreciação do superior hierárquico.</i>
	25/08/2025 12:47:07	O Recurso/Reconsideração do PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica – DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, ao passo que submete o presente Recurso Administrativo à apreciação do superior hierárquico.</i>
	25/08/2025 12:47:07	O Recurso/Reconsideração do PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica – DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, ao passo que submete o presente Recurso Administrativo à apreciação do superior hierárquico.</i>
	25/08/2025 12:51:10	O Recurso/Reconsideração do HECA CONSTRUTORA LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>A Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, ao passo que submete o presente Recurso Administrativo à apreciação do superior hierárquico.</i>
	25/08/2025 12:51:10	O Recurso/Reconsideração do HECA CONSTRUTORA LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>A Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, ao passo que submete o presente Recurso Administrativo à apreciação do superior hierárquico.</i>
	25/08/2025 12:51:10	O Recurso/Reconsideração do HECA CONSTRUTORA LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>A Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, ao passo que submete o presente Recurso Administrativo à apreciação do superior hierárquico.</i>
	25/08/2025 12:51:10	O Recurso/Reconsideração do HECA CONSTRUTORA LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>A Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, ao passo que submete o presente Recurso Administrativo à apreciação do superior hierárquico.</i>
	25/08/2025 12:53:22	O Recurso/Reconsideração do PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>A Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, ao passo que submete o presente Recurso Administrativo à apreciação do superior hierárquico.</i>
	25/08/2025 12:53:22	O Recurso/Reconsideração do PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>A Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, ao passo que submete o presente Recurso Administrativo à apreciação do superior hierárquico.</i>
	25/08/2025 12:54:15	O Recurso/Reconsideração do TOP ENGENHARIA LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>A Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, ao passo que submete o presente Recurso Administrativo à apreciação do superior hierárquico.</i>
	25/08/2025 12:54:15	O Recurso/Reconsideração do TOP ENGENHARIA LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>A Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, ao passo que submete o presente Recurso Administrativo à apreciação do superior hierárquico.</i>

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	25/08/2025 12:54:15	O Recurso/Reconsideração do TOP ENGENHARIA LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>A Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, ao passo que submete o presente Recurso Administrativo à apreciação do superior hierárquico.</i>
	25/08/2025 15:02:51	O Recurso/Reconsideração do NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica - DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação - CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, e ratificada pelo superior hierárquico..</i>
	25/08/2025 15:02:51	O Recurso/Reconsideração do NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica - DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação - CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, e ratificada pelo superior hierárquico..</i>
	25/08/2025 15:02:51	O Recurso/Reconsideração do NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica - DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação - CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, e ratificada pelo superior hierárquico..</i>
	25/08/2025 15:03:07	O Recurso/Reconsideração do SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica - DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação - CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, e ratificada pelo superior hierárquico..</i>
	25/08/2025 15:03:07	O Recurso/Reconsideração do SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica - DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação - CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, e ratificada pelo superior hierárquico..</i>
	25/08/2025 15:03:07	O Recurso/Reconsideração do SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica - DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação - CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, e ratificada pelo superior hierárquico..</i>
	25/08/2025 15:05:22	O Recurso/Reconsideração do CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica - DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação - CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, e ratificada pelo superior hierárquico..</i>
	25/08/2025 15:08:18	A disputa do ITEM 1 está encerrada. Despacho: <i>Senhores licitantes, estamos finalizando o presente certame agradecendo pela participação de todos..</i>

Classificação Final do Item 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R\$ 49.352.873,27
2º	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R\$ 50.550.000,00
3º	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R\$ 51.570.096,75
4º	SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R\$ 52.143.677,00

Recursos do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
HECA CONSTRUTORA LTDA	13173885000172	28/05/2025 09:06:43		A Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, ao passo que submete o presente Recurso Administrativo à apreciação do superior hierárquico	Indeferido
HECA CONSTRUTORA LTDA	13173885000172	03/06/2025 14:21:27		A Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, ao passo que submete o presente Recurso Administrativo à apreciação do superior hierárquico	Indeferido
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67718874000150	03/06/2025 14:21:57		Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica – DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, ao passo que submete o presente Recurso Administrativo à apreciação do superior hierárquico	Indeferido
PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	01397753000145	13/06/2025 10:08:53		A Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, ao passo que submete o presente Recurso Administrativo à apreciação do superior hierárquico	Indeferido
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67718874000150	13/06/2025 10:09:42		Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica – DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, ao passo que submete o presente Recurso Administrativo à apreciação do superior hierárquico	Indeferido
HECA CONSTRUTORA LTDA	13173885000172	13/06/2025 10:09:59		A Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, ao passo que submete o presente Recurso Administrativo à apreciação do superior hierárquico	Indeferido
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00338885000133	13/06/2025 10:10:18		Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica - DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação - CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, e ratificada pelo superior hierárquico.	Indeferido
HECA CONSTRUTORA LTDA	13173885000172	26/06/2025 11:51:23		A Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, ao passo que submete o presente Recurso Administrativo à apreciação do superior hierárquico	Indeferido

Recursos do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENHIMENTOS LTDA	00338885000133	26/06/2025 11:51:30		Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica - DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação - CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, e ratificada pelo superior hierárquico.	Indeferido
PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	01397753000145	26/06/2025 11:51:52		A Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, ao passo que submete o presente Recurso Administrativo à apreciação do superior hierárquico	Indeferido
CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	07792269000105	26/06/2025 11:52:28		Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica - DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação - CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, e ratificada pelo superior hierárquico.	Indeferido
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67718874000150	26/06/2025 11:54:43		Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica – DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, ao passo que submete o presente Recurso Administrativo à apreciação do superior hierárquico	Indeferido
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67718874000150	09/07/2025 10:07:35		Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica – DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, ao passo que submete o presente Recurso Administrativo à apreciação do superior hierárquico	Indeferido
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENHIMENTOS LTDA	00338885000133	09/07/2025 10:10:06		Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica - DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação - CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, e ratificada pelo superior hierárquico.	Indeferido
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01514128000136	09/07/2025 10:11:05		Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica - DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação - CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, e ratificada pelo superior hierárquico.	Indeferido

Recursos do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67718874000150	04/08/2025 10:13:15		Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica – DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, ao passo que submete o presente Recurso Administrativo à apreciação do superior hierárquico	Indeferido
TOP ENGENHARIA LTDA	14448260000139	04/08/2025 10:13:41		A Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, ao passo que submete o presente Recurso Administrativo à apreciação do superior hierárquico	Indeferido
TOP ENGENHARIA LTDA	14448260000139	04/08/2025 10:13:50		A Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, ao passo que submete o presente Recurso Administrativo à apreciação do superior hierárquico	Indeferido
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01514128000136	04/08/2025 10:18:16		Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica - DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação - CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, e ratificada pelo superior hierárquico.	Indeferido
TOP ENGENHARIA LTDA	14448260000139	07/08/2025 09:09:52		A Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, ao passo que submete o presente Recurso Administrativo à apreciação do superior hierárquico	Indeferido
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01514128000136	07/08/2025 09:11:14		Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica - DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação - CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, e ratificada pelo superior hierárquico.	Indeferido
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67718874000150	07/08/2025 09:18:39		Com base no Parecer Técnico emitido pela Diretoria Técnica – DITEC desta Autarquia, a Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE decide NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Administrativos interpostos pelas Licitantes PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA., PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. e TOP ENGENHARIA LTDA., mantendo incólume a Decisão recorrida, ao passo que submete o presente Recurso Administrativo à apreciação do superior hierárquico	Indeferido

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	14/05/2025 09:28:23	Despacho. Fornecedor: 713 , sua garantia de Proposta, foi DESCLASSIFICADA pelo motivo abaixo: Deixou de apresentar a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação, no montante de 1% (um por cento) do valor do Orçamento Referencial do DER/SE, conforme exigido no item 7.13 do Edital.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	14/05/2025 09:32:12	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 09:32:12
	14/05/2025 10:10:18	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
	14/05/2025 10:28:34	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
	14/05/2025 10:29:49	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 14/05/2025 10:40:00hs até o dia 15/05/2025 10:40:00hs para o(s) fornecedor(es): PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
	14/05/2025 10:33:29	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Aguardando envio de Proposta Final reformulada.. A REABERTURA será no dia 15/05/2025 10:40 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	15/05/2025 10:26:52	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR carta_proposta_penascal_c_e_20_25_assinada_1747315612.pdf no proposta final.
	15/05/2025 10:27:06	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR ficha_cadastral_1747315626.pdf no proposta final.
	15/05/2025 10:27:36	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR emp00067_1747315655.ors no proposta final.
	15/05/2025 10:27:53	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR planilhas_servicos_ce20_1747315673.zip no proposta final.
	15/05/2025 10:28:09	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR custo_ind_ce20_1747315689.pdf no proposta final.
	15/05/2025 10:29:05	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR procuracao_licitacoes_antonio_cardoso_2025_1747315745.pdf no proposta final.
	15/05/2025 10:34:35	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR 15_certidao_crea_alexandre_vencimento_31_12_2025_1747316074.pdf no proposta final.
	15/05/2025 10:36:43	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR cron_ff1_mat_ce20_1747316203.pdf no proposta final.
	15/05/2025 10:36:43	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR cronff2_mat_ce20_1747316203.pdf no proposta final.
	15/05/2025 10:36:43	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR comp_mat_ce20_1747316203.pdf no proposta final.
	15/05/2025 10:36:43	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR bdi_mat_ce20_1747316203.pdf no proposta final.
	15/05/2025 10:36:43	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR plan_mat_ce20_1747316203.pdf no proposta final.
	15/05/2025 10:36:43	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR enc_hor_mat_ce20_1747316203.pdf no proposta final.
	15/05/2025 10:36:43	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR cron_ff3_mat_ce20_1747316203.pdf no proposta final.
	15/05/2025 10:36:43	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR cust_ind_mat_ce20_1747316203.pdf no proposta final.
	15/05/2025 10:37:05	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR enc_mens_mat_ce20_1747316225.pdf no proposta final.
	15/05/2025 10:40:01	O prazo para o fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	15/05/2025 10:59:40	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	15/05/2025 11:13:16	Recebendo Proposta Final reformulada Sr(s). Fornecedor(es), Estamos abrindo a Proposta reformulada da licitante PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. Vamos encaminhá-la ao setor técnico de engenharia para análise cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão cuja data e horário serão devidamente comunicados na plataforma. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	23/05/2025 11:08:04	Reabertura da sessão Sr(s). Fornecedor(es), Senhores licitantes, informamos que no dia 28/5/2025 às 9h., será divulgado o resultado do julgamento da Proposta Final reformulada da licitante melhor classificada, e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	23/05/2025 11:08:57	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Informamos que será divulgado o resultado de julgamento da Proposta Final reformulada e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de Recurso. . A REABERTURA será no dia 28/05/2025 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	28/05/2025 09:00:35	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	28/05/2025 09:01:34	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_20_2025_parecer_preco_penascal_classificada_1748433694.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	28/05/2025 09:03:13	1ª INTENÇÃO DE RECURSO Sr(s). Fornecedor(es), Informamos que está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	28/05/2025 09:13:48	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 28/05/2025 09:15:00hs até o dia 29/05/2025 09:15:00hs para o(s) fornecedor(es): PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
	28/05/2025 09:15:04	Prazo para envio da documentação da Habilitação Sr(s). Fornecedor(es), Informamos que está aberto o prazo para envio dos documentos de habilitação, ou seja, até as 9h15min. do dia 29/5/2025. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	28/05/2025 09:15:42	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Informamos o prazo para envio dos documentos de habilitação.. A REABERTURA será no dia 29/05/2025 09:15 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	28/05/2025 13:53:13	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR 10_certidao_trabalhista_vencimento_03_11_2025_1748451193.pdf no habilitanet.
	28/05/2025 13:53:14	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR 04_cadastro_municipal_guaruja_emissao_22_01_2024_1748451194.pdf no habilitanet.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	28/05/2025 13:53:14	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR 05_certidao_federal_e_inss_vencimento_22_07_2025_1748451194.pdf no habilitanet.
	28/05/2025 13:53:16	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR certidao_sicaf_1748451196.pdf no habilitanet.
	28/05/2025 13:53:18	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR certidao_estadual_sergipe_1748451197.pdf no habilitanet.
	28/05/2025 13:53:18	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR 09_crf_fgts_vencimento_17_06_2025_1748451198.pdf no habilitanet.
	28/05/2025 13:53:19	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR 02_cnpj_emissao_01_04_2025_1748451199.pdf no habilitanet.
	28/05/2025 13:53:19	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR 03_cadastro_estado_cadesp_emissao_01_04_2025_1748451199.pdf no habilitanet.
	28/05/2025 13:53:21	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR 06_certidao_secretaria_da_fazenda_do_estado_venc_12_06_2025_divida_ativa_1748451201.pdf no habilitanet.
	28/05/2025 13:53:22	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR 11_certidao_de_falencia_emissao_13_05_2025_1748451202.pdf no habilitanet.
	28/05/2025 13:53:35	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR 17_rg_alexandre_bussab_1748451215.pdf no habilitanet.
	28/05/2025 13:53:37	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR 15_certidao_crea_valter_arruda_vencimento_31_12_2025_1748451217.pdf no habilitanet.
	28/05/2025 13:53:37	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR 07_certidao_secretaria_da_fazenda_do_estado_venc_20_08_2025_nao_inscrito_divida_ativa_1748451217.pdf no habilitanet.
	28/05/2025 13:53:45	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR 15_certidao_crea_alexandre_vencimento_31_12_2025_1748451225.pdf no habilitanet.
	28/05/2025 13:53:46	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR 14_certidao_crea_penascal_vencimento_15_06_2025_1748451225.pdf no habilitanet.
	28/05/2025 13:53:52	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR declaracoes_assinadas_1748451232.pdf no habilitanet.
	28/05/2025 13:53:57	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR 12_balanco_patrimonial_2025_2024_1748451237.pdf no habilitanet.
	28/05/2025 13:53:59	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR 01_contrato_social_19a_alteracao_contratual_1748451238.pdf no habilitanet.
	28/05/2025 13:53:59	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR 12_balanco_patrimonial_2024_2023_1748451239.pdf no habilitanet.
	28/05/2025 13:54:01	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR 08_certidao_negativa_tributos_municipais_vencimento_29_05_2025_1748451240.pdf no habilitanet.
	28/05/2025 13:55:25	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR 116_atestado_der_0892025_cat_2620250006484_1748451325.pdf no habilitanet.
	28/05/2025 13:55:29	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR 114_atestado_jaguariuna_recape_pavim_cat_2620210007196_1748451328.pdf no habilitanet.
	28/05/2025 13:55:46	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR 118_atestado_planalto_cascalhamento_gabiao_cat_0000000125602_1748451345.pdf no habilitanet.
	28/05/2025 13:56:13	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR 105_atestado_sao_bento_do_sapucaia_pavim_cat_2620190009340_1748451373.pdf no habilitanet.
	28/05/2025 13:56:15	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR relacao_cats_penascal_enga_ce_20_2025_1748451375.xlsx no habilitanet.
	28/05/2025 13:56:17	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR 103_atestado_serra_negra_pavim_cat_2620190006908_1748451376.pdf no habilitanet.
	28/05/2025 13:56:26	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR 51_atestado_latina_orla_praia_de_santos_cat_szl_05584_1748451386.pdf no habilitanet.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	28/05/2025 13:56:38	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR 39_atestado_lix_paulinia_pavimentacao_drenagem_cat_szc_05332_1748451398.pdf no habilitanet.
	28/05/2025 13:56:42	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR 38_atestado_lix_paulinia_fazenda_sao_francisco_ponte_sobre_o_rio_atibaia_cat_szc_05333_1748451401.pdf no habilitanet.
	28/05/2025 13:56:48	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR 61_atestado_cdr_construcao_de_piscinao_cat_2620140010863_1748451408.pdf no habilitanet.
	28/05/2025 13:56:50	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR 115_atestado_bauru_santa_candida_pavim_cat_2620210008443_1748451410.pdf no habilitanet.
	28/05/2025 13:56:54	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR 120_atestado_resid_mar_cat_252022144224_1748451414.pdf no habilitanet.
	28/05/2025 13:56:59	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR 122_atestado_sao_paulo_penha_contencao_cat_2620230000409_1748451418.pdf no habilitanet.
	28/05/2025 13:57:01	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR 66_atestado_ourinhos_cont_09_paviment_cat_2620140001186_1748451421.pdf no habilitanet.
	28/05/2025 13:57:02	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR 65_atestado_ourinhos_cont_08_paviment_cat_2620140001181_1748451421.pdf no habilitanet.
	28/05/2025 13:57:20	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR 36_atestado_nra_parada_eucaliptos_cat_szc_01813_cad_1748451440.pdf no habilitanet.
	28/05/2025 14:02:49	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR arquivos_complementares_1748451768.zip no habilitanet.
	28/05/2025 14:02:56	O fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA acabou de ENVIAR ce_20_2025_composicoes_complementares_e_cronog_ff_1748451776.zip no habilitanet.
	29/05/2025 09:15:02	O prazo para o fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	29/05/2025 09:16:45	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	29/05/2025 09:47:26	Recebendo a Habilitação Sr(s). Fornecedor(es), Informamos que recebemos os Documentos de Habilitação e iremos encaminhá-la aos setores competentes para análise e tendo em vista o volume e complexidade dos documentos, informamos que a sessão será suspensa para análise da Habilitação da Licitante PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão cuja data e horário serão devidamente comunicados na plataforma. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	29/05/2025 12:53:46	Reabertura da sessão Sr(s). Fornecedor(es), Informamos aos licitantes que no dia 30/5/2025, às 14h15min., será realizada sessão para divulgação do resultado de julgamento da Habilitação Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	29/05/2025 12:54:26	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Informamos que será divulgado o resultado de julgamento da Habilitação . A REABERTURA será no dia 30/05/2025 14:15 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	30/05/2025 14:16:03	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	30/05/2025 14:18:23	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_20_2025_parecer_habilitacao_juridica_e_trabalhista_pensacal_1748625503.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	30/05/2025 14:19:17	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_20_2025_parecer_qualificacao_economica_financeira_1748625557.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	30/05/2025 14:19:50	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_20_2025_parecer_habilitacao_penascal_inabilitada_1748625590.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	30/05/2025 14:21:50	Resultado de julgamento da Habilitação Sr(s). Fornecedor(es), Informamos que a análise da Habilitação da Licitante melhor classificada foi devidamente analisada pelos setores competentes, conforme Pareceres Técnicos já disponibilizados na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos INABILITADA a Licitante PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	30/05/2025 14:26:11	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
	30/05/2025 14:34:08	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
	30/05/2025 14:36:38	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 30/05/2025 14:37:00hs até o dia 02/06/2025 10:10:00hs para o(s) fornecedor(es): PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA.
	30/05/2025 14:37:51	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Aguardando envio de Proposta Final reformulada. . A REABERTURA será no dia 02/06/2025 10:10 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	01/06/2025 23:55:39	O fornecedor PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA acabou de ENVIAR proposta_de_precos_ce_20_2025_1748832938.xlsx no proposta final.
	01/06/2025 23:55:40	O fornecedor PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA acabou de ENVIAR proposta_de_precos_ce_020_2025_assinado_1748832939.pdf no proposta final.
	02/06/2025 10:10:01	O prazo para o fornecedor PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	02/06/2025 10:15:44	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	02/06/2025 10:23:40	Recebendo Proposta Final reformulada Sr(s). Fornecedor(es), Estamos abrindo a Proposta reformulada da licitante PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA. Vamos encaminhá-la ao setor técnico de engenharia para análise cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão cuja data e horário serão devidamente comunicados na plataforma. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	02/06/2025 12:37:51	Reabertura de sessão Sr(s). Fornecedor(es), Senhores licitantes, informamos que no dia 3/6/2025 às 14h10min. será divulgado o resultado do julgamento da Proposta Final reformulada da licitante melhor classificada, e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	02/06/2025 12:38:30	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Informamos que será divulgado o resultado de julgamento da Proposta Final reformulada e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de Recurso. . A REABERTURA será no dia 03/06/2025 14:10 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	03/06/2025 14:11:17	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	03/06/2025 14:14:22	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_20_2025_parecer_preco_paviservice_classificada_1748970862.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	03/06/2025 14:20:48	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
	03/06/2025 14:31:22	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
	03/06/2025 14:35:28	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 03/06/2025 14:35:00hs até o dia 04/06/2025 14:40:00hs para o(s) fornecedor(es): PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA.
	03/06/2025 14:37:13	Aguardando documentos de Habilitação Sr(s). Fornecedor(es), Informamos que será concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a entrega da documentação de HABILITAÇÃO. Pedimos que EVITEM enviar sua Habilitação com material colorido. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	03/06/2025 14:38:00	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Aguardando Habilitação.. A REABERTURA será no dia 04/06/2025 14:40 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	04/06/2025 11:12:17	O fornecedor PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA acabou de ENVIAR item_10_5_declaracoes_1749046337.zip no habilitanet.
	04/06/2025 11:12:18	O fornecedor PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA acabou de ENVIAR item_6_3_declaracoes_1749046338.zip no habilitanet.
	04/06/2025 11:12:22	O fornecedor PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA acabou de ENVIAR outros_documentos_1749046342.zip no habilitanet.
	04/06/2025 11:12:31	O fornecedor PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA acabou de ENVIAR item_10_10_2_1_da_habilitacao_fiscal_social_e_trabalhista_1749046351.zip no habilitanet.
	04/06/2025 11:12:37	O fornecedor PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA acabou de ENVIAR 10_10_4_da_habilitacao_economico_financeira_1749046357.zip no habilitanet.
	04/06/2025 11:12:49	O fornecedor PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA acabou de ENVIAR item_10_10_1_1_da_habilitacao_juridica_1749046368.zip no habilitanet.
	04/06/2025 11:14:15	O fornecedor PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA acabou de ENVIAR 10_10_3_da_qualificacao_tecnica_1749046455.zip no habilitanet.
	04/06/2025 11:14:38	O fornecedor PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA acabou de ENVIAR 10_10_3_da_qualificacao_tecnica_catestado_1749046477.zip no habilitanet.
	04/06/2025 14:40:01	O prazo para o fornecedor PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	04/06/2025 14:40:38	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	04/06/2025 14:50:23	Análise da Habilitação Sr(s). Fornecedor(es), Informamos que recebemos os documentos de Habilitação da Licitante PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA, e os encaminharemos aos setores competentes para análise. Em razão do volume e complexidade dos documentos enviados, a sessão será suspensa para a análise da Habilitação, cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão na data e horário previamente comunicados nesta plataforma. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	05/06/2025 10:43:22	Reabertura da Sessão Sr(s). Fornecedor(es), Informamos aos licitantes que no dia 6/6/2025, às 11:30, será realizada sessão para divulgação do resultado de julgamento da Habilitação Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	05/06/2025 10:44:34	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Informamos que será divulgado o resultado de julgamento da Habilitação e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de Recurso. . A REABERTURA será no dia 06/06/2025 11:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	06/06/2025 11:31:23	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	06/06/2025 11:32:40	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_20_2025_parecer_habilitacao_juridica_e_trabalhista_paviservice_1749220360.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	06/06/2025 11:33:37	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_20_2025_parecer_qualificacao_economica_financeira_paviservice_1749220417.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	06/06/2025 11:34:19	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_20_2025_parecer_habilitacao_penascal_inabilitada_1749220459.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	06/06/2025 11:35:03	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou EXCLUIR o arquivo ce_20_2025_parecer_preco_penascal_classificada_1748433694.pdf do processo.
	06/06/2025 11:35:43	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_20_2025_parecer_habilitacao_paviservice_inabilitada_1749220543.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	06/06/2025 11:40:16	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
	06/06/2025 11:50:49	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
	06/06/2025 11:52:50	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 06/06/2025 12:05:00hs até o dia 09/06/2025 12:05:00hs para o(s) fornecedor(es): CLPT CONSTRUTORA LTDA.
	06/06/2025 11:54:50	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Aguardando envio de Proposta Final reformulada. A REABERTURA será no dia 09/06/2025 12:05 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	09/06/2025 12:05:01	O prazo para o fornecedor CLPT CONSTRUTORA LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	09/06/2025 12:05:14	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	09/06/2025 12:15:15	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
	09/06/2025 12:20:53	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
	09/06/2025 12:21:42	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 09/06/2025 12:22:00hs até o dia 10/06/2025 12:22:00hs para o(s) fornecedor(es): C P M CONSTRUTORA LTDA.
	09/06/2025 12:23:46	Aguardando Proposta Final reformulada Sr(s). Fornecedor(es), Informamos que estamos aguardando o envio da Proposta Final reformulada no prazo de 24 horas, ou seja, até as 12h22min. do dia 10/6/2025 Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	09/06/2025 12:24:54	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Aguardando a Proposta Final reformulada.. A REABERTURA será no dia 10/06/2025 12:22 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	10/06/2025 12:22:02	O prazo para o fornecedor C P M CONSTRUTORA LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	10/06/2025 12:28:20	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	10/06/2025 12:34:19	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
	10/06/2025 12:36:48	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
	10/06/2025 12:38:42	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 10/06/2025 12:40:00hs até o dia 11/06/2025 12:40:00hs para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL.
	10/06/2025 12:39:55	Aguardando Proposta Final reformulada Sr(s). Fornecedor(es), Informamos que estamos aguardando o envio da Proposta Final reformulada no prazo de 24 horas, ou seja, até as 12h40min. do dia 11/6/2025. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	10/06/2025 12:41:57	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Aguardando o envio da Proposta Final reformulada.. A REABERTURA será no dia 11/06/2025 12:40 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	11/06/2025 12:28:39	O fornecedor CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL acabou de ENVIAR proposta_de_preco_ce_20_2025_1749655716.pdf no proposta final.
	11/06/2025 12:40:01	O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL enviar a proposta final está encerrado .
	11/06/2025 12:40:28	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	11/06/2025 12:48:59	Recebendo Proposta Final reformulada Sr(s). Fornecedor(es), Estamos abrindo a Proposta reformulada da licitante CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL. Vamos encaminhá-la ao setor técnico de engenharia para análise cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão cuja data e horário serão devidamente comunicados na plataforma. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	12/06/2025 10:43:10	Resultado do julgamento da Proposta de Preços Sr(s). Fornecedor(es), Senhores licitantes, dia 13/6/2025 às 10h, será divulgado o resultado do julgamento da Proposta Final reformulada da licitante CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	12/06/2025 10:44:07	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Sessão marcada para o dia 13/6/2025 às 10h, onde será divulgado o resultado do julgamento da Proposta Final reformulada da licitante CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA. . A REABERTURA será no dia 13/06/2025 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	13/06/2025 10:05:18	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	13/06/2025 10:06:14	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_20_2025_parecer_preco_lytoranea_classificada_1749819974.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	13/06/2025 10:18:54	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
	13/06/2025 10:21:47	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 13/06/2025 10:23:00hs até o dia 16/06/2025 10:35:00hs para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL.
	13/06/2025 10:23:52	Aguardando Habilitação Sr(s). Fornecedor(es), Sessão marcada para a entrega dos documentos de Habilitação da CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA, que será no dia 16/6/2025 às 10h35. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	13/06/2025 10:24:30	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Aguardando Habilitação.. A REABERTURA será no dia 16/06/2025 10:35 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	16/06/2025 10:09:29	O fornecedor CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL acabou de ENVIAR documentacao_lyto_20_2025_1750079366.pdf no habilitanet.
	16/06/2025 10:35:02	O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	16/06/2025 10:36:45	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	16/06/2025 10:45:07	Recebendo a Habilitação Sr(s). Fornecedor(es), Informamos que recebemos os Documentos de Habilitação e iremos encaminhá-la aos setores competentes para análise e tendo em vista o volume e complexidade dos documentos, informamos que a sessão será suspensa para análise da Habilitação da Licitante CONSTRUTORA LYTORANEA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL., cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão cuja data e horário serão devidamente comunicados na plataforma. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	18/06/2025 11:03:45	Reabertura da sessão Sr(s). Fornecedor(es), Informamos aos licitantes que no dia 20/6/2025, às 10hs. será realizada sessão para divulgação do resultado de julgamento da Habilitação e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de Recurso. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	18/06/2025 11:04:22	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Informamos que será divulgado o resultado de julgamento da Habilitação e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de Recurso. . A REABERTURA será no dia 20/06/2025 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	20/06/2025 10:08:51	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	20/06/2025 10:10:39	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_20_2025_parecer_habilitacao_juridica_e_trabalhista_lytoranea_1750425039.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	20/06/2025 10:11:25	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_20_2025_parecer_qualificacao_economica_financeira_lytoranea_1750425084.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	20/06/2025 10:12:56	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo oficio_externo_n_851_2025_adema_1750425175.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	20/06/2025 10:14:35	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_20_2025_parecer_habilitacao_lytoranea_r01_1750425275.doc do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	20/06/2025 10:22:25	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 20/06/2025 10:25:00hs até o dia 23/06/2025 10:25:00hs para o(s) fornecedor(es): SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA.
	20/06/2025 10:24:55	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Aguardando o envio da Proposta Final reformulada. A REABERTURA será no dia 23/06/2025 10:25 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	23/06/2025 09:07:34	O fornecedor SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA acabou de ENVIAR proposta_de_preco_cr_020_2025_der_1750680454.pdf no proposta final.
	23/06/2025 10:25:02	O prazo para o fornecedor SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	23/06/2025 10:41:47	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	23/06/2025 10:52:45	Análise das Proposta Final Reformulada Sr(s). Fornecedor(es), informamos que iremos encaminhá-la ao setor técnico de engenharia para análise, cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão com data e horário previamente comunicados na plataforma. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	25/06/2025 11:44:07	Reabertura da sessão Sr(s). Fornecedor(es), Senhores licitantes, informamos que no dia 26/6/2025 às 11h45min. será divulgado o resultado do julgamento da Proposta Final reformulada da licitante melhor classificada, e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	25/06/2025 11:45:01	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Informamos que será divulgado o resultado de julgamento da Proposta Final reformulada e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de Recurso. . A REABERTURA será no dia 26/06/2025 11:45 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	26/06/2025 11:48:35	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	26/06/2025 11:49:43	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_20_2025_parecer_preco_scave_classificada_1750949383.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	26/06/2025 11:50:52	1ª INTENÇÃO DE RECURSO Sr(s). Fornecedor(es), Informamos que está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	26/06/2025 12:02:44	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 26/06/2025 12:05:00hs até o dia 27/06/2025 12:05:00hs para o(s) fornecedor(es): SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA.
	26/06/2025 12:03:59	Prazo para envio da documentação da Habilitação Sr(s). Fornecedor(es), Informamos que está aberto o prazo para envio dos documentos de habilitação, ou seja, até as 12h05min. do dia 27/6/2025. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	26/06/2025 12:04:32	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Informamos o prazo para envio dos documentos de habilitação.. A REABERTURA será no dia 27/06/2025 12:05 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	27/06/2025 10:49:31	O fornecedor SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA acabou de ENVIAR <code>habilitacao_scave_der_20_2025_1751032169.pdf</code> no habilitanet.
	27/06/2025 12:05:00	O prazo para o fornecedor SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	27/06/2025 12:05:12	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	27/06/2025 12:09:12	Recebendo a Habilitação Sr(s). Fornecedor(es), Informamos que recebemos os Documentos de Habilitação e iremos encaminhá-la aos setores competentes para análise e tendo em vista o volume e complexidade dos documentos, informamos que a sessão será suspensa para análise da Habilitação da Licitante SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA. , cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão cuja data e horário serão devidamente comunicados na plataforma. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	01/07/2025 12:34:16	Reabertura da sessão Sr(s). Fornecedor(es), Informamos aos licitantes que no dia 2/7/2025, às 14h30min. será realizada sessão para divulgação do resultado de julgamento da Habilitação e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de Recurso. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	01/07/2025 12:37:16	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Informamos que será divulgado o resultado de julgamento da Habilitação . A REABERTURA será no dia 02/07/2025 14:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	02/07/2025 14:31:23	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	02/07/2025 14:33:13	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo <code>ce_20_2025_parecer_habilitacao_scave_inabilitada_1751477593.pdf</code> do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	02/07/2025 14:33:31	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo <code>ce_20_2025_parecer_qualificacao_economica_financeira_scave_1751477611.pdf</code> do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	02/07/2025 14:34:22	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo <code>ce_20_2025_parecer_habilitacao_juridica_e_trabalhista_scave_1751477662.pdf</code> do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	02/07/2025 14:35:00	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo <code>nada_conta_scave_consultaconsolidada_01514128000136_2_7_2025_1_1751477700.pdf</code> do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	02/07/2025 14:40:36	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 02/07/2025 14:45:00hs até o dia 03/07/2025 14:45:00hs para o(s) fornecedor(es): TOP ENGENHARIA LTDA.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	02/07/2025 14:47:52	Aguardando Proposta Final Sr(s). Fornecedor(es), Sessão suspensa, em razão do aguardo da Proposta de Preços dentro do prazo concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Pedimos que, se possível, apresentem sua Proposta DIGITALIZADA EM PRETO E BRANCO. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	02/07/2025 14:48:59	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Aguardando Proposta de Preços.. A REABERTURA será no dia 03/07/2025 14:45 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	03/07/2025 13:23:47	O fornecedor TOP ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR proposta_de_prec_os_020_2025_assinada_1751559827.pdf no proposta final.
	03/07/2025 13:24:08	O fornecedor TOP ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR proposta_de_preco_020_2025_ajustada_1751559848.xlsx no proposta final.
	03/07/2025 14:45:02	O prazo para o fornecedor TOP ENGENHARIA LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	03/07/2025 14:52:56	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	03/07/2025 14:57:25	Análise da Proposta de Preços Sr(s). Fornecedor(es), Recebida a Proposta reformulada da licitante TOP ENGENHARIA LTDA, vamos encaminhá-la ao setor técnico de engenharia para análise cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão com data e horário que serão previamente comunicados na plataforma. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	07/07/2025 09:27:30	Reabertura da sessão Sr(s). Fornecedor(es), Senhores licitantes, informamos que no dia 9/7/2025 às 10 horas. será divulgado o resultado do julgamento da Proposta Final reformulada da licitante melhor classificada, e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	07/07/2025 09:27:56	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Informamos que será divulgado o resultado de julgamento da Proposta Final reformulada e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de Recurso. . A REABERTURA será no dia 10/07/2025 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	07/07/2025 11:26:00	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	07/07/2025 11:29:39	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Informamos que será divulgado o resultado de julgamento da Proposta Final reformulada e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de Recurso. . A REABERTURA será no dia 09/07/2025 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	09/07/2025 10:03:51	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	09/07/2025 10:05:05	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_20_2025_parecer_preco_topengenharia_classificada_1752066305.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	09/07/2025 10:19:01	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 09/07/2025 10:20:00hs até o dia 10/07/2025 10:30:00hs para o(s) fornecedor(es): TOP ENGENHARIA LTDA.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	09/07/2025 10:19:45	Aguardando Habilitação Sr(s). Fornecedor(es), Informamos que será concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a entrega da documentação de HABILITAÇÃO da licitante TOP ENGENHARIA LTDA. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	09/07/2025 10:20:32	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Aguardando envio da Habilitação.. A REABERTURA será no dia 10/07/2025 10:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	10/07/2025 10:06:23	O fornecedor TOP ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR documentacao_ce_020_2025_assinada_1752152783.pdf no habilitanet.
	10/07/2025 10:30:02	O prazo para o fornecedor TOP ENGENHARIA LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	10/07/2025 10:33:12	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	10/07/2025 10:38:29	Análise da Habilitação Sr(s). Fornecedor(es), Recebida a documentação de Habilitação da TOP ENGENHARIA LTDA, informando que iremos encaminhá-la ao Setor Técnico competente para a devida análise, e tão logo tenhamos o Parecer Técnico, marcaremos a sessão para darmos o julgamento desta análise cujo dia e horário serão previamente marcados nesta plataforma. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	28/07/2025 10:35:48	Reabertura da sessão Sr(s). Fornecedor(es), Informamos aos licitantes que no dia 29/7/2025, às 10h40min., será realizada sessão para divulgação do resultado de julgamento da Habilitação Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	28/07/2025 10:36:18	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Informamos que será divulgado o resultado de julgamento da Habilitação . A REABERTURA será no dia 29/07/2025 10:40 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	29/07/2025 10:51:37	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_20_2025_parecer_habilitacao_juridica_e_trabalhista_top_1753797097.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	29/07/2025 10:52:12	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_20_2025_parecer_qualificacao_economica_financeira_top_1753797132.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	29/07/2025 10:52:55	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_20_2025_parecer_habilitacao_topengenharia_inabilitada_1753797174.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	29/07/2025 10:54:42	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	29/07/2025 10:59:16	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
	29/07/2025 11:03:29	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
	29/07/2025 11:09:09	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 29/07/2025 11:10:00hs até o dia 30/07/2025 11:10:00hs para o(s) fornecedor(es): HECA CONSTRUTORA LTDA.
	29/07/2025 17:49:29	O fornecedor HECA CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR link_proposta_de_preco_n_020_2025_1753822169.pdf no proposta final.
	30/07/2025 11:10:01	O prazo para o fornecedor HECA CONSTRUTORA LTDA enviar a proposta final está encerrado .

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	30/07/2025 11:22:10	Recebendo Proposta Final reformulada Sr(s). Fornecedor(es), Estamos abrindo a Proposta reformulada da licitante HECA CONSTRUTORA LTDA. Vamos encaminhá-la ao setor técnico de engenharia para análise cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão cuja data e horário serão devidamente comunicados na plataforma. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	01/08/2025 11:41:03	Reabertura da sessão Sr(s). Fornecedor(es), Informamos que no dia 4/8/2025 às 10 horas, será divulgado o resultado do julgamento da Proposta Final reformulada da licitante melhor classificada, e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	01/08/2025 11:41:46	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Informamos que será divulgado o resultado de julgamento da Proposta Final reformulada e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de Recurso. . A REABERTURA será no dia 04/08/2025 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	04/08/2025 10:00:45	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	04/08/2025 10:05:32	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_20_2025_parecer_preco_heca_classificada_1754312732.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	04/08/2025 10:12:21	1ª INTENÇÃO DE RECURSO Sr(s). Fornecedor(es), Senhores Licitantes, informamos que está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse é o momento para se manifestar. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	04/08/2025 10:23:43	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 04/08/2025 10:25:00hs até o dia 05/08/2025 10:25:00hs para o(s) fornecedor(es): HECA CONSTRUTORA LTDA.
	04/08/2025 10:25:26	Prazo para envio da documentação da Habilitação Sr(s). Fornecedor(es), Informamos que está aberto o prazo para envio dos documentos de habilitação, até as 10h25min do dia 5/8/2025. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	04/08/2025 15:49:59	O fornecedor HECA CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR link_doc_de_habilitacao_n_020_2025_1754333399.pdf no habilitanet.
	05/08/2025 10:25:01	O prazo para o fornecedor HECA CONSTRUTORA LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	05/08/2025 10:33:52	Recebendo a Habilitação Sr(s). Fornecedor(es), Informamos que recebemos os Documentos de Habilitação e iremos encaminhá-la aos setores competentes para análise e tendo em vista o volume e complexidade dos documentos, informamos que a sessão será suspensa temporariamente para análise da Habilitação da Licitante HECA CONSTRUTORA LTDA , cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão cuja data e horário serão devidamente comunicados na plataforma. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	05/08/2025 16:03:27	Resultado julgamento da Habilitação Sr(s). Fornecedor(es), Senhores licitantes, amanhã dia 6/8/2025 às 10h45, será divulgado o resultado do julgamento da Habilitação da licitante melhor classificada, e na sequência, abriremos o prazo para manifestação de intenção de recurso. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	05/08/2025 16:04:34	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Resultado de julgamento da Habilitação.. A REABERTURA será no dia 06/08/2025 10:45 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	06/08/2025 08:50:47	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	06/08/2025 08:53:59	Reabertura da sessão Sr(s). Fornecedor(es), Senhores licitantes, por questões internas, a sessão pública para continuação do certame marcada para hoje dia 6/8/2025 às 10h45min, informamos que estamos remarcando para amanhã dia 7/8/2025 às 9 horas, para divulgar o resultado do julgamento da Habilitação da licitante melhor classificada, e na sequência, abriremos o prazo para manifestação de intenção de recurso. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	06/08/2025 09:00:57	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Informamos que será divulgado o resultado de julgamento da Habilitação e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de Recurso. . A REABERTURA será no dia 07/08/2025 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	07/08/2025 09:00:16	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 20/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	07/08/2025 09:02:41	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_20_2025_parecer_habilitacao_juridica_e_trabalhista_heca_1754568161.docx do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	07/08/2025 09:03:36	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_20_2025_parecer_qualificacao_economica_financeira_heca_1754568215.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	07/08/2025 09:04:24	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo ce_20_2025_parecer_habilitacao_heca_habilitada_1754568264.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	07/08/2025 09:07:36	Resultado do julgamento da Habilitação Sr(s). Fornecedor(es), Informamos que a análise da Habilitação da Licitante melhor classificada foi devidamente analisada pelos setores competentes, conforme Pareceres Técnicos já disponibilizados na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos HABILITADA a Licitante HECA CONSTRUTORA LTDA . Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Usuário Data/Hora Mensagem

07/08/2025 2ª INTENÇÃO DE RECURSO
09:09:21

Sr(s). Fornecedor(es),

Senhores licitantes, informamos que está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **15:08:18 horas do dia 25 de Agosto de 2025** cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .

Tito Felipe Lopes Teles Roriz
Agente de contratação Oficial

Dayse Bomfim Santos
Equipe de Apoio

Luziete Tavares Carvalho
Equipe de Apoio

Izabelly Noaly Santana Silva
Equipe de Apoio

Vaneide Souza Coelho Menezes
Equipe de Apoio

Autenticação: 40F47B342447307CFC10DCB9870069CD