# DER-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE/SE

## ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

## CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 9/2024

## PROCESSO LICITATÓRIO 607/2024

Às **10:35:55 horas do dia 20 de Agosto de 2024** reuniram-se no site ***www.licitanet.com.br***, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **Execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas na região centro-sul do Estado de Sergipe.**.

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA , conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

## Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

| Fornecedor | CNPJ | Enquadramento |
|---|---|---|
| AM3 ENGENHARIA LTDA | 16.628.118/0001-07 | Grande Porte |
| VIBAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 32.815.029/0001-18 | Grande Porte |
| AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 34.875.861/0001-35 | Microempresa |
| CONSTRUTORA J CARLA LTDA | 14.429.034/0001-00 | Microempresa |
| NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 00.338.885/0001-33 | Grande Porte |
| COMPAC ENGENHARIA LTDA | 10.593.378/0001-08 | Grande Porte |
| SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA | 30.465.766/0001-02 | Microempresa |
| GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | 23.694.541/0001-62 | Microempresa |
| C P M CONSTRUTORA LTDA | 05.545.366/0001-60 | Grande Porte |
| RVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA | 35.095.155/0001-33 | Grande Porte |
| TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | 34.405.597/0001-76 | Grande Porte |
| HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 39.598.322/0001-10 | Microempresa |
| JRJ CONSTRUCOES LTDA | 10.858.400/0001-96 | Microempresa |
| R.C. SILVA TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA | 01.587.414/0001-21 | Microempresa |
| CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA | 13.029.361/0001-02 | Microempresa |
| RC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 19.207.573/0001-19 | Microempresa |
| A & R ENGENHARIA LTDA | 19.232.853/0001-87 | Microempresa |
| TECCOL ENGENHARIA LTDA | 15.586.696/0001-57 | Grande Porte |
| JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 18.087.443/0001-27 | Grande Porte |
| SANT S CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 24.117.550/0001-53 | Microempresa |
| PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI | 13.350.372/0001-90 | Microempresa |
| JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 01.842.819/0001-69 | Microempresa |
| SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA | 29.889.275/0001-00 | Microempresa |

# Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".**

# Histórico de propostas, lances e mensagens

## Propostas Inicias do Lote 1

| ID | Fornecedor | CNPJ | Marca | Modelo | Proposta R$ | Situação | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63898 | AM3 ENGENHARIA LTDA | 16628118000107 | SERVIÇO | SERVIÇO | R$ 3.200.000,00 | Classificada | -- |
| 70649 | VIBAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 32815029000118 | SERVIÇO | SERVIÇO | R$ 3.200.000,00 | Classificada | -- |
| 69824 | AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 34875861000135 | SERVIÇO | SERVIÇO | R$ 3.233.782,10 | Classificada | -- |
| 61993 | CONSTRUTORA J CARLA LTDA | 14429034000100 | SERVIÇO | SERVIÇO | R$ 3.233.782,10 | Classificada | -- |
| 2585 | NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 00338885000133 | SERVIÇO | SERVIÇO | R$ 3.233.782,10 | Classificada | -- |
| 54766 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | 10593378000108 | SERVIÇO | SERVIÇO | R$ 3.233.782,10 | Classificada | -- |
| 5096 | SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA | 30465766000102 | SERVIÇO | SERVIÇO | R$ 3.233.782,00 | Classificada | -- |
| 38503 | GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | 23694541000162 | SERVIÇO | SERVIÇO | R$ 3.233.782,10 | Classificada | -- |
| 99637 | C P M CONSTRUTORA LTDA | 05545366000160 | SERVIÇO | SERVIÇO | R$ 3.233.582,00 | Classificada | -- |
| 28162 | SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA | 35095155000133 | SERVIÇO | SERVIÇO | R$ 3.200.000,00 | Classificada | -- |
| 54360 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | 34405597000176 | SERVIÇO | SERVIÇO | R$ 3.182.356,68 | Classificada | -- |
| 48127 | HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 39596322000110 | SERVIÇO | SERVIÇO | R$ 3.229.398,50 | Classificada | -- |
| 46805 | JRJ CONSTRUCOES LTDA | 10858400000196 | SERVIÇO | SERVIÇO | R$ 2.567.025,68 | Classificada | -- |
| 9075 | R.C. SILVA TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA | 01567414000121 | SERVIÇO | SERVIÇO | R$ 3.233.782,10 | Classificada | -- |
| 74504 | CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA | 13029361000102 | SERVIÇO | SERVIÇO | R$ 2.425.659,95 | Classificada | -- |
| 81246 | RC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 19207573000119 | SERVIÇO | SERVIÇO | R$ 3.233.782,10 | Classificada | -- |
| 73277 | A & R ENGENHARIA LTDA | 19232853000187 | SERVIÇO | SERVIÇO | R$ 3.233.782,10 | Classificada | -- |
| 89167 | TECCOL ENGENHARIA LTDA | 15586696000157 | SERVIÇO | SERVIÇO | R$ 3.200.000,00 | Classificada | -- |
| 30496 | JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 18087443000127 | SERVIÇO | SERVIÇO | R$ 3.233.782,10 | Classificada | -- |
| 09219 | SANT S CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 24117550000153 | SERVIÇO | SERVIÇO | R$ 3.233.000,00 | Classificada | -- |
| 38226 | PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI | 13350372000190 | SERVIÇO | SERVIÇO | R$ 3.233.782,00 | Classificada | -- |
| 35164 | JBSMA CONSTRUTDRA E INCORPORADORA LTDA | 01842819000169 | SERVIÇO | SERVIÇO | R$ 2.889.452,87 | Classificada | -- |
| 5083 | SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA | 29889275000100 | SERVIÇO | SERVIÇO | R$ 2.550.000,00 | Classificada | -- |

**Lances do Lote 1**

| Fornecedor | CNPJ | Valor Lance R$ | Data/Hora | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| R.C. SILVA TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA | 01.587.414/0001-21 | R$ 3.233.782,10 | 20/08/2024 07:43:57 | Classificado |
| GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | 23.694.541/0001-62 | R$ 3.233.782,10 | 19/08/2024 14:44:16 | Classificado |
| RC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 19.207.573/0001-19 | R$ 3.233.782,10 | 20/08/2024 08:25:51 | Classificado |
| A & R ENGENHARIA LTDA | 19.232.853/0001-87 | R$ 3.233.782,10 | 20/08/2024 08:31:09 | Classificado |
| AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 34.875.861/0001-35 | R$ 3.233.762,10 | 05/08/2024 19:17:12 | Classificado |

**Lances do Lote 1**

| Fornecedor | CNPJ | Valor Lance R$ | Data/Hora | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUTORA J CARLA LTDA | 14.429.034/0001-00 | R$ 3.233.782,10 | 12/08/2024 14:59:11 | Classificado |
| COMPAC ENGENHARIA LTDA | 10.593.378/0001-08 | R$ 3.233.782,10 | 15/08/2024 15:35:39 | Classificado |
| NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 00.338.885/0001-33 | R$ 3.233.782,10 | 14/08/2024 16:54:54 | Classificado |
| JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 18.087.443/0001-27 | R$ 3.233.782,10 | 20/08/2024 08:37:24 | Classificado |
| SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA | 30.465.766/0001-02 | R$ 3.233.782,00 | 16/08/2024 11:41:11 | Classificado |
| PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI | 13.350.372/0001-90 | R$ 3.233.782,00 | 20/08/2024 09:02:51 | Classificado |
| C P M CONSTRUTORA LTDA | 05.545.366/0001-60 | R$ 3.233.582,00 | 19/08/2024 16:51:03 | Classificado |
| SANT S CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 24.117.550/0001-53 | R$ 3.233.000,00 | 20/08/2024 08:53:40 | Classificado |
| HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 39.598.322/0001-10 | R$ 3.229.398,50 | 19/08/2024 19:51:51 | Classificado |
| TECCOL ENGENHARIA LTDA | 15.586.696/0001-57 | R$ 3.200.000,00 | 20/08/2024 10:02:59 | Classificado |
| AM3 ENGENHARIA LTDA | 16.628.118/0001-07 | R$ 3.200.000,00 | 19/08/2024 20:18:13 | Classificado |
| VIBAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 32.815.029/0001-18 | R$ 3.200.000,00 | 11/07/2024 11:22:47 | Classificado |
| SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA | 35.095.155/0001-33 | R$ 3.200.000,00 | 19/08/2024 17:42:32 | Classificado |
| TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | 34.405.597/0001-76 | R$ 3.182.356,68 | 19/08/2024 18:10:18 | Classificado |
| TECCOL ENGENHARIA LTDA | 15.586.696/0001-57 | R$ 3.100.000,00 | 20/08/2024 10:37:14 | Intermediario |
| HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 39.598.322/0001-10 | R$ 3.050.000,00 | 20/08/2024 10:39:52 | Intermediario |
| HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 39.598.322/0001-10 | R$ 3.032.832,09 | 20/08/2024 10:40:12 | Intermediario |
| TECCOL ENGENHARIA LTDA | 15.586.696/0001-57 | R$ 3.000.000,00 | 20/08/2024 10:37:37 | Intermediario |
| AM3 ENGENHARIA LTDA | 16.628.118/0001-07 | R$ 2.976.803,00 | 20/08/2024 10:37:31 | Intermediario |
| TECCOL ENGENHARIA LTDA | 15.586.696/0001-57 | R$ 2.975.000,00 | 20/08/2024 10:37:56 | Intermediario |
| TECCOL ENGENHARIA LTDA | 15.586.696/0001-57 | R$ 2.920.000,00 | 20/08/2024 10:39:03 | Intermediario |
| COMPAC ENGENHARIA LTDA | 10.593.378/0001-08 | R$ 2.910.403,00 | 20/08/2024 10:37:23 | Intermediario |
| HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 39.598.322/0001-10 | R$ 2.910.400,00 | 20/08/2024 10:41:52 | Intermediario |
| TECCOL ENGENHARIA LTDA | 15.586.696/0001-57 | R$ 2.905.000,00 | 20/08/2024 10:39:19 | Intermediario |
| C P M CONSTRUTORA LTDA | 05.545.366/0001-60 | R$ 2.903.300,00 | 20/08/2024 10:41:21 | Intermediario |
| SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA | 35.095.155/0001-33 | R$ 2.900.000,00 | 20/08/2024 10:50:11 | Intermediario |
| JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 01.842.819/0001-69 | R$ 2.889.452,87 | 20/08/2024 09:22:19 | Classificado |
| GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | 23.694.541/0001-62 | R$ 2.886.599,98 | 20/08/2024 10:37:18 | Intermediario |
| TECCOL ENGENHARIA LTDA | 15.586.696/0001-57 | R$ 2.885.000,00 | 20/08/2024 10:39:54 | Intermediario |
| VIBAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 32.815.029/0001-18 | R$ 2.880.000,00 | 20/08/2024 10:41:24 | Intermediario |

**Lances do Lote 1**

| Fornecedor | CNPJ | Valor Lance R$ | Data/Hora | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA | 30.465.766/0001-02 | R$ 2.748.714,70 | 20/08/2024 10:41:06 | Intermediario |
| TECCOL ENGENHARIA LTDA | 15.586.696/0001-57 | R$ 2.745.000,00 | 20/08/2024 10:42:31 | Intermediario |
| GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | 23.694.541/0001-62 | R$ 2.720.000,00 | 20/08/2024 10:42:43 | Intermediario |
| JRJ CONSTRUCOES LTDA | 10.858.400/0001-96 | R$ 2.587.025,68 | 19/08/2024 21:36:43 | Classificado |
| VIBAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 32.815.029/0001-18 | R$ 2.586.000,00 | 20/08/2024 10:45:07 | Intermediario |
| SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA | 29.889.275/0001-00 | R$ 2.550.000,00 | 20/08/2024 09:34:52 | Classificado |
| TECCOL ENGENHARIA LTDA | 15.586.696/0001-57 | R$ 2.549.000,00 | 20/08/2024 10:44:25 | Intermediario |
| ~~SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA~~ | ~~35.095.155/0001-33~~ | ~~R$ 2.500.000,00~~ | ~~20/08/2024 10:50:57~~ | ~~Lance Excluído~~ |
| SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA | 35.095.155/0001-33 | R$ 2.450.000,00 | 20/08/2024 10:51:55 | Intermediario |
| CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA | 13.029.361/0001-02 | R$ 2.425.659,95 | 20/08/2024 07:49:28 | Classificado |
| JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 18.087.443/0001-27 | R$ 2.425.336,58 | 20/08/2024 10:40:42 | Intermediario |
| SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA | 29.869.275/0001-00 | R$ 2.425.336,57 | 20/08/2024 10:44:22 | Intermediario |
| SANT S CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 24.117.550/0001-53 | R$ 2.425.336,56 | 20/08/2024 10:45:33 | Intermediario |
| A & R ENGENHARIA LTDA | 19.232.853/0001-87 | R$ 2.400.000,00 | 20/08/2024 10:40:18 | Manual |
| JRJ CONSTRUCOES LTDA | 10.858.400/0001-96 | R$ 2.398.383,11 | 20/08/2024 10:42:34 | Manual |
| CONSTRUTORA J CARLA LTDA | 14.429.034/0001-00 | R$ 2.392.000,00 | 20/08/2024 10:43:28 | Manual |
| NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 00.338.885/0001-33 | R$ 2.390.383,11 | 20/08/2024 10:44:35 | Manual |
| A & R ENGENHARIA LTDA | 19.232.853/0001-87 | R$ 2.380.000,00 | 20/08/2024 10:44:50 | Manual |
| NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 00.338.885/0001-33 | R$ 2.378.383,11 | 20/08/2024 10:45:23 | Manual |
| JRJ CONSTRUCOES LTDA | 10.858.400/0001-96 | R$ 2.376.766,22 | 20/08/2024 10:45:23 | Automatico |
| NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 00.338.885/0001-33 | R$ 2.375.000,00 | 20/08/2024 10:45:48 | Manual |
| JRJ CONSTRUCOES LTDA | 10.858.400/0001-96 | R$ 2.373.383,11 | 20/08/2024 10:45:46 | Automatico |
| A & R ENGENHARIA LTDA | 19.232.853/0001-87 | R$ 2.370.000,00 | 20/08/2024 10:45:51 | Manual |
| JRJ CONSTRUCOES LTDA | 10.858.400/0001-96 | R$ 2.368.383,11 | 20/08/2024 10:45:52 | Automatico |
| A & R ENGENHARIA LTDA | 19.232.853/0001-87 | R$ 2.360.000,00 | 20/08/2024 10:46:17 | Intermediario |
| NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 00.338.885/0001-33 | R$ 2.340.000,00 | 20/08/2024 10:46:04 | Manual |
| JRJ CONSTRUCOES LTDA | 10.858.400/0001-96 | R$ 2.338.383,11 | 20/08/2024 10:46:05 | Automatico |
| NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 00.338.885/0001-33 | R$ 2.336.766,22 | 20/08/2024 10:47:04 | Manual |
| CONSTRUTORA J CARLA LTDA | 14.429.034/0001-00 | R$ 2.336.000,00 | 20/08/2024 10:47:20 | Intermediario |
| JRJ CONSTRUCOES LTDA | 10.858.400/0001-96 | R$ 2.335.149,33 | 20/08/2024 10:47:04 | Automatico |

**Lances do Lote 1**

| Fornecedor | CNPJ | Valor Lance R$ | Data/Hora | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 00.338.885/0001-33 | R$ 2.333.532,44 | 20/08/2024 10:47:31 | Manual |
| JRJ CONSTRUCOES LTDA | 10.858.400/0001-96 | R$ 2.331.915,55 | 20/08/2024 10:47:31 | Automatico |
| NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 00.338.885/0001-33 | R$ 2.328.323,11 | 20/08/2024 10:48:31 | Intermediario |
| A & R ENGENHARIA LTDA | 19.232.853/0001-87 | R$ 2.325.000,00 | 20/08/2024 10:47:52 | Manual |
| JRJ CONSTRUCOES LTDA | 10.858.400/0001-96 | R$ 2.323.383,11 | 20/08/2024 10:47:52 | Automatico |
| A & R ENGENHARIA LTDA | 19.232.853/0001-87 | R$ 2.320.000,00 | 20/08/2024 10:48:43 | Manual |
| JRJ CONSTRUCOES LTDA | 10.858.400/0001-96 | R$ 2.318.383,11 | 20/08/2024 10:48:43 | Automatico |
| A & R ENGENHARIA LTDA | 19.232.853/0001-87 | R$ 2.310.000,00 | 20/08/2024 10:49:39 | Manual |
| JRJ CONSTRUCOES LTDA | 10.858.400/0001-96 | R$ 2.308.383,11 | 20/08/2024 10:49:39 | Automatico |
| JRJ CONSTRUCOES LTDA | 10.858.400/0001-96 | R$ 2.305.000,00 | 20/08/2024 10:50:07 | Manual |
| A & R ENGENHARIA LTDA | 19.232.853/0001-87 | R$ 2.300.000,00 | 20/08/2024 10:50:48 | Manual |
| JRJ CONSTRUCOES LTDA | 10.858.400/0001-98 | R$ 2.298.383,11 | 20/08/2024 10:50:47 | Automatico |
| JRJ CONSTRUCOES LTDA | 10.858.400/0001-96 | R$ 2.296.052,00 | 20/08/2024 10:51:28 | Manual |
| A & R ENGENHARIA LTDA | 19.232.853/0001-87 | R$ 2.290.000,00 | 20/08/2024 10:52:59 | Manual |
| JRJ CONSTRUCOES LTDA | 10.858.400/0001-96 | R$ 2.288.383,11 | 20/08/2024 10:52:59 | Automatico |
| JRJ CONSTRUCOES LTDA | 10.858.400/0001-96 | R$ 2.285.015,02 | 20/08/2024 10:53:41 | Manual |

**Mensagens do Lote 1**

| Usuário | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Pregoeiro | 20/08/2024 10:35:55 | Bom dia senhores licitantes, vamos iniciar a sessão. |
| Sistema | 20/08/2024 10:36:10 | O **LOTE 1** foi ordenado e classificado. Boa sorte! |
| Sistema | 20/08/2024 10:36:21 | O **LOTE 1** está na fase competitiva e sua disputa durará **18 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **82 (dois) minutos** da fase competitiva o **LOTE 1** será encerrado automaticamente! |
| Sistema | 20/08/2024 10:46:24 | A etapa de envio de lances do **LOTE 1** foi prorrogada automaticamente e será de **82 (dois) minutos**. Boa sorte! |
| Sistema | 20/08/2024 10:52:20 | Sr(a). Condutor(a) do processo, o **fornecedor 28162** solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: **R$ 2.450.088,00**. Pelo motivo abaixo: **Lance inserido inveridamente**. |
| Sistema | 20/08/2024 10:52:58 | O Fornecedor: **28162** cancelou o lance no valor de **R$ 2.580.088,80** pelo motivo abaixo: **Lance incorreto**! conforme o artigo Art 21, da IN 73/2022. |
| Sistema | 20/08/2024 10:55:41 | A prorrogação automática do **LOTE 1 está** encerrada. |
| Pregoeiro | 20/08/2024 10:59:42 | Senhor Licitante 48805, que se encontra provisoriamente com o melhor lance, seria possível melhorar o valor? |
| Sistema | 20/08/2024 11:00:22 | O **LOTE 1** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **18 minutos**. |

**Mensagens do Lote 1**

| Usuário | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 20/08/2024 11:10:26 | O tempo de negociação está **encerrado**. |
| Sistema | 20/08/2024 11:11:00 | A proposta do fornecedor **JRJ CONSTRUCOES LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$2.285.015,02.** |
| Pregoeiro | 21/08/2024 11:16:29 | Bom dia, senhores Licitantes. Estamos abrindo a Proposta reformulada da licitante provisoriamante melhor classificada. Vamos enceminhá-la ao setor técnico de engenharia competente para análise cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão cuja data a horário serão devidamente comunicados na plataforma. |
| Pregoeiro | 28/08/2024 10:53:17 | Bom dia senhores licitantes, vamos reiniciar a sessão. |
| Sistema | 28/08/2024 10:53:47 | Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **24 horas** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interasse em recorrer esse o momento para se manifestar. |
| Sistema | 28/08/2024 10:57:20 | O fornecedor **NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA** manifestou intenção de Recurso/Reconsideração |
| Sistema | 28/08/2024 11:05:16 | O fornecedor **CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA** manifestou intenção de Recurso/Reconsideração |
| Sistema | 29/08/2024 10:53:47 | Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração |
| Pregoeiro | 29/08/2024 11:25:23 | Bom dia Senhores Licitantes, estamos dendo continuidade ao Certame. |
| Pregoeiro | 29/08/2024 11:35:14 | Recebemos os Documentos de Habilitação e iremos encaminhá-la aos setores competentes para análise e tendo em vista o volume e complexidade dos documentos, informamos que a sessão será suspensa para análise da Habilitação, cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão cuja data e horário serão devidamente comunicados na plataforma. |
| Pregoeiro | 05/09/2024 11:33:16 | Bom dia. Senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao nosso certame. |
| Sistema | 05/09/2024 11:33:44 | Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **JRJ CONSTRUCOES LTDA-10.858.400/0081-96** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.<br><br>O fornecedor **JRJ CONSTRUCOES** LTDA **-10.858.400/0001-96** venceu o **LOTE -1** pelo valor de **R$2.285.015,02.** |
| Sistema | 05/09/2024 11:33:59 | Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **24 horas** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar. |
| Sistema | 05/09/2024 11:58:26 | O fornecedor **SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA** manifestou intenção de Recurso/Reconsideração |
| Sistema | 06/09/2024 11:34:02 | Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração |
| Sistema | 06/09/2024 11:51:02 | A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de **NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA** foi recebida pelo seguinte motivo: *Aberto o prazo para envio das razões e contrarrazões recursais.*. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até **11/09/2024** e os outros interessados envie as contra razões até **16/09/2024.** |
| Sistema | 06/09/2024 11:51:02 | A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de **CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA** foi recebida pelo seguinte motivo: *Aberto o prazo para envio das razões e contrarrazões recursais.*. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até **11/09/2024** e os outros interessados envie as contra razões até **16/09/2024.** |
| Sistema | 06/09/2024 11:51:02 | A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de **SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA** foi recebida pelo seguinte motivo: *Aberto o prazo para envio das razões e contrarrazões recursais.*. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até **11/09/2024** e os outros interessados envie as contra razões até **16/09/2024.** |
| Sistema | 06/09/2024 11:58:06 | O fornecedor **NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA** declinou do Recurso/Reconsideração administrativo enviado para o **Lote 1** |
| Sistema | 12/09/2024 08:20:20 | Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de Recurso/Reconsideração do fornecedor **SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA - 30.465.766/0001-02,** tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer. |
| Sistema | 12/09/2024 08:25:00 | Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de Recurso/Reconsideração do fornecedor **CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA - 13.029.361/0001-02,** tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer. |
| Sistema | 12/09/2024 08:26:34 | A disputa do **LOTE 1** está encerrada. **Despacho:** *Obrigada senhores licitantes pele participação de todos.*. |

**Classificação Final do Lote 1**

| Posição | Licitante | CNPJ | Melhor Oferta R$ |
|---|---|---|---|
| 1º | JRJ CONSTRUCOES LTDA | 10.858.400/0001-96 | R$ 2.285.015,02 |
| 2º | A & R ENGENHARIA LTDA | 19.232.853/0001-87 | R$ 2.290.000,00 |
| 3º | NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 00.338.885/0001-33 | R$ 2.328.323,11 |
| 4º | CONSTRUTORA J CARLA LTDA | 14.429.034/0001-00 | R$ 2.336.000,00 |
| 5º | SANT S CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 24.117.550/0001-53 | R$ 2.425.336,56 |
| 6º | SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA | 29.889.275/0001-00 | R$ 2.425.336,57 |
| 7º | JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 18.087.443/0001-27 | R$ 2.425.336,58 |
| 8º | CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA | 13.029.361/0001-02 | R$ 2.425.659,95 |
| 9º | SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA | 35.095.155/0001-33 | R$ 2.450.000,00 |
| 10º | TECCOL ENGENHARIA LTDA | 15.586.696/0001-57 | R$ 2.549.000,00 |
| 11º | VIBAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 32.815.029/0001-18 | R$ 2.586.000,00 |
| 12º | GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | 23.694.541/0001-62 | R$ 2.720.000,00 |
| 13º | SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA | 30.465.766/0001-02 | R$ 2.748.714,70 |
| 14º | JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | 01.842.819/0001-69 | R$ 2.889.452,87 |
| 15º | C P M CONSTRUTORA LTDA | 05.545.366/0001-60 | R$ 2.903.300,00 |
| 16º | HFONTES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 39.598.322/0001-10 | R$ 2.910.400,00 |
| 17º | COMPAC ENGENHARIA LTDA | 10.593.378/0001-08 | R$ 2.910.403,00 |
| 18º | AM3 ENGENHARIA LTDA | 16.628.118/0001-07 | R$ 2.976.803,00 |
| 19º | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | 34.405.597/0001-76 | R$ 3.182.356,68 |
| 20º | PROMOV EMPREENDIMENTOS EIRELI | 13.350.372/0001-90 | R$ 3.233.782,00 |
| 21º | R.C. SILVA TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA | 01.587.414/0001-21 | R$ 3.233.782,10 |
| 22º | RC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 19.207.573/0001-19 | R$ 3.233.782,10 |
| 23º | AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 34.875.861/0001-35 | R$ 3.233.782,10 |

**Recursos do Lote 1**

| Fornecedor | CNPJ | Data/Hora | Declaração | Decisão | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 00338885000133 | 28/08/2024 10:57:20 | | Aberto o prazo para envio das razões e contrarrazões recursais. | Indeferido |
| CONSTRUSAN CONSTRUTORA LTDA | 13029361000102 | 28/08/2024 11:05:16 | | Aberto o prazo para envio das razões e contrarrazões recursais. | Indeferido |
| SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA | 30465766000102 | 05/09/2024 11:58:26 | | Aberto o prazo para envio das razões e contrarrazões recursais. | Indeferido |

# Mensagens Geral

| Usuário | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 20/08/2024 10:36:21 | Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): **1** às **10:36:21** |
| Sistema | 20/08/2024 11:00:07 | Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi **LIBERADO** para vencedores ! |

| Usuário | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Pregoeiro | 20/08/2024 11:11:23 | O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **20/08/2024 11:11:00hs** até o dia **21/08/2024 11:11:00hs** para o(s) fornecedor(es):<br><br>JRJ CONSTRUCOES LTDA. |
| Sistema | 20/08/2024 11:13:01 | Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 9/2024 foi **SUSPENSO**.<br>Motivo: Aguardando a Proposta reformulada. A **REABERTURA** será no dia 21/08/2024 11:15 (horário de Brasília), para continuação do certame.<br><br>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. |
| Sistema | 21/08/2024 10:35:34 | O fornecedor **JRJ CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** apolice_1724247334.pdf no proposta final. |
| Sistema | 21/08/2024 10:35:38 | O fornecedor **JRJ CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** declaracao_07_1_1724247337.pdf no proposta final. |
| Sistema | 21/08/2024 10:35:38 | O fornecedor **JRJ CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** declaracao_03_1_1724247337.pdf no proposta final. |
| Sistema | 21/08/2024 10:35:38 | O fornecedor **JRJ CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** declaracao_06_1_1724247338.pdf no proposta final. |
| Sistema | 21/08/2024 10:35:38 | O fornecedor **JRJ CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** declaracao_04_1_1724247338.pdf no proposta final. |
| Sistema | 21/08/2024 10:35:38 | O fornecedor **JRJ CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** declaracao_02_1_1724247338.pdf no proposta final. |
| Sistema | 21/08/2024 10:35:39 | O fornecedor **JRJ CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** declaracao_01_1_1724247338.pdf no proposta final. |
| Sistema | 21/08/2024 10:35:39 | O fornecedor **JRJ CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** declaracao_05_1_1724247338.pdf no proposta final. |
| Sistema | 21/08/2024 10:35:40 | O fornecedor **JRJ CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_4_1724247340.pdf no proposta final. |
| Sistema | 21/08/2024 11:11:02 | O prazo para o fornecedor **JRJ CONSTRUCOES LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**. |
| Sistema | 21/08/2024 11:15:23 | Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 9/2024 foi **REABERTO**, para continuação do certame.<br>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. |
| Sistema | 27/08/2024 10:37:19 | O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo cp_09_2024_par_preco_r0_1724765839.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'. |
| Sistema | 27/08/2024 10:40:06 | Reabertura da sessão<br><br>Sr(s). Fornecedor(es),<br><br>Senhores licitantes, amenhã dia 28/8/2024 às 10:45h, será solicitado a Documentação de Habilitação da licitante melhor classificada, e abertura do prazo para manifestação de intenção de recurso com relação à Proposta Final reformulada.<br><br>Sintam-se todos desde já NDTIFICADOS. |
| Sistema | 27/08/2024 10:41:20 | Sr(s). Fornecador(as), o Processo nº 9/2024 foi **SUSPENSO**.<br>Motivo: Para continuação da sessão e recebimento da Documentação de Habilitação da melhora classificada. A REABERTURA será no dia 28/08/2024 10:45 (horário de Brasília), para continuação do certame.. A **REABERTURA** será no dia 28/08/2024 10:45 (horário de Brasília), para continuação do certame.<br><br>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. |
| Sistema | 28/08/2024 10:52:50 | Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 9/2024 foi **REABERTO**, para continuação do certame.<br>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. |
| Pregoeiro | 28/08/2024 10:54:07 | O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **28/08/2024 10:53:00hs** até o dia **29/08/2024 10:53:00hs** para o(s) fornecedor(es):<br><br>JRJ CONSTRUCOES LTDA. |
| Sistema | 28/08/2024 23:19:43 | O fornecedor **JRJ CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** consultarcrc_10858400000196_2024_08_27_1724897983.pdf no habilitanet. |

| Usuário | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 26/06/2024 23:19:45 | O fornecedor **JRJ CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** cnd_efazsic_certidaonegativapjc_1724897985.pdf no habilitanet. |
| Sistema | 28/08/2024 23:19:45 | O fornecedor **JRJ CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** conjuntacertidao_10856400000196_11_1_1724897985.pdf no habilitanet. |
| Sistema | 28/08/2024 23:19:45 | O fornecedor **JRJ CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** consultarsituacaofornecedor_10858400000196_2024_08_27_1724897985.pdf no habilitanet. |
| Sistema | 26/08/2024 23:19:45 | O fornecedor **JRJ CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** sec2401203620_20240820145626_52471f_1724897965.pdf no habilitanet. |
| Sistema | 28/08/2024 23:19:45 | O fornecedor **JRJ CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** cnd_mucipal_1724897985.pdf no habilitanet. |
| Sistema | 28/08/2024 23:19:45 | O fornecedor **JRJ CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** crf_fgts_consulta_regularidade_do_empregador_7_1724897985.pdf no habilitanet. |
| Sistema | 28/08/2024 23:19:45 | O fornecedor **JRJ CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** cnpj_atual_jrj_3_1724897985.pdf no habilitanet. |
| Sistema | 26/06/2024 23:19:46 | O fornecedor **JRJ CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** alvara_da_jrj_ate_28112024_2_1724897986.pdf no habilitanet. |
| Sistema | 28/08/2024 23:19:46 | O fornecedor **JRJ CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** cnd_pf_crea_rosemberg_1_1724897988.pdf no habilitanet. |
| Sistema | 28/08/2024 23:19:46 | O fornecedor **JRJ CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** cndt_certidao_10856400000196_21_1724897986.pdf no habilitanet. |
| Sistema | 28/08/2024 23:19:46 | O fornecedor **JRJ CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** certidao_do_crea_pj_capital_atualizado_3_1724897986.pdf no habilitanet. |
| Sistema | 28/08/2024 23:19:46 | O fornecedor **JRJ CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** declaracao_de_icms_4_1724897986.pdf no habilitanet. |
| Sistema | 28/08/2024 23:19:48 | O fornecedor **JRJ CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** contrato_social_atualizado_jrj_2_1724897968.pdf no habilitanet. |
| Sistema | 28/08/2024 23:19:46 | O fornecedor **JRJ CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** cnh_digital_2_1724897986.pdf no habilitanet. |
| Sistema | 28/08/2024 23:19:48 | O fornecedor **JRJ CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** civil_1724897988.pdf no habilitanet. |
| Sistema | 26/08/2024 23:19:49 | O fornecedor **JRJ CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** kit_completo_para_as_licitacoes_do_balano_de_2022_1_1724897989.pdf no habilitanet. |
| Sistema | 28/08/2024 23:19:49 | O fornecedor **JRJ CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** kit_licitacoes_do_balanco_de_2023_1_1724697989.pdf no habilitanet. |
| Sistema | 28/08/2024 23:19:51 | O fornecedor **JRJ CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** cat_riachao_do_dantas_aprovada_3_1724697991.pdf no habilitanet. |
| Sistema | 28/08/2024 23:20:07 | O fornecedor **JRJ CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** cat_averbada_pelo_crea_se_santa_rosa_4_1724898007.pdf no habilitanet. |
| Sistema | 28/08/2024 23:20:08 | O fornecedor **JRJ CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** declaracoes_2_1724896007.pdf no habilitanet. |
| Sistema | 28/08/2024 23:20:08 | O fornecedor **JRJ CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** cat_liberada_de_divina_pastora_4_1724698008.pdf no habilitanet. |
| Sistema | 29/08/2024 10:29:14 | O fornecedor **JRJ CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ENVIAR** licencas_1724938153.pdf no habilitanet. |
| Sistema | 29/08/2024 10:53:02 | O prazo para o fornecedor **JRJ CONSTRUCOES LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**. |

| Usuário | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 29/08/2024 11:36:37 | Aguardando análise da Habilitação<br><br>Sr(s). Fornecedor(es),<br>Recebemos os Documentos de Habilitação e iremos encaminhá-la aos setores competentes para análise e tendo em vista o volume e complexidade dos documentos, informamos que a sessão será suspensa para análise da Habilitação, cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão cuja data e horário serão devidamente comunicados na plataforma.<br><br>**DESDE JÁ ESTEJAM TODOS NOTIFICADOS.**<br><br>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. |
| Sistema | 04/09/2024 11:27:35 | O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo ce_7_2024_parecer_da_habilitacao_juridica_e_trabalhista_1725460054.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'. |
| Sistema | 04/09/2024 11:27:48 | O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo ce_07_2024_par_hab_r0_1725460068.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'. |
| Sistema | 04/09/2024 11:28:35 | O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **EXCLUIR** o arquivo ce_7_2024_parecer_da_habilitacao_juridica_e_trabalhista_1725460054.pdf do processo. |
| Sistema | 04/09/2024 11:28:42 | O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **EXCLUIR** o arquivo ce_07_2024_par_hab_r0_1725460068.pdf do processo. |
| Sistema | 04/09/2024 11:29:09 | O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo ce_9_2024_parecer_da_gecof_despacho_808_2024_1725460149.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'. |
| Sistema | 04/09/2024 11:29:27 | O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo ce_9_2024_parecer_da_habilitacao_juridica_e_trabalhista_1725460167.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'. |
| Sistema | 04/09/2024 11:29:50 | O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo cp_09_2024_par_hab_r0_1725460190.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'. |
| Sistema | 04/09/2024 11:31:32 | Reabertura da sessão.<br><br>Sr(s). Fornecedor(es),<br><br>Informamos aos licitantes que no dia 05/09/2024, às 11h30min.,estaremos retornando a sessão e imediatamente abriremos o prazo para manifestação de intenção de Recurso com relação a divulgação do resultado de julgamento da Habilitação.<br><br>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. |
| Sistema | 04/09/2024 11:33:03 | Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 9/2024 foi **SUSPENSO**.<br>Motivo: Reabertura da sessão para continuação do certame e abertura de prazo para manifestação da intenção de recurso.. A **REABERTURA** será no dia 05/09/2024 11:30 (horário de Brasília), para continuação do certame.<br><br>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. |
| Sistema | 05/09/2024 11:32:03 | Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 9/2024 foi **REABERTO**, para continuação do certame.<br>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. |
| Sistema | 05/09/2024 11:34:19 | Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi **BLOQUEADO** para vencedores ! |
| Sistema | 05/09/2024 11:35:19 | Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 9/2024 foi **SUSPENSO**.<br>Motivo: Aguardando prazo para manifestação de intenção de recurso.. A **REABERTURA** será no dia 06/09/2024 11:35 (horário de Brasília), para continuação do certame.<br><br>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. |
| Sistema | 06/09/2024 11:50:49 | Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 9/2024 foi **REABERTO**, para continueção do certame.<br>Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS. |
| Sistema | 11/09/2024 09:17:20 | O fornecedor **JRJ CONSTRUCOES LTDA** acabou de **ASSINAR** sua Proposta Final. |
| Sistema | 12/09/2024 08:25:34 | Sr(s). Fornecedor(es), foi finalizada a fase de habilitação do Processo nº 9/2024. |

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **08:26:34 horas do dia 12 de Setembro de 2024** cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .

**Frederico Galindo de Góes**
Agente de contratação Oficial

**Dayse Bomfim Santos**
Equipe de Apoio

**Luziete Tavares Carvalho**
Equipe de Apoio

**Izabelly Noaly Santana Silva**
Equipe de Apoio

**Vaneide Souza Coelho Menezes**
Equipe de Apoio

**Tereza Virgínia Macedo Andrade**
Equipe de Apoio

Autenticação: 8D974E706257A8BA9FEC12A4DFDB74A4