DER-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIARIA DE SERGIPE/SE

ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 12/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 312/2025

Às **09:01:54 horas do dia 10 de Abril de 2025** reuniram-se no site ***www.licitanet.com.br***, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **Implantação e pavimentação do segmento da Rodovia SE-200, trecho: Entr. SE-200 (Pov. Lagoa da Volta) / Entr. SE-179 (Pov. Pedro Leão), com extensão total aproximada de 8,57 km, no Município de Porto da Folha, neste Estado.**.

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA , conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	Grande Porte
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	Grande Porte
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-50	Grande Porte
GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA.	05.052.764/0001-44	Grande Porte
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	Grande Porte
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	Grande Porte
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	Grande Porte
CLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.699/0001-70	Grande Porte
RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	17.464.285/0001-14	Grande Porte
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	Grande Porte
PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	01.397.753/0001-45	Grande Porte

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
48618	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00338885000133	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 28.887.887,69	Classificada	--

Propostas Inicias do Item 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
521	SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00096631000156	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 28.887.887,69	Classificada	--
84455	PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67718874000150	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 28.887.887,69	Classificada	--
44475	GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA.	05052764000144	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 28.887.887,69	Classificada	--
52720	ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40869463000109	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 28.887.887,69	Classificada	--
9192	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01514128000136	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 28.599.008,81	Classificada	--
87800	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34405597000176	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 28.851.155,55	Classificada	--
61298	CLPT CONSTRUTORA LTDA	25165699000170	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 23.610.449,57	Classificada	--
91383	JSR - CONSTRUCOES, PROJETOS & CONSULTORIA LTDA	19103812000190	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 25.500.000,00	Desclassificada	Apólice de Seguro Garantia apresentada 1º) corresponde o Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2021 ao invés do presente certame CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 12/2025; 2º) o valor segurado na Apólice (R$ 4.804,34) não corresponde a 1% do presente certame (R$ 288.878,88); e 3º) o início da vigência da Apólice consta como 15/12/2021 ao invés da presente data de abertura do certame (10/04/2025), razão pela qual fica rejeitada a garantia apresentada, por descumprimento do item 7.13 do Edital.
40487	RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	17464285000114	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 28.887.887,69	Classificada	--
14564	HECA CONSTRUTORA LTDA	13173885000172	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 28.887.887,69	Classificada	--
99540	PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	01397753000145	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 28.887.887,69	Classificada	--
41083	RC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19207573000119	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 29.000,00	Desclassificada	Deixou de apresentar a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação, no montante de 1% (um por cento) do valor do Orçamento Referencial do DER/SE, conforme exigido no item 7.13 do Edital.

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 28.887.887,69	08/04/2025 13:50:47	Classificado
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R$ 28.887.887,69	08/04/2025 14:29:05	Classificado
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-50	R$ 28.887.887,69	09/04/2025 10:47:47	Classificado

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA.	05.052.764/0001-44	R$ 28.887.887,69	09/04/2025 17:05:05	Classificado
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R$ 28.887.887,69	09/04/2025 15:35:51	Classificado
RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	17.464.285/0001-14	R$ 28.887.887,69	10/04/2025 07:40:32	Classificado
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R$ 28.887.887,69	10/04/2025 08:14:18	Classificado
PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	01.397.753/0001-45	R$ 28.887.887,69	10/04/2025 08:16:04	Classificado
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 28.873.443,75	10/04/2025 09:48:29	Intermediario
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R$ 28.851.155,55	09/04/2025 16:38:56	Classificado
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	R$ 28.599.008,81	09/04/2025 15:47:09	Classificado
RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	17.464.285/0001-14	R$ 28.500.887,69	10/04/2025 09:48:13	Intermediario
PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	01.397.753/0001-45	R$ 28.165.690,50	10/04/2025 09:50:11	Intermediario
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R$ 27.443.494,31	10/04/2025 09:55:36	Intermediario
PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	01.397.753/0001-45	R$ 27.443.493,31	10/04/2025 09:57:25	Intermediario
PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	01.397.753/0001-45	R$ 26.576.856,67	10/04/2025 09:58:24	Intermediario
PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	01.397.753/0001-45	R$ 25.999.098,92	10/04/2025 09:58:46	Intermediario
GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA.	05.052.764/0001-44	R$ 25.854.659,48	10/04/2025 09:52:10	Intermediario
PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	01.397.753/0001-45	R$ 25.421.341,17	10/04/2025 10:00:38	Intermediario
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R$ 23.700.000,00	10/04/2025 09:49:10	Intermediario
CLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.699/0001-70	R$ 23.610.449,57	09/04/2025 17:11:50	Classificado
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R$ 23.595.000,00	10/04/2025 09:48:28	Manual
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	R$ 23.580.000,00	10/04/2025 09:51:08	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 23.565.556,06	10/04/2025 09:51:44	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R$ 23.551.100,00	10/04/2025 09:52:08	Manual
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R$ 23.537.000,00	10/04/2025 09:52:56	Intermediario
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 23.536.656,06	10/04/2025 09:52:47	Manual
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	R$ 23.530.000,00	10/04/2025 09:52:49	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R$ 23.522.000,00	10/04/2025 09:53:18	Manual
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-50	R$ 23.507.556,06	10/04/2025 09:53:45	Automatico
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R$ 23.493.100,00	10/04/2025 09:54:20	Intermediario
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	R$ 23.490.000,00	10/04/2025 09:54:14	Manual
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-50	R$ 23.475.556,06	10/04/2025 09:54:15	Automatico

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 23.461.112,12	10/04/2025 09:54:52	Manual
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	R$ 23.460.000,00	10/04/2025 09:54:53	Manual
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-50	R$ 23.446.668,18	10/04/2025 09:54:54	Automatico
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-50	R$ 23.445.556,06	10/04/2025 09:54:53	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 23.431.112,12	10/04/2025 09:55:19	Manual
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R$ 23.430.000,00	10/04/2025 09:55:25	Intermediario
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-50	R$ 23.416.668,18	10/04/2025 09:55:20	Automatico
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 23.402.224,24	10/04/2025 09:55:57	Intermediario
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R$ 23.402.000,00	10/04/2025 09:55:50	Manual
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-50	R$ 23.387.556,06	10/04/2025 09:55:52	Automatico
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R$ 23.375.000,00	10/04/2025 09:56:23	Intermediario
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R$ 23.110.311,15	10/04/2025 09:59:09	Intermediario
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R$ 22.243.674,52	10/04/2025 10:00:35	Intermediario
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	R$ 22.000.000,00	10/04/2025 09:56:09	Manual
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-50	R$ 21.985.556,06	10/04/2025 09:56:09	Automatico
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R$ 21.980.000,00	10/04/2025 09:58:36	Intermediario
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 21.971.112,02	10/04/2025 09:56:39	Manual
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R$ 21.900.000,00	10/04/2025 09:57:18	Manual
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-50	R$ 21.885.556,06	10/04/2025 09:57:19	Automatico
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R$ 21.871.000,00	10/04/2025 09:57:38	Manual
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R$ 21.870.000,00	10/04/2025 09:57:50	Intermediario
PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-50	R$ 21.856.556,06	10/04/2025 09:57:39	Automatico
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R$ 21.665.916,00	10/04/2025 10:03:52	Intermediario
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	R$ 21.500.000,00	10/04/2025 09:57:48	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 21.485.556,06	10/04/2025 09:58:11	Intermediario
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R$ 21.485.000,00	10/04/2025 09:58:07	Manual
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R$ 21.480.000,00	10/04/2025 09:58:06	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 21.470.556,06	10/04/2025 09:58:31	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R$ 21.455.000,00	10/04/2025 09:58:48	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 21.440.556,06	10/04/2025 09:59:12	Intermediario

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R$ 21.430.000,00	10/04/2025 09:59:10	Manual
HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R$ 21.425.000,00	10/04/2025 10:01:21	Intermediario
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R$ 21.415.000,00	10/04/2025 09:59:25	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 21.400.556,06	10/04/2025 09:59:53	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R$ 21.385.000,00	10/04/2025 10:00:06	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R$ 21.377.037,89	10/04/2025 10:07:42	Intermediario
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 21.370.556,06	10/04/2025 10:00:26	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R$ 21.355.000,00	10/04/2025 10:00:35	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 21.340.556,06	10/04/2025 10:00:56	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R$ 21.325.100,00	10/04/2025 10:01:10	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 21.310.656,06	10/04/2025 10:01:47	Intermediario
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R$ 21.310.000,00	10/04/2025 10:01:45	Intermediario
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 21.295.556,06	10/04/2025 10:02:18	Intermediario
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R$ 21.280.000,00	10/04/2025 10:02:37	Intermediario
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 21.265.556,06	10/04/2025 10:03:11	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R$ 21.250.000,00	10/04/2025 10:03:23	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 21.235.556,06	10/04/2025 10:03:52	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R$ 21.232.598,00	10/04/2025 10:09:00	Intermediario
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R$ 21.220.500,00	10/04/2025 10:04:06	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 21.206.056,06	10/04/2025 10:04:23	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R$ 21.191.000,00	10/04/2025 10:04:39	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 21.176.556,06	10/04/2025 10:05:00	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R$ 21.160.500,00	10/04/2025 10:05:10	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 21.146.056,06	10/04/2025 10:05:32	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R$ 21.131.000,00	10/04/2025 10:05:46	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 21.116.556,06	10/04/2025 10:06:06	Manual
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R$ 21.100.000,00	10/04/2025 10:06:12	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R$ 21.088.159,00	10/04/2025 10:10:58	Intermediario
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R$ 21.085.500,00	10/04/2025 10:06:25	Manual
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R$ 21.070.000,00	10/04/2025 10:06:35	Manual

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 21.055.556,06	10/04/2025 10:07:02	Manual
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R$ 21.040.000,00	10/04/2025 10:07:15	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R$ 21.025.500,00	10/04/2025 10:07:27	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 21.011.056,06	10/04/2025 10:07:41	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R$ 20.995.000,00	10/04/2025 10:08:07	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 20.980.556,06	10/04/2025 10:08:22	Manual
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R$ 20.960.000,00	10/04/2025 10:08:35	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R$ 20.945.550,00	10/04/2025 10:08:47	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 20.931.106,06	10/04/2025 10:09:02	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R$ 20.916.500,00	10/04/2025 10:09:21	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 20.902.056,06	10/04/2025 10:09:38	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R$ 20.887.000,00	10/04/2025 10:09:55	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R$ 20.885.943,80	10/04/2025 10:13:01	Intermediario
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 20.872.556,06	10/04/2025 10:10:24	Manual
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R$ 20.850.000,00	10/04/2025 10:10:32	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R$ 20.835.550,00	10/04/2025 10:10:45	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R$ 20.828.168,00	10/04/2025 10:14:18	Intermediario
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 20.821.106,06	10/04/2025 10:11:08	Manual
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R$ 20.800.000,00	10/04/2025 10:11:19	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R$ 20.799.280,14	10/04/2025 10:15:51	Intermediario
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R$ 20.785.500,00	10/04/2025 10:11:30	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 20.771.056,06	10/04/2025 10:11:44	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R$ 20.756.500,00	10/04/2025 10:11:59	Manual
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R$ 20.740.000,00	10/04/2025 10:12:21	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R$ 20.725.500,00	10/04/2025 10:12:34	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 20.711.056,06	10/04/2025 10:12:57	Manual
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R$ 20.695.000,00	10/04/2025 10:14:04	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 20.680.556,06	10/04/2025 10:14:18	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R$ 20.665.550,00	10/04/2025 10:14:41	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R$ 20.654.840,00	10/04/2025 10:17:09	Intermediario

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R$ 20.650.000,00	10/04/2025 10:14:57	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 20.635.556,06	10/04/2025 10:15:12	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R$ 20.620.500,00	10/04/2025 10:15:23	Manual
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R$ 20.605.000,00	10/04/2025 10:15:40	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R$ 20.590.550,00	10/04/2025 10:16:09	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 20.576.106,06	10/04/2025 10:16:33	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R$ 20.561.550,00	10/04/2025 10:16:45	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R$ 20.539.289,00	10/04/2025 10:18:31	Intermediario
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R$ 20.530.000,00	10/04/2025 10:16:56	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 20.515.556,06	10/04/2025 10:17:12	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R$ 20.500.550,00	10/04/2025 10:17:23	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 20.486.106,06	10/04/2025 10:17:48	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R$ 20.470.550,00	10/04/2025 10:18:16	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R$ 20.452.625,00	10/04/2025 10:19:45	Intermediario
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R$ 20.440.000,00	10/04/2025 10:18:31	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 20.425.556,06	10/04/2025 10:18:49	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R$ 20.410.550,00	10/04/2025 10:19:05	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R$ 20.409.293,65	10/04/2025 10:21:31	Intermediario
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 20.396.106,06	10/04/2025 10:19:22	Intermediario
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R$ 20.395.000,00	10/04/2025 10:19:20	Manual
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R$ 20.380.550,00	10/04/2025 10:19:49	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 20.366.106,06	10/04/2025 10:20:15	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R$ 20.365.961,00	10/04/2025 10:22:52	Intermediario
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R$ 20.365.000,00	10/04/2025 10:20:56	Intermediario
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R$ 20.340.000,00	10/04/2025 10:20:36	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 20.325.556,06	10/04/2025 10:20:54	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R$ 20.322.629,00	10/04/2025 10:24:06	Intermediario
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R$ 20.310.000,00	10/04/2025 10:22:28	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 20.295.556,06	10/04/2025 10:22:40	Manual
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R$ 20.280.000,00	10/04/2025 10:24:26	Manual

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 20.265.556,06	10/04/2025 10:24:43	Manual
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R$ 20.250.000,00	10/04/2025 10:25:59	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 20.235.556,06	10/04/2025 10:26:20	Manual
ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R$ 20.221.522,00	10/04/2025 10:31:56	Intermediario
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R$ 20.220.000,00	10/04/2025 10:27:32	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 20.205.556,06	10/04/2025 10:27:50	Manual
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R$ 20.190.000,00	10/04/2025 10:29:05	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 20.175.556,06	10/04/2025 10:29:22	Manual
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R$ 20.160.000,00	10/04/2025 10:30:37	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 20.145.556,06	10/04/2025 10:30:56	Manual
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R$ 20.130.000,00	10/04/2025 10:31:12	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 20.115.556,06	10/04/2025 10:31:30	Manual
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R$ 20.100.000,00	10/04/2025 10:31:39	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 20.085.556,06	10/04/2025 10:32:04	Manual
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R$ 20.060.000,00	10/04/2025 10:33:00	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 20.045.556,06	10/04/2025 10:33:20	Manual
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R$ 20.000.000,00	10/04/2025 10:33:39	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 19.985.556,06	10/04/2025 10:34:12	Manual
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R$ 19.970.000,00	10/04/2025 10:34:33	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 19.955.500,00	10/04/2025 10:35:12	Manual
SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R$ 19.940.000,00	10/04/2025 10:35:49	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 19.925.556,06	10/04/2025 10:36:10	Manual
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 19.925.555,35	11/04/2025 09:48:34	Readequado
~~ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA~~	~~40.869.463/0001-09~~	~~R$ 2.165.916,00~~	~~10/04/2025 10:01:25~~	~~Lance Excluído~~

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	10/04/2025 09:01:54	Bom dia! senhores licitantes, vamos iniciar a sessão.
	10/04/2025 09:01:54	Bom dia! senhores licitantes, vamos iniciar a sessão.
	10/04/2025 09:02:01	Vamos analisar as garantias de propostas e em seguida, daremos início a fase da disputa.

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	10/04/2025 09:02:01	Vamos analisar as garantias de propostas e em seguida, daremos início a fase da disputa.
	10/04/2025 09:45:59	**Despacho**. ***Fornecedor: 91383****, sua proposta, foi DESCLASSIFICADA pelo motivo abaixo:* ***Apólice de Seguro Garantia apresentada 1º) corresponde o Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2021 ao invés do presente certame CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 12/2025; 2º) o valor segurado na Apólice (R$ 4.804,34) não corresponde a 1% do presente certame (R$ 288.878,88); e 3º) o início da vigência da Apólice consta como 15/12/2021 ao invés da presente data de abertura do certame (10/04/2025), razão pela qual fica rejeitada a garantia apresentada, por descumprimento do item 7.13 do Edital. !***
	10/04/2025 09:45:59	O **ITEM 1** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	10/04/2025 09:45:59	**Despacho**. ***Fornecedor: 41083****, sua proposta, foi DESCLASSIFICADA pelo motivo abaixo:* ***Deixou de apresentar a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação, no montante de 1% (um por cento) do valor do Orçamento Referencial do DER/SE, conforme exigido no item 7.13 do Edital.!***
	10/04/2025 09:46:42	O **ITEM 1** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 1** será encerrado automaticamente!
	10/04/2025 09:56:50	A etapa de envio de lances do **ITEM 1** foi prorrogada automaticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
	10/04/2025 10:02:48	Sr(a). Condutor(a) do processo, o **fornecedor 52720** solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: **R$ 2.165.916,00**. Pelo motivo abaixo: **Lance inserido incorretamente**.
	10/04/2025 10:03:05	Fornecedor: **52720**, seu lance no valor de **R$ 2.165.916,00**, foi cancelado pelo motivo abaixo: **Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!**
	10/04/2025 10:38:32	A prorrogação automática do **ITEM 1** está encerrada.
	10/04/2025 10:39:40	Senhor licitante 48618, que se encontra provisoriamente com melhor lance, seria possível melhorar o valor?
	10/04/2025 10:39:40	Senhor licitante 48618, que se encontra provisoriamente com melhor lance, seria possível melhorar o valor?
	10/04/2025 10:40:08	O **ITEM 1** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
	10/04/2025 10:40:50	Bom dia, Sr. Pregoeiro (a). Está é a nossa melhor oferta.
	10/04/2025 10:43:33	O tempo de negociação foi **encerrado**.
	10/04/2025 10:43:46	Negociação concluída.
	10/04/2025 10:43:46	Negociação concluída.
	10/04/2025 10:44:43	A proposta do fornecedor **NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA** do **ITEM - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$19.925.556,06**.
	10/04/2025 10:47:11	Senhor licitante, considerando que a Proposta do Licitante provisoriamente em primeiro lugar se encontra com desconto superior a aquele estabelecido no item 9.5 do Edital, no mesmo prazo de 24 horas fica diligenciado para que a Licitante comprove documentalmente a exequibilidade da sua Proposta. Solicitamos também, que evite sua Proposta Final reformulada sem digitação colorida.
	10/04/2025 10:47:11	Senhor licitante, considerando que a Proposta do Licitante provisoriamente em primeiro lugar se encontra com desconto superior a aquele estabelecido no item 9.5 do Edital, no mesmo prazo de 24 horas fica diligenciado para que a Licitante comprove documentalmente a exequibilidade da sua Proposta. Solicitamos também, que evite sua Proposta Final reformulada sem digitação colorida.
	11/04/2025 09:48:34	O fornecedor **NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA** teve o valor do seu lance readequado para **R$ 19.925.555,35**. Pelo próprio fornecedor.
	11/04/2025 10:51:44	Bom dia! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
	11/04/2025 10:51:44	Bom dia! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
	19/05/2025 11:20:18	Bom dia! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	19/05/2025 11:20:18	Bom dia! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
	19/05/2025 11:23:03	Informamos que a Proposta Final reformulada da Licitante provisoriamente melhor classificada foi devidamente analisada pelo setor técnico de engenharia competente, conforme Parecer Técnico já disponibilizado na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos CLASSIFICADA a Licitante NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
	19/05/2025 11:23:03	Informamos que a Proposta Final reformulada da Licitante provisoriamente melhor classificada foi devidamente analisada pelo setor técnico de engenharia competente, conforme Parecer Técnico já disponibilizado na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos CLASSIFICADA a Licitante NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
	19/05/2025 11:25:03	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	19/05/2025 11:35:05	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
	19/05/2025 11:38:56	Senhor Licitante, informamos que será concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para a entrega da documentação de HABILITAÇÃO. Pedimos que apresente sua Habilitação sem material colorido.
	19/05/2025 11:38:56	Senhor Licitante, informamos que será concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para a entrega da documentação de HABILITAÇÃO. Pedimos que apresente sua Habilitação sem material colorido.
	20/05/2025 11:41:58	Bom dia! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
	20/05/2025 11:41:58	Bom dia! senhores Licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
	04/06/2025 09:10:43	Senhores Licitantes, estamos com dificuldade de acesso as nossas pastas no sistema interno, logo mais daremos continuidade a divulgação do julgamento da habilitação, nesta mesma sessão.
	04/06/2025 09:10:43	Senhores Licitantes, estamos com dificuldade de acesso as nossas pastas no sistema interno, logo mais daremos continuidade a divulgação do julgamento da habilitação, nesta mesma sessão.
	04/06/2025 09:28:59	Informamos que a análise da Habilitação da Licitante melhor classificada foi devidamente analisada pelos setores competentes, conforme Pareceres Técnicos já disponibilizados na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos HABILITADA a Licitante NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
	04/06/2025 09:28:59	Informamos que a análise da Habilitação da Licitante melhor classificada foi devidamente analisada pelos setores competentes, conforme Pareceres Técnicos já disponibilizados na plataforma a todos os interessados, com base no qual julgamos HABILITADA a Licitante NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
	04/06/2025 09:29:31	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-00.338.885/0001-33** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA -00.338.885/0001-33** venceu o **ITEM -1** pelo valor de **R$19.925.555,35.**
	04/06/2025 09:32:44	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	04/06/2025 09:33:21	O fornecedor **HECA CONSTRUTORA LTDA** manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	04/06/2025 09:42:47	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	04/06/2025 09:45:32	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de **HECA CONSTRUTORA LTDA** foi recebida pelo seguinte motivo: *Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peça recursal, teve sua intenção de recorrer aceita.*. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até **09/06/2025** e os outros interessados envie as contrarrazões até **12/06/2025**.
	10/06/2025 08:18:09	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de Recurso/Reconsideração do fornecedor **HECA CONSTRUTORA LTDA - 13.173.885/0001-72**, tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
	10/06/2025 08:19:11	A disputa do **ITEM 1** está encerrada. **Despacho:** *Obrigado Senhores Licitantes pela participação de todos.*.

Classificação Final do Item 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.338.885/0001-33	R$ 19.925.555,35
2º	SANJUAN ENGENHARIA LTDA	00.096.631/0001-56	R$ 19.940.000,00
3º	ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	40.869.463/0001-09	R$ 20.221.522,00
4º	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	34.405.597/0001-76	R$ 20.365.000,00
5º	HECA CONSTRUTORA LTDA	13.173.885/0001-72	R$ 21.425.000,00
6º	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	01.514.128/0001-36	R$ 21.500.000,00
7º	PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	67.718.874/0001-50	R$ 21.856.556,06
8º	CLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.699/0001-70	R$ 23.610.449,57
9º	PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA	01.397.753/0001-45	R$ 25.421.341,17
10º	GS - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA.	05.052.764/0001-44	R$ 25.854.659,48
11º	RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	17.464.285/0001-14	R$ 28.500.887,69

Recursos do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
HECA CONSTRUTORA LTDA	13173885000172	04/06/2025 09:33:21		Por apresentar os pressupostos legais para admissibilidade da peça recursal, teve sua intenção de recorrer aceita.	Indeferido

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	10/04/2025 09:46:42	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): **1** às **09:46:42**
	10/04/2025 10:39:44	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi **DESBLOQUEADO** pelo condutor do processo!
	10/04/2025 10:44:08	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi **BLOQUEADO** pelo condutor do processo!
	10/04/2025 10:46:10	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **10/04/2025 10:50:00hs** até o dia **11/04/2025 10:50:00hs** para o(s) fornecedor(es): NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
	10/04/2025 10:46:10	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **10/04/2025 10:50:00hs** até o dia **11/04/2025 10:50:00hs** para o(s) fornecedor(es): NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
	10/04/2025 10:48:12	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2025 foi **SUSPENSO**. Motivo: Aguardando envio de Proposta Final reformulada. . A **REABERTURA** será no dia 11/04/2025 10:50 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	11/04/2025 09:42:16	O fornecedor **NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_1744375335.pdf no proposta final.
	11/04/2025 09:42:23	O fornecedor **NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA** acabou de **ENVIAR** 1_planilha_orcamenta_ria_ce_012_2025_1744375343.xlsx no proposta final.
	11/04/2025 09:42:30	O fornecedor **NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA** acabou de **ENVIAR** exequibilidade_der_ce_12_2025_v01_1744375350.pdf no proposta final.
	11/04/2025 10:50:01	O prazo para o fornecedor **NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	11/04/2025 10:51:15	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2025 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	11/04/2025 10:56:19	Recebendo Proposta Final reformulada Sr(s). Fornecedor(es), Estamos abrindo a Proposta reformulada da licitante NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Vamos encaminhá-la ao setor técnico de engenharia para análise cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão cuja data e horário serão devidamente comunicados na plataforma. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	16/05/2025 12:20:57	Reabertura da sessão Sr(s). Fornecedor(es), Senhores licitantes, informamos que no dia 19/5/2025 às 11h., será divulgado o resultado do julgamento da Proposta Final reformulada da licitante melhor classificada, e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	16/05/2025 12:22:10	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2025 foi **SUSPENSO**. Motivo: Informamos que será divulgado o resultado de julgamento da Habilitação e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de Recurso. . A **REABERTURA** será no dia 19/05/2025 11:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	16/05/2025 12:22:43	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2025 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	16/05/2025 12:23:48	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2025 foi **SUSPENSO**. Motivo: Informamos que será divulgado o resultado de julgamento da Proposta Final reformulada e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de Recurso. . A **REABERTURA** será no dia 19/05/2025 11:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	19/05/2025 11:20:08	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2025 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	19/05/2025 11:21:37	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo ce_12_2025_parecer_preco_novatec_1747664497.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	19/05/2025 11:24:48	1ª INTENÇÃO DE RECURSO Sr(s). Fornecedor(es), Senhores licitantes, está aberto o prazo de 10min, para manifestação da intenção de Recurso. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	19/05/2025 11:25:20	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi **DESBLOQUEADO** pelo condutor do processo!
	19/05/2025 11:37:53	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi **BLOQUEADO** pelo condutor do processo!
	19/05/2025 11:39:36	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **19/05/2025 11:40:00hs** até o dia **20/05/2025 11:40:00hs** para o(s) fornecedor(es): NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
	19/05/2025 11:39:36	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **19/05/2025 11:40:00hs** até o dia **20/05/2025 11:40:00hs** para o(s) fornecedor(es): NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	19/05/2025 11:41:25	Prazo para envio da documentação da Habilitação Sr(s). Fornecedor(es), Informamos que está aberto o prazo para envio dos documentos de habilitação, ou seja, até as 11h40min. do dia 20/5/2025. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	19/05/2025 11:42:11	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2025 foi **SUSPENSO**. Motivo: Informamos o prazo para envio dos documentos de habilitação.. A **REABERTURA** será no dia 20/05/2025 11:40 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	20/05/2025 08:00:23	O fornecedor **NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA** acabou de **ENVIAR** doc_rev_e_numerado_ce12_25_1747738822.pdf no habilitanet.
	20/05/2025 11:40:01	O prazo para o fornecedor **NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**.
	20/05/2025 11:41:52	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2025 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	20/05/2025 11:47:52	Recebendo a Habilitação Sr(s). Fornecedor(es), Informamos que recebemos os Documentos de Habilitação e iremos encaminhá-la aos setores competentes para análise e tendo em vista o volume e complexidade dos documentos, informamos que a sessão será suspensa para análise da Habilitação da **Licitante NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.,** cujo resultado será oportunamente divulgado em sessão cuja data e horário serão devidamente comunicados na plataforma. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	03/06/2025 12:47:25	Reabertura de sessão Sr(s). Fornecedor(es), Senhores licitantes, informamos que no dia 4/6/2025 às 8h50min., será divulgado o resultado do julgamento da Habilitação da licitante melhor classificada, e abertura do prazo para manifestação de intenção de recurso. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	03/06/2025 12:49:01	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2025 foi **SUSPENSO**. Motivo: Informamos que será divulgado o resultado de julgamento da Habilitação e imediatamente aberto o prazo para manifestação de intenção de Recurso. . A **REABERTURA** será no dia 04/06/2025 08:50 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	04/06/2025 08:50:38	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 12/2025 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	04/06/2025 08:58:54	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo ce_12_2025_parecer_habilitacao_juridica_e_trabalhista_novatec_1749038334.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	04/06/2025 09:17:26	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo ce_12_2025_parecer_habilitacao_novatec_1749039446.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	04/06/2025 09:28:05	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo ce_12_2025_parecer_qualificacao_economica_financeira_1749040085.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	04/06/2025 09:31:22	2ª INTENÇÃO DE RECURSO Sr(s). Fornecedor(es), Senhores licitantes, está aberto o prazo de 10min., para manifestação da intenção de Recurso. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **08:19:11 horas do dia 10 de Junho de 2025** cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .

Tito Felipe Lopes Teles Roriz
Agente de contratação Oficial

Dayse Bomfim Santos
Equipe de Apoio

Luziete Tavares Carvalho
Equipe de Apoio

Izabelly Noaly Santana Silva
Equipe de Apoio

Vaneide Souza Coelho Menezes
Equipe de Apoio

Autenticação: DE2B1A0160E3368DE9B8AF6BB09A6A8F